平台山岛林相改造与湿地生态提升项目
预算编制说明

一、工程概况：

本工程位于苏州市吴中区，平台山岛林相改造与湿地生态提升项目。本工程计划开工日期：以实际开工时间为准。质量等级合格。
二、工程编制范围：

按照建设单位及设计单位提供的图纸（平台山绘图文件25.4.15最终版及相关设计回复），平台山岛林相改造与湿地生态提升项目的预算进行编制工作。
三、工程量清单编制依据：

GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》，GB50854-2013 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见【苏建价（2014）448号文件】，及相关资料、省市相关文件规定等。

四、有关费用计取：

1、参照《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、苏建价函（2019）178号、苏建筑安全委办〔2022〕13号、苏住建建〔2021〕43号文件等。

2、本项目工程类别：

园林工程：a、景观按园林三类工程；

          b、绿化按园林二类工程。
规费计取：

园林工程：社会保障费3.3%，住房公积金0.55%。
4、现场安全文明施工措施费（只计基本费，标化工地增加费暂无要求）：

园林工程：基本费1.05%，扬尘污染防治增加费0.21%；
5、按招标要求：标化工地无要求，工程按质论价费、总包服务费、智慧工地费、二次搬运费等不计。 

6、临时设施、夜间施工、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施参照苏住建价〔2016〕3号文计取。
7、本工程税金按9%计取。
五、其他需说明的问题：

1、现场实地勘察，水、电、障碍等引起的费用投标单位应综合到报价中。

2、本工程水泥砂浆、混凝土按现场拌合考虑。

3、本工程无地勘报告，预算中场内多余土方就近处置，投标人根据现场实际情况自行考虑。

4、本工程中上岛费用、岛上临时码头建拆费用按设计说明中提供的方案编制，项目范围内所需的全部码头（含吊装设备等）租赁、平台山岛上临时码头建设及拆除、装卸设备使用及人员配合、施工人员上岛、材料船运、大型机械设备船运、材料装包、水上吊装设备等上岛所需一切费用，按项包干。投标人根据现场实际情况自行考虑。

5、本工程现场无法提供临时用水用电，预算中施工临时用水用电按项包干，投标人根据现场实际情况自行考虑。

6、本工程预算中大型机械设备考虑一台挖掘机，投标人根据现场实际情况自行考虑。

7、本工程苗木养护期按回复为一年考虑。
8、本工程中暂列金额及暂估价不计。

9、本工程不考虑风险费，投标单位投标报价时自行考虑风险系数。投标单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数并计入综合单价报价。

10、其他说明请详清单描述或招标文件。

六、报价需说明的问题：

1、人工费按苏州市住房和城乡建设局苏建函价〔2025〕66号文编制，投标人报价时亦可参照该文件自行报价。

2、预算中三材、地材等材料价格按苏州市2025年4月建设工程材料信息价编制，投标人报价时亦可参照该文件自行报价；信息价中未涉及的材料价格参照市场询价计入本预算。

3、主要材料设备参考品牌满足建设单位或设计单位要求。
4、不详之处见招标文件和答疑。
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