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竞 争 性 磋 商
采 购 文 件

采购编号：JSZC-320507-SZYX-C2025-0059
采购单位：苏州市相城区望亭镇人民政府
采购内容：2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务


苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司
二〇二五年七月


一、采购邀请函
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320507-SZYX-C2025-0059
2.项目名称：2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务
3.采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Hlk165988500]4.预算金额：人民币贰佰贰拾壹万捌仟零柒拾（￥2218070.00），其中：
一标段：人民币肆拾贰万肆仟捌佰伍拾贰元整（￥424852.00）
二标段：人民币肆拾肆万壹仟柒佰壹拾肆元整（￥441714.00）
三标段：人民币肆拾陆万陆仟壹佰捌拾贰元整（￥466182.00）
四标段：人民币肆拾肆万叁仟伍佰贰拾玖元整（￥443529.00）
五标段：人民币肆拾肆万壹仟柒佰玖拾叁元整（￥441793.00）
[bookmark: OLE_LINK13]5.最高限价：无
6.采购需求：
项目简介：为加强评审工作履职所需的辅助性服务，通过政府购买服务采购工程造价咨询服务，服务内容包括但不限于预算评审、过程跟踪审核、竣工结算审核等咨询服务采购项目。
项目考核方式：按磋商文件及合同附件文件要求考核。
合同履约期限：合同签订之日起至成交整个标段所有协审项目完成或协审费用结算金额达到标段预算金额先到为止。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK3](1)本项目专门面向中小微企业采购，本项目为其他未列明行业；
(2)供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.本项目的特定资格要求： 
[bookmark: OLE_LINK4](1)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(3)响应单位负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动。
(4)响应单位应承诺具有相关造价咨询能力，且提供的造价咨询服务工作符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号相关规定。
三、获取采购文件
1.时间：本采购公告发布之日起五个工作日。
2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载
3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载
4.售价：免费
四、响应文件提交
截止时间：2025年8月6日9：30
地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，无需至现场参加采购活动。
五、开启
时间：2025年8月6日9：30
地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。评标地点为苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼2楼政府采购办评标室 。
六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他相关事宜：
[bookmark: OLE_LINK15]1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取磋商文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
4.未依照招标公告要求获取磋商文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子磋商文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（响应文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。
8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
9.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：苏州市相城区望亭镇人民政府
地址：苏州市相城区望亭镇御亭路210号
联系方式：18742067959
联系人：刘璐
2.采购代理机构
名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司
地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座
联系方式：0512-68364647、68361806*8008
3.项目联系方式
项目联系人：祝晓忠、金健、周详、周悦婷
电话：0512-68364647、68361806*8008

二、磋商采购文件
苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市相城区望亭镇人民政府的委托，就其所需要采购的2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。
1、 采购编号：JSZC-320507-SZYX-C2025-0059
2、 采购内容：2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务
3、 采购需求：
（一）项目概况说明：
1.为更好履行审计监督职能，根据工作需要，通过政府购买服务采购工程造价咨询服务，服务内容包括但不限于预算评审、过程跟踪审核、竣工结算审核等咨询服务采购项目。本次采购项目拟成交服务标段供应商为5家。具体服务内容详见磋商文件附件三各标段协审项目清单。
2.项目的竣工结算审核、过程跟踪审核单位与审计质量核查、监理单位原则上不能为同一家单位，投标单位在所成交的标段内如有参与过某项目预算（标底）编制等需要回避的情况的必须主动申请回避，并遵从采购单位进行调配安排，否则一切责任和后果均由成交单位承担。
3.因政策原因取消或临时调整项目，采购单位（包括苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室）有权在协审委托合同中调整，协审单位（即各标段成交单位，下同）应按要求完成协审服务工作。
4.投标人如在基本服务能力、资质、人员情况、奖惩情况等投标资料中存在弄虚作假行为的，采购单位在评标时发现，则取消该投标人投标资格；行业主管部门在本次委托协审服务有效期内发现以上情况的，采购单位有权解除其协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
（二）确定协审单位后的其他要求：
1．协审工作的开展
协审工作应严格按照国家、省、市相关的法律法规及《苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室关于政府及国有（集体）投资工程审计工作操作规程》等相关文件规定执行。
2．协审单位的考核及业务费支付
完成协审服务的项目，按照《苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室关于社会审计机构参与政府及国有（集体）投资工程审计工作的考核和结算办法》（如有政策调整，按苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室发布的最新政策标准执行）明确的计费标准执行。如遇特殊项目（单项核减异常等）时，结算时采购人将分析其原因后另行确定最终结算费用。
3．委托协审的责任
协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。协审单位对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。协审单位应保证协审工作质量，服从效率管理，协审报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及相关规范，或提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审报告的，将按照协审单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
如发现协审单位或协审人员在协审工作中存在违法违规行为的，经查实，立即解除委托协审服务合同，相关人员纳入“协审人员不良记录”，并通报行业主管部门处理。触犯法律的，将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的经济和法律责任。
对于在本次委托协审服务期内，如有两家及以上成交单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为协审单位；如有成交单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有成交单位承接业务能力的单位作为新的成交单位；如有成交单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承协审服务采购供应商资格的分立后的一方作为新的成交单位；如成交单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，成交单位自动失去委托协审服务资格。在合同有效期内，成交单位不得擅自变更、转让、租借成交资格。成交单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室，经审核同意后，后续单位方可继承委托协审服务资格。同时，继承单位应满足本磋商文件全部要求及其原有投标承诺。
4．协审工作的响应
为保证协审工作效率和服务质量，成交单位需提供《协审响应服务承诺书》，保证协审工作响应时间符合苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室要求，即经批准的协审实施方案内的协审人员从接到苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室工作指令起，到达苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室（苏州市相城区望亭镇贡湖科创园）或协审项目现场时间不超过60分钟。苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室审核项目分布在苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室周边约60分钟车程范围内，因此要求协审服务响应时间不得超过60分钟。协审单位应根据响应工作需要就近安排工作场所，并提供合理的人员组织、交通组织等响应保障方案。
如协审单位在成交通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的，则采购人有权终止协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
如协审单位在服务期内，被发现未在承诺时间内响应工作（即自通知时间起至到达苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室（苏州市相城区望亭镇贡湖科创园）或协审项目现场时间超过60分钟的），发现一次予以警告，累计发现三次及以上的视为情节严重，采购人有权终止协审服务合同。
成交单位投标时承诺的拟投入项目协审人员在项目服务期内应全部到位，接受采购人考勤考核。协审人员须无条件接受并配合任何考勤考核措施办法，不接受考勤考核，视为违约。采购人保留不定期对协审单位人员的到位情况做突击检查的权利，承诺投入人员80%以上在承诺地点办公的视为合格，对于不合格的视为情节严重，采购人有权终止协审服务合同。
各标段成交单位应满足相应专业要求，如不满足，采购人有权取消该项目委托，直至终止协审服务合同。
    5．协审人员要求
成交单位须为本项目拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保甲方委托项目的顺利实施。本磋商文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发<造价工程师职业资格制度规定><造价工程师职业资格考试实施办法>的通知》（ 建人〔2018〕）67号 ）、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册的人员、或根据人事部建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册以及现行的国家关于造价工程师注册的相关规定的人员。
其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在省级范围内有效执业的造价从业人员。（主要包括但不限于通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的，原中级以上造价员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、取得水利工程造价工程师资格证书的，以及具备全国建设工程造价员资格证书并取得中级及以上造价员资格的造价从业人员。）
成交单位项目拟派人员不得低于承诺的人员数量，且须统一向甲方报备。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与响应文件中提供的一致，其他造价从业人员的社保均须与响应文件中提供的一致（因考虑到健康、工作效率问题，本项目不接受退休人员从事造价服务）。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，协审单位应按以上要求统一报备、及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
如成交单位实际投入的协审人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购单位（包括苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室）有权按照本磋商文件的相关约定进行惩处。情节严重的，采购单位有权终止协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
6．违约责任
协审单位应履行协审工作责任并接受苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室的业务指导。协审工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、协审工作规范和协审工作流程。协审单位未履行协审工作责任、违反本磋商文件及协审服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购单位（包括苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室）有权视情况采取相应措施进行惩处，情节严重者终止协审服务合同，并通报政府采购及相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
协审单位被解除协审服务合同的，自合同解除之日起，成交标段中未开始协审的项目全部取消协审，协审项目另行安排；已开始协审的项目应在合同解除后二个月内完成协审工作，如二个月内无法完成的，将取消协审，协审项目另行安排。被取消协审的协审项目，协审费用不予计取。
7．磋商文件相关附表
磋商文件附件一：《望亭镇政府及国有（集体）投资工程建设项目审计监督办法（试行）》；
磋商文件附件二：《望亭镇工程项目审计机构专项管理办法（试行）》
磋商文件附件三：各标段协审项目清单。
4、 磋商响应文件的组成及要求：
（1） 文件组成
1. 磋商报价表（本项目采用电子网上投标，在制作电子响应文件时，填写投标一览表报价时均填写各标段的预算金额即可。二次报价也填写各标段预算金额即可）
2. [bookmark: OLE_LINK12]其他针对本次磋商的详细说明
2.1. 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含“五、附件”中部分表格、内容。
3. 资格审查响应文件
3.1. 磋商响应函；
3.2. 关于资格文件的声明函；
3.3. 法定代表人授权委托书（如有授权）；
3.4. 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；
3.5. 供应商参加政府采购活动应当具备的条件（提供扫描件）：
(1) 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；
(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
(5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
4. 符合性审查响应文件
4.1. 服务要求、商务条款偏离表；
4.2. 投标（响应）保证承诺书；
4.3. 其他需供应商对本次响应的详细说明、承诺。
5. 综合评审响应文件
5.1. 项目具体实施方案；
5.2. 履约期限、技术服务等响应承诺；
5.3. 与本次磋商有关的其他资料。
6. 企业报价折扣证明
6.1. 中型、小型或微型企业、残疾人企业、监狱企业的相关材料（必须提供否则视为非实质性响应采购文件不进入评审）。
注：本项目标段一至标段五评分相同，投标段一至标段五的供应商可将标书统一上传至标段一模块中，其余标段可上传响应声明函并加盖电子公章（格式见第三章）。
（2） 电子投标（响应）文件的编制与提交 
1. 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“响应文件目录”。
2. 电子响应文件制作
2.1. 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。
2.2. 将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照《操作手册》完成响应文件的编制和加盖电子签章。
2.3. 导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。
注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
3. 电子响应文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。
4. 未按照要求编制电子响应文件，未按照要求在电子响应文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。
5、 磋商综合说明：
1. 本次竞争性磋商分为五个标段，各供应商须对所响应标段内全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。
2. 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
3. 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准下浮20%收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。成交服务费最低为3000元。
收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；
收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司
账号：543058193738 
开户银行：中行苏州南园支行
4. 磋商说明：
（1） 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；
（2） 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；
（3） 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；
（4） 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应； 
（5） 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。
（6） 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。
5. 项目的终止
出现下列情形之一的，将终止采购活动：
（1） 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。
6. 成交通知书：
（1） 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。
（2） 成交通知书将成为合同的组成部分。
（3） 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
（4） 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。
7. 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。
8. 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。
6、 政府采购相关政策
1. 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
1.1. 采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏州政府采购网（www.szgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
1.2. 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1) 被列入失信被执行人名单；
2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；
3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
1.3. 对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2. 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
3. 质疑事项
(1) 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 
(2) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
(3) 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。
质疑联系部门：业务部-祝晓忠
联系电话：0512-68364647/68361806
通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座
(4) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
(5) 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
(6) 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
7、 磋商程序：
1. 采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2. 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。
3. 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4. 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6. 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
6.1. 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
7. 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8. 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9. 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10. 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。
10.1. 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
10.2. 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。 
11. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 
12. 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13. 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。


三、磋商成交原则及评分标准

成交原则
1. 本次采购采用综合评分法（本项目按照标段一至标段五的顺序依次开标），即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标进行评审综合，各标段综合得分最高的响应供应商成为相应标段的成交供应商。
注：（1）进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。但已在前期标段评审中获得成交资格的供应商，不再具有后续标段的得标权。
项目的竣工结算审核、过程跟踪审核单位与审计质量核查、监理单位原则上不能为同一家单位，投标单位在所成交的标段内如有参与过某项目预算（标底）编制等需要回避的情况的必须主动申请回避；如遇到以上需回避的项目，投标人自动放弃包含该项目协审内容标段的得标权。
2. 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。
评分标准（适用所有标段）
[bookmark: _Hlk165988719]一）拟投入人员的素质及专业水平（最高为60分）
1．拟投入造价从业人员执业资格情况：最高为30分
（1）拟投入一级注册造价工程师：最高为20分
拟投入一级注册造价工程师满5人得基本分5分，超过5人的，每增加一人得1分，低于5人不得分，本项最高20分。
注：所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发<造价工程师职业资格制度规定><造价工程师职业资格考试实施办法>的通知》（ 建人〔2018〕）67号 ）、《水利部关于印发<注册造价工程师（水利工程）管理办法>的通知》（水建设〔2021〕334号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册的人员、或根据人事部建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册以及现行的国家关于造价工程师注册的相关规定的人员。投标时应提供执业注册证书、社会养老保险关系证明复印件加盖投标单位公章,如有缺失则不予认可（因考虑到健康、工作效率问题，本项目不接受退休人员从事造价服务）。已在投标截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价师，需另行提供设区市市级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，造价从业人员职业资格按照执业印章内容计取；重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。
（2）拟投入其他造价从业人员：最高为10分
拟投入其他造价从业人员满5人得基本分5分，超过5人的，每增加一人得0.5分，低于5人不得分，本项最高得10分。
注：指按照行业相关规定，在省级范围内有效执业的造价从业人员，主要包括但不限于：通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的，中级以上造价员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、取得水利工程造价工程师资格证书的，以及具备全国建设工程造价员资格证书并取得中级及以上造价员资格的造价从业人员。投标时应提供职业资格证、缴纳社会养老保险证明复印件加盖投标单位公章，如有缺失则不予认可（因考虑到健康、工作效率问题，本项目不接受退休人员从事造价服务）。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标时所签执业印章内容计取，重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。
2．拟投入造价从业人员职称情况：最高为6分
每配置具备一个与本项目相关的高级（或以上）职称人员的得1分，本项最高6分。
注：拟投入人员素质及专业水平评分项第1项评审合格人员参与此项评分，需提供职称证书复印件加盖投标单位公章。 
3．拟投入造价从业人员2022年、2023年、2024年接受委托或完成的项目业绩情况：最高为24分 
评标说明：本项所指工程造价咨询项目指由拟投入人员负责或参与的工程造价咨询项目。
所提供项目咨询报告的执业签章人员须为拟投入本项目人员，且应注明拟派人员序号，如人员情况不一致，此项不得分；如因序号错误造成的后果由投标人负责。
如项目为拟投入人员在其他单位完成，则除提供报告及相应证明原件外，应另行提供完成期间与咨询合同、成果报告中签章单位相对应的社保证明、执业资格注册证明。
根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》第16号第五条第一款规定，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的为必须招标的工程项目。
（1）拟投入造价从业人员2022年、2023年、2024年（以报告出具时间列入统计）已完成的工程标底（预算）编审项目，编审金额在400万元（含）-3000万元（不含）的每个得0.25分；3000万（含）-1亿（不含）的每个得0.5分；1亿（含）-2亿（不含）的每个得1分，2亿及以上的，每个得2分，本项最高8分。（工程标底（预算）编审项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和报告出具时间））
（2）拟投入造价从业人员2022年、2023年、2024年接受委托（以咨询项目委托时间为准）的过程跟踪审核项目，施工金额在400万元（含）-3000万元（不含）的每个得0.5分；3000万（含）-2亿（不含）的每个得1分；2个亿及以上的，每个得2分，本项最高8分。
（过程跟踪审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告或阶段性过程跟踪审核成果（符合造价执业规范，服务内容及成果应包含或参照苏价服〔2014〕383号文中施工阶段全过程造价控制内容，阶段性过程跟踪成果需委托方盖章确认）及委托方证明（能够反映项目规模、委托单位和委托时间；如阶段性过程跟踪成果已能明确反映项目规模和委托时间并由委托单位认可的，可不另行提供委托方证明））
（3）拟投入造价从业人员2022年、2023年、2024年（以报告出具时间列入统计）已完成的工程结算审核项目，审定金额在400万元（含）-3000万元（不含）的每个得0.5分；3000万（含）-1亿（不含）的每个得1分；1亿及以上的，每个得2分，本项最高8分。（工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及项目审定单（能够反映项目规模、委托单位和报告出具时间，如审定单信息不全，需另行提供委托方证明））
二）针对本项目的服务方案比较（40分）
1、项目技术服务方案：（最高为24分）
（1）工作实施方案(最高为8分）
投标人针对本项目提供的服务要求及内容制定工作实施方案（包括工作规范、工作内容、工作程序、协审过程中如何关注建设管理情况、资料审核交付等方面），其方案满足本次协审工作需求，符合本项目协审工作特点，目标明确、措施具体，针对各项协审工作，有明确的工作程序说明且可执行度高的得8分；方案较为明确，基本满足本次采购需求，符合本项目特点，有目标、措施和工作程序、可执行度较高的为6分；方案不够详细，与项目特点符合度一般，目标和措施、工作程序及可执行度一般为4分；方案简单，与项目特点不够符合，目标和措施、工作程度及可执行度较差为2分；未提供相关说明的不得分。
（2）协审工作要点分析和对应重难点解决措施（最高为6分）
接受协审工作的要点分析全面、清晰合理、理解深刻，对应重难点有明确的解决措施且可执行度高的得6分；接受协审工作的要点分析较全面、较为清晰合理，对应重难点有解决措施且可执行度较好的得4分；接受协审工作的要点分析不够全面，对应重难点的解决措施不够明确可执行度一般的为2分；接受协审工作的要点分析较差，无对应重难点解决措施或所提供的解决措施可执行度较差的为1分；未提供相关说明的不得分。
（3）项目进度保障措施和协审工作效率（最高为6分）
针对本项目协审工作的进度和人员安排合理、进度有明确的保障措施，对接受委托评审内容的协审工作要求的快速落实和协审人员的能力及工作效率提升、服务响应速度等交通的保障等有明确的措施，对协审工作的效率有明确的承诺及保障措施，且科学合理可执行度高为6分；安排较为合理、对协审工作的效率有明确的说明且保障措施较好，可执行度较高的为4分；安排合理性一般、对协审工作的效率的承诺和保障措施一般为2分；安排合理性较差或对协审工作的效率承诺的内容和保障措施较差为1分；未提供相关说明的不得分。
（4）与本项目服务相关的组织协调方案（最高为4分）
分析服务内容工作开展中可能协调对接的相关单位和部门，分析对应的具体协调对接事项，提出建议的处理流程和工作要点：分析全面，可执行性强的，得4分；分析较为全面，可执行性较好的为3分；方案合理性全面向和可执行性一般为2分；方案不够合理可执行性较差为1分；未提供相关说明的不得分。
2、与本项目服务相关的内部管理制度（最高为16分）
主要简述投标单位内部与本项目服务相关的各项管理制以及制度可执行性情况，包括人员组织、人员培训、职业操守、廉洁自律、财务制度、档案管理和保密制度、质量控制制度等，附相关制度文件。评分要点：
（1）人事管理制度（要有人员组织架构、人员教育培训机制、职业操守、廉政自律教育等相关内容）：最高为4分；
人事管理制度内容全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容具体明确，可行性高的得4分；人事管理制度内容较为完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容较为具体明确，可行性较高的得3分；人事管理制度内容不够全面，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容不够明确，可行性一般为2分；人事管理制度内容较少，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容较为简单，可行性较差的得1分；未提供相关内容的不得分。
（2）企业财务制度及档案管理制度（企业财务管理制度流程规范、操作性强，档案管理制度科学合理、归档严格、强化监管）：最高为4分；
企业财务制度及档案管理制度完整，各项制度流程规范合理，可行性高的得4分；企业财务制度及档案管理制度较为完整，各项制度流程较为规范合理，可行性较高的得3分；企业财务制度及档案管理制度不够详细，各项制度流程较为简单，可行性一般为2分；企业财务制度及档案管理制度简单片面，各项制度流程不够规范合理，可行性较差的得1分；未提供相关内容的不得分。
（3）保密制度：最高为4分；
保密制度健全完整，各项保密措施设置科学合理，可行性高的得4分；保密制度较为完整，各项保密措施设置较为科学合理，可行性较高的得3分；保密制度不够详细，各项保密措施可行性一般为2分；保密制度保密制度简单片面，各项保密措施设置不够科学合理，可行性较低的得1分；未提供相关内容的不得分。
（4）质量控制制度（要有业务复核机制、质量保证措施等内控制度相关内容）：最高为4分；
质量控制制度内容全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分具体明确，可行性高的得4分；质量控制制度内容较为完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分较为具体明确，可行性较高的得3分；质量控制制度内容不够全面，业务复核机制及各项质量保证措施可行性一般的得2分；质量控制制度内容较少，业务复核机制及各项质量保证措施可行性较差的得1分；未提供相关内容的不得分。
 

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

[bookmark: _Hlk165988889]依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务（采购编号：JSZC-320507-SZYX-C2025-0059）政府采购的成交结果，确定乙方为本次     标段成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、乙方通过招投标获得2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务委托协审服务第  标段成交服务资格，完成成交标段相应项目的协审服务工作。
二、合同有效期为：合同签订之日起至成交整个标段所有协审项目完成或协审费用结算金额达到标段预算金额先到为止。
三、第  标段合同暂定金额（人民币）：          元（成交标段预算金额），具体协审费用依据采购文件中明确的计费方式，按实际协审服务项目和具体委托项目考核情况计取，标段内所有协审费用支付不得超过相应标段招标预算金额，具体如有调整，应按政府采购政策要求经双商协商后，按甲乙双方确认为准。
四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：
1．本合同书；
2．成交通知书；
3．响应文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4．采购文件。
五、税费：
中国政府根据现行税收法律法规规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
六、双方职责
（一）甲方职责：
1．按照采购文件及附件要求、响应文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理；
2．按时支付协审服务费。
（二）乙方职责：
1．乙方应建立质量管理体系，严格执行审计操作规程等规章制度，确保项目协审质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。
2．乙方应在成交后一个月内具备响应服务驻点办公场所，拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量，并服从甲方人员备案、考勤及考核管理，人员考勤合格率应符合考核办法要求。
3．乙方的工作必须接受甲方根据本采购文件及其附件约定开展的考核，主要考核内容包括工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对乙方不同意参加考核以及不配合考核的，甲方有权终止本合同，并且乙方无权要求甲方支付任何款项。
4．乙方应确保项目协审质量，按时完成协审工作，时间要求以采购文件及具体项目时间按排为准。
5．乙方的协审成果只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及甲方相关工作要求，以及提供不实或内容虚假的协审成果以及自行对外提供协审成果的，除由乙方自行承担责任外，甲方有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括制发警示书、扣减协审费用、直至终止乙方参与政府投资工程审计委托协审服务项目。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
6．因协审工作中需现场核实以及突发应急事件的现场需要，为保证协审工作效率和服务质量，做好协审工作，乙方应投标承诺保证协审工作响应时间。如乙方在服务期内，被发现违背投标承诺的，则甲方有权进行处罚，包括但不限于制发警示书、扣减协审费用、终止双方政府投资工程委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。
七、违约责任
1．甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。
2．乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律、法规和采购文件中约定的文件的规定进行处罚，可以采取制发警示书、扣减协审费用、终止政府投资工程审计委托协审服务项目合同等处罚措施。情节严重的，将通报行业主管部门、政府采购监督管理部门或其他相关部门进行处理。
3．甲方、乙方可就违反协审服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉。
4．经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。
八、不可抗力
1．甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。
2．本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。
3．在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协审服务义务的协议。
九、合同的解除
1．甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2．有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
3．合同的部分和全部都不得擅自转让。
4．出现下列情况之一的，甲方有权解除合同：
（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要被评审单位提供的各种财物和免费服务等严重违反国家、行业规范行为的； 
（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借协审服务商资格的；
（4）乙方不如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）乙方未按采购文件约定提供服务的；
（6）乙方不同意参加考核、不接受质量复核监督的；
（7）乙方在成交通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的；
（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到采购文件规定的条件时；
（9）受政策影响导致合同无法履行的；
（10）其他未尽情况以本采购文件及其附件约定为准。
5．乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰采购单位按规定的办法自主选择服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现甲方可立即解除合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
6．乙方在履行协审公务活动中，涉嫌一般职务违法的问题，甲方有权立即解除合同，并移送相关纪检监察部门按程序处置。触犯法律的，甲方将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的法律责任。
7．如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家成交人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方取消其协审服务商资格并解除合同。该行为将不损害或影响甲方和采购单位已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
8．协审服务合同解除后，成交标段中未开始协审的项目全部取消，协审项目另行安排；已开始协审的项目应在合同解除后二个月内完成协审工作，如二个月内无法完成的，将取消协审，协审项目由甲方另行安排他人完成。被取消协审的协审项目，协审费用不予计取。
十、争议处置
在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。
十一、合同生效及其它
1．合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效后的合同2个工作日内送至招标代理机构上传系统公示。
2．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
3.本合同履行过程中，乙方需服从采购人关于协审工作、考勤、考核、费用结算等方面的管理。
十二、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构一份，政府采购监督管理部门一份。

甲方(盖章)：                                乙方（盖章）：

法人代表（签章）：	                     法人代表（签章）：	
或其                                       或其
授权代理人（签章）：		                 授权代理人（签章）：	

签订日期：  年   月   日                   签订日期：  年   月   日      


五、附 件
格式1、

法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   组织实施的编号为  JSZC-320507-SZYX-C2025-0059  号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
    
供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）




　　　　　　　　年　　  月　　  日


后附身份证
格式2、磋商响应函
磋商响应函

    苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ： 

我们收到贵公司   JSZC-320507-SZYX-C2025-0059  号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年     月     日

格式3、磋商报价表

磋商报价表
注：本项目采用电子网上投标，在制作电子响应文件时，填写投标一览表报价时均填写各标段的预算金额即可。二次报价也填写各标段预算金额即可。








格式4、服务要求偏离表
服务要求偏离表
供应商：                                      采购编号∶
	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:


格式5、商务条款偏离表

商务条款偏离表
供应商：                                      采购编号∶
	序号
	采购文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	1
	履约期限
	
	
	

	2
	履约地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:

注：1.响应单位提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。
2.若事项较多，响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

格式6：参加投标评标要素的基本情况表
参加投标评标要素的基本情况表
 招标编号：             号      标段号：
	名称
	评标要素
	投标人情况（自评）

	拟投入人员的素质及专业水平
	1. 拟投入造价从业人员执业资格情况
	

	
	（1）拟投入一级注册造价工程师
	

	
	（2）拟投入其他造价从业人员
	

	
	2.拟投入造价从业人员职称情况
	

	
	3.拟投入造价从业人员2020年、2021年、2022年接受委托或完成的项目业绩情况
	

	针对本项目的服务方案
	投标人提供的服务方案
	

	自评得分汇总
	


法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
投标人：（公章）                                日期：
备注：各投标人必须如实填写该表格，若各投标人在填写以上内容时表格不够可按以上顺序自制表格填写。若不填写该表格、填写内容不真实或未提供证明材料，则评标委员会有权认定为未提供以上资料而影响评分。所提供的证明材料需盖投标单位公司公章。


格式7：协审响应服务承诺书
协审响应服务承诺书
为保证2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务委托协审服务工作质量和效率，做好协审工作，我公司承诺并保证必要的协审响应服务时间，具体如下：
一、我公司保证所提供的咨询服务符合造价行业规范，服从苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室的相关规章制度，达到苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室工作标准和要求。
二、我公司保证中标后，如苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室对工程审核工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职联系人、协审项目负责人及专业工程师务必在60分钟之内到达苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室（苏州市相城区问渡路46号）或工程审核项目现场，响应协审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。
三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应协审工作，实质性违背协审响应服务承诺书情况一次的，则苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室有权终止我司的协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
四、为满足60分钟协审响应服务时间，我公司派驻协审人员的驻点办公场所地址为               ，距离苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室    公里。如暂无驻点场所，将承诺在中标后1个月内确定规定范围内的驻点办公场所，并向苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室备案。我公司将制定完善的人员及组织措施保障协审工作服务响应（详见投标文件响应保障措施），服从苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室的管理。
五、负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）
投标人地址：                            
投标人联系电话：                              


苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司                                               JSZC-320507-SZYX-C2025-0059
日期：
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格式8：协审人员备案考勤承诺书
协审人员备案考勤承诺书
为保证2025年度望亭镇政府及国有（集体）投资工程审计委托协审服务委托协审服务工作顺利开展和工作效率有效提升，体现协审工作的服务性质，履行协审服务响应承诺，我公司承诺拟投入协审人员安排如下：
我公司实际将投入一级注册造价工程师    名、其他造价从业人员     名参与本招标书范围内的协审服务；实际投入人员与本次投标承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的协审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评标时以较低数量为准。
我公司承诺投入的协审人员按服务响应承诺提供协审服务，统一向苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息、社保信息一致，其他造价从业人员的职业资格、社保信息一致。
我公司承诺服务期内投入的协审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于投标承诺。中标后三个月内我公司投入的协审人员与投标承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换协审人员，将向苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室提交申请并满足前述承诺，经苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室同意后更换。
我公司拟投入协审人员同意接受苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室的备案、考勤等工作管理，并在中标后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。未能满足招标书中协审工作响应要求的，苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室有权终止协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
投标人：                 （公章）
投标人法定代表人或其委托代理人           （签字或盖章）
投标人地址：                            
投标人联系电话：                       日期：       电子邮箱：       

格式9：拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员）
	社保编号
	职称情况
	专业情况
	执业印章
（如有）

	1
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
投标人：（公章）                         日期：
注：1.本表格顺序依照《拟投入一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写，并在职业印章栏盖造价从业人员执业印章（提供注册/资格证明，并缴纳社会养老保险证明为准（因考虑到健康、工作效率问题，本项目不接受退休人员从事造价服务）。已在投标截止日前办理注册手续且正处于注册过程中的一级造价师或其他造价从业人员需另行提供行政主管部门注册执业证明并提供职业资格证。造价从业人员具有一级造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格，一级注册造价工程师资质按照执业印章内容计取；重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。其他造价从业人员按照职业资格、社保内容计取，重复申报职业资格人员不予计取）；
2.附职称资格证书复印件（如有）；
3.附一级注册造价工程师和其他造价从业人员资格证书和执业注册证书复印件；
格式10： 拟投入造价从业人员2022年、2023年、2024年接受委托或完成的项目业绩情况  
拟投入造价从业人员2022年、2023年、2024年接受委托或完成的项目业绩情况
	一
	工程标底（预算）编审

	序号
	委托单位
	项目名称
	标底（预算）编审金额
	完成时间
	备注（每个项目注明对应本项目中拟投入造价人员在格式9中的序号和姓名）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	二
	过程跟踪审核项目

	序号
	委托单位
	项目名称
	施工金额
	委托时间
	备注（每个项目注明对应本项目中拟投入造价人员在格式9中的序号和姓名）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	三
	竣工结算审核项目

	序号
	委托单位
	项目名称
	结算审定金额
	完成时间
	备注（每个项目注明对应本项目中拟投入造价人员在格式9中的序号和姓名）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
投标人：（公章）                        日期： 
格式11、相关证明文件
(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函
                             ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

                        法定代表人（签字或盖章）：
        供应商（公章）：
                                 年	 月 	日


(2)供应商情况表
供应商情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年          万元

	实现利润
	年   万元
	营业面积（含厂房面积）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	

	单位开票资料
数字人民币账户
	




（3）中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下： 
（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，选择一类填写）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                          企业名称（盖章）： 
                                                            日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称（盖章）：
                                      日  期：

格式12、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
1. 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1. 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
1. 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
1. 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
1. 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
1. 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
   投标（响应）人：（盖公章）
地址：                                   
电话：                          
传真：                          
电子邮件：                                     
邮编：                                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：
格式13、
响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与响应单位存在直接股权关系
	与响应单位存在直接管理关系

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	是否直接控股
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。
2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:


格式14声明函
我公司承诺所投    至    标段电子投标文件与第一标段内容一致；


附件一： 《望亭镇政府及国有（集体）投资工程建设项目审计监督办法（试行）》
第一条为了进一步规范社会审计机构参与政府及集体投资工程审计工作行为，提高工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《江苏省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》（苏审发〔2018〕57号）、《江苏省审计机关投资审计操作指引（试行）》（苏审办法〔2018〕17号）、《苏州市公共工程审计监督办法》（苏府规字〔2019〕2号）、《苏州市相城区审计局关于政府投资工程审计工作操作规程》等有关规定，制定本规程。
第二条本规程所称社会审计机构是指参与政府及国有（集体）投资工程审计业务的工程造价咨询单位。社会审计机构应接受苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室的指导和监督。
第三条社会审计机构应设立专职联系人负责协审项目的管理、协调和对接工作，并对知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密的义务。
第四条预算及标底评审
1. 预算及标底评审费用
(1)收费按差额定率分档累进计算，分如下三部分：
	1
	基本收入
	计费金额
	 划分标准（单位：万元；费率单位：%）

	
	
	
	≤ 500 
	≤1000
	≤5000
	≤ 1亿元
	≤2亿元
	≤ 3亿元
	≤ 5亿元
	＞ 5 亿元

	
	
	送审金额
	0.090
	0.080
	0.070
	0.060
	0.045
	0.03
	0.025
	0.015



	 2
	效益收入
	计费金额
	核减率（费率单位：%）

	
	
	
	5%以内
	5%-10%
	10%以上

	
	
	净核减额
	0.20
	0.13
	0.11



	3
	优化奖励收入
	计费金额
	 划分标准（单位：万元；费率单位：%）

	
	
	
	≤ 100
	≤ 300
	≤ 500
	≤ 1000
	≤ 5000
	＞5000

	
	
	优化设计采纳后的核减额
	0.84
	0.75
	0.60
	0.48
	0.36
	0.30


备注: 
1 整体建设项目为单独装饰工程、单独的安装工程、单独的修缮工程及仿古建筑工程的“基本收入”×1.1； 
2 核增金额不抵扣核减额，优化核减未经采纳或经评定不予采纳的不计入成果费用基数；
3 暂列金额、暂估价不计入基本费与成果费收费基数内；
 如项目较大、编标单位非故意高估导致核减较大，或(费用)子目出现小数点错误等类似情况导致出现造价核减较大等情况的，咨询费用视具体情况予以打折。
第五条  竣工结算审核
1.竣工结算费用包括基本费和成果费
(1)基本费采取差额定率分档累进制计费办法计算。详见下表：
	序号
	送审金额
	基本费用率（‰）

	1
	500万内（含）
	1.00

	2
	500-1000万内（含）
	0.98

	3
	1000-5000万内（含）
	0.77

	4
	5000-10000万内（含）
	0.63

	5
	10000-50000万内（含）
	0.49

	6
	5亿以上
	0.35


(2)成果费结算标准
	计费基数
	核减率≤7%部分
	核减率＞7%部分

	核减额
	2%
	4%


备注：核减成果费以核减金额为计算基础，按核减率分段计算审计付费标准。
(3)未按审计时间要求出具审计报告的，在“基本费和成果费”的基础上按下表扣除一定比例的费用。
	超时情况
	审结报告超时（天）

	
	≤30
	≤60
	≤120
	≤180
	＞180

	扣除比例
	3%
	6%
	10%
	15%
	20%


注：如存在特殊情况导致延期的，经局长业务会议讨论后确定扣除比例。
第六条  过程跟踪审核
1. 过程跟踪审核费用
（1）过程控制费用采取差额定率分档累进制计费办法计算。详见下表：
	收费基数
	差额定率分档累进制收费（‰）

	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1亿元
	≤5亿元
	＞5亿元
	备注

	审定建安造价（合同委托的跟踪范围造价）
	5.40
	4.80
	3.60
	2.40
	2.10
	1.80
	造价≤5亿

	
	4.50
	4.00
	3.00
	2.00
	1.75
	1.50
	5亿＜造价≤10亿

	
	3.60
	3.20
	2.40
	1.60
	1.40
	1.20
	10亿＜造价≤20亿

	
	2.70
	2.40
	1.80
	1.20
	1.05
	0.90
	造价＞20亿


（2）过程控制费用：根据完成工程量经过审核后按70%支付，剩余30%考核后按照考核结果支付。
（3）过程跟踪审核最终结算费用按考核结果得分百分比支付。
第七条 第四条、第五条、第六条中涉及的综合性项目如存在同栋情况，实际委托金额按送审金额×（1+0.4n）/(n+1)计算，n为增加的栋数。
[bookmark: _Hlk522686932]第八条 第四条、第五条、第六条中涉及的单个项目送审造价≤3万元，单个项目咨询收费在800元以下时，按800元收取；其余单个项目咨询收费在2000元以下时，按2000元收取。如涉及社会审计机构自身原因不按时完成及有质量问题的项目以800元或2000元为基数扣减结算。
第九条苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室业务质量核查核减金额不列入社会审计机构的审计成果，并扣除该核减金额2倍计算的费用。
第十条苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室有权对核减异常项目在结算费用时分析其原因后另行确定。
第十一条 项目结算费用按季度进行，由社会审计机构自行申报，苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室审核后发放。
第十二条本操作规程自发文之日起执行。本规程由苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室负责解释。
招标文件附件二：《望亭镇工程项目审计机构专项管理办法（试行）》
第一条 为了进一步加强社会审计机构参与政府及国有（集体）投资工程审计工作的管理，提高审计质量和工作效率，保障审计工作的有序开展，制定本办法。
第二条 本办法中考核和结算对象为社会审计机构。
第三条预算及标底评审项目考核表包括：协审行为、协审质量、协审效率以及加分项内容，一票否决项目得分为零，详见附表1预算及标底评审项目考核表。
第四条过程跟踪审核项目考核分为基本考核、过程跟踪审核成果应用以及行政指导等三个方面，项目考核基本分起始分值为100分，采用扣分方式计算。基本考核分、行政指导考核分与审计成果应用加分之和为审计项目业务考核的最终得分，一票否决项目得分为零，详见附表3过程跟踪审核项目考核表。
第五条竣工结算项目考核分为基本考核、审计成果应用两个方面。项目考核基本分起始分值为100分，采用扣分方式计算。基本考核分与审计成果应用加分之和为审计项目业务考核的最终得分，一票否决项目得分为零，当社会审计机构单个结算项目考核评分表中得分低于60分的，苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室有权终止其协审服务合同。同时，一年内不接受其参与苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室协审服务。竣工结算审核项目详见附表2竣工结算审核项目考核评分表。
第六条预算及标底评审工作审核完成时限。
1.评审完成时间从接到完整送审资料之日起，具体要求如下：
	项目送审金额
	评审完成时间要求（天）

	500万元以下
	3天

	500-5000万元
	5天

	5000万元以上
	7天


2.社会审计机构在接到项目交接通知后，按照约定的时间、地点办理资料交接手续，在评审过程中不得私自接受补充资料。社会审计机构应严格按照行业规范开展工作，实施资料审查、现场踏勘（两人及以上）、量价审核、与编标单位对账等必要的工作程序。
第七条竣工结算审核完成时限。
1. 审核完成时间从接到完整送审资料之日起，具体要求如下：
	项目送审金额
	工作日（天）

	400万以下
	30

	400万—2000万
	45

	2000万-5000万
	60

	5000万-1亿
	90

	1亿以上
	120


注：加急项目、特殊项目，以委托协议交办要求时间为准。
2.社会审计机构在接到项目交接通知后，按照约定的时间、地点办理资料交接手续，并在7个日历天内检查资料的完整性并列出资料缺失清单，要求建设单位在7个日历天内补齐资料。若资料不能补齐需及时办理项目暂退手续。在审核过程中不得私自接受补充资料。
3.社会审计机构应严格按照行业规范开展工作，实施资料审查、现场踏勘（两人及以上）、量价审核、与建设单位和施工单位对账、提交阶段性成果文件、档案归档等必要的工作程序, 重点关注基本建设程序执行情况、合同履行情况以及施工管理情况等。
第八条预算及标底评审考核、过程跟踪审核项目考核、竣工结算审核项目考核由苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室进行抽查考核。
第九条第六条和第七条中要求的时间均为日历天。审核过程中如存在非社会审计机构原因导致的超时情况，应办理书面延期申请报告。
第十条社会审计机构因存在严重质量问题给审计机关、建设单位或第三方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
第十一条社会审计机构（人员）存在严重审计质量问题和违反廉政规定的，实行“一票否决制”，一年内不接受其参与苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室委托协审服务。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第十二条 社会审计机构（人员）存在下述行为之一的，考核得分归零。
1.将中标项目转包或分包给其他单位和个人的。
2.违反廉政相关规定和审计纪律的。
3.有其他违法违纪行为的。
4.与审计项目有利害关系未自行回避的。
5.隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的。
6.遗失重要资料影响项目审计工作开展。
第十三条 项目考核得分为零不予结算费用。
第十四条 若有遗失项目资料的，额外扣除5万元。
第十五条 本考核办法自发文之日起执行。本办法由苏州市相城区望亭镇经济发展和财政资产监督管理办公室负责解释。

附表1预算及标底评审项目考核表
附表2竣工结算审核项目考核评分表
附表3过程跟踪审核项目考核表

苏州市相城区望亭镇人民政府



	附表1：预算及标底评审项目考核表
金额单位：元

	协审单位：
	
	项目名称：
	

	送审金额（A）：
	
	初审金额(B)：
	

	评审金额(C)：
	

	考核内容
	加减分

	协
审
行
为

	未按照要求递交协审初步报告及相关审核文件的，此项最高可扣减5分。
	

	
	在项目对账前，未按照要求递交并打印对账记录表的，此项最高可扣减5分。
	

	
	参审人员必须是在协审单位名单中从事协审业务的人员，擅自调换协审人员的，此项最高可扣减5分。
	

	
	未按规定的时间参加委托单位组织的项目对账、评审事项协调等会议和活动的，此项最高可扣减5分。
	

	协
审
质
量


	未按商定审查工程量、综合单价、定额套用、取费标准，造成审查结果出现重大失误的（单项金额15万元），每项扣减2.5分，此项最高可扣减5分。
	

	
	没有按照委托单位规定的报告格式出具正式报告、存在报告格式、文字表述等非实质性错误或报告内容不完整、未反应评审过程中的重大问题。每次扣减2.5分，此项最高可扣减10分。
	

	
	遗失协审资料的或遗失的协审资料无法补回的，每次扣减5分。
	

	协
审
效
率


	没有在委托单位告知后1个工作日内接收资料并开展协审工作的，每次扣减2.5分。
	

	
	接收资料后没有在委托单位要求的时间内提疑的，每次扣减2.5分。
	

	
	没有按照委托书内规定的时间要求，向委托单位移交协审报告初稿的，每延期一天扣减1分。此项总扣分不超过5分
	

	
	没有在对账完成后1天内出具签字盖章的正式协审报告书（纸质稿）并送至委托单位的，每延期一天扣减2分。此项总扣分不超过5分
	

	加
分
	协审中发现重大问题，提出设计优化等合理化建议并被采纳的，每一条加1分。此项总加分不超过5分
	

	一
票
否
决
	无特殊情况或充分理由拒绝分配项目。
	

	
	经复核发现，单个清单子项误差在100万元以上或累计正负绝对误差在6％（含6％）以上的。
	

	
	协审单位提供不实或虚假的评审结果，或与评审项目有利害关系而未主动回避的。
	

	
	协审单位自行对外透露协审报告初稿、协审报告、协审报告内容等相关信息的。
	

	
	违背相关行业职业道德规范、滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露所知国家秘密、商业秘密的。
	

	备注
	项目得分往上取整，以整分计。

	协审人员意见：
	（签名）
	年  月  日
	 协审单位意见：
	（盖章）
	年  月  日

	注：1、一票否决的项目得分为0分；
    2、考核基础分为100分，协审单位每个项目的考核得分由基础分加上加减分情况计算得出；
    3、由建设单位及编标单位所造成的协审结果误差，不计入协审单位考核内容；
   4、协审单位考核得分低于60分的，咨询服务费支付上限为标准的20%；得分在60-70分的，标准70%支付；得分在71-80分的，标准80%支付；得分在81-90分的，标准90%支付；得分91分以上，标准100%支付。







	附表2：竣工结算审核项目考核评分表

	项目名称：
	报告号
	

	序号
	评     分     项
	评分标准
	扣分初评
	终评

	一
	基本分
	100 
	
	

	二
	扣分项
	
	
	

	1
	在审计项目暂退期间，审计人员私下与施工单位接触开展审计工作的
	扣15分/项
	
	

	2
	任务单发出后发现送审资料不符合审计要求，导致审计工作无法顺利开展的
	扣10分
	
	

	3
	未按要求填写审计对帐记录的
	扣5分/次
	
	

	4
	未按规定的时间参加审计协调会等会议以及相关活动的
	扣1分/人.次
	      
	

	5
	审计人员提出争议问题，未提出相应的审计措施或解决方案的
	扣10分
	      
	

	6
	初步审核意见不符合要求需退回修改或重新核实的,退回两次以上扣分
	扣(N-1)*3分/次
	
	

	7
	审计发现问题未如实反映的
	扣5分
	
	

	8
	业务质量核查核对时，未及时向镇财资局审计科反馈核对结果及问题的
	扣5分
	
	

	9
	业务质量核查问题未逐一认真核对，直接确认的
	扣5分
	
	

	10
	无理由，拒绝确认业务质量核查结果的
	扣10分
	
	

	11
	经业务质量核查，双方确认的核减率与初步审核意见核减率差值为X，如X＞2%的
	扣（X-2%）*800分
	
	

	12
	审计文稿出现错误性描述的或数据统计出现错误的
	扣2分/处
	
	

	13
	审计发现问题，未在咨询报告中进行披露的
	扣3分/处
	
	

	14
	审计过程中，由于管理不当造成审计资料损坏或遗失
	扣5-10分/项
	
	

	15
	审计结束后未在规定时间内归档、多余资料未及时退还建设单位办理交接手续的
	扣5分/项
	
	

	16
	未经允许私自更换协审人员或安排无资质协审人员参与项目审计的
	扣10分
	
	

	17
	擅自接受或传送相关审计资料
	扣10分
	
	

	18
	未按规定对账的
	扣5分/人.次
	
	

	19
	未在承诺时间内响应工作
	扣5分/次
	
	

	20
	不接受镇财资局审计科工作安排的
	扣5分/次
	
	

	21
	收到审计提示书的
	扣10分/次
	
	

	22
	收到审计警示书的
	扣20分/次
	
	

	23
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	项目考核0分
	
	

	24
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	项目考核0分
	
	

	25
	与审计项目有利害关系而未主动回避的
	项目考核0分
	
	

	26
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	项目考核0分
	
	

	小                             计
	∑
	
	

	三
	加分项
	
	
	

	1
	协审过程中发现有价值的案件线索的
	加10分
	
	

	2
	协审过程中提供的审计建议被采用的
	加5分
	
	

	3
	协审过程中形成有价值的、且被相关媒体采用的审计信息、宣传
	加3分
	
	

	小                             计
	∑
	
	

	四
	考核评分结果【一】-【二】+【三】
	∑
	
	

	协审人员
	签名：                     年     月    日
	协审单位
	盖章：                     年    月    日

	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	1、协审单位和相关人员收到考核表后，应当在3个工作日内确认并返还考核组，否则视同默认考核结果。

	
	2、考核结果以考核表的总得分为准，考核分数低于60分的将被取消标段内剩余项目服务资格。

	
	



	附表3：过程跟踪审核项目考核表

	项目名称：                                                       过程跟踪审核单位：

	序号
	考核内容
	分值
	得分

	一
	基本考核
	100
	　

	二
	扣分点
	
	

	（一）
	咨询质量方面
	
	　

	1
	月报未按规定格式和内容、形象进度以及图片说明等
	-0.5分/次
	　

	2
	计量月报审核，经组长复核不符合实际施工进度的，存在超报现象的
	-2分/次
	　

	3
	连续两次月度计量审核，核减率超过10%
	-2分/次
	　

	4
	未及时签发过程跟踪审核意见单（经审计组提示后签发）
	-1分/次
	　

	5
	签证变更统计数据滞后、漏报
	-1分/项
	　

	6
	过程跟踪审核过程中应发现而未发现重大问题的
	-2分/次
	　

	（二）
	咨询时效方面
	　
	　

	1
	未按时递交过程跟踪审核月报（每月30号之前）
	-1分/次
	　

	2
	未及时提供过程跟踪审核年报（每年12月20日之前）
	-1分/次
	　

	3
	未及时提供过程跟踪审核汇报材料（竣工验收后一个月内）
	-2分/次
	　

	4
	未在三天内完成计量月报审核
	-2分/次
	　

	5
	未及时提供统计数据
	-1分/次
	　

	（三）
	过程跟踪审核单位管理方面
	　
	　

	1
	更换项目负责人、项目技术负责人、专业工程师影响审计进度
	-2分/人次
	　

	2
	未按要求参与镇财资局审计科组织的相关会议，未办理请假手续的
	-1分/人次
	　

	3
	未按规定要求参加工地例会、专题会议等，并做好记录的
	-2分/次
	　

	4
	未按规定每周两次去工地现场，未做好审计记录
	-1分/次
	　

	5
	合同约定配置人员与现场不符的
	-2分/次
	　

	6
	未按规定每次去现场2人
	-1分/次
	　

	三
	过程跟踪审核咨询成果方面（过程跟踪审核实施意见单）加分项
	　
	　

	1
	能够主动采用先进的信息化技术，协助过程跟踪审核工作并取得成效的
	1-3分/次
	　

	2
	发现重大问题、提出合理化建议并被采纳的
	1-3分/次
	　

	3
	形成有价值的、并且被相关媒体采用的跟审信息
	1-3分/次
	　

	四
	行政指导情况考核
	　
	　

	1
	存在擅自变更审计人员、未按要求开展审计工作等情况的，发提示书
	-2分/次
	　

	2
	存在收到提示书后整改不到位等情况的，发警示书
	-4分/次
	　

	五
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	　
	　

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	　
	　

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	　
	　

	3
	有其他违法违纪行为的
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	
	

	考核得分
	　
	　



附件三：各标段协审项目清单
	第一标段

	序号
	项目名称
	建设内容
	业务类型

	1
	四旺垃圾房改建二期工程
	
	竣工结算审核

	2
	宅基村角里零星维修
	零星维修
	竣工结算审核

	3
	2024年度望亭镇迎湖村零星工程
	零星维修
	竣工结算审核

	4
	望亭项路村2019年一期零星工程
	
	竣工结算审核

	5
	望亭镇华阳村2024年度零星工程
	零星维修
	竣工结算审核

	6
	望亭华阳2022年度零星市政工程
	
	竣工结算审核

	7
	望亭中心小学南校区装饰（改造）工程
	原望亭中心幼儿园南校区撤并，校舍由望亭中心小学南校区使用并管理，按照小学教室等设施要求，对其进行改造。
	竣工结算审核

	8
	2024年度望亭镇农村公路小修保养增加项目
	农路养护
	竣工结算审核

	9
	望亭中心幼儿园2023-2024学年度零星工程
	零星维修
	竣工结算审核

	10
	2024年望亭镇安置房小区维修工程
	2024年望亭镇安置房小区维修工程
	竣工结算审核

	11
	2024公共设施养护工程
	2024公共设施养护工程
	竣工结算审核

	12
	2025年望亭镇公共设施维护工程
	2025年望亭镇公共设施维护工程
	竣工结算审核

	13
	望亭镇何杭路通信设施搬迁协议（电信）
	望亭镇何杭路通信设施搬迁
	竣工结算审核

	14
	望亭人民政府121万旭线10-1-9#迁移工程（迁相24-69）
	拟对谢花街道路红线内变压器和电线杆进行迁改
	竣工结算审核

	15
	苏州市望亭兴华创业投资有限责任公司管理区域2024年度零星维修工程
	高压迁改
	竣工结算审核

	16
	贡湖精密121奇宇线39#迁移(迁相25-14)工程勘察设计合同
	望亭镇房屋设施加固维修，屋顶楼面、简易围墙、相关房屋设施维修等零星项目。
	竣工结算审核

	17
	望亭镇御亭路河南侧绿化景观工程
	御亭路河南侧绿化景观
	竣工结算审核

	18
	11E5渚亭线施工
	11E5渚亭线施工
	竣工结算审核

	19
	苏州移动相城区苏锡路线路迁改维修协议
	苏锡路线路迁改维修
	竣工结算审核

	20
	望亭镇谢花街道路工程
	新建道路，位于问渡路西侧，苏州仕明塑胶有限公司北侧。道路为L型，长度为0.567km，路宽18m，标准断面形式为6m人行道+12m机非混合车道。同步建设交安、管线等配套设施。
	竣工结算审核

	21
	望亭镇人民政府111大有线B6-1-20-1-27-6#迁移工程
	电力建设
	竣工结算审核

	22
	望亭房地产2023年度零星维修工程
	外墙保温，墙地砖更换，屋面防水，玻璃更换
	竣工结算审核

	23
	丽都生活广场提升改造工程
	场地改造、停车位改造、垃圾清洁屋、绿化提升、外墙涂料刷新，屋面防水等
	竣工结算审核

	24
	其他交办工程
	土建、装修、水利等
	综合

	第一标段协审服务费预算总金额
	424852

	第二标段

	序号
	项目名称
	建设内容
	业务类型

	1
	2024年度望亭镇新埂村高标准农田建设项目
	高标准农田建设
	竣工结算审核

	2
	四旺村吴门口路、姚家浜、月城遗址绿化工程
	
	竣工结算审核

	3
	宅基（1，2）组，牡丹（7组）低压线路改造工程
	电线线路迁移
	竣工结算审核

	4
	迎湖村火烧场自然村庄污水改造工程
	零星维修
	竣工结算审核

	5
	迎湖村溪桥一星级村庄建设项目
	
	竣工结算审核

	6
	望亭项路村2019年二期零星工程
	
	竣工结算审核

	7
	望亭镇人民社区2020年5月至2021年4月年度零星维修工程
	零星维修
	竣工结算审核

	8
	望亭派出所计量箱搬迁项目
	在办公楼进行加固工程的过程中需要进行断电，计划将计量箱搬至主楼背面外围墙边
	竣工结算审核

	9
	望亭中心小学卫生间改造
	原教学楼三层为男卫生间，四层为女卫生间，考虑到学生上下楼安全，每层改造为男女卫生间。
	竣工结算审核

	10
	望亭镇农路大中修项目   
	农路大中修
	竣工结算审核

	11
	望亭中心幼儿老教学楼防水、阳台地面铺设
	修缮工程
	竣工结算审核

	12
	望亭镇2024年水环境整治项目
	望亭镇2024年水环境整治项目
	竣工结算审核

	13
	望亭镇四旺浜活水引流工程
	望亭镇四旺浜活水引流工程
	竣工结算审核

	14
	望亭镇福杭路通信设施搬迁协议（电信）
	望亭镇福杭路通信设施搬迁
	竣工结算审核

	15
	望亭镇迎春路新建工程
	新建道路,东起马场浜路，西至东西王干浜，全0.49km,路宽18m，标准断面为4m人行道+14m机非混合车道。同步建设交安、管线等配套设施。
	竣工结算审核

	16
	望亭镇保障性租赁住房南侧绿化改造工程
	本项目为望亭镇保障性租赁住房南侧绿化改造工程，项目位于望东路北侧，悦玲珑西侧，该项目主要内容为新建道路路总长66.692米。跨河路段新建一座6*4箱涵。该路段规划道路红线宽为15米。新建人行道与非机动车道总宽15米。污水接驳施工过望东路，采用DN400顶管施工，长度为54米，北侧绿化带长度为63米，采用开挖施工。
	竣工结算审核

	17
	贡盛路交安设备采购项目
	贡盛路与望亭大街、果园路、牡丹路等四个路口交安设备采购
	竣工结算审核

	18
	污水厂景观改造工程
	污水厂景观改造
	竣工结算审核

	19
	望亭镇综合指挥中心装饰工程智能化采购
	集成指挥中心大屏，及2楼会议等配套智能化系统
	竣工结算审核

	20
	望亭镇2025年度零星绿化工程
	本项目为望亭镇2025年度零星绿化景观工程监理，项目建设区域为望亭镇全镇，主要施工内容为新建或提升绿化、绿化迁改、景观园路及市政景观等绿化景观项目，项目金额约为300万元
	竣工结算审核

	21
	望亭人民政府115高家线D1#迁移（迁相25-27）工程
	电力建设
	竣工结算审核

	22
	吴门雅苑二期配套道路10KV线路迁移
	10KV高压线路迁移
	竣工结算审核

	23
	吴门雅苑二期外部高压电缆通道工程
	电缆通道
	竣工结算审核

	24
	望亭镇施公桥路新建工程
	新建道路,西起果园新村二区南侧，东至金家角路。道路长约700米，路宽约18米；新建桥梁1座；同步建设地下管线、驳岸、交安设施、照明、绿化等工程。
	预算评审

	25
	其他交办工程
	土建、装修、水利等
	综合

	第二标段协审服务费预算总金额
	441714

	第三标段

	序号
	项目名称
	建设内容
	业务类型

	1
	望亭镇新埂村2020年度零星维修工程
	
	竣工结算审核

	2
	四旺村后四旺浜绿化种植工程
	
	竣工结算审核

	3
	宅基村牡丹（4）组铁匠浜灌溉机房新建工程
	灌溉机房建设
	竣工结算审核

	4
	迎湖村村部公开栏建设工程
	市政建设
	竣工结算审核

	5
	迎湖社区股份合作社200KVA箱变工程
	
	竣工结算审核

	6
	望亭项路村2024年度零星工程
	零星维修
	竣工结算审核

	7
	人民社区老旧房屋改造
	辖区内老旧房屋屋檐改造
	竣工结算审核

	8
	望亭派出所化粪池改造项目
	按照环保标准将化粪池重建，从根本上解决雨污分流不彻底、污水与雨水混接的问题以避免污水进行河道，工程包括：现状化粪池清掏、新建出水管、新建污水管、新建格栅井、路面开挖及沥青恢复
	竣工结算审核

	9
	望亭中心小学2023-2024学年度零星工程
	中心校及南校区零星维修，包括水电维修，涂料维修及不锈钢维修等。
	竣工结算审核

	10
	苏州市相城区中医院院临时停车场路面工程
	混凝土路面
	竣工结算审核

	11
	望亭中心幼儿园食堂改造
	改造工程
	竣工结算审核

	12
	2024河道综合整治清淤
	2024河道综合整治清淤
	竣工结算审核

	13
	望亭镇2023年雨污水管网修复工程
	污水维修
	竣工结算审核

	14
	望亭上电科南侧绿化提升工程
	结合上电科南侧地块拍卖后改造进程，拟在御亭路沿线绿化腹地内进行绿化提升
	竣工结算审核

	15
	135富杭线36-2-5#杆迁移工程
	135富杭线36-2-5#杆安装一二次融合柱上断路器1台、熔断器两只、避雷器6只及电缆支架1套，安装故障显示器1组、接地环1组，安装惊鸟器1台。
	竣工结算审核

	16
	望亭运河公园集装箱采购
	望亭运河公园集装箱采购
	竣工结算审核

	17
	相城区望亭镇问渡路南达水泥厂地块电信设施迁移协议
	电信设施迁移
	竣工结算审核

	18
	相城区望亭镇苏锡路（G312-苏绍高速）集约化管道工程
	苏锡路集约化管道
	竣工结算审核

	19
	望亭镇御亭路108资产改扩建项目
	望亭镇御亭路108号资产扩建，新增车库及原训练塔重建
	竣工结算审核

	20
	121奇宇线39#迁移（预算编号线迁相25-14）工程
	电力建设
	竣工结算审核

	21
	溪亭花苑（吴门雅苑一期）前期物业临时办公场所装修
	装修
	竣工结算审核

	22
	吴门雅苑一期5G智慧小区
	配电间、强电井道移动信号全覆盖
	竣工结算审核

	23
	吴门雅苑一期供电外部接入工程
	电缆铺设及电缆通道
	竣工结算审核

	24
	其他交办工程
	土建、装修、水利等
	综合

	第三标段协审服务费预算总金额
	466182

	第四标段

	序号
	项目名称
	建设内容
	业务类型

	1
	2024年度望亭镇新埂村集体资产维修
	零星维修
	竣工结算审核

	2
	何家角村运河“四改三”厂房维修工程
	建筑维修
	竣工结算审核

	3
	四旺村八组人居环境绿化工程
	
	竣工结算审核

	4
	望亭镇宅基村12组沥青道路工程
	
	竣工结算审核

	5
	宅基村2023年度市政零星工程
	
	竣工结算审核

	6
	迎湖村溪桥一星级村庄建设项目
	市政建设
	竣工结算审核

	7
	迎湖村丰穗路与芸苔路交通标线工程
	
	竣工结算审核

	8
	望亭镇普惠托育点建设项目
	该项目为我镇普惠托育点建设项目，依托果园社区原有垃圾分类督导站进行建设，项目包括室内设计、拆除、装修、家电等设施安装施工
	竣工结算审核

	9
	望亭派出所机房搬迁项目
	为保证加固工程的安全展开、公安工作的有序进行，需将现有的两处机房整合成一处新的机房搬至二楼，包括网络规划、设备拆装、新旧设备调试运行、新机房地板、线路的重新敷设等。
	竣工结算审核

	10
	望亭派出所一楼功能区恢复及办案区重建
	因我所办公楼主楼属于危楼，经上级部门批准，我所现已启动主修加固工程，目前一楼办公区域处于加固阶段，下一步我所将对一楼进行修复工程，包括办案区、大厅、东面功能区三个部分，包含装修以及设备采购。
	竣工结算审核

	11
	浪浒桥、小新梗桥改建提升项目
	桥梁改造
	竣工结算审核

	12
	苏州市相城区中医院院门诊大厅墙面维修工程
	门诊大厅墙面维修工程
	竣工结算审核

	13
	望亭安置小区环境提升工程
	望亭安置小区环境提升工程
	竣工结算审核

	14
	望亭太湖藻水分离站航道清淤工程
	清淤工程
	竣工结算审核

	15
	 望亭镇2024年零星环境整治工程
	拟对我镇镇区范围内的污水治理、道路工程、沿街人行道提升等基础市政设施及环境整治项目，包括新建及改建等，总投资约为390万元。
	竣工结算审核

	16
	望亭镇施公桥路新建工程
	新建道路,西起果园新村二区南侧，东至金家角路。道路长约700米，路宽约18米；新建桥梁1座；同步建设地下管线、驳岸、交安设施、照明、绿化等工程。
	竣工结算审核

	17
	长洲苑实验幼儿园家具采购项目
	家具采购
	竣工结算审核

	18
	望亭镇大运河文体馆开闭所新建工程
	文体馆开闭所
	竣工结算审核

	19
	望亭镇苏锡路（长洲苑路路口）电信设施迁移协议
	电信设施迁移
	竣工结算审核

	20
	望亭镇2024年度零星绿化工程
	本项目为望亭镇2024年度零星绿化景观工程监理，项目建设区域为望亭镇全镇，主要施工内容为新建或提升绿化、绿化迁改、景观园路及市政景观等绿化景观项目，项目金额约为200万元
	竣工结算审核

	21
	御亭农产园2024年度零星工程
	零星维修
	竣工结算审核

	22
	果园三期新增水表项目 
	水表安装
	竣工结算审核

	23
	四旺村月城里道路改建工程
	道路改建
	预算评审

	24
	其他交办工程
	土建、装修、水利等
	综合

	第四标段协审服务费预算总金额
	443529

	第五标段

	序号
	项目名称
	建设内容
	业务类型

	1
	2024年何家角村零星修补工程
	零星维修
	竣工结算审核

	2
	奚家桥西配变拉线迁移
	电线线路迁移
	竣工结算审核

	3
	宅基村大厅装修改造工程
	
	竣工结算审核

	4
	2023年度迎湖村高标准农田建设工程
	沟渠提升
	竣工结算审核

	5
	望亭项路村前张寺村庄道路维修工程
	
	竣工结算审核

	6
	望亭镇华阳村陆巷浜河道整治建设工程
	河道挡墙建设
	竣工结算审核

	7
	望亭派出所功能区搬迁户籍楼维修改造项目
	因原户籍大楼年久失修，影响日常使用，故计划对一楼重新划分出8间办公室，作为临时办公场所
	竣工结算审核

	8
	望亭派出所图像信息新增
	为进一步维护辖区治安，根据相城分局科技信息化要求，望亭派出所计划于2024年新增辖区社会面监控，新增全结构摄像机163个，其中包括球机、枪机
	竣工结算审核

	9
	2024年度望亭镇农村公路小修保养项目
	农路养护
	竣工结算审核

	10
	望亭中学操场改造
	施工范围为塑胶跑道面层改造、操场周边硬化、旗台及器材移位；新增体育设施铁饼、铅球围栏；体操防护棚、智慧体育
	竣工结算审核

	11
	2024年市政维护工程
	2024年市政维护工程
	竣工结算审核

	12
	2025年望亭镇安置小区维修养护工程
	2025年望亭镇安置小区维修养护工程
	竣工结算审核

	13
	望亭运河公园集装箱采购
	望亭运河公园集装箱采购
	竣工结算审核

	14
	望亭运河文化体育公园二期（滑板运动中心）
	拟建设滑板运动中心、健身场地及足球场
	竣工结算审核

	15
	望亭镇陆巷浜河道驳岸及污水改造工程
	河道驳岸及污水改造
	竣工结算审核

	16
	金久军用光缆迁改协议
	军用光缆迁
	竣工结算审核

	17
	苏州贡湖精密制造产业发展有限公司新建电缆通道工程
	贡湖增容
	竣工结算审核

	18
	望亭镇2024年度零星市政工程
	拟对我镇镇区范围内的市政道路、景观驳岸、人行道、零星污水管网等基础设施，包括新建及改建等，总投资约为395万元。
	竣工结算审核

	19
	望亭镇2025年度零星市政工程
	拟对我镇镇区范围内的市政道路、景观驳岸、人行道、零星污水管网等基础设施，包括新建及改建等，总投资约为400万元。
	竣工结算审核

	20
	御亭农产园2025年度零星工程
	零星维修
	竣工结算审核

	21
	苏州贡湖精密制造产业发展有限公司新建电缆通道工程
	电力建设
	竣工结算审核

	22
	迎湾路自来水管道迁改工程 
	自来水迁改
	竣工结算审核

	23
	其他交办工程
	土建、装修、水利等
	综合

	第五标段协审服务费预算总金额
	441793


（全文完）
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