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第一部分. 供应商须知前附表
	序号
	内容

	1
	项目名称：江苏省无锡监狱2025年安防设施项目
采购编号：无锡监狱-JY-2025-253
采购方式：竞争性磋商
采购内容：江苏省无锡监狱2025年安防设施改造，共1个标段。对监狱内原有门禁进行更换，改造门。主要实现门禁改造区域的门禁管控，通过集成化控制台，对门禁进行统一管理。对交换机和接入交换机进行全面替换和必要扩容。主要针对无锡监狱网络安全基础设施升级改造建设，实现网络设备更新以及扩容需求同时保证监控、对讲、报警、门禁以及办公的使用需求。新增态势感知系统，满足安全监管的需要，以攻防研究为核心，构建一体化高级威胁检测与响应体系，提供一套集检测、分析、可视、闭环响应为一体的本地网络安全分析中心，让安全可感知、易运营。对摄像机与硬盘录像机等监控进行升级改造，通过本次改造，首先需要保证新增硬盘录像机与现有摄像机的兼容问题，最终实现接入甲方现有视频监控平台并能在平台上统一管理和维护，甲方原有设置在硬盘录像机内的行为分析功能需继续使用。其次，对监舍和习艺楼内监控盲区通过全景摄像机进行补盲，满足监控摄像机照射角度的要求并能接入视频监控平台，设备内的行为分析功能也需与甲方监控平台兼容。具体详见工程量清单及图纸。

	2
	采购人：江苏省无锡监狱
采购人地址：无锡市吴桥西路121号
采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司
采购机构地址：无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁逸景国际大厦5楼

	3
	项目基本情况介绍：
1、 [bookmark: _Hlk12263308]工程地址：无锡市吴桥西路121号
2、工程建设内容包括：江苏省无锡监狱2025年安防设施改造，共1个标段，门禁管理系统及监狱大门一体化系统。具体详见工程量清单及图纸。
3、工期要求：120日历天，误期违约金：10000元/天。
4、质量要求：一次性验收合格。质量违约金：合同总价的3%。
5、质保期：3年
6、合同履行期限：120日历天。
7、本项目不接受联合体参与磋商。
8、本项目采购预算金额：208万元。
9、本项目投标最高限价：197.552767万元。磋商报价超过最高限价的为无效报价，按照无效标处理。
10、本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。
11、本项目标的所属行业：建筑业。
注：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

	4
	磋商供应商资格要求： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
1）磋商供应商应为中国大陆境内合法注册、具有独立法人资格的企业单位或其他组织。
2）磋商供应商须具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；并具备有效期内的安全生产许可证；
3）磋商供应商项目负责人具备二级（含）以上注册建造师（机电安装工程专业或通信与广电工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）；
4）磋商供应商被授权的委托人、项目负责人必须为磋商供应商在职员工，具有与本企业签订的劳动合同及由相关政府部门出具的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明；
5）本项目不接受联合体投标；

	5
	获取磋商文件时间：本项目竞争性磋商公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外），每天上午9:00-11:30，下午13:30-16：00。售价：叁佰元/份，磋商文件售后不退。
获取磋商文件时，供应商应提供供应商营业执照复印件加盖公章，法定代表人授权委托书加盖公章（附法定代表人、被授权的委托人的身份证复印件，被授权的委托人身份证及联系手机、电子邮箱）；或者供应商营业执照复印件加盖公章及法定代表人授权委托书加盖公章（附法定代表人、被授权的委托人的身份证复印件，被授权的委托人身份证及联系手机、电子邮箱）电子扫描件发送至wxztzb@163.com。
获取磋商文件地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁逸景国际5楼招标办）
供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	踏勘现场：潜在供应商必须来看现场，并对相关施工内容充分了解，签订现场勘察书、情况了解说明。文件签订视同了解、接受招标需求，方可参与投标。
踏勘现场联系人：蒋工；联系方式：17388863811
供应商对磋商文件提出澄清修改的截止时间：2025年11月22日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
采购人对磋商文件澄清修改的截止时间：2025年11月22日17时前，以书面或电子邮件形式统一发送给各潜在供应商；

	7
	本项目无需磋商保证金

	8
	磋商有效期：响应文件接收截止时间起90天。

	9
	响应文件接收开始时间：2025年11月27日09:00
响应文件接收截止时间：2025年11月27日09:30
响应文件接收截止时间后的响应文件恕不接受。
响应文件递交地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁逸景国际大厦5楼开标室） 

	10
	磋商时间：2025年11月27日09:30；
磋商地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁逸景国际大厦5楼开标室）

	11
	确定成交单位时间：2025年11月27日评审结束
确定成交单位地点：江苏信中天工程咨询有限公司（无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁逸景国际大厦5楼）

	12
	响应文件份数：书面文件正本1份，副本2份； 
响应文件电子版U盘一份（包括响应文件所有内容，pdf盖章版格式）

	13
	采购人：江苏省无锡监狱
采购人地址：无锡市吴桥西路121号
联系人：庞工
联系电话：0510-81182057 
采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司
联系人：张成东、曹佶、傅嘉丽
联系电话、0510-85886808
联系邮箱：wxztzb@163.com
联系地址：无锡市滨湖区太湖大道2288号华仁大厦5楼
有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函或电话联系



第二部分. 供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）竞争性磋商文件：
1．竞争性磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映竞争性磋商文件的所有要求。
2．供应商应向江苏信中天工程咨询有限公司购买文件及有关资料，按竞争性磋商文件要求提交全部资料并对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的投标无效。
3．供应商一旦参加本项目参与磋商，即表明承诺接受了本竞争性磋商文件中所有条件和规定。
4．竞争性磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。
（三）竞争性磋商文件的解释：
[bookmark: _Hlk536701155]1．供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“供应商须知前附表”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏信中天工程咨询有限公司，联系方式详见供应商须知前附表第13项。
2．采购人、江苏信中天工程咨询有限公司将按“供应商须知前附表”第6项规定的时间对供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（四）竞争性磋商文件的补充或修正：
[bookmark: _Hlk11006788][bookmark: _Hlk536701168]1．递交响应文件截止时间五日前江苏信中天工程咨询有限公司可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长截止时间。
2．如需对竞争性磋商文件进行补充或修正，江苏信中天工程咨询有限公司将在http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/、江苏政府采购网上发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为竞争性磋商文件的一部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复，确认已收到修改文件。
（五）响应文件的组成：
[bookmark: _Hlk12435907]响应文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件组成，书面文件装订成册。同时还需提供响应文件电子版U盘一份。
1.证明文件部分：
1.1资格证明文件
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）；
（2） [bookmark: _Hlk536701192]供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）（复印件加盖公章）；
（3） 供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）
（4） 供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件；（磋商时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）
（5） 供应商须具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；并具备有效期内的安全生产许可证；（复印件加盖公章）；
（6） 供应商项目负责人具备二级（含）以上注册建造师（机电安装工程专业或通信与广电工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（复印件加盖公章）；
（7） 被授权的委托人、项目负责人与供应商签订的劳动合同和法定的社保收缴部门出具由供应商为被授权的委托人、项目负责人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（复印件加盖公章）；
（8） 供应商的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告（复印件加盖公章）；
（9） 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件加盖公章）；
（10） 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件加盖公章）；
（11） 如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件），如是残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函；（格式见附件），如是监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件； 
（12） 承诺书一、二、三；（格式见附件）
1.2补充证明文件：
（1） 供应商简介和经营情况说明。
（2） 供应商认为必须提供的其他证明材料。
2．响应函部分（格式见附件）：
（1） 响应函；
（2） 报价一览表；
（3） 项目负责人简历表；
（4） 项目管理机构配备；
（5） 供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。
3.报价部分（格式见附件）；
（1） 投标总价                                 表1
（2） 单位工程投标报价汇总表                   表2
（3） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表3
（4） 综合单价分析表                           表4
（5） 总价措施项目清单与计价表                 表5
（6） 其他项目清单与计价汇总表                 表6
（7） 暂列金额明细表                           表7
（8） 材料（工程设备）暂估单价及调整表         表8
（9） 专业工程暂估价及结算价表                 表9
（10） 计日工表                                 表10
（11） 总承包服务费计价表                       表11
（12） 规费、税金项目计价表                     表12
（13） 总价项目进度款支付分解表                 表13      
（14） 发包人提供材料和工程设备一览表           表14
（15） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）             表15
（16） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）     表16
（17） 细目报价表                       表17
4. 技术文件：（见各标段技术文件评分项）

（六）投标报价说明：  
（1） 本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。
（2） 供应商的投标报价的总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成竞争性磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括达到工完清场、移交竣工验收、保修期满。
（3） 本工程竞争性磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本竞争性磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。
（4） 除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
（5） 本项目改造期间内镜中心不停业，需根据现场实际情况，编制分阶段改造计划。改造期间需确保4间内镜检查室及附属设施正常使用。供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（6） 所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。
（7） 供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全、文明施工措施费：基本费、省级标化增加费、扬尘污染防治增加费；2）社会保障费；3）公积金；4）税金。
（8） 供应商对不可竞争费用不得改变标准计取，费率详见工程量清单。如改变不可竞争费费率的，按无效响应文件处理。
（9） 不可竞争费是按苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、省住房城乡建设厅〔2018〕第24号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》、苏建函价【219】178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》规定的标准计列的。
（10） 各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由供应商自行进行市场调查后决定报价，但各供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时将不作调整。
（11） 设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作参考，供应商应根据施工现场的实际情况、本竞争性磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。各投标单位应认真踏勘现场，充分考虑临时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借道村、镇道路需发生修复费用的，均可列入，凡未列的一旦发生，将视为由投标的成交人自理。
（12） 本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。
（13） 经评标委员会认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（七）响应文件的要求：
1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2. 响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4. 响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。
5. 响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
6. 响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并编制目录及页码。
7. 响应文件份数：一正二副；
8. 响应文件密封要求：响应文件的正本和响应文件电子版U盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”，响应文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。所有响应文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还均应注明采购编号、项目名称、供应商名称。
9. 竞争性磋商文件中所需提供的原件资料装袋要求：需单独装袋，并在外包装上清楚地标明“原件资料”，还应注明采购编号、项目名称、供应商名称。（授权委托书、身份证可随身携带。）
10. 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。
11. 报价费用自理。
（八）无效响应文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
1． 响应文件未按规定的期限、地点送达的；
2． 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
3． 供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；
4． 供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5． 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
6． 响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
7． 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
8． 响应文件中有竞争性磋商文件未允许提供的选择性内容的；
9． 恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；
10． 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
11． 响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
12． 不同供应商响应文件相互混装的；
13． 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
14． 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；
15． 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
16． 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
17． 不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
18． 供应商为本项目提供规范编制或者项目管理、监理服务的；
19． 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
20． 响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
21． 未按要求提供施工组织设计的；
22． 未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；
23． 投标报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；
24． 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
25． 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
26． 技术文件编制粗糙，缺漏项较多，或技术标页数偏少；
27． 供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
28． 响应文件内容不全或不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。
[bookmark: _Hlk12268184][bookmark: _Hlk536701766]（九）磋商、评审：
1． 由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。
2． 响应文件有关内容不一致时的评判标准：
2.1报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。
2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
2.3大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
2.4正本与副本不符，以正本为准。
3． 磋商开始工作程序
3.1 密封性审查：
由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；
3.2初步资格性审查：
由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：
3.2.1 供应商的响应文件是否在规定的期限、地点送达；
3.2.2供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。
3.2.3 供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。
3.3信用信息查询
采购人或采购代理机构在报价截止时间前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。
4.评审工作程序：
4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。
4.1.1磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。
4.1.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。
4.1.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对采购文件要求的符合性进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
4.1.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.1.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖供应商公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.1.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4.1.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
4.1.8根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）中“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
4.1.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4.2 比较与评价
4.2.1本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
4.2.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
4.2.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。
4.2.4磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。每个标段的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为该标段的成交供应商。
4.2.5评审标准和主要因素：
综合评分法满分为100分，附加分（加分因素）2分。计分均四舍五入保留2位小数。
[bookmark: _Hlk12268194]5. 评标方法
（1） [bookmark: _Hlk2605764]报价（50分）
满足竞争性磋商文件实质性要求且最终报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=50×（磋商基准价/最后磋商报价）
（2） 供应商评价（29分）
1）企业业绩（12分）
供应商自2020年1月1日以来，具有类似项目业绩的，有一项得4分，共12分。需提供①该项目的中标通知书或直接发包备案书②施工合同③竣工验收证明，三者缺一不可，以合同签订时间为准，复印件加盖公章放入响应文件中，磋商时另提供证书原件或公证件，不提供或提供不符合要求均不得分。
2）企业证书（8分）
供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，有一张证书，得2分，共8分。（提供有效期内的证书复印件加盖公章附至响应文件中，磋商时另提供证书原件或公证件，否则不得分。）
3）项目组人员证书（7分）
项目负责人具备机电或智能化相关专业中级职称的得1分，具备机电或智能化相关专业高级职称的，得2分。技术负责人具备机电或智能化相关专业中级职称得1分，具备机电或智能化相关专业高级职称的得2分。现场项目管理机构人员（技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）配备齐全并提供相应证书的，得3分。【提供项目负责人、技术负责人职称证书复印件加盖公章，提供现场项目管理机构人员岗位证书复印件加盖公章，提供项目负责人、技术负责人及现场项目管理机构人员依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明，磋商时另提供有效期内的证书原件或公证件，不提供或提供不符合要求均不得分。复印件加盖公章附至响应文件中，否则不得分。】
4）质保期（2分）
工程质保期在满足3年的基础上，每增加一年质保期，得1分，共2分。（提供承诺书加盖公章附至响应文件中，否则不得分。）
（3） 技术文件（21分）
1）监舍门禁管理系统及大门一体化技术方案（需提供可以接入或兼容现有门禁系统，省监狱智能管理大平台的佐证材料，否则不予认可。）（10分）
A.系统能完全实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，软件界面的兼容性与客户需求完全适配，可以接入或兼容现有门禁系统安防管理平台，提供移动警务端服务应用，智能化水平高，界面结构简单明了便于学习和操作的，对系统有全面详尽的描述，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性好；得10分。
B.系统能完全实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，软件界面的兼容性与客户需求完全适配，提供门禁系统安防管理平台，智能化水平高，界面结构简单明了便于学习和操作的，对系统有全面详尽的描述，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性好；得8分。
C.方案一般，系统能大部分实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，软件界面的兼容性与客户需求基本适配，智能化水平较高，界面结构大部分符合用户操作的，对系统有基本的描述，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性较好；得6分。
D.系统能部分实现竞争性磋商文件对软件功能的要求，软件界面的兼容性与客户需求部分适配，智能化水平一般，界面结构部分符合用户操作的，对系统有简单的描述，方案没有明显技术错误，较简单可行，方案整体性、可靠性、先进性、操作性、兼容性一般，得4分。
E.未提供方案的不得分。
2）应急保障方案（4分）
应急保障方案包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容等。方案详细、合理、科学，保障人员、保障团队、保障内容充实的得4分；方案较为详细、合理、科学，保障人员、保障团队、保障内容一般的得2分；方案简单、合理性一般，保障人员、保障团队、保障内容欠缺的得1分；未提供方案的不得分。
3）完整的服务三方框架方案（7分）
具有完整的服务三方框架（以流程图形式展示服务过程中响应单位用户方、设备厂商、售后服务方的闭环故障处理服务流程。服务流程的展示包括但不限于用户的报修、综合调度中心的事故分析派发、故障的确认、一般事故、较大事故与重大事故的处理流程、售后服务负责人与设备厂商的对接工作界面、事故处理完毕后的归档及用户建议等）：方案详细、合理、科学，内容完整的得7分；方案较详细、合理、科学，内容较完整的得4分；方案简单、合理性一般，内容欠缺的得2分；未提供方案的不得分。
（4）加分因素（2分）
所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。
[bookmark: _Hlk536701838]（十）确定成交供应商：
1． 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在选定3家成交候选单位中，确定成交供应商。将在http://jssjyglj.jiangsu.gov.cn/、江苏政府采购网发布成交公告。 磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理。
2． 磋商、评审及确定成交供应商的整个过程均接受市政府采购监管部门的监督。
3． 在发布成交公告的同时， 将向成交供应商发出成交通知书。
4． 未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件或公证件退还各供应商。
（十一）采购项目的中止：
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（十二）磋商保证金：
1.本项目不收取磋商保证金。
2.发生下列情况之一，采购人及代理公司有权依据供应商的《投标（响应）保证承诺书》，要求供应商履行违约赔偿义务。将在以下行为发生的10个工作日内，向代理公司（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）：
2.1在响应文件有效期内，供应商撤回其响应文件的；
2.2除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
2.3成交供应商不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；
2.4供应商在采购过程中有违反有关法律法规的行为；
2.5采购文件规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk536702229]（十三）成交无效的确认：
1.提供虚假材料谋取成交的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
6.采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的；
7.成交供应商拒绝签订政府采购合同的。
     供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
[bookmark: _Hlk536702262]1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和成交供应商投标文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏信中天工程咨询有限公司见证后生效。
2.监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
（十五）代理服务费：
1. 代理费及工程量清单编制费由成交供应商支付，代理费以成交价为计算基数，参照苏招协【2022】002号文代理费收费标准的68%收取。即50万元以下（含50万元）的按1万元，50万元-400万元（含400万元）按1.5%，以上部分经综合差额累计计算的结果并乘以68%的方式收取采购代理费。工程量清单编制费按苏价服〔2014〕383号文标准的68%收取。
2.成交供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费、工程量清单编制费及评委费，采购代理机构将保留诉讼的权利。










[bookmark: 五．合同条款]第三部分．采购需求
（1） 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、工程地址：无锡市吴桥西路121号
2、工程建设内容包括：江苏省无锡监狱2025年安防设施改造，共1个标段。对监狱内原有门禁进行更换，改造门。主要实现门禁改造区域的门禁管控，通过集成化控制台，对门禁进行统一管理。对交换机和接入交换机进行全面替换和必要扩容。主要针对无锡监狱网络安全基础设施升级改造建设，实现网络设备更新以及扩容需求同时保证监控、对讲、报警、门禁以及办公的使用需求。新增态势感知系统，满足安全监管的需要，以攻防研究为核心，构建一体化高级威胁检测与响应体系，提供一套集检测、分析、可视、闭环响应为一体的本地网络安全分析中心，让安全可感知、易运营。对摄像机与硬盘录像机等监控进行升级改造，通过本次改造，首先需要保证新增硬盘录像机与现有摄像机的兼容问题，最终实现接入甲方现有视频监控平台并能在平台上统一管理和维护，甲方原有设置在硬盘录像机内的行为分析功能需继续使用。其次，对监舍和习艺楼内监控盲区通过全景摄像机进行补盲，满足监控摄像机照射角度的要求并能接入视频监控平台，设备内的行为分析功能也需与甲方监控平台兼容。具体详见工程量清单及图纸。
3、工期要求：120日历天，误期违约金：10000元/天。
4、质量要求：一次性验收合格。质量违约金：合同总价的3%。
5、质保期：3年
6、合同履行期限：120日历天。
7、本项目不接受联合体参与磋商。
8、本项目采购预算金额：208万元。
9、本项目投标最高限价：197.552767万元。磋商报价超过最高限价的为无效报价，按照无效标处理。
10、本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）：是。
11、本项目标的所属行业：建筑业。
注：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
与采购需求相关的建设、电子信息安全方面的规范与标准。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
质量：一次性验收合格。质量违约金：合同总价的3%。
（四）根据采购标的需实现的功能或者目标的要求：
对监狱内27套原有门禁进行更换，共涉及改造61个门。主要实现门禁改造区域的门禁管控，通过集成化控制台，对门禁进行统一管理。
对3号楼、服装习艺楼的现有汇聚交换机和接入交换机进行全面替换和必要扩容。选择支持最新网络技术的设备，以满足至少未来3到5年的网络通信需求。3号楼替换44台；服装习艺楼替换20台。主要针对无锡监狱网络安全基础设施升级改造建设，实现网络设备更新以及扩容需求同时保证监控、对讲、报警、门禁以及办公的使用需求。
新增态势感知系统，满足安全监管的需要，以攻防研究为核心，构建一体化高级威胁检测与响应体系，提供一套集检测、分析、可视、闭环响应为一体的本地网络安全分析中心，让安全可感知、易运营。
习艺楼改造涉及60个摄像机与4台硬盘录像机，监舍楼涉及80个摄像机，全监区监控存储需替换55台硬盘录像机。对监控进行升级改造，通过本次改造，首先需要保证新增硬盘录像机与现有摄像机的兼容问题，最终实现接入甲方现有视频监控平台并能在平台上统一管理和维护，甲方原有设置在硬盘录像机内的行为分析功能需继续使用。其次，对监舍和习艺楼内监控盲区通过全景摄像机进行补盲，满足监控摄像机照射角度的要求并能接入视频监控平台，设备内的行为分析功能也需与甲方监控平台兼容。
（五）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点及要求：
1、实施地点：无锡市吴桥西路121号。 
2、实施要求：工程质量合格。 
（六）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1、质量标准：一次性验收合格；质量违约金：合同总价的3%。
2、质保期：3年。 
[bookmark: _Hlk73518662]（七）采购标的验收标准：
1、质量标准：一次性验收合格；质量违约金：合同总价的3%。
（八）付款方式：
合同签订后，乙方应提交全部设备，甲方收到设备并验收合格确认后，乙方一周内提交付款申请（合同金额50%），甲方在审核完成后的下个月支付相关费用，工程于工期要求下完工后付至合同总价的75%。项目通过相关部门的验收合格后且结算审计结束后，甲方支付至经结算审计后的总价的97%。项目质保期3年，质保期满后无质量问题，甲方向乙方支付剩余尾款。
实际支付进度以财政资金拨付进度为准，如果财政资金不及时，甲方不承担违约责任，乙方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。工程进度款经发包人审核通过后实际完成的工程量支付。
（九）其他要求
[bookmark: _Toc25419]1、项目建设目标、内容、建设期
[bookmark: _Toc21796]项目建设目标
本项目贯彻落实司法部和省监狱管理局技防建设标准和强化安全管理规范需要，不涉及办理区域规划、专项规划、国土空间规划等建设审批手续。
1、保障监狱安全的需要，为整个监狱安全监管提供坚实的技防手段，是现代化监狱必不可少的重要基础。
2、满足监狱工作人员日常需要，提供有效的技术支撑，提高执法效率，保障执法公平提供有力的技术保障。
3、对照国家标准，司法部、省监狱管理局相关建设要求，建成覆盖整个监狱的网络互联互通、信息资源共享、标准规范统一、应用功能完备的技防信息化体系的必要前提。
4、是实现罪犯无逃脱、无重大案件和重大安全生产事故的发生，并对罪犯进行有效地劳动教育改造，最终实现“科技强警”、“科技兴监”的战略目标的必要建设内容。
[bookmark: _Toc15548]项目建设内容及周期
对监狱内27套原有门禁进行更换，共涉及改造61个门。主要实现门禁改造区域的门禁管控，通过集成化控制台，对门禁进行统一管理。
对3号楼、服装习艺楼的现有汇聚交换机和接入交换机进行全面替换和必要扩容。选择支持最新网络技术的设备，以满足至少未来3到5年的网络通信需求。3号楼替换44台；服装习艺楼替换20台。主要针对无锡监狱网络安全基础设施升级改造建设，实现网络设备更新以及扩容需求同时保证监控、对讲、报警、门禁以及办公的使用需求。
新增态势感知系统，满足安全监管的需要，以攻防研究为核心，构建一体化高级威胁检测与响应体系，提供一套集检测、分析、可视、闭环响应为一体的本地网络安全分析中心，让安全可感知、易运营。
习艺楼改造涉及60个摄像机与4台硬盘录像机，监舍楼涉及80个摄像机，全监区监控存储需替换55台硬盘录像机。对监控进行升级改造，通过本次改造，首先需要保证新增硬盘录像机与现有摄像机的兼容问题，最终实现接入甲方现有视频监控平台并能在平台上统一管理和维护，甲方原有设置在硬盘录像机内的行为分析功能需继续使用。其次，对监舍和习艺楼内监控盲区通过全景摄像机进行补盲，满足监控摄像机照射角度的要求并能接入视频监控平台，设备内的行为分析功能也需与甲方监控平台兼容。
项目建设周期：6个月。
[bookmark: _Toc22349]2、现状及需求分析
[bookmark: _Toc29249]2.1系统现状
无锡监狱经过过去二十年的持续建设，建设了一批信息化设备和应用服务。
一、网络系统
3号楼现有网络设备为2011年投入使用，包括3台汇聚交换机、每层政务内网4台48口接入交换机、教育网1台接入交换机。
服装习艺楼现有网络设备为2010年到2013年投入使用，包括3台汇聚交换机、每层政务内网3台48口接入交换机、1台教育网接入交换机。
现有交换机网络接口不足，急需扩容，设备老化严重，故障频繁，网络拥堵现象时常发生，通过本次改造，提高管理效率，确保网络运行稳定性，便于检查、维修和统一管理。
针对网络安全方面，无锡监狱已经建立较为健全的网络安全防护体系，包括，包含防火墙（AV、IPS）、防毒墙、准入系统、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描、WAF、网闸等安全设备，由于使用年限较长，性能开始下降，且存在频繁故障的问题，特别是网闸设备，2023年10月份网闸设备故障报废，目前使用备品替用，其频繁的故障已影响到网络的安全运行和稳定性。
[bookmark: _Hlk174484852]二、监控系统
服装习艺楼由于视频监控建设年限较久，且多年以来习艺楼内部布局发生变化，导致原有摄像机的监控覆盖出现盲区，不能满足监管要求。
4#监舍楼监控建设于2014年，其监舍卫生间监控投入使用已达10年，普遍存在监控角度较小，无法对卫生间实现全景覆盖。且因卫生间存在漏水、水雾侵袭等原因，故障频繁。
江苏省无锡监狱的视频监控设备大多已运行了10年左右，部分硬盘录像机和监控硬盘设备老化，设备性能已经下降，硬盘录像机满负荷运转，存在较大安全隐患。因此本次考虑针对监狱内老旧的硬盘录像机和监控硬盘进行更新，具体范围包括： 3#、4#号监舍楼、电子习艺楼、服装习艺楼、从严管控监区等区域，区域内多数设备已达使用年限，其中4#楼建设于2014年，距今已有10年，三号楼硬盘录像机使用年限8年，个别已有10年以上，硬盘录像机的稳定性影响着监控的正常调看及录像的存储，老旧的硬盘录像机存在较大隐患，一旦损坏，会导致批量监控无法调看。
三、门禁系统
无锡监狱门禁系统经过近二十年的建设，现存在4套门禁系统，各门禁系统之间无法信息互通，形成了数据孤岛，且由于设备年限太久，很多设备配件已停产无法买到，存在坏了无法维修或维修成本过高等问题。尤其是最早建设的46套伊沃克（EWORK）门禁系统，部分门禁控制器和线路已使用了近20年，管理服器也已使用超过15年，整套门禁系统已不支持升级，门禁管理和操作方式落后，系统经常卡死，存在一定的监管安全和信息安全隐患，急需进行整体系统的更换。
[bookmark: _Toc28603]2.2需求分析
[bookmark: _Toc30390]与职能相关的社会问题和业务目标分析
无锡监狱目前面临的问题主要包括网络安全管理效率低下、安全监管不足、信息孤岛现象严重。这些问题的根源在于网络基础设施的老旧、网络安全监控手段的落后、缺乏统一的网络和安全管理平台，严重影响了信息化管理的效率和安全性。
针对这些问题，建议通过更新网络基础设施，提升安全防护能力，来提升无锡监狱的信息化水平，以信息化手段提高管理效率，建立全面的安全防护体系，为建设“智慧监狱“提供坚实的信息技术支撑。
[bookmark: _Toc174497645][bookmark: _Toc25662]业务功能、业务流程和业务量分析
在升级现有网络设备的基础上，实现整体网络集中管理，实现对无锡监狱整体网络的运维监控，故障诊断和分析，帮助无锡监狱提高基础网络的运维效率、降低运维成本，保障业务系统稳定运行。
部署一套态势感知平台，满足安全监管的需要，以攻防研究为核心，配合场景分析、资产构建、自动响应、协同防御能力，构建一体化高级威胁检测与响应体系，提供一套集检测、分析、可视、闭环响应为一体的本地网络安全分析中心，让安全可感知、易运营。
[bookmark: _Toc174497646][bookmark: _Toc21042]信息量分析与预测
根据无锡监狱现有的网络建设要求以及未来3到5年的规划，终端要满足千兆的接入要求，以保证监控、对讲、报警、门禁以及办公的使用需求；
整体网络设备统计如下：
	[bookmark: _Hlk174493475]序号
	楼栋
	现有交换机
	扩容数量
	更新数量
	合计扩容和更新
	机柜扩容

	1
	3号楼
	34
	8
	36
	44
	6

	2
	服装习艺楼
	17
	3
	17
	20
	2

	
	合计
	51
	11
	53
	64
	8


态势感知接入带宽≥1Gbps，每日处理安全日志量≥10万条。
本次门禁系统改造具体改造范围如下：
更换监狱习艺楼（大运楼、电子楼、十七车间）此门禁系统（保留锁、刷卡器、部分线缆），此次改造共需改造62个门。
[bookmark: _Toc27361][bookmark: _Toc174497647]系统功能和性能需求分析
1、无锡监狱网络安全基础设施升级改造建设，实现网络设备的更新以及扩容的需求，同时实现对所用网络设备的统一管理；替换现有老旧的网闸，提升网闸的可靠性和稳定性；
2、对于监控系统的改造，首先可以保障全监区监控存储能力以及与现有摄像机的兼容问题，最终实现整个视频监控平台的统一管理和维护。其次，对监舍和习艺楼内监控盲区通过全景摄像机进行补盲，满足监控摄像机照射角度的要求并能接入视频监控平台。
3、门禁系统改造主要实现门禁改造区域的门禁管控，通过集成化控制台，对门禁进行统一管理。
4、新增态势感知系统：
1） 能够对不同厂商的核心安全资产进行识别，对业务资产存在的脆弱性进行持续检测，及时发现漏洞及安全隐患；
2） 能识别包括暴力攻击、社会工程学、恶意代码、APT、漏洞利用等数百种安全威胁；
3） 能方便快速发现安全问题、了解影响范围、定位问题源头，提供响应的展示告警和分析举证服务；
4） 全面展示安全态势与辅助安全决策分析，为领导决策提供数据支撑服务。

[bookmark: _Toc9887]3、本期项目建设方案
[bookmark: _Toc6582]3.1网络设备、网络安全设备更新、扩容
一、网络设备更新
1、更新与扩容：对3号楼、服装习艺楼的现有汇聚交换机和接入交换机进行全面替换和必要扩容。选择支持最新网络技术的设备，以满足至少未来3到5年的网络通信需求。
2、架构优化：重新设计网络架构，实现负载均衡和故障冗余，提高网络的可靠性和容错能力。
3、升级：增加网络带宽，确保支持高清视频监控和其他高带宽应用的传输需求。
4、设备统一管理：实现对所有网络设备的集中监控和管理，简化运维工作。
[bookmark: _Hlk166077365]本次项目针对3号楼、服装习艺楼网络进行优化改造，主要替换和扩容现有汇聚交换机和接入交换机，来改变现有网络设备老旧、带宽不足、网络故障频发的现状。
3号楼改造优化后的网络架构如下如所示：

图4.11 3号楼网络架构图
现有网络主要包括政务网和教育网。
1、政务网主要包括监控、内网办公、对讲、报警以及监控的接入，为监控、内网分别配置一台汇聚交换机，用于3号楼整个楼栋监控和内网接入交换机的接入，对讲、报警、门禁配置一台汇聚交换机用于对讲、报警、门禁接入交换机的接入，汇聚交换机通过万兆链路互联到现有核心交换机，各楼层接入交换机分别通过万兆链路互联到汇聚交换机。
2、教育网在3号楼楼宇汇聚机房配置一台汇聚交换机，各楼层配置楼层接入交换机用于教育网终端的接入，汇聚交换机通过万兆链路互联核心交换机，接入交换机通过万兆链路互联到汇聚交换机。
服装习艺楼网络设计方案和3号楼同理。
二、网络优化
部署安全态势感知系统，态势感知旁路部署在内网核心，通过数据镜像抓取内网核心的流量并进行检测，发现对内网各单元发起的异常行为和攻击，分析失陷主机，进行攻击溯源。
[bookmark: _Toc26220]3.2门禁系统改造
依据“智慧监狱”建设的相关要求，结合现有建筑分布的实际，充分利用现代化的管理技术，对监狱内27套原有门禁进行更换。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]更换监狱习艺楼（大运楼、电子楼、十七车间等）的门禁系统（磁力锁、刷卡器、部分线缆），此次改造共需改造61个门。27套均为Ework门禁，共计37个控制器。

图4.21系统拓扑图

	序号
	门位置
	控制器安装位置
	备注

	1
	大运一楼东门
	大运楼一楼东侧配电房
	控制器1

	
	大运一楼中门
	
	

	
	大运一楼西门
	大运楼一楼西侧机房
	控制器2

	2
	大运二楼东门
	大运楼二楼东侧配电房
	控制器3

	
	大运二楼中门
	
	

	3
	大运三楼东门
	大运楼三楼东侧配电房
	控制器4

	
	大运三楼中门
	
	

	
	大运三楼西门
	大运楼三楼西侧值班室
	控制器5

	
	大运三楼厕所门
	
	

	4
	大运四楼中门
	大运楼四楼东侧配电房
	控制器6

	
	大运四楼东门
	
	

	
	大运五楼西门
	大运楼五楼西侧值班室
	控制器7

	
	大运五楼厕所门
	
	

	5
	电子楼1楼东门
	电子楼一楼车间中间墙壁
	控制器8

	
	电子楼1楼西门
	
	

	
	电子楼2楼东门
	电子楼二楼车间中间墙壁
	控制器9

	
	电子楼2楼西门
	
	

	6
	电子楼3楼东门
	电子楼三楼车间中间墙壁
	控制器10

	
	电子楼3楼西门
	
	

	
	电子楼5楼东门
	电子楼五楼车间中间墙壁
	控制器11

	
	电子楼5楼西门
	
	

	7
	电子楼6楼东门
	电子楼六楼车间中间墙壁
	控制器12

	
	电子楼6楼西门
	
	

	8
	二监区车间办公室
	二监区三楼弱电机房
	控制器13

	9
	大灶1
	大灶二楼弱电机房
	控制器14

	
	大灶2
	
	

	10
	医院外白门1
	医院二楼弱电机房
	控制器15

	
	医院外白门2
	
	

	
	医院二楼犯人侧
	医院二楼弱电机房
	控制器16

	
	医院三楼犯人侧
	
	

	
	医院后门
	医院二楼弱电机房
	控制器17

	
	医院旁临时门（公）
	
	

	11
	食堂内门（外）
	食堂二楼
	控制器18

	12
	南围墙景观区（公）
	总仓CAD机房
	控制器19

	13
	3号楼底层出门（公）
	三号楼一楼弱电机房
	控制器20

	
	3号楼底层进门（公）
	
	

	14
	3号楼一楼东（公）
	四号楼二楼弱电机房
	控制器21

	
	4号楼一楼南（公）
	
	

	15
	4号楼顶南（狱设）
	四号楼六楼弱电机房
	控制器22

	16
	4号楼1（公）
	四号楼一楼弱电机房
	控制器23

	
	4号楼2（公）
	
	

	17
	文化中心1层出门（公）
	文化中心二楼机房
	控制器24

	
	文化中心1层进门（公）
	
	

	
	文化中心3楼左（公）
	文化中心二楼机房
	控制器25

	
	文化中心3楼右（公）
	
	

	
	文化中心4楼左（公）
	文化中心二楼机房
	控制器26

	
	文化中心4楼右（公）
	
	

	18
	2号楼2F（公）
	二号楼二楼弱电机房
	控制器27

	
	2号楼3F（公）
	
	

	
	2号楼4F1（公）
	二号楼四楼弱电机房
	控制器28

	19
	指挥中心2楼食堂（外）
	办公楼三楼弱电机房
	控制器29

	
	指挥中心2楼食堂（外）
	
	

	20
	指挥中心金库（金）
	办公楼三楼弱电机房
	控制器30

	21
	指挥中心大门（外）
	一道门机房
	控制器31

	22
	总仓（13）
	大运楼一楼弱电机房
	控制器32

	23
	建华边门（外）
	办公楼一楼维修间
	控制器33

	
	更衣室（外）
	
	

	24
	去会见楼（外）
	二道门机房
	控制器34

	25
	证据保全中心（狱侦）
	二号楼三楼弱电机房
	控制器35

	26
	1号楼顶东（狱设）
	一号楼五楼弱电机房
	控制器36

	27
	17监区大铁门（17）
	17监区办公室
	控制器37



[bookmark: _Toc26098][bookmark: _Toc904]设计要点
系统的规划设计本着“高安全、高标准”的原则，并根据相关标准规范要求及监狱的实际需求对监狱出入口门禁控制子系统进行设计。
1、门禁卡的选择
本次选取门禁管控系统中最常见的ID卡。
2、前端识别方式的选择
使用卡片或卡片加密码两种方式进行鉴权。
3、电锁的选择
本次规划使用磁力锁或电插锁（根据原锁具情况确定）。
4、管理软件的考虑
软件的可控性、易用性、稳定性等是首要条件。另外考虑到人员数据的管理、多品牌门禁设备的管理、大门一体化系统管理等一卡通的应用，管理软件功能模块应便于添加，以便系统功能扩展。
[bookmark: _Toc4696][bookmark: _Toc747]系统功能
1、发卡授权管理
系统采用集中统一发卡、分散授权模式。由监狱信息中心统一制发警员个人卡和管理卡，再由门禁系统独立授予卡片在本系统中对多品牌门禁设备的权限。系统可对每张卡片进行分级别、分区域、分时段管理，持卡人可进出授权的活动区域。
2、设备管理
能实时监控多品牌门禁系统各级设备的通信状态、运行状态及故障情况，当设备发生状态变化时自动接受、保存状态数据；开启多个显示界面对不同设备进行分类监管；实现各类设备的数据下载、信息存储查询及设备升级等操作。
3、实时监控
指挥中心民警可以通过客户端实时查看每个门人员的进出情况、每个门区的状态、系统硬件设备状态；也可以在紧急状态远程打开或者使门锁常闭。
4、权限管理
系统可针对不同监区的值班民警，根据其值班监区设置不同监区的门禁权限；对人员出入情况进行实时记录管理。
实现对指定区域分级、分时段的通行权限管理，限制外来人员随意进入受控区域，并根据干警的职位或工作性质确定其通行级别和允许通行的时段；系统充分考虑安全性，可设置一定数量的操作员并设置不同的密码，根据各受控区域的不同分配操作员的权限。
5、多种卡功能
门禁系统可支持以下多种卡功能。
（1）访客卡：用于发放给来需要进入监管区的外来人员、外来驾驶员及会见人员，仅具备人员身份核验的权限，无开门权限，一般在外来人员、外来驾驶员及会见人员登记时发放。外来人员卡、外来驾驶员卡及会见人员卡的有效期短，通常为一天或几个小时，离开安全区域后即刻失效。
（2）正常卡：默认情况下卡片即为正常卡，不需特殊配置。
6、开门超时报警
任意情况开门后，当出现打开超时（设置时长）打开的情况时，系统需主动报警。
7、多重认证开门
支持多种身份鉴别模式，根据不同位置的门禁要求，系统能够支持密码、卡片等复合方式等身份鉴别方式。
8、多卡开门
某些特定门禁场合支持两个人或几个人同时到场刷卡才能打开电控门锁，以防止单人单独进入受限或高度安保的区域。
9、防尾随和反潜回
具备反潜回和防尾随设计有些特定的场合要求，持卡者从某个门刷卡进来就必须从某个刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。
10、多门互锁
配置多门互锁后，在多门互锁的门中，最多只能开启一扇门。且其他门必须处于关闭状态时才能开启这扇门。在监狱场景中，部分区域通行涉及双门或多门互锁，以方便有效地控制尾随进出。
11、异常报警
在异常情况下可以实现平台报警或联动报警器报警。支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、非法卡超次刷卡报警。
12、紧急常开
具有紧急常开功能，在非常紧急的情况下（如遇到火警、洪涝等），值班民警可第一时间通过软件强行常开区域的所有门，无需人员识别即可进出。
13、消防报警联动
门禁系统与消防系统联动，协同运作，当紧急情况发生时，消防通道的门能自动打开。门禁系统可以提供软件或硬件两种消防联动模式。
（1）软联动模式。当发生火灾时，由消防控制主机给出指令，通过平台软件内部联动的方式控制相关区域门禁开启。如有火灾报警事件，则自动捕捉各种火灾事件，以亮显、声效等展现火灾的动态效果，将信息窗放在首要位置以提供报警详情。管理员可直接在互动的界面上点击图标获取不同区域的详细信息，以及根据预先软件编程自动向系统中的多种设备发送联动指令，如根据报警的区域按照预设的疏散线路打开或关闭相关的通道门；
（2）硬联动模式。系统可与火灾自动报警系统联动。如发生火警时，保证自动释放相关区域的通道的门禁管理，使楼宇内人员及时外逃且消防人员可以顺利进入实施灭火救援。
14、出入记录查询
系统可实时显示、记录所有事件数据；读卡器读卡数据实时传送给计算机，可在管理中心电脑中立即显示；持卡人（姓名、照片等）、事件时间、门点地址、事件类型（进门刷卡记录、出门刷卡记录、按钮开门、无效卡读卡、开门超时、强行开门等）等如实记录且记录不可更改。报警事件发生时，计算机屏幕上会弹出醒目的报警提示框。系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，并生成相应的报表。
[bookmark: _Toc8012][bookmark: _Toc16610]传输设计
为了保证门禁系统设备之间的信号交互及设备供电稳定，门禁读卡器、人脸门禁、开门按钮、电锁等前端设备至门禁控制器的布线，以及门禁控制器接入交换机的线材有严格要求。
TCP/IP线：超五类网线；
RS485线：RVV2*1.0mm；
读卡器线（RS485协议）：RVV4*1.0mm；
读卡器线（韦根协议）：RVVP6*0.75mm；
电源线：RVV2*1.0mm；
电锁线：RVV4*1.0mm；
出门按钮线：RVV2*0.5mm。
[bookmark: _Toc24190]3.3监控系统升级改造

图4.31系统拓扑图

[bookmark: _Toc30738][bookmark: _Toc4403]设计要点
依托视频监控子系统的“网络化、高清化、智能化”的发展现状及趋势，本次监狱的视频监控子系统采用“全高清IPC+分布式NVR存储”的模式进行设计，可显著提升监控画面的质量，将以前监控系统实现的“看得见”向现阶段的“看得清”跨越，可更好地服务于监狱管理人员，加强监狱安防的监控力度。
系统前端设计本着“全覆盖，无盲区”的指导思想，在前端监控点位的部署设计严格依据监狱的建筑图纸，合理设计摄像机的位置，摄像机采用监舍专用全景半球，实时有效的对监舍进行监控覆盖和图像记录。充分应用超广角技术，实现对传统视频监控的有效补充和优化，监控前端的设计将结合监狱实际监控需要选择合适的设备和技术方法，保障监控的效果。
系统存储设计以“7×24小时实时存储+报警视频备份存储”为基本原则，设计实时视频存储保存不少于30天，部分区域不少于90天，报警视频存储尽量长久保存，存储格式达到1080P及以上。
[bookmark: _Toc28692][bookmark: _Toc10569]系统功能
1、视频预览
（1）视频预览支持树结构资源目录展示、点位快速检索；
（2）具备点位收藏；支持视频预案管理、视频预案轮巡；具备将当前播放点位保存为预案，或将当前全部点位至收藏夹；
（3）具备对当前全部画面进行抓图及录像；
（4）具备多屏/全屏查看预览画面，同时支持画面自适应播放，支持播放窗口控制；
（5）具备画面电子放大、3D放大，具备对选中画面进行云台控制；
（6）具备视频增强、声音播放、对讲、即时回放等功能，具备关闭当前播放的画面；
（7）具备多屏播放；支持右键进行抓图、录像、电子放大、3D放大、云台控制、打开声音、打开对讲、切换主子码流、打开视频智能信息、一键上墙、点位分享、切换录像回放、关闭画面等功能。
2、录像回放
（1）录像回放支持资源按照目录树展示，快速检索；
（2）具备点位收藏，包括收藏点位展示，具备收藏夹以树形式展示；
（3）具备播放窗口控制，包括具备对选中的画面进行抓图、录像等功能，支持画面电子放大；
（4）具备对选中画面进行分段回放，系统将录像片段均分为四等分，具备向前定位、视频增强、声音播放等功能，同时具备控制录像回放的暂停与播放，关闭当前播放的画面，针对一段录像进行标签标注。
[bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc20863]存储设计
1、需求分析
本次对于7×24小时不间断的视音频存储采用分布式NVR存储模式，录像应保存30天。同时采用循环覆盖流式存储模式，无文件碎片，可提高硬盘寿命。
2、存储方案
根据上述存储需求，在监区值班室选用NVR存储模式对实时视音频数据进行分布式存储。前端视音频经数字化处理后以IP码流形式写入到嵌入式NVR设备，由NVR进行集中录像存储、管理和转发，NVR不受物理位置制约，可以在网络任意位置部署。
3、采用NVR存储的优势
采用磁盘预分配技术，保证在硬盘循环记录过程中，杜绝文件碎片的产生。可以很好的解决监控数据长期覆盖读写的特点，文件频繁建立和删除带来的文件碎片问题；
采用独有的文件保护技术，支持目录区冻结保护，可彻底解决由于断电引起的文件系统不稳定甚至文件系统损坏而导致的监控服务停止、数据只读或丢失等故障问题；
针对监控存储大码流并发写为主的特点，嵌入式NVR基于特有的文件系统，将多路并发随机访问变为顺序访问，优化写策略，同时减少由硬盘磁头工作时频繁长距离寻道带来的性能下降和寿命下降的问题；
支持非工作硬盘休眠技术，一方面延长硬盘寿命，另一方面也可降低整机功耗；
支持硬盘分组管理、通道配额设置，冗余录像、重要录像文件保护等机制，在提高数据安全性的同时，可针对实际应用提供更加灵活的配置和管理机制；
采用双千兆网卡、支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；
嵌入式NVR支持对国际和国内的众多外部厂商接入，并能通过ONVIF/PSIA等协议实现无缝接入，而不需要做额外的开发。
在监控指挥中心机房我们选用CVR（流直存）对报警视音频数据进行长期备份存储。前端报警视频流经NVR直接写入CVR存储系统进行备份存储；考虑到视频图像存储数据的重要性，存储系统采用N+1备份机制，磁盘阵列采用RAID5+HotSpare冗余机制，以进一步保障存储数据的完整性和存储系统的持续运行。
[bookmark: _Toc17467][bookmark: _Toc29130]传输设计
1、传输要求
网络视频监控对传输的要求主要体现在：信号质量（完整性）、码流带宽、传输距离、传输介质、设备供电、安装布线等几个方面。要求特别注重监控系统的上行带宽，并留有余量，并兼顾摄像机在采集剧烈变动画面所产生的峰值码流；对传输距离的考虑，要从系统覆盖范围内各种环境需求出发，通过不同的传输方案，提供稳定可靠的信号传输。
同时，网络性能指标应符合通信行业标准YD/T 1171-2001中所规定的1级（交互式）或1级以上服务质量（QoS）等级标准。例如：网络时延上限值为400ms，时延抖动上限值为50ms，丢包率上限值为1/1000等。视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；图像格式为960P及以上时，网络传输的视频帧率不低于25帧/秒。
2、网络带宽
对于网络带宽规划设计来说，主要应考虑前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心，以及网络带宽的预留。以300万像素的摄像机为例，采用H.265编码比特率为3Mbps，即每路摄像头所需的网络带宽为3Mbps。
30路摄像机所需的数据传输带宽为：3Mbps×30=90Mbps（上行带宽）。即1台接入层交换机如果同时接入30个300万像素摄像机，所需的网络上行带宽至少为90Mbps。考虑到带宽冗余，因此从接入层到汇聚层的上行网络带宽应根据接入层交换机接入摄像机的数量支持千兆。
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[bookmark: _Toc508202894]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：江苏省无锡监狱  
承包人（全称）：
1、 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：                  。
2.工程地点：无锡市吴桥西路121号。
3.工程立项批准文号：  /  
4.资金来源：   。
5.工程内容：             
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
                   。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2025年 月  日。
计划竣工日期：2026年 月  日。
工期总日历天数：   日历天。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合一次性验收合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）（¥元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） （¥元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） （¥元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） （¥元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写） （¥元）。
2.合同价格形式：   。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：   。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）施工组织设计标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在     江苏省无锡监狱    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自     双方签字盖章后      生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式  伍  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁 份，承包人执 贰 份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：          
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

[bookmark: _Toc508202895]
第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc508202896]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书、 (2) 成交通知书、（3）竞争性磋商文件、（4）响应文件、（5） 本合同专用条款 、（6）本合同通用条款、（7） 标准、规范及有关施工组织设计、（8） 图纸。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。
1.1.3.10 临时占地包括：无。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /                ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /                。
1.4.3发包人对工程的施工组织设计标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前3天内  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供一式叁份施工图纸；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  开工前3天内提交施工组织设计，每月20日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供。
承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；
承包人提供的文件的数量为：按发包人需求  ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式      ；
发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：   发包人现场办公室       ；
发包人指定的接收人为：；
承包人接收文件的地点：      承包人现场办公室         ；
承包人指定的接收人为：；
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人      
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：        按通用条款执行          
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人       
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行        
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：            已包含在合同价内。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /        。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：；
身份证号：；
职    务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前 7 天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：需要时工程地质勘察报告、地下管线资料由发包人提供，承包人协助收集。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：建筑工程规划许可证、施工许可证，正式开工前。
（5）水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。
（6）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人负责处理，如有费用支出由发包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：     /         。
发包人是否提供支付担保       不提供     。
发包人提供支付担保的形式：        /           
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：     。  
承包人需要提交的竣工资料套数：3套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。
（10）承包人应履行的其他义务：质量违约：本工程必须达到合格标准，如达不到合格，承包人必须返修至合格，其返修费用均由承包人自行承担，并需支付成交价的3%的违约金，返修工期计入总工期考核。 
1） 施工过程中，承包人必须接受发包人代表及监理的监督，服从发包人的协调，并主动配合；如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，同时为保证工程按时、高质量完成，承包人必须承诺施工过程中发包人有权在下列情况下将承包人清退出场：
1） 承包人未经发包人同意分包工程； 
2） 工程进度明显滞后于施工进度计划表； 
3） 工程质量明显很差，经整改后还未符合要求； 
2） 承包人应按投标承诺委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场，如果需要更换，应事先取得发包人同意。如果监理工程师或发包人认为委派的项目经理、项目技术负责人的工作能力、业务水平不称职，承包人在接到通知后，应尽快撤回上述人员，同时委派经发包人同意的、新的项目经理或项目技术人员，否则将视为违约，发包人有权扣除成交价2%的违约金直至终止施工合同。 
3） 承包人应保证成交后工程不转包，且项目负责人必须满足每周在工地工作时间不少于40小时，由监理考核。如发包人查实有二次抽查项目负责人不在现场，则按1000元/次支付违约金给发包人 
4） 承包人应按照成交的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案做进一步完善，以确保质量与进度，成交价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。 
5） 发包人委托承包人办理的施工所需临时水、电、设施，如投标报价已包含以上费用的，工程竣工验收后，上述水、电设施应完好交还给发包人。
6） 若承包人未能按照响应文件载明的施工计划和劳动力、机械设备进场计划如期开工，可能导致工程拖期，或者将预付款用于与本工程无关的支出，或者擅自分包工程等其它未按约履行合同义务的，发包人有权终止合同，并不承担由此造成的一切损失。 
7） 根据无锡市建设局、无锡市劳动与社会保障局、中国人民银行无锡市中心支行锡建工〔2005〕17号文规定，建设工程施工企业不得以任何理由拖欠工人工资。若总承包企业未按合同约定支付专业承包企业或劳务作业分包企业分包工程款，造成分包企业无法按时足额支付工人工资的，由总承包企业先行垫付工人工资或经市清欠办同意，由施工企业履约担保人或施工企业付款担保人履行担保责任。承包人应办理“农民工工资支付保函”，额度为合同价5%。待担保金额支付完毕或工程竣工验收合格之日起一个月内退回承包人。 
8） 施工期间，承包方要做到文明施工，并符合附件《现场安全文明施工标准》要求。在施工过程中如受到有关部门的通报批评或发包人发出通知书，则每次按成交价的1%扣款。工程车辆上路行驶时抛洒滴漏涉及环卫方面的问题，由承包方负责解决及承担可能出现的费用。 
9） 施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，从开工之日起至验收结束，交接之日止，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责。 
10） 工程通过交工验收后，承包人应在两个月内（自交工验收单日期起算）上报决算，发包人收到该决算后初审并报上级主管部门审批。如承包人不能在上述期限内上报决算，则每拖延一天发包人按成交价的万分之一罚款。 
11） 承包人承诺成交后，投标的项目管理机构全员到位（不可抗力除外），若承包人违约，发包人有权给予取消成交资格、网上公布弄虚作假失信行为、已签合同的按合同约定支付违约金直至责令退场的处理。 
12） 承包人投标承诺的机械设备须全部到位，若承包人违约，造成工期滞后达半个月及以上的，发包人有权责令退场，发包人以后的招标工程可以拒绝承包人投标。 
13） 承包人在报价时应充分考虑水泥，钢材等材料价格的市场风险因素，结算时不再调整。 
14） 施工单位在进场施工前根据现场情况上报绿化迁移及市政开挖方案，若涉及到超出划定施工范围外的绿化及市政开挖费用均由承包人自行综合在报价中，上述费用结算时不再调整。 
15） 承包人已在投标报价中已充分考虑各类临时供电措施及相关费用，施工时无论采用何种接电方式，竣工结算时不得调整。 
16）  审计费用约定：项目造价审计核减率在5%（含5%）以下，审计费用由甲方发包人承担；核减率在5%-10%（含10%）以内，审计费用由甲方发包人和乙方承包人各承担一半；项目造价审计核减率在10%以上，审计费用由乙方承包人全额承担。在审计结束后7个工作日内，由审计单位出具正式发票后，按约定由承担单位及时支付。最终结算价以审计部门审定结果为准。
17） 施工单位按月进度，每月20日前提供单位工程生产月报。  
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级 ：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：      全权负责本工程施工范围内的一切事宜    。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天    。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失      。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失    。
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禁止分包的工程包括：装修主体工程不得分包         。
主体结构、关键性工作的范围：。
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允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/ 。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：；
职    务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：；
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1）；
(2）；
(3）。
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5.1 质量要求
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关于工程奖项的约定：         /                                   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按建设行政主管部门的有关规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款执行      。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天        。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：     按建设行政主管部门的有关规定执行  。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    纳入合同总价支付       。
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7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前3天内提交施工组织设计。计划应有Project软件编制的横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月20日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内 。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /                          。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /                          。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc318581170][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人需按5000元/天支付违约金。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：  /          。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）双方另行协商 ；
(2）；
(3）。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：       无                  。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297123528]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，所需费用已含在合同价中。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：     按有关规定执行      。
施工现场需要具备的其他试验条件：     按有关规定执行      。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251441]10. 变更
[bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc292559904]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 按补充条款执行。
[bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296944542]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：       /         。
发包人审批承包人合理化建议的期限：       /            。
[bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296347203]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /    。
[bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296891239]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297216209]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：     /        。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297048391]第3种方式：其他价格调整方式：     /      
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc267251461]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：各种因素（包括政策性调整）引起的材料价格、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素、人工费不做调整。
风险费用的计算方法：风险费用由承包人根据工程特点和市场行情综合考虑，在综合单价中体现，并包含在综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1）未发生设计变更的计价：投标报价时的综合单价不变，措施项目以费率报价的费率不变，工程数量按实调整。 
2）只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价应由承包人按以下规定提出，经审计审核后、经发包人确认后作为结算依据：
①已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价格，其它都不变。
②因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、发包人同意后才可调整，否则不予调整。
③因设计变更、施工条件引起变更增加或减少的工程，报价中有综合单价的按报价中的综合单价执行；无综合单价的应当按照《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价〔2016〕154号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》附件1《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容，材料单价按照施工当月无锡市造价管理部门公布的信息指导价（没有指导价的按市场价），组成综合单价。
3） 本工程建设工程现场安全文明措施费、基本费足额计取，因无省级市政建筑安全文明施工标准化示范项目创建目标，故省级标化增加费不计取。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：           /                    。
风险费用的计算方法：        /                        。
风险范围以外合同价格的调整方法：         /          。
3、其他价格方式：                 /            。
[bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc304295581]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   /    。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：            /                        。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：          /                。
预付款担保的形式为：                /                    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按月计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296503211]12.4.1 付款周期
合同签订后，乙方应提交全部设备，甲方收到设备并验收合格确认后，乙方一周内提交付款申请（合同金额50%），甲方在审核完成后的下个月支付相关费用，工程于工期要求下完工后付至合同总价的75%。项目通过相关部门的验收合格后且结算审计结束后，甲方支付至经结算审计后的总价的97%。项目质保期3年，质保期满后无质量问题，甲方向乙方支付剩余尾款。（以上价款均不计息）。
实际支付进度以财政资金拨付进度为准，如果财政资金不及时，甲方不承担违约责任，乙方不得以此作为延迟履行合同的依据或理由。工程进度款经发包人审核通过后实际完成的工程量支付。
12.4.2 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。
12.4.3 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内               。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      收到申请后7天内           
（2）发包人支付进度款的期限：     签发进度款支付证书后14天内                 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           /                       
12.4.4 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：        /                                        
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           /                         
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行并且工程竣工后承包人应确保通过相关部门并提供第三方检测报告。若期限内未通过专项检测和验收，发包人有权拒绝付款，造成的项目建设损失由承包人承担。若涉及外围施工，相关流程手续及费用支出，由承包人负责、承担。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /      。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：            /   。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人              承担；
（2）无负荷联动试车费用由       承包人              承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /               。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内 。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内            。
竣工付款申请单应包括的内容：    见通用条款           。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：      收到竣工付款申请单28天内            。
发包人完成竣工付款的期限：    签发竣工付款申请单28天内                   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     见通用条款       
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷期满7天内            。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请28天内  。
（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内   。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留          。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2） 3  %的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行商定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行商定  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     双方另行商定      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行商定  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行商定。
（7）其他：。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定 。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /         。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：           /               。
选定争议评审员的期限：           /                 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：   /                。
其他事项的约定：           /                       。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：      /                   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向本项目所在地人民法院起诉。
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协议书附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：安全生产协议书
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附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
      本工程保修期3年                                                                         
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为    2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；
5．供热与供冷系统为    2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．市政道路、桥梁（涵）、排水管道 等工程为  1 年；
8. 绿化养护期为  2  年；
9. 其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为2年。 
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。




发包人（公章）：                        承包人（公章）：
地  址：                     地  址：                          
法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：       
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
开户银行：                   开户银行：           
账  号：                       账  号：     
邮政编码：                     邮政编码：





附件二、安全生产协议
安全生产协议
发包人：
承包人：
为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。
一、目标和任务
坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。
二、发包人权利义务
（一）发包人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。
（二）发包人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，发包人有权责令承包人停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，发包人有权单方面终止与承包人的工程合同，一切责任均由承包人自负。
（三）发包人有义务对承包人进行安全生产职责告知。
（四）发包人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。
三、承包人权利义务
（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及发包人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。
（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。
（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。
（四）承包人有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。
（五）承包人指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。
（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。管道疏通等特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。
（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。
（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。
（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。
（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。
（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月2日前报送发包人安全生产管理办公室。
（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。
（十二）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方及发包人的人身财产损害的，由承包人承担一切赔偿责任。
（十三）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报发包人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。
（十四）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在发包人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包人负责。
（十五）承包人须建立安全生产管理台账，接受发包人及上级有关部门检查。
（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。
四、安全施工罚款
安全施工处罚办法如下：
（一）发生人身死亡事故、设备事故，扣除伍万元工程款。
（二）发生人身重伤事故，扣除贰万伍仟元工程款。
（三）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除壹万伍仟元工程款。
（四）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除伍佰元至伍仟元工程款。
若发生以上事故，承包人按上述条款执行后，仍追究其他责任。
五、对本协议所确定的安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。
六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。
本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包人：（公章）	                          承包人：（公章）
地址：{招标人办公地址}                      地址：
法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）
年月日                     年月日

第五部分．附件（响应文件格式）
封面格式：
    项目竞争性磋商
响应文件





采购编号：
项目名称：			
响应文件内容：					
年月日时分开标，此时间以前不得开封；

供应商：	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：	          （签字或盖章）

日  期： 年 月日



（一）响应函（格式）
致：江苏信中天工程咨询有限公司
一、根据已收到的采购编号为的    （采购项目名称 ）   的公开招标竞争性磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对竞争性磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按竞争性磋商文件中的要求、技术规范、图纸、采购清单的条件承包本采购项目的完工。
我公司出具的项目负责人为：，单位资质情况：。
二、我方愿意提供江苏信中天工程咨询有限公司在竞争性磋商文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：
响应文件由证明文件、响应函、报价文件、技术文件组成，装订成一册。同时还需提供响应文件电子光盘一份，电子光盘中必须包括响应文件的所有内容。
1.证明文件部分：
1.1资格证明文件
（1）	关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）	供应商营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证（三证合一单位只需提供营业执照）（复印件加盖公章）；
（3）	供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）
（4）	供应商法定代表人身份证复印件或扫描件及法定代表人授权代表身份证复印件或扫描件；（磋商时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）
（5）	供应商须具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；并具备有效期内的安全生产许可证（复印件加盖公章）；
（6）	供应商项目负责人具备二级（含）以上注册建造师（机电安装工程专业或通信与广电工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）（复印件加盖公章）；
（7）	被授权的委托人、项目负责人与供应商签订的劳动合同和法定的社保收缴部门出具由供应商为被授权的委托人、项目负责人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明（复印件加盖公章）；
（8）	供应商最近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024年度的审计报告和所附已审财务报告（复印件加盖公章）； 
（9）	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件加盖公章）；
（10）	供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（复印件加盖公章）；
（11）	如是中小企业的，提供《中小企业声明函》（格式见附件），如是残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函；（格式见附件），如是监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件；
（12）	承诺书一、二、三；（格式见附件）
1.2补充证明文件：
（1）	供应商简介和经营情况说明。
（2）	供应商认为必须提供的其他证明材料。
2．响应函部分：
（1） 响应函；
（2） 报价一览表；
（3） 项目负责人简历表；
（4） 项目管理机构配备；
（5） 供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料。
3.报价部分；
（1） 投标总价                                 表1
（2） 单位工程投标报价汇总表                   表2
（3） 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表3
（4） 综合单价分析表                           表4
（5） 总价措施项目清单与计价表                 表5
（6） 其他项目清单与计价汇总表                 表6
（7） 暂列金额明细表                           表7
（8） 材料（工程设备）暂估单价及调整表         表8
（9） 专业工程暂估价及结算价表                 表9
（10） 计日工表                                 表10
（11） 总承包服务费计价表                       表11
（12） 规费、税金项目计价表                     表12
（13） 总价项目进度款支付分解表                 表13      
（14） 发包人提供材料和工程设备一览表           表14
（15） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）             表15
（16） 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）     表16
（17） 细目报价表                       表17
（18） 主要材料设备                      表18
4. 技术文件部分：（见各标段技术文件评分项）
三、我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。
四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定成交供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
七、我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。
八、我方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处理。


供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：
地址：                   邮编：
开户名称：
开户银行：
开户账号：


（二）报价一览表（格式）

江苏省无锡监狱2025年安防设施项目项目报价一览表

供应商全称（加盖供应商公章）：  采购编号：
	江苏省无锡监狱2025年安防设施项目项目总报价
（人民币）
	大写：
小写：                    

	工期
	

	误期违约金
	

	质量要求
	

	质量违约金
	

	质保期
	

	项目负责人
	





法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日
填写说明：报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。



（三）承诺书（格式）
承诺书一（格式）
致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，2021年1月以来企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故、安全事故、文明施工不良记录等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的竞争性磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司承诺本项目竣工验收后，兼容现有智能管理大平台，并提供相应的佐证材料，提供移动警务服务端应用的场景。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已成交，可取消我公司成交资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



单位：（盖章）          
法定代表人签名或盖章：            
年    月    日







承诺书二  不拖欠农民工工资承诺书（格式）
致：   （采购人名称）    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本企业如果成交承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。


                                              供应商：   （盖章）         
                                     法定代表人签名或盖章：
                                                 日期：     年   月    日





承诺书三 投标单位廉洁承诺书（格式）
为了积极配合贵单位招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定以及相关廉洁要求，特向采购人承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解公开招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照竞争性磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。


供应商：   （盖章）         
                                     法定代表人签名或盖章：
                                                 日期：     年   月    日



（四） 供应商基本情况声明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
供应商情况表1
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称人数、
高级职称人数

	2024年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2024年12月股东权益
	       万元
	2024年业务收入
	         万元

	2024年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米
承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或授权代表签字：





（五）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
采购编号：
                                   日期：
江苏信中天工程咨询有限公司：
   （供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，
法定地址：，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目的磋商，参与谈判、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：授权委托人身份证复印件


法定代表人身份证复印件






（六）关于资格的声明函（格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函
采购编号：
 日期：

    （采购人名称）          
     我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    我公司（单位）愿针对本次项目             （项目名称）   进行报价，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     供应商（盖章）：
                           法定代表人（签字或盖章）：








[bookmark: _Toc245033583]（七）响应文件格式
一、投 标 总 价
表1



招 标 人：

  工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：



投 标 人：
（单位盖章）  




法定代表人
或其授权人：
（签字盖章）




编制人：
（造价人员签字盖专用章）  





编制时间：      年      月      日




二、单位工程投标报价汇总表
表2
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	　
	　

	1.1
	人工费
	　
	　

	1.2
	材料费
	　
	　

	1.3
	施工机具使用费
	　
	　

	1.4
	企业管理费
	　
	　

	1.5
	利润
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	单价措施项目费
	　
	　

	2.2
	总价措施项目费
	　
	　

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　

	3.1
	其中：暂列金额
	　
	　

	3.2
	其中：专业工程暂估
	　
	　

	3.3
	其中：计日工
	　
	　

	3.4
	其中：总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	5
	税金
	　
	　

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	　
	　









三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
表3
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　





四、综合单价分析表
表4
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	　
	　
	　

	　
	　
	　





五、总价措施项目清单与计价表
表5
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整
费率（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	　
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1.1
	　
	基本费
	
	　
	　
	　
	　
	　

	1.2
	　
	增加费
	
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	夜间施工
	
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	非夜间施工照明
	
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	二次搬运
	
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	冬雨季施工
	
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	已完工程及设备保护
	
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	临时设施
	
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	赶工措施
	
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	　
	工程按质论价
	
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	　
	住宅分户验收
	
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	　
	特殊条件下施工增加费
	
	　
	　
	　
	　
	　



六、其他项目清单与计价汇总表
表6
		工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　







七、暂列金额明细表
表七

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　





八、材料（工程设备）暂估单价及调整表
表8
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



九、专业工程暂估价及结算价表
表9
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额±（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　
	　









十、计日工表
表10
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工小计
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料小计
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	机械小计
	　
	　

	四、企业管理费和利润
	　
	　

	总     计
	　
	　





十一、总承包服务费计价表
表11
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（％）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	2
	发包人供应材料
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　









十二、规费、税金项目计价表
表12
	工程名称：xx工程
	标段：
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数（元）
	计算费率（％）
	金额（元）

	1
	规费
	
	　
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	
	　
	　
	　

	1.2
	住房公积金
	
	　
	　
	　

	1.3
	工程排污费
	
	　
	　
	　

	2
	税金
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十三、总价项目进度款支付分解表
    表13
	工程名称：xx工程
	标段：
	单位：元

	序号
	项目名称
	总价
金额
	首次
支付
	二次
支付
	三次
支付
	四次
支付
	五次
支付
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



十四、发包人提供材料和工程设备一览表
表14
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　



十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）
表15
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数
(%)
	基准单价
（元）
	投标单价
（元）
	发承包人
确认单价
（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）
表16

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	变值权重
B
	基本价格
指数F0
	现行价格
指数Ft
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	定值权重A
	1
	-
	-
	　

	合    计
	1
	-
	-
	　



十七、细目报价表（格式）

供应商名称（盖章）                              采购项目编号：
	序号
	名称
	内容
	数量
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　　
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	总报价：大写                                           小写

	服
务
承
诺
	1.质量： 
2.保修：
3.其他承诺：
（以上是主要承诺，供供应商参考，供应商应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
[bookmark: _Toc61446491][bookmark: _Toc61443132]提醒：请各供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。
注：（1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。
（2）上述表格如有不尽之处，供应商必须自行添加相应内容并填写完善。
（3）供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。










（八）中小企业声明函（格式）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


            企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


[bookmark: _Toc328698995][bookmark: _Toc328699063][bookmark: _Hlk2681693][bookmark: _Hlk2683078]（九）残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                                                        单位名称（盖章）：
                                                           日  期：
















（十）施工组织设计相关表格格式

（1）劳动力计划表（格式）
工程                                                        表1                                                  单位： 人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（2）施工总平面图（格式）                表2
供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。



（3）临时用地表（格式）
工程                                          表3
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	



注：1.供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2.若本表不够，可加附页。


（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图（格式）
表4
1.供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

































（十一）项目管理机构配备情况（格式）
（1）项目管理机构配备情况表               表1
（2）项目负责人简历表                     表2
（3）项目技术负责人简历表                 表3
（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料     表4
（1）项目管理机构配备情况表

工程					表1
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建
工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             


（2）项目负责人简历表
工程 表2  
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	  注册建造师注册编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表
工程                                                                         表2
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料
工程                                             表3
	










注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。
2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。
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