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第一章  采购邀请
受江苏护理职业学院的委托，大洲设计咨询集团有限公司就该院科技路校区东大门、道路雨污管网及景观建设项目进行竞争性磋商招标，现邀请符合条件的供应商参加响应。
	项目概况:
江苏护理职业学院科技路校区东大门、道路雨污管网及景观建设项目的潜在供应商应在淮安市天津路亿力商业广场58号楼东门厅4楼401室大洲设计咨询集团有限公司报名获取磋商文件，并于2025年7月8日15点00分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320000-JSDZ-C2025-0107
（二）项目名称:江苏护理职业学院科技路校区东大门、道路雨污管网及景观建设项目 
（三）采购方式:□竞争性谈判þ竞争性磋商□询价
（四）预算金额:3220000.00元
（五）最高限价:3218719.38元
（六）采购需求:本工程为学院科技路校区东大门、道路雨污管网及景观建设项目，具体见采购人提供的设计图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等。
（七）计划工期:80天。
（八）本项目（□是þ否）接受联合体竞争性磋商。
（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第34项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
（3） 本项目的特定资格要求:
1、供应商必须具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并取得“安全生产许可证”;
2、供应商拟派项目负责人必须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格并取得安全生产考核合格证书(B类)且注册在供应商处(项目负责人必须是投标单位在职员工，提供自2025年1月1日以来任意一月人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明);
3、供应商针对本项目须作出承诺（如示范格式三和示范格式四）；
4、授权委托人必须是本单位的正式员工，参加投标时必须提供自2025年1月1日以来任意一月人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明（法定代表人无需提供）。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取磋商文件
1、磋商公告在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网、江苏护理职业学院网站发布。
2、公告期限、磋商文件获取、地点及方式：
⑴公告期限、磋商文件获取时间：2025年6月23日-2025年6月27日,磋商文件资料费（售后不退）人民币400元整/份，未购买磋商文件的供应商的响应文件将被拒绝。
⑵磋商文件在2025年6月23日-2025年6月27日，上午9：00—11：30，下午2：00时至 5：00 时（公休日、假日除外）领取。
现场报名：到大洲设计咨询集团有限公司（淮安市天津路亿力商业广场58号楼东门厅4楼401室）报名并获取磋商文件，需携带以下资料：授权委托书，营业执照复印件（加盖公章）。
注:如果供应商未按要求留下详细联系方式，导致大洲设计咨询集团有限公司无法通知磋商文件的更正或修改的，其责任由供应商自行承担。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1、响应文件提交截止时间及开标时间:2025年7月8日下午15：00（北京时间）。
2、响应文件接收地点: 江苏省淮安市科技路9号，江苏护理职业学院图书楼1210会议室。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜：
1、根据苏财购〔2020〕52号文件要求，为进一步降低供应商磋商成本，本项目不收取磋商保证金。
2、为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在领取成交通知书之前，向江苏护理职业学院提交金额为成交总价1%的履约保证金。
七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:江苏护理职业学院
地址:江苏省淮安市科技路9号
联系方式:陈老师           联系电话: 15587935635
2、采购代理机构信息
名称:大洲设计咨询集团有限公司
地址: 淮安市天津路亿力商业广场58号楼东门厅4楼401室
联系方式:倪克诚    联系电话：15851704520
3、项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
联系方式:陈老师           联系电话: 15587935635











第二章  供应商须知
友情提醒:供应商应认真阅读磋商文件中全部内容。如果供应商未按照磋商文件第六章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者供应商未对磋商文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。
一、总  则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1供应商必须符合第一部分采购邀请中供应商资质要求； 
2.2凡有能力按照磋商文件规定的要求交付服务的供应商均为合格的供应商。
3.磋商费用
3.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，大洲设计咨询集团有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2 本项目代理服务费：以成交价为基数，代理费参照原计价格【2002】1980号文的标准的40%计取，不足贰仟元按贰仟元收取。成交供应商必须在成交通知书发出前向采购代理机构一次性交纳代理服务费，此费用须包含在磋商报价中，但无须单独列项计取。 
4.法律适用
4.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。
5.磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加磋商活动，即被认为接受了本磋商文件中的所有要求和规定。
二、磋商文件
6.磋商文件构成包括: 
      第一章  磋商文件
第二章  响应文件格式
7.磋商文件的澄清及答疑
7.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间前五天按采购邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购人（澄清时间以采购人接到书面文件时间为准，在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司信箱，1220812911@qq.com），采购人对磋商时间前五天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的其责任由供应商自行承担。（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的代理机构将不予收理）。
8.磋商文件的更正或补充
8.1在磋商时间前，代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。
8.2 对磋商文件的修改将在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网、江苏护理职业学院网站进行公告【同时通知所有已报名的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理机构无法通知的，其责任由供应商自行承担。】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。
8.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件递交截止时间和磋商日期。
三、响应文件
9.响应文件的语言及计量单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。
9.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。
10.响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按磋商文件第六章“响应文件格式”要求）:
10.1供应商编写的响应文件应包括下列部分:
10.1.1磋商函；
10.1.2服务承诺；
10.1.3报价明细表；
10.1.4资质审查时供应商必须提交的资格证明文件；
10.1.5综合评分时供应商需提供的证明文件；
10.1.6供应商认为有必要提供并说明的其他资料。
11.磋商报价
11.1报价应包括招标文件所确定的招标范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目施工工期、质量等级、施工图纸（含图纸变更）、工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润税金及政策性文件规定的各项应有的费用以及为完成本工程可能发生和供应商认为所需的一切费用。
11.2报价方式
11.2.1本工程项目采用工程量清单报价方式。
11.2.2供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价。今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
11.3可供执行的工程预算、费用定额和政策性文件:
11.3.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2014年《江苏省建设工程费用定额》以及相应补充规定和淮安市有关规定。
11.3.2《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价[2016]154号文件及相关附件。
11.3.3现行法律法规规定的文件；
11.3.4市造价处定期公布的市场材料参考价。
11.4供应商不得将下列不可竞争费用降低造价标准计取，否则作无效投标处理:
11.4.1现场安全文明施工措施费基本费率；
11.4.2社会保障费率；
11.4.3省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金和行政性规费；
11.4.4其它按照法律法规规定不可竞争的费用。
11.5报价编制要求
11.5.1供应商应当根据企业自身的实际情况（管理水平、技术水平、施工能力等）、市场价格信息、采购人提供的施工图纸、工程量清单和计价方法、施工技术方案按招标文件的要求编制投标报价；工程如有变更所产生的工作量增减，由采购人、监理工程师签证，工程结算时进行调整。
11.5.2合同工期执行招标文件要求，供应商必须在约定的工期内完成所有工程的施工。
11.5.3施工措施费用投标人根据施工组织设计，在报价时自行考虑。
11.5.4供应商的报价要充分考虑各种材料的和施工过程中（试块、试件、成品、环境、）的检测试验费用。
11.6本次项目报价均须以人民币为货币单位。
11.7本次项目最高限价为3218719.38元，即供应商的磋商总报价不得高于磋商文件规定的最高限价，否则作无效响应处理。
12.磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
13.磋商有效期
13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天，磋商有效期短于此规定的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
13.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14.响应文件份数和签署
14.1供应商应严格按照磋商文件要求，编制一式五份响应文件（包括一份正本和四份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。装订方式为左侧胶贴平本装订。
14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,正本须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。
14.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。
14.4本磋商文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
四、响应文件的递交
15.响应文件的密封及标记
15.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。
15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号及“请勿在（磋商时间）之前启封”的字样。
15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。
16.响应文件递交截止时间
16.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。
16.2代理机构可按第8条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.迟交的响应文件
17.1代理机构将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。
18.响应文件的修改和撤回
18.1供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商开始时间前，以书面形式通知代理机构。
18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。
18.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
18.4供应商不得在响应文件递交截止时间起至磋商活动结束前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。										
五、磋商
19.磋商
19.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督磋商活动。参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。
20.磋商组织
20.1磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
20.2磋商小组由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
20.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
20.4磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。
21.磋商程序
21.1磋商开始前，由代理机构组织磋商小组对供应商的资质先进行审查，对于符合磋商文件资质要求的供应商可继续参加磋商，若供应商资质条件不符合磋商文件要求的，可取消其继续参加磋商的资格。
21.2供应商法定代表人参加磋商的按第二章响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。
21.3供应商委托受托人参加磋商的按第二章响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至磋商现场，以备验证。
21.4由磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，磋商可以是多轮次进行。
21.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加磋商的供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。如果参加供应商试图向代理机构和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
21.6 磋商小组根据磋商情况可以要求磋商供应商进行两次或两次以上的磋商报价。磋商结束后磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据）。
22.对响应文件的初审
22.1对响应文件的初审包括审查供应商的资质、响应文件的完整性以及对磋商文件的响应程度。
22.1.1磋商小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。
22.1.2磋商小组还将审查每份响应文件是否作出了实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和磋商供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.1.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。
22.2磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下: 
（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。
23.响应文件的澄清
23.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。
23.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。
23.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第23.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
23.3磋商中，磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
24.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理: 
24.1响应文件中的磋商函未加盖供应商的公章；
24.2响应文件中的磋商函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
24.3如磋商函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 
24.4供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的;
24.5供应商名称或组织结构与报名时不一致的；
24.6报价超出磋商文件规定的预算金额或者最高限价的；
24.7同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价，但磋商文件要求提交备选响应的除外；
24.8响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；
24.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
24.10与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
24.11改变磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的
24.12响应文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
24.13响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 
24.14不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;
24.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 
25.出现下列情形之一的，磋商终止:
25.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
25.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
25.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。
26.推荐成交候选供应商
26.1 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
26.2 磋商小组按磋商文件第一章第三部分中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，确定成交供应商，任何单项因素的最优不能作为成交的保证。
26.3磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。
27.磋商过程保密
27.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
27.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
27.3在磋商期间，代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
27.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。
27.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同 
28.确定成交供应商
28.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的分别顺序推荐出三名成交候选人。
28.2采购人将从评委会推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。
28.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，一经查实，采购代理机构将取消其成交资格。
29.成交通知书
29.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理机构将通知成交供应商。
29.2成交供应商在接到代理机构通知后五个工作日内必须到代理机构领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。
29.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。
29.4在成交供应商按照规定向江苏护理职业学院提交履约保证金，如在成交结果公示结束7日内未缴纳履约保证金的，视为自动放弃中标资格。
30.签订合同
30.1采购与成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
30.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部相关规定进行相关处理。
31.货物和服务的减少
31.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32.履约保证金
32.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在合同签订之前，向江苏护理职业学院提交金额为成交总价1%的履约保证金。
履约保证金交纳信息:
开户名称:江苏护理职业学院
统一社会信用代码（税号）： 12320000466000803T
开户行: 中国工商银行淮安市城北支行
帐号: 1110050109200000746
32.2履约保证金应当以现金转账形式提交。
32.3履约保证金的有效期为工程验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后30天内退还给成交供应商,不计利息。
32.4如果在成交供应商没有按照29条或30条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选人，由此产生的费用由上一个成交候选人承担，并赔偿由此造成的损失或重新招标。
七、质疑处理
33.质疑处理
33.1 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。
33.2 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请主管部门对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
33.3 质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表[响应文件中所确定的，如递交质疑者不是响应文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权（授权中必须载明具体权限和事项）]以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
33.4 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名: 应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
33.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
33.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复。
八、政府采购政策功能落实
34.政策功能落实
34.1小微型企业价格扣除
34.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。
34.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
34.2联合体及分包
34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
34.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
34.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
34.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中提供加盖出具单位公章的证明文件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。



















第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且报价相同的，按方案得分顺序排列；方案得分相同的，则由采购人组织以抽签方式确定排列顺序。
三、具体标准:
	序号
	评标分项
	分值
	评分标准

	1
	报价得分
	30分
	采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30分

	2
	商务部分
	18分
	1、投标人具有ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系ISO45001 职业健康安全管理体系，有一个得1分，本项最多得3分；  
注：提供证书复印件加盖公章，同时提供在国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn上的查询结果截图并加盖投标人公章。
2、投标人2022年5月1日(以竣工验收报告为准) 以来具有雨污管网，道路景观类似业绩。有1个得2分，本项最高6分。
以上需提供须提供中标（成交）通知书、施工合同、竣工验收报告，以上材料缺一不可；提供的材料内容不全或扫描件不清晰的不予得分。
3、投标人拟派人员（限评一人,多人多证此项不得分）具有施工员证书得1分，且有中级及以上职称的加2分，本项最高得3分。
4、投标人拟派人员（限评一人,多人多证此项不得分）具有质量员证书得1分，且有中级及以上职称的加2分，本项最高得3分。
5、投标人拟派人员（限评一人,多人多证此项不得分）具有安全员证书得1分，且有中级及以上职称的加2分，本项最高得3分。
注：以上人员证书原件复印件加盖投标人公章，且所有人员需提供社保部门出具2025年1月1日以来任意一个月在本单位缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章。

	3
	总体实施方案
	24分
	（1）施工组织总体设想、方案针对性：包括实施活动的技术、经济、组织、协调和控制等（8分）
评审小组根据供应商提供的施工组织方案总体设想、方案针对性和施工阶段划分等内容进行综合评审：内容详细完整且具体、科学合理、组织严谨、符合施工现场实际情况需求。  
总体设想和方案针对性较强的，得8分；
总体设想和方案针对性一般的，得5分；
总体设想和方案针对性较弱的，得3分；未提供的得0分。
（2）项目实施的重难点和解决方案：包括项目目标和需求管理、进度、资源管理等（8分）
评审小组根据供应商提供的项目标和需求管理、进度、资源管理等内容进行综合评审：内容详细完整且具体、科学合理、组织严谨、符合施工现场实际情况需求。
重难点突出及解决方案好的，得8分；
重难点一般及解决方案一般的，得5分；
重难点突出及解决方案较差的，得3分；未提供的得0分。
（3）劳动力和机械设备投入，安全施工措施：包括安全教育、安全检查、突发事件的应对及处理措施等（8分）
评审小组根据供应商提供的安全教育、安全检查、突发事件的应对及处理措施等内容进行综合评审：内容详细完整且具体、科学合理、组织严谨、符合施工现场实际情况需求。
劳动力和机械设备投入充分、安全施工措施得当的，得8分；
劳动力和机械设备投入一般或安全施工措施一般的，得5分；
劳动力和机械设备投入或安全施工措施较差的，得3分；未提供的得0分。

	4
	应急措施及质量保证方案
	22分
	（1）项目应急措施方案：包括抢险处理预案、重大活动保障应急预案、其他突发事件等（8分）
评审小组根据供应商提供的抢险处理预案、重大活动保障应急预案、其他突发事件等内容进行综合评审：内容详细完整且具体、科学合理、组织严谨、符合施工现场实际情况需求。
应急方案措施完整，措施有效扎实，管理责任清晰，可实施性强的，得8分；
应急方案措施较为完整，措施有效，管理责任较清晰，有可实施性的，得5分；
应急方案措施欠完整，措施基本有效，管理责任基本清晰，基本具有可实施性的，得3分；未提供的得0分。
（2）质量保证措施：包括工程质量目标、质量标准及质量保证体系等（7分）
评审小组根据供应商提供的工程质量目标、质量标准及质量保证体系等内容进行综合评审：内容详细完整且具体、科学合理、组织严谨、符合施工现场实际情况需求。
质量保证措施全面科学合理、可操作性强的，得7分；
质量保证措施方案一般的，得4分；
质量保证措施方案较差的，得2分；未提供的得0分。
（3）施工进度及保证措施，验收方案：包括施工进度计划、施工步骤定制施工进度安排及施工进度验收等（7分）
评审小组根据供应商提供的施工进度计划、工期、施工步骤定制施工进度安排及施工进度验收等内容进行综合评审：内容详细完整且具体、科学合理、组织严谨、符合施工现场实际情况需求。
施工进度及保证措施、验收方案好的，得7分；
施工进度及保证措施或验收方案一般的，得4分；
施工进度及保证措施或验收方案较差的，得2分；未提供的得0分。

	5
	质保服务
	6分
	项目工程质保期在满足招标文件要求的2年基础上，每增加1年得2分，本项最多得6分，不提供不得分。（提供加盖公章的承诺书原件装订在响应文件中，格式自拟）。


特别提醒：
1、供应商在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料复印件加盖公章装订于响应文件中，否则不得分。
2、采购人有权在签发成交知书之前对成交供应商的证书原件等进行核实，如若发现虚假，取消其中标资格、列入诚信黑名单、响应文件移交相关主管部门等，一切不良后果由成交供应商承担。

































第4章  合同格式及条款
合同编号：                       


江苏护理职业学院科技路校区东大门、道路雨污管网及景观建设项目





建设工程施工合同








住 房 和 城 乡 建 设 部
                           制定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局




第一节合同协议书
发包人（全称）：江苏护理职业学院 
承包人（全称）：                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江苏护理职业学院科技路校区东大门、道路雨污管网及景观建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：江苏护理职业学院科技路校区东大门、道路雨污管网及景观建设项目 。
2.工程地点：江苏护理职业学院 。
3.工程立项批准文号：          。
4.资金来源：财政拨款   。
5.工程内容：                          。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：
发包人提供的施工设计图纸包含的项目施工，具体项目和内容详见施工图、工程量清单。发包人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
1.开工时间与监理开工令不一致的，以监理开工令时间为准；
2.工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合合格 标准。
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式： 单价合同      。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.发包人有权调整工程量，承包人不得以此理由索赔。
    5.发包人如招标清单中个别内容不明确，承包人须对原有不到位的或损坏的进行补充、维修。
6.承包人承诺对本建设项目做白蚁预防措施，其费用由承包人承担。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间 
本合同于         年    月    日签订。
    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


发包人：（公章）　　　　　　  承包人：（公章）
委托代理人：　　　　　　　　　委托代理人：
项目负责人：　　　　　　　　　项目负责人：
 　　　　　　　　　　             开户银行：
 　　　　　　　　　　　　     账号：

第二节合同通用条款
通用合同条款直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。
[bookmark: _Toc471329475]第三节主要合同专用条款
[bookmark: _Toc374373728][bookmark: _Toc364951525]1. 一般约定
[bookmark: _Toc374373729][bookmark: _Toc364951526]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：  （1）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括承包人承诺书）（2）承包人投标时的澄清、修改、补充（3）发包人招标时的澄清、修改、补充（4）投标人须知  。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                                      ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                                      ；
电子信箱：                                      ；
通信地址：                                      。
1.1.2.2设计人：
名    称：                                      ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                                      ；
电子信箱：                                      ；
通信地址：                                      。
1.2 工程和设备
1.2.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：  由发包人指定  。
1.2.2永久占地包括：  具体由发包人指定 。
1.2.3 临时占地包括：  由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地  。
[bookmark: _Toc364951527][bookmark: _Toc375080945]1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：  《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省人民政府令第89号）、 “最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”等，但不限于此   。
[bookmark: _Toc364951528][bookmark: _Toc375080946]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：   按通用合同条款执行  。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。
[bookmark: _Toc375080947][bookmark: _Toc364951529]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：  按通用合同条款执行；图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准  。
[bookmark: _Toc364951530][bookmark: _Toc375080948]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前7日内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 两套，不足的经发包人同意由承包人向设计单位购买 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图  。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：    施工计划、工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等文件报表   ；
承包人提供的文件的期限为： 每月（和周）底前承包人提供详细的本月（和周）上述文件报表事项完成情况，同时提供详细的次月（和周）上述文件报表事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致的不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款 ；
承包人提供的文件的数量为：  视发包人要求  ；
承包人提供的文件的形式为：   书面形式（含电子版）  ；
发包人审批承包人文件的期限：  收到文件后7日内  。
1.6.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc364951531][bookmark: _Toc375080949]1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在   3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                      ；
发包人指定的接收人为：     发包人代表      。
承包人接收文件的地点：                           ；
承包人指定的接收人为：                           。
监理人接收文件的地点：                           ；
监理人指定的接收人为：                           。
[bookmark: _Toc375080950][bookmark: _Toc364951532]1.8交通运输
1.8.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  按通用合同条款执行  。
1.8.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  施工区域向外30米作为边界  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  /  。  
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。
[bookmark: _Toc375080951][bookmark: _Toc364951533]1.9知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用合同条款执行   。
1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行   。
1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc364951534][bookmark: _Toc375080952]1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按通用合同条款执行  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按实计量  。
[bookmark: _Toc375080953][bookmark: _Toc364951535]2. 发包人
[bookmark: _Toc375080954][bookmark: _Toc364951536]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：  主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理，包括组织开展施工现场发包人的工作。（1）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的割算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理  。
[bookmark: _Toc364951537][bookmark: _Toc375080955]2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.3.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  施工工地现场发包人现状提供，由承包人在计算工期十天前，完成本工程范围内的现状障碍性的构筑物的拆除和房屋拆除残留的建筑拆除等所需拆除项目的场地整理工作，发包人可配合承包人工作；其它按通用合同条款执行  。
2.3.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件，发包人按现场现状提供，由承包人自行解决负责接至施工现场内；承包人对所使用的供水管路及设施、供电线路及设施等，必须符合淮安市有关设计、安装、使用、维修、安全和管理的规定并负全责，确保安全可靠；今后市场价格风险和临时停水、停电而采用自取（发）水电以及与相关计价表定额差等相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；其它按通用合同条款执行   。
（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，发包人按现场现状提供，由承包人在计算工期十天前将施工现场各种障碍物清除，发包人可配合承包人工作。
（3）发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；若因承包人责任造成损害的，相关责任和费用由承包人承担。
（4）开工前由发包人和监理人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点并现场实物交验。
（5）开工前7日内发包人向承包人提供壹套工程地质和地下管网线路等资料或通知发包人代表到现场进行具体交底。如承包人施工中发现有未列入相关资料的地下管线应及时向发包人及监理人汇报，不得擅自处理或首先自行施工，否则由承包人承担因此而造成的全部损失。
（6）发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。如因此对承包人造成的相关损失由发包人承担，具体费用由双方另行商定。
（7）发包人的通知应以书面形式发出并加盖公章，任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面请求确认，如发包人在收到承包人请求确认书5天内未有书面提出反对，则该通知在5天期限届满时生效；其它发生时双方另行协商。
[bookmark: _Toc375080956][bookmark: _Toc364951538]2.4资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。
发包人是否提供支付担保：  /  。
发包人提供支付担保的形式：  /  。
[bookmark: _Toc375080957][bookmark: _Toc364951539]3. 承包人
[bookmark: _Toc375080958][bookmark: _Toc364951540]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：    工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，工程所在地行政法规、技术标准已有规定的其他应交资料、施工合同约定的其他应交资料、发包人、监理人要求的其他应交资料   。
承包人需要提交的竣工资料套数：    六套书面资料原件（包括竣工图等），其中发包人留存两套竣工资料原件（包括竣工图等）    。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工验收合格之日起14日内由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图），经发包人认可后14天内承包人向发包人提交完整竣工资料，竣工结算审计结束后14日内完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及接管部门的移交工作；若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人按每拖延一天500元向发包人支付违约金，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利   。
承包人提交的竣工资料形式要求：    承包人负责整理和提交的竣工资料（包括竣工图），须在工程竣工验收前通过质监部门的专项验收，并经监理人等各验收方签字确认并加盖公章报发包人确认，并且承包人提供的竣工资料内容必须真实、准确、与工程实际符合且必须满足工程备案要求，同时应符合工程所在地城建档案管理机构有关施工资料要求，并符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001   。
（10）承包人应履行的其他义务：
①承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币3～5万元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。
②在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔并可责令承包人停工，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。
[bookmark: _Toc375080959][bookmark: _Toc364951541]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
建造师执业资格等级：                    ；
建造师注册证书号：                      ；
建造师执业印章号：                      ；
安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  视承包人违约进行转包，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场并参加每周召开的工程例会，有特殊情况离开施工现场或不能参加工程例会必须请假。如违反上述规定，凡无故缺席一天或无故缺席一次例会由承包人向发包人支付违约金2000元整；如一周有两个工作日（或两个月累计10天）无故不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同或要求承包人更换项目经理，由此造成的一切损失由承包人承担  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：   承包人擅自更换项目经理（包括中标项目经理只是挂名，实际上本工程承包人另有其人的）的，视承包人违约进行转包，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失  。
[bookmark: _Toc375080960][bookmark: _Toc364951542]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：   按通用合同条款执行并在开工前向监理人提供主要施工管理人员以及各工种主要技术工人上岗证   。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人暂停施工，停工期间造成的一切损失由承包人承担；发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门  。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    要求施工现场主要管理人员在岗率：施工企业负责人带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；项目安全员、项目质检员及其他需要被定位考核人员每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%；其它按通用合同条款执行。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人停工整顿，停工期间造成的一切损失由承包人承担，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   投标文件中明确的主要施工管理人员必须常驻施工现场并参加每周召开的工程例会，有特殊情况离开施工现场或不能参加工程例会必须请假。如违反上述规定，凡无故缺席一天或无故缺席一次例会，由承包人向发包人支付违约金500元整；如一周有两个工作日（或两个月累计10天）无故不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同或要求承包人更换该主要施工管理人员，由此造成的一切损失由承包人承担    。
[bookmark: _Toc375080961][bookmark: _Toc364951543]3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  除招标工程量清单和招标文件中的暂列金额、暂估价中的专业工程以及发包人允许分包的专业工程外，均为禁止分包的工程  。
主体结构、关键性工作的范围：  是指一个整体项目中，影响其主要功能的或者独立发挥其功能的装置、设备、构建物主体结构的部分及相关的工作   。
    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  特殊专业项目或应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目必须经发包人书面同意且确认为确实需要分包的工程，其它按通用合同条款执行  。
其他关于分包的约定：  在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用和由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿  。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  由发包人根据分包性质确定，发包人独立分包的项目由发包人支付，已包含在承包人合同总价款中的分包合同价款和承包人自行分包的项目经发包人书面同意后由承包人与分包人（包括专业分包人）结算支付；未经发包人和监理人书面审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和延误的工期由承包人承担；其它按通用合同条款执行    。
[bookmark: _Toc364951544][bookmark: _Toc375080962]3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    按通用合同条款执行    。
[bookmark: _Toc375080963][bookmark: _Toc364951545]3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：   提供   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    承包人在领取中标通知书后5日内，按照本招标文件要求提交履约担保（不计利息），承包人应保证履约担保在工程竣工验收合格且工程交付前一直有效；发包人将在工程竣工验收合格后，承包人提交完整的竣工资料并将工程交付后一次性退还承包人交纳的扣除违约金后的履约担保。如因承包人违约，发包人单方解除合同的，尚未退还的履约担保，不再返还     。
承包人应向发包人提交农民工工资发放保证金：     承包人在领取中标通知书后5日内，按照本招标文件要求提交农民工工资保证金（不计利息）；农民工工资保证金的有效期、使用和退还按淮安市有关规定执行    。
[bookmark: _Toc364951546][bookmark: _Toc375080964]4. 监理人
[bookmark: _Toc375080965][bookmark: _Toc364951547]4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及法律法规规章、监理合同和监理规范等文件的相关规定执行   。
关于监理人的监理权限：  需要取得发包人批准才能行使的职权包括（1）对本合同工作内容的任何变更（包括所有设计变更及技术核定单）和签证；（2）任何涉及工程造价（包括工程进度付款、预付款、变更合同价格、保险）和工程量的确认；（3）工程标准及质量等级的确认；（4）工程开工、超出三天以上的停工、超出三天以上的复工、竣工、工期提前、工期顺延、合同进度计划的确认；（5）工程索赔违约事件的确认；（6）工程分包的确认；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认；（8）特殊施工措施的采用；（9）材料设备的选用及价格的确定；（10）缺陷责任期终止证书的签发   。 
如未经发包人批准并签字盖章，而仅有监理人签证的不作为工程结算依据。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行，相关责任和费用由责任方承担  。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   监理人在施工现场合理所需的办公场所、生活场所由承包人提供并承担所发生的费用   。
[bookmark: _Toc375080966][bookmark: _Toc364951548]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                           ；
职    务：                           ；
监理工程师执业资格证书号：           ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                           ；
通信地址：                           ；
关于监理人的其他约定：               。
[bookmark: _Toc375080967][bookmark: _Toc364951549]4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                    ；
（2）                    ；
（3）                    。
[bookmark: _Toc364951550][bookmark: _Toc375080968]5. 工程质量
[bookmark: _Toc375080969][bookmark: _Toc364951551]5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须符合设计要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013），并达到投标承诺的质量标准等级，其它按通用合同条款执行 。
关于工程奖项的约定：    /    。
[bookmark: _Toc364951552][bookmark: _Toc375080970]5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用合同条款执行  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc375080971][bookmark: _Toc364951553]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc375080972][bookmark: _Toc364951554]6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，在承包人施工范围内发生安全生产事故由承包人负责协调处理并承担全部责任。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作，并在开工前向监理人提供有关施工工器具设备合格证、年审证等证件核验；确保施工安全并承担相关费用。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担  。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：  在整个合同实施过程中，排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；同时承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责，并按照国家、江苏省和淮安市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担  ；
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用合同条款执行  。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：  按江苏省及淮安市有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁、创达标化工地，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；承包人须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责  。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  纳入合同总价按照本专用合同条款第12.4.1项约定的付款周期同比例同期支付  。
[bookmark: _Toc364951555][bookmark: _Toc375080973]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc364951556][bookmark: _Toc375080974]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   发包人和监理人要求   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用合同条款执行  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    收到承包人资料签收后7日内，书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章    。
[bookmark: _Toc364951557][bookmark: _Toc375080975]7.2 施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    收到承包人资料签收后7日内，书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章    。
发包人和监理人将对确认的施工进度计划完成情况进行检查、核实、监督，所确定的节点工期必须保证，施工进度计划调整须经发包人和监理人书面批准。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款；如承包人因自身原因致使施工进度计划未完成，承包人应按施工进度计划所报项目中的未完成项承担逾期完工违约责任    。
[bookmark: _Toc375080976][bookmark: _Toc364951558]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用合同条款执行  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    按通用合同条款执行    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    按通用合同条款执行    。
7.3.2开工通知
    本工程分区域分期实施，根据项目实际情况发开工通知
[bookmark: _Toc375080977][bookmark: _Toc364951559]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   按通用合同条款执行    。
[bookmark: _Toc364951560][bookmark: _Toc375080978]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误:
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   工程承包范围因发包人原因发生变更（包括重大设计变更）而影响关键路线上的项目导致工期延误的；发包人原因导致工期延误的，工期顺延，发包人不承担法律责任。承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的视为未发生   。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误在5天内的，承包人向发包人缴纳不少于人民币500元/天的违约金；工期延误在5天及以上的，承包人向发包人缴纳不少于人民币1000元/天的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 为签约合同价的20%。如承包人逾期竣工违约金合计超过最高限额，为承包人单方违约，则发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格 。
以承包人中标工期（发包人及监理工程师按本合同约定签证的可顺延工期相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期；如群体工程中的单位工程有工期要求的，超过单位工程进度计划期限则为逾期，亦按本项约定承担工期延误违约责任；如承包人阶段性或关键线路工期延误，亦按本项约定承担工期延误违约责任；非发包人原因造成的工期延误并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目按发承包双方商定确认为准；所有工期延误须在事件发生后七天内办理签证，逾期不予认可。
[bookmark: _Toc364951561][bookmark: _Toc375080979]7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc364951562][bookmark: _Toc375080980]7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）    风速大于17.2m/s的8级以上台风灾害    ；
（2）    日气温低于―10℃ 的大寒大于3天    ；
（3）   造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10㎜及以上   ；
（4）   其它异常恶劣气候灾害  。
注：均以气象部门公布的为准。
[bookmark: _Toc375080981][bookmark: _Toc364951563]7.8提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：  /  。
[bookmark: _Toc375080982][bookmark: _Toc364951564]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc375080983][bookmark: _Toc364951565]8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。
8.1.2 承包人供应采购材料与工程设备的保管与使用：用于本工程主要材料的品质，在使用前必须得到发包人和监理人认可或批准，其它按通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc364951566][bookmark: _Toc375080984]8.2样品
8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定；其它按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc364951567][bookmark: _Toc375080985]8.3施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人应自行承担修建临时道路、交通等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用     。
[bookmark: _Toc364951568][bookmark: _Toc375080986]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc375080987][bookmark: _Toc364951569]9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：   按质监部门的有关要求及监理人指示进行配置   。 
施工现场需要配备的试验设备：   按质监部门的有关要求及监理人指示进行配置   。
施工现场需要具备的其他试验条件：   按质监部门的有关要求及监理人指示执行   。
[bookmark: _Toc375080988][bookmark: _Toc364951570]9.3 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按质监部门的有关要求及监理人指示进行现场工艺试验  。
[bookmark: _Toc375080989][bookmark: _Toc364951571]10. 变更
[bookmark: _Toc375080990][bookmark: _Toc364951572]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：    按通用合同条款执行   。
[bookmark: _Toc373854915][bookmark: _Toc375080991]10.2 变更权
对于工程变更签证的约定：不论合同条款如何约定，变更签证价款在施工过程中不予支付，待结算完成纳入结算总价按照本专用合同条款第12.4.1项约定进行支付   。
[bookmark: _Toc364951573][bookmark: _Toc375080992]10.3 变更估价
10.3.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：   按照本专用合同条款第12.1项约定执行  。
[bookmark: _Toc364951574][bookmark: _Toc375080993]10.4承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款执行  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款执行  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
[bookmark: _Toc375080994][bookmark: _Toc364951575]10.5暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。暂估价项目结算时按实进行调整。
10.5.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  事前发包人确定批准具体招标程序和要求或按通用合同条款第1（或2）种  方式确定。
与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
10.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  通过市场询价或本专用合同条款第10.5.1项或通用合同条款第1种  方式确定。
暂估价项目市场询价由发包人牵头跟踪审计机构、承包人、监理人根据该项目同品质、同时期、同类市场价格共同看样、定货、定价确定，并结合施工期间由承包人、监理人、跟踪审计机构、发包人编制的月度工程量计量表进行计价。如承包人对核定的材料和价格有异议，但发包人确实能提供投标人，则承包人应无条件按照发包人要求进行采购，采购过程中，经发包人认可的投标人提出的价款支付方式，承包人应无条件服从并支付价款，发包人不承担利息等费用。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /     。
[bookmark: _Toc364951576][bookmark: _Toc375080995]10.6 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。
[bookmark: _Toc364951577][bookmark: _Toc375080996]11. 价格调整
[bookmark: _Toc364951578][bookmark: _Toc375080997]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不允许调整      。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  \  种方式对合同价格进行调整：
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、材料、工程设备和机械使用费按照下述方法进行调整结算。
（1）人工单价发生变化且符合淮安市工程造价管理处发布的人工费调整规定，合同当事人应按淮安市工程造价管理处发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过淮安市工程造价管理处规定的范围时，按淮安市工程造价管理处发布的机械使用费等文件规定调整合同价格。
（3）投标至开工期间、施工期间及质量保修期内，因已标价工程量清单中载明的建筑材料价格涨、跌波动影响合同价格时均不予调整，其差价均由承包人承担或收益。
（4）发包人认可的工程承包范围发生变更的新增工程量，其新增部分致使已标价工程量清单中出现缺价的材料、工程设备：
①其价格通过市场询价由发包人牵头跟踪审计机构、承包人、监理人根据该材料同品质、同时期、同类市场价格共同看样、定货、定价确定，并结合施工期间由承包人、监理人、跟踪审计机构、发包人编制的月度工程量计量表进行计价，或采用本合同条款第10.7.1项招标定价方式确定；
②承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格；发包人同意的，可以调整合同价格。
③如承包人对核定的材料和价格有异议，但发包人确实能提供投标人，则承包人应无条件按照发包人要求进行采购，采购过程中，经发包人认可的投标人提出的价款支付方式，承包人应无条件服从并支付价款，发包人不承担利息等费用。
（5）因发包人原因造成工期延误的工期顺延，发包人不承担法律责任；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料、工程设备和机械台班价格上涨差额由承包人承担。
[bookmark: _Toc364951579][bookmark: _Toc375080998]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc375080999][bookmark: _Toc364951580]12.1 合同价格形式
12.1.1单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）承包人在投标时应充分考虑投标至开工期间、施工期间及质量保修期内物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险；承包人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项报价的单价中，合同风险范围内的中标单价一经确认一次性包死将不做任何调整；承包人在投标时应对工程量清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不作调整    。
（2）投标报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定的全部工程内容所需的全部费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金；b、包括完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的对临近建筑物、构筑物、公用设施的保护以及现场成品拆除、成品保护（包含周围环境中已有的成品）、工程回填土是场内堆放还是场外周转、沟塘等基坑处理、基坑开挖过程中可能发生的塌方处理、水电（水源、电源由承包人自行解决，发包人提供电源接口，承包人自行接入、装表）、垃圾清运等全部费用；d、工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；e、考虑风险因素而调整的费用；f、因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；g、还包括为完成本工程可能发生和承包人认为所需的一切费用  。
（3）工程量清单中标价的单价和合价，应包括但不限于所需的人工费、材料费（包括甲控乙购材料设备到现场的卸力及场内运杂、采购保管费用等）、施工机械使用费、企业管理费（包括缺陷修复、保险、协调、维护费、与其它工种的配合费）、利润、验收直至交付使用和保修期保障维修等相关服务的费用。
（4）对于工程量清单中“项目特征”描述，只是招标人对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须同时考虑设计图纸及相关国家规范的要求。
（5）措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
①措施项目费包括现场安全文明施工（包括施工现场操作场地的硬化、防噪音措施费、防污染措施费等）、白天及夜间照明及夜间施工增加费、材料和设备的场内二次搬运费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费（包括场地内临时道路等，不含其他施工单位的临时设施费）、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超高支撑增加费）、垂直运输费、甲供材料、设备的施工现场保管费、工程用水加压措施费、进入现场的开办费用、高压线防护措施费等，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。
②支撑支护以及施工场地抽排水、降水等技术措施工作，由承包人根据勘察报告（由于勘探报告数量有限，如投标人需要了解工程地质水文情况，可到招标人处查阅）已描述的地基土的构成与特征、地下水位标高等内容并结合踏勘现场，自行确定措施方案计入本次投标报价，除非勘察报告与现场状况不符外施工时不再签证计价，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
③承包人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内，包括工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用，费用标准自定，各项费用以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，今后一律不作调整和签证，中标后或施工过程中提出或要求现场签证一律无效，审计时不予认可。
除本专用合同条款下述注明的“风险以外合同价格的调整方法”外均为“综合单价包含的风险范围”。上述内容仅为需明示的“综合单价包含的风险范围”但不限于此。
风险费用的计算方法：  本合同价格采用工程量清单计价方式确定；承包人投标报价时，充分考虑风险范围自行确定风险系数并自主报价，且不得减少工程造价的构成，合同风险范围内的所有费用已全部计入在签约合同价内，施工过程和竣工结算时风险范围内合同价格不再计算调整  。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差（或项目特征描述不符或缺项）引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算。
（2）合同履行期间，暂估价按专用合同条款第10.7项执行，暂列金额按合同条款第10.8项执行。
（3）合同履行期间，物价变化引起人工工资、机械台班和建筑材料价格变化的，按专用合同条款第11.1项执行。
（4）合同履行期间，法律法规变化引起现场安全文明施工措施费、规费和税金变化的：
a、现场安全文明施工措施费中基本费，根据实际使用情况按发包人核定额拨款，未使用部分工程结算时由发包人收回，最高拨款额不超过已标价工程量清单中现场安全文明施工措施费中基本费；现场安全文明施工措施费中现场考评费如实际发生，在工程结算审计时须出示建设行政主管部门考核核定的费率标准在规定范围内计取；现场安全文明施工措施费中奖励费不计取。
b、相关规费承包人必须按有关权力部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内按实际缴纳票据（凭发票）不高于招标文件规定比例审计后计取，如不交或少交审计时从结算总价中代为扣除；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。结算时须提供缴纳的相关规费票据，否则不予支付。
c、税金按照淮安市工程造价管理处最新发布的相关税金文件执行。
（5）误期赔偿、施工索赔、不可抗力按合同相关约定执行。
（6）若应由承包人负责完成的施工围墙等临时设施由发包人出资建设的，工程结算时按实从承包人的工程总价中扣除建设费用（以发包人委托的审计单位审核价为准）。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   /   。
风险费用的计算方法：   /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。
3、其他价格方式：     /     。
[bookmark: _Toc364951581][bookmark: _Toc375081000]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：     /    。
预付款支付期限：     /    。
预付款扣回的方式：     /    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：     /    。
预付款担保的形式为：     /    。
[bookmark: _Toc375081001][bookmark: _Toc364951582]12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：    执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本   。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    按通用合同条款执行    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   竣工结算的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的设计图纸（含设计变更）及有效的工程变更签证（包括发包人认可的工程承包范围发生变更的新增或减工程量）且承包人在履行合同过程中实际完成的工程量按实计量。因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量，发包人不予计量；其它按通用合同条款执行   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：     /    。
[bookmark: _Toc364951583][bookmark: _Toc375081002]12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
具体支付的方式和时间：
（1）工程竣工，验收合格后支付至合同价款的70%；
（2）竣工结算经审计完成，付至审定价的97%；
（3）质保期满且无质量问题，余款一次性付清（无息）。
注：以上付款均不计利息；承包人在收取工程款前需向发包人提供本工程所在地税务机关认可的等额工程款（进度款）发票，因承包人票据提供不及时，或不符合工程所在地税务机关相关要求，而导致工程款（进度款）不能支付的责任由承包人承担。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请 单编制的约定：   按通用合同条款执行   。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按照本专用合同条款第12.4.1项约定的付款时间前提交监理人书面审核、并报发包人书面确认，同时附上已完成工程量报表和有关资料    。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  按通用合同条款执行  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按通用合同条款执行   。
（2）发包人支付进度款的期限：  按通用合同条款执行  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /    。
12.4.5支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按通用合同条款执行    。
[bookmark: _Toc375081003][bookmark: _Toc364951584]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc375081004][bookmark: _Toc364951585]13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48    小时。
[bookmark: _Toc364951586][bookmark: _Toc375081005]13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：    按管理部门有关要求，其它按通用合同条款执行    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用合同条款执行。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：    按通用合同条款执行    。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  发生时双方书面约定  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  视为工期延误，按本专用合同条款第7.5.2项约定承担工期违约责任  。
[bookmark: _Toc364951587][bookmark: _Toc375081006]13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     按通用合同条款执行     。
（1）单机无负荷试车费用由   承包人   承担；
（2）无负荷联动试车费用由   承包人   承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    按通用合同条款执行    。
[bookmark: _Toc375081007][bookmark: _Toc364951588]13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：    承包人在竣工验收后20天内拆除现场的所有临时设施，并清除全部垃圾，其费用由承包人承担；除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地    。
[bookmark: _Toc375081008][bookmark: _Toc364951589]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc364951590][bookmark: _Toc375081009]14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用合同条款执行  。
竣工结算申请单应包括的内容：    按发包人、监理人的要求执行    。
[bookmark: _Toc375081010][bookmark: _Toc364951591]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工结算申请单的期限：    发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后90天内完成审批或提出修改、补充资料的意见    。
发包人完成竣工付款的期限：    按照本专用合同条款第12.4.1项约定的时间    。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    按通用合同条款执行    。
14.3审计
学校工程项目需进行结算审计，由校审计处组织实施，审计费用按下列规定支付：
14.3.1核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；
14.3.2核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；
14.3.3核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，学校承担80%；
14.3.4核减率在5%及其以下的，其审计费用由学校承担。核减率按审计最终核定额与施工单位申报的结算额之间的差额计算。
[bookmark: _Toc364951592][bookmark: _Toc375081011]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    六份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款执行  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1） 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人应在收到经监理人审核的承包人提交的最终结清申请单后60天内完成审批或提出修改、补充资料的意见，完成审批的应向承包人颁发最终结清证书    。
（2） 发包人完成支付的期限：    30天内    。
[bookmark: _Toc364951593][bookmark: _Toc375081012][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251514]15. 缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc375081013][bookmark: _Toc364951594]15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    /    。
[bookmark: _Toc364951595][bookmark: _Toc375081014]15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留     。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式：    /    。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：    /    。
关于质量保证金的补充约定：    /    。
[bookmark: _Toc364951596][bookmark: _Toc375081015]15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：  按“附件1：工程质量保修书”执行；发包人认可的工程承包范围发生变更的新增或减工程量，丝毫不会影响或降低合同条款的效力，也不能免除承包人按规定的标准进行修复缺陷的责任 。
15.3.32修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     按“附件1：工程质量保修书”执行     。
[bookmark: _Toc375081016][bookmark: _Toc364951597]16. 违约
[bookmark: _Toc375081017][bookmark: _Toc364951598]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    /    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    发生时双方协商解决    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    仅按合同约定变更合同价格，其它不给予补偿    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人不因此承担承包人提出的索赔费用，但可将工期顺延，经监理人确认后必须报发包人书面审批为准；承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的视为未发生；其它双方协商解决   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    按上项“（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任”内容执行    。
（7）其他：    /    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc375081018][bookmark: _Toc364951599]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 本专用合同条款约定的关于承包人其他违约行为     。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）工期延误，并按本专用合同条款相关约定承担违约金和其它违约责任     。
（1） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担。
（2） 承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。为保证工程质量，发承包双方及监理共同确定后的材料品牌、价格，乙方不得以任何借口拒绝使用，并履行材料供货单位签定供销合同义务，同时不得向材料供货单位或分包单位收取任何费用。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担。
（3） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的质量保证金不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（4） 承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发包人有权在结算时按该部分材料和工程设备费用从合同价款中等值扣除，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（5） 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按本专用合同条款7.5.2项约定执行，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（6） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2010年）或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索。
（7） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（8） 在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币5万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（9） 承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（10） 在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。
（11） 本合同约定的承包人其他违约责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   除按本合同的相关违约约定执行外，已完工程量仅结算80%，履约保证金不再返还，承包人应再向发包人支付违约金20万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     由承包人承担     。
[bookmark: _Toc364951600][bookmark: _Toc375081019]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc364951601][bookmark: _Toc375081020]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用合同条款执行   。
[bookmark: _Toc364951602][bookmark: _Toc375081021]17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  双方另行协商  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc375081022][bookmark: _Toc364951603]18. 保险
[bookmark: _Toc364951604][bookmark: _Toc375081023]18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   按国家、江苏省及淮安市现行相关规定执行   。
[bookmark: _Toc364951605][bookmark: _Toc375081024]18.2其他保险
关于其他保险的约定：    /    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    承包人应为其施工设备等办理财产保险     。
[bookmark: _Toc375081025][bookmark: _Toc364951606]19.通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc364951607][bookmark: _Toc375081026]20. 争议解决
[bookmark: _Toc375081027][bookmark: _Toc364951608]20.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。 
20.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：  由工程所在地建设行政主管部门、跟踪审计机构及监理人等人员构成  。
选定争议评审员的期限：    争议发生后14天内    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  由争议败诉一方承担  。
其他事项的约定：    /    。
20.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    按通用合同条款执行    。
[bookmark: _Toc364951609][bookmark: _Toc375081028]20.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向   淮安    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   淮安    人民法院起诉。

[bookmark: _Toc375081029][bookmark: _Toc364951610]
附件
专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书
附件2：建设工程廉政责任书
附件3：建设工程承发包安全管理协议
附件4：安全施工与文明现场协议书



















合同附件1：
工 程 质 量 保 修 书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                               
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                                （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括道路工程。具体保修的内容，双方约定为：      按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容。    
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下:
本工程为二年；（具体以投标人承诺函为准）
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修费用
1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为结算总价款的 3 %。在保修期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告监理人和发包人。
2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： 属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在二十四小时内派人到场保修，小问题当天修完，大问题五天内修完，承包人不在二十四小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的质保金中支出    。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

发包人（公章）：                    承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：     法定代表人或委托代理人（签字）：
       年       月       日                年       月       日













合同附件2：
建设工程廉政责任书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                               
在                       （工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式  份，发包人承包人各执  份，具有同等效力。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：     法定代表人或委托代理人（签字）：
       年       月       日                年       月       日
合同附件3：
建设工程承发包安全管理协议
发包人：                                   （以下简称甲方）
承包人：                                   （以下简称乙方）
甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目
工程项目名称：                         
工程地址：                             
二、工程项目施工期限
按照甲乙双方合同协议书
三、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、甲乙双方的有关领导必须认真对职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式三份，由甲乙双方和监理各执一份。
8、施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派          同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
10、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
11、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
13、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
14、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定，在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
19、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字、盖章有效。
20、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：     法定代表人或委托代理人（签字）：
        年   月   日　　　　　              年   月   日




合同附件4：
安全施工与文明现场协议书
发包人（全称）：                           （以下简称甲方）
承包人（全称）：                           （以下简称乙方）
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附件。
一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。
二、安全生产目标：安全生产无事故。
三、甲方职责：
1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。
四、乙方职责：
1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。
2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。内容须包括以下方面；
2.1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
2.2对职工进行安全文明教育；
2.3严格遵守安全生产纪律及各项规定；
2.4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；
2.5保持工地卫生状况良好；做好防疫工作；
2.6做好爱民便民及其他工作；
2.7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；
2.8有关法律、法规、文件要求的其他工作。
3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。
五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）同时要求乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：
1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于100元人民币。
2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于1000元人民币。
六、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，乙方承诺：
1、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以决定。
2、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
3、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。
七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。
八、本协议经签字盖章后生效。
九、本协议书作为施工合同附件，由施工合同甲方乙方共同签署。


甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：
        年   月   日　　　　　                 年   月   日









第五章  工程量清单（另册）





















第六章   响应文件格式



【正/副本】



项目名称:



项目编号:





投 标 人:




二○二五年    月    日


尊敬的供应商:
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。



























一、磋商函
江苏护理职业学院:
关于          采购项目（项目编号:         ）磋商文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文件后我方愿以磋商报价为【大写:人民币         元（RMB￥     元）】的磋商总报价，按上述磋商文件、合同条件、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。
2、一旦我方中标，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出      （建造师姓名、证号）作为本工程的项目负责人，并保证质量达到合格标准,在        天内竣工并移交整个工程。
3、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的响应。同时也理解你们不承担我们本次响应的费用。
4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
5、我们同意按照磋商文件第一章“供应商须知”第13条的规定，本响应文件的有效期为从响应截止日期起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我们的响应保证金可被贵方没收。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与响应有关的任何证据或资料。
7、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目的施工。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

供应商名称（供应商公章）:                 
地址:             邮编:             
 电话:             传真:             
法定代表人（委托受托人）签字:       
职务:                               
      日期:       年     月     日

注：请磋商供应商另准备多份（建议不少于3份）空白磋商函（加盖供应商公章），以备多轮报价用。













2、 服务承诺
（格式由供应商自定、加盖供应商公章。）
[bookmark: _Toc157775468]




















3、 工程量清单报价表格式

	根据工程量清单自行报价




供应商:                    （公章）
地址:               邮编:                
电话:               传真:                
法定代表人或其委托代理人（签字）:              
职务:               
日期:      年  月  日
















四、资质审查时供应商必须提供的资格证明文件
1、供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件加盖供应商公章并装订入响应文件，原件带至现场备查）；
2、供应商法定代表人资格证明或授权委托书（原件加盖供应商公章后装订入响应文件，必须提供）；
3、法定代表人或委托代理人身份证（复印件并加盖供应商公章后装订入响应文件，原件带至现场审查）；
4、供应商针对本项目须作出承诺（如示范格式三和示范格式四）（原件并加盖供应商公章后装订入响应文件，必须提供）；
5、供应商必须具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并取得“安全生产许可证”;（复印件并加盖供应商公章后装订入响应文件）；
6、供应商拟派项目负责人必须具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格并取得安全生产考核合格证书（B类）且注册在供应商处（项目负责人必须是投标单位在职员工，提供自2025年1月1日以来任意一月人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明）（复印件并加盖供应商公章后装订入响应文件）；
7、授权委托人必须是本单位的正式员工，参加投标时必须提供自2025年1月1日以来任意一月人社部门出具的由投标单位缴纳的社保证明（法定代表人无需提供）（复印件并加盖供应商公章后装订入响应文件）；
8、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）:
（1）企业声明函（详见示范格式五）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式六）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件并加盖供应商公章装订入响应文件）。
注:
1、上述是对供应商资质审查时，供应商所必须要提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及发现供应商的资质条件不符合磋商文件要求，可随时取消其响应或中标资格。
2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及代理公司保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将报于相关部门进行严肃处理。



五、涉及无效响应条款中供应商必须提供的证明文件
（本项目不涉及）

六、综合评分时供应商需提供的证明文件及施工技术方案等
（由供应商依据评分标准，自行准备）


七、供应商认为有必要提供并说明的其他资料
（格式由供应商自定，加盖供应商公章。）
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八、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:      性别:       年龄:       职务:
系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                   供应商:            (盖章)
                      日期:       年      月    日


注:供应商法定代表人参加响应的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加响应时法定代表人将身份证原件带至现场审查。法定代表人授权其他人参加响应的，仅需填写“授权委托书”。


示范格式二
授权委托书
致江苏护理职业学院:
本授权书宣告:
委托方:             地址:             
法定代表人:           
受托人:姓名       性别:      出生日期:     年  月  日
所在单位:                 职务:            
身 份 证:                 联系方式:        
兹委托受托人       代表我公司参加大洲设计咨询集团有限公司组织的（项目编号：          ）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署响应函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


委托单位       （盖章）    
                                日期:       年      月    日

注:供应商委托受托人参加响应的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加响应时受托人将身份证原件带至现场审查。法定代表人直接参加响应的，仅需填写“法定代表人资格证明”。


示范格式三
符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致江苏护理职业学院:
我方在              采购项目（       ）的政府采购活动过程中。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                   供应商:             (盖章)
法定代表人（委托受托人）签字:  
日期:        年      月    日




示范格式四
承 诺 书
致江苏护理职业学院:
我方在              采购项目（          ）的政府采购活动过程中，做如下承诺：   
1、我方与其他单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；
2、我方没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3、我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、我方未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
5、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；
6、我单位派出的项目经理         （以下选一种情况填入）
（1）无在建工程；
（2）虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。（此种情况需提供相关证明材料）
7、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。
特此承诺！          

                    供应商:             (盖章)
法定代表人（委托受托人）签字:  

                       日期:        年      月    日
4
示范格式五
企业声明函
致江苏护理职业学院:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1.（标的名称）工程部分 ，承接企业为（投标人名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。        
                    供应商:        （盖章）     
                      法定代表人:（签章或签字）
	                               日期:        年      月      日	
注：1、此表为样表，投标人根据实际情况自行添加。
2、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注:非中小企业不需提供此函。
示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致江苏护理职业学院:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   供应商:        （盖章）     
                     法定代表人:（签章或签字）   
                           日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
