扬中市公安局交通管理大队改造工程（一期）——原办公楼装饰改造工程招标控制价(含工程量清单)  编制说明

一、工程概况

本工程为扬中市公安局交通管理大队改造工程（一期）——原办公楼装饰改造工程。建筑层数：地上6层（含阁楼）。
二、工程量清单及招标控制价范围

工程招标控制价范围：修缮、装饰及安装工程

三、工程招标控制价计价方法

工程招标控制价计价方法：2013清单计价。

四、招标控制价（含工程量清单）编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价〔2016〕154号文件省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。

2、甲方提供的图纸及相关图集。

3、镇江市及扬中市相关文件。

4、工程类别及工期：

5、工程措施费：按现行规定计算。

6、相关费率取定表（单位%）：

	单位工程名称
	管理费费率
	利润率
	安全

文明

施工

费基本费费率
	安全

文明

施工

费扬尘污染防治增加费费率
	已完工程及设备保护
	临时设施费
	建筑工人实名制费用
	社会保障费率
	公积金率
	税金

	修缮工程
	26
	12
	1.5
	0.21
	
	1.6
	0.05
	3.8
	0.67
	9

	装饰工程
	43
	15
	1.7
	0.22
	
	0.8
	0.03
	2.4
	0.42
	9

	安装工程
	40
	14
	1.5
	0.21
	
	1.1
	0.03
	2.4
	0.42
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


五、人工、材料及机械价格取定

1、本工程人工费：苏建函价〔2025〕273号文件。
 2、本工程材料价格：参照江苏省镇江市造价处发布信息价2025年第10期扬中信息价及市场询价。

六、装饰工程

墙砖、地砖按“蒙娜丽莎”、“诺贝尔”“萨米特”品牌计价。

乳胶漆按“多乐士”、“立邦”、“华润”品牌计价。

3、石膏板按“龙”、“拉法基”、“泰山”品牌计价。

4、阻燃板按“兔宝宝”、“千年舟”、“政祥”品牌计价。
5、轻钢龙骨按“龙”、“拉法基”、“泰山”品牌计价。

6、材料暂估价、暂列金额不参与下浮

暂列金额：60000元。
材料暂估价：178080元，见附表：
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安装工程

1、卫生器具按“TOTO”“科勒”“美标”品牌计主材费。

2、开关、插座、灯具按““欧普”“雷士”“三雄极光”品牌计主材费。

3、上述材料的品牌型号确定及采购，应征得建设单位的同意。

4、电气配管管材暂按JDG计价。

5、开水器、热水器、洗衣机暂未计算。

6、门卫电缆长度暂按25m计算，室外水电工作量暂定。

8、材料暂估价、暂列金额，不参与下浮。暂列金额：40000元。

八、未详事项详见工程量清单、图纸及相应规范要求。

江苏隆翔工程项目管理有限公司

                         2025年11月27日
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