苏州市政府采购
招标文件
标    号：JSZC-320507-SZYX-G2025-0066
采购单位：苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）
采购内容：2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）
苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司
二○二五年八月
 前附表
	项号
	内容规定

	1
	采购综合说明：
采购内容：2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）
服务期限：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成

	2
	投标有效期：提交投标文件截止日起90天（日历日）

	3
	投标保证金：本项目不收取投标保证金

	4
	投标文件网上提交截止时间：2025年9月9日09点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	5
	开标时间：2025年9月9日9:30
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	6
	中标服务费：按苏财购告〔2016〕31号规定的收费标准下浮30%收取，领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。

苏财购告【2016】31号收费标准：预算金额100万以下费率按预算金额的1.5%，预算金额100万-500万费率按预算金额的1.1%，预算金额500万-1000万费率按预算金额的0.8%，预算金额1000万-5000万费率按预算金额的0.5%。（最低不低于3000元）收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738  

开户行：中国银行南园支行

	7
	履约保证金:无
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第一章  投标邀请函
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-SZYX-G2025-0066
项目名称：2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）

预算金额：人民币贰仟叁佰肆拾陆万肆仟贰佰壹拾元整（￥23464210.00）

1．共设三十个标段（标段内容详见标段划分）

第一标段：人民币壹佰叁拾伍万伍仟叁佰壹拾叁元整（￥1355313.00）

第二标段：人民币壹佰贰拾陆万陆仟壹佰元整（￥1266100.00）

第三标段：人民币壹佰贰拾伍万贰仟陆佰元整（￥1252600.00）

第四标段：人民币壹佰壹拾伍万伍仟伍佰贰拾陆元整（￥1155526.00）

第五标段：人民币壹佰壹拾伍万肆仟玖佰贰拾陆元整（￥1154926.00）

第六标段：人民币壹佰零捌万玖仟陆佰叁拾柒元整（￥1089637.00）

第七标段：人民币壹佰零陆万肆仟伍佰捌拾壹元整（￥1064581.00）

第八标段：人民币壹佰零肆万捌仟柒佰叁拾贰元整（￥1048732.00）

第九标段：人民币壹佰零肆万捌仟叁佰元整（￥1048300.00）

第十标段：人民币壹佰万零柒仟叁佰陆拾肆元整（￥1007364.00）

第十一标段：人民币玖拾贰万零捌佰伍拾元整（￥920850.00）

第十二标段：人民币捌拾伍万柒仟壹佰零陆元整（￥857106.00）

第十三标段：人民币柒拾柒万肆仟伍佰伍拾元整（￥774550.00）

第十四标段：人民币陆拾玖万肆仟贰佰柒拾肆元整（￥694274.00）

第十五标段：人民币陆拾捌万肆仟零壹拾肆元整（￥684014.00）

第十六标段：人民币陆拾伍万玖仟伍佰玖拾肆元整（￥659594.00）

第十七标段：人民币陆拾伍万贰仟捌佰伍拾叁元整（￥652853.00）

第十八标段：人民币陆拾壹万肆仟伍佰肆拾柒元整（￥614547.00）

第十九标段：人民币伍拾陆万零伍佰捌拾贰元整（￥560582.00）

第二十标段：人民币伍拾肆万贰仟叁佰玖拾捌元整（￥542398.00）

第二十一标段：人民币伍拾壹万肆仟壹佰肆拾元整（￥514140.00）

第二十二标段：人民币伍拾壹万壹仟肆佰壹拾陆元整（￥511416.00）

第二十三标段：人民币伍拾壹万零玖佰伍拾肆元整（￥510954.00）

第二十四标段：人民币伍拾万零陆仟玖佰陆拾伍元整（￥506965.00）

第二十五标段：人民币伍拾万零陆仟陆佰伍拾陆元整（￥506656.00）

第二十六标段：人民币伍拾万零肆仟壹佰叁拾伍元整（￥504135.00）

第二十七标段：人民币伍拾万零叁仟陆佰捌拾元整（￥503680.00）

第二十八标段：人民币伍拾万零贰仟贰佰伍拾伍元整（￥502255.00）

第二十九标段：人民币伍拾万零壹佰伍拾肆元整（￥500154.00）

第三十标段：人民币伍拾万零捌元整（￥500008.00）
最高限价：无 

采购需求：
（1）项目简介：为更好履行审计监督职能，结合工作需要，根据政府购买服务要求采购政府投资工程审计咨询服务商，服务内容包括标底评审、跟踪审计咨询、结算审计及复审等服务采购项目。

（2）拟中标服务标段供应商：30家。
（3）项目考核方式：按招标文件及后附文件要求考核。
合同履行期限：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成。
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为（十五）租赁和商务服务业，投标单位应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件：
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载
方式：自行下载采购文件
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
2025年9月9日9:30（北京时间）
地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1.采购文件获取方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）项目参与
供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
（3）技术服务咨询电话：
CA技术咨询电话：400-608-6099
电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030
系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
（4）未依照招标公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（5）供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该招标项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
3.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（投标文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

4.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

注：（1）咨询服务商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的咨询服务商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

（2） 咨询服务商单位负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的，不得参与本采购活动。

（3） 咨询服务商应承诺具有相关造价咨询能力，且提供的造价咨询服务工作符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号等相关规定。

5.本公告同时在中国政府采购网、江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名  称：苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）

联系人：陆天钦
联系地址：苏州市相城区蠡塘河路900号
联系方式：0512-69579651
2.采购代理机构：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

联系人：祝晓忠、金健、周详、周悦婷
联系电话/传真：0512-68364647、68361806*8008/68360157

联系地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

邮政编码：215004

3.项目联系方式

联系人：祝晓忠、金健、周详、周悦婷

联系电话：0512-68364647、68361806*8008

第二章 投标人须知
A：说明
1．说明
1.1 本次招标活动由苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）委托；
1.2 苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司接受委托代理本次招标工作；
1.3 采购人：苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）；
1.4 供应商：向采购人提供服务的造价咨询机构；
1.5 本招标文件仅适用于苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织的本次招标活动；
1.6 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护；
1.7 本招标文件的解释权属于苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司。

B：招标概况
2．招标内容
2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批），拟采购服务标段供应商（以下称咨询单位）数量为30家。
C：投标人

3.
合格投标人一般条件详见招标公告

3.1.详见招标公告。

4.
投标委托

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人代表，须持有法定代表人授权委托书。

5.
投标费用

5.1.无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

D：招标文件的说明
6.
招标文件

6.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.2招标文件及其更正文件不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7.质疑、招标文件的澄清和修改

7.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。凡是对招标文件提出质疑的供应商，请将本项目网上报名单与质疑函一起递交。
7.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系部门：业务部-祝晓忠

联系电话：0512-68364647/68361806

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

供应商可委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

7.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网发布的内容为准。可通过“苏州市政府采购网”——“采购公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

7.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、投标文件说明

8.投标文件计量单位和使用文字

8.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.2投标文件应使用中文编制。
9. 投标文件的组成
9.1.开标一览表
注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写投标一览表报价时均填写各标段的预算金额即可。
9.2投标人资格审查的基本情况表。（格式见第三章）

9.3 授权委托书（如有授权）（格式见第三章）： 

9.3.1投标人法定代表人身份证、授权委托人身份证（如有授权）。

9.4   企业基本概况：

9.4.1投标人情况表、投标人参加投标评标要素的基本情况表；（格式见第三章）

9.4.2投标人资格证明文件（包括投标人营业执照、银行、保险等特殊行业需提供相关证明；企业分支机构授权委托书（如有）原企业造价资质登记、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、具备履行合同的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明等）；

9.5协审响应服务承诺书；（格式见第三章）

9.6协审人员备案考勤承诺书；（格式见第三章）

9.7投标函；（格式见第三章）

9.8偏离表；（格式见第三章）
9.9企业业绩情况；（格式见第三章）

9.10拟投入造价工程师汇总一览表；（格式见第三章）

（人员社保导入“人员社保”模块）

9.11针对本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案

9.12 其他资料：

9.12.1中小微型企业、残疾人企业和监狱企业的相关材料（投标供应商必须提供，否则不具有本项目得标权）（上传至企业折扣报价模块）（格式见第三章）

9.12.2投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）

9.12.3 可以证明企业资信、质量服务的证书、文件、推荐信等；

9.12.4招标代理机构在招标书中要求的证书、证明、文件等资料；

9.12.5投标人自己认为需要提供的资料。

9.13 投标书说明

9.13.1  投标人必须提交上述规定的所有资料。涉及造价行业相关材料和约定均应符合中华人民共和国建设部令第149号及中华人民共和国建设部令第50号规定。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。
注：（1）以上9.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上9.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如无对应模块可将内容上传至“其他资料”模块。

（4）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（5）本项目标段一至标段三十评分相同，投标段一至标段三十的供应商可将标书统一上传至标段一模块中，其余标段所有模块可上传投标声明函并加盖电子公章（格式见第三章）
10. 对本次投标的详细说明的编制

10.1投标文件按招标文件规定的格式、顺序编写；

10.2评分标准中所需的证明材料须在投标文件的目录中标注。

11. 投标保证金

11.1本项目不收取投标保证金。

12. 投标文件的有效期

12.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则投标无效。

12.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

13. 投标文件的制作、签署、上传
13.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

13.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

13.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

F：投标文件的递交
14. 投标文件的递交

14.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

14.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

15. 投标截止时间

15.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

15.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

15.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
16. 投标文件的修改和撤回

16.1.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

G：开标和评标

17. 开标

17.1.开标由采购代理机构在“苏采云”系统“开标大厅”主持，投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动，在系统规定的时间内对投标文件进行解密，评标委员会成员不得参加开标活动。

17.2.开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

17.3.投标人在开标过程中应按照“开标大厅”相关要求进行其他相关系统操作。

17.4.为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息或通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系，请投标人及时关注，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

17.5公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标文件将作无效标处理。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.资格审查

18.1开标结束后，采购人代表应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

18.2信用查询：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人、采购代理机构对供应商进行信用查询。

18.3查询时间：投标文件提交截止时间。

18.4查询渠道：通过“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

18.5查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。

18.6经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

19. 评标委员会

19.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

19.2评标委员会独立履行下列职责：

19.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

19.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

19.2.3对投标文件进行比较和评价；

19.2.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

19.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3评标委员会成员应当履行下列义务：

19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

19.3.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

19.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

19.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

20. 评标内容的保密

20.1开标后直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

20.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

20.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

21. 对投标文件审查

21.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作响应。

21.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3投标文件属下列情况之一的，将按无效投标处理：

21.3.1与招标文件有重大偏离；

21.3.2投标人拒绝修正错误；

21.3.3投标人的报价是选择性的；

21.3.4投标人的报价只响应了部分招标内容；

21.3.5招标文件规定的其他认定无效的情况。

21.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.5采购人或采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

21.6评价和比较采用的办法具体内容详见招标文件第六章。

22. 废标

22.1废标的具体情形有：

22.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.1.4因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

23. 投标文件的评价和比较

23.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标人无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定中标单位：

第一步：对通过资格性审查的投标文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。

第二步：评标委员会成员对各投标人的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定各标段中标供应商。若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由公证机构组织以抽签方式确定该标段中标人。

23.2各考评项目的评分均依据投标人在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明的，不记分。

23.3投标人服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。


H：授予合同
24. 中标供应商的确认
24.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按代理协议中的要求，由采购人授权评标委员会（谈判小组、询价小组）直接确定中标（成交）供应商。

24.2采购代理机构在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。

25. 合同授予标准
25.1采购人或采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

25.2合同签订后，采购人有权对中标供应商的履约能力进行审查，在履行合同期限内，如发现中标供应商未能按照投标承诺提供相应服务和人员备案的，则采购人有权解除协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

25.3投标供应商如在服务能力、人员情况、奖惩情况等投标资料中存在弄虚作假行为的，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）在评标时发现，则取消该投标人投标资格；行业主管部门在本次委托协审服务有效期内发现以上情况的，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权解除协审服务合同，并按有关规定进行处理。

26. 中标通知书
26.1.确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

26.2.中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.3.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27. 合同的签订
27.1中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

27.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

I：其他事项
28. 中标服务费
28.1中标人须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

28.2中标人如果未按规定支付中标服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

29.监督
29.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

30. 未尽事宜
30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

              第三章 投标文件格式
说 明：
本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。本章所涉及格式投标人可根据相应电子模块将格式中的整体表格拆分为多个表格按照对应的模块上传。
格式1.开标一览表
开标一览表

注：本项目采用电子网上投标，在制作电子投标文件时，填写投标一览表报价时均填写各标段的预算金额即可。
格式2.投标人资格审查的基本情况表（具备招标文件中要求的资格审查一般条件）
投标人资格审查的基本情况表

	名称
	投标人是否满足要求
	备注

	1. 合格投标人一般条件：

	（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；（备注：根据政府采购法实施条例相关规定，银行、保险等特殊行业可以以分支机构前来投标）
	
	


	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	
	

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且不在被处罚期内；
	
	

	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	
	


各投标人必须填写该表格，若各投标人在填写以上内容时表格不够可按以上顺序自制表格填写。若不填写该表格、填写内容不真实或未提供证明材料，则评标委员会有权认定为未提供以上资料而影响评分。所提供的证明材料需盖公司公章。

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）        

投标人：（公章）        

日期：      
格式3.投标函
投标函
苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司：
我们收到由贵公司代理的编号为JSZC-320507-SZYX-G2025-0066号的招标文件，经仔细阅读和研究后，我方决定进行投标，以便获取2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）的资格。
一、我方同意：
1.已详细审查并确认全部招标文件（包括修改文件）以及全部参考资料和有关附件；
2.同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效； 

3.同意制定的招标程序、办法，并认同据此产生的评标结果；
4.同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天；
5.我们同意我们的投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动；
6.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
二、如果我方能中标，我方郑重承诺：
1.将严格履行招标文件中确定的收费标准承接由苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）委托工程造价协审业务，并同意按其规定的方式和时间结算相关业务费用；
2.在接受协审业务过程中，我方将严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范的要求，客观公证的开展审计工作，确保项目协审质量，按时完成协审业务，出具协审报告，并承担相应的协审责任；
3. 我方同意苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）的协审工作流程和工作要求，并接受本招标文件及附件约定的考核管理和考核应用；
4.我方同意苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）关于违约责任的认定方式和相关对违约责任的处罚；在承接业务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任；
5.愿意在签订合同时按招标文件的规定支付中标服务费。
投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人：           （签字或盖章）
投标人地址：​​​____________________________  

投标人联系电话：________________________                年　  月  　日
格式4.授权委托书

授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加由苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320507-SZYX-G2025-0066号2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字）
  


                                    年    月    日
格式5.投标人情况表
投标人情况表
单位名称（公章）：                               填报日期：      年    月    日 
	法定代表人
	
	成立日期
	年   月   日

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	一级注册造价工程师    人，

其他造价从业人员     人，
中级职称      人，高级职称      人

	资产总计
（2024年）
	         万元
	净资产
	              万元

	股东权益
（2024年）
	 万元
	2024年业务收入
	              万元

	2024年实现利润
	              万元

	办公面积
	       平方米
	其中：
	自有面积      平方米
承租面积      平方米

	单位简历及
内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	最近3年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近3年内在经营过程中受到何种处分
	（包括交通、旅游、财政、税务、市场监督等部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因违纪或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况：



法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
投标人：（公章）                                     填表时间：     年   月   日
格式6. 投标人参加投标评标要素的基本情况表

投标人参加投标评标要素的基本情况表
	名称
	评分细则
	自评得分

	拟投入人员的素质及专业水平
	1. 拟投入造价从业人员执业资格情况

	
	（1）拟投入一级注册造价工程师
	

	
	（2）拟投入其他造价从业人员
	

	
	2.拟投入造价从业人员职称情况
	

	
	3.拟投入注册一级造价工程师2022年7月1日至开标截止前（以报告出具时间列入统计）已完成的工程结算审核项目 
	

	针对本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案
	1.企业内部管理制度
	质量控制制度
	

	
	
	人事管理制度
	

	
	
	企业财务制度及档案管理制度
	

	
	
	保密制度比较
	

	
	2.服务工作方案
	①项目组织管理及人员岗位职责
	

	
	
	②项目计划管理与进度保障措施
	

	
	
	③项目协审工作要点
	

	
	
	④项目实施程序和流程
	

	
	
	⑤项目风险防范与控制
	

	
	
	⑥企业服务优势
	

	
	3. 服务时效便捷性比较
	

	
	4. 审计效率及审计进度控制比较
	

	
	5. 审计过程中如何关注建设管理情况比较
	

	
	自评得分汇总
	


各投标人必须填写所投标段对应表格，若各投标人在填写以上内容时表格不够可按以上顺序自制表格填写。若不填写该表格或填写内容不真实，则评标委员会有权认定为未提供以上资料而取消其得标资格。
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
投标人：（公章）                                日期：

格式7.协审响应服务承诺书
协审响应服务承诺书
为保证苏州相城经开区政府投资工程审计项目协审工作质量和效率，做好协审工作，我公司承诺并保证必要的协审响应服务时间，具体如下：
一、我公司保证所提供的咨询服务符合造价行业规范，服从苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）的相关规章制度，达到苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）工作标准和要求。
二、我公司保证中标后，如苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）对工程审计工作有任何工作安排，如资料交接、答疑、会议、踏勘、对账等，相应专职联系人、协审项目负责人及专业工程师务必在60分钟之内到达苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）（苏州市相城区蠡塘河路900号）或相城经开区工程审计项目现场，响应协审工作（交接资料、报送报告、现场踏勘、参加会议、对账等）。
三、如我公司在服务期内，被发现未在承诺时间内响应协审工作，实质性违背协审响应服务承诺书情况一次的，则苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权终止我司的政府投资工程审计委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
四、为满足60分钟协审响应服务时间，我公司派驻协审人员的驻点办公场所地址为               ，距离苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）    公里。如暂无驻点场所，将承诺在中标后1个月内确定规定范围内的驻点办公场所，并向苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）备案。我公司将制定完善的人员及组织措施保障协审工作服务响应（详见投标文件响应保障措施），服从苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）的管理。
五、负责部门：            联系人：                ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
投标人：                      （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人           （签字或盖章）
投标人地址：                            
投标人联系电话：                              
日期：

格式8.协审人员备案考勤承诺书
协审人员备案考勤承诺书
为保证苏州相城经开区政府投资工程审计项目协审工作顺利开展和工作效率有效提升，体现协审工作的服务性质，履行协审服务响应承诺，我公司承诺拟投入协审人员安排如下：
我公司实际将投入一级注册造价工程师    名、二级注册造价工程师     名参与本招标书范围内的协审服务；实际投入人员与本次投标承诺的拟派人员一致。本承诺书承诺的协审人员数量保证与后续附表中造价从业人员一致，如不一致，则同意评标时以较低数量为准。
我公司承诺投入的协审人员按服务响应承诺提供协审服务，统一向苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）报备并接受考勤管理。报备时保证一级注册造价工程师的执业注册信息、社保信息一致，二级注册造价工程师的执业注册信息、社保信息一致。
我公司承诺服务期内投入的协审人员总数及一级注册造价工程师数量不低于投标承诺。中标后三个月内我公司投入的协审人员与投标承诺人员完全一致。如三个月后我公司需要更换协审人员，将向苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）提交申请并满足前述承诺，经苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）同意后更换。
我公司拟投入协审人员同意接受苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）的备案、考勤等工作管理，并在中标后一个月内完成投入人员的考勤备案登记，服从苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）的工作安排。如实际工作中违背本承诺，则苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。情节严重的，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权终止政府投资工程审计委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。
负责部门：            联系人：                  ；
联系电话（座机及手机号码）：                     。                  
投标人：                 （公章）
投标人法定代表人或其授权代理人           （签字或盖章）
投标人地址：                            
投标人联系电话：                          日期：      
格式9.偏离表
技术偏离表

单位名称（盖章）：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术要求条款
	投标文件的技术要求条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件关于服务要求与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日
商务偏离表
单位名称（盖章）：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务要求条款
	投标文件的商务要求条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日
格式10.拟投入一级注册造价工程师、二级注册造价工程师汇总一览表
拟投入一级注册造价工程师、二级注册造价工程师汇总一览表
	序号
	姓名
	年龄
	专业
	职称
	执业资格注册证书号
	社保序号（填写所在对应社保证明中的序号）
	执业印章
（如有）
	备注

	项目技术负责人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	一级注册造价工程师

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	二级注册造价工程师

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上拟派人员，需指定一人为项目技术负责人。
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
投标人：（公章）                         日期：
格式11. 业绩情况  
拟投入注册一级造价工程师2022年7月1日至开标截止前（以报告出具时间列入统计）已完成的工程结算审核项目
单位：万元（小数点保留两位）
	序号
	委托单位
	项目名称
	结算审定金额
	报告出具时间
	拟派人员序号、姓名
	报告在本模块的页码
	自评得分

	2022年

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2023年

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2024年

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2025年

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	审定金额合计
	
	自评得分合计
	
	


注：所提供项目咨询报告的执业签章人员须为拟投入本项目一级造价从业人员，且应注明拟派人员序号，如人员情况不一致，此项不得分；如因序号错误造成的后果由投标单位负责。（业绩证明材料请注明业绩序号并编好页码）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
投标人：（公章）                        日期： 

格式12. 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加           的          采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于              行业；

承接企业为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、               （标的名称） ，属于                   行业；

承接企业为            （企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    单位名称（盖章）：

                                                 日  期：
格式13.投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
1、 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1. 自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2. 成交（成交）后不依法与采购人签订合同；
3. 成交（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；
4. 成交（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
2、 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：（盖公章）
地址：                                   
电话：                          
传真：                          
电子邮件：                                     
邮编：                                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：
格式14.供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与响应单位存在直接股权关系
	与响应单位存在直接管理关系

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	是否直接控股
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表仅须填写与投标人存在直接股权、管理关系的企业情况。投标人应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为投标人声明不存在有关情形。
2、其中“直接控股”是指投标人与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。
供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:
格式15
供应商开票信息
	供应商名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	

	……
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:

格式16声明函
声明函
我公司承诺所投    至    标段电子投标文件与第一标段内容一致；
第四章 招标书
受苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）委托，苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）进行公开招标。

一、项目编号： JSZC-320507-SZYX-G2025-0066
二、招标内容：
为更好履行审计监督职能，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）根据工作需要，通过政府购买服务要求采购政府投资工程审计咨询服务，服务内容包括标底评审、跟踪审计咨询、结算审计、复审等服务采购项目。
拟中标服务标段供应商为30家。详见各标段协审项目清单。
因政策原因或其他客观原因导致项目取消或调整的，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权在协审委托合同中调整，协审单位应按要求完成协审服务工作。
三、招标其他要求：详见投标人须知。

投标人如在基本服务能力、资质、人员情况、奖惩情况等投标资料中存在弄虚作假行为的，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）在评标时发现，则取消该投标人投标资格；行业主管部门在本次委托协审服务有效期内发现以上情况的，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权解除其协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
四、确定协审单位后的其他要求：
1．协审工作的开展

协审工作应严格按照国家、省、市相关的法律法规及相关文件规定执行。

2．协审单位的考核及业务费支付

完成协审服务的项目，按照文末附件一明确的计费标准执行。
3．委托协审的责任

协审工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。协审单位对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。协审单位应保证协审工作质量，服从效率管理，协审报告未经同意，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及相关规范，或提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审报告的，将按照协审单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。

如发现协审单位或协审人员在协审工作中存在违法违规行为的，经查实，立即解除委托协审服务合同，相关人员纳入“协审人员不良记录”，并通报行业主管部门处理。触犯法律的，将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的经济和法律责任。

对于在本次委托协审服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为协审单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承协审服务采购供应商资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去委托协审服务资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借定点资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心），经审核同意后，后续单位方可继承委托协审服务资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4．协审工作的响应

为保证协审工作效率和服务质量，中标单位需提供《协审响应服务承诺书》，保证协审工作响应时间符合苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）要求，即经批准的协审实施方案内的协审人员从接到苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）工作指令起，到达苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）（苏州市相城区蠡塘河路900号）或审计项目现场时间不超过60分钟。苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）审计项目分布在苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）周边约60分钟车程范围内，因此要求协审服务响应时间不得超过60分钟。协审单位应根据响应工作需要就近安排工作场所，并提供合理的人员组织、交通组织等响应保障方案。

如协审单位在中标通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的，则采购人有权终止协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为虚假投标的证据。

如协审单位在服务期内，被发现未在承诺时间内响应工作（即自通知时间起至到达苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）（苏州市相城区蠡塘河路900号）或审计项目现场时间超过60分钟的，每发现一次扣5分,并计入综合考核扣分（在项目正常考核的分数基础上再扣分）。

中标单位投标时承诺的拟投入项目协审人员在项目服务期内应全部到位，接受采购人考勤考核。协审人员须无条件接受并配合任何考勤考核措施办法，不接受考勤考核，视为违约。采购人保留不定期对协审单位人员的到位情况做突击检查的权利，承诺投入人员80%以上在承诺地点办公的视为合格，否则按每发现一次扣10分,并计入综合考核扣分（在项目正常考核的分数基础上再扣分）。

投标单位派驻苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）的技术负责人不得随意更换，如若发现中标单位未经采购人同意，随意更换技术负责人，采购人有权解除合同并追究其相应违约责任，并按每出现一次扣15分,计入综合考核扣分（在项目正常考核的分数基础上再扣分）。

5．协审人员要求

本招标文件所指的注册一级造价师，是指根据《住房城乡建设部交通运输部水利部人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕）77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。

拟投入二级造价工程师指按照行业相关规定，在省级范围内有效执业通过二级造价工程师考试取得职业资格的造价从业人员。投标时应提供职业资格证明、缴纳社会养老保险证明，如有缺失和不一致则不予认可。造价从业人员具有一级造价工程师与二级造价工程师双重资格的，仅计取一种职业资格，按其投标时所签执业印章内容计取，重复申报职业资格人员或造价执业注册证书与执业印章不一致的，评标时不予认可。

本次招标各服务标段均按其项目要求需具备多类型造价专业要求，详见各标段协审项目清单。

中标单位项目拟派人员不得低于承诺的人员数量，且中标后应及时向苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）报备中标所用造价从业人员，填写人员信息表，包括（人员姓名，身份证号码，证书编号，电话号码等）。实际参与协审工作的人员应当与投标书中拟派出协审人员保持一致，不得随意更换，未经允许私自更换协审人员或安排无资质协审人员参与项目审计的扣10分，计入综合考核扣分（在项目正常考核的分数基础上再扣分）；不符合工作要求的，应当根据要求及时进行更换，更换后仍不符合审计工作要求的，出现一次扣15分（在项目正常考核的分数基础上再扣分）。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保、档案均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的社保、档案均须与投标文件中提供的一致（因考虑到健康、工作效率问题，本项目不接受退休人员从事造价服务）。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，协审单位应按以上要求统一报备、及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。

如中标单位实际投入的协审人员不满足承诺的数量、备案、考勤等要求，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权按照本招标文件的相关约定进行惩处。情节严重的，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权终止政府投资工程审计委托协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

6．违约责任

协审单位应履行协审工作责任并接受苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）的业务指导。协审工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、协审工作规范和协审工作流程。协审单位未履行协审工作责任、违反本招标文件及协审采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）有权视情况采取相应措施进行惩处，情节严重者终止政府投资工程审计委托协审服务合同，并通报政府采购及相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。

协审单位被解除政府投资工程审计委托协审服务合同的，自合同解除之日起，中标标段中未开始协审的项目全部取消协审，协审项目另行安排；已开始协审的项目应在合同解除后二个月内完成协审工作，如二个月内无法完成的，将取消协审，协审项目另行安排。被取消协审的协审项目，协审费用不予计取。
7．相关附表
附件一：《相城经济技术开发区审计分局关于社会审计机构参与政府投资工程审计费用计算办法》

附件二：《相城经济技术开发区审计分局政府投资项目标底评审操作规程(2025版)》

附件三：《一审项目考核评分表》

附件四：《复审项目考核评分表》

附件五：各标段协审项目清单

五、针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库〔2022〕19号）等文件的精神，响应单位为残疾人企业或监狱企业视同小型或微型企业。

2. 小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

六、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1. 采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在苏州政府采购网（www.szgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、信用江苏（www.jscredit.gov.cn）、诚信苏州（www.szcredit.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2. 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

1) 政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2) 财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

A. 被列入失信被执行人名单；

B. 被列入重大税收违法案件当事人名单；

C. 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

3. 对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

七、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

   第五章  合同条款
政府采购合同
甲方：苏州相城经济技术开发区管理委员会（相城经济技术开发区经济责任监管中心）
地址：                            

电话：（0512）

代表人：                                

乙方：                           

地址：

电话：（0512）

代表人：                                  

根据苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司项目编号为JSZC-320507-SZYX-G2025-0066号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）项目的中标事宜，签订本合同。

一、乙方通过招投标获得2025年度标底评审、跟踪审计、结算审计和复审服务（第一批）供应商资格，完成中标标段相应项目的标底评审（跟踪审计/结算审计/复审）服务工作。
二、合同有效期为：合同签订之日起至整个标段所有协审项目完成。

三、合同金额不得超过人民币：          万元（各标段预算金额），具体协审费用依据招标文件中明确的计费方式，按具体委托项目考核情况计取。
四、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同书的组成部分，即：

1．本合同书；

2．中标通知书；

3．投标文件及其附件（含投标人在评标期间递交和确认并经招标人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4．招标文件。

五、税费：
中国政府根据现行税收法律法规规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。
六、双方职责

甲方职责：

1．按照招标文件及附件要求、投标文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理；
2．按时支付协审服务费。

乙方职责：

1．乙方应建立质量管理体系，严格执行审计操作规程等规章制度，确保项目协审质量。项目协审应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。乙方对协审成果的真实性、完整性、可靠性负责。

2．乙方应在中标后一个月内具备响应服务驻点办公场所，拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量，并服从甲方人员备案、考勤及考核管理，人员考勤合格率应符合考核办法要求。
3．乙方的工作必须接受甲方根据本招标文件及其附件约定开展的考核，主要考核内容包括工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对乙方不同意参加考核以及不配合考核的，甲方有权终止本合同，并且乙方无权要求甲方支付任何款项。
4．乙方应确保项目协审质量，按时完成协审工作，时间要求以招标文件及具体项目时间按排为准。
5．乙方的协审成果只向甲方提供，不得自行提供给其他单位。对于协审工作产生重大质量误差、协审效率严重拖延、协审工作要求违反各级造价行业规定及甲方相关工作要求，以及提供不实或内容虚假的协审成果以及自行对外提供协审成果的，除由乙方自行承担责任外，甲方有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括制发警示书、扣减协审费用、直至终止乙方参与政府投资工程审计委托协审服务项目。情节严重的，依法提请有关部门追究协审单位和相关责任人的行政及法律责任。
6．因协审工作中需现场核实以及突发应急事件的现场需要，为保证协审工作效率和服务质量，做好协审工作，乙方应投标承诺保证协审工作响应时间。如乙方在服务期内，被发现违背投标承诺的，则甲方有权进行处罚，包括但不限于制发警示书、扣减协审费用、终止双方政府投资工程委托协审服务合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。
七、违约责任

1．甲方未按本合同的约定履行义务的，乙方有权要求甲方予以整改，因甲方违约给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。
2．乙方未按本合同的约定履行义务的，甲方有权要求乙方予以整改，并参照相应审计项目考核评分表进行考核处理。
3．甲方可就乙方违反协审服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉；经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

八、不可抗力

1．甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

2．本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3．在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协审服务义务的协议。

九、合同的解除

1．甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2．有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3．合同的部分和全部都不得擅自转让。

4．出现下列情况之一的，甲方有权解除合同：

（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要被评审单位提供的各种财物和免费服务等严重违反国家、行业规范行为的； 

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借协审服务商资格的；
（4）乙方不如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）乙方未按招标文件约定提供服务的；
（6）乙方不同意参加考核、不接受质量复核监督的；
（7）乙方在中标通知书发出之日起30天内未能在其《协审响应服务承诺书》中承诺的地点设立办公场所或未能按《协审人员备案考勤承诺书》中承诺的拟投入本项目人员数量配备齐全并完成投入人员的考勤备案登记的；
（8）乙方在造价咨询服务中，在工作要求、工作质量、工作效率及服务质量上出现严重差错，达到招标文件规定的条件时；
（9）受政策影响导致合同无法履行的；
（10）其他未尽情况以本招标文件及其附件约定为准。
5.项目审计过程中乙方派驻的审计人员必须为投标文件中的拟投入人员。如发现乙方派驻的审计人员为非拟投入人员，视为乙方违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。但新增审计人员经甲方审批通过的除外。

6.乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰甲方按规定的办法自主选择协审服务商的行为（包括回扣、非公众性赠送礼品、贬损其他商家、价格欺诈等）。一经发现可立即解除合同，取消乙方在一到三年内参与招投标的资格，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
7．乙方在履行协审公务活动中，涉嫌一般职务违法的问题，甲方有权立即解除合同，并移送相关纪检监察部门按程序处置。触犯法律的，甲方将移交有关部门追究协审单位和相关责任人的法律责任。
8．如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家中标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方取消其协审服务商资格并解除合同。该行为将不损害或影响甲方和甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

9．乙方违约导致甲方解除咨询合同的，中标标段中未开始审计的项目不再委托乙方实施；已开始审计但未审结的项目，如乙方可以在甲方指定时间内完成审计任务的，该项目可继续履行并根据本合同约定支付咨询费用；如乙方不能在甲方指定时间内完成审计任务的，乙方退出审计项目并退回审计资料，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金，如损失超过违约金额，按损失金额支付违约金。
十、争议处置

在执行本合同中所发生的一切争议，各方（甲方、乙方）应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请甲方所在地人民法院进行裁决。

十一、合同生效及其它

1．本合同经甲乙双方签字并加盖公章，同时按规定公示。

2．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，招标代理机构一份。
甲方（公章）：                               乙方（公章）：
甲方代表：                                   乙方代表： 

签订日期：    年  月  日                       
第六章  评分标准
一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法（本项目按照标段一至标段三十的顺序依次开标），即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以各标段评标总得分最高的投标人确定为相应标段的中标人。

注：（1）进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，认定该标段采购失败。但已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，不再具有后续标段的得标权。

项目的标底编制（主、副）、标底评审、结算审计、复审、跟踪审计与监理单位原则上互不能为同一家单位；如遇到以上需回避的项目，投标人不具有包含该项目协审内容的标段得标权。
2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价，将评委对投标文件的技术标的评分按算术平均法汇总，计算出每个投标人的技术标评审得分（保留小数点后两位）。技术标评审得分即为投标人的评标总得分。
3．若在选取各标段中标人时出现并列情况，则由公证机构组织以抽签方式确定该标段中标人。

二、详细评审：
（一）拟投入人员的素质及专业水平（60分）
1．拟投入造价从业人员执业资格情况 35分

（1）拟投入一级注册造价工程师    20分

拟投入一级注册造价工程师5人得基本分5分，超过5人的，每增加一人得1分，低于5人不得分，本项最高20分。

（2）拟投入二级及以上注册造价工程师    15分

拟投入二级及以上注册造价工程师5人得基本分5分，超过5人的，每增加一人得1分，低于5人不得分，本项最高15分。

注：所有拟派人员投标时应提供造价师执业注册证书、注册章印、最新一期社会养老保险证明（至少为近三个月内任意一期）的原件扫描，如有缺失和不一致则不予认可。
2．拟投入造价从业人员职称情况    5分

每有一个高级职称加1分，本项最高5分。

注：拟投入人员素质及专业水平评分项第1项评审合格人员参与此项评分，需提供职称证书为准。 

3．拟投入注册一级造价工程师2022年7月1日至投标截止前（以报告出具时间列入统计）已完成的工程结算审核项目  20分 

本项所指工程造价咨询项目指由拟投入人员负责或参与的工程造价咨询项目。

所提供项目咨询报告的执业签章人员须为拟投入本项目人员，且应注明拟派人员序号，如人员情况不一致，此项不得分；如因序号错误造成的后果由投标人负责。

如项目为拟投入人员在其他单位完成，则除提供报告及相应证明原件外，应另行提供完成期间与咨询合同、成果报告中签章单位相对应的社保证明、执业资格注册证明。

根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》第16号第五条第一款规定，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的为必须招标的工程项目。
（1）拟投入注册一级造价工程师2022年7月1日至投标截止前（以报告出具时间列入统计）已完成的工程结算审核项目，审定金额在400万元-3000万元（不含）的每个得0.5分；3000万（含）-1亿（不含）的每个1分；1亿（含）-2亿（不含）的每个1.5分，2亿及以上每个得2分，本项最高20分。（工程结算审核项目必须提供造价咨询合同、咨询成果报告（符合造价执业规范）及项目审定单（能够反映项目规模、委托单位和完成时间，如审定单信息不全，需另行提供委托方证明））
（二）针对本项目的服务响应方案、服务方案及企业管理制度方案（40分）
1.企业内部管理制度：12分
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员组织、人员培训、财务制度、档案管理、内控制度、职业操守、廉洁自律和保密制度等，附相关制度文件：最高12分，未作说明的不得分。评分要点：
（1）质量控制制度（要有业务复核机制、质量保证措施等相关内容）满分3分：
质量控制制度内容全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分具体明确，可行性高的得3分；
质量控制制度内容较为全面完整，业务复核机制及各项质量保证措施划分较为具体明确，可行性较高的得2分；
质量控制制度内容简单片面，业务复核机制及各项质量保证措施划分不够清晰，可行性低的得1分；
（2）人事管理制度（要有人员组织架构、人员教育培训机制、廉政自律教育等相关内容），满分3分：
人事管理制度内容全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容具体明确，可行性高的得3分；
人事管理制度内容较为全面完整，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容较为具体明确，可行性较高的得2分；
人事管理制度内容简单片面，组织架构、培训机制及廉政自律教育等内容不够具体明确，可行性低的得1分；
（3）企业财务制度及档案管理制度（企业财务管理制度流程规范、操作性强，档案管理制度科学合理、归档严格、强化监管）满分3分：
企业财务制度及档案管理制度完整，各项制度流程规范合理，可行性高的得3分；
企业财务制度及档案管理制度较为完整，各项制度流程较为规范合理，可行性较高的得2分；
企业财务制度及档案管理制度简单片面，各项制度流程不够规范合理，可行性较低的得1分。
（4）保密制度比较，满分3分：
保密制度健全完整，各项保密措施设置科学合理，可行性高的得3分；
保密制度基本健全完整，各项保密措施设置较为科学合理，可行性较高的得2分；
保密制度简单片面，各项保密措施设置不够科学合理，可行性较低的得1分；
2.服务工作方案：12分
（1）根据投标人提供的针对本招标项目咨询服务工作方案进行综合评定，酌情评分，满分12分。
服务方案（包含但不限于）：
①项目组织管理及人员岗位职责
②项目计划管理与进度保障措施
③项目协审工作要点
④项目实施程序和流程
⑤项目风险防范与控制
⑥企业服务优势
上述每一单项分值2分，总计12分。方案中上述单项有缺少的，相应单项不得分。
评分要点：内容是否全面、完整；整体内容是否科学、合理；是否有针对性和实际可操作性；能否满足采购需求；文字、图表等表述是否规范，有无错误；是否缺项等。
单项能全面满足评分要点内容，内容完整具体，整体可行性高的得2分；
单项能基本满足评分要点内容，内容基本完整具体，整体可行性较高的得1分；
单项仅能满足部分评分要点内容，内容不够完整具体，整体可行性较低的得0.5分；
无具体内容的不得分。
3.服务时效便捷性比较：6分
各响应单位应针对本项目提供有针对性的响应时效方案，方案应包含提供服务的响应时间及服务便捷性说明等内容。根据各响应单位实际提供服务响应时间及服务便捷性进行综合比较：
服务响应时间短，能够及时提供便捷服务的得6分；
服务响应时间较短，服务较为便捷的得4分；
响应时间较长，服务不够便捷的得2分。
没有具体内容的不得分。    
4.审计效率及审计进度控制比较：4分
整体方案内容具体完整，各项措施设置科学合理，可行性高的得4分；
整体方案内容基本具体完整，各项措施设置较为科学合理，可行性较高的得2分；
整体方案内容简单片面，各项措施设置不够科学合理，可行性较低的得1分；
没有具体内容的不得分
5.审计过程中如何关注建设管理情况比较：6分
整体方案科学合理，可行性高的得6分；
整体方案较为科学合理，可行性较高的得4分；
整体方案不够科学合理，可行性较低的得2分；
没有具体内容的不得分。
附件一：《相城经济技术开发区审计分局关于社会审计机构参与政府投资工程审计费用计算办法》

相城经济技术开发区审计分局文件
相 开 审〔2 0 2 3〕8号
相城经济技术开发区审计分局关于社会审计机构参与政府投资工程审计

费用结算办法
第一条 为进一步加强对社会审计机构的审计项目费用结算管理，提高社会审计机构的审计积极性，提高审计效率及审计质量意识，降低审计风险，根据我局实际情况，制定本结算办法。

第二条 本办法中考核和结算对象为社会审计机构，包括其参与的竣工结算审计、复审、跟踪审计。

第三条 经开区审计分局成立的费用结算小组负责社会审计机构的费用结算工作。

第四条 对社会审计机构参与政府投资建设项目审计费用结算本着客观公正、科学合理和便于操作的原则进行。

第五条 对社会审计机构的项目费用从完成时间、审计成果、审计质量等方面逐项评价，实行优质优酬。

第六条 对社会审计机构在协审过程中被发现并经查实的严重违反审计纪律、廉政规定或造成严重审计质量问题的，对该审计项目不再结算审计费用。

第七条 社会审计机构（人员）存在下述行为之一的，将出具提示书：

（一）项目考核得分低于60分。

（二）工作要求、工作效率和工作质量上出现较大差错。

（三）项目审计人员与政府采购投标人员不一致。

（四）区审计局抽查复审发现重大质量问题。

12个月内收到一次提示书将对社会审计机构负责人进行约谈；12个月内收到两次提示书将服务标段中所有未完成报告的协审费用按标准计算后，再以九折计取；12个月内收到三次提示书将解除造价协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门。

第八条 项目审计时间要求

（1） 竣工结算审计

1.结算审计完成时间从项目具备审计条件开始至出具初步审定报告的时间为止，具体要求如下：

	项目送审金额
	初步审定时间
	初审对账函时间

	400万元以下
	60天内
	30天内

	400-5000万元
	90天内
	45天内

	5000-10000万元
	120天内
	60天内

	10000万元以上
	180天内
	90天内


注：上述为完成上限时间要求，具体以任务单时间为准。

2.社会审计机构在接到项目交接通知后，按照约定的时间、地点办理资料交接手续，并在3个工作日内检查资料的完整性并列出资料缺失清单，要求建设单位在7个工作日内补齐资料。若资料不能补齐需及时办理项目暂退手续。在审计过程中不得私自接收补充资料。

3.社会审计机构应严格按照行业规范开展工作，实施资料审查、现场踏勘（两人及以上）、量价审核、与建设单位和施工单位对账、提交阶段性成果文件、档案归档等必要的工作程序, 重点关注基本建设程序执行情况、合同履行情况以及施工管理情况等。

（二）复审

1.复审时间从接收资料第2天开始至出具复审初稿为止,具体要求如下：

	序号
	移交金额
	出具复审初稿时间

	1
	400元万内
	10天内

	2
	400-2000万元内
	14天内

	3
	2000万元以上的
	每增加1000万元增加1天，

最多不超过21天


注：上述为完成上限时间要求，具体以任务单时间为准。

2.社会审计机构在接到项目移交通知后，按约定的时间、地点办理资料交接手续，并现场检查资料的完整性。若交接资料中存在遗漏或不完整的，须及时报告。在工作过程中不得私自接收补充资料。

3.社会审计机构应严格按照行业规范开展复审工作，实施资料查看、现场踏勘（两人及以上）、量价费复核、与相关单位核对、提交阶段性成果文件等必要的工作程序。

（三）跟踪审计

工程项目竣工及备案工作完成后，社会审计机构30天内出具跟踪审计报告。

（四）社会审计机构自接到审计分局通知后30天内完成档案归档工作。

（五）审计过程中如存在非社会审计机构原因导致的超时情况，应办理书面延期申请报告。

（六）社会审计机构因存在严重质量问题给审计机关、建设单位或第三方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 审计费用结算

（一）竣工结算费用包括基本费和成果费

1． 基本费采取差额定率分档累进制计费办法计算。

	序号
	送审金额
	基本费用率（‰）

	1
	500万内（含）
	1.26

	2
	500-1000万内（含）
	0.98

	3
	1000-5000万内（含）
	0.77

	4
	5000-10000万内（含）
	0.63

	5
	10000-50000万内（含）
	0.49

	6
	5亿以上
	0.35


2． 成果费计算标准。

	计费基数
	核减率≤7%部分
	核减率＞7%部分

	核减额
	2%
	4%


3.未按审计时间要求出具初审对账函和初步审核报告的，在“基本费+核减成果费”的基础上按下表扣除一定比例的费用。
	超时情况
	初审对账函超时
	初步审核报告超时（天）

	
	
	≤30
	≤60
	≤120
	≤180
	＞180

	扣除比例
	20%
	3%
	6%
	10%
	15%
	20%


4.出具《工程造价咨询报告》后付至70%；剩余30%待考核后按考核结果支付。
（二）复审费用包含基本费和成果费

1.基本费采取差额定率分档累进制计费办法计算。

	序号
	移交金额
	基本费用率（‰）

	1
	500万内（含）
	1.8

	2
	500-2000万内（含）
	1.26

	3
	2000-5000万内（含）
	0.72

	4
	5000-8000万内（含）
	0.54

	5
	8000-12000万内（含）
	0.45

	6
	12000-30000万内（含）
	0.36

	7
	3亿以上
	0.315


表中的移交金额为社会审计机构出具的咨询报告中的初步审定金额，该金额不包含建设单位和施工单位有关审计费用的约定。

2.成果费计算标准。 

	计费基数
	核减金额

	成果费用率
	10%


3.未按时完成复审工作，在“基本费+成果费”的基础上按下表扣除相应比例的审计费用。

	超时情况
	初步复审报告超时

	
	≤3天
	≤7 天
	≤15 天
	＞15 天

	扣除比例
	5%
	10%
	15%
	20%


4.出具《复审报告》后付至70%；剩余30%待考核后按考核结果支付。
（三）跟踪审计费用

1． 过程控制费用采取差额定率分档累进制计费办法计算。

	收费基数
	差额定率分档累进制收费（‰）

	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1亿元
	≤5亿元
	＞5亿元
	备注

	审定建安工程造价 
	6.30
	5.60
	 
	 
	
	 
	造价≤1000万

	
	5.85
	5.20
	3.90
	 
	 
	 
	1000万＜造价

≤5000万

	
	5.40
	4.80
	3.60
	2.40
	 
	 
	5000万＜造价≤1亿

	
	4.95
	4.40
	3.30
	2.20
	1.90
	
	1亿＜造价≤5亿

	
	4.50
	4.00
	3.00
	2.00
	1.75
	1.50
	5亿＜造价≤10亿

	
	4.05
	3.60
	2.70
	1.80
	1.58
	1.35
	10亿＜造价≤20亿

	
	3.60
	3.20
	2.40
	1.60
	1.40
	1.20
	造价＞20亿


2． 过程控制费用根据完成工程量经过审核后按50%支付；出具《跟踪审计报告》后付至70%；剩余30%待考核后按考核结果支付。

3.跟踪审计项目考核分为季度考核和竣工后考核两部分。季度考核每个季度考核一次，竣工后考核在项目出具跟审报告后考核。项目总考核分数=所有季度的算数平均分×50%+竣工后考核×50%，一票否决项目得分为零。详见附表1跟踪审计项目季度考核表、附表2跟踪审计项目竣工备案后考核表。跟踪审计项目费用按过程控制费乘以考核总分的百分比计取。
（四）综合性项目如存在同栋情况，竣工结算和复审费用按送审（移交）金额×（1+0.4n）/(n+1)计算，n为增加的栋数。

（五）单个竣工结算、跟踪审计、单个复审项目结算费用未满2700元的，以最低2700元计费。

第十条 复审调整核减金额，不计竣工结算审计该金额成果费，并扣除以该核减金额1倍计算的费用。相城区审计局抽审调整核减金额，不计竣工结算审计单位及复审单位该金额成果费，并扣除以该核减金额1倍计算的费用；需出具调整报告的项目，在“基本费+成果费”考核的基础上，加扣5-10%。
第十一条 特殊项目，结算费用时分析其原因后另行确定。

第十二条 未在规定时间内归档的，按该项目的结算费用的4%扣除。

第十三条 若有遗失项目资料的，将扣除2000元以上20000元以下。

第十四条 项目结算费用由社会审计机构自行申报，相城经济技术开发区审计分局审核后发放。

第十五条 本办法自发文之日起执行。本办法由相城经济技术开发区审计分局负责解释。
相城经济技术开发区审计分局

                         2023年10月9日

	附表1：跟踪审计项目季度考核评分表

	项目名称：
	                               跟踪审计单位：
	
	

	序号
	考核内容
	分值
	得分

	一
	基本考核
	100
	

	二
	扣分点
	
	

	（一）
	咨询质量方面
	
	

	1
	月报未按规定格式和内容、形象进度以及图片说明等
	-0.5分/项
	

	2
	计量月报审核，经组长复核不符合实际施工进度的，存在超报现象的
	-2分/次
	

	3
	连续两次月度计量审核，核减率超过10%
	-2分/次
	

	4
	未及时签发跟踪审计意见单（经审计组提示后签发）
	-1分/次
	

	5
	签证变更统计数据滞后、漏报
	-1分/项
	

	6
	跟踪审计过程中应发现而未发现重大问题的
	-2分/次
	

	7
	应发意见单而未发意见单的或意见单未跟进的
	-2分/次
	

	8
	审计底稿未及时编制
	-1分/份
	

	（二）
	咨询时效方面
	
	

	1
	未按时递交跟踪审计月报（每月30号之前）
	-2分/次
	

	2
	未及时提供跟踪审计年报（每年12月15日之前）
	-2分/次
	

	3
	未在三天内完成计量月报审核
	-2分/次
	

	4
	未及时提供统计数据
	-1分/次
	

	5
	未及时按审计分局要求提供审计实施方案、合同审核意见、备案审核意见及各类汇报材料的
	-1分/次
	

	6
	变更签证台账统计滞后、漏统计
	-2分/项
	

	（三）
	跟踪审计单位管理方面
	
	

	1
	更换项目负责人、项目技术负责人、专业工程师影响审计进度
	-2分/人次
	

	2
	未按要求参与审计分局组织的相关会议，未办理请假手续的
	-1分/人次
	

	3
	未按规定要求参加工地例会、专题会议等
	-2分/次
	

	4
	未按规定每周两次去工地现场，未做好审计记录
	-1分/次
	

	5
	合同约定配置人员与现场不符的
	-2分/次
	

	6
	未按规定每次去现场2人
	-1分/次
	

	三
	成果方面（加分项）
	
	

	1
	审计过程中发现有价值的案件线索的
	+5分/条
	

	2
	审计过程中发现重大问题并经审计分局认定的
	+2分/条
	

	3
	提出合理化建议并被采纳的，取得较大效益的
	+2分/条
	

	4
	审计过程中形成有价值的、且被采用的审计信息、宣传
	+2-6分/条
	

	四
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	
	

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	
	

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	
	

	3
	有其他违法违纪行为的
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	
	

	
	考核得分
	
	


	附表2：跟踪审计项目竣工后考核评分表

	项目名称：
	                               跟踪审计单位：
	
	

	序号
	考核内容
	分值
	得分

	一
	基本考核
	100
	

	二
	扣分点
	
	

	1
	结算审计核减率3%以上
	-5分
	

	
	结算审计核减率3-7%
	-10分
	

	
	结算审计核减率7-10%
	-15分
	

	
	结算审计核减率10%以上
	-20分
	

	2
	结算审计造价比累计计量少（材料负调差及各项罚款除外）
	-5分
	

	3
	未及时提交跟踪审计报告（竣工及备案工作完成30日内）
	-5分
	

	4
	跟踪审计过程中存在争议，过程中未能及时处理，影响审计进度的
	-2分/处
	

	5
	跟踪审计报告存在描述性错误的，遗漏必须具备的要求
	-1分/处
	

	6
	审计过程局限于只关注造价，审计监督管理过程情况无实质性的管理意见单
	-5分
	

	7
	审计证据反映的情况或形成的结论为审计人员主观臆断，缺乏事实依据
	-2分
	

	8
	审计底稿出现少缺情况的
	-1分/份
	

	9
	未按要求提供归档资料
	-1分/项
	

	三
	出现下列行为之一的，该项目一票否决，得分为零
	
	

	1
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	
	

	2
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	
	

	3
	有其他违法违纪行为的
	
	

	4
	与审计项目有利害关系而未自行回避的
	
	

	5
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	
	

	6
	遗失重要资料影响项目审计工作开展
	
	

	
	考核得分
	
	


附件二：《相城经济技术开发区审计分局政府投资项目标底评审操作规程(2025版)》
相城经济技术开发区审计分局文件
相 开 审〔2 0 2 5〕1号
相城经济技术开发区审计分局政府投资

项目标底评审操作规程

（2025版）

为进一步规范社会审计机构参与政府投资工程标底评审工作行为，提高工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《江苏省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》（苏审发〔2018〕57 号）、《苏州相城经济技术开发区建设工程项目管理办法（试行）》（相开管委〔2024〕28号）、《相城经济技术开发区审计分局政府投资项目跟踪审计管理办法》（相开审〔2024〕7号）等有关规定，制定本规程。

第一章  项目送审、接收
    第一条 建设单位（集中建设实施单位）提交送审项目《经开区标底评审项目报审书》，交至审计分局工程审计科，完成资料符合性审查后，工程审计科1个工作日内填写《标底评审任务单》报局领导。

第二条 评审组长收到《标底评审任务单》后联系评审单位，办理送审资料交接手续。

第二章  项目评审

第三条 项目标底评审，是指在工程招投标前，对项目标底的工程量、价、费等作全面审核，审核结果与建设单位（集中建设实施单位）和编标单位核对，提交评审成果文件，档案归档等必要的工作程序。评审单位应根据工程咨询服务执业规范及审计分局相关要求，结合评审项目专业特点，依法、独立、公正的开展标底评审工作，在保证设计功能及相关要求的前提下力求优化节省造价，提出合理化建议。

第四条 评审时间要求

	项目送审金额
	初审报告完成时间要求（天）
	评审报告完成时间

要求（天）

	400万元以下
	5天内
	2天内

	400-3000万元
	8天内
	2天内

	3000-10000万元
	12天内
	3天内

	10000万元以上
	15天内
	5天内


第五条 评审人员应与评审组长保持沟通联系，除非评审组长授权，否则评审人员不得与项目建设单位及标底编制单位单独联系。

第六条 评审过程中需进行现场踏勘的，由评审人员提出，评审组长与建设单位（集中建设单位）沟通，共同现场进行踏勘并填写《审计取证材料》，评审组长填写《现场审核记录》。

第七条 评审单位应在规定的期限内向审计分局出具《标底评审报告（初稿）》，评审组长进行专业复核，对项目中存在异议的内容提出专业复核意见，填写《评审复核意见》，评审单位根据复核意见进行调整，经评审组长再次确定后发出《标底评审报告（初稿）》，并进行台账登记。  

第八条 项目建设单位（集中建设实施单位）、编标单位依据《标底评审报告（初稿）》提出意见开展核对工作。项目核对由评审组长负责组织项目建设单位（集中建设实施单位）、编标单位、评审单位进行四方对账，依据核对情况填写《对账记录表》，整理对账问题并得出评审结论。

第九条 在评审过程中，评审单位遇到重大问题应及时向评审组长进行汇报，同时提交《争议问题汇总表》，评审组长应做好重大问题的协调、处理及汇报工作。必要时可组织审计专家对争议问题进行会商处理。

第十条 核对完成后，建设单位（集中建设实施单位）、编标单位、评审单位签订《评审结论表》。项目建设单位（集中建设实施单位）应对评审结论予以确认，如对评审结论持有异议的，应在收到评审结论文件后3个工作日内提出书面意见，逾期不提出书面意见的，则视为同意评审结论。

第十一条 评审单位依据评审结论，以项目为单位按专业进行指标分析，向审计分局出具项目《评审报告》，送达建设单位（集中建设实施单位）和审计分局。
第十二条 评审费用

（一）评审费用包括基本费和成果费
	序号
	送审金额
	基本费率‰
	成果费率%

	1
	500万以内（含）
	1.22
	1.80

	2
	500-1000万内（含）
	1.08
	1.62

	3
	1000-5000万内（含）
	0.95
	1.31

	4
	5000-10000万内（含）
	0.77
	1.04

	5
	10000-50000万内（含）
	0.63
	0.77

	6
	5亿以上
	0.50
	0.63


以装饰为主、安装为主、修缮及仿古建筑为主工程的基本收入×1.10结算；预留金、暂估价不计入基本收入。单个项目费用未满2700元的，以最低2700元计费。

    （二）未按审计时间要求出具初审结果和评审报告的，在“基本费+成果费”的基础上按下表扣除一定比例的费用。

	超时情况
	初审结果超时
	评审报告超时（天）

	
	
	≤7
	≤14
	≤30
	＞30

	扣除比例
	5%
	3%
	6%
	10%
	20%


第十三条 审计组长复核成果不计入评审单位考核。审计分局认为评审结论可能存在偏差等问题，可另行委托一家单位对评审结论进行复核。
第三章  项目档案整理

第十四条 档案整理执行“谁审计，谁归档”的原则，评审人员负责对审计档案资料的收集、整理、装订、移交等工作。

第十五条 档案资料内容为装订成册的纸质档案和电子档，评审组长对纸质档案和电子档内容的完整性进行检查。
第十六条 档案应在咨询报告完成日期30日内完成归档工作，超时按该项目结算费用的4%扣除。
第十七条 若有遗失项目资料的，将扣除2000元以上20000元以下评审费用。
第四章  其他要求

第十八条 审计过程中所有与建设单位（集中建设实施单位）的发文往来均由工程审计科统一扎口登记管理，建设单位（集中建设实施单位）来领取相关文件均由评审组长通知到位。
第十九条 审计过程中需要评审单位提供相关材料，如采用的创新方法、解决疑难问题采取的措施等，评审单位应予配合。
第二十条 工程审计科定期召开业务会议，集中讨论标底评审过程中出现的各类问题。
附件：

1.《经开区标底评审项目报审书》
2.《标底评审任务单》

3.《审计取证材料》

4.《现场审核记录》

5.《标底评审报告（初稿）》

6.《评审复核意见》

7.《对账记录表》

8.《争议问题汇总表》

9.《评审结论表》

10.《评审报告》

11.《评审项目归档清单》
相城经济技术开发区审计分局
                                  2025年1月6日
	附件三：

一审项目考核评分表

	项目名称：
	报告号
	

	序号
	评     分     项
	评分标准
	扣分初评
	终评

	一
	基本分
	100 
	
	

	二
	扣分项
	
	
	

	1
	在审计项目暂退期间，审计人员私下与施工单位接触开展审计工作的
	扣15分/项
	
	

	2
	任务单发出后发现送审资料不符合审计要求，导致审计工作无法顺利开展的
	扣10分
	
	

	3
	报审书及附表内容填写不完整或不准确，未及时汇报审计组长的
	扣2分/处
	
	

	4
	未按要求编制、提交《审计（调查）实施方案》的
	扣3分
	
	

	5
	现场取证部位、时间、人员、取证图片等要素不符合要求的
	扣2分/处
	
	

	6
	未按规定时限出具初步审核结果对帐函，按照超时天数扣分
	扣5+（N-1）*0.2分
	
	

	7
	报批对帐函缺少“实施方案、现场取证单、报审书、招标代理卷宗、合同、开竣工报告、备案、签证”资料的
	扣1分/项
	
	

	8
	未按要求填写审计对帐记录的
	扣5分/次
	
	

	9
	未按规定的时间参加审计协调会等会议以及相关活动的
	扣1分/人.次
	
	

	10
	审计人员提出争议问题，未提出相应的审计措施或解决方案的
	扣10分
	
	

	11
	核对完成，结果三方确认后，7天内未报批初步审核意见的
	扣5分
	
	

	12
	未按规定时限出具初步审定意见书的，按照超时天数扣分
	扣5+（N-1）*0.2分
	
	

	13
	报批初步审核意见缺少“实施方案、现场取证单、报审书、招标代理卷宗、合同、开竣工报告、备案、签证、补充送审”资料的
	扣1分/项
	
	

	14
	报批初步审核意见时主审工程师未一同前来的
	扣5分
	
	

	15
	初步审核意见不符合要求需退回修改或重新核实的,退回两次及以上扣分
	扣(N-1)*3分/次
	
	

	16
	审计发现问题未如实反映的
	扣5分
	
	

	17
	由审计分局发现造价审核应核减未核减的
	扣3分/处
	
	

	18
	复审核对时，未及时向审计组长反馈核对结果及问题的
	扣5分
	
	

	19
	复审问题未逐一认真核对，直接确认的
	扣5分
	
	

	20
	无理由，拒绝确认复审结果的
	扣10分
	
	

	21
	经复审后，双方确认的核减率与初步审核意见核减率差值为X，当X＞2%时
	扣（X-2%）*800分
	
	

	22
	咨询报告审计文稿出现错误性描述的或数据统计出现错误的
	扣2分/处
	
	

	23
	审计发现问题，未在咨询报告中进行披露的
	扣3分/处
	
	

	24
	审计过程中，由于管理不当造成审计资料损坏或遗失
	扣5-10分/项
	
	

	25
	对审计分局提出的问题或安排的事情未按时间要求反馈结果的
	扣5分/次
	
	

	26
	未经允许私自更换协审人员、安排无资质或未在中标名录的协审人员参与项目审计的
	扣10分
	
	

	27
	擅自接受或传送相关审计资料
	扣5分/次
	
	

	28
	未按规定在经开区审计分局对账的
	扣5分/人.次
	
	

	29
	不接受经开区审计分局工作安排的
	扣5分/次
	
	

	30
	协审单位在服务期内，被发现未在承诺时间60分钟内响应工作（即自通知时间起至审计分局或审计现场）
	扣5分/次
	
	

	31
	不定期对协审单位人员的到位情况做突击检查，投入人员不足80%在承诺地点办公的
	扣10分/次
	
	

	32
	未经允许私自更换派驻相城经济技术开发区经济责任监管中心(相城经济技术开发区审计分局）的技术负责人的
	扣15分/次
	
	

	33
	协审人员不符合工作要求，经更换后仍不符合审计工作要求的
	扣15分/次
	
	

	34
	收到审计提示书的
	扣10分/次
	
	

	35
	收到审计警示书的
	扣20分/次
	
	

	36
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	项目考核0分
	
	

	37
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	项目考核0分
	
	

	38
	与审计项目有利害关系而未主动回避的
	项目考核0分
	
	

	39
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	项目考核0分
	
	

	小                             计
	∑
	
	

	三
	加分项
	
	
	

	1
	协审过程中发现有价值的案件线索的
	加20分
	
	

	2
	协审过程中形成有价值的、且被相关媒体采用的审计信息、宣传
	加10分/篇
	
	

	小                             计
	∑
	
	

	四
	考核评分结果【一】-【二】+【三】
	∑
	
	

	 审计组长：                                                   科室负责人：


	附件四：

复审项目考核评分表

	项目名称：
	报告号
	

	序号
	评     分     项
	评分标准
	扣分初评
	终评

	一
	基本分
	100 
	
	

	二
	扣分项
	
	
	

	1
	未经允许私自更换复审人员或安排无资质复审人员参与项目审计的
	扣10分
	
	

	2
	未按约定时间、地点交接项目资料的
	扣5分
	
	

	3
	未按规定对复审资料进行移交，导致复审工作无法顺利开展的
	扣10分
	
	

	4
	现场取证部位、时间、人员、取证图片等要素不符合要求的
	扣2分/处
	
	

	5
	擅自接触或联系一审或建设单位补充资料的或传送相关复审资料的或未按规定在审计局对账、私下确认复审结果等情况的
	扣15分/项
	
	

	6
	未按照要求做对账记录的
	扣5分/次
	
	

	7
	不配合审计工作，导致审计工作不能顺利开展的
	扣15分/次
	
	

	8
	未按规定时限出具初步复审报告的
	扣5+N*0.2分
	
	

	9
	因自身原因，无争议项目，未在1个工作日内完成“复审结果采纳情况确认单”的
	扣3分/天
	
	

	10
	未按规定时限退回复审移交资料（含电子档）的
	扣5分
	
	

	11
	复审报告审计文稿出现错误性描述的或数据统计出现错误的
	扣2分/处
	
	

	12
	重大问题未发现或者重大问题发现后未按照规定汇报及处理的
	扣10分
	
	

	13
	未按规定在经开区审计分局对账的
	扣5分/人.次
	
	

	14
	对于应核减未核减、不应核减而核减的
	扣1分/处
	
	

	15
	无依据，直接进行核减的
	扣5分/处
	
	

	16
	复审报告提出的问题核对后，最终确认无须采纳的问题个数占比大于51%的项目（法规科同意的确认为采纳问题）
	扣5分
	
	

	17
	其他影响复审质量、效率的情形
	扣1-5分
	
	

	18
	审计过程中，由于管理不当造成审计资料损坏或遗失
	扣5-10分/项
	
	

	19
	不接受经开区审计分局工作安排的
	扣5分/次
	
	

	20
	复审单位在服务期内，被发现未在承诺时间内响应工作（即自通知时间起至审计分局或审计现场）
	扣5分/次
	
	

	21
	不定期对复审单位人员的到位情况做突击检查，投入人员不足80%在承诺地点办公的
	扣10分/次
	
	

	22
	未经允许私自更换派驻相城经济技术开发区经济责任监管中心(相城经济技术开发区审计分局）的技术负责人的
	扣30分/次
	
	

	23
	复审人员不符合工作要求，经更换后仍不符合审计工作要求的
	扣20分/次
	
	

	24
	收到审计提示书的
	扣10分/次
	
	

	25
	收到审计警示书的
	扣20分/次
	
	

	26
	将中标项目转包或分包给其他单位和个人的
	项目考核0分
	
	

	27
	隐瞒审计发现的问题或者与相关单位串通舞弊，导致发生严重审计质量问题的
	项目考核0分
	
	

	28
	与审计项目有利害关系而未主动回避的
	项目考核0分
	
	

	29
	违反廉政相关规定和审计纪律的
	项目考核0分
	
	

	小                             计
	∑
	
	

	三
	加分项
	
	
	

	1
	复审过程中发现有价值的案件线索的
	加10分
	
	

	2
	复审过程中提供的审计建议被采用的
	加5分
	
	

	3
	复审过程中形成有价值的、且被相关媒体采用的审计信息、宣传
	加3分
	
	

	小                             计
	∑
	
	

	四
	考核评分结果【一】-【二】+【三】
	∑
	
	

	复审组长：                                                    科室负责人：


附件五：各标段项目

	序号
	项目名称
	服务内容

	一标段

	1
	某土建项目
	结算审计

	2
	某安装项目
	结算审计

	3
	某安装项目
	结算审计

	4
	某安装项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	标底评审

	6
	某市政项目
	标底评审

	二标段

	1
	某土建项目
	标底评审

	2
	某安装项目
	结算审计

	3
	某采购项目
	结算审计

	4
	某安装项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	跟踪审计

	6
	零星项目若干
	标底评审

	三标段

	1
	某土建项目
	标底评审

	2
	某市政项目
	结算审计

	3
	某安装项目
	结算审计

	4
	某装饰项目
	结算审计

	5
	某市政项目
	跟踪审计

	6
	零星项目若干
	标底评审

	四标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某采购项目
	标底评审

	3
	某市政项目
	结算审计

	4
	某市政项目
	结算审计

	5
	某安装项目
	结算审计

	6
	某装饰项目
	标底评审

	五标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某装饰项目
	结算审计

	3
	某采购项目
	结算审计

	4
	某安装项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	结算审计

	6
	某土建项目
	标底评审

	六标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某水利项目
	结算审计

	3
	某安装项目
	结算审计

	4
	某土建项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	复审

	6
	零星项目若干
	标底评审

	七标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某水利项目
	复审

	3
	某水利项目
	复审

	4
	某市政项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	标底评审

	6
	零星项目若干
	结算审计

	八标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某装饰项目
	标底评审

	3
	某市政项目
	结算审计

	4
	某水利项目
	结算审计

	5
	某市政项目
	标底评审

	6
	某土建项目
	标底评审

	九标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某安装项目
	结算审计

	3
	某安装项目
	结算审计

	4
	某采购项目
	结算审计

	5
	某市政项目
	结算审计

	6
	某市政项目
	标底评审

	十标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某土建项目
	结算审计

	3
	某土建项目
	标底评审

	4
	某安装项目
	标底评审

	5
	某安装项目
	结算审计

	6
	某装饰项目
	标底评审

	十一标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某土建项目
	结算审计

	3
	某安装项目
	结算审计

	4
	某安装项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	标底评审

	6
	零星项目若干
	结算审计

	十二标段

	1
	某土建项目
	标底评审

	2
	某市政项目
	结算审计

	3
	某水利项目
	结算审计

	4
	某市政项目
	结算审计

	5
	某装饰项目
	标底评审

	6
	某市政项目
	标底评审

	十三标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某水利项目
	结算审计

	3
	某市政项目
	结算审计

	4
	某市政项目
	结算审计

	5
	某水利项目
	标底评审

	6
	某土建项目
	标底评审

	十四标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某采购项目
	复审

	3
	某市政项目
	结算审计

	4
	某市政项目
	复审

	5
	某市政项目
	结算审计

	6
	某装饰项目
	标底评审

	十五标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某采购项目
	结算审计

	3
	某市政项目
	复审

	4
	某市政项目
	标底评审

	5
	某土建项目
	标底评审

	6
	某市政项目
	标底评审

	十六标段

	1
	某土建项目
	标底评审

	2
	某市政项目
	复审

	3
	某土建项目
	标底评审

	4
	某市政项目
	标底评审

	5
	某土建项目
	结算审计

	6
	零星项目若干
	结算审计

	十七标段

	1
	某市政项目
	跟踪审计

	2
	某装饰项目
	结算审计

	3
	某土建项目
	复审

	4
	某市政项目
	复审

	5
	某采购项目
	复审

	6
	某市政项目
	标底评审

	7
	零星项目若干
	结算审计

	十八标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某市政项目
	复审

	3
	某土建项目
	复审

	4
	某市政项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	复审

	6
	零星项目若干
	标底评审

	十九标段

	1
	某土建项目
	标底评审

	2
	某市政项目
	复审

	3
	某土建项目
	复审

	4
	某市政项目
	复审

	5
	某装饰项目
	复审

	6
	零星项目若干
	结算审计

	二十标段

	1
	某市政项目
	跟踪审计

	2
	某装饰项目
	结算审计

	3
	某采购项目
	结算审计

	4
	某市政项目
	标底评审

	5
	某安装项目
	复审

	6
	零星项目若干
	标底评审

	二十一标段

	1
	某土建项目
	复审

	2
	某市政项目
	结算审计

	3
	某土建项目
	标底评审

	4
	某采购项目
	标底评审

	5
	某土建项目
	结算审计

	6
	某市政项目
	结算审计

	二十二标段

	1
	某水利项目
	跟踪审计

	2
	某市政项目
	复审

	3
	某土建项目
	标底评审

	4
	某装饰项目
	复审

	5
	某土建项目
	标底评审

	6
	某零星项目
	结算审计

	二十三标段

	1
	某装饰项目
	结算审计

	2
	某土建项目
	标底评审

	3
	某水利项目
	跟踪审计

	4
	某装饰项目
	复审

	5
	某装饰项目
	结算审计

	6
	某零星项目
	结算审计

	二十四标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某安装项目
	结算审计

	3
	某市政项目
	标底评审

	4
	某市政项目
	结算审计

	5
	某装饰项目
	复审

	6
	某安装项目
	结算审计

	二十五标段

	1
	某装饰项目
	跟踪审计

	2
	某土建项目
	标底评审

	3
	某水利项目
	标底评审

	4
	某市政项目
	跟踪审计

	5
	某水利项目
	标底评审

	6
	某零星项目
	复审

	二十六标段

	1
	某土建项目
	标底评审

	2
	某土建项目
	标底评审

	3
	某市政项目
	跟踪审计

	4
	某土建项目
	复审

	5
	某采购项目
	复审

	6
	某土建项目
	结算审计

	二十七标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某采购项目
	复审

	3
	某市政项目
	标底评审

	4
	某装饰项目
	结算审计

	5
	某土建项目
	结算审计

	6
	某采购项目
	标底评审

	二十八标段

	1
	某土建项目
	跟踪审计

	2
	某土建项目
	结算审计

	3
	某市政项目
	标底评审

	4
	某市政项目
	结算审计

	5
	某采购项目
	结算审计

	6
	某市政项目
	结算审计

	二十九标段

	1
	某市政项目
	标底评审

	2
	某市政项目
	标底评审

	3
	某装饰项目
	复审

	4
	某采购项目
	结算审计

	5
	某市政项目
	复审

	6
	某土建项目
	结算审计

	三十标段

	1
	某市政项目
	结算审计

	2
	某市政项目
	跟踪审计

	3
	某土建项目
	结算审计

	4
	某市政项目
	跟踪审计

	5
	某土建项目
	结算审计

	6
	某土建项目
	标底评审
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