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2025 年度广陵区农村公路交通安全提升工程-交通安全设施提升工程量清单及最高投标限价审核报告
扬州市广陵区交通运输局：

我公司受贵方委托对2025 年度广陵区农村公路交通安全提升工程-交通安全设施提升工程量清单及最高投标限价进行审核。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的资料，我们的责任是根据提供的资料对该工程的工程量清单及最高投标限价进行审核。在审核过程中，我们结合工程实际情况，按照建设部《工程造价咨询业务操作指导规程》，成立项目小组，实施了包括现场踏勘、工程量计算、材料分析等必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

工程概况

1、工程名称：2025 年度广陵区农村公路交通安全提升工程-交通安全设施提升  

2、建设单位：扬州市广陵区交通运输局
3、项目概况：2025 年度广陵区农村公路交通安全提升工程-交通安全设施提升位于广陵区沙头、李典镇境内，主要内容包括对县道、沙湾南路等农村道路交通安全设施等进行完善、提升等。

4、本次编制范围包含交通安全设施完善提升。

二、审核范围

    委托方提供的关于《2025 年度广陵区农村公路交通安全提升工程-交通安全设施提升》工程量清单及最高投标限价；
三、审核依据

1、江苏中鑫项目管理有限公司编制的咨询报告；

2、委托方与我公司签订的《工程造价咨询合同》；
3、本工程湖南省公路设计有限公司的设计图纸；
4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案等；
5、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；
6、《公路养护工程预算编制办法及定额》（DB32/T1649-2010）；
7、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；
8、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；
9、《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)；
10、省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知（苏交建〔2019〕22号）；
11、扬州市建设工程造价管理站发布的《扬州工程造价管理》2025年5月份信息价及市场询价；
12、《交通运输部关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》（交办公路[2016]66号）；
13、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部公告2019年第26号）；

14、江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规（2025）1号）；
15、人力资源社会保障部交通运输部水利部能源局铁路局民航局关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知（人社部发〔2018〕3号）；
16、《关于参加工伤保险通知的通知》（扬交建[2018]12号）；
17、其他现行相关法律、法规及文件等；
18、国家及省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法；
19、与本工程项目有关的标准、规范、技术资料。
四、原编制说明

   （一）费率标准

1、税率按9%计列；

2、气温区为：准二区；

3、雨季期、雨量区分别为：II区4个月；

4、计取夜间施工费；

5、本项目不计取行车干扰费；

6、不计取施工辅助的费率；

7、工地转移费不计取；

8、间接费中规费按：《新编制办法及其定额》中规费费率33.3%，其中：养老保险费率为16%，失业保险费率为0.5%，医疗保险费率为6.8%（含生育保险费率为0.8%），公积金费率为10%，工伤保险费率为1.1%，因工伤保险费按规定在100章工程量清单中单列，故该费率不予计取；

9、企业管理费中计取基本费用，综合里程未考虑，不计取职工探亲、职工取暖费用，计取财务费用。

（二）工、料、机单价依据

1、人工价格

人工价格：执行省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知（苏交建〔2019〕22号），《新编制办法及其定额》中人工（含机械工）工日单价为128.17元/工日。人工工日单价仅作为估算、概算、预算编制的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2、材料价格

1）主要地材、钢材、汽油、柴油价格按2025年5月《扬州工程造价管理》中扬州市的建材信息价中的除税单价，信息价中无相关材料价格的询价确定，以上材料价格均为除税单价。

3、机械台班价格

按《公路工程机械台班费用定额》、江苏车船税标准（2011）编制。

工程量、定额及补充定额特殊说明

第100章 总则

1）101-1保险费：建筑工程一切险保险金额按100章中临时工程＋200章至700章清单合计（不含工程一切险、工伤保险费、安全生产费）的2.5‰计算，第三方责任险最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率4‰，根据《转发省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路公路水运水利能源机场工程建设项目参加工伤保险通知的通知》（扬交建(2023) 2号）本项目的工伤保险费，在第100章中单独计列，不低于最高投标限价上限的2.5‰，保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分）应由承包人承担；

2）102-1竣工文件费：按3000元计取；

3）102-3施工安全生产费，具体计算按100章节至700章节总计（不含施工安全费用）的1.5%计算，投标人不得改变；

4）100章内除单列清单子目外，其余子目均不在第100章中单列，由投标人分摊在各子目清单的单价和总额价中报价，不另计量支付。

2、第600章  安全设施及预埋管线

1）监控及信号灯设备按市场询价计算；

2）预留管道按图纸工程量计算，未计算原道路破除恢复费用；

3）所有交通杆件含基础开挖、基础、杆件安装等工序；

4）信号灯机柜按包含图纸设计范围内所有智能设备考虑主材价格；

5）网络租赁费用按施工图说明按6000元/年使用3年考虑；

6）经咨询设计单位，后端扩容暂按1套36盘位(每盘位8T)满配按5万元考虑，可根据交警部门要求调整，结算时按实际发生费用计算；

7）所有路口信号灯、监控设备调试调试费、信号灯维保费按设备费的15%计算按32500元/年考虑，其中信号灯设备维保3年、监控设备维保5年；

8）更换交通信号控制机按使用原控制柜仅更换交通信号控制机考虑，单价包含原设备拆除及安装新设备等全部费用；

9）所有设备更换的清单单价均包；含原设备拆除及安装新设备等全部费用

5、其它说明

经与委托方沟通，本项目的暂列金额按清单小计的10%计入。

五、审核说明

1、101-1保险费：第三方责任险按保险金额100万元的1.5‰计取；

2、电力电缆定额套用有误，调整相关定额；

3、部分材料价格调整；

4、其它详见最高投标限价审核书；

六、审核结果

本工程送最高投标限价价为1406246.53元；经审核最高投标限价为1380919.86元，核减金额为25326.67元。
详细审核情况见附件。

附件一：《最高投标限价审核汇总表》

附件二：《最高投标限价表》
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