

建设工程施工合同

GF—1999—0201

工程名称：高邮市农村公路驿站建设项目

发包人（全称）：高邮市公共交通事业发展中心（以下简称甲方）

承包人（全称）：扬州市华联装璜广告有限公司（以下简称乙方）

第一部分 协议书

发包人（全称）：高邮市公共交通事业发展中心（以下简称甲方）

承包人（全称）：扬州市华联装璜广告有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：高邮市农村公路驿站建设项目。

工程地点：高邮市龙虬镇澄潼河北路 150 米。

工程内容：施工面积约为 446 m²，原建筑处于毛坯状态。工程主要用途为司机驿站功能，主要功能有司机休息区、司机就餐区、卫生间、党建宣传、小厨房、员工小餐厅、布展、外挂电梯、入口修改、监控、道闸等，具体内容详见工程量清单。

资金来源：建设示范资金。

二、工程承包范围

承包范围：施工面积约为 446 m²，原建筑处于毛坯状态。工程主要用途为司机驿站功能，主要功能有司机休息区、司机就餐区、卫生间、党建宣传、小厨房、员工小餐厅、布展、外挂电梯、入口修改、监控、道闸等，具体内容详见工程量清单。

三、工期：六个月；具体开工时间以发包人要求的开工时间为准。

四、质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）：叁佰叁拾玖万元整（人民币）¥：3390000 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2025年6月25日

合同订立地点：高邮市公共交通事业发展中心会议室。

本合同双方 盖章、签字 后生效。

发 包 人：（公章）

住所：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

承 包 人：（公章）

住所：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：



第二部分 通用条款

详见 GF—1999—0201 示范文件合同标准条款。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：见《通用条款》2.1条

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用_____ / _____语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：建筑法、招标投标法、民法典、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：设计文件所指定的规范、规程和标准，建筑工程质量验收统一标准及其系列规范、江苏省建筑安装工程施工技术操作规范、扬州市质量通病防治办法、民用建筑节能工程施工质量验收规程、现行其他强制性规范和标准。

发包人提供标准、规范的时间：不提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：不提供。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

发包人对图纸的保密要求：/

使用国外图纸的要求及费用承担：/

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名: _____ 职务: 总监理工程师

发包人委托的职权: 负责施工过程的质量、投资、进度控制; 安全、合同和信息管理; 现场参建各方间的工作协调; 根据施工质量和安全情况, 以及实际进度核签工程款支付凭证; 负责设计变更及计量签证的审查和管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权: 工期延误和工程变更的确认, 发布施工暂停令和复工令。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名: 管言之 职务: 项目负责人

职权: 负责与发包人有关的协调工作; 代表发包人参与施工现场的管理活动, 签发发包人文件, 审查并签署工程款支付凭证, 委托发包人代表参与并监督工程计量。

5.6 不实行监理的, 工程师的职权: /

7. 项目负责人

姓名: 郭明 职务: 项目负责人

8. 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 已具备。

(2) 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 已具备条件, 施工用水、电费用由承包人承担。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人提供应由发包人办理的施工所需证件和批文。

(6) 水准点与坐标控制点交验要求：/

(7) 图纸会审和设计交底时间：由总监现场组织。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑及古树名木）的保护工作：/

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：/

9. 承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度计划开工前。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责施工现场的安全保卫工作及非夜间施工期间的正常场区照明。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工过程中应注意对其他施工单位成品和半成品的保护，因承包人原因造成的损坏，应予以修复并赔偿造成的损失。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/

(8) 施工场地清洁卫生的要求：根据扬州市标准化工地要求组织施工。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：/

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10. 1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
开工前 7 天报审施工组织设计及施工总进度计划，各分项工程开工前 7 天报审施工进度实施计划。

工程师确认的时间：施工组织设计和施工总进度计划的确认期为 7 天，专项施工方案及月施工进度实施计划的确认期为 4 天。

10. 2 群体工程中有关进度计划的要求：/

13. 工期延误

13. 1 双方约定工期顺延的其他情况：因承包人原因造成的工期延误按 2000 元/天处罚，最多不得超过合同工期后十个日历天，否则发包人有权终止合同。具体开工日期以发包人开工令为准。

四、质量与验收

(1) 要求工程质量一次性验收达到合格。乙方如因工程质量达不到约定标准，导致返工，乙方除承担相应的返工费用外，还应承担相应合同价的 10% 的罚款。施工过程中出现质量问题所造成的一切经济损失由乙方负责。

(2) 在保修期内乙方承诺无条件承担工程质量保修责任;因质量问题返工、返修产生的一切责任和费用均由乙方负责;因甲方责任所引起
的质量问题返工、返修,乙方有权向甲方收取适当的工本费。

17. 隐蔽工程和中间验收

17. 1 双方约定中间验收部位: 隐蔽工程、不同工序、分部分项工
程的验收。

19. 工程试车

19. 5 试车费用的承担: /

五、安全文明施工

(1) 承包人应按江苏省和扬州市的有关安全文明施工规定进行施
工。

(2) 承包人应采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,随时接受
行业安全检查人员依法实施的监督检查;如承包人收到监理人或发包人
的指令后未在规定时间内完成有效整改、消除事故影响、隐患的,须按
本合同规定承担违约责任。造成发包人损失的,由承包人赔偿损失。

(3) 乙方负责本工程施工过程中的所有安全生产责任,如发生安全
事故与发包人无关。

(4) 本工程要求承包人合理施工,协调周边关系、噪音污染防治等
工作由承包方负责。

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

23. 2 本合同价款采用固定单价合同方式确定。

(1) 合同价款中包括的风险范围：除设计变更或发包人要求变动及政策性调整的内容以外的风险。

风险费用的计算方法：见风险范围以外合同价款调整方法。

风险范围以外合同价款调整方法：

(1) 由工程设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单中，已有项目的工程量的增加或减少，其相应综合单价不变，若该分部分项工程量变更超过 15%，则综合单价由承包人或发包人另行商定，工程量据实增减；类似于投标工程的价格，可以参照招标时类似的综合单价。

(2) 新增零星工程以实际签证为准，其价格由承包人提出，并经发包人认可后作为结算的依据。

(3) 附属工程的工程量按实结算，让利幅度同中标让利幅度。

23. 3 双方约定合同价款的其他调整因素：/

24. 工程预付款：

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/

扣回工程款的时间、比例：/

25. 工程量确认

25. 1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：见通用条款。

26. 工程款（进度款）支付：

完成所有施工内容且竣工验收合格后，支付至合同价款的 40%，竣工验收满 1 年支付至合同价款的 70%，竣工验收满 2 年并完成审计后，按结算审计价结清余款，不计息

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27. 4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- (1) 材料设备单价与一览表不符：/
- (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/
- (3) 承包人可代为调剂串换的材料：/
- (4) 到货地点与一览表不符：/
- (5) 供应数量与一览表不符：/
- (6) 到货时间与一览表不符：/

27. 6 发包人供应材料设备的结算方法。/

28. 承包人采购材料设备

28. 1 承包人采购材料设备的约定：

1、设备、构件、成品及半成品供应：

根据设计和预算编制时确定的材料等级，由发包人提供参考品牌、价格（此价格为运送至承包人指定地点的价格），承包人购买的质量满足要求。

2、非暂定价材料、设备、构件、成品及半成品的供应

1）、非暂定价材料、设备等，应根据设计和标底编制时确定的材料的规格、型号、参考品牌和质量等级由承包人书面推荐三种同等级材料，经监理方和发包人审核确认后，方可使用；

2）、对于非暂定价材料、设备等，发包人根据工程建设需要，要求

更改材料设备等级或改变用材规格、型号时，由发包人进行询价定价，
承包人负责购买，结算时，根据投标人投标书中明示的单项材料、设备
让利后的价格按实调整相关价格结算；

3、工程所用材料、设备进场前需报发包人认可，经发包人书面同意
后方可进场使用。

八、设计变更：

(1) 施工期间，建设单位设计变更通知是合同及施工设计图纸的补
充和完善，承包人不得拒绝。

(2) 由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价
款增减调整的依据。

(3) 承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合
同对其规定的责任和义务。

关于变更的范围的约定：

- 1) 发包人取消合同中任何一项工作；
- 2) 改变合同中任何一项工作的质量、数量或其他特性；
- 3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- 4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或
顺序；

- 5) 发包人确认为完成工程需要追加额外工作的；

关于变更估价的约定：

变更结算调整方法：以图纸设计变更和招标人要求变更为依据，只
调整变更部分，变更费用让利按投标报价时让利幅度同等让利[投标让利

幅度=1-投标报价/招标人预算价]。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32. 1. 承包人提供竣工图的约定：/

32. 2. 中间交工工程的范围和竣工时间：/

十、违约、索赔和争议

35. 违约

35. 1. 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：/

本合同通用条款第 26. 4 款约定发包人违约应承担的违约责任：/

本合同通用条款第 33. 3 款约定发包人违约应承担的违约责任：/

双方约定的发包人其他违约责任：/

35. 2. 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14. 2 款约定承包人违约应承担的违约责任：/

本合同通用条款第 15. 1 款约定承包人违约应承担的违约责任：达

不到合同约定的合格的质量标准，承包人承担由此引起的一切损失。

双方约定的承包人其他违约责任：/

37. 争议

37. 1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请有关主管部门调解；

(2) 调解不成时，约定向高邮市人民法院提起诉讼。

十一、其他

38. 工程分包

本工程不得进行分包，如承包人擅自将工程全部或其中的一部分转包或分包给其它单位，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。投标人拟将部分非主体工程分包的，应在投标文件中载明。

39. 不可抗力

39. 1 双方关于不可抗力的约定：地震、洪水、战争、空中坠物、九级以上大风、连续七天以上的暴雨。由不可抗力造成的损失各自承担，互不负赔偿责任。

40. 保险

40. 6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：/

发包人委托承包人办理的保险事项：/

(2) 承包人投保内容：承包人必须为从事高空、危险作业的职工以及劳动部门规定范围的职工办理意外伤害保险。对于承包人所派出的人员（无论是否其正式工）因任何原因所受任何伤害导致任何赔偿或补偿责任均由承包人负责，发包人概不承担；承包人应保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。保险除外责任、免赔额、保险范围以外因承包人或本工程原因发生的损失或责任均由承包人承担。发包人不因投保不足或任何其他原因承担、也不代承包人承担任何责任。

41. 履约保证金

承包人需在合同签署前向发包方提供合同价的 10%履约担保，合同

履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向发包人提请办理履约保证金退还手续，发包人在收到提请后三十日内以非现金形式予以退还，不计息；承包人应承担的各项违约金、赔偿金及其他费用，发包人均有权从工程款或保证金或履约担保中直接扣除或直接获得担保方提供的现金。

46. 合同份数：正本贰份。

46. 1 双方约定合同副本份数：肆份。

47. 其他

47.1 如承包人不能按时间和规定的施工方案组织施工，发包人有权调派其他施工队伍参与施工，费用在承包人合同款中扣除。同时承包人应按江苏省和扬州市的有关安全文明施工规定进行施工。

47.2 本工程要求承包人合理施工。协调周边关系、噪音污染防治等工作由承包方负责。

附件 2:

工程质量保修书

发包人(全称):高邮市公共交通事业发展中心

承包人(全称):扬州市华联装璜广告有限公司

为保证高邮市农村公路驿站建设项目在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他双方约定的其他土建工程,以及电气管线上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:参照国家有关标准执行。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

1. 土建工程为 年,屋面防水工程为 年;
2. 电气管线、上下水管线安装工程为 年;
3. 供热及供冷为 个采暖期及供冷期;
4. 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年;
5. 其他约定:质量保修期 2 年。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金或剩余工程款内扣除。

2. 发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等）承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、保修期内发生质量问题由投标人自行承担维修及费用，如承包人拒不执行，发包人将从工程款中扣除相关维修费用，另请单位维修，承包人不得以任何理由阻扰。

四、质量保修金的支付与返还：/

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：/

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

2015年6月25日



承 包 人：（公章）

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

2015年6月25日

