徐庄村下穿高速通道提升项目编制说明
1、 工程概况
徐庄村下穿高速通道，路线主要为东西走向，起于孔徐路与薛陈路交叉路口东侧 60 米处，沿现状道路向东，下穿阜溧高速，止于高速东侧的农桥 处，路线设计全长约 230m，实施长度 170m。横断面布置为：0.75m土路肩+3m行车道+3m行车道+0.75m土路肩。
二、主要施工方案
施工使用所有材料，例如碎石、水泥混凝土、沥青混凝土均按《泰州工程造价管理》和市场价基价基础采购； 
三、编制依据
1、设计院提供的2025年二月电子版图纸，工程量以图纸工程量汇总表中的数量计入预算；
2、国家、交通部及有关部委的标准和规范；
3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018 ）；
4、交通部《公路工程预算定额》JTG-T3832-2018；
5、交通部《公路工程机械台班费用定额》 JTG-T3833-2018 ；
6、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-工程量清单计量规则）；
7、公路工程标准施工招标文件（2018 年版-技术规范）；
8、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知；
9、本地区类似工程常规施工方案，重点施工组织措施及技术方案；
10、苏交建〔2019〕22号文，省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知。
四、工程量清单计价规则
依据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）招标范本，针对本项目有关条款补充如下。如本说明与范本不一致的，按本说明执行，本说明未作专门表述的，按照范本有关条款执行。
1、101-1保险费：
101-1-a、101-1-b 工程一切险：含第三者责任险，该费用按第200章至第700章总和的千分之三计取，由建设单位控制，超出部分由中标单位自行承担。中标单位办理本项目工程一切险及第三者责任险，根据保险公司的保单金额为总额单位计量；
2、102-1竣工文件：本清单为包干费，承包人按相应规定编制竣工资料，完工后，在交工验收证书签发前，按合同向承包人提交监理认为合格、完整的竣工文件（含交工验收相关材料）；
3、102-2施工环保费(含扬尘污染防治专项费用)：建设单位控制，按实计量；中标单位需提供环保措施清单及影像资料，业主根据清单核定环保费用。
4、102-3安全生产费：建设单位控制，根据监理工程师对承包人在本项目安全生产必须投入的情况签证确认，计量支出，合理摊销。
4、104-1承包人驻地建设：包干计取，此费用用于承包人临时租赁或采取其他方式设置办公室、工具房、仓库等临时设施的建设，不因方式或任何客观原因而改变、增加此项费用。如提供资料不足以证明达到包干费用，则按实计量，如超过则按包干价执行。
五、其他说明
1、临时用电等费用包含在投标报价中，投标人结合现场自行综合考虑；
2、本工程混凝土均为商品混凝土；
[bookmark: _GoBack]3、与设计沟通，挡土墙设置钢筋。
六、其他直接费与现场经费取费标准
1、其余取费标准见“公路基本建设工程概算、预算编制办法”；
2、工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中；
3、未列子目不予计量的工作，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中；
4、税金按9%计；
七、人工和材料单价
1、人工工资按每工日128.17元计，机械人工按每工日128.17元计；
2、采用2025年2月江苏省泰州市工程材料指导价格结合江苏省交通材料市场价和市场材料询价。
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