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磋商须知前附表
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入

	2
	建设地点
	苏州工业园区

	3
	建设规模
	造价为1085858.92元

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	合格

	6
	发包范围
	苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入，包括但不限于全部图纸、工程量清单、采购文件、项目技术规范、采购补充说明、合同条款等全部内容。

	7
	工期要求
	100日历天（具体开始日期以采购人通知为准）

	8
	资金来源
	财政资金

	9
	现场踏勘
	本项目不集中组织踏勘

	10
	磋商供应商的资质等级要求
	（1）满足中华人民共和国政府采购法第二十二条所规定的条件； 
（2）申请人资质类别和等级：具有通信工程施工总承包三级及以上资质；
（3）具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
（4）拟选派项目经理资质等级：具有机电工程专业二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类），且项目经理无在建工程及响应单位为其缴纳社保。

	11
	工程报价方式
	固定综合单价

	12
	响应保证金
	无需提交，采购文件中关于保证金的规定均不适用于本项目。

	13
	采购预算
	采购预算：1085858.92元
注：响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交。

	14
	报价文件份数
	成交后，成交供应商提供三份纸质响应文件至代理机构，响应文件中须包含综合分析表。

	15
	响应文件有效期
	90日历天（从提交响应文件截止时间当日起算）

	16
	电子响应文件上传截止时间
	截止时间：2025年4 月 29  日14点00分（北京时间）

	17
	开标时间
	时间：2025年4 月 29  日14点00分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

	18
	成交原则
	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

	19
	询问和质疑
	（1）供应商如有疑问需要澄清，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
（2）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函须以当面递交等法定途径送达。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。
联系部门：苏州海企国际工程咨询有限公司
通讯地址：苏州市高新区灵岩街6号资管大厦9楼
联系人：王雨、张茂松、赵猛
联系方式：0512-68087208

	20
	代理服务费
	按以下方式收取，领取成交通知书时成交人向采购代理机构一次性付清。计算公式：预算价100万元以下，费率1.5%；预算价100-500万元，费率1.1%。

	21
	签订合同
	成交通知书发出之日起30日内

	22
	履约保证金
	□提交履约保证金
金额： 5 % 合同总金额
形式：银行转账
提交时间：中标单位应自收到中标通知书后 3个工作日内，并在与甲方签订本合同之前，向甲方交纳本合同总金额5%的履约保证金，履约保证金以汇入甲方指定账户的形式提供。
退还时间：在本项目通过甲方最终验收后凭乙方的收款收据在七个工作日内退还至乙方账户。
如需提交履约保证金，根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知(苏财购【2023】150号)》规定，中标(成交)供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请。详见:江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”。
☑不提交履约保证金；

	23
	特别提醒
	本项目采用电子网上招投标。
1.响应单位需要通过CA证书，使用政府采购客户端工具制作电子响应文件，并在提交响应文件截止时间之前对响应文件进行加密并上传；
2. 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。




第一章 磋商公告
项目概况
苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年4月29日14点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320591-SZHQ-C2025-0023
项目名称：苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线    接入
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1085858.92元
采购需求：本次建设内容主要包括苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入，具体内容详见工程量清单。
合同履行期限：工期100日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1、具有独立承担民事责任的能力；
1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6、根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
3.1具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
3.2申请人资质类别和等级：具有通信工程施工总承包三级及以上资质；
3.3拟选派项目经理资质等级：具有机电工程专业二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类），且项目经理无在建工程及响应单位为其缴纳社保。项目经理必须满足下列条件： 
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
3.4本项目允许通信行业单位直接以分支机构进行投标；
3.5供应商自2022年4月至今(以取得接入证明时间为准)须承担过类似工程。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
1、时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“苏采云”系统
3.方式：“苏采云”系统自行下载 
4.售价：免费
四、响应文件提交
1.截止时间：2025年 4 月 29  日14点00分
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
1、时间：2025年 4 月 29 日14点00分
2、地点：苏州工业园区公共资源交易中心新场地-开标室（九） 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事项：
1、CA证书办理、参与采购活动及投标准备事项：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.开启相关事项：
（1）本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。
（2）线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
（3）响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
5、更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
6、请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。
7、苏州工业园区财政审计局电话：0512-66681110。
8、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：苏州市公安局苏州工业园区分局
地址：苏州工业园区万盛街55号
联系人：苏丹  
联系方式：0512-67796997
2、采购代理机构信息
名称：苏州海企国际工程咨询有限公司
地址：苏州市高新区灵岩街6号资管大厦9楼
联系方式：0512-68087208
3、项目联系方式
质疑事项及项目联系人：王雨、张茂松、赵猛
电话：0512-68087208


第二章 磋商须知
一、总   则
（一）本工程项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。
（二）工程概况：
苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目位于苏州工业园区星明街西、苏慕路南，总建筑面积约3.13万m²，其中地上约2万㎡，地下约1.13万㎡。
（三）现场条件：
1、施工现场平整情况：场地已平整。
2、场内外道路：已到位。
3、施工用电：由承包人自行考虑。
4、其他说明：具体请现场查勘，供应商认可现场施工状况，能够提供满足施工现场的施工装备和人员，能够在保证在不破坏现场的情况下按期完成所有工作，对现场其它专业已完成的工作造成破损的，按价赔偿并接受处罚。
（四）发包范围: 苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入，包括但不限于全部图纸、工程量清单、采购文件、项目技术规范、采购补充说明、合同条款等全部内容。
（五）工期要求：工期 100 日历天 （具体开工日期以采购人通知为准）
（六）质量要求：合格。
（七）响应供应商资格要求
1、申请人资质类别和等级：具有通信工程施工总承包三级及以上资质；
2、申请人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；
3、项目经理须具备：具有机电工程专业二级注册建造师及以上资质并具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类），且项目经理无在建工程及响应单位为其缴纳社保。
项目经理必须满足下列条件： 
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 
4、本项目允许通信行业单位直接以分支机构进行投标；
5、供应商自2022年4月至今(以取得接入证明时间为准)须承担过类似工程（响应文件内须提供施工合同扫描件及已取得通信接入的证明材料扫描件）。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。 
（八）人员配备要求：项目经理1人，需满足项目经理须具备资格条件；其他人员由供应商自行配备。
（九）磋商费用：
磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。
二、磋商文件
（十）磋商文件的组成
1、磋商文件包括下列内容：
1.1磋商须知前附表
1.2磋商公告
1.3磋商须知
1.4合同主要条款
1.5技术及其他要求、工程量清单、图纸
1.6 评审办法
1.7 响应文件格式
2、当磋商响应供应商退回图纸时，图纸押金将同时退还给磋商供应商（不计利息）。
（十一）磋商文件的澄清
1、供应商如有疑问需要澄清，应于下载采购文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
2、磋商文件的澄清、修改等内容与磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以苏州市政府采购网发布内容为准。
（十二）磋商文件
1、供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。
2、磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位处获得的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何负责。
（十三）政府采购政策
1、促进中小企业发展、残疾人就业和支持监狱企业发展政策：
1.1促进中小企业发展发展政策：
根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审加分：
1、中小微型企业的认定：
中小微型企业在响应文件中提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书、或签署《中小企业声明函》。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
2、价格的折扣：
如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业承建（承接）的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
注：
（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。
（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（3）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受促进中小微企业发展的相关政策。
（4）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（6）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若响应供应商提供的 “中小企业声明函”（见投标文件格式） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
1.2、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位、监狱企业的响应供应商给予评审加分：
1、如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
2.1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。
2.2、查询渠道：
通过苏采云跳转“信用中国”查询供应商的信用记录，通过“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。
2.3、查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
2.4、信用记录使用规则：
评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
3、采购文件的质疑、澄清
（1）根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
(2)本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
(3)采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
(4)供应商提出质疑应当提交质疑函、投标供应商确认函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.2质疑项目的名称、编号；
4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.4事实依据；
4.5必要的法律依据；
4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
4.7质疑联系方式详见采购公告。
4、节能产品和环境标志产品
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为无效投标。
本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各投标人提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。
（十四）采购人及其委托的代理机构应在发放《成交通知书》的同时，向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件的方式书面告知该未成交供应商的评审得分与排名，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
（十五）凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。

三、报价说明
（十六）计价方式：本工程项目采用下列第 1种计价方式。
1、工程量清单计价方式
2、计价表计价方式
（十七）报价方式：本工程项目采用下列第2种报价方式。
1、固定总价报价。磋商报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
2、固定单价报价。具体调整办法可如下：
2.1磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝(预算价－中标价)÷[预算价－暂列金额×(1+规费费率)×(1+税率)-专项暂估价×(1+规费费率)×(1+税率)-材料暂估价×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)×(1+税率)- 甲供材料费×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)] ×100%】， 由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为支付进度款的依据。但最终价格以审计为准。
2.2在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。实质性响应条款：（1）追加费用不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
2.3本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中，不予调整。在施工过程中，工程变更产生的施工措施费，可以根据相关资料按实调整，并做相应的下浮。
3、规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（计取基本费、扬尘污染防治增加费）。投标人不得将不可磋商费用降低标准收取，不可磋商费费率详见工程量清单。
4、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，磋商人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
5、成交单位在收到中标通知书60日内需提交招标清单与招标图纸的差异清标材料，包括明确的事项、数量、价格，提交后的审查校对工作由发包人及相关部门解决。超时因清单和招标图纸差异问题造成的造价增加，结算不予调整，减少内容将按实调整。
6、承包人进场后，收到的施工图纸与招标图纸不符时，应在收到施工图纸10日内通过发包人向设计单位等相关参建主体发出联系函，且30日内提交两版图纸差异的内容及相应预算造价。两版图的差异内容及其预算造价审查校对工作由发包人和相关部门解决。
四、报价文件

（十八）响应文件包括以下内容：
基本目录：
1、封面
2、磋商报价表；
3、授权委托书（如为授权）（格式见响应文件格式）；
4、法定代表人身份证明书；
5、法定代表人（如为分支机构可提供分支机构负责人）身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件加盖电子公章；
6、授权委托人社保缴纳证明、有效劳动合同扫描件加盖电子公章；
[bookmark: _GoBack]7、材料品牌表（如有）；
8、磋商供应商情况表；
9、采购需求所涉及到的其他材料等；
资格条件：
10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。提供关于资格文件的声明函及响应供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；
11、法人营业执照（本项目接受分支机构投标，如为分支机构投标可提供分支机构营业执照）、有效的资质证书、有效的安全生产许可证扫描件加盖电子公章；
12、响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，提供最近一年度财务报表或经审计的财务报告，成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
13、响应供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月内依法缴纳税收及社会保险的证明材料；如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
14、响应供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
16、项目经理资格证明材料：有效的项目经理资质证书扫描件；有效的项目经理安全生产考核合格证（B类）扫描件及响应单位近期为其缴纳的社保证明扫描件；项目经理无在建工程承诺；
17、供应商自2022年4月至今(以取得接入证明时间为准)须承担过类似工程（响应文件内须提供施工合同扫描件及已取得通信接入的证明材料扫描件）。
符合条件：
18、参加磋商的响应函；
19、磋商响应报价书（格式附后）；
20、施工组织机构人员名单（格式附后）；
21、已标价工程量清单（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供）； 
22、预算清单内产品如为《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中的产品提供相关认证证书证明材料；
23、响应单位对磋商文件响应情况：由磋商小组自行查看，响应单位无需另行提供证明材料；
综合评审评分项：
24、磋商文件评分标准中规定提交的其他相关材料；
价格折扣文件：
25、中小企业声明函（如为中小微）、残疾人福利性单位声明函（如为）、其他享受政府采购政策的证明材料（部分格式附后）；
注：1、供应商应提交以上1-23条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被拒绝。
2、制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
3、供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
4、响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
（十九）响应文件要求：
本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（二十）报价（编制）要求的说明
1、根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料单独编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《已标价工程量清单》；
2、磋商报价明细中标的物顺序和数量均应按本磋商文件提供的采购清单顺序和数量。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，磋商供应商自行承担错算这部分的经济损失。
3、供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购要求分采购单元响应的，则供应商可以按磋商文件要求有选择地只投其中一个或几个采购单元，也可以投全部采购单元，但各采购单元应分别计算填写单价和总价。
4、一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。
5、响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
（二十一）电子投标（响应）文件的编制与递交
1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3、 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
4、联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
5、如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
响应文件的修改和撤回
6、供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
 
五、磋商评审
（二十二）磋商顺序
1、磋商活动由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评审小组不得参加磋商采购活动。
2、由磋商小组审查供应商解密的响应文件，此磋商响应文件的报价为第一次报价。
3、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
5、本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:采购代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
6、本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
7、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
8、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
9、最后报价
9.1、磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮，下浮率＝(第一次报价－中标价)÷[第一次报价－暂列金额×(1+规费费率)×(1+税率)-专项暂估价×(1+规费费率)×(1+税率)-材料暂估价×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)×(1+税率)- 甲供材料费×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)] ×100%】）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
9.2、本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
9.3、供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
9.4、磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。
10、响应报价（包括最后报价）超过采购预算者不成交；
11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规讨论决定。
（二十三）磋商小组
1、磋商小组由磋商采购单位依法组建，由采购单位代表、专家评委组成。
2、磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：
3、审查磋商响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；
4、可以要求磋商供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；
5、推荐成交候选供应商名单；
6、向磋商采购单位或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。
7、磋商小组成员应当履行下列义务：
7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
7.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
7.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；
7.4参与评审报告的起草；
7.5配合相关部门的投诉处理工作；
7.6配合磋商采购单位答复磋商供应商提出的质疑。
（二十四）出现下列情况之一的应为无效响应文件，将不予评审：
1、磋商响应文件未签署磋商供应商公章、法定代表人或其授权委托人的印鉴或签字的；
2、供应商资格不符合磋商公告要求的；
3、报价（包括最后报价）高于采购预算的；
4、未满足发包人要求工期和质量等级要求的；
5、擅自变更项目经理的；
6、改变随同磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的。
7、响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；
8、响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定；
9、响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；
10、响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；
11、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；
12、不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；
13、供应商的报价存在选择性的；
14、供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
15、供应商拒绝修正错误影响评标的；
16、响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；
17、响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的；
（二十五）项目的终止
出现下列情形之一的，将终止磋商性磋商采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的磋商性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
第三章 合同条款
第一部分 合同协议书
[bookmark: EBe395b17da380461796898dbd081e92ce]发包人（全称）：                             
[bookmark: EBfe1f048126e645a392baff2d554e4ba9]承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]  一、工程概况
1.工程名称：苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入  。
2.工程地点：   苏州工业园区          。
3.工程立项批准文号：      /            。
4.资金来源：财政资金      。 
5.工程内容：苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入项目施工，具体详见图纸、工程量清单。
6.工程承包范围：
包括但不限于全部图纸、工程量清单、采购文件、项目技术规范、采购补充说明、合同条款等全部内容。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：     年  月  日(具体以建设单位通知为准)。
计划竣工日期：     年  月  日。
工期总日历天数：  100  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）         （￥       元）；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）             (¥        元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）   /      (¥  /  元)；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）     /      (¥   /   元)；
（4）暂列金额：人民币（大写）       /        (¥     /   元)。
注：
（1）变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。
（2）本工程为财政投资项目，最终以财政评审审定结果为建设项目价款结算依据。
2.合同价格形式：固定单价，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝(预算价－中标价)÷[预算价－暂列金额×(1+规费费率)×(1+税率)-专项暂估价×(1+规费费率)×(1+税率)-材料暂估价×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)×(1+税率)- 甲供材料费×(1+安全文明施工措施费率)×(1+规费费率)] ×100%】。
付款方式：
（1）发包人只对签约合同价内已计量的合格工程进行支付工程款，在工程合格完成后，发包人收到经监理工程师、造价咨询单位和项目管理单位审核过的工程款支付申请表后,在60日内办理支付签约合同价内已完合格工程额的65%，当工程款支付达签约合同价的65%时（如实际完成额小于签约合同价，则以实际完成额的65%），发包人不再支付进度款。                                                                         
（2）工程竣工验收合格（发包人验收通过且取得经苏州市通信行业协会备案通过的通信接入证书）且物业移交结束支付至签约合同价的80%。在工程竣工结算审计结束后，支付至审定金额的97%，余款待缺陷责任期满且经发包人及发包人聘请的物业公司确认无质量问题后付清（扣除乙方依约应承担的违约金、赔偿金等）。
注：本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据；如工程结算、决算核减金额超过送审总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用由乙方承担（由甲方在工程款中代扣）。
    五、项目经理
承包人项目经理：         。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在  苏州市公安局苏州工业园区分局 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自  发承包双方签字盖章后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 贰 份，招标代理机构执 壹份。


发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)                            
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）


组织机构代码：                     组织机构代码：                 
地  址：                 地  址：          
邮政编码：                 邮政编码：   
法定代表人：                       法定代表人：                 
委托代理人：                       委托代理人：                              
电  话：               电  话：       
传  真：                传  真：     
电子信箱：                              电子信箱： 
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：       
日期：   年  月  日                   日期：  年  月  日


第二部分  通用合同条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》 （GF-2017-0201）第二部分，但删除通用合同条款中对发包人不利的“视为”或有类似意思的条款。



第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296944495]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：成交通知书、最高限价、工程量清单、磋商文件、磋商响应文件，以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                   ；
资质类别和等级：                ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                 ；
通信地址：                 。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包方提供的施工场地 。
1.1.3.9 永久占地包括：   依据设计图纸确定      。
1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定        。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家颁发的现行的各专业工程施工质量验收规范、江苏省及苏州市地方有关规范标准等，详见招标设计图纸。                。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：             /         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /         。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书、（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如有）；（7）磋商文件（8）磋商响应文件及已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后七日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：2份    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求    ；
承包人提供的文件的期限为：开工报审表及相关附件为合同签订二日内；工程月报及下月计划每月提供；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求         ；
承包人提供的文件的形式为：双方另行确定     ；
发包人审批承包人文件的期限：7日内      。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用   。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目施工范围为界  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：除工程红线范围内的土地征用等工作由发包人在开工前完成，其余工作由承包人自行解决，费用计入投标报价中（包括材料过人行桥的搬运费用）。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人        承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   未经发包人书面批准不得向第三者提供任何图纸。     。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款                     。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是       。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程追加费用不得超过原合同金额的10%；原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入；最终价格以审计为准        。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认、现场经济技术签证，审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备施工条件   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件、正常施工所必须的进入施工现场的交通条件、施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作均由承包人自行解决，费用含在投标报价中  。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /            。
发包人是否提供支付担保：           /          。
发包人提供支付担保的形式：   /                  。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片    。
承包人需要提交的竣工资料套数：   三套          。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担         。
承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工验收合格后10天内    。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档        。
（10）承包人应履行的其他义务：①承包人必须提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用；  ②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续 ； ③ 已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；④承包人应按发包人、政府有关部门的要求负责做好施工场地地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。不得破坏施工现场的地下管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如人为破坏，必须赔偿一切损失 ；⑤在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切责任⑥对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运并承担相应费用       。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：        ；
身份证号：       ；
建造师执业资格等级： ；
建造师注册证书号：      ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    每月出勤不少于25天，每次离开现场的天数不得大于3天，每月累计离开现场的时间不得大于5天   。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人应向发包人支付1000元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人向承包人收取违约金500元/天。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 不管是否经过发包人同意，承包人都需通过其企业账户以银行转账方式向发包人支付违约金5万元。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承包人项目经理现场管理工作不到位或无法起到应有的作用，视为不称职。自发包人通知承包人更换项目经理之日起，承包人向发包人支付违约金500元/天，直至更换符合发包人要求的项目经理为止，承包人更换符合要求的项目经理后，仍需通过其企业账户以银行转账方式向发包人支付违约金5万元。由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前14天  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付1000元/人·次违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人批准 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应向发包人支付1000元/人·次违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应向发包人支付1000元/人·次元违约金，并承担合同违约责任及给发包人造成的一切损失。
[bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492]3.5 分包
[bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296503160]3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]禁止分包的工程包括：  本工程不得分包     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：      /                        。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        /     。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296503162]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：      按监理委托合同              。
关于监理人的监理权限：     按监理委托合同             。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按监理委托合同       。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                  /                 ；
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：执行通用条款     执行通用条款     。
关于工程奖项的约定：        /                          。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人（发包人）隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款，隐蔽工程指根据施工验收规范规定必须验收但在施工结束后被覆盖的部位。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48   小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   承包人应采取的有效的安全措施，确保区内所有人安全及来往车辆的安全。承包人出现不正当行为（因拖欠工资等债务纠纷打架斗殴的不文明行为或现场产生公害）从而给发包人造成不便或影响工程公众形象的，每出现一次上述情况，视情节轻重，发包人将从应付承包人款项中扣除2～4万元违约金   。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  现场治安管理机构或联防组织由承包人组建，统一管理施工场地及生活区在内的区域治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责              。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。              。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：实际开工日期14天前     。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     收到后3天内       。
[bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内     。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /      。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /    。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  发包人与承包人签订合同协议书后14天内提供  。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由工程师核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔      。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 2000 元违约金（累计计算，不封顶），若因乙方原因延期造成的甲方及其他承包人的损失由该乙方承担。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  无 。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定：   /             。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  双方另行确定        ；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：          /                      。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296891208]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定           。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担               。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296891213]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：       按有关规定执行   。 
施工现场需要配备的试验设备：        按有关规定执行  。
施工现场需要具备的其他试验条件：     /              。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   与工程相关材料的检测由发包人委托并支付相关费用，承包人配合发包人委托的第三方检测单位完成项目施工过程所必需的各种试验、检测的工作   。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312677500]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更备案管理的相关规定办理变更备案手续。
变更审批流程按照《苏州工业园区政府投资建设项目管理暂行办法》执行，项目已纳入园区财政投资项目评审计划的，变成事项须执行《苏州工业园区财政投资评审操作规程（试行）》等相关规定。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:   ①合同中有相同或类似工程量清单子项/子目的，参照适用子项/子目的综合单价。
②合同中没有类似子目的单价的，可套用江苏省现行计价定额计算分部分项综合单价，并在此基础上按下浮。材料价按照招标控制价中采用的苏州市工程造价信息指导价或信息价；人工价按照招标控制价中采用的江苏省建设工程人工工资指导价计算；（b）若无法套用现行预算定额计算的项目，则变更价款按照双方协商一致并经发包人审批的价格认定。
③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。 
[bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297120503]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：      /              。
发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。
[bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc303539152]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：            /                           。
[bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297123548]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /     。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：归发包人所有，由发包人掌握使用 。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297123550]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整             。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
[bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  承包人包工、包料、包工期、包质量。工程量清单内填写的综合单价是完成一个规定清单项目所需材料和工程设备费、人工费、施工机具使用费、企业管理费、利润等费用以及合同明示或暗示的风险费用 。
风险费用的计算方法：                       /         。
风险范围以外合同价格的调整方法： (1)本工程除特别注明外，采用固定单价合同。工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础和中期进度款支付依据，不能作为最终结算的依据。实际完成工程量是指承包人按施工图纸、经批复的变更图纸完成的合格工程量，由承包人按规定的工程量计算规则计量并获得发包人认可    。
本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：           /                 。
风险费用的计算方法：            /        
风险范围以外合同价格的调整方法：         /           。
3、其他价格方式：             /              。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc292559412]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：        /                       。
预付款支付期限：               /                       。
预付款扣回的方式：             /                       。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：         /                 。
预付款担保的形式为：               /                   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：   建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）、江苏省建设工程费用定额（14费用定额）等现行规范及规定          。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：            按月计量                。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： 按月计量 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：                 /             。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：               /      。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：         /        。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297216215]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：            /                     。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  按规定要求提供相应材料  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：       /       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /    。
（2）发包人支付进度款的期限：  /    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /         。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /            。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /      。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc292559424]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
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[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：  ①工程完工之日起7日内承包人应向发包人提出书面正式验收申请，并按要求提供竣工图纸、文字资料和工程照片等竣工资料。②发包人颁发工程接收证书且发包人和承包人办理工程移交手续后28日内，承包人应按向总监提交工程竣工结算报告及送审资料。③工程完工验收合格后，按照操作规程申请项目结算审计。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行      。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /  。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：             /               。
（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；
（2）无负荷联动试车费用由              /       承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /              。
13.4竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：     颁发工程接收证书后2天内    。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内     。
竣工结算申请单应包括的内容：     执行通用条款               。
14.2 竣工结算审核
本项目结算审计按园区财政投资建设项目的相关规定执行。
所有签证变更须按发包人要求的程序办理变更手续，任何未按发包人程序办理的变更、签证，均不予结算。在咨询单位结算审价过程中，不再增加任何结算资料（图纸、变更签证单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。
结算审计后，如果工程结算核减金额超过送审总价的7％，则其结算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用由承包人承担，并直接在结算金额中扣除。
一旦双方确认了结算审计报告，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用（包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等）已经包括在上述结算金额之中,一旦发包人根据最终结算书付清了工程结算尾款，则除工程保证金（保证金）按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再向发包人主张任何价款。
发包人完成竣工付款的期限：    审计报告经发包人、承包人双方签字确认后，发包人向承包人支付工程款至约定的支付比例。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     四份         。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满后无质量问题后       。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：          按通用条款         。
（2）发包人完成支付的期限：       按合同约定             。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：     自本项目所在的苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目整体竣工验收合格和向物业移交接收两个日期较晚的日期起计2年            。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留           。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （3）  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 
（2） /  %的工程款；
（3）其他方式:   工程竣工结算价的3%   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         /                        。
关于质量保证金的补充约定：        /                。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按照《工程质量保修书》约定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按照《工程质量保修书》约定执行   。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：       /                     。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期应由发包人核准后顺延，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  发包人不承担逾期付款违约责任  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期应由发包人核准后顺延，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
（7）其他：  发包人不承担其它违约责任 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  ①、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
②甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
③未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
④凡因乙方责任，经验收达不到质量合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
⑤未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：        。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  /。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：          /        。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可/抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：            。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  发包人委托承包人办理建筑工程一切险、第三者责任险和安全生产责任险，费用承包人已自行考虑并计入投标报价中，发包人不再另行支付，结算不调整。承包人在办理保险后需根据发包人需求变更保险权益受益人，并根据发包人要求提供保险合同或保险单、发票，否则不得申请工程款支付 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：         按相关约定执行                     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行    。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：          /                   。
选定争议评审员的期限：             /                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                   /                  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）  种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向         工程所在地    人民法院起诉。

发  包  方(公章)：                     承  包  方(公章)

法定代表人：(签字)                      法定代表人：(签字)
或                                     或
委托代理人：(签字)                      委托代理人：(签字)


日期：    年  月  日                  日期：    年  月 
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工程质量保修书
 
发包人（全称）： 苏州市公安局苏州工业园区分局    
承包人（全称）：                                     
为保证 苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入 (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。 
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，电梯的维修与保养，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：具体质量保修内容为承包人施工的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下： 2 年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
[bookmark: _Hlk71879929]三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，工程所在项目整体竣工验收合格和向物业移交接收两个日期较晚的日期起2年。
缺陷责任期终止后，发包人应按约退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
5.电梯的维修保养期为所在项目整体竣工验收合格和向物业移交接收两个日期较晚的日期起算两年，竣工验收后承包人需提交电梯的移交资料、电梯厂家与承包人的维保合同，维保合同的期限需满足发包人工程所在项目整体竣工验收合格和向物业移交接收两个日期较晚的日期起算两年的要求。
电梯在质保期内出现问题，发包人要求承包人解决的，承包人应按本合同响应，不能响应的，承包人承担20000元/次的违约金。
承包人应督促电梯维修保养合同的执行，电梯维修保养合同未能执行的，承包人承担5000元/次的违约金。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1、删除本质量保修书第二条中的“质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算”，并重新约定为“质量保修期自工程所在项目整体竣工验收合格和向物业移交接收两个日期较晚的日期起算”。删除本质量保修书第四条第1款和第五条。
2、在缺陷责任期和质量保修期内，承包人必须固定现场维修负责人及安排必要的现场维修人员，并加盖公章向发包人提供包括本项目维保负责人及维修人员姓名、联系电话、联系地址、电子邮件及传真等信息的维保名单。在缺陷责任期的第一年内，该维修负责人应每个工作日常驻现场配合发包人和发包人选聘的物业管理公司进行日常交接和管理，费用已在报价时综合考虑。该维修负责人负责本工程保修事宜，该维修负责人如有变动，应报请发包人批准，并将变动后的人员及联系方式报发包人备案。未经发包人同意，承包人不得擅自更换维保负责人，否则，视为承包人未按约履行保修义务。该维修负责人通讯必须保证畅通，发包人接到报修后2小时内无法联系该负责人的，视为承包人拒绝维修。如发包人认为该现场维修负责人不能胜任工作，承包人应在接到通知后3日内予以更换，否则，视为承包人未按约履行保修义务。
3、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人保修通知后24小时内派人至现场勘察修理并在保修通知要求的期限内修复。承包人认为保修通知要求的修复期限不合理的，应在接到保修通知后当天内书面向发包人提出保修通知要求的修复期限不合理的理由和依据并申报延长修复期限，由发包人审核确认是否延长修复期限。发包人审核确认延长修复期限的，承包人应在发包人审核确认的修复期限内修复，否则，应在保修通知要求的期限内修复。
除本合同另有约定外，发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后2小时内到达事故现场抢修，抢修费用由承包人承担，并在保修通知要求的期限内修复。承包人认为保修通知要求的修复期限不合理的，应在接到保修通知后当天内书面向发包人提出保修通知要求的修复期限不合理的理由和依据并申报延长修复期限，由发包人审核确认是否延长修复期限。发包人审核确认延长修复期限的，承包人应在发包人审核确认的修复期限内修复，否则，应在保修通知要求的期限内修复。
4、发生的保修事项出现下列情形之一的，发包人可以直接进行处理，由此产生的维修费用、物业使用人索赔和其它的必要费用等（具体金额以发包人、第三方施工单位、物业使用人等签字或盖章确认为准），由发包人通知承包人后在质保金内直接扣除：
(1)危及人身、财产安全的；
(2)造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用的；
(3)物业使用人或发包人强烈要求立即处理的；
(4) 发包人或发包人选聘的物业管理公司在保修事项发生后2小时内无法联系承包人维修总负责人的；
(5)其他不及时处理会造成更大损失的情形（如管道爆裂、电线短路等）。
5、除另有约定外，承包人不在上述约定期限内派人保修或在保修通知要求的期限内或承包人报请并经发包人确认的期限内不修复完毕，或同一质量问题经承包人两次维修仍未能彻底解决的，或承包人有其它未按约履行保修义务情形且在发包人书面催告的期限内仍未整改的，发包人可以在确定缺陷的范围后委托第三方维修，维修费用由承包人承担，维修费用报价单、维修工程量签证单及维修费用具体金额以发包人和第三方施工单位签字盖章确认为准，承包人无条件接受。发包人有权从质量保修金或应支付给承包人的任何款项中直接扣除前述第三方维修费用，并有权追偿不足部分。
6、因承包人施工质量或未按约履行保修义务或实施维修工作等原因导致发包人或使用人等第三方损失的，承包人应承担发包人因此遭受的违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、仲裁费、仲裁费、鉴定费及其它费用等损失的赔偿责任。前述发包人向使用人等第三方支付的违约金、赔偿金等以发包人与相关第三方签订的赔偿协议及支付凭证为准，承包人无条件接受。发包人有权直接从质量保证金或任何其它应付给承包人的款项扣除上述款项并向承包人追偿不足部分。
7、承包人认为发包人通知保修的质量问题不属承包人原因造成的，承包人必须收到该质量问题保修通知后1天内提供充分有效证据证明质量问题系发包人或第三方原因而非己方原因造成的，承包人未按时提供有效证据或者提供的证据不能充分有效证明质量问题系发包人或第三方原因造成的，视为该质量问题属承包人原因造成的，承包人必须无条件依约承担保修责任。
8、承包人保修维修过程中应做好现场保护并做好标识，维修完毕，应恢复其原样（涉及装饰装修的恢复，应使用同档次、同规格、同品种、同颜色材料，且与原装饰装修工艺、要求、风格一致，如需变更必须经发包人书面同意；否则视为承包人未完成维修）。每次质量保修工作完成，且承包人将施工现场清理干净后，由发包人或发包人选聘的物业管理公司组织验收，承包人应取得发包人或发包人选聘的物业管理公司签字盖章确认该次质量保修工作通过验收的书面文件，方视为承包人履行完毕该次质量保修义务。
9、无论质保期内或质保期后，承包人均应确保维修所需零备件的供应。如因零备件供应问题导致维修无法进行，则承包人应承担由此造成的相应责任和损失赔偿。
10、发包人因在质保金中扣除或追偿本质量保修书项下应由承包人承担的违约金、赔偿金、损失及相关费用而发生的诉讼费、律师费、鉴定费等费用由承包人承担。
11、本质量保修书中所指的发包人保修通知方式包括：直接送交、电话、传真、邮寄、手机短信、电子邮件等，采用其中任意一种方式进行通知均为有效。前述通知方式的收讫确认为：
（1）直接送交的，以承包人相关工作人员签收时为收讫；如发包人或发包人选聘的物管公司将通知送到承包人办公地址后，承包人相关工作人员拒绝签收的，发包人或发包人选聘的物管公司将该通知留在承包人办公场所后，视为该通知内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。
（2）电话、传真、电子邮件、手机短信等以确认发出时为收讫；如发包人或发包人选聘的物管公司按承包人提供的联系电话、传真、电子邮件地址拨打电话或发出传真、电子邮件、手机短信，而联系电话、传真、电子邮件地址不通或者被拒绝接收的，视为该通知内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。前述事实的确认发包人或发包人选聘的物管公司可以采用但不限于照相、录像、录音、电话记录、传真记录、电话清单、邮件保存、短信保存等任何一种方式进行均为有效。
（3）邮寄以承包人相关工作人员签收之时或发出邮件（以邮戳为准）后第三个工作日的中午12时为收讫（以先到达的时间为准）；如发包人或发包人选聘的物管公司按联络地址向承包人发出邮件后，而邮件被退回或者被拒收或者代收的，自发出邮件（以邮戳为准）后第三日的中午12时即视为该邮件内容已送达给承包人，由此造成的一切责任及后果由承包人承担。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
 


发包人：  （盖单位章）                     承包人：  （盖单位章） 
 
法定代表人或其委托代理人：（签字）         法定代表人或其委托代理人：（签字） 

2025年    月     日                       2025 年    月     日 




[bookmark: _Toc374692736]
工程建设项目廉政合同
工程项目名称：苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入 
工程项目地址：苏州工业园区 
发包人：苏州市公安局苏州工业园区分局     
承包人：                                  
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 
第一条 双方的责任 
（一）双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。 
（二）双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 
（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。 
（四）双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报。 
第二条 发包人的责任 
发包人的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。 
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 
（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、娱乐等活动。 
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位并要求承包人购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。 
第三条 承包人的责任 
承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定： 
（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。 
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
第四条 违约责任 
（一）发包人或发包人工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
（二）承包人或承包人工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 
第六条 本合同书一式四份，由双方及园区规划建设部门、纪检监察部门各执一份。 


 
发包人：  （盖单位章）                     承包人：  （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字）        法定代表人或其委托代理人：（签字） 

2025年    月     日                       2025年    月     日 
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安全生产协议书
甲方： 苏州市公安局苏州工业园区分局   （以下简称“甲方”）
乙方：                                （以下简称“乙方”）
签订地点： 苏州工业园区                      
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方的安全责任，防止和减少施工作业中的安全生产事故，保护有关人员的人身安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律、法规、规章的规定，经双方协商一致签订本协议。
第一条 项目内容： 苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入  
第二条 项目地址： 苏州工业园区 
第三条 双方安全管理基本责任
3.1 甲方安全管理责任
3.1.1依法将零星工程委托给具备相应资质、具备安全生产条件的生产经营单位（包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体，下同）。零星工程涉及必须委托具备相应资质的施工企业情形的，必须委托具备相应资质和安全生产条件的施工企业。
3.1.2向施工方拨付安全、文明施工措施费用。提供良好的作业环境，确保施工作业安全符合技术要求。
3.1.3应督促承包项目的生产经营单位严格落实有关安全生产法律法规和相关技术标准。
3.1.4组织施工单位项目管理人员和其他必要的人员进行交底，建立沟通联络渠道，明确管理要求。
3.1.5同一作业区域内有两个以上施工单位进行交叉作业的，组织并监督施工单位之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
3.1.6对于涉及高处作业（特指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业）、电工作业、焊接与热切割作业等依法需要取得特种作业操作证的人员实施的零星作业，应督促承揽业务的生产经营单位依法执行
3.1.7应对发现存在的安全隐患或安全生产违法违规行为立即予以制止。
3.1.8不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
3.2乙方安全管理责任
3.2.1在施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，乙方应坚持“安全第一，预防为主”的方针，始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程及合同约定等，履行其安全施工职责：
1) 应当严格按照国家法律、法规及相关技术标准、规范开展小散工程或零星作业，建立并落实各项安全生产管理制度。
2) 零星工程施工或作业前，应对施工作业人员进行安全生产作业交底，保证施工作业人员充分了解施工、作业中的安全风险、注意事项、禁止行为和应急措施。
3) 零星工程涉及必须委托具备相应资质的施工企业情形的应按规定配备安全管理人员，专职安全生产管理人员等专业技术人员应当经主管部门考核合格后方可任职,并应到岗履职；专职安全生产管理人员应每天在现场检查，建立检查和处理情况台账；
4) 零星工程特种设备作业人员及其相关管理人员应取得相应特种作业操作证、建筑施工特种作业人员应取得相应资格证。
5) 应配备符合规范标准的安全防护用品和防护装置，督促进入现场及现场作业的人员正确穿戴和坚持使用安全防护用品；
6) 保障安全生产经费的投入，使用合格的工具、器材和设备设施；
7) 加强施工或作业现场的安全管理，配备专人负责施工或作业现场安全管理工作，及时排查整改事故隐患，纠正施工作业人员的违法违规行为；
8) 依法为从业人员缴纳工伤保险费。为从事高处施工或作业等危险作业的从业人员购买意外伤害保险；
9) 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
10) 施工机具、临时用电、临边及洞口防护、作业平台、登高设施、吊具、索具等应经验收合格。小散工程涉及使用在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，并办理登记。施工起重机械等特种设备，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
11) 应明确用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全要求和操作规程，设置消防通道，配备消防设施和灭火器材。
12) 涉及动火、登高、有限空间、临时用电等高风险作业，应履行申请审批手续。
13) 发生施工安全事故后，乙方应立即根据应急预案进行应急响应，将事故影响及损失降到最低，同时立即报告甲方。
3.2.2乙方应落实、规范现场管理工作，现场安全防护应根据需要，满足以下基本要求：
14) 通用要求：
--  应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
--  施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
--  应有人进行现场监管，杜绝单人现场作业。
--  施工作业人员应正确穿戴安全帽、安全绳、防滑鞋等安全防护用品，扬尘等作业环境应佩戴护目镜和耳塞，工具应随手放入工具袋。
--  六级以上大风、大雨、大雾等恶劣天气应停止室外作业。
--  施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
--  登高、动火、吊装等危险性较大的作业，应辨识风险，制定相应控制措施，并按要求办理作业票。
--  营业性场所在营业期间禁止实施动火作业。
15) 施工工器具基本要求：
--  各种施工机具到达施工现场，应经检查验收确认符合要求后，方可使用。
--  所有用电设备的金属外壳、基座除必须与接地线连接外，且必须在设备负荷线的首端处装设漏电保护器。对产生振动的设备其金属基座、外壳与接地线的连接点不得少于两处。 
--  各种设备应装设符合要求的安全防护装置。
--  空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具，在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。在潮湿场所或金属构架上严禁使用l类手持式电动工具。狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持式电动工具。
--  手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。
--  手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。
16) 临时用电作业基本要求：
--  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的，应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者，应制定安全用电和电气防火措施。
--  施工临时用电必须电工完成，并有人监护。电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。
--  施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
--  保护零线应单独敷设，线路上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流。保护零线应采用黄绿色绝缘导线。TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地。
--  接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、钢管或光面圆钢。工作接地电阻不得大于4Ω，重复接地电阻不得大于10Ω。
--  按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。
--  开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。
--  总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
--  配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板，保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接。
--  用电设备必须有各自专用的开关箱，开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏保的基本要求。
--  分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。
--  电缆应采用架空或埋地敷设，严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设。电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线，严禁混用。
--  照明用电应与动力用电分设。有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
--  电线无乱拉乱接、无重物压迫、摩擦。
--  电气设备、电源插头必须使用“三相或三线”插头，插座必须有接地线。
17) 高处作业基本要求：
--  作业平台、作业梯应平稳固定，四脚梯、人字梯应有防滑动的措施。
--  高处作业移动式操作平台高度不宜大于5m，高宽比不应大于2：1。落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于3：1。操作平台应设防护栏杆。
--  悬空作业应有牢靠的立足点，应有可靠的防坠落安全绳悬挂点。
--  高处吊绳作业，必须采用操作绳、安全绳双绳作业，且操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系牢，绳子下端必须接触地面。
--  高处作业的设备设施及其安全防护设施，需经安全管理人员、使用班组人员逐一检查、验收合格，每次作业前应再次检查确认。
--  高处作业不得在夜间进行，地面危险区域应设置警戒，并安排专人监护，同一垂直作业面内不得交叉作业。
--  六级以上大风、大雨、大雾等恶劣天气应停止室外高处作业。
--  高处作业还应满足：同一梯子不得两人同时作业；梯子不得垫高使用，梯子踏步不得缺失；脚手架操作层严禁架设梯子作业；在轻质型材屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。
18) 临边、洞口作业要求：
--  临边作业时，临空一侧应设置不小于1.2m高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
--  施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆；外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。
--  建筑物外围边沿处，对没有设置外脚手架的工程，应设置防护栏杆；对有外脚手架的工程，应采用密目式安全立网全封闭。密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上，并应与脚手杆紧密连接。
--  洞口作业时，应采取防坠落措施。
19) 电、气焊（割）作业（动火作业）作业要求：
--  电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。电、气焊（切割）现场不得有易燃、易爆物品。
--  禁止使用不合格的电、气焊（切割）工具和设备。
--  交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m，其电源进线处必须设置防护置。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护，应消除可能产生的异常电火花。
--  交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
--  电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
--  电、气焊（切割）现场10m范围内，不准堆放氧气瓶、乙炔气瓶及其他易燃物品。氧气瓶与乙炔气瓶的存放间距不得小于5m。
--  乙炔气瓶不得平放；所有气瓶应防止曝晒。
--  气焊严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业，使用乙炔瓶时必须安装回火防止器。
--  焊工应持证上岗，必须按规定穿戴绝缘手套、护目镜等劳动及安全防护用品。
--  高处动火作业时，应清除地面易燃易爆物品，作业部位及地面配备灭火器材，地面有专人监护。
--  电、气焊（割）作业结束或离开现场时，必须切断电源、气源。焊条应取下，焊嘴、焊钳以及焊条等禁止放在易燃、易爆和可燃物上。
3.3以上未尽事宜，按照相关法律法规及标准规范执行。当协议期间发生法律法规及标准规范发生变化时，按最新法律法规及标准规范执行。
第四条：违约责任
4.1未经甲方事先书面许可,在任何情况下乙方均不得将合同项下的项目全部或部分转包给第三方。由于擅自转包而造成任何安全生产事故,发生任何人身损害或财产损失的,乙方应对此承担全部赔偿责任。若由此给甲方造成任何损害或损失的, 包括但不限于相关政府部门的罚款,甲方支付给第三方的赔偿金等,乙方亦应对此承担全部赔偿责任。
4.2在施工过程中，未造成事故，但乙方作业人员存在违章行为或设备设施存在缺陷的，视情节每次将处以500～5000元的违约金罚款，乙方对现场隐患整改不及时或重复性问题多次发生或者乙方在管理上存在严重缺陷的（如安全投入不足、安全管理制度规程或施工方案缺陷、未落实隐患排查与治理、资质证照过期或伪造应急管理不到位等），视情节将处以1000～10000元的违约金罚款。
4.3如安全事故系因乙方（包含其员工、代理人、分包商及其他一切关联方）的原因所引起的，则乙方应承担由此引起的一切法律责任及经济损失，甲方有权在乙方工程款中直接等额扣除相应损失金额，同时乙方还应按每个事故向甲方支付合同金额5%-30%的违约金（具体金额由甲方按以下标准在相应幅度内确定后一并在工程款中予以扣除，事故被公司层面通报的为合同金额5%；事故被集团全体通报的为合同金额10%，事故被区级行政职能部门通报的为合同金额的20%；事故被市级行政职能部门通报的为合同金额的25%；事故被市级以上行政职能部门通报的为合同金额的30%）。
4.4如发生的安全事故导致人员伤亡或经济损失在100万元以上的，则甲方有权解除与乙方的合同，乙方应承担由此引起的一切法律责任及经济损失。
第五条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力等同于主合同。
第七条 本协议有效期限：自2025年  月  日起至起至工程验收完成，乙方撤场止。
第八条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第九条 本协议一式八份，甲方执六份、乙方执三份。

 
甲方：                      乙方：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

签订时间：2025年   月   日             签订时间：2025年   月   日











第四章 技术及其他要求
一、技术要求
1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。
2、工程量清单、图纸。（另附）
因苏采云系统不支持上传附件。请各响应单位进入百度网盘分享链接获取工程量清单，若清单获取有问题请及时联系代理公司，联系电话0512-68087208。
链接: https://pan.baidu.com/s/1VZyBjT_ae5Q59KEQd7OKBA?pwd=6dft 
提取码: 6dft
二、其他要求：
1、成交供应商按合同文件规定进行供应、安装、测试、验收、维修各系统，包括所有的设备、材料、构件、配件供应、运输到现场、存储、现场倒运、安装（包括预埋)、保护、调试、政府部门检测和验收、与其他系统的平衡连接、试运行、检查、竣工验收及保修期内所需要的正常替换的零配件。
2、按照国家规范要求、技术规范及采购文件要求完成本项目全部服务内容。
[bookmark: EptNR_质量要求]3、工程质量要求：合格。
4、成交供应商须确保工程质量合格的同时须取得经苏州市通信行业协会备案通过的通信接入证书，并满足档案验收要求，完成工程竣工验收备案工作，甲方配合盖章手续。
5、临时水电：现场总包单位为 苏州第一建筑集团有限公司 ，承包商承担施工期间临时水、电费用，自行与总包单位协商并支付。并与其它承包商做好各项协调工作，充分配合，从而获取必要之施工条件及设施，如因协调不够而造成损失或费用，甲方将不予承担。
6、现场配备安全管理人员，现场的安全管理服从总包单位的统一管理，服从监理的现场指挥。
7、工程质量保修期:自本项目所在的苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目整体竣工验收合格和向物业移交接收两个日期较晚的日期起计2年。
8、验收
成交供应商必须协助业主完成竣工验收的相关工作。
验收标准：根据现行国家技术、施工及验收规范规程及采购需求进行验收。
验收时间：根据采购人进度安排确定。
[bookmark: _Hlk161738977]9、安全文明施工标准：按属地政府相关部门要求执行
10、承包方式：包工包料
11、施工要求：
（1）成交单位应组织成立施工项目组。
（2）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行。
（4）项目组人员配置符合国家及行业相关规定。
12、工程施工期间涉及安全由成交单位全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交单位承担。工程施工期间，非因采购方原因导致在施工场地及其毗邻地带造成的采购方、施工人员及任何第三者人身伤亡和财产损失均由成交单位承担赔偿责任。若由此给采购方造成任何损害或损失的，包括但不限于相关政府部门的罚款、采购方支付给第三方的赔偿金等，成交单位对此亦承担全部赔偿责任。
13、质量必须达到合格，凡非因采购方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
14、伴随服务：
成交单位除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务：
（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。
（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购方不再另行进行支付。
15、成交单位应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由成交单位负责。
16、工程未交付之前，成交单位应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
17、施工人员需服从采购方安全管理。
18、其它
（1）工程材料、设备的质量要求及拟用品牌、规格：品牌符合苏州市通信协会及相关国家、地方标准、规范要求。
（2）工程资料要求
成交供应商负责完成工程资料的收集、整理，发包人提供配合，竣工资料包括但不限于如下：
成交供应商支付所有相关档案装订、审核、电子化档案录入整理费用，经验收完毕的资料需移交给使用方。
配合相关政府部门的验收要求，按时提供相应的竣工图纸等资料。
项目竣工后，成交供应商需向业主（使用方）移交两套完整的工程竣工资料及竣工图纸，移交完成时间不得晚于项目结算送审时间。
（3）本项目为政府资金，需接受财政审计，施工过程资料及各项报审报验资料需请及时申报、收集，需符合财政要求。
（4）工程检测相关
检测由发包人委托并支付相关费用。承包人配合发包人委托的第三方检测单位完成项目施工过程所必需的各种试验、检测的工作。




第五章 评审办法
一、评审办法
1、 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
4、综合评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。
二、评分标准： 
(一)价格基准分（30分）
第一步：磋商报价低于或等于采购预算价格的，为有效磋商报价。超采购预算的磋商响应文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为30分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30%×100。
针对小微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审价格折扣按照招标文件内针对中小型企业的评审、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策相关规定执行。
（二）施工组织设计比较（49分）
1、总体概述（7分）：包括工程概述、总体安排、施工部署及施工段划分等，概述详细、组织机构健全、总体安排科学、方案考虑周全、合理化建议实用可行的得7分；概述较详细、总体安排可行、方案考虑较周全、合理化建议较实用可行的得4分；概述简略、总体安排有可行性、方案考虑有欠缺、有合理化建议的得1分；其他不得分。
2、平面布置（5分）：包括施工现场平面布置及临时设施、临时道路等施工现场的布置等，布置科学合理，描述详细，清晰准确的得5分；布置比较科学合理，描述比较详细，能满足项目实施需要的得3分；方案简单，描述不完整，基本能满足项目实施需要的得1分；其他不得分。
3、施工总进度计划（7分）：包括关于本工程施工进度计划的描述以及为完成该计划所定措施等，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确、措施完善的得7分；总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置较准确、措施较完善的得4分；总进度计划简略，项目实施进度、时间点、关键点等设置存在不准确、措施较不完善的得1分；其他不得分。
4、分部、分项工程的施工方案（5分）：包括工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施等，分部分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案科学合理、操作性强、考虑周全的得5分；分部分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案较合理、操作性较强、考虑较周全的得3分；分部分项施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案合理性差、有可操作性、考虑欠缺的得1分；其他不得分。
5、安全文明施工措施（7分）：包括工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施等，措施科学合理、问题沟通和解决机制简单有效、对项目安全、环保等风险进行分析详细、给出应对措施操作性强的得7分；措施较科学合理、问题沟通和解决机制较简单有效、对项目安全、环保等风险进行分析较详细、给出应对措施操作性较强的得4分；措施有合理性、问题沟通和解决机制繁琐、对项目安全、环保等风险进行分析简略、给出应对措施操作性差的得1分；其他不得分。
6、机械设备的投入（6分）：包括拟投入用于工程的机械及各种设备、施工过程中的主要设备的使用管理等，拟投入用于工程的机械及各种设备完备、管理制度完备、使用方案详尽的得6分；拟投入用于工程的机械及各种设备较完备、管理制度较完备、使用方案简略的得3分；拟投入用于工程的机械及各种设备基本满足施工要求、管理制度基本完备、使用方案粗略的得1分；其他不得分。
7、特殊情况施工措施（6分）：包括针对本项目的季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施等，措施科学合理、给出应对施工措施可操作性强、针对性强的得6分；措施较科学合理、可操作性较强、针对性较强的得3分；措施合理性差、有可操作、有针对性的得1分,其他不得分。
8、应急预案（6分）：包括针对本项目施工过程中的重大、紧急事项应急方案比较，应急方案全面详细、科学合理、操作性强的得6分；应急方案较全面详细、较科学合理、操作性较强的得3分；应急方案有欠缺、简略、较合理、操作性差的得1分；其他不得分。
（三）项目组人员配备情况比较（9分） 
1、拟派本项目的项目经理具有高级及以上工程师职称的得3分；具有工程师职称的得2分；初级工程师职称的得1分。响应文件内提供职称证书扫描件及供应商为其缴纳的社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。
2、项目组成员（项目经理除外）中具有工程师及以上职称的，每人得2分，本项最高得6分。响应文件内提供职称证书扫描件及供应商为其缴纳的社保证明扫描件，未提供或提供不全的不得分。
（四）供应商综合能力比较（12分）
1、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的每有一个得 2 分，最高6 分。
注：上述认证证书，须在有效认证期内，磋商响应文件中提供证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分。
2、 响应单位自2022年4月至今（以取得接入证明时间为准）承担过类似工程的，每提供1个得2分，本项最高得6分。响应文件内提供施工合同扫描件及已取得通信接入的证明材料扫描件，未提供或提供不全的不得分。【已作为特殊资格条件的业绩不再计入此评审项计分】
注：
1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。
2、针对评分标准中评分的每一条，响应供应商均应提供相关对应资料，并作出相应说明，供评委评判，否则视为不具备相关项得分的条件。


第六章 响应文件格式
 
（特别提醒：如为分支机构响应，以下格式内法定代表人均对应分支机构负责人）
 
         （ 封面）工程

 
 
 
磋 商 报 价 文 件
 
 
 
 
 
 
响应供应商（盖章）：              
 
 
 
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：     
 
 
日期：      年     月    日
 
 
 
 
 

一、磋商响应函
 
（采购代理机构）：
我们收到贵公司（采购编号）号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加贵单位组织的本项目磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起   天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
响应供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：  年   月   日
 


二、磋商响应报价书
 
         ：

1、根据已收到的       工程的磋商文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究磋商文件后，愿以人民币（小写：￥        ），人民币：       （大写）的总价，按磋商文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。我们承诺：我们的报价经过仔细测算，绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下，在合同条款约定的范围内，不向发包人要求增加任何费用。
2、我单位拟派项目经理：    （姓名），资质等级：   级，证号     。
3、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在  天内竣工。
4、我单位保证本工程质量达到         。
5、贵单位的询价(磋商)文件、磋商入选通知书和本磋商报价文件将构成约束我们双方的合同。
 
 
 
响应供应商（盖章）：               
 
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：       
 
日期：    年   月   日


三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购代理机构）      组织实施的编号为    （采购编号）       号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。
 
 
响应供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
 
年　　月　　日


四、法定代表人身份证明书
                      
单位名称：                         
单位性质：                         
地址：                             
成立时间：        年        月      日
经营期限：                         
姓名：      性别：  年龄：  职务：          
系          （响应单位名称）的法定代表人。
 
特此证明。
 
 
响应供应商：                 （盖章）
日 期：         年         月        日
 


五、施工组织机构人员名单
响应供应商名称（公章）：
	姓名
	拟在本项目中
担任的职务
	职称/资格证书号（岗位证号）
	身份证号码
	主要资历和项目管理经历
	联系方式

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：应提供相关技术人员相关职称证书（如有）扫描件；响应供应商为拟投入人员缴纳的社会保险的证明，不缴纳社保的事业单位，应提供上级机关人事部门的证明文件；投标人为事业单位性质的需出具人事部门核定的编制手册。

六、磋商供应商情况表
响应供应商名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2024年          万元

	实现利润
	2024年   万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


 


七、已标价工程量清单
说明：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）提供


八、关于资格文件的声明函
 
8.1 关于资格文件的声明函
                                    ：
 
1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为        号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
 
 
 
 
         （供应商）法定代表人（签字或盖章）：
 
        （供应商）公章：
               
                        年   月   日
 
 
 
8.2、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
采购编号：
	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

响应单位：（单位盖章）
  
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：    年    月    日

 
 
 

九、中小企业声明函
                          ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 苏州市公安局苏州工业园区分局湖西警务中心项目三网及无线接入，属于 建筑业 ；承建企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                   企业名称（盖章）：
日期：
注：
1、 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2、 如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：建筑业，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小、微企业，不享受相应扶持政策。
 

十、项目经理无在建承诺书
 
致               （建设单位名称）
我公司郑重承诺就                 （项目名称）拟派的      （项目经理姓名）           （身份证号码）             （注册证书编号），至本项目投标截止时间前，属于以下第（ ）条情形：
1、项目负责人是非变更后无在建工程；
2、项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日  已满6个月）；
3、因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续；
4、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
注：属于以上第2、3、4种情形的，请提供相关证明材料附后，无证明材料不予认可。
如有虚假，我单位愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。
特此承诺。
 
响应供应商：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 十一、残疾人福利性单位声明函
                 ：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
            响应供应商：（单位盖章） 
日期：年月日

（全文完）
 
 

