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第一章磋商邀请
受江苏淮安工业园区建设管理局的委托，江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司就淮安工业园区城市生命线安全工程政府采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。
（项目概况:淮安工业园区城市生命线安全工程采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2025年10月28日9点30分（北京时间）前提交响应文件。
）
一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320892-HHWX-C2025-0006
（二）项目名称:淮安工业园区城市生命线安全工程
（三）采购方式:竞争性磋商
（四）预算金额:390万元
（五）最高限价:390.00万元
（六）采购需求:淮安工业园区城市生命线安全工程，主要包括：1.开展数据汇聚治理。按照有关省市数据标准、数据对接规范要求，持续对各风险场景的设施基础数据、行业监管数据、动态监测数据等开展汇聚与治理工作。通过专业治理工具进行数据治理，确保与市级监管平台之间的数据对接畅通无误。 2、道路检测。在总体风险评估的基础上中，对还未检测的Ⅲ级及以上风险路段开展探地雷达检测。 3、布设智慧监测设备。在安全风险评估的基础上，通过加大管理或工程改造的措施消除风险隐患。对于无法消除风险隐患的，明确动态监测需求，识别监测对象，布设排水、桥梁等城市基础设施建设物联智能感知设备，接入我区城市生命线监管平台实现对我区城市基础设施运行数据的全面感知、自动采集、监测分析、风险预警上报。4、根据展示屏幕要求优化项目系统展示内容，项目中配套系统预留端口以便园区相关管理平台对接。满足省市监管平台数据要求。其他要求详见谈判文件第五章采购需求。
其他详见采购需求。
（七）合同履行期限:60日历天（九个场景各自的部分数据均需30天内完成展示）。
（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。
（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）符合以下规定：
1、供应商提供下列材料之一 :
(1)供应商提供法定代表人资格证明 (格式按照示范格式一)和法定代表人身份证 (原件扫描件并加盖供应商电子签章) ；
(2)供应商提供授权委托书(格式按照示范格式二) 和受托人身份证 (原件扫描件并加盖供应商电子签章) 。
2、供应商提供下列材料之一：
A.供应商为企业的:(1)提供营业执照(三证合一)(原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
B.供应商为事业单位的:
(1)提供事业法人证书 (原件扫描件并加盖供应商电子签章， 必须提供) 。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（4） 本项目的特定资格要求：
1、 供应商须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（有效期内）；
2、 供应商具有独立订立合同的能力（有效期内）；
3、供应商拟投入项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师，并取得安全生产考核合格证书（B类）（有效期内），注：如供应商使用一级建造师作为本项目负责人，其一级建造师电子注册证书相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）中华人民共和国住房和城乡建设部 ， https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202109/20210926_762262.html（资格），且必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
（五）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取磋商文件
1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。
2、地点：苏采云政府采购一体化平台 
3、方式：供应商登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2025年10月28日上午9:30（北京时间）
（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:江苏淮安工业园区建设管理局
地址:安市工业园区创智空间
联系方式:王女士18015117358
2、采购代理机构信息
名称:江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司
地址:淮安市清江浦区北京北路108号
联系方式:李工18305235036
3、财政监督管理部门联系人及地址：
联系人：张辰玮
联系地址：淮安市工业园区淮海南路与永济路交叉口
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次采购不收取磋商保证金。
 
 
第二章供应商须知
一、总则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 
2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购项目代理服务费：收费标准以中标价为基准，参照江苏省政府采购协会“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20 号）”中江苏省政府采购代理常规服务收费指导价进行收取，合计人民币7180.00元（柒仟壹佰捌拾元整）；评审费按实计取，不单独列项，供应商在报价时综合考虑，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
6. 特别说明
由于淮安兴盛建设投资有限公司为淮安市联创发展集团有限公司的子公司，无苏彩云、苏服采等平台相关账号，无法作为市级财政预算单位直接采购第三方服务单位，因此由江苏淮安工业园区建设管理局代为开展该项目的政府采购工作和相关事宜，采购合同由淮安兴盛建设投资有限公司与第三方服务单位签订。
二、磋商文件
6.磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成:
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）评审方法与评审标准
（4）合同格式及条款
（5）采购需求
（6）响应文件格式
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.磋商文件的澄清和修改
7.1 在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。
7.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
三、响应文件的编制
8．响应文件的语言及度量衡单位
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9．响应文件构成
9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。请供应商根据本磋商文件的要求在指定模块中上传相应的磋商材料，未按磋商文件要求在指定模块上传相应材料的，视同未提交该响应材料处理。
9.2 如响应文件制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
 
11．分项报价表
11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
14.磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
15.方案部分（如本项目涉及的话）
15.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。
15.2编制要求：
方案内容、文字均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
15.3供应商需按15.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。
16.磋商有效期
16.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.响应文件的签署
17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、响应文件上传
18.响应文件的上传
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。 
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.3 代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20.响应文件被拒绝接收的情形
20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
21.响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录“苏采云”撤回电子响应文件。
21.1.2供应商在提交响应文件截止时间前撤回电子响应文件，且未重新上传的，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，登录“苏采云”修改电子响应文件，电子响应文件以最终完成上传的为准。
21.2.2供应商不得在提交响应文件截止时间之后修改电子响应文件。
21.3供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回、修改电子响应文件。
五、响应文件的解密与评审
22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23.磋商小组
   23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25.评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照苏财购〔2025〕62号文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9按照第37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第三章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
28.推荐成交候选供应商
28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。 
28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。
29.磋商过程保密
29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
30.确定成交供应商
30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
30.2代理公司将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。
30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，代理公司将取消其成交候选人资格。
31.成交通知书
31.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
32.签订合同
32.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
32.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。
33.货物和服务的减少
33.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34.履约保证金
34.1 为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在收到领取成交通知书的通知后十日内通过国内的任何一家银行，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃成交处理。
34.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
34.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
34.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
34.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
34.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
34.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。
七、质疑处理
35.质疑处理
35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。
35.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑,若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
35.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
35.6代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。
35.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与代理公司联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
35.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
 
 
 
八、政府采购政策功能落实
36.政策功能落实
36.1小微型企业价格扣除
36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
36.2联合体及分包
36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
36.3小微型企业
（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
36.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
36.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
37. 节能、环保政策（本项目不涉及）
37.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
37.2节能产品
本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
37.3环保产品
本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
37.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
37.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
38．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
38.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
38.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
39. 履约资金扶持政策
39.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
39.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章评标标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。
三、具体标准:
1、价格:10
采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）: 
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10分
2、方案部分:39分
供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。
（1）总体技术服务方案：8分
对供应商提供的总体技术服务方案进行综合评价，方案需针对本项目表述，贴合项目实际需求。从针对性、合理性和完整性等方面评分。包含但不限于以下内容：
①详细阐述项目背景、项目依据及技术服务内容等。
②项目方案工作思路清晰、技术路线正确。
③结合项目实际情况，制定合理、可行的实施计划。
内容结构严谨、思路清晰、描述详细、转化落地有较强可实施性、满足且优于项目需求，得8分；表述略有偏差、但不影响实质性意思表达、基本能够满足项目需求，得4分；内容稍有欠缺，得2分；没有内容不得分。
（2）数据治理方案：8分
对供应商提供的数据治理方案进行综合评价，至少包含数据资源梳理、数据资源池建设、数据归集、数据加工实施、数据服务封装实施、数据监测管理、市区级数据对接实施等内容。
内容结构严谨、思路清晰、描述详细、转化落地有较强可实施性、满足且优于项目需求，得8分；表述略有偏差、但不影响实质性意思表达、基本能够满足项目需求，得4分；内容稍有欠缺，得2分；没有内容不得分。
（3）道路塌陷隐患检测方案：6分
对供应商提供的道路塌陷隐患检测方案进行综合评价，至少包含需求梳理、检测计划、检测技术方案、检测成果报告等内容。
内容完整，科学合理、专业高效、切实可行的得6分；表述略有偏差、但不影响实质性意思表达、基本能够满足项目需求，得3分；内容稍有欠缺，得1分；没有内容或其情况不满足项目需求不得分。
（4）排水防涝监测方案：6分
对供应商提供的排水防涝监测方案进行综合评价，至少包含基本情况梳理、监测目标、现状分析、建设技术方案、设备安装与维护等内容。
内容完整，科学合理、专业高效、切实可行的得6分；表述略有偏差、但不影响实质性意思表达、基本能够满足项目需求，得3分；内容稍有欠缺，得1分；没有内容或其情况不满足项目需求不得分。
（5）桥梁监测方案:6分
对供应商提供的桥梁监测方案进行综合评价，至少包含基本情况梳理、监测目标、现状分析、建设技术方案、设备安装与维护、数据采集与传输等内容。
内容完整，科学合理、专业高效、切实可行的得6分；表述略有偏差、但不影响实质性意思表达、基本能够满足项目需求，得3分；内容稍有欠缺，得1分；没有内容或其情况不满足项目需求不得分。
（6） 实施、管理及运行维护方案：4分
实施、管理及运行维护方案，对供应商提供项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案进行综合评价。
内容完整，科学合理、专业高效、切实可行的得4分；表述略有偏差、但不影响实质性意思表达、基本能够满足项目需求，得2分；内容稍有欠缺，得1分；没有内容或其情况不满足项目需求不得分。
（7） 售后服务：1分
供应商承诺在免费运行维护服务内，至少保证2人的驻场运维服务团队，对于设备和服务发生任何非人为故障，由供应商负责恢复。故障报修的响应时间为30分钟，到达现场的时间不超过3小时，小型故障恢复时间不超过8个小时，严重故障恢复时间不超过24小时内，并提供故障分析报告。提供承诺书，不提供不得分。
3、商务部分:39分
（一）企业实力:16分
1、供应商具有软件能力成熟度等级4级及以上认定证书(CSMM4)的，得3分;供应商具有软件能力成熟度等级3级及以下认定证书(CSMM3)的，得2分。本项最高得3分。
2、供应商具有在有效期内的信息安全管理体系认证证书，信息技术服务管理体系认证证书，数据治理安全管理体系证书，业务连续性管理体系认证证书，每提供1项得1分。本项最高得4分。
3、供应商具有工程勘察资质、测绘资质、省级及以上计量行政部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA证书），每提供一项得3分。本项最高得3分。
4、供应商具有与本项目相关的软件著作权证书（包含包含城市生命线、物联网环境监测、数据治理、工程安全监测）每提供一个软件著作权证书的得1.5分（同一个类型不重复计分）最多得6分。
注：供应商须提供证书的原件彩色扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。
（二）项目团队（8分）
1、项目负责人：
供应商拟投入项目负责人具有工程类（或信息化类）的高级工程师的得2分，具有工程类的正高级工程师的得3分，本项最高得3分。
2、项目组主要成员（不含项目负责人）：
供应商拟投入的项目组主要成员每提供1名具有工程类（或信息化类）的高级工程师的得1分。本项最高得5分。
注：上述人员不得重复，需提供相关证书及供应商为其缴纳由社保部门出具的2025年3月1日以来任意1个月的社会保险缴费证明原件扫描及劳动合同，未提供或未全部提供的不得分。
（三）类似业绩（15分）
供应商自2022年8月1日（合同签订时间为准）以来，每提供一个城市生命线安全建设或城市基础设施安全运行类似项目业绩的得3分。本项最高得15分。
注：（1）类似项目业绩须提供中标通知书（或成交通知书）以及合同、验收证明，三项材料缺一不可。
（2）中标通知书（或直接发包证明或成交通知书）、合同中项目名称、建设单位（采购单位）名称、承包单位（成交单位）名称须完全一致，如不一致须提供建设单位（或实施单位或采购单位）出具加盖公章的证明材料，否则不予认可。
（3）业绩时间以合同（须经发承包双方或采购人与供应商签字盖章）的签订时间工为准，金额以中标通知书（或直接发包证明或成交通知书）上的金额为准；若中标通知书无法体现金额的，以已签订的合同为准。
（4）验收证明（须至少经发承包双方或采购人与供应商签字盖章）。
（5）以上证明材料的原件彩色扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。
4、技术部分:12分
1.服务需求中标注“▲”的技术指标满足一项得1分。供应商需提供对应的证明材料，能明确体现设备参数或指标满足采购要求。本最高得10分。
注：供应商须提供证明材料的原件彩色扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。
2.质保期在满足采购需求的基础上，每增加一年加1分，最多加2分。供应商提供承诺书并加盖供应商公章，格式自拟。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章合同格式及条款
注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
 
一、合同格式
甲方: 
乙方:
甲、乙双方根据项目编号的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同:
一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。
三、服务时间和地点
本合同服务时间和地点在磋商文件中有明确规定。
四、付款
本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。
五、验收
甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 
六、履约保证金
1、乙方交纳人民币合同金额的1%作为本合同的履约保证金。
2、 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
3、 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4、 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
 7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理: 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
八、合同生效及其他
本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。
九、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、磋商文件和乙方的响应文件； 
3、成交通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
 
 
 
甲    方:                          乙    方:
单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）
代表签字:                          代表签字:
签定日期:                          签定日期:
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、合同条款
1.定义
本合同中下列术语应解释为:
（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。
（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。
（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。
（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。
2.技术规范
2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 
3.专利权
3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。
4.包装要求
4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5.装运标志
5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记: 
（1）收货人 
（2）合同号 
（3）装运标志 
（4）收货人代号 
（5）目的地 
（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
（7）毛重／净重 
（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计） 
5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。 
5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。
6.付款方式
6.1本合同以人民币付款。
6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:
（1）发票；
（2）制造厂家出具的质量检验证书等；
（3）装箱单；
（4）验收合格证；
（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。
6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。
7.伴随服务
7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。
7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:
（1）货物的现场安装和启动监督；
（2）提供货物组装和维修所需的工具；
（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。
7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
8.质量保证
8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。 
8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。 
8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。 
8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。
9.检验及安装
9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。 
9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。 
9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 
9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。
9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。 
9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。
10.索赔
10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。 
10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:
（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。
（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。
（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。 
10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11.拖延交货
11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。 
11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。 
11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。 
12.误期赔偿
12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。
13.不可抗力
13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。 
13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
14.税费
14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。
14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
15.仲裁
15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交调解和仲裁。 
15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。 
15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。 
16.违约终止合同
16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。 
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）； 
（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。 
16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。
17.破产中止合同
    17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
18.转让
    18.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
19.合同生效及其它
     19.1江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司      磋商文件、乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。
19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。    
    19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。
    19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


第五章项目采购需求
一、项目背景及概况
为响应国家、江苏省、淮安市对加快推进城市基础设施生命线工程建设，着力建设安全可靠的韧性城市，淮安工业园区按照省市要求，依托“淮安市城市生命线安全监管系统”（以下简称：市级监管系统）开设账号的方式建设。在场景建设方面，沿用市级层面9个风险场景（燃气场景、供水场景（淮安自来水有限公司）、地下管线场景、大气环境监测场景、智慧照明场景由市住建局牵头开展），充分融合利用工业园区各场景已建信息化系统；在智慧监测方面，依据已完成的风险评估结果，开展排水、桥梁、道路等城市基础设施智慧监测/检测布设工作，提升智慧化监管、监测效能；在数据归集方面，开展各风险场景（供水（井源水务（洪泽）有限公司）、排水防涝、污水、桥梁）综合监管数据、智慧监测数据等生命线安全运行数据的归集、融合、治理及上报，满足省市监管平台数据要求。
二、建设目标
淮安工业园区城市生命线安全工程，按照“统筹规划、突出重点、分步实施”的建设原则，遵循全市统一的“智慧监测+综合监管+应急调度”思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦供水爆管、城市内涝、桥梁坍塌、道路塌陷等风险场景重点监测，实现与省、市监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。
三、建设内容 
1、开展数据汇聚治理
在“2024年城市生命线安全工程数据治理”项目已完成行业基础数据和监测数据汇聚、治理、上报表单数量的基础上，按照有关省市数据标准、数据对接规范要求，通过利用市级已建的专业治理工具平台继续对工业园区各风险场景（供水（淮安自来水有限公司、井源水务（洪泽）有限公司）、排水防涝、雨水（包含不限于企业雨水监排数据）、污水（包含不限于一企一管污水数据）、桥梁（淮海南路永济河桥）等）的行业监管数据、动态监测数据等开展汇聚与治理工作，根据展示屏幕要求优化项目系统展示内容，项目中配套系统预留端口以便园区相关管理平台对接，满足省市监管平台数据要求。竣工验收后项目软硬件、数据等所有权归属建设单位。
2、道路检测
在已完成的安全风险评估及道路检测的基础上，对还未检测的Ⅲ级、Ⅳ级风险路段开展探地雷达检测。包含张支路（淮盐路~楚盐路段）、茶圣路（庐山路~永济路段）、电厂路（实联大道~盐南大道段）、淮盐路（盐北大道~张支路段、孔莲路~花河路段）、和谐路（和顺路~张码花园北门路段）等，共计21条路段。
3、监测设备布设
结合工业园区安全风险评估结果、现有监测设备以及实际管理需求情况，针对排水防涝、桥梁2个专项场景智慧监测设备进行补充完善。排水防涝主要以城市内涝监测为主，在重要保障对象、重要河道、重要排涝泵（闸）站等位置处布设智慧监测设备，桥梁主要围绕淮海南路永济河桥部署位移、应变（温度）传感器、视频等监测设备。
4、其他配套服务
包括但不限于硬件设备的采购与安装、调试、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。
4、 服务技术要求
1、项目建设服务整体要求
结合工业园区实际情况，通过梳理城市生命线本信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务功能需求、业务量需求、信息量、信息资源需求、政务云资源需求、智慧监测/检测需求等内容予以分析并给出解决策略，进而明确城市生命线系统的建设目标和建设内容。
基于对现状的分析和需求理解，从数据汇聚网络架构、数据归集流程设计、系统对接等方面，对本次建设的总体思路进行全面分析。
2、数据汇聚治理服务技术要求
供应商需根据省市数据标准及对接规范提供详细的数据治理实施方案，包括数据资源梳理、数据归集、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据监测管理以及市区数据对接方案等，数据来源梳理要全面，数据汇聚方式要可行，数据开发、建库、封装、监测及市区对接要满足省级数据标准及对接规范，市区对接方案要结合淮安市、工业园区实际情况提供具有针对性的对接方案。同时工业园区治理后的数据需本地化存储。
 
2.1数据资源梳理
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据资源需求梳理
	业务数据需求梳理
	制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成工业园区业务数据需求清单。
	1

	2
	
	数据来源梳理
	根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。
	1

	3
	
	数据资源核对
	通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。
	1

	4
	
	数据任务下发
	根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由工业园区城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项及相关业务部门按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到工业园区前置机。
	1

	5
	
	数据资源梳理成果
	经过数据梳理形成相关技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，以及针对所有数据的数据字典。
	1



2.2数据归集
	序号
	一级模块
名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据汇聚
	前置库实施
	前置库数据接入实施
（1）前置库数据接入准备
根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。
（2）前置库数据接入
将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。
1）库表接入
安装部署前置库如PostgreSQL数据库，并创建好前置库表结构。对前置机进行运维管理，包括数据库性能、存储空间等数据层面的维护。
2）消息接入
安装部署消息服务程序如Kafka，并创建好Topic的脚本。
3）文件接入
安装部署文件服务如FTP，支持断点续传，并创建好文件存储目录。
前置库维护
（1）数据库性能监测
为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。
（2）数据库安全监测
定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险。
	1

	2
	
	专项数据汇聚实施
	根据前期调研，本次项目需要完成与生命线相关系统及部门的数据对接，获取生命线相关需求数据。包括供水、排水、桥梁等，系统中数据没有的部分需通过开发数据表单进行填报获取。
	1


 
2.3数据加工实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据加工实施
	监管数据开发实施
	1、参考数据设计
根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。
2、数据探查实施
使用市级数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
3、数据标准检测
使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建工业园区的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。
4、数据标准落库
结合省平台发布的数据标准、对接规范及工业园区实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作。
5、数据质量规则设计
使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查。
6、数据质量任务开发
使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。
7、数据质量分析
根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因。
 
8、数据治理实施
根据数据质量报告的结论进行进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理。
9、数据融合开发
使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	1

	2
	
	监测数据开发实施
	1、参考数据设计
根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。
2、数据探查实施
使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
3、数据标准检测
使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建工业园区的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。
4、数据标准落库
结合省平台发布的数据标准、对接规范及工业园区实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作。
5、数据质量规则设计
使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查。
6、数据质量任务开发
使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。7、数据质量分析
根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因。
8、数据治理实施
根据数据质量报告的结论进行进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理。
9、数据融合开发
使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	1

	 
	 
	数据资产管理实施
	1、数据资产目录梳理
根据数据资源目录标准规范，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。按照具体的业务场景、所属业务、主题域、数据分层分级等类型进行配置。实施内容包括梳理数据资产目录、数据资源注册、数据资产编目、数据资源挂接。
2、元数据管理实施
通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。同时，需要将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。
3、指标管理实施
通过数据治理中心提供的指标管理工具进行业务指标落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。项目中需要对排水、供水、桥梁等专项进行业务指标的分析和构建。指标计算的数据源来自已经构建的主题库中的数据资源。实施内容包括指标定义、指标建模、指标固化。
（
4、标签管理实施
针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，通过精细化分类、精准化标签，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。实施内容包括标签模型管理、实体属性管理、数据标签管理、业务画像管理。
 
	 


 
2.4数据资源池实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据建库实施
	归集库建设
	供水归集库建库
将分散在不同数据源的供水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：视频监控、供水用户数量、供水量信息、老旧管网改造落实情况、管网风险和处置信息、水厂、水厂每日供水量、水厂关联应急水源、智能消火栓数量及占比、二次供水泵房、中途增压泵站、实时监测、监测报警、报警处置、突发事件抢修、监测预警、预警响应处置等。
排水归集库建库
将分散在不同数据源的排水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：积水点、河道整治项目、尾水湿地、内涝模拟成果、内涝模拟成果详情、排水易涝点、排水防涝重点保障对象、巡检记录、行泄通道、易涝点/积水点积水事件信息、老旧管网改造进度相关信息、排水巡检养护月度统计表信息、月度隐患排查整治、排水重大隐患等。
污水归集库建库
将分散在不同数据源的污水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：养护经费、雨污分流提升改造、一般排水户统计信息、视频监控、养护记录、重点排水户、截流设施、排水排口、巡检记录、老旧管网改造进度相关信息、实时监测、监测报警、报警处置、突发事件抢修、监测预警、预警响应处置等。
桥梁归集库建库
将分散在不同数据源的桥梁数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：三特桥梁监测数据监测点信息数据、三特桥梁监测数据监测设备信息数据、高风险常规桥梁监测数据监测点信息数据、高风险常规桥梁监测数据监测设备信息数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测点信息数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据等。
	1

	2
	
	主题库建设
	公共基础主题库建库
主要包括（桥梁、排水防涝、供水）相关巡检巡查数据、排水防涝设施信息数据、排水防涝设施监测数据、防汛数据、水源地监测数据、汛期日报数据、污水设施数据、供水设施数据（供水企业实施）、桥梁设施数据等。
供水主题库建库
主要包括预警事件管理数据、管网风险管理数据、突发事件管理数据、预警事件处置管理数据、管网风险处置管理数据、突发事件处置管理数据、水厂属性数据、中途增压泵站属性数据、二次供水泵房属性数据、水厂关联应急水源属性数据、智能消火栓数量及占比属性数据、水厂每日供水量属性数据、部规范化考核数据等。
排水主题库建库
主要包括管网信息、管网附属设施信息、排水口信息、易淹易涝区信息、重点保障对象信息、行泄通道信息、重点排水户信息、巡查养护统计信息、巡检结果信息、养护结果信息、突发事件信息、监测设备信息、实时监测信息、监测报警信息、内涝模拟成果数据、内涝模拟成果详情数据、积水点属性数据、养护经费属性数据、河道整治项目属性数据、雨污分流改造数据、一般排水户统计数据、监测预警属性数据、防汛日报信息等。
污水主题库建库
主要包括尾水湿地信息、污水处理厂信息、泵站信息、重点排水户信息、污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、城市内涝风险评估区域数据、排水巡检巡查数据、排水养护记录数据、巡检巡查中第三方施工数据、老旧管网改造数据等。
桥梁主题库建库
主要包括管养变更已移交桥梁数据、管养变更已拆除桥梁数据、管养变更已删除桥梁数据、经常性检查数据、常规定期检测数据、结构定期检测数据、特殊检测数据、技术状况数据、养护工程统计数据、危桥整治数据、隐患桥梁数据、安全防护设施数据、独柱墩整治数据、技术状况变化趋势数据、报警信息数据、报警处置信息数据、突发事件处置信息数据、行业评价数据、生命线评价数据、桥梁日常巡查工作情况属性数据、桥梁巡检养护信息属性数据、定期检测属性数据等。
	1


 
2.5数据服务封装实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据服务封装实施
	数据需求调研
	调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。
	1

	2
	
	数据需求定义
	定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。
	1

	3
	
	数据需求分析
	根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：排水防涝数据服务接口、污水数据服务接口、供水数据服务接口、桥梁数据服务接口。
	1

	4
	
	数据接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：排水防涝数据服务、污水数据服务、供水数据服务、桥梁数据服务等接口配置。
	1

	5
	
	数据服务开发
	利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：排水防涝数据、污水数据、供水数据、桥梁数据等服务开发。
	1

	6
	
	数据服务编目
	数据服务编目
	1


 
2.6数据监测管理
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据监测管理
	任务调度实施
	根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行。
	1

	2
	
	数据汇聚实施监控
	对工业园区供水、排水、桥梁等系统数据及填报数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。
	1

	3
	
	数据开发实施监控
	对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控。
	1

	4
	
	数据资产管理实施监控
	监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：更新量、数据来源、最近更新时间等，监控当前数据库的使用情况。
	1

	5
	
	数据服务封装实施监控
	对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控。
	1

	6
	
	报告输出
	完成供水数据、排水数据、桥梁数据的上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	1


 
2.7市区数据对接方案
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量（项）

	1
	市区数据对接实施
	库表上报
	将行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括供水行业数据治理市级库表上报、排水防涝行业数据治理市级库表上报、污水行业数据治理市级库表上报、桥梁行业数据治理市级库表上报。
	1

	2
	
	文件上报
	将行业非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括供水行业文件数据治理市级文件上报、排水防涝行业数据治理市级文件上报、污水行业文件数据治理市级文件上报、桥梁行业文件数据治理市级文件上报。
	1

	3
	
	消息上报
	将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括供水行业数据治理市级消息上报、排水防涝行业数据治理市级消息上报、污水行业数据治理市级消息上报、桥梁行业数据治理市级消息上报。
	1

	4
	
	离线拷贝
	将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括供水行业数据治理离线拷贝、排水防涝行业数据治理离线拷贝、污水行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝。
	1

	5
	
	视频流上报
	整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的统一管理，按照省平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：供水监控视频市级上报、排水防涝监控视频市级上报、污水监控视频市级上报、桥梁监控视频市级上报。
	1


 
2.8排水防涝监测模块应用
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	排水防涝监测模块应用
	设备接入
	将新建排水防涝监测设备接入“淮安工业园区管网GIS系统”。
	1

	2
	
	报警任务生成
	按照江苏省城市生命线监测报警预警指南，对新建排水设备的报警信息生成相关报警任务，并进行任务下发。
	1

	3
	
	报警任务处置
	按照江苏省城市生命线监测报警预警指南，对新建排水设备的报警任务进行处置，并反馈相关处置记录。
	1


 
2.9数据本地化存储实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据本地化存储
	数据库
	满足信创要求，国产化数据库，保持与市级适配
	1

	2
	
	操作系统
	满足信创要求，国产化操作系统，保持与市级适配
	1

	3
	
	数据汇聚处理单元
	CPU：32核，内存：256G，系统盘：480G*2，数据盘：8T*5
	1

	4
	
	视频管理
	网络录像机，存储编码H.265,视频接入64路，16盘位。配套10块8T硬盘。
	1

	5
	
	汇聚交换机
	满足信创要求，国产化24口交换机
	3


 
3、道路塌陷检测服务技术要求
3.1检测范围
淮安工业园区于2023年12月已完成约20.260km道路塌陷隐患探测工作。本项目需现在此基础上，结合工业园区城市道路总体安全风险评估结论，对还未检测的III、IV级风险路段共计21条开展探地雷达检测。具体检测清单如下：
	序号
	路段
	起终点
	设备名称
	探测里程（km）

	1
	张支路
	淮盐路~楚盐路
	探地雷达
	2.40

	2
	茶圣路
	庐山路~永济路
	探地雷达
	0.92

	3
	电厂路
	实联大道~盐南大道
	探地雷达
	3.00

	4
	淮盐路
	盐北大道~张支路
	探地雷达
	0.34

	5
	
	孔莲路~花河
	探地雷达
	9.46

	6
	和谐路
	和顺路~张码花园北门路
	探地雷达
	0.30

	7
	实联大道
	斗渠路~宁连公路
	探地雷达
	4.60

	8
	北辰路
	反修大沟~栖霞路
	探地雷达
	4.47

	9
	春晖路
	淮海南路~栖霞路
	探地雷达
	2.00

	10
	十洲路
	淮海南路~玉龙路
	探地雷达
	0.93

	11
	通甫路
	云台路~西安路
	探地雷达
	8.40

	12
	龙江路
	淮海南路~反修大沟
	探地雷达
	2.80

	13
	滨河路
	西安路~淮海南路
	探地雷达
	4.00

	14
	龙腾路
	栖霞路~西安路
	探地雷达
	7.38

	15
	祥泰路
	西安路~淮海南路
	探地雷达
	4.26

	16
	永清路
	昆仑路~西安路
	探地雷达
	1.90

	17
	西安路
	通甫路~通衢大道
	探地雷达
	10.53

	18
	昆仑路
	通甫路~通衢大道
	探地雷达
	9.70

	19
	孔莲路
	淮金线~淮盐路
	探地雷达
	4.40

	20
	李湾路
	楚盐路~淮海南路
	探地雷达
	1.90

	21
	盐南大道
	淮盐路~台玻大道
	探地雷达
	2.00


 
注：最终实施以甲方实际需求为主。
3.2道路检测工作要求
对城市道路进行道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。
（1）检测工作应至少包含下列内容：
① 现场踏勘与资料收集；
② 制定切实可行的检测方案； 
③ 数据采集及解译； 
④ 疑似点定位与复测； 
⑤ 成果钻探验证； 
⑥ 成因分析及处置建议； 
⑦ 对其他异常情况进行检测； 
⑧ 检测报告编写与提交。 
（2）检测工作基本要求 
① 该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等； 
② 中标人必须对检测道路红线内范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设； 
③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置； 
④ 中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答； 
⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）； 
⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。
⑦ 道路塌陷隐患探测成果信息表
为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：
 
 
3.3成果要求
塌陷隐患检测成果报告应具体包含下列内容：
① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；
② 检测区域概况；
③ 已有资料的收集和利用情况；
④ 技术方案及安全专项方案；
⑤ 检测成果；
⑥ 成果钻探验证；
⑦ 隐患成因初步分析；
⑧ 结论及处置建议；
⑨ 质量保障措施及服务承诺；
⑩ 相关附图和附表。
3.4其他服务要求
塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。
为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果。为工业园区城市道路塌陷防控计划和道路塌陷数据建设提供充足依据。
提供道路塌陷隐患检测报告文本。
4、智慧监测（排水防涝）服务技术要求
根据《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》文件要求，工业园区排水防涝场景监测对象主要包括26处重要保障对象、14条重要河道、14个重要排涝泵（闸）站。
4.1布点位置及设备数量
1、重点保障对象
	序号
	监测对象
	所在位置
	监测内容
	数量

	1
	重点保障对象
（26处）
	江苏淮安工业园区管委会
	视频雷达水位球+雨量计
	1

	2
	
	淮安市第一人民医院工业园区分院
	视频雷达水位球
	1

	3
	
	瀚蓝（淮安）固废处理有限公司
	视频雷达水位球
	1

	4
	
	淮安工业园区实验学校
	视频雷达水位球
	1

	5
	
	团结小区（东门）
	视频雷达水位球
	1

	6
	
	春晖苑（春晖路）
	视频雷达水位球
	1

	7
	
	栖霞小区
	视频雷达水位球
	1

	8
	
	朱桥花园
	视频雷达水位球
	1

	9
	
	花河佳苑
	视频雷达水位球
	1

	10
	
	张码花园
	视频雷达水位球
	1

	11
	
	淮安比亚迪实业有限公司
	视频雷达水位球
	1

	12
	
	双阳化工淮安有限公司
	视频雷达水位球
	1

	13
	
	江苏艾科维科技有限公司
	视频雷达水位球
	1

	14
	
	江苏宏邦化工科技有限公司
	视频雷达水位球
	1

	15
	
	实联化工江苏有限公司
	视频雷达水位球+雨量计
	1

	16
	
	江苏麒祥新材料有限公司
	视频雷达水位球
	1

	17
	
	淮安雅居乐环境服务有限公司
	视频雷达水位球
	1

	18
	
	江苏威凌生化科技有限公司
	视频雷达水位球
	1

	19
	
	江苏春江润田农化有限公司
	视频雷达水位球
	1

	20
	
	江苏富强新材料有限公司
	视频雷达水位球
	1

	21
	
	工业园区综合应急中心
	视频雷达水位球
	1

	22
	
	淮安创智空间
	视频雷达水位球
	1

	23
	
	江苏纳沛斯半导体有限公司
	视频雷达水位球
	1

	24
	
	绿地国际街区
	视频雷达水位球
	1

	25
	
	张朱路（利宏公司东门）
	视频雷达水位球
	1

	26
	
	陆集路（鸿泰药业东门）
	视频雷达水位球
	1


2、重要河道
	序号
	监测对象
	具体位置
	监测内容
	数量

	1
	重要河道
	反修大沟(通甫路交叉口)
	视频雷达水位球
	1

	2
	
	古盐河(一支渠泵站下游)
	视频雷达水位球
	1

	3
	
	古盐河（淮海南路交叉口)
	视频雷达水位球
	1

	4
	
	一支大沟(通衢大道交叉口)
	视频雷达水位球
	1

	5
	
	二支大沟（发展大道交叉口）
	视频雷达水位球
	1

	6
	
	栖霞河(发展大道交叉口)
	视频雷达水位球
	1

	7
	
	张施河(张支路交叉口)
	视频雷达水位球
	1

	8
	
	张施河(实联大道交叉口)
	视频雷达水位球
	1

	9
	
	安邦河（实联大道交叉口）
	视频雷达水位球
	1

	10
	
	安邦河（淮洪路交叉口）
	视频雷达水位球
	1

	11
	
	张玉河（实联大道交叉口）
	视频雷达水位球
	1

	12
	
	张玉河（淮洪路交叉口）
	视频雷达水位球
	1

	13
	
	胜天河（淮洪路交叉口）
	视频雷达水位球
	1

	14
	
	花河（张玉河交叉口）
	视频雷达水位球
	1


3、重要泵（闸）站
	序号
	部署类型
	所在位置
	监测内容
	数量

	1
	重要泵站
	一支渠泵站
	视频雷达水位球
	1

	2
	
	二支渠泵站
	视频雷达水位球
	1

	3
	
	古盐河闸站
	视频雷达水位球
	1

	4
	
	朱桥泵站
	视频雷达水位球
	1

	5
	
	宋潮泵站
	视频雷达水位球
	1

	6
	
	花河泵站
	视频雷达水位球
	1

	7
	
	北郭泵站
	视频雷达水位球
	1

	8
	
	张玉河泵站
	视频雷达水位球
	1

	9
	
	安邦河泵站
	视频雷达水位球
	1

	10
	
	张施河泵站
	视频雷达水位球
	1

	11
	
	张施河(北节制闸)
	视频雷达水位球
	1

	12
	
	盐南大道雨水明渠泵站
	视频雷达水位球
	1

	13
	
	盐都路雨水明渠泵站
	视频雷达水位球
	1

	14
	
	李湾路雨水明渠泵站
	视频雷达水位球
	1



4.2设备参数要求
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	视频雷达水位球
	1、采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响；
2、▲支持水位监测，监测范围0.15~15米，水位精度±1mm；（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
3、支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；
4、支持全彩画面，F1.0大光圈；
5、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；
6、采用白光补光，有效白光30米；
7、开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP等；
8、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；
9、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；
10、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；
11、内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；
12、支持 4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于 1W；▲（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
13、支持水位报警联动视频抓拍上报；▲（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
14、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
15、IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	套
	54

	2
	雨量计
	1、承雨口内径尺寸满足：200.00~200.60mm（需提供第三方检验报告证明扫描件，并加盖供应商公章）
2、承雨口刃口角度满足：40°~45°
3、▲翻斗计量误差≤±3%，重复性≤1%（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
4、通用参数：半不锈钢雨量计，壳体采用304不锈钢，内部翻斗为abs材质
5、输出信号：脉冲式输出
6、承雨口内径尺寸：Φ200mm
7、承雨口内壁深度：不小于 100mm
8、分辨力：0.2mm
9、计量误差：≤±3%
10、雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）
11、工作温度：-10～50℃
12、工作环境湿度<95%(40℃凝露)
13、存储温度湿度：-40~75℃，＜80%（无凝结）
	套
	2


4.3设备安装要求
1、安装前应进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。
2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。
3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。
4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。
5、对于点位周边无取电条件，需配套安装光伏电板，光伏电板需满足至少连续7天阴雨天气的监测设备供电要求。
6、中标人承担智慧监测（排水防涝）设备实施过程中的运输、安装、修复、辅材、调试三年通讯、三年质保等费用。
4.4设备调试及测量要求
1、中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。；
2、中标人应按照省、市要求完成黄海高层测量，确保测量的水位高程与实际高程数据保持一致。
5、智慧监测（桥梁）服务技术要求
5.1布点位置及设备数量
结合淮安工业园区桥梁养护类别、重要性程度、主管部门的意见等因素综合考虑，对淮海南路永济河桥进行轻量化监测。淮海南路永济河桥建于2010年，位于工业园区淮海南路。桥梁跨径组成为（3×20）m,桥梁全宽50.0m。桥梁上部结构为空心板梁，下部结构采用桩柱式墩台，钻孔灌注桩基础。
	桥梁
	设备
	教量
	监测截面

	淮海南路永济河桥
	光电挠度仪
	2台
	1#墩顶

	
	标靶
	12个
	跨中、四分点、
2#墩顶（基准点）

	
	位移计
	2套
	1#、2#墩顶

	
	应变计
	9套
	跨中

	
	高清摄像机
	2台
	高清摄像头

	
	采集传输设备
	1套
	智能机柜、电源模块、通讯模块、主控模块、综合采集模块等

	
	健康监测系统
	1套
	/


5.2设备参数要求
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	光电挠度仪
	1、测量距离：不低于0~500米
2、采样率：≤25Hz
3、测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移)
4、精度：≤10 米（≤±0.2mm）；≤100 米（≤±2mm）；
5、功耗：<6W；
6、防护等级：IP68；
7、工作温度：-40℃~+85℃ ；
8、▲主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485 接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳、激光）等；并将采集数据解析打包自动上发至服务器；（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
9、主机支持本地数据存储，具备断网数据续传功能；
10、主机可预设靶标热点区域，标热点区域不但可以提高算法运算效率，减少外界环境干扰，并且可自动跟随靶标的移动，增大测量量程；
11、具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。
12、▲具有抓拍联动功能，主机可本地设置三级报警门限，超限后根据预设参数，自动控制本地抓拍枪机、球机、车牌识别相机等设备捕捉现场照片或视频图像，并将报警信息自动发送至服务器，无需额外附加设备(工控机、网关) 等即可实现报警抓拍功能。（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
	2
	台

	2
	标靶
	1、光源：LED 光源；
2、功耗：＜4W ；
3、输入电压：DC12V~24V；
4、▲防护等级：IP68。（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
	12
	个

	3
	磁致位移计
	1、量程范围（mm） 50〜5000mm；
2、供电电压: 24VDC；
3、数字信号：RS485；
4、非线性误差:±0.05%FS；
5、重复性误差：≤0.005%FS；
6、分辨率：≤0.05mm；
7、迟滞：≤0.001%FS；
8、外壳防护等级：IP67。
	2
	套

	4
	应变（温度）计
	1、量程：3000με；
2、非线性度≤0.16%FS；
3、分辨力≤0.06%FS；
4、不重复度≤0.25%FS；
5、滞后≤0.36%FS；
6、综合误差≤0.34%FS；
7、▲在2MPa 的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MΩ。（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
	9
	套

	5
	高清摄像机
	1、像素：≥400万
2、帧率：≥25 FPS
3、动态范围：≥55dB
4、具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩
	2
	台

	6
	综合采集站-智能机柜
	1、钢型材机柜，尺寸定制；
2、装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等；
3、户外防水，具有温控系统。
	1
	台

	7
	综合采集站-电源模块
	1、额定容量：1kVA 
2、电池电压：24VDC 
3、输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac 
4、输出电压稳压精度：±1% 
5、输出电流峰值系数：3:1 
6、运行温度：0~40℃ 
7、相对湿度：0%~95%（无冷凝）
	1
	台

	8
	综合采集站-通讯模块
	1、传输速率：10/100/1000Mbps
2、产品内存：内存DRAM：不小于128MB
3、闪存：不小于64MB
4、▲在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%；（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
5、交换方式：存储-转发；
6、IP40防护等级。
	1
	台

	9
	综合采集站-主控模块
	1、CPU：PM2.8G
2、内存：DDR8G
3、硬盘：MT146G
4、网口：10/100M
5、前置的USB及键盘接口
6、工作湿度：10～85%无凝霜
	1
	台

	10
	综合采集站-综合采集模块
	1、仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485，通道可配
2、数据传输：4G/RS485
3、功耗电源：待机 0.6mA 在线 3mA
4、电源：12.6V@16Ah 锂电池
5、供电系统：DC12~24V太阳能板 /AC110~120
6、尺寸：300x270x130mm
7、工作温度：在-20~60℃的极限状态下，可正常工作；
8、▲具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。（需提供CNAS或CMA（中国计量认证）标识的检测报告，并加盖供应商公章）
	1
	套

	11
	健康监测软件
	设备管理、对接管理、阈值配置等
	1
	套


5.3设备安装要求
1、安装前应进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经采购人确认。
2、在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。
3、设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。
4、在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。
5、供电优先采取开户挂表方案。若不具备开户挂表条件，可选择从就近路灯控制柜中施工布线取电，但需经过采购人同意。
6、中标人承担智慧监测（桥梁）设备实施过程中的运输、安装、修复、辅材、调试三年通讯、三年质保等费用。
5.4设备调试及测量要求
中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。
六、商务部分
（一）服务时间:60日历天（九个场景各自的部分数据均需30天内完成展示）。
（二）服务地点:江苏淮安工业园区建设管理局指定。
（三）付款方式:采用分期付款方式，具体为：
（1）经有关部门最终验收合格并移交相关管理部门后支付至合同总价的80%；验收合格后第十三个月付至审计价的90%，验收合格后第二十五个月付至审计价的97%（提供合同价的全部发票额度）；余款于三年质保期后一次性付清。
注：以上付款均不计利息，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的增值税发票。
 
 
 
 
 
 
 
第六章响应文件
 
 
 
 
 
项目名称:
 
 
 
项目编号:
 
 
 
 
 
供应商:
 
 
 
 
二0二五年月日
 
 
 
 
 
 
 
 
一、磋商函
江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:
关于采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。
4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。
5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。
 
 
供应商名称:  （电子签章）
地址:             邮编:             
电话:             传真:             
         日期:       年     月    


二、磋商报价明细表
 
	序号
	建设内容
	总价（万元）
	备注

	一、工程建设费用
	 
	 

	1
	数据汇聚治理
	 
	按照省市标准，对工业园区数据进行治理；
对已建系统进行升级改造；
对生命线数据进行本地化存储应用；
提供相关数据、信息至第三方系统以便登录、操作、展示；
项目中配套系统预留端口以便第三方系统对接；

	2
	道路检测
	 
	对还未检测的Ⅲ级风险路段开展探地雷达检测，共42.845公里道路，双向探测距离85.69公里。

	3
	智慧监测（雨水+桥梁）
	 
	雨水+桥梁监测

	3.1
	雨水监测
	 
	重点保障对象26处，小计    万元；
重要河道14处，小计    万元；
重要泵站14处，小计    万元。

	3.2
	桥梁监测
	 
	对淮海南路永济河桥（古盐河桥）布设轻量化监测设备

	二、总计（质保三年）
	 
	 




一、数据治理
	序号
	数据类型
	费用明细
	工程量
（质保三年）
	综合单价
	总价

	
	
	
	（人*月）
	（万元）
	（万元）

	一
	供水专项
	 
	 
	 
	 

	1.1
	数据资源梳理
	完成供水专项的区级数据资源梳理，制定需求模板，填写数据需求清单，信息系统清单，数据种类清单等
	 
	 
	 

	1.2
	数据资源池建设
	视频监控属性结构表、供水用户数量属性结构表、供水量信息属性结构表、老旧管网改造落实情况属性结构表、管网风险和处置信息属性结构表、水厂属性结构表、水厂每日供水量属性结构表、水厂关联应急水源属性结构表、智能消火栓数量及占比属性结构表、二次供水泵房属性结构表、中途增压泵站属性结构表等共计11张库表，实时监测属性结构表、监测报警属性结构表、报警处置属性结构表、突发事件抢修属性结构表、监测预警属性结构表、预警响应处置属性结构表等消息类6张表。
	 
	 
	 

	1.3
	区级数据归集实施
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	视频对接
	汇聚井源水务（洪泽）有限公司已建供水视频监控资源。
	 
	 
	 

	1.3.2
	物联感知设备对接
	通过区级已有系统完成井源水务（洪泽）有限公司已建物联感知设备（流量、水压）的接入汇聚。按2种协议，一种协议开发1人月。
	 
	 
	 

	1.3.3
	供水系统对接
	完成井源水务（洪泽）系统的对接，获取供水专项相关数据。系统中没有的数据需通过开发数据表单进行填报获取。
	 
	 
	 

	1.4
	市级数据对接实施
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	监管数据对接
	对供水行业结构化数据及非结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。
	 
	 
	 

	1.4.2
	监测数据对接
	将供水行业实时性要求高的结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括监测数据、报警数据、突发事件数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。
	 
	 
	 

	二
	排水专项
（污水）
	 
	 
	 
	 

	2.1
	数据资源梳理
	完成排水（污水）专项的区级数据资源梳理，制定需求模板，填写数据需求清单，信息系统清单，数据种类清单等
	 
	 
	 

	2.2
	数据资源池建设
	养护经费属性结构表、雨污分流提升改造属性结构表、一般排水户统计结构表、视频监控属性结构表、养护记录属性结构表、重点排水户属性结构表、截流设施属性结构表、排水排口属性结构表、巡检记录属性结构表、老旧管网改造进度相关结构表等共计10张库表，实时监测属性结构表、监测报警属性结构表、报警处置属性结构表、突发事件抢修属性结构表、监测预警属性结构表、预警响应处置属性结构表，消息类6张表。
	 
	 
	 

	2.3
	区级数据归集实施
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	视频对接
	汇聚区级已建排（污水）水视频监控资源。
	 
	 
	 

	2.3.2
	排水（污水）
系统对接
	完成“淮安工业园区管网GIS系统”的对接，获取排水专项相关数据。系统中没有的数据需通过开发数据表单进行填报获取。
	 
	 
	 

	2.4
	市级数据对接实施
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	监管数据对接
	对排水（污水）行业结构化数据及非结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。
	 
	 
	 

	三
	排水专项
（排水防涝）
	 
	 
	 
	 

	3.1
	数据资源梳理
	完成排水（排水防涝）专项的区级数据资源梳理，制定需求模板，填写数据需求清单，信息系统清单，数据种类清单等
	 
	 
	 

	3.2
	数据资源池建设
	积水点属性结构表、河道整治项目属性结构表、尾水湿地属性结构表、内涝模拟成果属性结构表、内涝模拟成果详情属性结构表、排水易涝点属性结构表、排水防涝重点保障对象属性结构表、巡检记录属性结构表、行泄通道属性结构表、易涝点/积水点积水事件信息属性结构表、老旧管网改造进度相关结构表、排水巡检养护月度统计表、月度隐患排查整治属性结构表、排水重大隐患属性结构表等共计14张库表。
	 
	 
	 

	3.3
	区级数据归集实施
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	视频对接
	1、汇聚区级新建排（雨水）水视频监控资源。
2、对接工业园区“安全环保综合信息化平台”已建视频监控资源。
	 
	 
	 

	3.3.2
	物联感知设备对接
	通过区级已有系统完成排水（排水防涝）已建、新建物联感知设备（水位、窨井液位计等）的接入汇聚。按一种协议开发1人月。
	 
	 
	 

	3.3.3
	排水（排水防涝）系统对接
	完成南区“雨水排水监测系统软件”对接，获取排水专项相关数据。系统中没有的数据需通过开发数据表单进行填报获取。
	 
	 
	 

	3.4
	市级数据对接实施
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	监管数据对接
	对排水（排水防涝）行业结构化数据及非结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。
	 
	 
	 

	3.4.2
	监测数据对接
	将排水（排水防涝）行业实时性要求高的结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，主要包括监测数据、报警数据、突发事件数据等。通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。
	 
	 
	 

	四
	桥梁专项
	 
	 
	 
	 

	4.1
	数据资源梳理
	完成桥梁专项的区级数据资源梳理，制定需求模板，填写数据需求清单，信息系统清单，数据种类清单等
	 
	 
	 

	4.2
	数据资源池建设
	桥梁监测点属性结构表、监测设备属性结构表、桥梁监测项阈值属性结构表、桥梁视频监控属性结构表、定期检测属性结构表、桥梁日常巡查工作情况属性结构表、桥梁检查病害信息属性结构表、桥梁养护维修信息属性结构表、巡检记录属性结构表、动态称重系统监测数据属性结构表、桥梁基础信息表、桥梁桥幅表、桥梁管养移交表、桥梁管养移交详情表、桥梁经常性检查表、桥梁经常性检查隐患表、桥梁定期检查工作计划表、桥梁结构定检详情表、桥梁常规定检详情表、桥梁常规定检详情汇总表、桥梁常规定检桥面系详情表、桥梁常规定检支座详情表、桥梁常规定检混凝土详情表、桥梁常规定检索承详情表、桥梁常规定检钢结构详情表、桥梁常规定检圬工砌体详情表、桥梁特殊检测表、桥梁特殊检测信息表、桥梁技术状况统计表、桥梁养护表、桥梁养护详情表、桥梁危桥整治认定表、桥梁危桥整治方案表、桥梁危桥整治施工表、桥梁危桥整治验收表、桥梁隐患整治表、桥梁隐患整治方案表、桥梁隐患整治施工表、桥梁隐患整治验收表、桥梁安全防护设施专用表、桥梁安全防护设施表、桥梁安全防护设施明细表、桥梁独柱墩整治表、桥梁独柱墩整治桥幅信息表、桥梁独柱墩整治工作表、桥梁考核评价表、桥梁考核评价详情表、桥梁考核评价分项表、桥梁巡查检测报表、桥梁信息完整报表、桥梁信息变更表、桥下空间管理表等共计52张库表，桥梁实时监测属性结构表、桥梁监测报警属性结构表、桥梁报警处置属性结构表、桥梁突发事件抢修属性结构表、桥梁监测预警属性结构表、桥梁预警响应处置属性结构表等共计6类消息表。
	 
	 
	 

	4.3
	区级数据归集实施
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	视频对接
	汇聚区级新建桥梁视频监控资源。
	 
	 
	 

	4.3.2
	物联感知设备对接
	完成新建桥梁健康监测系统“应变、位移、挠度”等物联感知设备的接入汇聚。按3种协议，一种协议开发1人月。
	 
	 
	 

	4.3.3
	系统对接
	完成和新建桥梁健康监测系统的对接，获取桥梁专项相关数据。系统中没有的数据需通过开发数据表单进行填报获取
	 
	 
	 

	4.4
	市级数据对接实施
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	监管数据对接
	对桥梁行业结构化数据及非结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据。通过库表接入方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。数据类型为二进制的字段使用文件接入方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。
	 
	 
	 

	五
	数据归集
	 
	 
	 
	 

	5.1
	前置库数据接入
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	前置机实施
	根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。创建好前置库表结构。创建好Topic的脚本。创建好文件存储目录。
	 
	 
	 

	5.1.2
	前置库维护
	为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。
	 
	 
	 

	5.2
	数据加工实施
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	监管数据开发实施
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.1
	参考数据设计
	根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计
	 
	 
	 

	5.2.1.2
	数据探查实施
	使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
	 
	 
	 

	5.2.1.3
	数据标准检测
	使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建区级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。
	 
	 
	 

	5.2.1.4
	数据标准落库
	结合省平台发布的数据标准、对接规范及工业园区实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作
	 
	 
	 

	5.2.1.5
	数据质量规则设计
	使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查
	 
	 
	 

	5.2.1.6
	数据质量任务开发（包括监管数据、视频数据、文件）
	使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。
	 
	 
	 

	5.2.1.7
	数据质量分析（包括监管数据、视频数据、文件）
	根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因
	 
	 
	 

	5.2.1.8
	数据治理实施
	根据数据质量报告的结论进行进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理
	 
	 
	 

	5.2.1.9
	数据融合开发
	使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	 
	 
	 

	5.2.2
	监测数据开发实施
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.1
	参考数据设计
	根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计
	 
	 
	 

	5.2.2.2
	数据探查实施
	使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
	 
	 
	 

	5.2.2.3
	数据标准检测
	使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建区级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。
	 
	 
	 

	5.2.2.4
	数据标准落库
	结合省平台发布的数据标准、对接规范及工业园区实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作
	 
	 
	 

	5.2.2.5
	数据质量规则设计
	使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查
	 
	 
	 

	5.2.2.6
	数据质量任务开发（包括监测数据）
	使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。
	 
	 
	 

	5.2.2.7
	数据质量分析（包括监测数据）
	根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因
	 
	 
	 

	5.2.2.8
	数据治理实施
	根据数据质量报告的结论进行进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理
	 
	 
	 

	5.2.2.9
	数据融合开发
	使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	 
	 
	 

	5.3
	数据资产管理实施
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	数据资产目录梳理
	根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。按照具体的业务场景、所属业务、主题域、数据分层分级等类型进行配置。实施内容包括梳理数据资产目录、数据资源注册、数据资产编目、数据资源挂接。
	 
	 
	 

	5.3.2
	元数据管理实施
	通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。同时，需要将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。
	 
	 
	 

	5.3.3
	指标管理实施
	通过数据治理中心提供的指标管理工具进行业务指标落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。项目中需要对排水、供水、桥梁和照明等专项进行业务指标的分析和构建。指标计算的数据源来自已经构建的主题库中的数据资源。实施内容包括指标定义、指标建模、指标固化。
	 
	 
	 

	5.3.4
	标签管理实施
	针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，通过精细化分类、精准化标签，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。实施内容包括标签模型管理、实体属性管理、数据标签管理、业务画像管理。
通过数据治理中心的指标管理工具对数据治理过程中对数据资产标签进行落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。
	 
	 
	 

	六
	数据服务封装实施
	 
	 
	 
	 

	6.1
	数据需求调研
	调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案
	 
	 
	 

	6.2
	数据需求定义
	定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。
	 
	 
	 

	6.3
	数据需求分析
	根据排水、供水、桥梁和照明等数据需求的内容，对排水、供水、桥梁和照明等数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用排水、供水、桥梁和照明数据接口。
	 
	 
	 

	6.4
	数据接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建排水、供水、桥梁、照明数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	 
	 
	 

	6.5
	数据服务开发
	利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行排水、供水、桥梁、照明数据服务开发。
	 
	 
	 

	6.6
	数据服务编目
	根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，根据江苏省及工业园区公共数据管理要求，对需要对外共享数据进行数据资源编目
	 
	 
	 

	七
	数据监测、管理
	 
	 
	 
	 

	7.1
	任务调度实施
	根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行
	 
	 
	 

	7.2
	数据归集实施监控
	对供水、排水、桥梁、照明专项信息化系统数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。
	 
	 
	 

	7.3
	数据开发实施监控
	 
	 
	 
	 

	7.3.1
	数据探查实施任务监控
	对数据探查实施任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	 
	 
	 

	7.3.2
	数据标准检测任务监控
	对数据标准检测任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	 
	 
	 

	7.3.3
	数据质量稽查任务监控
	对数据质量稽查任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	 
	 
	 

	7.3.4
	数据融合开发任务监控
	对数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	 
	 
	 

	7.4
	数据资产管理实施监控
	监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况
	 
	 
	 

	7.5
	数据服务封装实施监控
	 
	 
	 
	 

	7.5.1
	监管数据交换服务监控
	对监管数据交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	 
	 
	 

	7.5.2
	监测数据交换服务监控
	对监测数据交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	 
	 
	 

	7.6
	报告输出
	供水、排水、桥梁等数据上报及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据成果报告。
	 
	 
	 

	八
	排水防涝监测应用
	 
	 
	 
	 

	8.1
	设备接入
	将新建排水防涝监测设备接入“淮安工业园区管网GIS系统”物联网平台中。
	 
	 
	 

	8.2
	“报警任务生成”模块
	按照江苏省城市生命线监测报警预警指南，对新建排水设备的报警信息生成相关报警任务，并进行任务下发。
	 
	 
	 

	8.3
	“报警任务处置”模块
	按照江苏省城市生命线监测报警预警指南，对新建排水设备的报警任务进行处置，并反馈相关处置记录。
	 
	 
	 

	九
	数据本地化存储
	 
	 
	 
	 

	9.1
	数据库
	满足信创要求，国产化数据库，保持与市级适配
	 
	 
	 

	9.2
	操作系统
	满足信创要求，国产化操作系统，保持与市级适配
	 
	 
	 

	9.3
	数据汇聚处理单元
	CPU：32核，内存：256G，系统盘：480G*2，数据盘：8T*5
	 
	 
	 

	9.4
	视频管理
	网络录像机，存储编码H.265,视频接入64路，16盘位。配套10块8T硬盘。
	 
	 
	 

	9.5
	汇聚交换机
	满足信创要求，国产化24口交换机
	 
	 
	 

	合计（质保三年）
	 
	 
	 




二、道路检测
	序号
	路段
	起终点
	设备名称
	综合单价（万元/km）
（质保三年）
	探测里程（km）
	总价
（万元）

	1
	张支路
	淮盐路~楚盐路
	探地雷达
	 
	2.40
	 

	2
	茶圣路
	庐山路~永济路
	探地雷达
	 
	0.92
	 

	3
	电厂路
	实联大道~盐南大道
	探地雷达
	 
	3.00
	 

	4
	淮盐路
	盐北大道~张支路
	探地雷达
	 
	0.34
	 

	5
	
	孔莲路~花河
	探地雷达
	 
	9.46
	 

	6
	和谐路
	和顺路~张码花园北门路
	探地雷达
	 
	0.30
	 

	7
	实联大道
	斗渠路~宁连公路
	探地雷达
	 
	4.60
	 

	8
	北辰路
	反修大沟~栖霞路
	探地雷达
	 
	4.47
	 

	9
	春晖路
	淮海南路~栖霞路
	探地雷达
	 
	2.00
	 

	10
	十洲路
	淮海南路~玉龙路
	探地雷达
	 
	0.93
	 

	11
	通甫路
	云台路~西安路
	探地雷达
	 
	8.40
	 

	12
	龙江路
	淮海南路~反修大沟
	探地雷达
	 
	2.80
	 

	13
	滨河路
	西安路~淮海南路
	探地雷达
	 
	4.00
	 

	14
	龙腾路
	栖霞路~西安路
	探地雷达
	 
	7.38
	 

	15
	祥泰路
	西安路~淮海南路
	探地雷达
	 
	4.26
	 

	16
	永清路
	昆仑路~西安路
	探地雷达
	 
	1.90
	 

	17
	西安路
	通甫路~通衢大道
	探地雷达
	 
	10.53
	 

	18
	昆仑路
	通甫路~通衢大道
	探地雷达
	 
	9.70
	 

	19
	孔莲路
	淮金线~淮盐路
	探地雷达
	 
	4.40
	 

	20
	李湾路
	楚盐路~淮海南路
	探地雷达
	 
	1.90
	 

	21
	盐南大道
	淮盐路~台玻大道
	探地雷达
	 
	2.00
	 

	合计（质保三年）
	 






三、桥梁监测
	序号
	设备名称
	性能参数
	数量
	单位
	综合单价（万元）
（质保三年）
	总价
（万元）

	淮海南路永济河桥

	1
	光电挠度仪
	1、测量距离：不低于0~500米
2、采样率：≤25Hz
3、测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移)
4、精度：≤10 米（≤±0.2mm）；≤100 米（≤±2mm）；
5、功耗：<6W；
6、防护等级：IP68；
7、工作温度：-40℃~+85℃ ；
8、主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485 接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳、激光）等；并将采集数据解析打包自动上发至服务器；
9、主机支持本地数据存储，具备断网数据续传功能;
10、主机可预设靶标热点区域，标热点区域不但可以提高算法运算效率，减少外界环境干扰，并且可自动跟随靶标的移动，增大测量量程；
11、具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。
12、具有抓拍联动功能，主机可本地设置三级报警门限，超限后根据预设参数，自动控制本地抓拍枪机、球机、车牌识别相机等设备捕捉现场照片或视频图像，并将报警信息自动发送至服务器，无需额外附加设备(工控机、网关) 等即可实现报警抓拍功能。
	2
	台
	 
	 

	2
	标靶
	1、光源：LED 光源；
2、功耗：＜4W ；
3、输入电压：DC12V~24V；
4、防护等级：IP68。
	12
	个
	 
	 

	3
	磁致位移计
	1、量程范围（mm） 50〜5000mm；
2、供电电压: 24VDC；
3、数字信号：RS485；
4、非线性误差:±0.05%FS；
5、重复性误差：≤0.005%FS；
6、分辨率：≤0.05mm；
7、迟滞：≤0.001%FS；
8、外壳防护等级：IP67。
	2
	套
	 
	 

	4
	应变（温度）计
	1、量程：3000με；
2、非线性度≤0.16%FS；
3、分辨力≤0.06%FS；
4、不重复度≤0.25%FS；
5、滞后≤0.36%FS；
6、综合误差≤0.34%FS；
7、在2MPa 的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MΩ。
	9
	套
	 
	 

	5
	高清摄像机
	1、像素：≥400万
2、帧率：≥25 FPS
3、动态范围：≥55dB
4、具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩
5、含支架等附件
	2
	台
	 
	 

	6
	综合采集站-智能机柜
	1、钢型材机柜，尺寸定制；
2、装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等；
3、户外防水，具有温控系统。
	1 
	台
	 
	 

	7
	综合采集站-电源模块
	1、额定容量：1kVA 
2、电池电压：24VDC 
3、输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac 
4、输出电压稳压精度：±1% 
5、输出电流峰值系数：3:1 
6、运行温度：0~40℃ 
7、相对湿度：0%~95%（无冷凝）
	1 
	台
	 
	 

	8
	综合采集站-通讯模块
	1、传输速率：10/100/1000Mbps
2、产品内存：内存DRAM：不小于128MB
3、闪存：不小于64MB
4、在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%；
5、交换方式：存储-转发；
6、IP40防护等级。
	1 
	台
	 
	 

	9
	综合采集站-主控模块
	1、CPU：PM2.8G
2、内存：DDR8G
3、硬盘：MT146G
4、网口：10/100M
5、前置的USB及键盘接口
6、工作湿度：10～85%无凝霜
	1 
	台
	 
	 

	10
	综合采集站-综合采集模块
	1、仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485，通道可配
2、数据传输：4G/RS485
3、功耗电源：待机 0.6mA 在线 3mA
4、电源：12.6V@16Ah 锂电池
5、供电系统：DC12~24V太阳能板 /AC110~120
6、尺寸：300x270x130mm
7、工作温度：在-20~60℃的极限状态下，可正常工作；
8、具备优秀的抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。
	1 
	套
	 
	 

	11
	桥梁集成管理软件
	设备管理、对接管理、阈值配置等
	1 
	套
	 
	 

	12
	配套工程
	供电通信、配套辅材、特种机械租赁、交安设施、调试、系统集成
	1 
	项
	 
	 

	合计（质保三年）
	 




四、雨水监测
4.1重点保障对象（监测点位26处）
	序号
	设备类型
	性能参数
	数量
	单位
	综合单价(万元）
（质保三年）
	总价
（万元）

	1
	水位球
	1、采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响；
2、支持水位监测，监测范围0.15~15米，水位精度±1mm；
3、支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；
4、支持全彩画面，F1.0大光圈；
5、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；
6、采用白光补光，有效白光30米；
7、开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP等；
8、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；
9、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；
10、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；
11、内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；
12、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W；
13、支持水位报警联动视频抓拍上报；
14、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
15、IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	台
	26
	 
	 

	2
	雨量计
	1、承雨口内径尺寸满足：200.00~200.60mm
2、承雨口刃口角度满足：40°~45°
3、翻斗计量误差≤±3%，重复性≤1%
4、通用参数：半不锈钢雨量计，壳体采用304不锈钢，内部翻斗为abs材质
5、输出信号：脉冲式输出
6、承雨口内径尺寸：Φ200mm
7、承雨口内壁深度：不小于 100mm
8、分辨力：0.2mm
9、计量误差：≤±3%
10、雨强范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）
11、工作温度：-10～50℃
12、工作环境湿度<95%(40℃凝露)
13、存储温度湿度：-40~75℃，＜80%（无凝结）
	台
	2
	 
	 

	3
	6米监测杆件
	1、6+1.5米监控杆，立杆：φ140*3*6000mm
2、横臂：φ60*2*1500mm
3、杆件热镀锌喷塑、含地笼及基础（尺寸500*500*1000mm）
	套
	16
	 
	 

	4
	路灯抱箍支架
	定制抱箍支架1.5米
	套
	2
	 
	 

	5
	光伏供电
	1、太阳能电池板:发电功率200W，工作电压18V，
2、边框材质优质铝合金，转换效能21%。
3、原料：A级210高效单晶硅片，满栅工艺，栅线对接平整，高效直角版型，非倒角板，非叠瓦板型。
4、蓄电池:三元聚合物锂离子电池
5、容量：120AH
6、工作电压：9.3V-12.6V
7、支持标准充电模式、锂电池专用充电模式
8、带专用保护板
9工作温度范围：-45℃-+85℃
	套
	12
	 
	 

	6
	原公安杆件供电
	从就近公安监控电箱中取电（具体现场自行考虑），含施工及相关辅材（电线、线管等）。共计8处。
	处
	8
	 
	 

	7
	其他供电
	就近企业、学校、雨水监测设备等取电施工，开挖修复手井，含施工及相关辅材（开挖修复、手井、电线、线管、具体现场自行考虑等）。共计6处。
	处
	6
	 
	 

	8
	通信租赁
	光纤租赁，租赁3年。共26处
	处
	26
	 
	 

	9
	调试、测量
	1、设备本身监测角度、精度调试等；设置报警与预警阈值，确保满足符合省、市监测要求；
2、按照省、市要求完成黄海高层测量，确保与点位实际高程数据保持一致。共26处
	项
	26
	 
	 

	10
	小计（万元）
	 


4.2重要河道（监测点位14处）
	序号
	设备类型
	性能参数
	数量
	单位
	综合单价(万元）
（质保三年）
	总价
（万元）

	1
	水位球
	1、采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响；
2、支持水位监测，监测范围0.15~15米，水位精度±1mm；
3、支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；
4、支持全彩画面，F1.0大光圈；
5、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；
6、采用白光补光，有效白光30米；
7、开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP等；
8、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；
9、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；
10、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；
11、内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；
12、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W；
13、支持水位报警联动视频抓拍上报；
14、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
15、IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	台
	14
	 
	 

	2
	5米监测杆件
	1、5+3米监控杆，立杆：φ140*3*5000mm
2、横臂：φ76*3*3000mm
3、杆件热镀锌喷塑、含地笼及基础（尺寸800*800*1200mm）
	套
	12
	 
	 

	3
	抱箍支架
	定制抱箍支架1.5米
	套
	1
	 
	 

	4
	桥装支架
	定制桥装支架1.5米
	套
	1
	 
	 

	5
	光伏供电
	1、太阳能电池板:发电功率200W，工作电压18V，
2、边框材质优质铝合金，转换效能21%。
3、原料：A级210高效单晶硅片，满栅工艺，栅线对接平整，高效直角版型，非倒角板，非叠瓦板型。
4、蓄电池:三元聚合物锂离子电池
5、容量：120AH
6、工作电压：9.3V-12.6V
7、支持标准充电模式、锂电池专用充电模式
8、带专用保护板
9工作温度范围：-45℃-+85℃
	套
	7
	 
	 

	6
	泵、闸站供电
	从就近河道泵、闸站取电，含施工及相关辅材（开挖修复、手井、电线、线管等、具体现场自行考虑）。共计4处。
	处
	4
	 
	 

	7
	其他供电
	就近路灯、交警设备取电，含施工及相关辅材（开挖修复、手井、电线、线管、具体现场自行考虑等）。共计3处。
	处
	3
	 
	 

	8
	通信租赁
	光纤租赁，租赁3年。共14处
	处
	14
	 
	 

	9
	调试、测量
	1、设备本身监测角度、精度调试等；设置报警与预警阈值，确保满足符合省、市监测要求；
2、按照省、市要求完成黄海高层测量，确保与点位实际高程数据保持一致。共14处
	项
	14
	 
	 

	10
	小计（万元）
	 


4.3重要泵、闸站（监测点位14处）
	序号
	设备类型
	性能参数
	数量
	单位
	综合单价(万元）
（质保三年）
	总价
（万元）

	1
	水位球
	1、采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响；
2、支持水位监测，监测范围0.15~15米，水位精度±1mm；
3、支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；
4、支持全彩画面，F1.0大光圈；
5、支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；
6、采用白光补光，有效白光30米；
7、开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP等；
8、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；
9、支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；
10、支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；
11、内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；
12、支持4G，低功耗设计，设备正常工作，最低功耗小于1W；
13、支持水位报警联动视频抓拍上报；
14、支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
15、IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	台
	14
	 
	 

	2
	5米监测杆件
	1、5+3米监控杆，立杆：φ140*3*5000mm
2、横臂：φ76*3*3000mm
3、杆件热镀锌喷塑、含地笼及基础（尺寸800*800*1200mm）
	套
	14
	 
	 

	3
	光伏供电
	1、太阳能电池板:发电功率200W，工作电压18V，
2、边框材质优质铝合金，转换效能21%。
3、原料：A级210高效单晶硅片，满栅工艺，栅线对接平整，高效直角版型，非倒角板，非叠瓦板型。
4、蓄电池:三元聚合物锂离子电池
5、容量：120AH
6、工作电压：9.3V-12.6V
7、支持标准充电模式、锂电池专用充电模式
8、带专用保护板
9工作温度范围：-45℃-+85℃
	套
	3
	 
	 

	4
	泵、闸站供电
	从就近河道泵、闸站取电，含施工及相关辅材（开挖修复、手井、电线、线管、具体现场自行考虑等）。共计11处。
	处
	11
	 
	 

	5
	通信租赁
	光纤租赁，租赁3年。共12处
	处
	12
	 
	 

	6
	通信施工
	1、“一支渠泵站”点位与“古盐河(一支渠泵站下游)”河道点位共用通信线路。含施工及相关辅材（开挖修复、手井、光纤、熔接、线管、连接设备、终端盒等）。
2、“张玉河泵站”与“花河（张玉河交叉口）”河道点位共用通信线路。含施工及相关辅材（开挖修复、手井、光纤、熔接、线管、终端盒等）。
	处
	2
	 
	 

	7
	调试、测量
	1、设备本身监测角度、精度调试等；设置报警与预警阈值，确保满足符合省、市监测要求；
2、按照省、市要求完成黄海高层测量，确保与点位实际高程数据保持一致。共14处
	项
	14
	 
	 

	8
	小计（万元）
	33


4.4雨水监测点位调研表
	监测对象
	所在位置
	监测设备
	取电
	网络
	杆件

	重点保障对象（26个）
	江苏淮安工业园区管委会
	水位球+雨量计
	公安监控
	外网
	利用公安监控

	
	淮安市第一人民医院工业园区分院
	水位球
	门卫室取电
	外网
	新建6+1.5

	
	瀚蓝（淮安）固废处理有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	利用公安监控

	
	淮安工业园区实验学校
	水位球
	学校取电
	外网
	新建6+1.5

	
	团结小区（东门）
	水位球
	公安监控
	外网
	新建6+1.5

	
	春晖苑（春晖路）
	水位球
	公安监控
	外网
	利用公安监控

	
	栖霞小区
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	朱桥花园
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	花河佳苑
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	张码花园
	水位球
	公安监控
	外网
	利用公安监控

	
	淮安比亚迪实业有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	路灯抱箍支架

	
	双阳化工淮安有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	江苏艾科维科技有限公司
	水位球
	公安监控
	外网
	利用公安监控

	
	江苏宏邦化工科技有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	实联化工江苏有限公司
	水位球+雨量计
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	江苏麒祥高新材料有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	淮安雅居乐环境服务有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	江苏富鼎化学有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	江苏春江润田农化有限公司
	水位球
	太阳能
	外网
	新建6+1.5

	
	江苏富强新材料有限公司
	水位球
	公安监控
	外网
	利用公安监控

	
	工业园区综合应急中心
	水位球
	门卫室取电
	外网
	新建6+1.5

	
	淮安创智空间
	水位球
	公安监控
	外网
	利用公安监控

	
	江苏纳沛斯半导体有限公司
	水位球
	企业取电
	外网
	新建6+1.5

	
	绿地国际街区
	水位球
	公安监控
	外网
	利用公安监控

	
	张朱路（利宏公司东门）
	水位球
	雨水监测设备箱
	外网
	路灯抱箍支架

	
	陆集路（鸿泰药业东门）
	水位球
	雨水监测设备箱
	外网
	新建6+1.5

	重要河道（14个）
	反修大沟(通甫路交叉口)
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	古盐河(一支渠泵站下游)
	水位球
	泵、闸站取电
	外网（与一支渠泵站共用）
	新建5+3

	
	古盐河（淮海南路交叉口)
	水位球
	太阳能
	外网
	定制桥装支架

	
	一支大沟(通衢大道交叉口)
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	二支大沟（发展大道交叉口）
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	栖霞河(发展大道交叉口)
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	张施河(张支路交叉口)
	水位球
	交警卡口
	外网
	新建5+3

	
	张施河(实联大道交叉口)
	水位球
	交警卡口
	外网
	新建5+3

	
	安邦河（实联大道交叉口）
	水位球
	路灯电箱
	外网
	新建5+3

	
	安邦河（淮洪路交叉口）
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	张玉河（实联大道交叉口）
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	张玉河（淮洪路交叉口）
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	胜天河（淮洪路交叉口）
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	花河（张玉河交叉口）
	水位球
	泵、闸站取电
	外网（与张玉河泵站共用）
	定制支架1.5m

	重要泵站（14个）
	一支渠泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	二支渠泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	古盐河闸站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	朱桥泵站
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	宋潮泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	花河泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	北郭泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	张玉河泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	安邦河泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	张施河泵站
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	张施河(北节制闸)
	水位球
	太阳能
	外网
	新建5+3

	
	盐南大道雨水明渠泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	盐都路雨水明渠泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3

	
	李湾路雨水明渠泵站
	水位球
	泵、闸站取电
	外网
	新建5+3


 
 
备注：1、报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。


 
三、服务要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要服务
条款描述
	所报服务及相关描述
	偏离
情况
	备注

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（2）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有服务条款和相关要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有条款进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。
供应商:（加盖CA电子公章）
日期:  年  月  日
 
 
 
 
四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件
1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；
2、供应商提供下列材料之一 :
(1)供应商提供法定代表人资格证明 (格式按照示范格式一)和法定代表人身份证 (原件扫描件并加盖供应商电子签章) ；
(2)供应商提供授权委托书(格式按照示范格式二) 和受托人身份证 (原件扫描件并加盖供应商电子签章) 。
3、供应商提供下列材料之一：
A.供应商为企业的:提供营业执照(三证合一)(原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供）。
B.供应商为事业单位的:提供事业法人证书 (原件扫描件并加盖供应商电子签章，必须提供) 。
4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:
（1）企业声明函（详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
5、本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（有效期内）（提供资质证书原件彩色扫描件并加盖供应商电子签章）；
（2）供应商具有独立订立合同的能力（有效期内）（提供营业执照或事业法人证书，提供资质证书原件彩色扫描件并加盖供应商电子签章）；
（3）供应商拟投入项目负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师，并取得安全生产考核合格证书（B类）（有效期内，提供证书原件彩色扫描件并加盖供应商电子签章），注：如供应商使用一级建造师作为本项目负责人，其一级建造师电子注册证书相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）中华人民共和国住房和城乡建设部 ， https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202109/20210926_762262.html（资格），且必须满足下列条件（提供承诺书，格式自拟）：
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
6、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动（提供承诺书，格式自拟）:
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 
 
 
 
 
五、人员配备表
 
	序 号
	姓 名
	性别
	年 龄
	工作经历
	职 称
	相关证书
	拟任岗位

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
供应商:（加盖CA电子公章）
日期:  年  月  日
 
 
 
 
 
 
 
 
六、综合评分时供应商需提供的证明文件
（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、示范格式
示范格式一
 
法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
 
 
特此证明。
                   
                 供应商:    （电子签章）
                      日期:       年      月    日
 
                     
注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。
 
 
 
示范格式二
授权委托书
致江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与代理公司协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。
 
 
                          供应商:     （电子签章）
                                日期:       年      月      日
 
注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
 
 
 
示范格式三
 
符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:
我公司参加贵公司组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
 
 
承诺人:     （电子签章）
                                日期:       年      月      日
 
 
 
 
 
 
 
 
示范格式四                                           
企业声明函（服务）
致江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                    供应商:        （电子签章）
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
 
示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司:
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                    供应商:        （电子签章）
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
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