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第一章、谈判邀请函
[bookmark: _Toc28359002]苏州汇筑项目管理有限公司受昆山市千灯中心小学委托，为其拟千灯中心小学校屋面防水改造工程组织竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。
一、项目基本情况
1．项目编号：JSZC-320583-HZHZ-T2025-0001；
2．项目名称：千灯中心小学校屋面防水改造工程；
3．采购方式:竞争性谈判；
4．预算金额：人民币捌拾肆万伍仟玖佰叁拾元柒角整（¥845930.7）；
5．最高限价（如有）：人民币柒拾陆万壹仟叁佰叁拾柒元陆角叁分（¥761337.63）；
6．采购需求：千灯中心小学校屋面防水改造工程，详见第四章招标书；
7．合同履行期限：合同签订后90日内，具体以甲方通知为准；
8．本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: _Toc28359004]2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；本项目属于建筑业。
3．本项目的特定资格要求：
3.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。
3.2投标人具有有效期内的三级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质和安全生产许可证；
3.3拟投入本项目经理具有有效期内的贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证），并提供近期社保证明和项目经理承诺书（关于项目经理无在建工程、若中标后不再承接其他项目的承诺）；
三、获取谈判文件
1.获取谈判文件时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日；
2.获取谈判文件方式：“苏采云”系统；
3.谈判文件售价：0元。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1.提交响应文件截止时间： 2025年6月13日10:30（北京时间）；
2.开标时间： 2025年6月13日10:30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.远程CA预解密时间：以开标时“苏采云”系统为准；
5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告信息
1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
六、其它补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
（一）采购人信息
1． 名称：昆山市千灯中心小学；
2． 地址：千灯镇尚书路68号；
3． 联系人：傅建军；
4． 联系方式：0512-57468322。
（二）采购代理机构信息
1． 名称：苏州汇筑项目管理有限公司；
2． 地址：昆山中华园路建滔中心1号楼1902室；
3． 联系人：俞洁；
联系方式：0512-57576017。


[bookmark: _Toc17494][bookmark: _Toc159596555]第二章、供应商须知
1、 说明和释义
1、 说明
1.1 本谈判文件仅适用于苏州汇筑项目管理有限公司组织的谈判活动。
1.2 本次谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3 本谈判文件的解释权属于苏州汇筑项目管理有限公司。
2、 词语释义
2.1 供应商：经认定有资格响应的法人或其他组织和自然人。
2.2 响应：供应商根据采购人发布的谈判文件，编制响应文件并按规定投标的行为。
2.3 合同：采供双方根据谈判文件和成交的响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.4 甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的行政机关、事业单位或团体组织。
2.5 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.6 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.7 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。
2.8 天：日历日。
2.9 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
2.11 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3、 政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本采购文件内容。
3.2 ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本采购文件），享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
2、 供应商
4、 合格供应商的范围
4.1 详见“第一章”中供应商要求。
5、 投标委托
5.1 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。
6、 投标费用 
6.1 无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
7、 联合投标
7.1 详见“第一章”中供应商要求。
3、 谈判文件的说明
8、 谈判文件
8.1 谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致投标无效。
9、 文件的澄清
9.1 供应商在获取谈判文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在苏采云系统上向采购代理人提出，采购代理人将在“苏采云”上予以解答。
10、 谈判文件的修改
10.1 在网上投标截止时间前，采购代理人有权在出于实际需要或澄清供应商问题的情况下，以补充文件的形式对谈判文件进行修改。
10.2 采购代理人对谈判文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请供应商及时查询。更正内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
10.3 为保证供应商有足够时间按照谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原网上投标截止时间前将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.4 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本谈判项目有无变更公告。
11、 质疑
11.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。
11.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
11.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。
11.4 上述应知其权益受到损害之日是指：
11.4.1 对采购文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；
11.4.2 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.4.3 对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。
11.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：
11.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.5.2 质疑项目的名称、编号；
11.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.5.4 事实依据；
11.5.5 必要的法律依据；
11.5.6 提出质疑的日期。
11.6 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.7 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对采购文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“采购文件的修改”条款执行。
11.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
4、 响应文件说明
12、 响应文件计量单位和使用文字
12.1 响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
12.2 响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起对供应商不利后果的，采购代理人概不负责。
13、 电子响应文件的组成
13.1 基本目录：
13.1.1 封面；
13.1.2 谈判报价表（格式见第三章）；
13.1.3 分项报价（格式见第三章）；
13.2 资格条件：
13.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
13.2.2 1.1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
13.2.3 1.2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
13.2.4 1.3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
13.2.5 1.4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
13.2.6 1.5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
13.2.7 本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
13.2.8 投标人具有有效期内的三级（含）及以上建筑工程施工总承包企业资质和安全生产许可证；
拟投入本项目经理具有贰级及以上建筑工程专业建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证（B类证），并提供近期社保证明和项目经理承诺书（关于项目经理无在建工程、若中标后不再承接其他项目的承诺）；
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）。
13.3 符合性条件
13.3.1 偏离表（商务）（格式见第三章）；
13.3.2 偏离表（技术）（格式见第三章）；
13.3.3 投标承诺函（格式见第三章）；
13.3.4 其他（如有）（格式见第三章）；
13.4 价格折扣文件格式：
13.4.1 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；
13.4.2 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；
13.4.3 监狱企业证明文件（如有）。
以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；
14、 响应文件编制说明
14.1 电子投标文件按采购文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
14.2 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）
15、 对本次投标的详细说明的编制
15.1 对本次投标的详细说明由供应商视各自的情况自行编制，附于正文之后，与正文页码统一编目。
16、 投标报价
16.1 投标应以总价报价。除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的整个投标项目的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
16.2 供应商应按《谈判响应报价表》中的谈判项目计算单价和总价。《谈判响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。
16.3 供应商应对谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果谈判文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
16.4 本次谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价（最后报价时间为10分钟）；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个子项单价的，则其各个子项的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。
16.5 响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。
16.6 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
17、 响应文件的有效期
17.1 自投标截止之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
18、 投标截止时间
18.1 电子响应文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交。
18.2 采购人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知供应商，在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19、 响应文件的修改和撤回
19.1 响应文件的修改应在网上投标截止时间前进行。
5、 开标和评标
20、 开标
20.1 采购代理人按《谈判邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由采购代理人主持。
20.2 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应登录苏采云平台进行远程开标，苏采云平台解密时间以开标时“苏采云”系统为准，解密时间超过10分钟的，视为无效投标。
20.3 出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：
20.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
20.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
20.3.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3.5 供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
20.3.6 因重大变故，采购任务取消的。
20.4 废标后，采购人将把废标的理由通知所有供应商 。
21、 谈判小组
21.1 谈判小组的评标工作由采购单位负责组织，具体评标事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。
21.2 谈判小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
21.2.1 审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并作出评价。
21.2.2 可以要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清。
21.2.3 推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定可以交单位。
21.3 评标内容的保密
21.3.1 开标后，直到宣布授予成交单位成交为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予成交的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。
21.3.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予成交的过程中，供应商对招标代理人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
21.3.3 在评标期间，招标代理人将通过指定联络人与供应商进行联系。
22、 对响应文件的审核
22.1 采购人或者采购代理人资格证明文件要求进行供应商资格审查，如缺少内容，视为无效投标；
22.2 对价格的计算错误按下述原则修正：
22.2.1 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。
22.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
22.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
22.2.4 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。
22.2.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.2.6 供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。
22.3 与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。
22.4 谈判小组对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。
22.5 下列响应文件为无效投标：
22.5.1 与谈判文件有重大偏离。
22.5.2 供应商的报价是选择性的。
22.5.3 供应商的报价只报了部分内容。
22.5.4 投标报价超过预算的。
22.5.5 未按投标邀函请规定的数额和办法交纳投标保证金的。
22.5.6 不具备谈判文件中规定的资格要求。
22.5.7 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
22.5.8 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.5.9 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。
22.5.10 不同供应商的响应文件异常一致。
22.5.11 不同供应商的响应文件相互混装。
22.5.12 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。
22.5.13 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
22.5.14 没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号和技术参数，而是直接拷贝谈判文件技术要求的；
22.5.15 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在谈判文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。
22.5.16 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
22.5.17 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。
22.5.18 谈判小组认定的其它为无效投标的事项。
23、 响应文件的澄清
23.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.2 必要时谈判小组可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出，并应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
24、 响应文件的评价
24.1 谈判小组对响应文件是否实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评审。
24.2 评价和比较采用最低评标价法，谈判小组严格按照谈判文件的要求、条件，对供应商所作的实质性响应内容进行评审。
6、 授予合同
25、 成交单位的确认
25.1 谈判小组根据供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，须注明评审不合格原因。
各投标单位如对公示结果有异议，应在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。采购人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在成交公告发布之日起七个工作日后向采购人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，采购人有权对该质疑不予答复。
26、 合同授予标准
26.1 确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
27、 成交通知书
27.1 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出成交通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2 成交通知书将成为合同的组成部分。。
28、 合同的签订
28.1 成交单位应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。
28.2 签订合同及合同条款应以谈判文件和成交单位的响应文件为依据，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
28.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
7、 诚实信用
29、 诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.3 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
29.4 供应商不得向工作人员、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。
8、 其他事项
30、 成交服务费
30.1 成交单位须按规定支付成交服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。
30.2 按差额定率累进法计算收费: 按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由成交单位另行支付至我司成交服务费专用帐户（苏州汇筑项目管理有限公司  帐  号：32201986441050361755开户行：建行昆山车站分理处）
31、 监督
31.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
32、 未尽事宜
32.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。
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第三章、谈判响应文件格式
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说明：
对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref372102909][bookmark: _Toc511862077][bookmark: _Toc30499]1、（供应方）法定代表人授权委托书


授权委托书


本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州汇筑项目管理有限公司组织实施的编号为号的谈判邀请活动。代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：    年月日
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2、谈判响应函
谈判响应函
：
我们收到贵公司 号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装及相关措施、检测验收、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及谈判响应供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们响应招标文件中要求的投标有效期.
5、我们愿意提供谈判采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们认为你们有权决定成交单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。
7、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们愿意按采购文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于没收谈判保证金的规定。
10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付成交服务费，并提供一正一副书面投标文件供项目归档使用。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：


供应商：（单位盖章）
地址：       
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
联系人：              联系电话：           
日期：      年月日
[bookmark: _Ref372102911][bookmark: _Toc511862079][bookmark: _Toc9816][bookmark: _Ref36468910]
3、投标承诺函
投标承诺函

致：___________________________(采购人名称）
我单位自愿参加___________________（项目名称）的投标，并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
1、在采购文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标；
2、中标(成交)后不依法与采购人签订合同；
3、在投标（响应）文件中提供虚假材料；-
4、恶意串通；
5、其他违法违规情形。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人（公章）：
法定代表人（法人章或签字）：
日期：      年     月     日
[bookmark: _Ref36468927][bookmark: _Toc26718]
4、开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：供应商名称 
项目编号：项目编号 
分包号：分包号 
	项目名称
	投标总报价

	项目名称 
	小写： （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期： 年   月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
联系电话：
日期：   年   月   日


[bookmark: _Ref378337104][bookmark: _Toc55564425][bookmark: _Toc497431310][bookmark: _Toc23454]5、投标报价表
 项目投标报价表
项目名称：千灯中心小学校屋面防水改造工程
招标编号：

已标价工程量清单（书面盖章），含综合单价分析表


注：
1、“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。
2、投标应以人民币报价，包括但不限于人员工资、社保、保险、福利、管理费、风险费、税费、利润等所有费用。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）                     日期：   年   月  日
昆山公正招标                                                             采购标号：KSGZ2016-T-011
苏州汇筑
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中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 本项目服务所属行业为（十六）其他未列明行业，中小微企业划分标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业﹝2011﹞300号文）。

投标人：（公章）
日期：    年  月  日




注：1、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。
2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3、中小微企业在投标文件中，提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
4工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准详见网址：http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11295006/n11297232/14484942.html 
5、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。
附件
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[bookmark: _企业从业人员情况表][bookmark: _Ref76718583][bookmark: _Toc43122678][bookmark: _Toc21878][bookmark: _Ref76718593]7、附件残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    单位名称（盖章）：
                 日  期：


关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。
　　财政部 民政部 中国残疾人联合会
 2017年8月22日


[bookmark: _Ref167091122][bookmark: _Toc19369]
8、响应货物和服务性能、技术指标说明与描述

响应货物和服务性能、技术指标说明与描述
	提示：

1、谈判响应供应商应根据本次招标项目要求，对所投货物和服务的性能、技术指标等进行详细的说明与描述。
2、谈判响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	






单位名称（盖章）：



[bookmark: _Ref372102915][bookmark: _Toc2573][bookmark: _Toc511862083]
9、技术要求偏离表
技术要求偏离表
单位名称（盖章）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	标的物
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………
	
	
	

	…………（根据采购内容自行列明）
	
	
	



供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
[bookmark: _Ref372102916][bookmark: _Toc511862084]日期：年月日


[bookmark: _Toc3483][bookmark: _Ref76718612]10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：
	项      目
	招标要求（详见招标文件）
	投标内容（响应情况）
	偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离）

	工期（服务期）
	
	
	

	响应时间（如有）
	
	
	

	质保期（如有）
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	合同主要内容
	
	
	



供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日


[bookmark: _Toc511862087][bookmark: _Ref372102919][bookmark: _Toc8627][bookmark: _Ref76718628]11、资格证明声明函


关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日               
[bookmark: _Toc14419][bookmark: _Ref167091083]
12、投标单位情况表

谈判供应商情况表
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	   年万元

	实现利润
	年     万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	 平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	
单位简历及内设机构情况

	

	
单位优势及特长

	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



[bookmark: _Toc11814][bookmark: _Ref167091089]
13、远程参与开标会议诚信承诺书
远程参与开标会议诚信承诺书
致:(采购人)
我方郑重承诺:遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件,严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律、法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中,我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购人任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购人或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承诺单位(盖章):
法定代表人(签名):
授权委托人(签名):
日期：    年月
[bookmark: _Toc18504]第四章 招标书

受昆山市千灯中心小学委托，苏州汇筑项目管理有限公司对其千灯中心小学校屋面防水改造工程进行竞争性谈判采购。欢迎有资格条件的供应商前来参加谈判。
一、项目基本情况：
1.工程名称：千灯中心小学校屋面防水改造工程。
2.工程地点：千灯中心小学校内。
3.工程内容：本工程主要对教学楼，办公室，公厕等屋面防水改造约2850m2、体育馆彩钢板屋面防水改造约1300m2，雨水管更换等
4.承包方式：包工包料，不允许分包转包；
5.工期：    。
6.招标质量要求：合格工程。
二、工程量清单：


三、技术要求：
1.现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。
四、综合说明：
1.投标单位需满足人员岗位配置要求：项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员，提供相关证书材料，提供在职人员劳动合同、近6个月社保或其他有效的证明材料，否则按无效标书处理。
2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网通知为准。
4.本工程因设计图纸不全清单由甲方确认，本项目不统一踏勘现场，由各响应单位自行踏勘现场，本工程措施项目费投标人根据施工组织设计、图纸、现场情况及相关规范要求自行考虑报价（响应单位由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。
5.其他补充说明：详见编制总说明文件。
6.有关投标报价的其他要求：投标人需报书面加盖公章及对应的软件计价版报价清单资料，因本项目采用二次报价，投标最终明细报价执行同比例下浮原则：即成交单位应按最终总报价金额对应第一次报价清单同比例下浮各项综合单价，修正各项明细价格后合计金额与最终总价金额一致 。
7.本项目特殊施工要求：        /                

[bookmark: _Toc14647][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc94001906][bookmark: _Toc103595286]第五章 合同主要内容
（GF—2017—0201）




建设工程施工合同
（示范文本）
















说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。



[bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：    昆山市千灯中心小学                 
承包人（全称）：   
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：   千灯中心小学校屋面防水改造工程   。
2.工程地点： 。
3.工程立项批准文号： 。
4.资金来源： 。
5.工程内容： 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。（具体以实际开工日期为准）
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合合格   标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：固定单价            。
3.发包人支付相应款项前有权要求承包人先提供相应金额的合格发票，在承包人提供相应发票之前，发包人有权拒绝履行付款义务而不视为违约。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）招标文件（包括招标答疑、招标会议纪要)及其附件；
（2）投标文件及其附录（如果有）；
（3）中标通知书；
（4）合同协议书； 
（5）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（6）通用合同条件；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单、设备材料清单、预算书、价格清单、或发包人审核后确认的预算书及附件（适用于非招标工程）；
（10）承包人建议书； 
（11）发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，这些记录和文件主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文等。(在合同履行过程中按时间先后顺序, 除有特别约定外，之后的优于之前的)；
（12）双方约定的其他合同文件；
特别解释：第（11）项合同文件，均指履行合同过程中形成的文件，这些文件内容如果与顺序在前的合同文件之约定相违背，则对发包人、承包人均不具有约束力。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于2025年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在 千灯镇        签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式陆 份，均具有同等法律效力，发包人执叁  份，承包人执叁  份。

发包人：  (公章)承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：       组织机构代码：   
地  址：     地  址： 
邮政编码：   邮政编码：   
法定代表人：法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：  
电  话：电  话：
传  真： 传  真：   
电子信箱：电子信箱：   
开户银行：   开户银行：   
账  号：       账 号：
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495][bookmark: _Toc303538976][bookmark: _Toc303538975][bookmark: _Toc303538973][bookmark: _Toc303538974][bookmark: _Toc303538972][bookmark: _Toc296503027][bookmark: _Toc296346528]1. 一般约定
[bookmark: _Toc337558728][bookmark: _Toc296503028][bookmark: _Toc296346529][bookmark: _Toc351203496]1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
[bookmark: #go5]1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 
1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
[bookmark: #go2]1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc296346530][bookmark: _Toc351203497][bookmark: _Toc296503029][bookmark: _Toc337558729]1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
[bookmark: _Toc296503030][bookmark: _Toc337558730][bookmark: _Toc296346531][bookmark: _Toc351203498]1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
[bookmark: _Toc351203499]1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
[bookmark: _Toc351203500][bookmark: _Toc296346532][bookmark: _Toc337558731][bookmark: _Toc296503031]1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc351203501][bookmark: _Toc296503032][bookmark: _Toc337558732][bookmark: _Toc296346533]1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
[bookmark: _Toc351203502][bookmark: _Toc296346534][bookmark: _Toc337558733][bookmark: _Toc296503033]1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
[bookmark: _Toc351203503][bookmark: _Toc296346536][bookmark: _Toc337558734][bookmark: _Toc296503035]1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
[bookmark: _Toc351203504][bookmark: _Toc337558735][bookmark: _Toc296346537][bookmark: _Toc296503036]1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc351203505][bookmark: _Toc337558736]1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc351203506][bookmark: _Toc337558737][bookmark: _Toc296346538][bookmark: _Toc296503037]1.11知识产权
1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
[bookmark: _Toc351203507][bookmark: _Toc337558738]1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
[bookmark: _Toc351203508]1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
[bookmark: _Toc351203509][bookmark: _Toc296503038][bookmark: _Toc296346539][bookmark: _Toc337558739][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2. 发包人
[bookmark: _Toc351203510][bookmark: _Toc296346540][bookmark: _Toc296503039][bookmark: _Toc337558740]2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203511]2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
[bookmark: _Toc351203512]2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
[bookmark: _Toc351203513][bookmark: _Toc296503040][bookmark: _Toc337558741][bookmark: _Toc296346541]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203514][bookmark: _Toc296346543][bookmark: _Toc337558745][bookmark: _Toc296503042]2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203515]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc351203516]2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc351203517]2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
[bookmark: _Toc351203518][bookmark: _Toc337558746][bookmark: _Toc296503045][bookmark: _Toc296346546]3. 承包人
[bookmark: _Toc351203519][bookmark: _Toc296503046][bookmark: _Toc296346547][bookmark: _Toc337558747]3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
（1） 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
[bookmark: _Toc351203520][bookmark: _Toc337558748][bookmark: _Toc296346548][bookmark: _Toc296503047]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
[bookmark: _Toc351203521][bookmark: _Toc296346549][bookmark: _Toc296503048][bookmark: _Toc337558749]3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc351203522][bookmark: _Toc337558750][bookmark: _Toc296503050][bookmark: _Toc296346551]3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203523][bookmark: _Toc296503051][bookmark: _Toc337558751][bookmark: _Toc296346552]3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
[bookmark: _Toc351203524]分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203525][bookmark: _Toc337558752][bookmark: _Toc296503052][bookmark: _Toc296346553]3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203526]3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc351203527][bookmark: _Toc296503053][bookmark: _Toc296346554][bookmark: _Toc337558753]4. 监理人
[bookmark: _Toc351203528][bookmark: _Toc296503054][bookmark: _Toc296346555][bookmark: _Toc337558754]4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203529][bookmark: _Toc337558755]4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
[bookmark: _Toc351203530][bookmark: _Toc296503055][bookmark: _Toc296346556][bookmark: _Toc337558756]4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
[bookmark: _Toc351203531][bookmark: _Toc337558757][bookmark: _Toc296503057][bookmark: _Toc296346558]4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
[bookmark: _Toc351203532][bookmark: _Toc337558758]5. 工程质量
[bookmark: _Toc351203533][bookmark: _Toc337558759]5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
[bookmark: _Toc351203534][bookmark: _Toc337558760]5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203535][bookmark: _Toc337558761]5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203536][bookmark: _Toc337558762]5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 
5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203537]5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
[bookmark: _Toc351203538][bookmark: _Toc337558763]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc351203539][bookmark: _Toc337558764]6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc351203540][bookmark: _Toc337558765]6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
[bookmark: _Toc351203541][bookmark: _Toc337558766]6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203542][bookmark: _Toc337558767]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc351203543][bookmark: _Toc337558768][bookmark: _Toc296346567][bookmark: _Toc296503066]7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 
（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 
（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
[bookmark: _Toc351203544][bookmark: _Toc337558769]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
[bookmark: _Toc351203545][bookmark: _Toc337558770]7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc351203546]7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
[bookmark: _Toc351203547]施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
[bookmark: _Toc296503073][bookmark: _Toc337558772][bookmark: _Toc296346574]7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc296503076][bookmark: _Toc296346577]因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc351203548][bookmark: _Toc296346575][bookmark: _Toc337558773][bookmark: _Toc296503074][bookmark: _Toc296346578][bookmark: _Toc296503077]7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203549][bookmark: _Toc296503075][bookmark: _Toc296346576][bookmark: _Toc337558774]7.7异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
[bookmark: _Toc351203550]承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc337558775]7.8暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
[bookmark: _Toc351203551]7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
[bookmark: _Toc351203552][bookmark: _Toc296346559][bookmark: _Toc337558776][bookmark: _Toc296503058]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc351203553][bookmark: _Toc337558777][bookmark: _Toc296346560][bookmark: _Toc296503059][bookmark: _Toc468936960]8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
[bookmark: _Toc351203554][bookmark: _Toc296503060][bookmark: _Toc337558778][bookmark: _Toc296346561]8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
[bookmark: _Toc351203555][bookmark: _Toc296503061][bookmark: _Toc296346562][bookmark: _Toc337558779]8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
[bookmark: _Toc250655469]8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203556][bookmark: _Toc296503062][bookmark: _Toc296346563][bookmark: _Toc337558780]8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203557]8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203558]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
[bookmark: _Toc351203559]8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
[bookmark: _Toc351203560]8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203561][bookmark: _Toc296346564][bookmark: _Toc296503063][bookmark: _Toc337558781]8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
[bookmark: _Toc351203562][bookmark: _Toc337558782][bookmark: _Toc296346584][bookmark: _Toc296503083]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc351203563][bookmark: _Toc337558783]9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
[bookmark: _Toc351203564][bookmark: _Toc337558784]9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
[bookmark: _Toc351203565][bookmark: _Toc337558785]9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203566][bookmark: _Toc337558786]9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc351203567][bookmark: _Toc337558787]10. 变更
[bookmark: _Toc351203568][bookmark: _Toc296503084][bookmark: _Toc337558788][bookmark: _Toc296346585]10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
[bookmark: _Toc351203569][bookmark: _Toc337558789][bookmark: _Toc296503085][bookmark: _Toc296346586]10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
[bookmark: _Toc351203570][bookmark: _Toc337558790][bookmark: _Toc296346587][bookmark: _Toc296503086]10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
[bookmark: _Toc351203571][bookmark: _Toc337558791][bookmark: _Toc296503087][bookmark: _Toc296346588]10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
[bookmark: _Toc351203572][bookmark: _Toc296503094][bookmark: _Toc337558792][bookmark: _Toc296346595]10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc351203573][bookmark: _Toc337558793]10.6变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
[bookmark: _Toc351203574]10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203575][bookmark: _Toc337558794][bookmark: _Toc296503090][bookmark: _Toc322522561][bookmark: _Toc296346591]10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
[bookmark: _Toc351203576][bookmark: _Toc296503091][bookmark: _Toc296346592][bookmark: _Toc337558796]10.9计日工
需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
[bookmark: _Toc351203577]11. 价格调整
[bookmark: _Toc351203578][bookmark: _Toc296346593][bookmark: _Toc337558797][bookmark: _Toc296503092]11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
[bookmark: OLE_LINK3]前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
[bookmark: _Toc351203579][bookmark: _Toc337558798][bookmark: _Toc296346594][bookmark: _Toc296503093]11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203580][bookmark: _Toc337558799][bookmark: _Toc296503096][bookmark: _Toc296346597]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc351203581][bookmark: _Toc337558800]12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
1.单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2.总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3.其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc296346598][bookmark: _Toc296503097][bookmark: _Toc351203582][bookmark: _Toc337558801][bookmark: _Toc296503100][bookmark: _Toc296346601]12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
[bookmark: _Toc351203583][bookmark: _Toc337558802]12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
[bookmark: _Toc296503101][bookmark: _Toc296346602][bookmark: _Toc351203584][bookmark: _Toc337558803]12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1.支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2.总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
[bookmark: _Toc351203585]12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
[bookmark: _Toc351203586][bookmark: _Toc296346607][bookmark: _Toc296503106][bookmark: _Toc337558804][bookmark: _Toc322522574]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc351203587][bookmark: _Toc337558805][bookmark: _Toc296346611][bookmark: _Toc296503110]13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
[bookmark: _Toc351203588][bookmark: _Toc337558806]13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
[bookmark: #go14]工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
[bookmark: _Toc351203589][bookmark: _Toc296346612][bookmark: _Toc296503111][bookmark: _Toc337558807]13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203590][bookmark: _Toc337558808]13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
[bookmark: _Toc351203591]13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
[bookmark: _Toc296346613][bookmark: _Toc296503112][bookmark: _Toc351203592][bookmark: _Toc337558809]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203593][bookmark: _Toc337558810][bookmark: _Toc296503113][bookmark: _Toc296346614]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc351203594][bookmark: _Toc337558811]14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Toc351203595][bookmark: _Toc337558812]14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
[bookmark: _Toc351203596][bookmark: _Toc337558813]14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
[bookmark: _Toc351203597][bookmark: _Toc337558814]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
[bookmark: _Toc351203598][bookmark: _Toc337558815]15. 缺陷责任与保修
[bookmark: _Toc351203599][bookmark: _Toc337558816][bookmark: _Toc296346615][bookmark: _Toc296503114]15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
[bookmark: _Toc351203600][bookmark: _Toc337558817]15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
[bookmark: _Toc351203601][bookmark: _Toc337558818][bookmark: _Toc296503115][bookmark: _Toc296346616]15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 
（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: #go6]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
[bookmark: #go4]发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。
15.3.3 质量保证金的退还
缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。
[bookmark: _Toc351203602][bookmark: _Toc337558819]15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
[bookmark: _Toc351203603][bookmark: _Toc337558820]16. 违约
[bookmark: _Toc296346630][bookmark: _Toc296503129][bookmark: _Toc351203604][bookmark: _Toc337558821]16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
[bookmark: _Toc351203605][bookmark: _Toc296346632][bookmark: _Toc296503131][bookmark: _Toc337558822]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
[bookmark: _Toc351203606]16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc296346617][bookmark: _Toc337558823][bookmark: _Toc351203607][bookmark: _Toc296503116]17. 不可抗力
[bookmark: _Toc351203608][bookmark: _Toc337558824][bookmark: _Toc296346618][bookmark: _Toc296503117]17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
[bookmark: _Toc351203609][bookmark: _Toc296346619][bookmark: _Toc296503118][bookmark: _Toc337558825]17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc351203610][bookmark: _Toc337558826][bookmark: _Toc296346620][bookmark: _Toc296503119]17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
[bookmark: _Toc351203611][bookmark: _Toc337558827]17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
[bookmark: _Toc351203612][bookmark: _Toc296346621][bookmark: _Toc337558828][bookmark: _Toc296503120]18. 保险
[bookmark: _Toc351203613][bookmark: _Toc296346622][bookmark: _Toc296503121][bookmark: _Toc337558829]18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc351203614][bookmark: _Toc296346623][bookmark: _Toc296503122][bookmark: _Toc337558830]18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
[bookmark: _Toc351203615][bookmark: _Toc296346626][bookmark: _Toc337558831][bookmark: _Toc296503125]18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
[bookmark: _Toc351203616]18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc351203617][bookmark: _Toc296503126][bookmark: _Toc337558832][bookmark: _Toc296346627]18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
[bookmark: _Toc351203618][bookmark: _Toc296346628][bookmark: _Toc296503127][bookmark: _Toc337558833]18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
[bookmark: _Toc351203619][bookmark: _Toc337558834]18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc351203620][bookmark: _Toc337558835][bookmark: _Toc296346641][bookmark: _Toc296503140]19. 索赔
[bookmark: _Toc351203621][bookmark: _Toc296503141][bookmark: _Toc337558836][bookmark: _Toc296346642]19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc351203622][bookmark: _Toc296503142][bookmark: _Toc337558837][bookmark: _Toc296346643]19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203623][bookmark: _Toc296346644][bookmark: _Toc296503143][bookmark: _Toc337558838]19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
[bookmark: _Toc351203624][bookmark: _Toc296503144][bookmark: _Toc296346645][bookmark: _Toc337558839]19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc351203625]19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc351203626][bookmark: _Toc337558840][bookmark: _Toc296346647][bookmark: _Toc296503146]20. 争议解决
[bookmark: _Toc351203627][bookmark: _Toc296346648][bookmark: _Toc337558841][bookmark: _Toc296503147]20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203628][bookmark: _Toc296503148][bookmark: _Toc337558842][bookmark: _Toc296346649]20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc351203629][bookmark: _Toc296503149][bookmark: _Toc296346650][bookmark: _Toc337558843]20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Toc296503150][bookmark: _Toc337558844][bookmark: _Toc296346651]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc296346653][bookmark: _Toc337558845][bookmark: _Toc296503152]20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
[bookmark: _Toc351203632]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括但不限于：有关本工程的澄清函、补遗函等；招标文件（在本合同文件组成中已单列的除外）；投标文件（在本合同文件组成中已单列的除外）；合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：    ；
资质类别和等级：  ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：    。
1.1.2.5 设计人：
名    称：    ；
资质类别和等级：  ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：    。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公场所及施工场地_。
1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：临时设施。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和昆山市行业主管部门颁布的相关文件规定、《千灯镇政府投资项目变更管理办法》（千政发〔2024〕19号）。如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。本项目中发包人不作为的行为不得认为是默示承认之。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
特别约定合同文件组成及优先顺序为： 本项目为适用政府采购法之项目，故组成合同的各项文件及解释的优先顺序如下：
（1）招标文件； 
（2）投标文件及其附录；
（3）中标通知书；
（4）合同协议书； 
（5） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（6） 通用合同条件；
（7） 承包人建议书； 
（8） 价格清单；
（9） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
解释效力，从先到后顺次，第（1）项为最高，顺次向后效力逐步降低，即当有争议时首先适用招标文件的要求，招标文件没有的以投标文件为准，投标文件没有，则以中标通知书为准，依法展开。承包人基于中标的需要，为此在不低于招标文件的基础上作出的承诺，则此承诺对承包人产生约束力，即如果投标文件的承诺、合同协议书承包人责任约定、专用合同条件及《发包人要求》等附件、通用合同条件、承包人建议书、价格清单、其他合同文件中承包人责任的约定高于招标文件的要求，则以最有利于发包人的方式解释与适用并约束承包人。
法律另有规定的除外。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：  /    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  /    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图及图纸电子档（包括编制竣工图所需的图纸），承包人另外要求提供的图纸及资料费用由承包人承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括但不限于：向发包人提供工程实施性施工组织设计及方案、总进度计划以及下周、下月进度计划、专项施工方案等，如发包人另有要求时,还应按发包人指定的进度提交工程的进度计划；
承包人提供的文件的期限为：在开工日前一周以前 ；
承包人提供的文件的数量为：按发包人需要；
承包人提供的文件的形式为：书面文件并加盖公章；
发包人审批承包人文件的期限：承包人将文件提交监理人，发包人在收到监理人报送承包人文件后7天内审查完毕，发包人逾期做出审查结果则只顺延工期且不负其他任何责任，因承包人原因三次审查不通过则发包人有权单方解除合同。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目部     
发包人指定的接收人为：
电话：
电子邮箱：
微信号：
QQ号：
承包人接收文件的地点：项目部 
承包人指定的接收人为：
电话：
电子邮箱：
微信号：
QQ号：
监理人接收文件的地点： 
监理人指定的接收人为： 
电话：
电子邮箱：
微信号：
QQ号：
双方确认上述在本合同内注明的联系地址、电话、电子邮箱、微信号、QQ号等均真实有效，并保证能够准确传递、投递、送达、接收、通讯；在本合同履行过程中一切联系事宜，包括但不限于合同争议处置过程中涉及之各式通知、律师函、法院一审、二审、执行期间人民法院各类法律文书的正式送达地址和电子送达地址。
如上述送达地址、电话、电子邮箱、微信号、QQ号等发生变化，受送达人应当提前15日且以书面通知 （如进入司法程序，还需通知受案法院），否则不发生变更之效力，如受送达人自己提供或者确认的送达地址不准确，拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知及时通知合同另一方或受案法院的，导致法律文书、各类通知、函件未能被受送达人实际接收的，则文书退回之日视为送达之日，如通过电子邮箱、短信等方式发送，则发出之时即为送达之时。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人全权负责现场管理并保障本工程发包人及监理人出入施工现场的安全；如发包人及监理人出入施工现场受到阻碍，且此种阻碍已影响发包人或监理人履行监督职能的，则发包人有权发出停工令，因此停工令造成承包人损失的由承包人自行承担，此停工令引起的工期延误、工程质量、机械人工损失、材料涨价、发包人逾期取得工程而造成对第三方的违约金、损害赔偿金、另行安置产生的异地租金、异地办公居住费用、发包人支付的贷款利息损失等一切损失由乙方负担。 
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：三通一平。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供本项目施工使用，未经发包人同意，不得外借或泄露给第三方，否则承包人应当对发包人进行赔偿，赔偿数额相当于该文件的编制或设计费用，不足以弥补损失的，发包人有权进行追偿。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人负责。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：参见专用条款第11、12条；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见专用条款第12条。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：   ；
身份证号：    ；
职    务：    ；
联系电话：    ；
电子信箱：    ；
通信地址：  。
发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。
发包人是否提供支付担保：   /   。
发包人提供支付担保的形式：   /   。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：根据规范要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：根据规范要求或发包人要求。。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负担。
承包人提交的竣工资料移交时间：根据规范要求或发包人要求。
承包人提交的竣工资料形式要求：根据规范要求或发包人要求。。
（10）承包人应履行的其他义务：1、承包人进入施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在道路上搅拌砼及砂浆。2、必须遵守相关制度,服从公司管理的规定。因承包人施工原因引起的行政处罚或其他责任，由承包人自行承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   ；
身份证号：   ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理应每天在施工现场不少于 8 小时，若工作期间离开本工程现场超过一天时须事先向发包人工程师和监理单位工程师提出，且须得到发包人工程师和监理单位工程师同意。未经同意擅自离开，视同违约。到场项目经理必须与投标文件以及合同上记载项目经理一致，在未得发包人书面同意前不能更换。如果发现属挂靠性质，发包人有权单方解除合同，且承包人应按照合同约定赔偿因此导致的发包人经济损失，损失数额双方无法达成合意的，交由有资质能力的第三方机构鉴定，鉴定费用由承包人承担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按当地主管部门要求。
项目经理作为安全生产的关键环节，承包人明晓其重要性，故项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款3000元，擅自离开次数累计达到30次，则自第31次起按每天10000元作为发包人风险产生补偿，上不封顶；
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：变更手续符合当地主管部门要求，并得到发包人许可，未经批准，发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权发出停工令，一切停工引起的损失（发包人的损失、承包人的损失）由承包人负担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可方可离开，否则按违约处理。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开，否则按违约处理。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：由总监理工程师批准，发包人认可方可离开，否则按违约处理，发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。
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禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
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[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从材料、人员、设备等进场至竣工移交为止，具体时间以竣工验收证明书各方签完章为准。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：无。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无  。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：另见监理合同委托内容。
关于监理人的监理权限：另见监理合同委托内容。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所；生活场所及费用由监理人自行负责。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：本工程无质量奖要求，如承包人自主行为创任何奖项，其为获得该奖项而发生的一切费用由承包人承担；且结算不计取任何质量奖励费。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前  /  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  /  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《昆山市建筑施工安全监督管理办法》以及招标文件中技术标准和要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人全权负责施工期间工地现场的治安保卫工作，并承担相应责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应当与施工组织设计同时提供。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：施工现场扬尘防治按昆住建[2012]61号文：关于印发昆山市建设工程施工扬尘污染防治措施的通知。建设工程使用车辆要符合相关部门规定的要求，专业运输必须使用专业运输企业的车辆。建设单位在工程施工前，必须与施工单位签订使用运输车辆交通安全责任书。工程运输车辆管理严格按昆城管委[2012]6号文：关于加强我市工程运输车辆管理的通知执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程无文明施工奖项要求，如承包人自主行为创任何奖项，其为获得奖项而发生的一切费用由承包人承担；且不计取任何文明施工奖励费。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标、投标文件规定执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于开工前15天，根据本工程的有关图纸、资料，并结合施工现场的实际情况，向工程师提供详细施工组织设计和进度计划。在图纸不全的情况下，应依据已有图纸分段编制详细的施工组织设计和进度计划，并应在收到图纸后8天内，提交给工程师，以后逐步深化。每月25日前向工程师提供下月进度计划，每季度第一个月份十号前提供本季度进度计划。承包人应严格按施工组织设计进行施工，按计划完成工程量，当实际进度与计划不符时，应及时提出修改计划报监理单位工程师和发包人工程师批准后执行。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：工程师原则上在收到完整、详细、符合发包人要求的施工组织设计 15 天内给予答复内。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：施工进度计划的修订：开工之前7日。发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工之前7日。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成工期延误的，经发包人和监理人审批后，给予承包人工期顺延，若涉及费用调整参见专用合同11、12条，由于非发包方原因导致的工期延期，发包人不承担由于延期产生的一切费用。
非承包人原因造成的而导致的物料的损耗、费用的增加、工作或工程进度的延误，如果由于发包人原因引起应由发包人承担；但由第三方引起的，应由承包人向第三方主张，发包人可以参与协调，但发包人不承担相关费用，工期也不予顺延。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包方原因引起的工期延误，应扣除报价中的赶工措施费，并按每延误一天处以合同价款的万分之二承担违约金，以延误天数累计。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）按通用条款执行；
（2）；
（3）。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296891208]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按当地主管部门及发包人要求。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：临时设施费用已包含在合同价中，如需要临时占地的，由发包人适当协助承包人办理相关手续，相应费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297120473]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：承包人负责。
施工现场需要配备的试验设备：承包人负责。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人负责。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：承包方根据发包方或监理方指示进行。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297120494]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按以上约定。政府投资工程有关变更的处理办法执行《市政府关于印发昆山市政府投资项目建设工程变更备案管理暂行规定的通知》（昆政规[2010]21号）和《关于实行市政府投资房屋建筑和市政基础设施工程变更备案操作试行办法的通知》（昆住建〔2011〕92号）。承包人应及时对招标工程量清单数量与施工图纸的工程数量进行校核，如两者的误差额达到《市政府关于印发昆山市政府投资项目建设工程变更备案管理暂行规定的通知》要求的备案起点时，必须在分部分项工程实施前向发包方提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 承包人如需变更工程的，应当按照《千灯镇政府投资项目变更管理办法》（千政发〔2024〕19号）要求履行相关程序，因承包人存在错误、遗漏、缺项等原因导致变更增加的，由承包人承担相应责任，具体根据增加金额超出合同金额的占比，在合同总金额中同比例扣减。因变更造成特别重大损失的，发包人有权要求承包人赔偿发包人全部损失，并承担合同总额10%的违约金。
[bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297216204]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312677504]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297123548]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296503201]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
1、本工程标底中未计取风险费用。。
风险费用的计算方法：
1、本工程标底中未计取风险费用。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。（3）非因发包人原因导致的工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，如未确认的，综合单价按以下（ A ）方式确定。A、按招标时实行的计价标准组价，按中标下浮率让利，中标下浮率计算公式：(标底价-中标价)/[标底价-暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)-专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]；B、取投标报价中的人工、材料、机械等单价和相关费率进行组价，同一类型出现两个单价或费率时，取较低的单价或费率。（4）有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。（5）若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价。（6）当工程量清单项目工程量仅就变化幅度超过15%以上，且超过15%以上的增加工程量影响分部分项工程费超过0.1%时，才可对综合单价进行调整，即：A.实际工程量增加的量尚未超过工程量清单项目工程量15%（含15%）或虽实际工程量增加的量超过工程量清单项目工程量15%（含15%）但增加的超过工程量清单项目工程量115%部分的工程量影响分部分项工程费不超过0.1%时，综合单价不做调整。仅实际工程量变化幅度超过工程量清单项目工程量15%以上且超过工程量清单项目工程量115%以上部分的增加工程量影响分部分项工程费超过0.1%时，对超过工程量清单项目工程量115%的增加部分工程量的综合单价进行调整，由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。【例如：工程量清单项目工程量为100，实际工程量为120，变化工程量为增加20，仅工程量超过15%的5且影响分部分项工程费超过0.1%时，对5的综合单价进行调整，若增加工程量的5影响分部分项工程费不超过0.1%或增加工程量为14未超过15%的，对所有增加的综合单价不做调整】；B.实际工程量相较于工程量清单项目工程量减少部分尚未超过15%（含15%）或虽实际工程量减少超过工程量清单项目工程量的15%（含15%）但减少的工程量超过工程量清单项目工程量85%的部分影响的分部分项工程费不超过0.1%时，工程的综合单价不做调整，仅就实际工程量相较于工程量清单项目工程量减少超过15%且减少超过工程量清单项目工程量15%以上部分的工程量影响分部分项工程费超过0.1%时，则对减少后剩余的实际工程量的综合单价进行调整，由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。【例如：工程量清单项目工程量为100，实际工程量为81，变化工程量为减少19，仅减少超过15%的4影响分部分项工程费超过0.1%时，对综合单价进行调整，由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。若减少工程量4影响分部分项工程费不超过0.1%或减少工程量为14的未超过15%的，对综合单价不做调整】。调整综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，如未确认的，综合单价按招标时实行的计价标准组价，按中标下浮率让利，中标下浮率计算公式：(标底价-中标价)/[标底价-暂列金额×(1＋规费费率)×(1＋税率)- 专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]。（7）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整："措施项目表一"中的措施费仍按投标时所报费率进行调整；"措施项目表二"中的措施费发生关联变化时，按原组价方法调整，未按规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。（8）人工按执行期内的政策性调整，材料、机械等要素的市场价格波动产生的差价按以下（B）办法调整。A、本工程合同工期在6个月以内，且标底中已按规定计取了风险费用，不再调整差价。B、本工程标底中未计取风险费用，差价按如下办法调整：本工程的可调价要素为：苏州市工程造价管理部门发布的建设工程材料指导价目录内的以及其价值占单位专业工程分部分项工程费5%以上的要素。计算公式如下：占比（%）＝某要素单位专业工程总数量（包括变更调整数量）×中标单价／中标的单位专业工程分部分项工程费（包括变更调整部分）×100%。施工期间可调价要素价格的涨、跌幅度以招标控制价所采用的月份价格为基础，涨、跌幅度在5%以内（含5%）时，其差价由承包人承担或受益；涨、跌幅度超出5%时，其超出部分的差价由发包人承担或受益，计算公式如下：①上涨超出5%时，差价（正值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×1.05）×（1－该要素单价让利幅度）；②下跌超出5%时，差价（负值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×0.95）×（1－该要素单价让利幅度）。施工期间可调价要素加权平均价＝Σ（每月实际使用量×当月价格）／该要素总用量。当每月实际使用量无法确定时，可以根据当月完成的工作量分析出的数量计算。当某要素单价让利幅度无法确定时，可以采用中标让利幅度。差价应根据计价规则计取相关费用和税金，并作为追加（减）合同价款和工程进度款同期支付。（9）因发包人或承包人原因造成工期延误的，延误期间遇价格波动造成的差价损失由责任方承担。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
。
风险费用的计算方法：
。
风险范围以外合同价格的调整方法：
。
3、其他价格方式：
。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程无预付款。
预付款支付期限：	/   。
预付款扣回的方式：	   /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《江苏省市政工程计价表》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014)及其他规定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
双方按照以下方式来付款：竣工验收后付至 50%，结算审计完成后半年内付至 60%，余款 4 年内付清（具体付款根据政府财力决定）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc312678053]13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：/小时。
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款和有关施工验收规范以及监理细则执行，必须通过昆山主管部门验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：无
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按合同付款约定执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按合同付款约定执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。
发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按通用条款执行。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：无。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按通用条款执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。
（7）其他：。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
（1）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合并承担相应的费用；
（2）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天每天支付工程费的万分之二作为违约金。
（3）因承包人存在错误、遗漏、缺项等原因导致工程变更增加的，由承包人承担相应责任，具体根据增加金额超出合同金额的占比，在合同总金额中同比例扣减。因变更造成特别重大损失的，发包人有权要求承包人赔偿发包人全部损失，并承担合同总额10%的违约金。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人负责对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，并承担一切费用。
承包人违反合同约定的，发包人为维护自身合法权益产生的诉讼费、差旅费、保全费、保全责任保险费、律师费、鉴定费等在内的一切合理费用由承包人负担。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：（1）发包人投保内容：无（2）承包人投保内容：承包人必须为本工程购买建筑工程一切险、安装工程一切险、农民工工伤保险、第三者责任险、人身意外伤害险、其他保险(施工设备、进场材料和工程设备等)，该费用包含于投标报价中。（3）承包人应遵守保险的条件，并对未保险的超出部分及保险责任以外的部分所发生的索赔和责任负责。此外，承包人应以自己的资用与保险人谈判解决所有索赔事项，并向发包人、保险人或保险代理人提供所要求的一切文件和资料，以便保险安排、更新、保持及索赔能以实施。发包人不承担由于承包人未保险或任何保险范围不足或金额不足而引起的任何损失、伤害或损害。(4).在发包人首次付款前，承包人必须将招标文件、合同规定的应由其投保保险的生效保险合同正本提供给发包人查阅，并将副本交发包人备案，承包人还必须提交民工工资担保交付证明材料。否则发包人有权暂停付款。（5）保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：无  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
19.索赔
针对签证或索赔事项，双方确认自签证事项或索赔事项发生之日起七日内承包人必须向监理及发包人工地代表提出书面申请，如果不在事发之日起7个日历日内提出申请，则视为此项签证或索赔事件不会导致工期延误、工程价款增加。如果发包方代表或监理发现此项签证事件或索赔事件导致工程量的减少，那么发包人有权在最终竣工结算时就减少的工程量核减相应的工程价款。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向上级仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc351203652]
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表










承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注
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工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　凡乙方所施工的内容均在保修范围内。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5   年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)： 
地  址：     地  址： 
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：  
电  话：    电  话：
传  真：    传  真：   
开户银行：    开户银行：   
账  号：       账 号：
邮政编码：      邮政编码：   

保修范围及保修责任人联系方式申报表
	公司名称
	　

	公司地址
	　

	联系电话
	　

	传真号码
	　

	保修期限（包括合同和签证所有项目，注明保修期及结算金额，
作为工程结算及工程款支付的依据之一）

	

	公司
负责人
	　
	联系电话
	　
	手机
	　

	项目现
场负责人
	　
	联系电话
	　
	手机
	　

	现场保修人员
	　
	联系电话
	　
	手机
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	
	　
	
	　
	
	　

	备注
	　



1、 我司已详细填写上表所列项目，作为工程结算及工程款（包括保修金）支付的依据之一
2、 以上联系人及联系方式作为公司履行保修合同职责的依据。如不能保证通讯畅通，视信息已送达，发包人可自行安排处理，发生的所有费用从我司工程保修金中扣除。
3、 以上联系人及联系方式若有更改，我司将以书面形式知会发包人。
公司名称:（盖章）                                   日 期：
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附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296346728][bookmark: _Toc296503227]
附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注
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承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
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附件8：
履约担保
	（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：

年月
[bookmark: _Toc296891060][bookmark: _Toc296891272][bookmark: _Toc296944571][bookmark: _Toc267261702][bookmark: _Toc296346733][bookmark: _Toc296503232][bookmark: _Toc296347231]附件9 ：
预付款担保
		 （发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：							
邮政编码：							
电    话：							
传    真：							
年月日
[bookmark: _Toc296347232][bookmark: _Toc296346734][bookmark: _Toc296891273][bookmark: _Toc296944572][bookmark: _Toc296503233][bookmark: _Toc296891061]
附件10: 
支付担保
（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。


担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
传    真：

年月日

附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：




[bookmark: _Toc3074]
第六章 合格性评审办法
一、评审办法
1、本次中标，谈判响应报价共有两次报价机会，第二次报价为最终总报价；若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。
2、本次采购评审采用最低评标价法，即在符合采购采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（以第二次报价为准）的供应商作为成交供应商。
3、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。
4、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。
5、评委小组人数为3人单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。
6、评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
二、采购政策
（一）中、小、微企业
1.本项目专门面向中小企业采购的
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则必需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。
2.加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则属于无效投标。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。
（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
三、评审内容表
	[bookmark: gpc_accord_horizontal_1]评审内容
	是否合格（是/否）
	备注

	1.合格谈判供应商的资格条件
	
	

	2.谈判响应服务的数量、技术要求等是否符合谈判文件要求
	
	

	3.服务时间、付款方式、服务期限等其他综合内容承诺
	
	

	4.其他，除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容
	
	



备注：
1.各供应商必须通过“苏采云”进行该项目网上电子响应，否则视为无效响应。
2.谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。提交最后报价的规定时间为十分钟，超过规定的时间视为放弃提交最后报价。
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招标清单/总说明-昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程.doc

总 说 明



工程名称：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程





一、 工程概况：



工程名称：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程。


建设单位：中国共产党昆山市委员会党校。


工程简介：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程，原有石膏板天棚涂料铲除319.32m2，原有墙面涂料铲除326.62m2，石膏板吊顶天棚18m2，镀锌钢管2358m，室内风机盘管阀件及连接支管拆除202台，pvc-u冷凝水管道 800m等。


二、工程范围：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程。



三、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、相应计价表等文件，建设单位提供的相关资料。



四、 招标质量要求：合格工程。


五、工程类别：修缮土建。



六、计价依据：人工单价按苏建函价〔2025〕66号文执行，根据苏工价〔2012〕4号文，取消建筑安全监督管理费率。建筑材料价格参照苏州市2025年2月建设工程材料指导价及当期市场价格。



七、措施项目一览表



			序号


			措施项目名称


			计算基础


			装饰工程（%）


			建筑工程（%）


			安装工程（%）


			 修缮土建（%）


			市政工程（%）


			大型土石方工程（土建）（%）


			基坑围护（%）





			1


			夜间施工费


			分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费


			


			


			0.08


			0.08


			


			


			





			2


			冬雨季施工费


			


			


			


			0.09


			0.18


			


			


			





			3


			已完工程及设备保护


			


			


			


			0.05


			0.05


			


			


			





			4


			临时设施


			


			


			


			1.45


			2.1


			


			


			





			5


			建筑工人实名制费用


			


			


			


			0.03


			0.05


			


			


			








八、不可竞争费及相关规费一览表



1、安全文明措施费



			序号


			分项工程名称


			计算基础


			基本费率（%）


			省级标化增加费（%）


			扬尘污染防治增加费（%）





			1


			装饰工程


			分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费


			


			


			





			2


			安装工程


			


			1.55


			


			0.21





			3


			修缮土建


			


			1.6


			


			0.21





			4


			市政工程


			


			


			


			








2、规费



			序号


			规费项目名称


			计算基础


			装饰工程（%）


			安装工程（%）


			修缮土建（%）


			钢结构工程（%）


			大型土石方工程（%）


			市政工程（%）





			1


			环境保护税


			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费


			


			0


			0


			


			


			





			2


			社会保险费


			


			


			2.4


			3.8


			


			


			





			3


			住房公积金费


			


			


			0.42


			0.67


			


			


			





			4


			税金


			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-工程设备费


			


			9


			9


			


			


			








九、其他项目清单列项内容



1）暂列金额：未计取；


2）暂估价：未计取；



3）计日工：未计取；



4）风险费：未计取；



5）赶工措施费: 未计取。



十、清单编制说明：



投标人应依据企业定额或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额和市场价格进行自主报价。



投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》和招标文件规定的统一格式填写。



投标单位领取清单后，应对清单进行核对，如有疑问请在答疑时书面提出。



本工程因设计图纸不全清单由甲方确认，投标人应进行现场踏勘，本工程措施项目费投标人根据施工组织设计、图纸、现场情况及相关规范要求自行考虑报价。



工期奖罚、质量奖罚由甲乙双方在合同中具体约定明确。



本工程所提供的清单工程量不作为结算依据，结算以实际发生工程量为准。


旧管道抵扣暂估计入标底，最终以实际发生为准。


考虑本项目实际情况，具体施工规范及惩罚制度详见招标文件。


本工程措施项目费用按常规计入，投标单位需认真考察施工现场自行报价投标人须自行组织现场踏勘（现场踏勘费用自理），根据现场踏勘情况，自行考虑报价、质量、工期、措施费等。因各种因素调整（包括但不限于重型汽车不能通过时的相关处理措施所增加的费用）或增加的临时措施，由投标方自行考虑进报价，结算时不再增加任何相关费用。



十一、参考材料品牌



			材料名称


			品牌表





			一、装饰部分


			





			木工板、阻燃板


			莫干山、千年舟、兔宝宝





			石膏板、轻钢龙骨


			龙牌、可耐福、拉法基





			乳胶漆、油漆


			立邦、南宝、多乐士





			三、安装部分


			





			镀锌钢管


			友发、金洲、国强





			排水管


			公元、中财、联塑





			空调阀门


			沃茨、丹佛斯、埃美柯





			保温材料


			阿乐斯、赢胜、华美





			空调器


			美的、格力、大金












招标清单/昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程-控制价.xls

1.1 扉页


			


									昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程																		工程


			最高投标限价


						最高投标限价（小写）：									1517847.05


						（大写）：									壹佰伍拾壹万柒仟捌佰肆拾柒元零角伍分


						招  标  人：															造价咨询人：


												（单位盖章）												（单位公章）


						法定代表人
或其授权人：															法定代表人
或其授权人：


												（签字或盖章）												（签字或盖章）


						专业咨询员：															项目负责人：


												（造价人员签字盖专用章）												（造价工程师签字盖专用章）


						编 制 时 间：						2024年09月23日									复 核 时 间：			2024年09月23日








2.1 单项工程最高投标限价汇总表


			单项工程最高投标限价汇总表


			工程名称：昆山市委党校1-3号楼局部维修改造工程


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中：(元)


												暂估价			安全文明
施工费			规费


			1			维修改造			516693.48						7999.08			13001.03


			2			安装			1001153.57						14379.52			23837.1


			合  计						1517847.05						22378.6			36838.13


			注：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。








3.1 单位工程最高投标限价汇总表


			单位工程最高投标限价汇总表


			工程名称：维修改造


			序号			汇总内容			金额(元)			其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程费			430072.46


			1.1			人工费			113682.75


			1.2			材料费			261943.02


			1.3			施工机具使用费			8134.05


			1.4			企业管理费			31686.12


			1.5			利润			14626.52


			2			措施项目费			30957.23


			2.1			单价措施项目费			11865.5


			2.2			总价措施项目费			19091.73


			2.2.1			其中：安全文明施工措施费			7999.08


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			13001.03


			5			税金			42662.76


			最高投标限价合计=(1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01)						516693.48








3.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：维修改造


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											暂估价


									1#部分


									分部小计


									一层部分


			1			011608002001			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板			m2			319.32			9.28			2963.29


			2			011608002002			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除			m2			326.62			4.63			1512.25


			3			011615001001			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			4			010810002001			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，18mm阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			5			011302001001			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			6			011406001001			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			7			011406001002			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			8			011406001003			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			9			011406001004			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			10			011304002001			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			645.94			7.1			4586.17


			11			011304002002			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			12			010103002001			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			25.53			78.65			2007.93


									分部小计															54262.27


									二层部分


			13			011608002003			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板			m2			319.32			9.28			2963.29


			14			011608002004			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除			m2			326.62			4.63			1512.25


			15			011615001002			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			16			010810002002			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			17			011302001002			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			33			155.05			5116.65


			18			011406001005			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			19			011406001006			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			20			011406001007			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			21			011406001008			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			22			011304002003			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			23			011304002004			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			645.94			13.31			8597.46


			24			010103002002			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			23.53			78.65			1850.63


									分部小计															58459.03


									三层部分


			25			011608002005			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板			m2			8			9.28			74.24


			26			011606003001			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			8			11.29			90.32


			27			011615001003			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			28			010810002003			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			29			011302001003			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			30			011406001009			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			38			17.14			651.32


			31			011406001010			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			38			37.79			1436.02


			32			011304002005			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			33			011304002006			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			34			010103002003			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			2.64			78.65			207.64


									分部小计															16399.76


									四层部分


			35			011615001004			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			36			010810002004			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			37			011302001004			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			38			011406001011			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			30			17.14			514.2


			39			011406001012			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			30			37.79			1133.7


			40			011304002007			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			41			011304002008			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			42			010103002004			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			1.65			78.65			129.77


									分部小计															15717.89


									2#部分


									分部小计


									一层部分


			43			011606003002			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			5			11.29			56.45


			44			011606002001			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			45			011615001005			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			46			011615001006			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			10			53.25			532.5


			47			010810002005			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			55.4			66.55			3686.87


			48			011302001005			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			20			155.05			3101


			49			011406001013			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			36			17.14			617.04


			50			011406001014			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			36			37.79			1360.44


			51			011304002009			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			93.49			7.1			663.78


			52			011304002010			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			93.49			13.31			1244.35


			53			011207001001			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															11870.58


									二层部分


			54			011615001007			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			55			011606002002			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			56			011615001008			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			57			010810002006			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			65.4			66.55			4352.37


			58			011302001006			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			25			155.05			3876.25


			59			011406001015			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			60			011406001016			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			61			011304002011			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			221.45			7.1			1572.3


			62			011304002012			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			221.45			13.31			2947.5


			63			011207001002			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															15368.82


									三层部分


			64			011615001009			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			65			011606002003			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			66			011615001010			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			67			010810002007			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			65.4			66.55			4352.37


			68			011302001007			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			25			155.05			3876.25


			69			011406001017			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			70			011406001018			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			71			011304002013			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			351.53			7.1			2495.86


			72			011304002014			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			221.45			13.31			2947.5


			73			011207001003			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															16292.38


									四层部分不动


									分部小计


									五层部分


			74			011615001011			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			10			53.25			532.5


			75			011606002004			墙柱面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：双层石膏板			m2			1.4			14.84			20.78


			76			011615001012			开孔（打洞）			1、部位：空调管道
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：700*2000			个			1			296.8			296.8


			77			010810002008			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			55.4			66.55			3686.87


			78			011302001008			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			15			155.05			2325.75


			79			011406001019			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			80			011406001020			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			81			011304002015			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			221.45			7.1			1572.3


			82			011304002016			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			221.45			13.31			2947.5


			83			011207001004			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															13046.32


									六层部分


			84			011615001013			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			2			53.25			106.5


			85			010810002009			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			10			66.55			665.5


			86			011302001009			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			7			155.05			1085.35


			87			011406001021			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			15			17.14			257.1


			88			011406001022			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			15			37.79			566.85


			89			011304002017			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			156.92			7.1			1114.13


			90			011304002018			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			156.92			13.31			2088.61


			91			011207001005			墙面装饰板（恢复）			1、龙骨材料种类、规格、中距：装配轻钢龙骨 
2、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板
3、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍			m2			1.4			207.55			290.57


									分部小计															6174.61


									3#部分


									分部小计


									一层部分


			92			011608002006			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板
3、垃圾清运			m2			319.32			9.28			2963.29


			93			011608002007			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除
2、垃圾清运			m2			326.62			4.63			1512.25


			94			011606003003			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：矿棉板吊顶			m2			168.87			11.29			1906.54


			95			011615001014			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			96			010810002010			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			97			011302001010			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			98			011302001011			吊顶天棚			1、原南面四间更换铝单板吊顶
2、装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单
3、600×600*12防潮矿棉板			m2			168.87			133.11			22478.29


			99			011406001023			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			100			011406001024			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			101			011406001025			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			102			011406001026			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			103			011304002019			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			645.94			7.1			4586.17


			104			011304002020			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			105			011304002021			原有办公家具保护及搬动			1、原有办公家具保护及搬动			m2			168.87			10			1688.7


			106			010103002005			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			28.72			78.65			2258.83


									分部小计															80586.7


									二层部分


			107			011608002008			铲除涂料面			1、原有石膏板天棚涂料铲除
2、保护性石膏板
3、垃圾清运			m2			319.32			9.28			2963.29


			108			011608002009			铲除涂料面			1、原有墙面涂料铲除
2、垃圾清运			m2			326.62			4.63			1512.25


			109			011606003004			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：矿棉板吊顶			m2			168.87			11.29			1906.54


			110			011615001015			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			111			010810002011			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			112			011302001012			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			113			011302001013			吊顶天棚			1、原南面四间更换铝单板吊顶
2、装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单
3、600×600*12防潮矿棉板			m2			168.87			133.11			22478.29


			114			011406001027			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			319.32			17.14			5473.14


			115			011406001028			原墙面处理			耐碱玻纤网格布 一层			m2			326.62			4.5			1469.79


			116			011406001029			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			319.32			37.79			12067.1


			117			011406001030			墙面油漆			1、内墙面 在抹灰面上 901胶防水腻子批、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			326.62			38.3			12509.55


			118			011304002022			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			119			011304002023			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			488.19			13.31			6497.81


			120			011304002024			原有办公家具保护及搬动			1、原有办公家具保护及搬动			m2			168.87			10			1688.7


			121			010103002006			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			31.97			78.65			2514.44


									分部小计															80770.97


									三层部分


			122			011606003005			天棚面龙骨及饰面拆除			1、拆除的基层类型：轻钢龙骨
2、龙骨及饰面种类：矿棉板吊顶			m2			168.87			11.29			1906.54


			123			011615001016			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			124			010810002012			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			125			011302001014			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			126			011302001015			吊顶天棚			1、原南面四间更换铝单板吊顶
2、装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单
3、600×600*12防潮矿棉板			m2			168.87			133.11			22478.29


			127			011406001031			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			25			17.14			428.5


			128			011406001032			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			25			37.79			944.75


			129			011304002025			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			130			011304002026			原有办公家具保护及搬动			1、原有办公家具保护及搬动			m2			168.87			10			1688.7


			131			011304002027			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			488.19			13.31			6497.81


			132			010103002007			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			13.69			78.65			1076.72


									分部小计															44711.38


									四层部分


			133			011615001017			开孔（打洞）			1、部位：天棚
2、打洞部位材质：双层石膏板、轻钢龙骨切割
3、洞尺寸：1000*1500			个			12			53.25			639


			134			010810002013			洞口加固			1、加固材质、规格：吊筋，60系列轻钢龙骨加固，阻燃板基层
2、加固高度：300mm			m			60			66.55			3993


			135			011302001016			吊顶天棚			1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 10
2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 简单
3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防潮石膏板			m2			18			155.05			2790.9


			136			011406001033			原天棚石膏板处理			1、板面钉眼封点防锈漆
2、耐碱玻纤网格布 一层
3、天棚墙面板缝贴自粘胶带			m2			35			17.14			599.9


			137			011406001034			天棚油漆			1、夹板面 批防水腻子、刷无机防霉乳胶漆各三遍
2、增加固化剂防霉抗碱一道滚涂			m2			35			37.79			1322.65


			138			011304002028			成品保护			1、施工时里面还在办公需要对原有场所进行封闭性保护
2、地面、及墙面保护			m2			319.32			7.1			2267.17


			139			011304002029			保洁			1、施工只是对涂料面进行修补，其他范围不动
2、甲方对保洁要求高，需要精度保洁			m2			319.32			13.31			4250.15


			140			010103002008			余方弃置			垃圾分类装车、清理外运,含垃圾场费用			m3			6.98			78.65			548.98


									分部小计															16411.75


									分部分项合计															430072.46


			1			011701003001			里脚手架			脚手架			m2			950			12.49			11865.5


									单价措施合计															11865.5


			合    计																					441937.96


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。








3.3 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：维修改造


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率
（%）			金额
（元）			调整费率
（%）			调整后
金额（元）			备注


			1			011707001001			安全文明施工费						100			7999.08


			1.1						基本费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.6			7071.01


			1.2						增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.21			928.07


			2			011707002001			夜间施工			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.08			353.55


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取


			4			011707004001			二次搬运			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.18			795.49


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			7			011707007001			已完工程及设备保护			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			220.97


			8			011707008001			临时设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			2.1			9280.7


			9			011707009001			赶工措施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			220.97									建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			13			011707501001			苏安码管理增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			220.97


			14			011707091001			特殊条件下施工增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			15			011707015001			智慧工地费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


			合   计															19091.73


			注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。








3.4 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：维修改造


			序号			项目名称			计量单位			金额(元)			备注


			1			暂列金额			项


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价			项


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。








3.5 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：维修改造


			序号			项目名称			计算基础			计算费率(％)			金额(元)


			1			规费			环境保护税+社会保险费+住房公积金			100			13001.03


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			2.4			11064.71


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			0.42			1936.32


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01			9			42662.76


			合  计												55663.79


			编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：








3.6 承包人供应主要材料一览表


			承包人供应主要材料一览表


			工程名称：维修改造


			序号			材料编码			材料名称			规格、型号等要求			单位			数量			单价(元)			合价(元)			备注


			1			01270101			型钢						kg			2.268			3.5			7.94


			2			01510705			角铝			∟25×25×1			m			327.27006			5.15			1685.44


			3			02070261			橡皮垫圈						百个			0.175			25.73			4.5


			4			03010322			铝拉铆钉			LD-1			十个			1.26			0.26			0.33


			5			03031206			自攻螺钉			M4×15			十个			1731.9			0.22			381.02


			6			03031222			自攻螺钉			M5×25～30			十个			24.15			0.48			11.59


			7			03070114			膨胀螺栓			M8×80			套			17.5			0.51			8.93


			8			03070821			胀头、胀管						套			817.8768			0.43			351.69


			9			03110141			镀锌丝杆						kg			416.799			6.52			2717.53


			10			03510705			铁钉			70mm			kg			0.238			3.6			0.86


			11			03512000			射钉						百个			0.105			18.01			1.89


			12			03570216			镀锌铁丝			8#			kg			114.855			6.44			739.67


			13			04010701			白水泥						kg			339.6848			0.74			250.31


			14			04090602			滑石粉						kg			670.22424			0.53			355.22


			15			05030600			普通木成材						m3			0.050661			2088.45			105.8


			16			05092103			细木工板			δ18mm			m2			7.35			42.59			313.04


			17			05150102~1			18mm阻燃板						m2			241.428			57.67			13923.15


			18			08010200			纸面石膏板						m2			7.7			19.53			150.38


			19			08010211~1			防潮纸面石膏板			1200×3000×9.5			m2			552.2			19.04			10513.89


			20			08230105			玻璃纤维网格布						m2			3121.536			2.12			6617.66


			21			08310113			轻钢龙骨(大)			50×15×1.2			m			1556.58267			6.32			9837.6


			22			08310122			轻钢龙骨(中)			50×20×0.5			m			1887.408			3.95			7455.26


			23			08310142			U型轻钢龙骨			50×20			m			26.432			9.43			249.25


			24			08310151			卡式轻钢龙骨			25×20			m			12.516			7.72			96.62


			25			08310155			边龙骨			30×20			m			1.785			7.72			13.78


			26			08330107			大龙骨垂直吊件(轻钢)			45			只			1756.9272			0.44			773.05


			27			08330111			中龙骨垂直吊件						只			2467.2			0.39			962.21


			28			08330300			轻钢龙骨主接件						只			308.4			0.52			160.37


			29			08330301			轻钢龙骨次接件						只			585.96			0.62			363.3


			30			08330305			铝合金T型龙骨次接件						只			151.983			0.72			109.43


			31			08330307			铝合金T型龙骨主接件						只			303.966			0.66			200.62


			32			08330310			中龙骨平面连接件						只			7771.68			0.43			3341.82


			33			08330500			中龙骨横撑						m			2053.3272			3.06			6283.18


			34			08330709			铝合金T型龙骨挂件						个			1175.3352			0.51			599.42


			35			08350201			铝合金T型主龙骨						m			972.6912			8.61			8374.87


			36			08350202			铝合金T型副龙骨						m			922.0302			8.61			7938.68


			37			11010304~1			内墙防霉无机乳胶漆						kg			1068.98718			23.96			25612.93


			38			11010304~2			内墙防霉无机乳胶漆						kg			151.22506			23.96			3623.35


			39			11030304			红丹防锈漆						kg			30.6256			14.91			456.63


			40			11430327			大白粉						kg			2354.64084			0.35			824.12


			41			12410703			羧甲基纤维素						kg			94.95176			4.04			383.61


			42			12413518			901胶						kg			195.972			2.27			444.86


			43			12413535			万能胶						kg			71.55048			17.15			1227.09


			44			12413544			聚醋酸乙烯乳液						kg			169.2108			4.85			820


			45			12430342			自粘胶带						m			2342.8584			4.63			10842.75


			46			13050321~1			防潮矿棉板			600×600×12			m2			177.3135			40.37			7158.15


			47			13050321~2			防潮矿棉板			600×600×12			m2			354.627			40.37			14316.29


			48			17310706			双螺母双垫片			φ8			副			485.0508			0.57			276.48


			49			17310707			双螺母双垫片			φ10			副			332.826			0.59			196.37


			50			31010707			密封油膏						kg			16.07844			6.22			100.01


			51			31150101			水						m3			1.158506			5.69			6.59


			52			32030303			脚手钢管						kg			148.2			3.68			545.38


			53			32030504			底座						个			0.741			3.69			2.73


			54			32030513			脚手架扣件						个			25.194			4.97			125.21


			55			32090101			周转木材						m3			0.1235			1829			225.88


			56			CL-D00003			部位：空调管道						个			4			296.8			1187.2


			57			CL-D00004			增加固化剂防霉抗碱一道滚涂						m2			2837.76			4			11351.04


			合计																					164626.97








4.1 单位工程最高投标限价汇总表


			单位工程最高投标限价汇总表


			工程名称：安装


			序号			汇总内容			金额(元)			其中:暂估价(元)


			1			分部分项工程费			858383.98


			1.1			人工费			124426.49


			1.2			材料费			650394.02


			1.3			施工机具使用费			11386.12


			1.4			企业管理费			54751.87


			1.5			利润			17425.48


			2			措施项目费			36268.43


			2.1			单价措施项目费			7999.6


			2.2			总价措施项目费			28268.83


			2.2.1			其中：安全文明施工措施费			14379.52


			3			其他项目费


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			23837.1


			5			税金			82664.06


			最高投标限价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01						1001153.57








4.2 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											暂估价


									1号楼（延用原设备）


			1			03B001			拆除			楼顶主机阀件及连接管道拆除			组			4			3220			12880


			2			03B002			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			台			72			380			27360


			3			03B003			拆除			管道井立管及新风机拆除			层			4			3220			12880


			4			03B004			拆除			楼层面主管道及冷凝水管道拆除			层			4			4025			16100


			5			031006015001			水箱			补水水箱			台			2			3975.17			7950.34


			6			031006015002			水箱			蓄能水箱			台			4			2475.17			9900.68


			7			030109001001			水泵			循环水泵			台			4			4389.56			17558.24


			8			031003003001			焊接法兰阀门			DN65涡旋碟阀			个			8			412.06			3296.48


			9			031003010001			软接头（软管）			DN65橡胶软接			个(组)			8			314.66			2517.28


			10			031003003002			焊接法兰阀门			DN65全铜过滤器			个			4			465.29			1861.16


			11			031003003003			焊接法兰阀门			DN65全铜闸阀			个			8			465.29			3722.32


			12			031003001001			螺纹阀门			DN20全铜排气排污阀组			个			4			1065.46			4261.84


			13			030601001001			温度仪表			不锈钢温度计套			支			8			269.47			2155.76


			14			030601002001			压力仪表			不锈钢压力表套			台			4			254.07			1016.28


			15			031003001002			螺纹阀门			DN20全铜球阀			个			144			62.55			9007.2


			16			031003001003			螺纹阀门			DN20电磁二通阀			个			72			304.52			21925.44


			17			031003010002			软接头（软管）			DN20不锈钢金属软管			个(组)			144			139.37			20069.28


			18			031003001004			螺纹阀门			DN20全铜过滤器			个			144			67.02			9650.88


			19			031001001001			镀锌钢管			镀锌管道DN65（含管道配件）、螺纹连接			m			120			89.65			10758


			20			031001001002			镀锌钢管			镀锌管道DN50（含管道配件）、螺纹连接			m			120			77.86			9343.2


			21			031001001003			镀锌钢管			镀锌管道DN40（含管道配件）、螺纹连接			m			84			69.79			5862.36


			22			031001001004			镀锌钢管			镀锌管道DN32（含管道配件）、螺纹连接			m			60			59.19			3551.4


			23			031001001005			镀锌钢管			镀锌管道DN25（含管道配件）、螺纹连接			m			48			55.47			2662.56


			24			031001001006			镀锌钢管			镀锌管道DN20（含管道配件）、螺纹连接			m			282			43.95			12393.9


			25			031208002001			管道绝热			管道保温DN65（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			41.72			5006.4


			26			031208002002			管道绝热			管道保温DN50（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			36.28			4353.6


			27			031208002003			管道绝热			管道保温DN40（保温胶水及抱箍，木托）			m			84			31.76			2667.84


			28			031208002004			管道绝热			管道保温DN32（保温胶水及抱箍，木托）			m			60			28.14			1688.4


			29			031208002005			管道绝热			管道保温DN25（保温胶水及抱箍，木托）			m			48			24.52			1176.96


			30			031208002006			管道绝热			管道保温DN20（保温胶水及抱箍，木托）			m			300			21.81			6543


			31			031001006001			塑料管			pvc-u冷凝水管道20-40			m			200			23.49			4698


			32			031208007001			防潮层、保护层			室外管道铝皮保护			m2			34.18			63.13			2157.78


			33			031002001001			管道支架			管道支架制作及安装			Kg			500			16.7			8350


			34			031201003001			金属结构刷油			管道支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道			kg			500			2.78			1390


									分部小计															266716.58


									2号楼楼顶、1、2、3、5（4层室外主管道）


			35			03B005			拆除			楼顶主机阀件及连接管道拆除			组			5			5175			25875


			36			03B006			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			台			58			380			22040


			37			03B007			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			层			4			3852			15408


			38			03B008			拆除			楼层面主管道及冷凝水管道拆除			层			4			5175			20700


			39			030601004001			流量仪表			靶式流量开关			台			6			413.51			2481.06


			40			031003003004			焊接法兰阀门			DN80涡旋碟阀			个			18			580.03			10440.54


			41			031003010003			软接头（软管）			DN80橡胶软接			个(组)			18			441.81			7952.58


			42			031003003005			焊接法兰阀门			DN65涡旋碟阀			个			32			412.06			13185.92


			43			031003010004			软接头（软管）			DN65橡胶软接			个(组)			32			314.66			10069.12


			44			031003003006			焊接法兰阀门			DN65全铜过滤器			个			10			465.29			4652.9


			45			031003003007			焊接法兰阀门			DN65全铜闸阀			个			12			465.29			5583.48


			46			031003001005			螺纹阀门			DN20全铜球阀			个			116			62.55			7255.8


			47			031003001006			螺纹阀门			DN20电磁二通阀			个			58			304.52			17662.16


			48			031003010005			软接头（软管）			DN20不锈钢金属软管			个(组)			116			139.37			16166.92


			49			031003001007			螺纹阀门			DN20全铜过滤器			个			58			67.02			3887.16


			50			030601001002			温度仪表			不锈钢温度计套			支			6			269.47			1616.82


			51			030601002002			压力仪表			不锈钢压力表套			台			12			254.07			3048.84


			52			031001001007			镀锌钢管			镀锌管道DN80（含管道配件）、螺纹连接			m			228			100.71			22961.88


			53			031001001008			镀锌钢管			镀锌管道DN65（含管道配件）、螺纹连接			m			150			89.65			13447.5


			54			031001001009			镀锌钢管			镀锌管道DN50（含管道配件）、螺纹连接			m			120			77.86			9343.2


			55			031001001010			镀锌钢管			镀锌管道DN40（含管道配件）、螺纹连接			m			84			69.79			5862.36


			56			031001001011			镀锌钢管			镀锌管道DN32（含管道配件）、螺纹连接			m			60			59.19			3551.4


			57			031001001012			镀锌钢管			镀锌管道DN25（含管道配件）、螺纹连接			m			48			55.47			2662.56


			58			031001001013			镀锌钢管			镀锌管道DN20（含管道配件）、螺纹连接			m			240			43.95			10548


			59			031208002007			管道绝热			管道保温DN80（保温胶水及抱箍，木托）			m			228			25.43			5798.04


			60			031208002008			管道绝热			管道保温DN65（保温胶水及抱箍，木托）			m			150			41.72			6258


			61			031208002009			管道绝热			管道保温DN50（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			36.28			4353.6


			62			031208002010			管道绝热			管道保温DN40（保温胶水及抱箍，木托）			m			84			31.76			2667.84


			63			031208002011			管道绝热			管道保温DN32（保温胶水及抱箍，木托）			m			60			28.14			1688.4


			64			031208002012			管道绝热			管道保温DN25（保温胶水及抱箍，木托）			m			48			24.52			1176.96


			65			031208002013			管道绝热			管道保温DN20（保温胶水及抱箍，木托）			m			240			21.81			5234.4


			66			031001006002			塑料管			pvc-u冷凝水管道20-40			m			400			22.29			8916


			67			031208007002			防潮层、保护层			室外管道铝皮保护			m2			137.49			63.13			8679.74


			68			031002001002			管道支架			管道支架制作及安装			Kg			1000			16.7			16700


			69			031201003002			金属结构刷油			管道支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道			kg			1000			2.78			2780


									分部小计															320656.18


									3号楼（延用原设备）


			70			03B009			拆除			楼顶主机阀件及连接管道拆除			组			4			3220			12880


			71			03B010			拆除			室内风机盘管阀件及连接支管拆除			台			72			380			27360


			72			03B011			拆除			管道井立管及新风机拆除			层			4			3220			12880


			73			03B012			拆除			楼层面主管道及冷凝水管道拆除			层			4			4025			16100


			74			031003003008			焊接法兰阀门			DN65涡旋碟阀			个			8			412.06			3296.48


			75			031003010006			软接头（软管）			DN65橡胶软接			个(组)			8			314.66			2517.28


			76			031003003009			焊接法兰阀门			DN65全铜过滤器			个			4			465.29			1861.16


			77			031003003010			焊接法兰阀门			DN65全铜闸阀			个			8			465.29			3722.32


			78			031003001008			螺纹阀门			DN20全铜排气排污阀组			个			4			1065.46			4261.84


			79			030601001003			温度仪表			不锈钢温度计套			支			8			269.47			2155.76


			80			030601002003			压力仪表			不锈钢压力表套			台			4			254.07			1016.28


			81			031003001009			螺纹阀门			DN20全铜球阀			个			144			62.55			9007.2


			82			031003001010			螺纹阀门			DN20电磁二通阀			个			72			304.52			21925.44


			83			031003010007			软接头（软管）			DN20不锈钢金属软管			个(组)			144			139.37			20069.28


			84			031003001011			螺纹阀门			DN20全铜过滤器			个			144			67.02			9650.88


			85			031001001014			镀锌钢管			镀锌管道DN65（含管道配件）、螺纹连接			m			120			89.65			10758


			86			031001001015			镀锌钢管			镀锌管道DN50（含管道配件）、螺纹连接			m			120			77.86			9343.2


			87			031001001016			镀锌钢管			镀锌管道DN40（含管道配件）、螺纹连接			m			84			69.79			5862.36


			88			031001001017			镀锌钢管			镀锌管道DN32（含管道配件）、螺纹连接			m			60			59.19			3551.4


			89			031001001018			镀锌钢管			镀锌管道DN25（含管道配件）、螺纹连接			m			48			55.47			2662.56


			90			031001001019			镀锌钢管			镀锌管道DN20（含管道配件）、螺纹连接			m			282			43.95			12393.9


			91			031208002014			管道绝热			管道保温DN65（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			41.72			5006.4


			92			031208002015			管道绝热			管道保温DN50（保温胶水及抱箍，木托）			m			120			36.28			4353.6


			93			031208002016			管道绝热			管道保温DN40（保温胶水及抱箍，木托）			m			84			31.76			2667.84


			94			031208002017			管道绝热			管道保温DN32（保温胶水及抱箍，木托）			m			60			28.14			1688.4


			95			031208002018			管道绝热			管道保温DN25（保温胶水及抱箍，木托）			m			48			24.52			1176.96


			96			031208002019			管道绝热			管道保温DN20（保温胶水及抱箍，木托）			m			300			21.81			6543


			97			031001006003			塑料管			pvc-u冷凝水管道20-40			m			200			22.29			4458


			98			031208007003			防潮层、保护层			室外管道铝皮保护			m2			34.18			63.13			2157.78


			99			031002001003			管道支架			管道支架制作及安装			Kg			500			16.7			8350


			100			031201003003			金属结构刷油			管道支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道			kg			500			2.78			1390


									分部小计															231067.32


									零星增加项目


			101			03B013			拆装			3号楼办公室风口定制机、及拆、装			只			90			322			28980


			102			030701003001			空调器			5P吸顶机			台(组)			2			9861.95			19723.9


			103			03B014			铜管及电源			5P吸顶机铜管及电源			台			2			1120			2240


									分部小计															50943.9


									其他


			104			03B015			抵扣			旧管道抵扣价			项			5			-2200			-11000


									分部小计															-11000


									分部分项合计															858383.98


			1			031301017001			脚手架搭拆						项			1			7999.6			7999.6


									单价措施合计															7999.6


			合    计																					866383.58


			注：为计取规费等的使用，可在表中增设“人工费”或“人工费+机械费”。








4.3 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率
（%）			金额
（元）			调整费率
（%）			调整后
金额（元）			备注


			1			031302001001			安全文明施工费						100			14379.52


			1.1						基本费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.55			12663.78


			1.2						增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			1.3						扬尘污染防治增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.21			1715.74


			2			031302002001			夜间施工增加			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.08			653.61


			3			031302003001			非夜间施工增加			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			4			031302004001			二次搬运			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			5			031302005001			冬雨季施工增加			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.09			735.32


			6			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.05			408.51


			7			031302008001			临时设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			1.45			11846.76


			8			031302009001			赶工措施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费			0.03			245.11									建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取


			12			031302090001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			13			031302091001			特殊条件下施工增加费			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费


			14			031302015001			智慧工地费用			分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费															现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。


			合   计															28268.83


			注： 1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为 “定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

      2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案
出处或计算方法。








4.4 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：安装


			序号			项目名称			计量单位			金额(元)			备注


			1			暂列金额			项


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价			项


			3			计日工


			4			总承包服务费


			合  计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。








4.5 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：安装


			序号			项目名称			计算基础			计算费率(％)			金额(元)


			1			规费			环境保护税+社会保险费+住房公积金			100			23837.1


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			2.4			20286.89


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			0.42			3550.21


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01			9			82664.06


			合  计												106501.16


			编制人（造价人员）：						复核人（造价工程师）：








4.6 承包人供应主要材料一览表


			承包人供应主要材料一览表


			工程名称：安装


			序号			材料编码			材料名称			规格、型号等要求			单位			数量			单价(元)			合价(元)			备注


			1			01090167			圆钢			φ8～14			kg			1.68			3.67			6.17


			2			01130141			扁钢			＜-59			kg			36.8			3.62			133.22


			3			01210332			等边角钢			∟60×5			kg			5.2			3.43			17.81


			4			01270101-1			型钢						kg			2120			3.35			7102


			5			01290109			钢板			δ1.6～1.9 Q235			kg			0.8			3.57			2.86


			6			02010106			橡胶板			δ1～15			kg			8.596			7.72			66.36


			7			02010506			石棉橡胶板			低压δ0.8～6			kg			79.36			5.57			442.04


			8			02010515			石棉橡胶板			δ1～6			kg			1.02			19.01			19.39


			9			02270106			白布						m			1			3.43			3.43


			10			02270131			破布						kg			47.184			6			283.1


			11			02290103			线麻						kg			4.2338			10.29			43.57


			12			03010101			铆钉						十个			113.2175			0.3			33.97


			13			03050573			精制带母镀锌螺栓			M6～12×12～50			套			318.4			0.33			105.07


			14			03050611			精制带母镀锌螺栓			带垫 M16×65～80			套			1071.2			1.35			1446.12


			15			03050613			精制带母镀锌螺栓			带垫 M16×85～140			套			3398.02			1.84			6252.36


			16			03050911			精制六角螺栓						kg			13.58			4.82			65.46


			17			03053521			镀锌半圆头螺栓			M2～5×15～50			套			40			0.09			3.6


			18			03070133			膨胀螺栓			M12×200			套			197.6			3			592.8


			19			03090103			螺母						kg			28.42			6.17			175.35


			20			03090207			精制六角螺母			M8			十个			1.648			0.6			0.99


			21			03130304			钢垫圈						kg			11.22			4.97			55.76


			22			03130305			钢垫圈			M8.5			十个			1.648			0.01			0.02


			23			03210211			砂轮片			φ400			片			16.08			11.58			186.21


			24			03210405			尼龙砂轮片			φ100×16×3			片			0.9			3.26			2.93


			25			03210408			尼龙砂轮片			φ400			片			21.648			8.66			187.47


			26			03270104			铁砂布			2#			张			65			0.86			55.9


			27			03270202			砂纸						张			170.24			0.94			160.03


			28			03410206			电焊条			J422 φ3.2			kg			178.34			6.83			1218.06


			29			03410207			电焊条			J422 φ4			kg			0.4			3.73			1.49


			30			03570225			镀锌铁丝			13#～17#			kg			67.868			6.52			442.5


			31			03590201			斜垫铁			Q235 1#			kg			4.8			5.15			24.72


			32			03590401			平垫铁			Q235 1#			kg			7.2			4.29			30.89


			33			03652422			钢锯条						根			596.228			0.21			125.21


			34			03652906			钢丝刷子						把			3			1.54			4.62


			35			04010611			水泥			32.5级			kg			1047.754			0.31			328.16


			36			04030102			黄砂						m3			2.2416			120.46			270.02


			37			04050201			碎石						m3			0.248			99.09			24.57


			38			04050206			碎石			5～32mm			m3			0.56			90.34			50.59


			39			05030600			普通木成材						m3			0.22			1372.08			301.86


			40			05030700			木板材						m3			0.012			1543.59			18.52


			41			11030306-1			酚醛防锈漆						kg			34			14.91			506.94


			42			11112503-1			调和漆						kg			30			14.2			426


			43			11112524			厚漆						kg			50.336			8.58			431.88


			44			11590504			聚氯乙烯热熔密封胶						kg			8			10.72			85.76


			45			12010103			汽油						kg			14.64			8.73			127.81


			46			12010903			煤油						kg			2.24			4.29			9.61


			47			12050311			机油						kg			51.194			7.72			395.22


			48			12050313			机油			6～7#			kg			5.06			10.72			54.24


			49			12060317			清油						kg			1.8			13.72			24.7


			50			12070105			黄油(钙基脂)						kg			0.6			6.86			4.12


			51			12310308			丙酮						kg			12			5.15			61.8


			52			12370305			氧气						m3			37.012			2.83			104.74


			53			12370335			乙炔气						kg			12.456			15.44			192.32


			54			13120303~1			橡塑保温套管			DN65			m			397.8			33.72			13413.82


			55			13120303~2			橡塑保温套管			DN40			m			257.04			23.96			6158.68


			56			13120303~3			橡塑保温套管			DN50			m			367.2			28.39			10424.81


			57			13120303~4			橡塑保温套管			DN32			m			183.6			20.41			3747.28


			58			13120303~5			橡塑保温套管			DN25			m			146.88			16.86			2476.4


			59			13120303~6			橡塑保温套管			DN20			m			856.8			14.2			12166.56


			60			13120303~7			橡塑保温套管			DN80			m			232.56			17.75			4127.94


			61			13590321			保温扎带						卷			2281.482			5			11407.41


			62			14030315-1			热镀锌钢管			DN20			m			820.08			7.97			6536.04


			63			14030319-1			热镀锌钢管			DN25			m			146.88			11.85			1740.53


			64			14030322-1			热镀锌钢管			DN32			m			183.6			14.98			2750.33


			65			14030325			热镀锌钢管			DN40			m			257.04			18.36			4719.25


			66			14030328-1			热镀锌钢管			DN50			m			367.2			23.05			8463.96


			67			14030331			热镀锌钢管			DN65			m			397.8			30.88			12284.06


			68			14030337-1			热镀锌钢管			DN80			m			232.56			38.63			8983.79


			69			14210102-1~1			DN20不锈钢金属软管						个			404			31.06			12548.24


			70			14310376			承插塑料排水管（含管件）			dn40			m			590.4			5.77			3406.61


			71			14310376~1			承插塑料排水管			dn40			m			196.8			5.77			1135.54


			72			15020306			室内镀锌钢管接头零件			DN20			个			926.208			1.79			1657.91


			73			15020307			室内镀锌钢管接头零件			DN25			个			140.832			2.82			397.15


			74			15020308			室内镀锌钢管接头零件			DN32			个			144.54			4.19			605.62


			75			15020309			室内镀锌钢管接头零件			DN40			个			180.432			5.04			909.38


			76			15020310			室内镀锌钢管接头零件			DN50			个			234.36			8.6			2015.5


			77			15020311			室内镀锌钢管接头零件			DN65			个			165.75			19.26			3192.35


			78			15020312			室内镀锌钢管接头零件			DN80			个			89.148			21.64			1929.16


			79			15021106			镀锌活接头			DN20			个			961.52			4.7			4519.14


			80			15021306			镀锌管箍			DN20			个			16.16			1.23			19.88


			81			15021704			镀锌丝堵			DN20			个			8.08			1.14			9.21


			82			15022306			镀锌弯头			DN20			个			8.08			1.83			14.79


			83			15230306			承插塑料排水管件			dn40			个			90.4			2.66			240.46


			84			15370305			镀锌管卡			DN12～40×1.5			个			20			1.38			27.6


			85			15370707			单管卡子			DN25			个			133.38			0.68			90.7


			86			15370710			单管卡子			DN50			个			37.08			1.24			45.98


			87			15410717			可曲挠橡胶接头			DN65			个			48			195.2			9369.6


			88			15410718			可曲挠橡胶接头			DN80			个			18			310.55			5589.9


			89			16150504~1			全铜排气排污阀组			DN20			个			8			1020.38			8163.04


			90			16250109~1			全铜闸阀			DN65			个			28			257.31			7204.68


			91			16250109~2			全铜过滤器			DN65			个			18			257.31			4631.58


			92			16250109~3			涡旋碟阀			DN65			个			48			204.08			9795.84


			93			16250110~1			涡旋碟阀			DN80			个			18			337.17			6069.06


			94			16310104~1			全铜球阀			DN20			个			408.04			39.93			16293.04


			95			16310104~2			电磁二通阀			DN20			个			204.02			279.5			57023.59


			96			16310104~3			全铜过滤器			DN20			个			349.46			44.36			15502.05


			97			17010937			平焊法兰			1.6MPa DN40			片			808			23.07			18640.56


			98			17010941			平焊法兰			1.6MPa DN65			片			284			33.94			9638.96


			99			17010942			平焊法兰			1.6MPa DN80			片			72			38.32			2759.04


			100			17310301			垫片						片			22			0.33			7.26


			101			19110104			管子托钩			DN20			个			115.776			1.14			131.98


			102			19110105			管子托钩			DN25			个			37.584			1.31			49.24


			103			21090122~1			不锈钢温度计套						套			22			177.46			3904.12


			104			21650101~1			不锈钢压力表套						套			20			177.46			3549.2


			105			30110105~1			圆形钢板水箱			0.4～0.8m3			个			4			2000			8000


			106			30110106~1			圆形钢板水箱			0.81～1.4m3			个			2			3500			7000


			107			31011126			油浸石棉盘根			φ6～10 250℃			kg			1			9.86			9.86


			108			31110301			棉纱头						kg			58.244			5.57			324.42


			109			31150101			水						m3			39.632			5.69			225.51


			110			31150301			电						kW·h			92			0.59			54.28


			111			31170121			位号牌						个			48			0.51			24.48


			112			50030101~1			5P吸顶机						台			2			9582.73			19165.46


			113			CL-D00001			楼顶主机阀件及连接管道拆除						组			8			3220			25760


			114			CL-D00002			室内风机盘管阀件及连接支管拆除						台			130			380			49400


			115			CL-D00003			管道井立管及新风机拆除						层			8			3220			25760


			116			CL-D00004			楼层面主管道及冷凝水管道拆除						层			8			4025			32200


			117			CL-D00005			楼顶主机阀件及连接管道拆除						组			5			5175			25875


			118			CL-D00006			管道井立管及新风机拆除						层			4			3852			15408


			119			CL-D00007			楼层面主管道及冷凝水管道拆除						层			4			5175			20700


			120			CL-D00008			3号楼办公室风口定制机、及拆、装						只			90			322			28980


			121			CL-D00009			5P吸顶机铜管及电源						台			2			1120			2240


			122			CL-D00010			旧管道抵扣价						项			5			-2200			-11000


			123			ZC0001			靶式流量开关						台			6			310.55			1863.3


			124			ZC0002			铝皮						m2			205.85			57.67			11871.37


			125			ZC0003			循环水泵						台			4			3800			15200


			合计																					622260.84
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