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[bookmark: _Toc216293879]
第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK2]项目概况
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购JSZC-320581-CSYD-G2025-0015招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”获取招标文件，并于2026-01-06 09：00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
[bookmark: _Hlk185165632]项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
预算金额：165.25万元（采购包1：11.28万元；采购包2：11.75万元；采购包3：15.30万元；采购包4：13万元；采购包5：12.65万元；采购包6：11.66万元；采购包7：14.03万元；采购包8：11.88万元；采购包9：15.10万元；采购包10：10.80万元；采购包11：10.80万元；采购包12：9万元；采购包13：9万元；采购包14：9万元）
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk205155789][bookmark: _Hlk205729413][bookmark: _Hlk129760223][bookmark: _Hlk185167434]采购需求：常熟高新技术产业开发区管理委员会所需的2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，本项目共分为14个采购包。投标人可以投其中一个采购包，也可以投多个采购包，但最多只能中一个采购包。
[bookmark: _Hlk185166232]合同履行期限：自合同签订之日起至对应采购包所有咨询项目完成。 
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Hlk185601835]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Hlk163657255]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Hlk204886881]1.投标人营业执照等证明文件。
2.投标人资格声明书（格式见《投标文件格式》）。
[bookmark: _Hlk184592184]3.投标人信用记录：无需投标人提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），截止时点：提交投标文件截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Hlk213683206][bookmark: _Hlk205166371][bookmark: OLE_LINK14]本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，承接服务的投标人须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Hlk185601817]（三）本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Hlk205166326]无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：自招标文件公告发布之日起至2025年12月23日，每天上午00：00-12：00,下午12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：“苏采云政府采购一体化平台”
方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。
售价：免费。
[bookmark: _Hlk58416992]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-01-06 09：00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk212723432][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。 
2.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Hlk185602111]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Hlk212722783]1.采购人信息
[bookmark: _Hlk179900574]单位名称：常熟高新技术产业开发区管理委员会 
单位地址：常熟市东南大道288号  
[bookmark: _Hlk212723455]联系人：陆健   
[bookmark: _Hlk179900594]联系电话：0512-52307992
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020]2.采购代理机构信息
单位名称：常熟虞东招标代理有限公司
单位地址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦2003
联系人：吴晴
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]联系电话：0512-52829811
3.项目联系方式
项目联系人：吴晴
电话：0512-52829811
八、其他
[bookmark: _Hlk212723489]1.CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请登录“苏州市政府采购网”点击“苏采云”图标，在系统登录界面中“CA办理指南”查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，也可线上办理，咨询电话：0512-69820834。
2.参与项目：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。
3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作、加密和提交（具体事项请登录“苏州市政府采购网”，在“下载中心”栏目下载《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）查阅）。
4.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、13675197356、025-83633811、025-83633812；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。


[bookmark: _Hlt97715964][bookmark: _Toc158691767][bookmark: _Toc315868051][bookmark: _Toc103345451][bookmark: _Toc49416827][bookmark: _Toc77849137][bookmark: _Toc315875314][bookmark: _Toc158691774][bookmark: _Toc315875321][bookmark: _Toc315868058][bookmark: _Toc315875323][bookmark: _Toc511680876][bookmark: _Hlk48913207][bookmark: _Toc158691775][bookmark: _Toc315875322][bookmark: _Toc315868059][bookmark: _Toc315868060][bookmark: _Hlk48743383][bookmark: _Toc158691776][bookmark: _Toc216293880]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc315868052][bookmark: _Toc315875315][bookmark: _Toc77849138][bookmark: _Toc158691768][bookmark: _Toc103345452][bookmark: _Toc49416828]一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常熟虞东招标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk213683389]4.2 本次招标项目中标服务费由中标人支付，在发中标通知书时中标人向采购代理机构支付中标服务费。一次性付清。采购包1：人民币肆佰壹拾肆元整。采购包2：人民币肆佰叁拾壹元整。采购包3：人民币伍佰陆拾贰元整。采购包4：人民币肆佰柒拾柒元整。采购包5：人民币肆佰陆拾肆元整。采购包6：人民币肆佰贰拾捌元整。采购包7：人民币伍佰壹拾伍元整。采购包8：人民币肆佰叁拾陆元整。采购包9：人民币伍佰伍拾肆元整。采购包10：人民币叁佰玖拾陆元整。采购包11：人民币叁佰玖拾陆元整。采购包12：人民币叁佰叁拾壹元整。采购包13：人民币叁佰叁拾壹元整。采购包14：人民币叁佰叁拾壹元整。
常熟虞东招标代理有限公司指定账户：
账户名：常熟虞东招标代理有限公司
开户银行：中国农业银行常熟高新技术产业园支行
帐号：10521501040015841
请投标人在投标时充分考虑这一因素。
5、招标文件约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc315875316][bookmark: _Toc158691769][bookmark: _Toc49416829][bookmark: _Toc103345453][bookmark: _Toc77849139][bookmark: _Toc315868053]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由下列内容组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Hlk160786419]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc103345454][bookmark: _Toc315868054][bookmark: _Toc158691770][bookmark: _Toc315875317][bookmark: _Toc49416830][bookmark: _Toc77849140]三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
[bookmark: _Hlk216202342]10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、服务要求响应及偏离表、商务条件响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务条件逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14、投标有效期
14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc158691771][bookmark: _Toc103345455][bookmark: _Toc315868055][bookmark: _Toc49416831][bookmark: _Toc315875318][bookmark: _Toc77849141]四、投标文件的递交
16、投标文件的递交
16.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条 规定做无效投标处理。
17.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
18、投标文件的拒收
18.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc103345456][bookmark: _Toc315868056][bookmark: _Toc49416832][bookmark: _Toc158691772][bookmark: _Toc228093024][bookmark: _Toc77849142][bookmark: _Toc315875319]五、开标与评标
20、开标
20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会
21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清
23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24、对投标文件的初审
24.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
[bookmark: _Hlk160787763]采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
24.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
24.7 异常低价投标审查
24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
25、无效投标条款和废标条款
25.1 无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6 未通过符合性审查的。
25.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2 废标条款
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商三家的。
25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc49416833][bookmark: _Toc103345457][bookmark: _Toc158691773][bookmark: _Toc228093025][bookmark: _Toc315868057][bookmark: _Toc315875320][bookmark: _Toc77849143]六、定标
26、确定中标单位
26.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4 对采购文件中供应商特定资格要求、采购需求、评分标准等内容的质疑，潜在供应商应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。对采购过程和采购结果提出的质疑，潜在供应商应向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。
代理机构质疑接收部门为：常熟虞东招标代理有限公司，联系地址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦2003。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
28.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
29、签订合同
29.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30、服务（包含与服务相关的货物）的追加
30.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314]31、政府采购履约资金扶持政策
31.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32、履约保证金
32.1 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定，中标人可使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。 
32.2 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

[bookmark: _Toc315875313][bookmark: _Toc103345450][bookmark: _Toc158691766][bookmark: _Toc315868050][bookmark: _Toc216293881][bookmark: _Toc103345458]
第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同
编号：
签订地点：常熟市


甲方：							                               
乙方：                                
信用融资回款账户：                               
开户银行：                                        

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购 项目（项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015）政府采购结果签订本合同。
第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: _Hlk144021334]2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
第三条 合同内容
[bookmark: _Hlk212661626]1、采购包及服务范围：                                           
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]2、服务期限：自合同签订之日起至对应采购包所有咨询项目完成。
3、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。
第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
[bookmark: OLE_LINK7]第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
第六条 验收办法
1、甲方依法组织履约验收工作。
2、甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。
第七条 双方义务和责任
1、甲方义务和责任：
（1）按照招标文件及附件要求、投标文件、合同约定等对乙方服务进行验收并考核管理。
（2）对乙方的咨询业务工作进行考核管理，主要考核内容包括：工作要求、执业质量、执业效率等方面，并根据考核结果做出奖惩。
2、乙方义务和责任：
（1）乙方应建立质量管理体系，严格执行评审管理办法、评审工作规程、过程跟踪实施办法等评审规章制度，确保项目咨询质量。项目咨询应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及甲方的工作要求和工作规范。
（2）乙方应在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位，且拟派人员整个服务期应保持稳定，拟派人员未经甲方同意不得擅自更换且数量不低于承诺数量，并服从甲方的人员备案、考核管理。
（3）乙方的工作必须接受甲方根据本招标文件及其附件约定开展的考核，主要考核内容包括工作效率、执业质量、服务水平、工作要求等方面，并接受甲方根据考核结果做出的奖惩。对乙方不同意参加考核以及不配合考核的，甲方有权终止合同，并且乙方无权要求甲方支付任何款项。
（4）乙方应确保项目审核质量，按时完成咨询工作。
（5）乙方应加强对咨询业务工作的组织管理，委派符合执业资质要求的咨询业务人员参与咨询业务。如乙方委派的咨询业务人员不能满足甲方工作要求，甲方有权不再接受其参与咨询业务工作，并要求乙方另行委派咨询业务人员。
（6）乙方应对咨询业务结果的真实性、完整性、可靠性负责并保密，未经甲方允许，不得对外透露咨询业务全过程信息。
（7）乙方的咨询报告只向甲方和项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及甲方考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，除由乙方自行承担责任外，甲方有权按要求进行严格考核并采取必要惩罚措施，包括警告、扣减咨询费用、直至终止乙方服务资格。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
（8）因概算、预算、结算、过程跟踪评审以及工程变更预审中需现场核实以及突发应急事件的现场评审需要，为保证咨询工作效率和服务质量，做好造价咨询工作，乙方应严格按照投标承诺的咨询工作响应时间提供服务。如乙方在服务期内，被发现违背投标承诺的，则甲方有权进行处罚，包括但不限于警告、终止双方合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理。
（9）乙方在被授予合同后不得分包或转包，如发现分包或转包，按乙方违约处理。
第八条 质量保证
1、建立质量管理体系并有效运行，实施服务能够接受质量考核。
2、各项承诺指标及所采取的措施符合“招标文件”要求及投标承诺。
第九条 违约责任
1、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。
2、乙方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，甲方可按相关法律法规和招标文件中约定的文件的规定采取必要惩处措施，包括警告、扣减咨询费用、直至终止项目合同等。情节严重的，甲方有权依法提请有关部门追究乙方和相关责任人的行政及法律责任。
3、甲方、乙方可就违反服务合同规定或违纪事项向相关部门投诉。
4、经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。
5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。
第十条 不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十一条 合同的变更、中止
1、本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
2、如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，签署书面修改或补充协议并报采购监管部门备案。该协议为本合同不可分割的一部分。
第十二条 合同终止情形
1、本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同（包括违约终止合同和破产终止合同）；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十三条 违约终止合同
1、在本合同执行过程中，甲方将不定期组织有关部门对乙方执行合同的情况进行检查，如有下列任一情况出现，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止合同的书面通知。
2、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本合同：
（1）经查实乙方存在行贿或有收受、索要建设单位、施工单位提供的各种财物和免费服务等严重违反国家、行业以及评审规范的行为的；
（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；
（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借咨询服务资格的；
（4）乙方不如实反映情况，提供虚假材料的；
（5）乙方未按招标文件约定的价格提供服务的；
（6）乙方不同意参加考核的；
（7）乙方未按承诺响应服务时间提供服务的；
（8）乙方未按承诺投入相应咨询人员并备案的；
（9）乙方发生消极工作导致咨询业务未在规定期限内完成，累计达二次的；
（10）乙方在造价咨询服务中，在工作质量、工作要求、工作效率及服务质量、系统运用等出现严重差错，累计达三次的；
（11）受政策影响导致合同无法履行的；
（12）其他未尽情况以本招标文件及其附件约定为准。
3、乙方在履行合同过程中，涉嫌一般职务违法的问题，甲方有权立即解除合同，并移送相关纪检监察部门按程序处置。触犯法律的，甲方将移交有关部门追究咨询单位和相关责任人的法律责任。
4、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，或发现多家中标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，乙方负责人或股东与施工企业、施工劳务企业、工程材料供应商或施工器械租赁等工程领域相关企业存在交叉股权关系或者管理等影响社会咨询企业独立性的情形，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方取消其服务商资格并解除合同。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。
5、咨询服务合同解除后，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目由甲方另行安排他人完成。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
第十四条 破产终止合同
如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方终止服务合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第十六条 履约保证金
履约保证金：无。
第十七条 争议解决方式
1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。
2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。
第十八条 通知与送达
1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：
1.1甲方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
1.2乙方联系信息：
指定收件人：                           
送达地址：                           
指定电子收件方式：                           
2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。
3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。
第十九条 合同生效及其他
1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。
2、本合同一式肆份，以简体中文书写，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力。
3、由甲方组织统一招标确定各采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与对应采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：                       乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：               法定代表人或授权代表签字：

日期：                                   日期：








[bookmark: _Toc216293882]
第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Hlk104303087][bookmark: _Hlk104304014]项目属性：服务类项目。
[bookmark: _Hlk214238646]采购包1
[bookmark: _Hlk214312885][bookmark: _Hlk214314816]一、项目说明
1、本采购包采购内容：
1.1工程造价咨询服务（服务内容主要包括概算审核，工程量清单和招标控制价编制，工程结算审核）。
1.2工程招标代理服务。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
[bookmark: _Hlk212724226][bookmark: _Hlk214312909]2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
[bookmark: _Hlk214314827]5、本采购包采购预算为￥11.28万元。
[bookmark: _Hlk214314837]6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2工程招标代理服务收费标准及计算方式：在下表的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程招标代理服务费用。
	工程招标代理服务收费标准表

	工程招标代理费（不含编标费）按照计价格(2002)1980号文件(发改价格(2011)534 号文件有修正的，需调整)的三折计取，工程招标代理项目单项收费不足1500元的按1500元结算。其中收费基数“中标金额”需扣除暂估价和暂列金额。采用政府采购方式的招标项目，中标服务费由中标人支付的，也按此项收费标准计取。
上述工程招标代理费和采购招标代理费中不含评委费，评委费另外按实际支付金额计取。


[bookmark: _Hlk214389661]注：1）评委费由本采购包的中标人先垫付或支付，结算时按实际垫付金额或支付金额计取。此评委费不作折扣结算处理。
2）公式如下：工程招标代理服务收费结算价=《工程招标代理服务收费标准表》*90%+实际垫付或支付的评委费。
6.3如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.4咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
[bookmark: _Hlk214305757]6.4.1编标及招标代理业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.2结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.3投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
[bookmark: _Hlk214307127]2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。

7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
[bookmark: _Hlk213837405]8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
[bookmark: _Toc32416][bookmark: _Toc11843][bookmark: _Toc25690][bookmark: _Hlk214314854]二、采购包项目清单
采购包1
	[bookmark: _Hlk214232905]项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	慧月路（一期）
	4775.06
	9.04
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	[bookmark: _Hlk214237735]结算审计
	常熟市永拓工程咨询有限公司
	苏州新天平工程咨询有限公司

	顺祥路（青墩塘路-现状箱涵）路面中修工程
	400
	2.24
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	[bookmark: _Hlk214237750]招标代理、编标、概算审核
	/
	/


[bookmark: _Hlk214237224]注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
[bookmark: _Toc169556527][bookmark: _Toc23714766][bookmark: _Toc189896589][bookmark: _Toc13155]三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
[bookmark: _Hlk129691670]4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
[bookmark: _Hlk214304701]5.4.1工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3工程量清单和招标控制价编制业务时间要求为收到本采购包项目的建设单位提供图纸后一个月（该时间要求已包含建设单位在编制期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如建设单位有特殊要求，该项目完成时间需提前，咨询单位必须无条件接受。
5.4.4实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需提供建材信息价以外主材价格书面询价报告（不少于三个品牌），报告需包含询价文件（含工程量及价格等）、技术参数要求、回标单位信息（联系人和联系方式）及品牌（或厂家），加盖回标单位公章。
5.4.5实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需要提供一份概算审核报告。
5.4.6建设单位要求中标项目的施工单位对该项目的工程量清单、招标控制价进行清标，并形成正式的书面清标情况报告。实施该项目的工程量清单、招标控制价编制业务的咨询单位项目负责人必须在3日内提供初步处理意见给建设单位，建设单位及时组织咨询单位（工程量清单和招标控制价编制、跟审或结算审计单位）和施工单位一起会谈，形成会谈纪要。
5.4.7实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
[bookmark: _Hlk214321619]5.4.8工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
[bookmark: OLE_LINK8]6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
[bookmark: OLE_LINK15]6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
[bookmark: _Hlk129691755]8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
（二）工程招标代理服务要求
1、投标人须严格按照招投标法等有关法律法规实施工程招标代理服务，精心设计和组织招标工作，严格质量管理体系，提供优质的招标代理服务。
2、投标人应具有编制招标文件和组织评标的相应专业力量，投标人须保持专职代理服务人员的相对稳定。
[bookmark: _Hlk214301920]3、投标人须委派专人及时处理招标过程中的相关事宜，须及时向委托单位通报委托项目的招标计划和进度，确保项目实施进度符合委托单位要求。
4、未经委托单位允许，不得擅自对外透露代理业务过程中的相关信息。
5、代理过程中若发生质疑或投诉，投标人应负责协调相关方，主动及时处理好有关质疑或投诉。
6、代理过程中的相关资料应及时移交给委托单位。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，投标人须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。
[bookmark: _Toc1044][bookmark: _Hlk162014915]四、投标报价要求
[bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc7691][bookmark: _Toc30830][bookmark: _Toc17271]1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
[bookmark: _Toc14553][bookmark: _Toc24979][bookmark: _Toc6503][bookmark: _Toc3740][bookmark: _Toc5861][bookmark: _Toc7044][bookmark: _Hlk214311943][bookmark: _Hlk214312247]五、附件
[bookmark: _Hlk129763542]附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


[bookmark: _Hlk216217843]附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》

[bookmark: _Hlk216217436]
附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


[bookmark: _Hlk213835007]附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》


[bookmark: _MON_1826830635][bookmark: _MON_1826830644]

采购包2
一、项目说明
1、本采购包采购内容：
[bookmark: _Hlk214313351][bookmark: _Hlk214238435]1.1工程造价咨询服务（服务内容主要包括概算审核，工程量清单和招标控制价编制，工程量清单和招标控制价审核，施工阶段全过程造价控制）。
1.2工程招标代理服务。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥11.75万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2工程招标代理服务收费标准及计算方式：在下表的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程招标代理服务费用。
	工程招标代理服务收费标准表

	工程招标代理费（不含编标费）按照计价格(2002)1980号文件(发改价格(2011)534 号文件有修正的，需调整)的三折计取，工程招标代理项目单项收费不足1500元的按1500元结算。其中收费基数“中标金额”需扣除暂估价和暂列金额。采用政府采购方式的招标项目，中标服务费由中标人支付的，也按此项收费标准计取。
上述工程招标代理费和采购招标代理费中不含评委费，评委费另外按实际支付金额计取。


注：1）评委费由本采购包的中标人先垫付或支付，结算时按实际垫付金额或支付金额计取。此评委费不作折扣结算处理。
2）公式如下：工程招标代理服务收费结算价=《工程招标代理服务收费标准表》*90%+实际垫付或支付的评委费。
6.3如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.4咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.4.1编标及招标代理业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.2施工阶段全过程造价控制业务：项目整体竣工验收结束后，支付至形象进度酬金的70%;待项目全部审计完成后，于当年农历年底支付至酬金的100%。
6.4.3投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包2
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	顺祥路（青墩塘路-现状箱涵）路面中修工程
	400
	2.75
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	施工阶段全过程控制（含标底审核）
	/
	/

	北半岛滨水空间整理工程（一期）
	2747
	9
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	招标代理、编标、概算审核
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
[bookmark: _Hlk214391237]5.4具体要求：
5.4.1施工阶段全过程造价控制时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3工程量清单和招标控制价编制业务时间要求为收到本采购包项目的建设单位提供图纸后一个月（该时间要求已包含建设单位在编制期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如建设单位有特殊要求，该项目完成时间需提前，咨询单位必须无条件接受。
5.4.4实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需提供建材信息价以外主材价格书面询价报告（不少于三个品牌），报告需包含询价文件（含工程量及价格等）、技术参数要求、回标单位信息（联系人和联系方式）及品牌（或厂家），加盖回标单位公章。
5.4.5实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需要提供一份概算审核报告。
5.4.6建设单位要求中标项目的施工单位对该项目的工程量清单、招标控制价进行清标，并形成正式的书面清标情况报告。实施该项目的工程量清单、招标控制价编制业务的咨询单位项目负责人必须在3日内提供初步处理意见给建设单位，建设单位及时组织咨询单位（工程量清单和招标控制价编制、跟审或结算审计单位）和施工单位一起会谈，形成会谈纪要。
[bookmark: _Hlk214375690][bookmark: _Hlk214303563]5.4.7实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，拟派的项目负责人（全程）及各专业造价工程师（根据现场情况派驻，符合建设单位要求）每周驻场时间不少于2天（具体时间安排双方协商），需于三个工作日内完成建设单位下达的变更测算业务（设计变更、工程指令单和技术核定单。如整版图纸替换等无法完成任务的，需向建设单位明确完成时间）、新增材料或施工工艺核价业务以及施工单位索赔等事项。建设单位执行考勤制度，作为年终对咨询单位的考核依据之一。咨询单位需参加建设单位组织的月度成本工作汇报，并每月提供书面产值报告及成本情况报告。
5.4.8实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需要复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次留存照片、影像资料以及现场巡查报告，如现场实际施工与施工图明显不一致，而服务人员未及时提供影像资料及汇报，建设单位会对此进行考核。咨询单位需协助整理整套工程竣工结算资料（包括竣工图纸，具体详见施工合同），并在规定的时间内出具工程结算审计初步意见或报告（分两部分：过程跟踪审计核对无异议部分+争议部分。此两部分需要咨询单位与施工单位核对后并盖章确认）。
5.4.9实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，对建设单位采用EPC总承包招标模式的招标文件、投标文件、施工图纸、编标清单、招标控制价及EPC中标施工单位的预算价等（含工程量、综合单价、定额组价、措施费率等）进行全面复核，并提供完整详细的跟审复核意见报告。
5.4.10实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需对工程变更费用、签证单、新增材料进行核价。
5.4.11实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需配合最终结算审核单位或政府审计部门的工作事项。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
（二）工程招标代理服务要求
1、投标人须严格按照招投标法等有关法律法规实施工程招标代理服务，精心设计和组织招标工作，严格质量管理体系，提供优质的招标代理服务。
2、投标人应具有编制招标文件和组织评标的相应专业力量，投标人须保持专职代理服务人员的相对稳定。
3、投标人须委派专人及时处理招标过程中的相关事宜，须及时向委托单位通报委托项目的招标计划和进度，确保项目实施进度符合委托单位要求。
4、未经委托单位允许，不得擅自对外透露代理业务过程中的相关信息。
5、代理过程中若发生质疑或投诉，投标人应负责协调相关方，主动及时处理好有关质疑或投诉。
6、代理过程中的相关资料应及时移交给委托单位。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，投标人须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》






采购包3
一、项目说明
1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程量清单和招标控制价审核，施工阶段全过程造价控制）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥15.3万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1施工阶段全过程造价控制业务：项目整体竣工验收结束后，支付至形象进度酬金的70%;待项目全部审计完成后，于当年农历年底支付至酬金的100%。
6.3.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包3
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	北半岛滨水空间整理工程（一期）
	2747
	15.3
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	施工阶段全过程控制（含标底审核）
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1施工阶段全过程造价控制时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，拟派的项目负责人（全程）及各专业造价工程师（根据现场情况派驻，符合建设单位要求）每周驻场时间不少于2天（具体时间安排双方协商），需于三个工作日内完成建设单位下达的变更测算业务（设计变更、工程指令单和技术核定单。如整版图纸替换等无法完成任务的，需向建设单位明确完成时间）、新增材料或施工工艺核价业务以及施工单位索赔等事项。建设单位执行考勤制度，作为年终对咨询单位的考核依据之一。咨询单位需参加建设单位组织的月度成本工作汇报，并每月提供书面产值报告及成本情况报告。
5.4.4实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需要复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次留存照片、影像资料以及现场巡查报告，如现场实际施工与施工图明显不一致，而服务人员未及时提供影像资料及汇报，建设单位会对此进行考核。咨询单位需协助整理整套工程竣工结算资料（包括竣工图纸，具体详见施工合同），并在规定的时间内出具工程结算审计初步意见或报告（分两部分：过程跟踪审计核对无异议部分+争议部分。此两部分需要咨询单位与施工单位核对后并盖章确认）。
5.4.5实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，对建设单位采用EPC总承包招标模式的招标文件、投标文件、施工图纸、编标清单、招标控制价及EPC中标施工单位的预算价等（含工程量、综合单价、定额组价、措施费率等）进行全面复核，并提供完整详细的跟审复核意见报告。
5.4.6实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需对工程变更费用、签证单、新增材料进行核价。
5.4.7实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需配合最终结算审核单位或政府审计部门的工作事项。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》




采购包4
一、项目说明
[bookmark: _Hlk214315805]1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程结算审核）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥13万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.3.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包4
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	常熟市镇南街道路改造工程
	3629.08
	6.95
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	结算审计
	苏州市群益工程顾问有限责任公司
	仲博（苏州）工程咨询房地产估价有限公司

	融阳街（一期）
	2868.59
	5.55
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	结算审计
	苏州市群益工程顾问有限责任公司
	常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司

	湖东路改造工程
	216.93
	0.5
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	结算审计
	苏州市群益工程顾问有限责任公司
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.4工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》




采购包5
一、项目说明
1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程结算审核）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥12.65万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.3.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包5
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	香园路东延（银河路-尤泾河）道路工程
	6876.59
	12.65
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	结算审计
	苏州新一造价师价格事务所有限公司
	江苏京苏项目管理咨询有限公司


[bookmark: _Hlk214316977]注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.4工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》






采购包6
一、项目说明
1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程量清单和招标控制价审核，施工阶段全过程造价控制，工程结算审核）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥11.66万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.3.2施工阶段全过程造价控制业务：项目整体竣工验收结束后，支付至形象进度酬金的70%;待项目全部审计完成后，于当年农历年底支付至酬金的100%。
6.3.3投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包6
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	北半岛水系调整工程（纵二河）
	1555.67
	3.16
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	结算审计
	苏州公正建设咨询房地产评估有限公司
	建银工程咨询有限责任公司

	富春江路（黄山路-武夷山路）路面中修工程
	700
	4.68
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	施工阶段全过程控制（含标底审核）
	/
	/

	新建兴盛路（香园路-大渝南路）道路工程
	500
	1.13
	常熟东南资产经营投资有限公司
	结算审计
	江苏协诚工程咨询有限公司
	/

	铁琴南路改造工程（一期）
	1300
	2.69
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	结算审计
	涵熙（苏州）工程顾问有限公司
	仲博（苏州）工程咨询房地产估价有限公司



注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1施工阶段全过程造价控制、工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，拟派的项目负责人（全程）及各专业造价工程师（根据现场情况派驻，符合建设单位要求）每周驻场时间不少于2天（具体时间安排双方协商），需于三个工作日内完成建设单位下达的变更测算业务（设计变更、工程指令单和技术核定单。如整版图纸替换等无法完成任务的，需向建设单位明确完成时间）、新增材料或施工工艺核价业务以及施工单位索赔等事项。建设单位执行考勤制度，作为年终对咨询单位的考核依据之一。咨询单位需参加建设单位组织的月度成本工作汇报，并每月提供书面产值报告及成本情况报告。
5.4.4实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需要复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次留存照片、影像资料以及现场巡查报告，如现场实际施工与施工图明显不一致，而服务人员未及时提供影像资料及汇报，建设单位会对此进行考核。咨询单位需协助整理整套工程竣工结算资料（包括竣工图纸，具体详见施工合同），并在规定的时间内出具工程结算审计初步意见或报告（分两部分：过程跟踪审计核对无异议部分+争议部分。此两部分需要咨询单位与施工单位核对后并盖章确认）。
5.4.5实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，对建设单位采用EPC总承包招标模式的招标文件、投标文件、施工图纸、编标清单、招标控制价及EPC中标施工单位的预算价等（含工程量、综合单价、定额组价、措施费率等）进行全面复核，并提供完整详细的跟审复核意见报告。
5.4.6实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需对工程变更费用、签证单、新增材料进行核价。
5.4.7实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需配合最终结算审核单位或政府审计部门的工作事项。
5.4.8实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.9工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》





采购包7
一、项目说明
1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程量清单和招标控制价审核，施工阶段全过程造价控制，工程结算审核）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥14.03万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.3.2施工阶段全过程造价控制业务：项目整体竣工验收结束后，支付至形象进度酬金的70%;待项目全部审计完成后，于当年农历年底支付至酬金的100%。
6.3.3投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包7
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	北半岛水系调整工程（横二河一期）
	1093.42
	2.31
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	结算审计
	常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司
	江苏咨苏工程咨询有限责任公司

	融安街（一期）
	1894.97
	3.78
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	结算审计
	常熟市兴联工程造价咨询事务所有限责任公司
	苏州金正工程技术咨询服务有限公司

	金门路（常昆路-银通路）路面大中修工程
	1300
	7.94
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	施工阶段全过程控制（含标底审核）
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1施工阶段全过程造价控制、工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，拟派的项目负责人（全程）及各专业造价工程师（根据现场情况派驻，符合建设单位要求）每周驻场时间不少于2天（具体时间安排双方协商），需于三个工作日内完成建设单位下达的变更测算业务（设计变更、工程指令单和技术核定单。如整版图纸替换等无法完成任务的，需向建设单位明确完成时间）、新增材料或施工工艺核价业务以及施工单位索赔等事项。建设单位执行考勤制度，作为年终对咨询单位的考核依据之一。咨询单位需参加建设单位组织的月度成本工作汇报，并每月提供书面产值报告及成本情况报告。
5.4.4实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需要复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次留存照片、影像资料以及现场巡查报告，如现场实际施工与施工图明显不一致，而服务人员未及时提供影像资料及汇报，建设单位会对此进行考核。咨询单位需协助整理整套工程竣工结算资料（包括竣工图纸，具体详见施工合同），并在规定的时间内出具工程结算审计初步意见或报告（分两部分：过程跟踪审计核对无异议部分+争议部分。此两部分需要咨询单位与施工单位核对后并盖章确认）。
5.4.5实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，对建设单位采用EPC总承包招标模式的招标文件、投标文件、施工图纸、编标清单、招标控制价及EPC中标施工单位的预算价等（含工程量、综合单价、定额组价、措施费率等）进行全面复核，并提供完整详细的跟审复核意见报告。
5.4.6实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需对工程变更费用、签证单、新增材料进行核价。
5.4.7实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需配合最终结算审核单位或政府审计部门的工作事项。
5.4.8实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.9工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》





采购包8
一、项目说明
1、本采购包采购内容：
1.1工程造价咨询服务（服务内容主要包括概算审核，工程量清单和招标控制价编制，工程量清单和招标控制价审核，施工阶段全过程造价控制，工程结算审核）。
1.2工程招标代理服务。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥11.88万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2工程招标代理服务收费标准及计算方式：在下表的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程招标代理服务费用。
	工程招标代理服务收费标准表

	工程招标代理费（不含编标费）按照计价格(2002)1980号文件(发改价格(2011)534 号文件有修正的，需调整)的三折计取，工程招标代理项目单项收费不足1500元的按1500元结算。其中收费基数“中标金额”需扣除暂估价和暂列金额。采用政府采购方式的招标项目，中标服务费由中标人支付的，也按此项收费标准计取。
上述工程招标代理费和采购招标代理费中不含评委费，评委费另外按实际支付金额计取。


注：1）评委费由本采购包的中标人先垫付或支付，结算时按实际垫付金额或支付金额计取。此评委费不作折扣结算处理。
2）公式如下：工程招标代理服务收费结算价=《工程招标代理服务收费标准表》*90%+实际垫付或支付的评委费。
6.3如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.4咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.4.1编标及招标代理业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.2结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.3施工阶段全过程造价控制业务：项目整体竣工验收结束后，支付至形象进度酬金的70%;待项目全部审计完成后，于当年农历年底支付至酬金的100%。
6.4.4投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包8
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	久隆路（常昆路-银河路）路面中修工程
	600
	4.07
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	施工阶段全过程控制（含标底审核）
	/
	/

	黄浦江路东延二期、昆承路、金龙路基础配套设施建设电力管沟
	2240
	4.41
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	结算审计
	苏州新一造价师价格事务所有限公司、苏州市群益工程顾问有限责任公司、涵熙（苏州）工程顾问有限公司
	江苏正大建设项目管理有限公司、苏州公正建设咨询房地产评估有限公司、苏州新天平工程咨询有限公司

	富春江路（黄山路-武夷山路）路面中修工程
	700
	3.4
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	招标代理、编标、概算审核
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1施工阶段全过程造价控制、工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3工程量清单和招标控制价编制业务时间要求为收到本采购包项目的建设单位提供图纸后一个月（该时间要求已包含建设单位在编制期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如建设单位有特殊要求，该项目完成时间需提前，咨询单位必须无条件接受。
5.4.4实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需提供建材信息价以外主材价格书面询价报告（不少于三个品牌），报告需包含询价文件（含工程量及价格等）、技术参数要求、回标单位信息（联系人和联系方式）及品牌（或厂家），加盖回标单位公章。
5.4.5实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需要提供一份概算审核报告。
5.4.6建设单位要求中标项目的施工单位对该项目的工程量清单、招标控制价进行清标，并形成正式的书面清标情况报告。实施该项目的工程量清单、招标控制价编制业务的咨询单位项目负责人必须在3日内提供初步处理意见给建设单位，建设单位及时组织咨询单位（工程量清单和招标控制价编制、跟审或结算审计单位）和施工单位一起会谈，形成会谈纪要。
5.4.7实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，拟派的项目负责人（全程）及各专业造价工程师（根据现场情况派驻，符合建设单位要求）每周驻场时间不少于2天（具体时间安排双方协商），需于三个工作日内完成建设单位下达的变更测算业务（设计变更、工程指令单和技术核定单。如整版图纸替换等无法完成任务的，需向建设单位明确完成时间）、新增材料或施工工艺核价业务以及施工单位索赔等事项。建设单位执行考勤制度，作为年终对咨询单位的考核依据之一。咨询单位需参加建设单位组织的月度成本工作汇报，并每月提供书面产值报告及成本情况报告。
5.4.8实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需要复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次留存照片、影像资料以及现场巡查报告，如现场实际施工与施工图明显不一致，而服务人员未及时提供影像资料及汇报，建设单位会对此进行考核。咨询单位需协助整理整套工程竣工结算资料（包括竣工图纸，具体详见施工合同），并在规定的时间内出具工程结算审计初步意见或报告（分两部分：过程跟踪审计核对无异议部分+争议部分。此两部分需要咨询单位与施工单位核对后并盖章确认）。
5.4.9实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，对建设单位采用EPC总承包招标模式的招标文件、投标文件、施工图纸、编标清单、招标控制价及EPC中标施工单位的预算价等（含工程量、综合单价、定额组价、措施费率等）进行全面复核，并提供完整详细的跟审复核意见报告。
5.4.10实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需对工程变更费用、签证单、新增材料进行核价。
5.4.11实施施工阶段全过程造价控制业务的咨询单位，需配合最终结算审核单位或政府审计部门的工作事项。
5.4.12实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.13工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
（二）工程招标代理服务要求
1、投标人须严格按照招投标法等有关法律法规实施工程招标代理服务，精心设计和组织招标工作，严格质量管理体系，提供优质的招标代理服务。
2、投标人应具有编制招标文件和组织评标的相应专业力量，投标人须保持专职代理服务人员的相对稳定。
3、投标人须委派专人及时处理招标过程中的相关事宜，须及时向委托单位通报委托项目的招标计划和进度，确保项目实施进度符合委托单位要求。
4、未经委托单位允许，不得擅自对外透露代理业务过程中的相关信息。
5、代理过程中若发生质疑或投诉，投标人应负责协调相关方，主动及时处理好有关质疑或投诉。
6、代理过程中的相关资料应及时移交给委托单位。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，投标人须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》






采购包9
一、项目说明
1、本采购包采购内容：
1.1工程造价咨询服务（服务内容主要包括概算审核，工程量清单和招标控制价编制，工程结算审核）。
1.2工程招标代理服务。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥15.1万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2工程招标代理服务收费标准及计算方式：在下表的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程招标代理服务费用。
	工程招标代理服务收费标准表

	工程招标代理费（不含编标费）按照计价格(2002)1980号文件(发改价格(2011)534 号文件有修正的，需调整)的三折计取，工程招标代理项目单项收费不足1500元的按1500元结算。其中收费基数“中标金额”需扣除暂估价和暂列金额。采用政府采购方式的招标项目，中标服务费由中标人支付的，也按此项收费标准计取。
上述工程招标代理费和采购招标代理费中不含评委费，评委费另外按实际支付金额计取。


注：1）评委费由本采购包的中标人先垫付或支付，结算时按实际垫付金额或支付金额计取。此评委费不作折扣结算处理。
2）公式如下：工程招标代理服务收费结算价=《工程招标代理服务收费标准表》*90%+实际垫付或支付的评委费。
6.3如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.4咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.4.1编标及招标代理业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.2结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.3投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包9
	[bookmark: _Hlk214238673]项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	常熟高新区排涝通道综合整治工程（中新昆承湖园区中新创智岛横六河、纵六河、纵八河、纵九河南段）
	1859.24
	3.7
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	结算审计
	涵熙（苏州）工程顾问有限公司
	江苏诚信工程咨询管理有限公司

	常熟高新区排涝通道综合整治工程（中新昆承湖园区中新创智岛横一河、横四河、纵一河、纵二河北段、纵七河、纵九河北段 ）
	1748.1
	3.02
	中新昆承湖常熟绿色产业发展有限公司
	结算审计
	涵熙（苏州）工程顾问有限公司
	江苏诚信工程咨询管理有限公司

	金门路（常昆路-银通路）路面大中修工程
	1300
	5.34
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	招标代理、编标、概算审核
	/
	/

	久隆路（常昆路-银河路）路面中修工程
	600
	3.04
	常熟东南城乡一体化建设有限公司
	招标代理、编标、概算审核
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3工程量清单和招标控制价编制业务时间要求为收到本采购包项目的建设单位提供图纸后一个月（该时间要求已包含建设单位在编制期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如建设单位有特殊要求，该项目完成时间需提前，咨询单位必须无条件接受。
5.4.4实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需提供建材信息价以外主材价格书面询价报告（不少于三个品牌），报告需包含询价文件（含工程量及价格等）、技术参数要求、回标单位信息（联系人和联系方式）及品牌（或厂家），加盖回标单位公章。
5.4.5实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需要提供一份概算审核报告。
5.4.6建设单位要求中标项目的施工单位对该项目的工程量清单、招标控制价进行清标，并形成正式的书面清标情况报告。实施该项目的工程量清单、招标控制价编制业务的咨询单位项目负责人必须在3日内提供初步处理意见给建设单位，建设单位及时组织咨询单位（工程量清单和招标控制价编制、跟审或结算审计单位）和施工单位一起会谈，形成会谈纪要。
5.4.7实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.8工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
（二）工程招标代理服务要求
1、投标人须严格按照招投标法等有关法律法规实施工程招标代理服务，精心设计和组织招标工作，严格质量管理体系，提供优质的招标代理服务。
2、投标人应具有编制招标文件和组织评标的相应专业力量，投标人须保持专职代理服务人员的相对稳定。
3、投标人须委派专人及时处理招标过程中的相关事宜，须及时向委托单位通报委托项目的招标计划和进度，确保项目实施进度符合委托单位要求。
4、未经委托单位允许，不得擅自对外透露代理业务过程中的相关信息。
5、代理过程中若发生质疑或投诉，投标人应负责协调相关方，主动及时处理好有关质疑或投诉。
6、代理过程中的相关资料应及时移交给委托单位。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，投标人须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》




采购包10
一、项目说明
1、本采购包采购内容：
1.1工程造价咨询服务（服务内容主要包括概算审核，工程量清单和招标控制价编制）。
1.2工程招标代理服务。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥10.8万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2工程招标代理服务收费标准及计算方式：在下表的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程招标代理服务费用。
	工程招标代理服务收费标准表

	工程招标代理费（不含编标费）按照计价格(2002)1980号文件(发改价格(2011)534 号文件有修正的，需调整)的三折计取，工程招标代理项目单项收费不足1500元的按1500元结算。其中收费基数“中标金额”需扣除暂估价和暂列金额。采用政府采购方式的招标项目，中标服务费由中标人支付的，也按此项收费标准计取。
上述工程招标代理费和采购招标代理费中不含评委费，评委费另外按实际支付金额计取。


注：1）评委费由本采购包的中标人先垫付或支付，结算时按实际垫付金额或支付金额计取。此评委费不作折扣结算处理。
2）公式如下：工程招标代理服务收费结算价=《工程招标代理服务收费标准表》*90%+实际垫付或支付的评委费。
6.3如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.4咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.4.1编标及招标代理业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包10
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	财政零星项目1（合同签订之日起至2026年12月31日）
	/
	10.8
	常熟高新技术产业开发区管理委员会及下属单位
	招标代理、编标、概算审核
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.2工程量清单和招标控制价编制业务时间要求为收到本采购包项目的建设单位提供图纸后一个月（该时间要求已包含建设单位在编制期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如建设单位有特殊要求，该项目完成时间需提前，咨询单位必须无条件接受。
5.4.3实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需提供建材信息价以外主材价格书面询价报告（不少于三个品牌），报告需包含询价文件（含工程量及价格等）、技术参数要求、回标单位信息（联系人和联系方式）及品牌（或厂家），加盖回标单位公章。
5.4.4实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需要提供一份概算审核报告。
5.4.5建设单位要求中标项目的施工单位对该项目的工程量清单、招标控制价进行清标，并形成正式的书面清标情况报告。实施该项目的工程量清单、招标控制价编制业务的咨询单位项目负责人必须在3日内提供初步处理意见给建设单位，建设单位及时组织咨询单位（工程量清单和招标控制价编制、跟审或结算审计单位）和施工单位一起会谈，形成会谈纪要。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
（二）工程招标代理服务要求
1、投标人须严格按照招投标法等有关法律法规实施工程招标代理服务，精心设计和组织招标工作，严格质量管理体系，提供优质的招标代理服务。
2、投标人应具有编制招标文件和组织评标的相应专业力量，投标人须保持专职代理服务人员的相对稳定。
3、投标人须委派专人及时处理招标过程中的相关事宜，须及时向委托单位通报委托项目的招标计划和进度，确保项目实施进度符合委托单位要求。
4、未经委托单位允许，不得擅自对外透露代理业务过程中的相关信息。
5、代理过程中若发生质疑或投诉，投标人应负责协调相关方，主动及时处理好有关质疑或投诉。
6、代理过程中的相关资料应及时移交给委托单位。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，投标人须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》






采购包11
一、项目说明
1、本采购包采购内容：
1.1工程造价咨询服务（服务内容主要包括概算审核，工程量清单和招标控制价编制）。
1.2工程招标代理服务。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥10.8万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2工程招标代理服务收费标准及计算方式：在下表的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程招标代理服务费用。
	工程招标代理服务收费标准表

	工程招标代理费（不含编标费）按照计价格(2002)1980号文件(发改价格(2011)534 号文件有修正的，需调整)的三折计取，工程招标代理项目单项收费不足1500元的按1500元结算。其中收费基数“中标金额”需扣除暂估价和暂列金额。采用政府采购方式的招标项目，中标服务费由中标人支付的，也按此项收费标准计取。
上述工程招标代理费和采购招标代理费中不含评委费，评委费另外按实际支付金额计取。


注：1）评委费由本采购包的中标人先垫付或支付，结算时按实际垫付金额或支付金额计取。此评委费不作折扣结算处理。
2）公式如下：工程招标代理服务收费结算价=《工程招标代理服务收费标准表》*90%+实际垫付或支付的评委费。
6.3如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.4咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.4.1编标及招标代理业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.4.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包11
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	财政零星项目2（合同签订之日起至2026年12月31日）
	/
	10.8
	常熟高新技术产业开发区管理委员会及下属单位
	招标代理、编标、概算审核
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.2工程量清单和招标控制价编制业务时间要求为收到本采购包项目的建设单位提供图纸后一个月（该时间要求已包含建设单位在编制期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如建设单位有特殊要求，该项目完成时间需提前，咨询单位必须无条件接受。
5.4.3实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需提供建材信息价以外主材价格书面询价报告（不少于三个品牌），报告需包含询价文件（含工程量及价格等）、技术参数要求、回标单位信息（联系人和联系方式）及品牌（或厂家），加盖回标单位公章。
5.4.4实施工程量清单和招标控制价编制业务的咨询单位需要提供一份概算审核报告。
5.4.5建设单位要求中标项目的施工单位对该项目的工程量清单、招标控制价进行清标，并形成正式的书面清标情况报告。实施该项目的工程量清单、招标控制价编制业务的咨询单位项目负责人必须在3日内提供初步处理意见给建设单位，建设单位及时组织咨询单位（工程量清单和招标控制价编制、跟审或结算审计单位）和施工单位一起会谈，形成会谈纪要。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
（二）工程招标代理服务要求
1、投标人须严格按照招投标法等有关法律法规实施工程招标代理服务，精心设计和组织招标工作，严格质量管理体系，提供优质的招标代理服务。
2、投标人应具有编制招标文件和组织评标的相应专业力量，投标人须保持专职代理服务人员的相对稳定。
3、投标人须委派专人及时处理招标过程中的相关事宜，须及时向委托单位通报委托项目的招标计划和进度，确保项目实施进度符合委托单位要求。
4、未经委托单位允许，不得擅自对外透露代理业务过程中的相关信息。
5、代理过程中若发生质疑或投诉，投标人应负责协调相关方，主动及时处理好有关质疑或投诉。
6、代理过程中的相关资料应及时移交给委托单位。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，投标人须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》





采购包12
一、项目说明
1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程结算审核）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥9万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.3.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包12
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	[bookmark: _Hlk214233639]财政零星项目1（合同签订之日起至2026年12月31日）
	/
	9
	常熟高新技术产业开发区管理委员会及下属单位
	结算审计
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.4工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》





采购包13
一、项目说明
1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程结算审核）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥9万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.3.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包13
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	财政零星项目2（合同签订之日起至2026年12月31日）
	/
	9
	常熟高新技术产业开发区管理委员会及下属单位
	结算审计
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.4工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》





采购包14
一、项目说明
1、本采购包采购内容：工程造价咨询服务（服务内容主要包括工程结算审核）。
注：本采购包具体服务内容及范围详见：采购包项目清单。
2、采购单位联系人：陆健，联系电话：0512-52307992。
3、服务地点：常熟市高新区，采购人指定的地点。
4、服务期限：自合同签订之日起至本采购包所有咨询项目完成。
5、本采购包采购预算为￥9万元。
6、结算方式：
6.1工程造价咨询服务付费标准及计算方式：在附件1：《咨询服务付费标准表》的收费标准基础上，按折扣率90%作为收费标准，计算工程造价咨询服务费用。
注：公式如下：造价咨询服务收费结算价=《咨询服务付费标准表》*90%。
6.2如中标采购包中的项目因政策等因素调整，则按实际实施项目及实际咨询业务结算业务费用。
6.3咨询业务费用拨付办法、时间按照采购人的有关规定执行：
6.3.1结算审计业务：自项目完成后的当年农历年底一次性全额支付。
6.3.2投标人承诺：由中标人自身原因导致本采购包建设单位该项目有损失的，咨询费用可在中标人中标的建设单位其他项目的咨询费用中扣除。
注：1）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。
2）以上每次付款前，中标人均应提供符合本采购包建设单位要求的同等金额的合法有效发票。否则，本采购包建设单位有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。
3）不响应上述结算方式的作无效投标处理。
7、本采购包不接受联合体参加投标，不得以任何形式进行转包及分包。
8、其他说明：由常熟高新技术产业开发区管理委员会组织统一招标确定本采购包中标人，签订采购总合同，各建设单位分别与本采购包中标人就具体项目签订分合同并组织付款。
二、采购包项目清单
采购包14
	项目名称
	项目建安投资（万元）
	造价咨询费用估算价（万元）
	立项主体
	咨询业务
	需要回避的编标单位
	需要回避的跟审单位

	财政零星项目3（合同签订之日起至2026年12月31日）
	/
	9
	常熟高新技术产业开发区管理委员会及下属单位
	结算审计
	/
	/


注：本次采购的服务资格保留期为三年，自合同签订之日起计算。若项目于保留期内开展上述咨询业务，则由该中标人承接服务；若保留期满项目仍未开展上述咨询业务，采购人应重新组织招标。
三、项目服务要求
（一）工程造价咨询服务要求
1、造价咨询工作的开展
1.1造价咨询工作的开展：应按照《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》（详见附件2）、《常熟市政府投资项目标底编制要求》（详见附件3）、《常熟市政府投资项目标底协审要求》（详见附件4）、《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》（详见附件5）及相应的配套文件规定执行。
2、业务费支付
2.1业务费支付：按照附件1：《咨询服务付费标准表》明确的计费标准*90%进行结算支付，结合报告考核情况调整咨询费用，并由项目建设单位（代建单位）按合同约定统一安排向咨询单位支付咨询业务费。受委托的咨询单位不得擅自向被审核单位收取任何费用。如咨询单位存在擅自收取费用行为，采购人有权终止项目合同。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3、委托咨询的责任
3.1咨询工作应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定及有关执业规范要求。咨询单位对咨询意见的真实性、完整性、可靠性负责。咨询单位应保证咨询工作质量，服从采购人考核管理，咨询报告仅向采购人及项目建设单位（代建单位）提供，不得提供给其他单位。对于咨询工作产生重大质量误差、咨询效率严重拖延、咨询工作要求违反各级造价行业规定及采购人考核要求，或提供不实或内容虚假的咨询结果以及自行对外提供咨询报告的，采购人将按照咨询单位违约进行惩处。情节严重的，依法提请有关部门追究咨询单位和相关责任人的行政及法律责任。
3.2对于在本次委托咨询服务期内，如有两家及以上中标单位发生合并情况的，以合并后的新单位作为咨询单位；如有中标单位与其他造价咨询机构发生合并事宜的，则以行业主管部门认定的继承原有中标单位承接业务能力的单位作为新的中标单位；如有中标单位发生分立的，则在行业相关规定范围内，由分立双方协议认可继承咨询服务资格的分立后的一方作为新的中标单位；如中标单位破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，中标单位自动失去2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。在合同有效期内，中标单位不得擅自变更、转让、租借服务资格。中标单位发生以上变更后，应按以上原则提供相应资料报采购人，经采购人审核同意后，后续单位方可继承2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目资格。同时，继承单位应满足本招标文件要求及其原有投标承诺。
4、咨询工作的考核
4.1咨询单位的工作必须接受采购人的考核，并接受采购人根据考核结果做出的奖惩。如咨询单位相应咨询报告出具后，经抽查复核、其他评审内容的对照反馈、其他主管部门检查或工程实践等情况中被发现存在执业质量、工作要求、工作效率、服务水平等方面具体问题的，采购人有权对相应咨询单位追加考核处罚。对不同意参加考核的咨询单位，视为违反采购服务合同约定，按照严重违约条件进行惩处，可终止项目合同，通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
4.2咨询单位应确保咨询工作全面完成、且质量优质。咨询单位出具的报告应按照咨询质量、咨询效率、咨询要求、咨询人员具体要求、考核标准和应用进行综合考核。
5、咨询工作的响应
5.1为保证项目咨询工作效率和服务质量，咨询单位应按项目工作需要，保证咨询工作响应时间符合采购人要求。咨询服务对象为上述清单所列项目，位于常熟市高新区范围内。因此部分需及时响应服务的咨询项目，其咨询人员从接到工作指令起，应承诺在60分钟内到达咨询项目服务场所。
5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
5.3如咨询单位在服务期内，被发现未按采购人指令，在承诺时间内响应咨询工作，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。
5.4具体要求：
5.4.1工程结算审核时间要求按照建设单位与施工单位签订的合同为准。
5.4.2本采购包项目的建设单位要求提供算量软件成果（包括但不限于土建、钢筋、水电），采购人推荐使用“鲁班、广联达”算量软件，咨询单位提供必要的免费软件培训服务及密码锁借用支持。造价成果软件为“新点”。
5.4.3实施结算审计业务的咨询单位，需全面审核工程资料（包括竣工图纸），现场情况与竣工图纸不一致的，需向建设单位提出并修正。建设单位有权对结算审计结果进行二次抽审，如复审出最终结算误差超过合同约定或相关规定的，二次抽审费用从咨询费中扣除，建设单位有权根据二次抽审考核结果并上报行业主管部门。
5.4.4工程结算审核定单及审计稿应先由审计单位和施工单位进行核对盖章确认后，再向建设单位提交工程结算审核报告和结算审核定单。工程结算审核报告（建设单位需要5份）应及时移交给采购人，由建设单位盖完章移交投标人后，投标人须在2个星期内按照有关规定移交完整档案（含所有结算资料电子档）。
6、咨询人员要求
6.1中标人须为本采购包拟派一级注册造价工程师、其他造价从业人员及相关管理人员以确保采购人委托项目的顺利实施。所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员。
6.1.1本招标文件所指的一级注册造价工程师，是指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
6.1.2其他造价从业人员是指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
6.2每个咨询业务均应按实际实施情况配备多类型造价专业人员。投标人应为本采购包明确1名项目负责人，未经建设单位允许，投标人不得随意更换项目负责人，如需更换须提前5个工作日通知建设单位，并征得建设单位同意。若投标人更换项目负责人且未取得建设单位同意的，建设单位有权扣除5000元/次，直至咨询费用扣完为止。项目负责人或专业造价咨询人员若不符合建设单位要求的，建设单位有权要求投标人更换符合建设单位要求的项目负责人或专业造价咨询人员。造价咨询成果在提交给建设单位时，必须有投标人公司内部工程造价咨询质量控制流程单（各专业造价人员、项目负责人、技术负责人等签字及盖章）。
6.3中标人拟派造价专业人员不得低于投标承诺的人员数量，且须统一向采购人备案。一级注册造价工程师的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致，其他造价从业人员的证书注册信息、社保均须与投标文件中提供的一致。拟派人员在整个服务期内应保持稳定，如因离职、退休等情况导致人员变动，投标人应按以上要求统一报备，及时变更，但实际投入的一级注册造价工程师、其他造价从业人员不得低于承诺的人员数量。
6.4如中标人实际投入的咨询人员不满足承诺的数量、备案等要求，采购人有权按照本招标文件的相关约定进行处罚、扣款，直至终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
7、咨询工作的抽查复审
7.1采购人有权选择部分造价咨询项目进行抽审复查，被抽查复审涉及的咨询单位必须予以配合。若在采购人组织的抽审复查工作中出现不接受委托或消极工作的情况，采购人有权终止项目合同，并通报相关行业主管部门，建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。已经过考核的咨询项目，经抽审复查程序发现新的问题时，采购人有权重新考核，并追加相应处罚。
8、项目归档要求
8.1中标人完成咨询任务后，应及时按照造价行业规范做好已完项目的归档工作，包括但不限于书面图纸、电子版资料、提答疑等沟通交流资料。采购人不定期对咨询单位的资料归档情况进行检查，如检查中发现咨询资料保存有缺漏，采购人有权按规定对咨询单位进行处理。中标人需将咨询归档资料（包括图纸等所有资料）保留10年，建设单位将不定时抽查，若发现资料缺失的，建设单位每发现一次，扣除5000元/次；若缺失的资料对建设单位造成损失的，建设单位有权扣除对应的损失费用。
9、违约责任
9.1咨询单位在咨询工作中应履行咨询工作责任并接受采购人的业务指导。咨询工作应符合相关法律法规和规范要求，并满足委托单位的工作要求、咨询工作规范和咨询工作流程。咨询单位未履行咨询工作责任、违反本招标文件及咨询采购服务合同约定，或在工作要求、工作效率和工作质量上出现差错，采购人有权视情况采取相应措施，直至终止项目合同。情节严重的将通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并建议将其作为行业及政府采购管理和信用评价的依据之一。
9.2咨询单位在本次造价咨询服务有效期内，被解除项目合同的，自合同解除之日起，该咨询单位已委托但未开始咨询的项目全部取消咨询，咨询项目另行安排；已开始咨询的项目应在合同解除后三个月内完成咨询工作，如三个月内无法完成的，将取消咨询，咨询项目另行安排。被取消咨询的咨询项目，咨询费用不予计取。
四、投标报价要求
1、投标人必须同时对本采购包所有服务进行投报，否则作无效投标处理。
2、请投标人在开标一览表中做出服务价格承诺响应（投标优惠率填写0.00%即为响应服务价格承诺），不响应服务价格承诺（填写0.00%以外的视为不响应）的将按无效投标处理。
3、投标报价包括完成本采购包所需的所有服务费用，包括人工费（人员工资、社会保险费用、福利费、人身意外伤害险等）、设备工具费、交通费、项目利润、管理费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中。
5、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中、驻建设项目施工现场等），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人或建设单位不承担任何责任。
五、附件
附件1：《咨询服务付费标准表》
	费率：‰

	序号
	造价管理阶段
	咨询项目
	收费
基数
	差额定率分档累进制收费
	备注

	
	
	
	
	≤500万元
	≤1000万元
	≤5000万元
	≤1
亿元
	≤5
亿元
	＞5
亿元
	

	1
	概算审核、工程量清单及招标控制价编制
	审定的招标控制价（暂估价、暂列金额不计）
	2.66
	2.38
	2.1
	1.68
	1.4
	1.12
	单项最低收费2100元

	2
	施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）
	工程结算审计初步意见或报告（过程跟踪审计核对无异议部分）
	7.65
	6.86
	5.2
	3.5
	3.03
	2.57
	整个项目最低收费2100元

	3
	工程结算审核
	基本
收费
	审定的建安工程造价
	1.26
	0.98
	0.77
	0.63
	0.49
	0.35
	最低收费2100元

	
	
	效益
收费
	核增额+核减额
	4%（核减率在10%以内，含10%）
	

	备注：（1）所有造价咨询费用均按照差额定率分档累进计算。
（2）概算审核、工程量清单和招标控制价编制工作内容包括概算审核、钢筋翻样、工程量清单编制、招标控制价编制等工作，不再另外支付相关费用。收费基数为该项目发包范围的审定招标控制价（暂估价、暂列金额不计）。按编制工作的发包范围独立计算咨询费，单项最低收费2100元。
（3）施工阶段全过程造价控制业务（含标底审核）工作内容包括招标控制价审核、变更造价测算、材料价格核算等，不再另外支付费用。工程结算审计初步意见或报告收费基数是该项目所有发包范围内核对无争议的建安工程造价总和。效益收费（过程造价核减额）不另外收取。
（4）工程结算审核业务工作内容包括工程竣工结算审价等工作。
（5）施工单位送审的工程竣工结算核减率在10%以上，则超过10%部分按核减金额的4%计算确定工程结算审价费用，由施工企业支付。建设单位应在招标文件及施工合同中予以明确。
（6）本表参照江苏省物价局建设厅关于印发《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项》的通知（苏价服[2014]383号），具体工作内容按文件规定及采购人相关规定解释。如有本表规定费率外的咨询业务，按苏价服[2014]383号标准打七折计取。


附件2：《常熟市政府投资项目估（概）算协审要求》


附件3：《常熟市政府投资项目标底编制要求》


附件4：《常熟市政府投资项目标底协审要求》


附件5：《常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）》





[bookmark: _Toc216293883][bookmark: _Toc1154][bookmark: _Toc103345471][bookmark: _Toc158691777][bookmark: _Toc315868063][bookmark: _Toc315875326][bookmark: _Hlk161046252]
第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法
1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按参与投标时间先后顺序排列。得分且参与投标时间相同的，则由评标委员会组织抽签确定。
2、评委会根据排列情况将推荐本项目的中标候选人。
本项目每个采购包选取前3名为中标候选人。
[bookmark: _Hlk216218084]本项目共14个采购包，投标人可以投其中一个采购包，也可以投多个采购包，但最多只能中一个采购包。
本项目按采购包1至采购包14的顺序依次进行评审。进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，否则认定该采购包采购失败。已在前期采购包评审中获得中标资格的投标人不再计入后续采购包的投标人数量且不参与后续采购包评审。
[bookmark: _Hlk206061764]3、政府采购政策功能落实：
3.1本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。
3.2在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。《中小企业声明函》中所填的行业应与招标规定所属行业一致，存在不一致的不享受相关政策。
3.3对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.4享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
3.5中标供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、评标标准
适用于采购包1、采购包9 
1、技术部分78分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	[bookmark: _Hlk216170520]1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共23条）的得23分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	23

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点1
	根据投标人提供的咨询项目结算审计要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	工程造价咨询工作要点2
	根据投标人提供的咨询项目清单、标底编制要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	工程造价咨询工作要点3
	根据投标人提供的咨询项目概算审核要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.7
	工程招标代理服务方案1
	根据投标人提供的工作技术方案（包括招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付方面）、招标进度计划进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.8
	工程招标代理服务方案2
	根据投标人提供的质量管理方案（包括质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.9
	服务保障方案1
	[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87]根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得1.5分；方案内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.10
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得1.5分；方案内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	[bookmark: OLE_LINK69]企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.12
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.13
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	[bookmark: _Hlk216170979]1.14
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.15
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分3分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得6分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	10

	1.16
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分5分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得9分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.17
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分22分
	[bookmark: _Hlk205747932]序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	工程结算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程结算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得0.2分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间），否则不得分。
	4

	2.2
	工程量清单和招标控制价编制业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务业绩情况进行评定，每有一个得0.2分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间），否则不得分。
	4

	2.3
	概算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的概算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得0.6分，最高得3分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	3

	2.4
	工程招标代理业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以中标结果公告发布时间为准）已完成的工程招标代理业务业绩情况进行评定，每有1个得0.4分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料，否则不得分。
	4

	[bookmark: _Hlk216174416]2.5
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得7分；存在负偏离条款的，每条扣0.5分。
	7


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。




适用于采购包2
1、技术部分78分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共23条）的得23分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	23

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点1
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK57]根据投标人提供的咨询项目全过程跟踪审价要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	工程造价咨询工作要点2
	根据投标人提供的咨询项目清单、标底编制要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	工程造价咨询工作要点3
	根据投标人提供的咨询项目概算审核要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.7
	工程招标代理服务方案1
	根据投标人提供的工作技术方案（包括招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付方面）、招标进度计划进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.8
	工程招标代理服务方案2
	根据投标人提供的质量管理方案（包括质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.9
	服务保障方案1
	根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得1.5分；方案内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.10
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得1.5分；方案内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.12
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.13
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.14
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.15
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分3分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得6分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	10

	1.16
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分5分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得9分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.17
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分22分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	施工阶段全过程造价控制业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务业绩情况进行评定，每有一个得0.4分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	4

	2.2
	工程量清单和招标控制价编制业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务业绩情况进行评定，每有一个得0.2分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间），否则不得分。
	4

	2.3
	概算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的概算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得0.6分，最高得3分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	3

	2.4
	工程招标代理业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以中标结果公告发布时间为准）已完成的工程招标代理业务业绩情况进行评定，每有1个得0.4分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料，否则不得分。
	4

	2.5
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得7分；存在负偏离条款的，每条扣0.5分。
	7


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。






适用于采购包3
1、技术部分62分
	[bookmark: _Hlk215214492]序号
	评审项
	评审要求
	分值

	1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共17条）的得17分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	17

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点
	根据投标人提供的咨询项目全过程跟踪审价要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	服务保障方案1
	根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.7
	企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.8
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.9
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.10
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分2分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得5分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.12
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分5分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得9分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.13
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分38分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	施工阶段全过程造价控制业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务业绩情况进行评定，每有一个得1.2分，最高得24分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	24

	2.2
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得14分；存在负偏离条款的，每条扣1分。
	14


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。



适用于采购包4、采购包5
1、技术部分62分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共17条）的得17分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	17

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点
	根据投标人提供的咨询项目结算审计要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	服务保障方案1
	根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.7
	企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.8
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.9
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.10
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分2分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得5分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.12
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分5分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得9分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.13
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分38分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	工程结算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程结算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得0.8分，最高得24分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间），否则不得分。
	24

	2.2
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得14分；存在负偏离条款的，每条扣1分。
	14


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。


[bookmark: _Hlk214328927]
适用于采购包6、采购包7
1、技术部分64分
	[bookmark: _Hlk215214622]序号
	评审项
	评审要求
	分值

	1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共17条）的得17分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	17

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点1
	根据投标人提供的咨询项目全过程跟踪审价要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	工程造价咨询工作要点2
	根据投标人提供的咨询项目结算审计要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	服务保障方案1
	根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.7
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.8
	企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.9
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.10
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.12
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分2分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得5分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.13
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分4分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得8分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	8

	1.14
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分36分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	工程结算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程结算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得0.4分，最高得10分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间），否则不得分。
	10

	2.2
	施工阶段全过程造价控制业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务业绩情况进行评定，每有一个得0.8分，最高得12分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	12

	2.3
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得14分；存在负偏离条款的，每条扣1分。
	14


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。



适用于采购包8
1、技术部分76分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共23条）的得23分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	23

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点1
	根据投标人提供的咨询项目全过程跟踪审价要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	工程造价咨询工作要点2
	根据投标人提供的咨询项目结算审计要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	工程造价咨询工作要点3
	根据投标人提供的咨询项目清单、标底编制要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得1.5分；要点内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.7
	工程造价咨询工作要点4
	根据投标人提供的咨询项目概算审核要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得1.5分；要点内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.8
	工程招标代理服务方案1
	根据投标人提供的工作技术方案（包括招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付方面）、招标进度计划进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.9
	工程招标代理服务方案2
	根据投标人提供的质量管理方案（包括质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.10
	服务保障方案1
	根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得1.5分；方案内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得1.5分；方案内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.12
	企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.13
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.14
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.15
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.16
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分2分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得5分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.17
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分4分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得8分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	8

	1.18
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分24分
	[bookmark: _Hlk215214714]序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	工程结算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程结算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得0.2分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间），否则不得分。
	4

	2.2
	施工阶段全过程造价控制业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务业绩情况进行评定，每有一个得0.3分，最高得3分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	3

	2.3
	工程量清单和招标控制价编制业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务业绩情况进行评定，每有一个得0.2分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间），否则不得分。
	4

	2.4
	概算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的概算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得0.6分，最高得3分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	3

	2.5
	工程招标代理业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以中标结果公告发布时间为准）已完成的工程招标代理业务业绩情况进行评定，每有1个得0.3分，最高得3分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料，否则不得分。
	3

	2.6
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得7分；存在负偏离条款的，每条扣0.5分。
	7


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。



适用于采购包10、采购包11
1、技术部分78分
	[bookmark: _Hlk215214762]序号
	评审项
	评审要求
	分值

	1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共23条）的得23分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	23

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点1
	根据投标人提供的咨询项目清单、标底编制要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	工程造价咨询工作要点2
	根据投标人提供的咨询项目概算审核要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	工程招标代理服务方案1
	根据投标人提供的工作技术方案（包括招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付方面）、招标进度计划进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.7
	工程招标代理服务方案2
	根据投标人提供的质量管理方案（包括质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.8
	服务保障方案1
	根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.9
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.10
	企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.12
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.13
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.14
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分3分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得6分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	10

	1.15
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分5分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得9分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.16
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分22分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	工程量清单和招标控制价编制业务
	[bookmark: OLE_LINK12]根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务业绩情况进行评定，每有一个得0.2分，最高得4分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间），否则不得分。
	4

	2.2
	概算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的概算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得1分，最高得5分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料，否则不得分。
	5

	2.3
	工程招标代理业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以中标结果公告发布时间为准）已完成的工程招标代理业务业绩情况进行评定，每有1个得0.6分，最高得6分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料，否则不得分。
	6

	2.4
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得7分；存在负偏离条款的，每条扣0.5分。
	7


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。


[bookmark: OLE_LINK3]适用于采购包12、采购包13、采购包14
1、技术部分62分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	1.1
	服务响应情况
	投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求（共17条）的得17分；存在常规要求负偏离的，每条扣1分。
备注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。
②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。
	17

	1.2
	工程造价咨询工作方案1
	根据投标人提供的咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.3
	工程造价咨询工作方案2
	根据投标人提供的咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案（结合类似工作经验编制）进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.4
	工程造价咨询工作要点
	根据投标人提供的咨询项目结算审计要点（结合类似工作经验编制）进行评定：要点内容贴合需求的，得3分；要点内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项要点（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.5
	服务保障方案1
	根据投标人提供的交通保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.6
	服务保障方案2
	根据投标人提供的人员组织保障方案进行评定：方案内容贴合需求的，得3分；方案内容无法完全贴合需求的，得1.5分；未能体现本项方案（或无实质性内容）的，得0分。
	3

	1.7
	企业内部管理制度1
	根据投标人提供的人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.8
	企业内部管理制度2
	根据投标人提供的职业操守制度、廉洁自律制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.9
	企业内部管理制度3
	根据投标人提供的财务制度、内控制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.10
	企业内部管理制度4
	根据投标人提供的档案管理制度进行评定：制度内容贴合需求的，得1.5分；制度内容无法完全贴合需求的，得1分；未能体现本项制度（或无实质性内容）的，得0分。
	1.5

	1.11
	人员配备情况1
	1、根据投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师情况进行评定。投标人拟投入本采购包的一级注册造价工程师数量为5人的得基本分2分，低于5人不得分；一级注册造价工程师超过5人的，每超出1人加1分，最多加3分。本小项最多得5分。未作说明或未提供的本小项不得分。
2、根据投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员情况进行评定。投标人拟投入本采购包的其他造价从业人员数量为3人的得基本分3分，低于3人不得分；其他造价从业人员超过3人的，每超出1人加0.5分，最多加1分。本小项最多得4分。未作说明或未提供的本小项不得分。
备注：
①本项“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
②本项“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
③所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
④投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑤已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑥造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
⑦重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
⑧投标人需在投标文件中提供上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.12
	人员配备情况2
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的职称情况进行评定。
具有中级或中级以上职称人数为5人的得基本分5分，低于5人不得分；中级或中级以上职称超过5人的，中级职称每超出1人加0.5分，高级职称每超出1人加1分，最多加4分。本项最多得9分。未作说明或未提供的本项不得分。
备注：
①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书，未提供的，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
	9

	1.13
	人员配备情况3
	根据投标人拟投入本采购包且在“人员配备情况1”评分项中计入并得分的一级注册造价工程师及其他造价从业人员的专业水平情况进行评定。
土建、安装专业共有4人次（其中每个专业至少有1人次）的得基本分4分，否则本项不得分；在满足基本分的基础上，土建或安装专业每有1人次加1分，最多加2分。本项最多得6分。
备注：人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
	6


2、商务部分38分
	序号
	评审项
	评审要求
	分值

	2.1
	工程结算审核业务
	根据投标人按规定提供的投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今（以报告出具时间为准）已完成的工程结算审核业务业绩情况进行评定，每有一个得1.2分，最高得24分。
备注：投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明，否则不得分；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间），否则不得分。
	24

	2.2
	商务条件响应性
	投标人对招标文件中合同条款等商务条件（共14条）完全响应的得14分；存在负偏离条款的，每条扣1分。
	14


注：投标文件中提供的相关证明材料如存在无效、不清晰、不完整等情形，使得评委会无法准确评审的，相关评审风险由投标人自行承担。


[bookmark: _Toc103345475][bookmark: _Toc216293884][bookmark: _Hlk214331382]
第六章  投标文件格式
[bookmark: OLE_LINK4]适用于采购包1、采购包9
投标文件主要格式目录
[bookmark: _Hlk163659776]一、基本目录
1.封面
★2.开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
★1.投标人营业执照等证明文件。
★2.投标人资格声明书（格式见附件2）
★3.中小企业声明函（格式见附件3）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
三、符合性审查内容
★1.法人授权书（格式见附件5）
★2.投标函（格式见附件6）
★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）
四、综合评审评分项
1.服务要求响应及偏离表（格式见附件8）
2.商务条件响应及偏离表（格式见附件9）
3.人员情况说明（格式见附件10）
4.项目服务说明（格式见附件11）
[bookmark: _Hlk212678451]5.业绩一览表（格式见附件12）
6.投标人情况说明（格式见附件13）
7.其他（格式见附件14）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。


封面：


投   标   文   件




项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
投标人名称：（加盖CA电子公章）
分  包  号：
日      期：2025年    月    日



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
分包号：         
	[bookmark: _Hlk216209502]项目名称
	投标优惠率

	
	小写：            %



日期：     年   月   日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



附件2 投标人资格声明书
致：常熟虞东招标代理有限公司
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：


说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



附件3 中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：其他未列明行业。


附件4 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



附件5 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                           


附件6 投标函
致：常熟虞东招标代理有限公司
根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


附件7 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
	
	

	2
	第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
	
	

	3
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	4
	第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
	
	

	5
	第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
	
	

	6
	第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，作无效投标处理。






附件8 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、投标人应根据“采购需求”中对应采购包的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
4、表格不够可另接。


附件9 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方义务和责任
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 不可抗力
	
	

	第十一条 合同的变更、中止
	
	

	第十二条 合同终止情形
	
	

	第十三条 违约终止合同
	
	

	第十四条 破产终止合同
	
	

	第十六条 履约保证金
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	

	第十九条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。


附件10 人员情况说明
（一）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引
	社保编号，提供索引
	职称情况，提供索引
	专业水平情况，提供索引
	执业印章

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
2、本表“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
3、所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
4、投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
5、已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
6、造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
7、重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
8、同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
9、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
10、投标人应在投标文件中附上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书、职称资格证书。
11、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从人社部门下载的社保证明、职称证书等证明材料）在投标文件中的第几页。如社保等证明材料为汇总表，需重新编码标注。
12、不提供索引导致的评标风险，将由投标人自行承担。

（二）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员专业水平一览表
	土建工程专业人员

	序号
	姓名
	专业
	资格证书编号
	页码
	执业印章

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装工程专业人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1、本表格顺序依照《拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写。
2、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。




附件11 项目服务说明
（一）工程造价咨询工作方案说明
1、咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案。
2、咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（二）工程造价咨询工作要点说明
1、咨询项目结算审计要点。
2、咨询项目清单、标底编制要点。
3、咨询项目概算审核要点。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（三）工程招标代理服务方案（包括工作技术方案、质量管理方案）说明
1、工作技术方案
包括但不限于招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付等方面）、招标进度计划。
2、质量管理方案
包括但不限于质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度。

（四）服务保障方案（包括交通保障方案、人员组织保障方案）说明
1、交通保障方案
1.1投标人拟为本项目投入的办公地点说明。
1.1.1拟设置在常熟的驻点固定办公场所或常熟已有固定办公场所
	序号
	办公地点
	办公面积（平方米）

	1
	常熟市范围内         
	


注：已有固定办公场所自行附证明。
1.1.2拟在常熟配备设施、办公设备一览表
	序号
	设施、设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


1.2投标人拟为本项目投入的办公地点至常熟市高新区范围内项目服务场所的交通保障方案说明。。
2、人员组织保障方案。
（五）企业内部管理制度说明
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）、职业操守制度、廉洁自律制度、财务制度、内控制度、档案管理制度，请附相关制度文件。


附件12 业绩一览表
（一）工程结算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程结算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	审定金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间）。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。


（二）工程量清单和招标控制价编制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间）。
2、 如有需要说明的事项，请在备注中列明。




（三）概算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的概算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	报告编号（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。


（四）工程招标代理业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程招标代理业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	中标公告时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。





附件13 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人及其本地分支机构（如本地已设有的）历史简介。
2、其他说明。


附件14 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

适用于采购包2
投标文件主要格式目录
一、基本目录
1.封面
★2.开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
★1.投标人营业执照等证明文件。
★2.投标人资格声明书（格式见附件2）
★3.中小企业声明函（格式见附件3）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
三、符合性审查内容
★1.法人授权书（格式见附件5）
★2.投标函（格式见附件6）
★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）
四、综合评审评分项
1.服务要求响应及偏离表（格式见附件8）
2.商务条件响应及偏离表（格式见附件9）
3.人员情况说明（格式见附件10）
4.项目服务说明（格式见附件11）
5.业绩一览表（格式见附件12）
6.投标人情况说明（格式见附件13）
7.其他（格式见附件14）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。


封面：


投   标   文   件




项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
投标人名称：（加盖CA电子公章）
分  包  号：
日      期：2025年    月    日



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
分包号：         
	项目名称
	投标优惠率

	
	小写：            %



日期：     年   月   日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



附件2 投标人资格声明书
致：常熟虞东招标代理有限公司
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：


说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



附件3 中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：其他未列明行业。


附件4 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



附件5 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                           


附件6 投标函
致：常熟虞东招标代理有限公司
根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


附件7 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
	
	

	2
	第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
	
	

	3
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	4
	第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
	
	

	5
	第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
	
	

	6
	第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，作无效投标处理。






附件8 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、投标人应根据“采购需求”中对应采购包的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
4、表格不够可另接。


附件9 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方义务和责任
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 不可抗力
	
	

	第十一条 合同的变更、中止
	
	

	第十二条 合同终止情形
	
	

	第十三条 违约终止合同
	
	

	第十四条 破产终止合同
	
	

	第十六条 履约保证金
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	

	第十九条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。


附件10 人员情况说明
（一）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引
	社保编号，提供索引
	职称情况，提供索引
	专业水平情况，提供索引
	执业印章

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
2、本表“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
3、所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
4、投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
5、已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
6、造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
7、重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
8、同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
9、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
10、投标人应在投标文件中附上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书、职称资格证书。
11、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从人社部门下载的社保证明、职称证书等证明材料）在投标文件中的第几页。如社保等证明材料为汇总表，需重新编码标注。
12、不提供索引导致的评标风险，将由投标人自行承担。

（二）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员专业水平一览表
	土建工程专业人员

	序号
	姓名
	专业
	资格证书编号
	页码
	执业印章

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装工程专业人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1、本表格顺序依照《拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写。
2、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。




附件11 项目服务说明
（一）工程造价咨询工作方案说明
1、咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案。
2、咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（二）工程造价咨询工作要点说明
1、咨询项目全过程跟踪审价要点。
2、咨询项目清单、标底编制要点。
3、咨询项目概算审核要点。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（三）工程招标代理服务方案（包括工作技术方案、质量管理方案）说明
1、工作技术方案
包括但不限于招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付等方面）、招标进度计划。
2、质量管理方案
包括但不限于质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度。

（四）服务保障方案（包括交通保障方案、人员组织保障方案）说明
1、交通保障方案
1.1投标人拟为本项目投入的办公地点说明。
1.1.1拟设置在常熟的驻点固定办公场所或常熟已有固定办公场所
	序号
	办公地点
	办公面积（平方米）

	1
	常熟市范围内         
	


注：已有固定办公场所自行附证明。
1.1.2拟在常熟配备设施、办公设备一览表
	序号
	设施、设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


1.2投标人拟为本项目投入的办公地点至常熟市高新区范围内项目服务场所的交通保障方案说明。。
2、人员组织保障方案。
（五）企业内部管理制度说明
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）、职业操守制度、廉洁自律制度、财务制度、内控制度、档案管理制度，请附相关制度文件。


附件12 业绩一览表
（一）施工阶段全过程造价控制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（二）工程量清单和招标控制价编制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间）。
2、 如有需要说明的事项，请在备注中列明。



（三）概算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的概算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	报告编号（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。


（四）工程招标代理业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程招标代理业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	中标公告时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。





附件13 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人及其本地分支机构（如本地已设有的）历史简介。
2、其他说明。


附件14 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

适用于采购包3
投标文件主要格式目录
一、基本目录
1.封面
★2.开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
★1.投标人营业执照等证明文件。
★2.投标人资格声明书（格式见附件2）
★3.中小企业声明函（格式见附件3）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
三、符合性审查内容
★1.法人授权书（格式见附件5）
★2.投标函（格式见附件6）
★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）
四、综合评审评分项
1.服务要求响应及偏离表（格式见附件8）
2.商务条件响应及偏离表（格式见附件9）
3.人员情况说明（格式见附件10）
4.项目服务说明（格式见附件11）
5.业绩一览表（格式见附件12）
6.投标人情况说明（格式见附件13）
7.其他（格式见附件14）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。


封面：


投   标   文   件




项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
投标人名称：（加盖CA电子公章）
分  包  号：
日      期：2025年    月    日



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
分包号：         
	项目名称
	投标优惠率

	
	小写：            %



日期：     年   月   日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



附件2 投标人资格声明书
致：常熟虞东招标代理有限公司
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：


说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



附件3 中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：其他未列明行业。


附件4 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



附件5 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                           


附件6 投标函
致：常熟虞东招标代理有限公司
根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


附件7 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
	
	

	2
	第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
	
	

	3
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	4
	第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
	
	

	5
	第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
	
	

	6
	第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，作无效投标处理。






附件8 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、投标人应根据“采购需求”中对应采购包的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
4、表格不够可另接。


附件9 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方义务和责任
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 不可抗力
	
	

	第十一条 合同的变更、中止
	
	

	第十二条 合同终止情形
	
	

	第十三条 违约终止合同
	
	

	第十四条 破产终止合同
	
	

	第十六条 履约保证金
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	

	第十九条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。


附件10 人员情况说明
（一）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引
	社保编号，提供索引
	职称情况，提供索引
	专业水平情况，提供索引
	执业印章

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
2、本表“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
3、所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
4、投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
5、已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
6、造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
7、重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
8、同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
9、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
10、投标人应在投标文件中附上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书、职称资格证书。
11、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从人社部门下载的社保证明、职称证书等证明材料）在投标文件中的第几页。如社保等证明材料为汇总表，需重新编码标注。
12、不提供索引导致的评标风险，将由投标人自行承担。

（二）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员专业水平一览表
	土建工程专业人员

	序号
	姓名
	专业
	资格证书编号
	页码
	执业印章

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装工程专业人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1、本表格顺序依照《拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写。
2、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。




附件11 项目服务说明
（一）工程造价咨询工作方案说明
1、咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案。
2、咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（二）工程造价咨询工作要点说明
1、咨询项目全过程跟踪审价要点。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（三）服务保障方案（包括交通保障方案、人员组织保障方案）说明
1、交通保障方案
1.1投标人拟为本项目投入的办公地点说明。
1.1.1拟设置在常熟的驻点固定办公场所或常熟已有固定办公场所
	序号
	办公地点
	办公面积（平方米）

	1
	常熟市范围内         
	


注：已有固定办公场所自行附证明。
1.1.2拟在常熟配备设施、办公设备一览表
	序号
	设施、设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


1.2投标人拟为本项目投入的办公地点至常熟市高新区范围内项目服务场所的交通保障方案说明。。
2、人员组织保障方案。
（四）企业内部管理制度说明
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）、职业操守制度、廉洁自律制度、财务制度、内控制度、档案管理制度，请附相关制度文件。


附件12 业绩一览表
（一）施工阶段全过程造价控制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。


附件13 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人及其本地分支机构（如本地已设有的）历史简介。
2、其他说明。


附件14 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。


适用于采购包4、采购包5、采购包12、采购包13、采购包14
投标文件主要格式目录
一、基本目录
1.封面
★2.开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
★1.投标人营业执照等证明文件。
★2.投标人资格声明书（格式见附件2）
★3.中小企业声明函（格式见附件3）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
三、符合性审查内容
★1.法人授权书（格式见附件5）
★2.投标函（格式见附件6）
★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）
四、综合评审评分项
1.服务要求响应及偏离表（格式见附件8）
2.商务条件响应及偏离表（格式见附件9）
3.人员情况说明（格式见附件10）
4.项目服务说明（格式见附件11）
5.业绩一览表（格式见附件12）
6.投标人情况说明（格式见附件13）
7.其他（格式见附件14）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。


封面：


投   标   文   件




项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
投标人名称：（加盖CA电子公章）
分  包  号：
日      期：2025年    月    日



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
分包号：         
	项目名称
	投标优惠率

	
	小写：            %



日期：     年   月   日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



附件2 投标人资格声明书
致：常熟虞东招标代理有限公司
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：


说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



附件3 中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：其他未列明行业。


附件4 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



附件5 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                           


附件6 投标函
致：常熟虞东招标代理有限公司
根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


附件7 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
	
	

	2
	第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
	
	

	3
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	4
	第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
	
	

	5
	第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
	
	

	6
	第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，作无效投标处理。






附件8 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、投标人应根据“采购需求”中对应采购包的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
4、表格不够可另接。


附件9 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方义务和责任
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 不可抗力
	
	

	第十一条 合同的变更、中止
	
	

	第十二条 合同终止情形
	
	

	第十三条 违约终止合同
	
	

	第十四条 破产终止合同
	
	

	第十六条 履约保证金
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	

	第十九条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。


附件10 人员情况说明
（一）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引
	社保编号，提供索引
	职称情况，提供索引
	专业水平情况，提供索引
	执业印章

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
2、本表“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
3、所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
4、投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
5、已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
6、造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
7、重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
8、同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
9、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
10、投标人应在投标文件中附上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书、职称资格证书。
11、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从人社部门下载的社保证明、职称证书等证明材料）在投标文件中的第几页。如社保等证明材料为汇总表，需重新编码标注。
12、不提供索引导致的评标风险，将由投标人自行承担。

（二）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员专业水平一览表
	土建工程专业人员

	序号
	姓名
	专业
	资格证书编号
	页码
	执业印章

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装工程专业人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1、本表格顺序依照《拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写。
2、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。




附件11 项目服务说明
（一）工程造价咨询工作方案说明
1、咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案。
2、咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（二）工程造价咨询工作要点说明
1、咨询项目结算审计要点。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（三）服务保障方案（包括交通保障方案、人员组织保障方案）说明
1、交通保障方案
1.1投标人拟为本项目投入的办公地点说明。
1.1.1拟设置在常熟的驻点固定办公场所或常熟已有固定办公场所
	序号
	办公地点
	办公面积（平方米）

	1
	常熟市范围内         
	


注：已有固定办公场所自行附证明。
1.1.2拟在常熟配备设施、办公设备一览表
	序号
	设施、设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


1.2投标人拟为本项目投入的办公地点至常熟市高新区范围内项目服务场所的交通保障方案说明。。
2、人员组织保障方案。
（四）企业内部管理制度说明
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）、职业操守制度、廉洁自律制度、财务制度、内控制度、档案管理制度，请附相关制度文件。


附件12 业绩一览表
（一）工程结算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程结算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	审定金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间）。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。



附件13 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人及其本地分支机构（如本地已设有的）历史简介。
2、其他说明。


附件14 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。


适用于采购包6、采购包7
投标文件主要格式目录
一、基本目录
1.封面
★2.开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
★1.投标人营业执照等证明文件。
★2.投标人资格声明书（格式见附件2）
★3.中小企业声明函（格式见附件3）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
三、符合性审查内容
★1.法人授权书（格式见附件5）
★2.投标函（格式见附件6）
★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）
四、综合评审评分项
1.服务要求响应及偏离表（格式见附件8）
2.商务条件响应及偏离表（格式见附件9）
3.人员情况说明（格式见附件10）
4.项目服务说明（格式见附件11）
5.业绩一览表（格式见附件12）
6.投标人情况说明（格式见附件13）
7.其他（格式见附件14）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。


封面：


投   标   文   件




项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
投标人名称：（加盖CA电子公章）
分  包  号：
日      期：2025年    月    日



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
分包号：         
	项目名称
	投标优惠率

	
	小写：            %



日期：     年   月   日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



附件2 投标人资格声明书
致：常熟虞东招标代理有限公司
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：


说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



附件3 中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：其他未列明行业。


附件4 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



附件5 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                           


附件6 投标函
致：常熟虞东招标代理有限公司
根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


附件7 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
	
	

	2
	第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
	
	

	3
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	4
	第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
	
	

	5
	第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
	
	

	6
	第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，作无效投标处理。






附件8 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、投标人应根据“采购需求”中对应采购包的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
4、表格不够可另接。


附件9 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方义务和责任
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 不可抗力
	
	

	第十一条 合同的变更、中止
	
	

	第十二条 合同终止情形
	
	

	第十三条 违约终止合同
	
	

	第十四条 破产终止合同
	
	

	第十六条 履约保证金
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	

	第十九条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。


附件10 人员情况说明
（一）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引
	社保编号，提供索引
	职称情况，提供索引
	专业水平情况，提供索引
	执业印章

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
2、本表“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
3、所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
4、投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
5、已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
6、造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
7、重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
8、同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
9、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
10、投标人应在投标文件中附上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书、职称资格证书。
11、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从人社部门下载的社保证明、职称证书等证明材料）在投标文件中的第几页。如社保等证明材料为汇总表，需重新编码标注。
12、不提供索引导致的评标风险，将由投标人自行承担。

（二）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员专业水平一览表
	土建工程专业人员

	序号
	姓名
	专业
	资格证书编号
	页码
	执业印章

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装工程专业人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1、本表格顺序依照《拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写。
2、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。




附件11 项目服务说明
（一）工程造价咨询工作方案说明
1、咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案。
2、咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（二）工程造价咨询工作要点说明
1、咨询项目全过程跟踪审价要点。
2、咨询项目结算审计要点。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（三）服务保障方案（包括交通保障方案、人员组织保障方案）说明
1、交通保障方案
1.1投标人拟为本项目投入的办公地点说明。
1.1.1拟设置在常熟的驻点固定办公场所或常熟已有固定办公场所
	序号
	办公地点
	办公面积（平方米）

	1
	常熟市范围内         
	


注：已有固定办公场所自行附证明。
1.1.2拟在常熟配备设施、办公设备一览表
	序号
	设施、设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


1.2投标人拟为本项目投入的办公地点至常熟市高新区范围内项目服务场所的交通保障方案说明。。
2、人员组织保障方案。
（四）企业内部管理制度说明
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）、职业操守制度、廉洁自律制度、财务制度、内控制度、档案管理制度，请附相关制度文件。


附件12 业绩一览表
（一）工程结算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程结算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	审定金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间）。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（二）施工阶段全过程造价控制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。



附件13 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人及其本地分支机构（如本地已设有的）历史简介。
2、其他说明。


附件14 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

[bookmark: _Hlk214333017]
适用于采购包8
投标文件主要格式目录
一、基本目录
1.封面
★2.开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
★1.投标人营业执照等证明文件。
★2.投标人资格声明书（格式见附件2）
★3.中小企业声明函（格式见附件3）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
三、符合性审查内容
★1.法人授权书（格式见附件5）
★2.投标函（格式见附件6）
★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）
四、综合评审评分项
1.服务要求响应及偏离表（格式见附件8）
2.商务条件响应及偏离表（格式见附件9）
3.人员情况说明（格式见附件10）
4.项目服务说明（格式见附件11）
5.业绩一览表（格式见附件12）
6.投标人情况说明（格式见附件13）
7.其他（格式见附件14）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。


封面：


投   标   文   件




项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
投标人名称：（加盖CA电子公章）
分  包  号：
日      期：2025年    月    日



附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
分包号：         
	项目名称
	投标优惠率

	
	小写：            %



日期：     年   月   日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



附件2 投标人资格声明书
致：常熟虞东招标代理有限公司
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：


说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



附件3 中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


备注：
1、中小企业的认定：
1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：其他未列明行业。


附件4 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



附件5 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                           


附件6 投标函
致：常熟虞东招标代理有限公司
根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日


附件7 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
	
	

	2
	第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
	
	

	3
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	4
	第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
	
	

	5
	第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
	
	

	6
	第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，作无效投标处理。






附件8 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、投标人应根据“采购需求”中对应采购包的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
4、表格不够可另接。


附件9 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方义务和责任
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 不可抗力
	
	

	第十一条 合同的变更、中止
	
	

	第十二条 合同终止情形
	
	

	第十三条 违约终止合同
	
	

	第十四条 破产终止合同
	
	

	第十六条 履约保证金
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	

	第十九条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。


附件10 人员情况说明
（一）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引
	社保编号，提供索引
	职称情况，提供索引
	专业水平情况，提供索引
	执业印章

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
2、本表“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
3、所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
4、投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
5、已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
6、造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
7、重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
8、同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
9、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
10、投标人应在投标文件中附上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书、职称资格证书。
11、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从人社部门下载的社保证明、职称证书等证明材料）在投标文件中的第几页。如社保等证明材料为汇总表，需重新编码标注。
12、不提供索引导致的评标风险，将由投标人自行承担。

（二）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员专业水平一览表
	土建工程专业人员

	序号
	姓名
	专业
	资格证书编号
	页码
	执业印章

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装工程专业人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1、本表格顺序依照《拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写。
2、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。




附件11 项目服务说明
（一）工程造价咨询工作方案说明
1、咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案。
2、咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（二）工程造价咨询工作要点说明
1、咨询项目全过程跟踪审价要点。
2、咨询项目结算审计要点。
3、咨询项目清单、标底编制要点。
4、咨询项目概算审核要点。
注：需结合相关类似工作经验编制。

（三）工程招标代理服务方案（包括工作技术方案、质量管理方案）说明
1、工作技术方案
包括但不限于招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付等方面）、招标进度计划。
2、质量管理方案
包括但不限于质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度。

（四）服务保障方案（包括交通保障方案、人员组织保障方案）说明
1、交通保障方案
1.1投标人拟为本项目投入的办公地点说明。
1.1.1拟设置在常熟的驻点固定办公场所或常熟已有固定办公场所
	序号
	办公地点
	办公面积（平方米）

	1
	常熟市范围内         
	


注：已有固定办公场所自行附证明。
1.1.2拟在常熟配备设施、办公设备一览表
	序号
	设施、设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


1.2投标人拟为本项目投入的办公地点至常熟市高新区范围内项目服务场所的交通保障方案说明。。
2、人员组织保障方案。
（五）企业内部管理制度说明
主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）、职业操守制度、廉洁自律制度、财务制度、内控制度、档案管理制度，请附相关制度文件。


附件12 业绩一览表
（一）工程结算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程结算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	审定金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程结算审核业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、审定金额和完成时间）。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（二）施工阶段全过程造价控制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的全过程跟踪审价（跟踪审价）业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（三）工程量清单和招标控制价编制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间）。
3、 如有需要说明的事项，请在备注中列明。



（四）概算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的概算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	报告编号（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。


（五）工程招标代理业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程招标代理业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	中标公告时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。





附件13 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人及其本地分支机构（如本地已设有的）历史简介。
2、其他说明。


附件14 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。



[bookmark: OLE_LINK5]
适用于采购包10、采购包11
投标文件主要格式目录
一、基本目录
1.封面
★2.开标一览表（格式见附件1）
二、资格审查内容
★1.投标人营业执照等证明文件。
★2.投标人资格声明书（格式见附件2）
[bookmark: _Hlk216275261]★3.中小企业声明函（格式见附件3）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件4）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
三、符合性审查内容
★1.法人授权书（格式见附件5）
★2.投标函（格式见附件6）
★3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件7）
四、综合评审评分项
1.服务要求响应及偏离表（格式见附件8）
2.商务条件响应及偏离表（格式见附件9）
3.人员情况说明（格式见附件10）
4.项目服务说明（格式见附件11）
5.业绩一览表（格式见附件12）
6.投标人情况说明（格式见附件13）
7.其他（格式见附件14）
备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

[bookmark: _Toc43307074][bookmark: _Hlk160788977][bookmark: _Toc511680880][bookmark: _Toc315875338][bookmark: _Toc158691788][bookmark: _Toc16260240][bookmark: _Toc315868076][bookmark: _Toc10562881][bookmark: _Toc103345476][bookmark: _Toc42686887]
 封面：


投   标   文   件




项目名称：2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购
项目编号：JSZC-320581-CSYD-G2025-0015
投标人名称：（加盖CA电子公章）
分  包  号：
日      期：2025年    月    日


[bookmark: _Hlk204891752]
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子公章）：
项目编号：
分包号：         
	项目名称
	投标优惠率

	
	小写：            %



日期：     年   月   日

填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc103345487][bookmark: _Hlk162340974]


[bookmark: _Hlk204891297]附件2 投标人资格声明书
致：常熟虞东招标代理有限公司
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；
（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


注：供应商应按实填写，如果没有请填“无”。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：


说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。



附件3 中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 常熟高新技术产业开发区管理委员会 的  2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务项目采购，属于  其他未列明行业  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：


备注：
1、中小企业的认定：
[bookmark: OLE_LINK10]1.1投标人应在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，其投标将作无效投标处理。
1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。
1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、本项目所属行业为：其他未列明行业。


附件4 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: OLE_LINK91]单位名称（加盖CA电子公章）：
日期：

请投标人认真阅读如下内容：
注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
    4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。



附件5 法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                   
被授权人联系电话：（手机）                      
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                           


附件6 投标函
致：常熟虞东招标代理有限公司
根据贵方的JSZC-320581-CSYD-G2025-0015号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
投标人开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日

[bookmark: _Toc511649679][bookmark: _Toc43307076][bookmark: _Toc387400417][bookmark: _Toc354834782][bookmark: _Toc6905212]
附件7 实质性要求响应及偏离表
	序号
	服务要求和商务要求中的实质性要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	5.2咨询单位如获得中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内将常熟市范围内的驻点固定办公场所配备到位。
	
	

	2
	第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。
3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。
4、项目建设单位（代建单位）：2026年高新区政府投资项目的承建单位（代建单位）。
5、服务：提供本合同规定的乙方承担的 2026年高新区政府投资项目工程造价委托咨询及招标代理服务。
	
	

	3
	第二条 组成本合同的文件
1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：
①中标通知书；
②招标文件（以下统称“采购文件”）；
③乙方的投标文件；
④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。
3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。
	
	

	4
	第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
	
	

	5
	第五条  结算方式
按本项目招标文件中对应采购包规定的结算方式执行。
	
	

	6
	第十五条  合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
	
	


注：1、投标人必须对服务要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。
2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，作无效投标处理。
[bookmark: OLE_LINK99]





附件8 服务要求响应及偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk212678093]注：1、投标人应根据“采购需求”中对应采购包的“三、项目服务要求”对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“采购需求”“三、项目服务要求”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。
4、表格不够可另接。


附件9 商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第三条 合同内容
	
	

	第六条 验收办法
	
	

	第七条 双方义务和责任
	
	

	第八条 质量保证
	
	

	第九条 违约责任
	
	

	第十条 不可抗力
	
	

	第十一条 合同的变更、中止
	
	

	第十二条 合同终止情形
	
	

	第十三条 违约终止合同
	
	

	第十四条 破产终止合同
	
	

	第十六条 履约保证金
	
	

	第十七条 争议解决方式
	
	

	第十八条 通知与送达
	
	

	第十九条 合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件7 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。


附件10 人员情况说明
（一）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表
	序号
	姓名
	造价职业资格及注册证（造价工程师或其他造价从业人员），提供索引
	社保编号，提供索引
	职称情况，提供索引
	专业水平情况，提供索引
	执业印章

	
	
	一级注册造价工程师
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他造价从业人员
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“一级注册造价工程师”系指根据《住房城乡建设部 交通运输部 水利部 人力资源社会保障部关于印发《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》的通知》（建人〔2018〕）67号）的规定，通过一级造价工程师考试取得一级造价工程师职业资格并注册、或根据《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得造价工程师执业资格证书并注册的造价从业人员。
2、本表“其他造价从业人员”系指按照行业相关规定，在江苏省范围内有效执业造价从业人员，不但包括符合本招标文件“一级注册造价工程师”规定的造价从业人员（已计入本招标文件规定的“一级注册造价工程师”的造价从业人员除外），还主要包括通过二级造价工程师考试取得职业资格并注册的造价从业人员，按照《造价工程师职业资格制度规定》第三十条规定取得公路水运工程造价人员资格证书、水利工程造价师资格证书的造价从业人员。
3、所有“一级注册造价工程师”及“其他造价从业人员”均应为投标人在职人员，否则不计入本项评分。
4、投标人须在投标文件中提供对应人员的执业注册证书、投标人为其缴纳社会养老保险证明材料，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
5、已在提交投标文件截止时间前办理注册手续且正处于注册过程中的一级或二级造价师，须提供县（区）级及以上造价行业主管部门注册执业过程证明及职业资格证书，如有缺失则不予认可（该人员不计入本项评分）。
6、造价从业人员具有一级注册造价工程师与其他造价从业人员双重资格的，仅计取一种职业资格。
7、重复申报职业资格人员，评标时不予认可（该人员不计入本项评分）。
8、同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。
9、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。
10、投标人应在投标文件中附上述人员的身份证、职业资格证书、执业注册证书、职称资格证书。
11、表中的索引指的是该项内容所提供的证明材料（如职业证书、从人社部门下载的社保证明、职称证书等证明材料）在投标文件中的第几页。如社保等证明材料为汇总表，需重新编码标注。
12、不提供索引导致的评标风险，将由投标人自行承担。

（二）拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员专业水平一览表
	土建工程专业人员

	序号
	姓名
	专业
	资格证书编号
	页码
	执业印章

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	安装工程专业人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1、本表格顺序依照《拟投入本采购包一级注册造价工程师、其他造价从业人员汇总一览表》顺序填写。
2、人员专业水平以该人员职业资格证书或执业注册证书证明为准。




附件11 项目服务说明
[bookmark: _Hlk212674422]（一）工程造价咨询工作方案说明
[bookmark: OLE_LINK94]1、咨询质量、效率、工作要求、工作标准和控制方案。
[bookmark: _Hlk212674725]2、咨询工作要求的落实和咨询人员能力的提升方案。
注：需结合相关类似工作经验编制。

[bookmark: OLE_LINK100]（二）工程造价咨询工作要点说明
1、咨询项目清单、标底编制要点。
[bookmark: OLE_LINK102]2、咨询项目概算审核要点。
注：需结合相关类似工作经验编制。

[bookmark: OLE_LINK96]（三）工程招标代理服务方案（包括工作技术方案、质量管理方案）说明
[bookmark: OLE_LINK97]1、工作技术方案
包括但不限于招标工作程序、技术方案（工作协调、资料保管归档、资料审核交付等方面）、招标进度计划。
[bookmark: OLE_LINK103]2、质量管理方案
包括但不限于质量控制要点、质量管理办法、服务考核办法、质疑与投诉处理、交付、客户满意度。

（四）服务保障方案（包括交通保障方案、人员组织保障方案）说明
[bookmark: OLE_LINK105]1、交通保障方案
1.1投标人拟为本项目投入的办公地点说明。
1.1.1拟设置在常熟的驻点固定办公场所或常熟已有固定办公场所
	序号
	办公地点
	办公面积（平方米）

	1
	常熟市范围内         
	


注：已有固定办公场所自行附证明。
1.1.2拟在常熟配备设施、办公设备一览表
	序号
	设施、设备名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


1.2投标人拟为本项目投入的办公地点至常熟市高新区范围内项目服务场所的交通保障方案说明。。
[bookmark: OLE_LINK106]2、人员组织保障方案。
[bookmark: _Hlk212675765]（五）企业内部管理制度说明
[bookmark: OLE_LINK107]主要简述单位内部各项管理制度的执行情况，包括人员管理制度（包括人事、人员考勤、人员培训）、职业操守制度、廉洁自律制度、财务制度、内控制度、档案管理制度，请附相关制度文件。

[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK130]
附件12 业绩一览表
（一）工程量清单和招标控制价编制业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	完成时间
	报告编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供县（区）级及以上造价行业主管部门认可的业绩证明；或者提供2022年1月1日至今已完成的工程量清单和招标控制价（最高投标限价）编制业务的咨询合同和造价咨询成果报告证明材料（符合造价执业规范，能够反映项目规模、项目金额和完成时间）。
2、 如有需要说明的事项，请在备注中列明。



（二）概算审核业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
实施的概算审核业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	合同签订时间
	报告编号（如有）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今实施的概算审核业务的咨询合同证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。


（三）工程招标代理业务
投标人（或投标人下属分支机构）2022年1月1日至今
已完成的工程招标代理业务汇总表
	序号
	项目名称
	委托单位
	项目金额（万元）
	中标公告时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人需按以下要求在投标文件中提供证明材料：提供2022年1月1日至今已完成的工程招标代理业务的代理合同（或协议）证明材料、项目招标公告及中标结果公告证明材料。
2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。




[bookmark: _Toc32609]
附件13 投标人情况说明
主要内容应包括但不限于以下方面：
[bookmark: OLE_LINK119]1、投标人及其本地分支机构（如本地已设有的）历史简介。
2、其他说明。


[bookmark: _Toc11264][bookmark: _Toc30979][bookmark: _Toc158042220][bookmark: _Toc9506][bookmark: _Toc7743]附件14 其他
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、投标人可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的法人授权书。法人授权书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

1




image46.emf
附件2：《常熟市 政府投资项目估（概）算协审要求》.pdf
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附件3：《常熟市 政府投资项目标底编制要求》.pdf


����3��������������Ͷ����Ŀ��ױ���Ҫ��.pdf
AT B T

W MAE (2016] 2 5

R FRIRCREAATTBOM B BT 50 H bRIsedi ki 225K )
(1538

AE K 3E B 8 B

AT RBRRR T E TRl T, RiEGIFRE, &
B CF AT B K A H T RN CF AT BT RA T E i F
R D B3 T BORF 3 50 B AR R AT W B9 SE R I8 L, 45 4 2 %
AT RTTEAF R ER) WEAIA, FHHEHAT.

P ®ATBRERTETRFHER

BT

§

01648 12 F 20
'.\t’v.o ¥

-t

B el

Pix: MxEEH]
FERTMBRE NE 20064212 F 29 HE K






i
TR T BOMF P B0 L] b pecth il 22 oK

AMET RBRRATE R p# TE, RLRTRE, %
& CFRT BB AFHEEEAED) CFRTERF R EFH
B A HLAR D B T BOR R BB AR R V9 B 5L PR O, A LR
AT HARATEAFRREERY BRBEA, FEEHRT.

—. FRTHRRRFATE 7)K% 5 THEER:

(—) GRtr A Bt 7 HLRE B B (8] 19 52 Bk 4 il £ 55

( =) GAF A B R B S dm i U B T RO AR
2W, LHEEE. REWELHAEMEN 2.

(Z) R AR RN FF 2N L ENENSHATRHE, £iFF
2WRER—FANEEXABEAEZ RN EREMNERE M
BT F O ETARFAGFRRTR, BERERHE
EERRRAXERTEFFEELRR.

(W) wAFARAFEE XA R E B R FEFER.
BRI EN, ZT—FF%, LHFLEZHEGRE, FET—RXK
BE AR FAHEZ L EAL . BILERN, BEXARWTE
R B BALAM X FEAREFF RIERTRE.

(H) GBI ERwBMNMERE, NEFBENE R EH





HR AR, mEREMRE LI EAALE S RAFE.

(75) GRAR AL N An 58 W EAZ W 2, 40 %) RN A HAR
FALT,

=BT M R R AR R A B K

(=) NARIAGHY, Z6BFXE. HIE. TFHER.
M 3 PR T AT R SR

(Z) FFRXARARF A, RERARCEUTERE

F: 1. BBl WA, 5B KT H B E A
2. I E

3. HElkdE. MR

4. W TR BT HH LA AL

5. EEMH BRI BN F A

6. v F UL I A,

(Z)FENERRER. 2W. TR BESTHAE.

(W) ITERERBTEANEHRTH, FHEHERA.

(E) RN LB, AHARERGEOR T BT LH
S B R R B 16 2 B R 4%

() RHEREH. 68, FEIHMKIE.

() AHI AR RN HATERN, THRFNHES
REWHNEIINFK.





OB RFHA . AR Fo ¥ T2 0 # 4% % NS i
3 75 #B AT S P A 1B AL DUROAE X B

(JLOBEFE WA ERFSRITER  MATES R,
AR BHREXK.

(+)# 5| 4% . GEN%RMEEMETRELFEILMEX
&3,

(+—) IREERHALEXRRE R TLAEREEHITA
.

(+-) TRIBEAMWE IR, FRELIEZETHENK
W%, BIEEIRE. ERIUTH.

(+2) BREFA. R F R ERA B AR ARG T
R BAR N AR, RAEER (RE) B TR. TER
RCE LR

(+m) RER@ 2017 F 1 A 1 HERAT.

B B
2016.12. 28






image48.emf
附件4：《常熟市 政府投资项目标底协审要求》.pdf


����4��������������Ͷ����Ŀ���Э��Ҫ��.pdf
5 A T 0 B ey S T

WU (2016) 1 %5

R B CR A TBORF B0 H bRl 222K )
i

A K 3 M B AL

AT RBRRITE TR I, RIERFRE, &
& CH AT MBRLIFFEEDE) CERTEFRATE T
R AEAE D R 3T BORF 3R B AR T % 8 LR I8 UL, 458 ('
AHBRR AT BT FER) R AT, 5858 HAT,

ik BRTEREARAFRBTER e

%ﬂﬁﬁ&%\
2W&¢1zﬂ29a

’\:i‘,

P& MxEEH]
FRWHEE P NE 2016 4 12 1 29 H ip &






b
HARHTBOM BT 0 H bRt bl 28K

AMETREFRATERRGH TE, RERIFRE, &
A CF BT M RE TR W & EAEN CF BT BT R IE T
B AE ALAR N B T BORF 3P0 E AR VR B9 LRI UL, 4 2 KR
BB RTE ARG ERY WREHRA, HEEHAT.

—. B RV ERR LT E R TEEK:

(— ) 97 B i) 2 7E 17 W 00 LT B B R S SERR, T E &
JR B R AE AL E B B A A SE R, AR BHEAR B 0 2

( = )t A Bt R o Bt 5 fm o I BAR 3 OF W L AL R e
29, BHEBFE. RENFZEEMML.

(= )1 M 2 B 7E AT B A S SR U B KR R E
ke E, TRAEEEEREMS.

(V9) 3% B3 3T ool B Bk L o 4R

(F) thd AL N AHEH G R AR R AT EMS, RERHE
MR EMA B L, FZeEM R0

() hHFEAALHFE ir L. A XA B A0AH B &3
FEER. HYTEY, BT-FLTH, LHFIEZAEERE, F
ET—RAFHELBITFFAEL LKL . BIREES, FHX





ARMITEE BRI K R EANEFRFEHEFA,

= H R R HR TR E AT R M L Bk
(=) RETENDFRE, WARCEUTEE:
- B s L

2. TRENZERN,;

3. EEMBH MK KO NE R

4. AN ER;

5. HUHEYL UM ] B E A

(=) M#ATHAG B, ZEBHFXH. EIE. TFENR
DA 088 5 5 R W AT

(Z) FENAHAR TR, 2F. BN, RELLH
AT

(W) TREREHETEANHTERITL,

(LR IREEEAE, BHEERGAEF M ISR
Bl L % e 1] o B AR P AR

() EFERARTER. 65, EEHSTIMRE.

(B)HHNFHRINEEERTHEN, THENHES
% R#E NG TINATK

(DB BRFEAR . F AR T8 R4 2 TS,
5T T ABAR SXAE H AR T B LU DURAR % 63,9

[a—





(M) RHFE AEMTEEEHERITER. A TR
B e RfBAREK.

(+) %545 . FEH%ERETHEMNE TR LR ME
KK

(+—) IRBEXREHLERIER. ThEREFTHI]
M.

(+-) FARIBAMETR. FRELIRZFEWHHEES
AT %%, BIEHARE. ERITH.

(+=) REX@E 201741 A1 HRERAT.

Pt A Jo B A
A4 B AR P B - BT AR - R - 7
~ b B H RS~ S AT AW - MR B ETR

B AR
2016.12. 28






image49.emf
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造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

1
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附件2：《常熟市 政府投资项目估（概）算协审要求》.pdf
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造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

1
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

1
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：






















image10.emf
造价咨询和招标代 理单位考核办法-V1.0.docx


造价咨询和招标代理单位考核办法-V1.0.docx
常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：
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常熟昆承建设管理有限公司                         造价咨询和招标代理单位考核管理办法V1.0

常熟昆承建设管理有限公司工程项目造价咨询和招标代理单位考核管理办法（试行）

第一章  总则

第1条  为加强对常熟昆承建设管理有限公司（以下简称：昆承建设）代建项目工程造价咨询和招标代理单位相关业务的监管，保障服务质量和效率，提高造价咨询和招标代理服务，提高资金使用效益，根据相关规定，特制定本考核管理办法。

第2条  考核责任部门：本考核由昆承建设成本合约部组织实施，其他部门按部门需要进行参与。

第3条  考核对象：为昆承建设提供工程建设项目招标代理服务且原则上合同累计费用超过5万元的招标代理单位（提供采购招标代理业务的，收费服务金额满5万元的也同样列入）；为昆承建设提供工程建设项目工程造价咨询服务（编标、跟踪审核、结算审核）且原则上合同累计费用超过5万元的造价咨询单位。费用低于5万元的，视工程项目重要程度将该项目的造价咨询和招标代理单位另行列入考核。

第4条  考核内容、考核业务

1、 考核内容：包括企业基本能力、咨询或代理质量和效率、从业专业人员素质；

2、 考核业务：招标代理业务（工程招标、货物招标、服务招标、政府或国企采购）；编标业务（工程量清单和标底编制）；跟踪审核业务（施工阶段全过程造价控制）；结算审核业务（竣工结算审核）；

第五条  考核效力：考核成绩作为招标代理和造价咨询费支付结算的参考，并作为昆承建设对本项目造价咨询和招标代理单位综合评价的依据。

第二章  考核办法

第六条  考核体系主要包括如下三个方面内容。

1、 企业基本能力和信誉：主要包括企业基本信息、从事本项目服务的专业人员配备、业务是否有违规转包或分包情况、是否有透露关于本项目的相关信息、工程造价咨询和招标代理业务操作程序是否合规等方面。

2、 咨询或代理质量和效率：主要包括招标代理单位在组织招标和采购活动中的行为是否符合相关法律法规；造价咨询单位在编标、跟踪审核和结算审核过程中是否符合相关计价规定或行业规范，是否有效控制工程建设成本，是否达到工程造价的精准性；咨询和代理工作效率是否符合合同要求。

2.1、具体工作时间要求：

2.1.1、编标：被考核单位提供完整的咨询报告（编标）应在收到甲方提供的图纸后一个月内（该时间要求已包含甲方在编标期间不间断提供CAD图纸、另纸说明及各项提疑回复的时间），如甲方有特殊要求，该项目完成时间需提前。

2.1.2、跟踪审核参考期限：被考核单位应在每月15日之前报送上月跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的30天内报送最后一期跟踪审价月度报告；在项目竣工验收后的60天内提供初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分）；具体以施工合同约定为准。

2.1.3、结算审核参考期限：

[bookmark: OLE_LINK1]送审金额在500万元以下，审核期限为30天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在500（含）～2000万元，审核期限为45天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在2000（含）～5000万元，审核期限为60天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在5000（含）～10000万元，审核期限为90天；（提供完整送审结算资料）；

送审金额在10000（含）万元以上的，审核期限为120天。（提供完整送审结算资料）；

以上审核时间具体以施工合同约定为准。

2.2、成果移交时间要求：

2.2.1、招标或采购过程中的相关资料应及时移交给甲方。在各工程建设项目中标通知书下发后的20天内，被考核单位须按照有关规定移交完整档案（含所有电子档）。正本一件，副本三件。

2.2.2、跟踪审价初步审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应在7天内及时移交给甲方。甲方需要2份。

2.2.3、工程结算审核报告（含所有电子档：计算稿、造价软件等）应及时移交给甲方。工程结算审核定单由甲方盖完章移交被考核单位后，被考核单位须在2个星期内按照有关规定移交完整档案。甲方需要5份。

3、 从业专业人员能力和素质：主要包括代理和造价专业人员是否符合行业管理办法，是否具有良好的职业道德，是否态度端正、乐观向上，项目负责人是否能胜任。

第七条  考核标准

    考核采用100分制，分企业基本能力和信誉、咨询或代理质量和效率、从业专业人员能力和素质这三部分组成，具体详见附件—服务质量考核评价表。

注: 1、对于考核成绩85分及以上的企业，费用按实结算，正常支付;

2、对于考核成绩85分以下的企业，费用仅支付实际结算价的90%。

3、对于考核成绩75分以下的企业，费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。

4、对于在考核条款中有出现“直接列入黑名单”的企业，本项目费用不予支付。

第八条  考核评价结果运用

1、考核评价表应按项目实际情况评价，昆承建设考核成员应公开、公平、公正，不得徇私舞弊，弄虚作假。每次考核结束后，考核人员和被考核项目负责人需在考核评价表上签字，由考核小组牵头人报送昆承建设，由昆承建设通报被考核项目造价咨询或招标代理单位。如被考核项目负责人拒绝签字的，经考核小组牵头人通过微信或QQ等通讯工具告知考核结果的，视同被考核项目负责人签字确认。

2、当年合同项目累计5个（含）以上且考核平均分90分（含）以上的，可择优推荐为当年优秀合作单位，在后续项目造价咨询或招标代理委托时可优先考虑。

3、在项目推进过程中，因被考核单位原因影响项目顺利推进的，经核实后，甲方视严重情况有权对被考核单位处以2000-10000元罚款。

第九条  其他罚款细则

9.1、招标代理资料移交甲方每拖延一天，从招标代理费中扣除200元/日。

9.2、跟踪审价初步审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.3、工程结算审核报告移交甲方每拖延一天，从造价咨询费中扣除200元/日。

9.4、咨询业务完成后，在2个星期内需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）。每拖延一天，从咨询费中扣除200元/日。

9.5、编标业务每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的千分之五罚款；跟踪审核或结算审核每拖延一天，甲方有权对被考核单位处该项目造价咨询费总价款的百分之一罚款；如有发生对甲方不利影响的（如造成农民工工资纠纷），甲方有权就损失情况向被考核单位索赔。

9.6、因被考核单位原因导致编标错误（包括但不限于数量错误、清单漏项、清单描述与图纸不符等），甲方有权按照如下内容对被考核单位进行处罚：

9.6.1、单项清单内容误差超过±5万的，甲方有权从咨询费用中扣除1000元/次；单项清单内容误差超过±10万的，甲方有权从咨询费用中扣除2000元/次；单项清单内容误差超过±20万的，甲方有权从咨询费用中扣除5000元/次；单项清单内容误差超过±30万的，甲方有权从咨询费用中扣除10000元/次；单项清单内容误差超过±50万的，甲方有权从咨询费用中扣除20000元/次；单项清单内容误差超过±100万的，甲方有权从咨询费用中扣除100000元/次，并上报相关主管部门，甲方可单方面解除合同，并有权向被考核单位进行索赔；

9.6.2、招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）累计误差率超过±3%的（以跟踪审核或结算审核单位对合同招标范围内的审核金额/中标折扣率为准），每超过±1%扣除被考核单位对应合同咨询费的5%，直到扣完为止（上限为对应项目咨询费的100%）；

备注：9.6.1和9.6.2互为补充，如同时发生，按从多处罚。

9.7、因被考核单位原因，导致清单项目单位错误、材料价格写错等原因造成甲方投资有损失的，甲方有权从咨询费中扣除该部分造成的全额投资损失，并上报相关主管部门，甲方同时可单方面解除合同。

9.8、跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对无争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±1%的（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

跟踪审核单位出具的审核意见或报告（核对有争议金额）与本项目工程竣工结算审计报告误差率超过±3%的，甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍费用。

9.9、甲方自己或聘请第三方造价咨询机构或政府审计部门对结算审核单位出具的工程竣工结算审核报告进行抽审，如误差率超过±1%（正负误差分别统计），甲方有权从咨询费用中扣除该误差金额绝对值*酬金比率*5倍及抽审费用。

第3章  附则

第10条  该考核办法自2024年10月1日起执行，最终解释权归常熟昆承建设管理有限公司所有。



附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

附件:4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表
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造价咨询和招标代 理单位评分表-V1.0.xlsx


造价咨询和招标代理单位评分表-V1.0.xlsx
招标代理

		附件1：工程招标代理单位服务质量考核评价表

		项目名称

		招标代理单位								业务内容		招标代理

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		招标代理单位考核		在规定期限内及时签订招标代理合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				招标代理服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标文件和组织招投标活动的相应专业力量。		5

		4				未对外透露招标代理业务过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				招投标过程中若发生质疑或投诉，积极主动及时处理好有关质疑或投诉。		5

		6				未将招标代理业务转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效回答招投标法律法规或各项制度或办法等。		5

		8		依法组织招标和采购活动考核		招标方案合理，不存在化整为零、规避招投标的。		5

		9				招标文件内容完整，甲方相关考核办法、图纸、编标答疑、清单编制说明、材料推荐品牌表、模板合同、招标文件等未缺漏上传。		5

		10				招标文件内容符合相关规定，不存在前后矛盾或歧义，也不存在有以不合理条件限制或排斥潜在投标人。		5

		11				招标文件内容明确，没有重复性发出澄清公告。若因乙方原因重复澄清，每澄清一次扣2分，扣完为止。		5

		12				评标结束后，及时发布评标结果公示或发布中标公告。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		13				开标前准备工作到位，没有导致开标延后或被上级主管部门要求整改的。		5

		14				评标过程中若有发现违法违规行为，及时制止并向行政主管部门反映。		5

		15				工程建设项目中标通知书下发后的20天内，按照有关规定向甲方移交完整招投标档案（含所有电子档）。每拖延一天扣1分，扣完为止。		5

		16				招投标归档资料（包括图纸、标底、工程量清单等所有资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		17		招标代理人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与投标单位串通、向投标单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				招标代理人员具备相应的从业资格，技术能力能胜任本职工作。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的招标代理单位，项目招标代理费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的招标代理单位，项目招标代理费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的招标代理单位，本项目招标代理费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：



















编标

		附件2：工程造价咨询单位（编标）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		工程量清单和标底编制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		自评得分		考核得分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（编标）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（编标）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有编制招标控制价的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（编标）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（编标）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				及时有效准确回答询价或计价依据等，且及时提供技术经济指标。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（编标）工作，且提供完整的工程造价咨询报告（包括与清单和标底相对应的完整编制说明、材料推荐品牌、工程量计算稿、钢筋翻样稿等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				因编标单位原因造成单项发包项目招标控制价（扣除暂估价、暂列金额）调增或调减金额与送审招标控制价误差率在±3%以内（调增、调减分别考虑）。若调增、调减每超出0.5%扣1分，扣完为止。		5

		10				计价程序、工程类别、专业类型、取费基数、取费费率、规费或税金正确。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		11				清单特征描述正确且详尽，没有错别字，没有歧义。若有错别字或歧义的，每发现一处扣1分，扣完为止。计量单位正确，若计量单位有错误的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		13				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		14				材料价格计取错误或明显偏大或偏低的，每发现一处扣1分，扣完为止；综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15				标底评审会议结束后，能及时根据会议内容调整招标控制价及其编制说明等，并及时提供调整文字说明。		5

		16				钢筋工程须进行翻样，翻样结果超过合理范围要向甲方反馈。		5

		17		咨询人员考核		具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















全过程跟踪审计

		附件3：工程造价咨询单位（跟踪审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		施工阶段全过程造价控制

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有施工阶段全过程造价控制的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（施工阶段全过程造价控制）工作，且提供完整的工程造价咨询初步审核报告（与施工单位核对的无争议部分和有争议部分。包括合同内造价、合同外造价、争议造价等）。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				跟踪审核单位出具的跟踪审价月度报告应如实描述形象进度，不得预估工程量，审核结果与工程实际进度不得超过5%。每超出1%扣1分，扣完为止。情节严重的，直接列入黑名单。		5

		10				工程造价咨询初步审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、初步审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				变更、签证审核内容需与实际相符，按照合同及相关计价规范对变更、签证工程量、单价及总价进行审核。		5

		12				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		13				月进度报告能够反映现场实际施工情况，体现跟审工作要求的（例如：反映现场实际施工内容是否与图纸相符等）		5

		14				能有效处理相关材料、施工工艺或技术的核价；对施工单位提供的索赔，能提供专业的咨询意见。		5

		15		咨询人员考核		现场服务的造价咨询人员按合同约定驻场。若有发生无故缺席的或者私自派遣其他人员顶替的，若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		16				现场服务的造价咨询人员复核各专业现场隐蔽工程，按阶段分批次向甲方提供影像资料以及现场巡查报告。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：





















结算审计

		附件4：工程造价咨询单位（结算审核）服务质量考核评价表

		项目名称

		咨询单位								咨询内容		竣工结算审核

		序号				考评内容		分值		问题及评述		得分		总分

		1		造价咨询单位考核		在规定期限内及时签订工程造价咨询（竣工结算审核）合同，并依法执行合同规定的义务和责任。		5

		2				工程造价咨询（竣工结算审核）服务费请款材料内容齐全、格式符合甲方要求，且计量正确。		5

		3				具有竣工结算审核的相应专业力量，造价咨询成果经过公司三级复核审查。		5

		4				未对外透露工程造价咨询（竣工结算审核）过程中的相关信息。若有发现一次，全部扣完。		5

		5				未同时接受甲方和施工单位对本项目的工程造价咨询业务（包括编标、预算、结算、审计、钢筋翻样等）。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		6				未将工程造价咨询（竣工结算审核）转包或分包。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		7				工程造价咨询报告（包括竣工图纸、结算资料、签证等所有结算资料）保管良好，档案管理按照相关要求，时间可保留10年。		5

		8		咨询报告考核（执业效率、执业质量）		按时完成工程造价咨询（竣工结算审核）工作，且提供完整的工程造价咨询竣工结算审核报告。每拖延一天扣0.5分，扣完为止。		5

		9				结算审核过程中，仔细踏勘现场，核对签证或变更与现场实际施工内容是否相符，核对签证工程量与实际工程量是否相符。		5

		10				工程造价咨询竣工结算审核报告中对工程概况、审核范围、审核依据、送审工程结算金额、审核金额、核减（增）额原因等事项表述齐全。若每发现一处缺项扣0.5分。		5

		11				应进行工程量计算而无工程量计算书的，直接扣除5分；有工程量计算书但是内容不完整或计算过程不完整的，视严重程度进行扣分，扣完为止。		5

		12				钢筋工程须重新进行翻样，翻样结果须对比招标工程量清单，超过合理范围要向甲方反馈。		5

		13				标外工程中材料价格计取错误或明显偏大的，每发现一处扣1分，扣完为止；标外工程中综合单价明显偏离市场价的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		14				标外工程中定额组价正确，与项目特征描述一致，未多组价或少组价情况或不存在高套、错套定额的现象，且符合计价规定。若有发现错误的，每发现一处扣1分，扣完为止。		5

		15		咨询人员考核		竣工结算审核业务完成后，同时需提供一份技术经济指标（含土建、安装、市政、景观绿化等专业单方造价，另外包括人工、材料等消耗量）		5

		16				竣工结算审核人员应对应竣工图纸复核工程现场情况。未进行现场踏勘核实情况的，每发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		17				具有良好的职业道德，未存在私自与施工单位串通、向施工单位“吃、拿、卡、要”等行为。若有发现一次，全部扣完，并直接列入黑名单。		5

		18				及时参加甲方组织的相关评审会议。每迟到一次扣1分，扣完为止。		5

		19				各专业咨询人员专业技术力量符合本项目要求。积极响应甲方的要求，态度端正，乐观向上。		5

		20				项目负责人可以胜任该项目，统筹各专业咨询人员，防止出现漏算或重复计算，掌握并知晓该项目所有内容。		5

		总计100分								累计得分

		注:1、对于考核成绩85分及以上的造价咨询单位，项目造价咨询费用按实结算，正常支付;
    2、对于考核成绩85分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的90%。
    3、对于考核成绩75分以下的造价咨询单位，项目造价咨询费用仅支付实际结算价的80%，并列入黑名单。
    4、对于上述考核条款中有出现“直接列入黑名单”的造价咨询单位，本项目造价咨询费用不支付。

		考核组人员签字：                                                                                                                        被考核项目负责人签字：
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  


考评时间：                                                                                                                                  签字时间：






















