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第一章  竞争性磋商公告
	项目概况

2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程JSZC-321283-GZPM-C2024-0057采购项目的潜在供应商应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件获取采购文件，并于2025年1月7日14时30分（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-321283-GZPM-C2024-0057。

2、项目名称：2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程。

3、采购方式：竞争性磋商。

4、预算金额：1285359.90元。

5、最高限价：1156823.91元。

6、采购需求：2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程，总长约1.99km。局部纵缝及伸缩缝位置处理后，采用自粘式抗裂贴覆盖。现状道路有部分破损，破损部分处理完毕后，基层采用15cmC30处理完毕其上撒布粘层油，铺设5cmAC-13细粒式沥青砼。现状检查井提升、新建检查井、雨水口、侧石拆除及恢复等。具体详见图纸及工程量清单。
7.合同履行期限：20日历天。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

（2）具有【公路工程三级】（含）以上资质，并具有省部级行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
（3）拟派的项目经理必须具备【公路工程专业二级】（含）以上注册建造师资格，且具备省级交通运输主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书（B证）且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。
（4）项目负责人无在建工程要求：

①项目负责人是非变更后无在建工程；

②项目负责人是变更后无在建工程（必须是原合同工期已满且自变更备案之日起已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

（5）提供本项目拟任项目经理供应商为其缴纳的（提交响应文件截止时间本月或上月）的养老保险证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。

（6）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包含但不仅限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他单位担任法定代表人。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。3.（4）、3.（6）此项评审方式为承诺制，如查实供应商在《承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

（7）存在下列情形的供应商，不得参加本项目采购活动：

①因违约失信等问题正处于调查期间的供应商；

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动；

③被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（以查询结果网页打印的形式提供证明）

三、获取竞争性磋商文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件。

3、方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

4、售价：免费。

四、响应文件提交
1、截止时间：2025年1月7日14时30分（北京时间）。

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
五、开启
1、时间：2025年1月7日9时00分（北京时间）。

2、地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2、现场踏勘：潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）

3、在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购【2023】101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

6、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

八、对本次磋商有任何意见或建议，请按以下方式联系
1、采购人信息

名 称：泰兴市人民政府济川街道办事处
地 址：泰兴市根思东路
联系方式：15952651628
2、招标代理机构信息

名 称：江苏高智项目管理有限公司
地　址：泰兴市高新区科能路33号5楼
联系方式：15052792115
3、项目联系方式

项目联系人：泰兴市人民政府济川街道办事处  朱玉恺 

电　话：15952651628
项目联系人：江苏高智项目管理有限公司  周玲
电　话：15052792115
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名    称：泰兴市人民政府济川街道办事处

地    址：泰兴市根思东路
联 系 人：朱玉恺

联系电话：15952651628

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：江苏高智项目管理有限公司
地    址：泰兴市高新区科能路33号5楼
联 系 人：周玲
联系电话：15052792115

	1.1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程

项目编号：JSZC-321283-GZPM-C2024-0057

	1.2.1
	资金来源及出资比例
	资金来源：财政

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	付款方式
	工程竣工验收合格且审计结束后付至审计价的60%，余款第二年无质量缺陷付清。

	1.3.1
	采购范围
	见竞争性磋商公告

	1.3.2
	合同履行期限
	20日历天

	1.4.2
	采购人要求供应商具备的特定条件
	见竞争性磋商公告

	1.9
	分包
	不允许

	1.10
	偏离
	不允许负偏离

	2.1
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	工程量清单、图纸（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间
	2025年1月3日17时30分

	2.2.2
	提交响应性文件截止时间
	2025年1月7日14时30分

	2.4
	最高限价
	见竞争性磋商公告

	3.3.1
	响应有效期
	60日历天

	3.4
	磋商保证金
	/

	3.6.1
	响应文件的份数
	电子响应文件壹份

	3.7.3
	响应文件的签署
	投标函等响应文件均需加盖电子签章

	4.1.1
	响应性文件递交截止时间和地点
	1、本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。

电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

开标时间：2025年1月7日14时30分
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。）

2、一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价），一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的20分钟内提交最终报价（二轮报价）。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。

供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

	5.1.1
	磋商小组组成
	磋商小组人数：3人（含）以上单数

	6.2
	成交公告媒介
	江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

	7.1
	履约保证金
	（1）履约保证金形式：银行电汇或网上银行支付或保函。

（2）金额：中标价的10%。

（3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。

（4）退还时间：合同期满后无息退还。

	7.2
	签订合同的时间要求
	自中标通知书发出之日起 30 天内

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	1、本次采购代理费由成交单位代为支付，招标代理服务费参照苏招协【2022】002号文件规定收费标准的50%计取（中标价10万元以下的项目，招标代理服务费按1000元计取；中标价10-50万元的项目，招标代理服务费按中标价的1%计取）；以上费用包含在响应报价中，并不单独立项，由成交单位在领取成交通知书前向采购代理机构付清。

2、供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。
3、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若供应商存在因报价过低无法履约或拒绝缴纳履约保证金或成交后无正当理由拒签合同等恶意竞争行为，取消其成交资格，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。

4、本工程清单中列明的暂列金额、专业工程暂估价不下浮，由采购人控制使用。

5、本工程中的所有专业施工项目必须由采购人审核把关。

6、中标人在签订合同前，须向采购人提交已标价的工程量清单，已标价的工程量清单总价应与成交价一致，各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。

7、项目发包后，采购人发现成交供应商存在借用或挂靠资质、转包项目、廉政建设等情况实行一票制否决，一经核实，采购人可随时终止施工合同、没收履约保证金，并保留进一步追究其责任的权利，直至建议有关部门吊销资质证书。

8、中标人不得在本项目中使用处于曝光期内企业供应的预拌混凝土。

9、本项目实施时，采购人有权根据实际情况决定清单中部分工程内容是否实施，成交人须无条件配合。结算时，不因工程量的调减而改变成交时的综合单价。

	10.2
	友情提醒：请各投标单位认真阅读建办市【2021】40号文“住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知”。根据建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写个人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。请各投标单位引起高度重视。

	10.3
	根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（2023第26号）文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目负责人二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。

	12.4
	承包人应按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及《泰州市工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（泰人社发【2018】439号）文件规定要求严格落实劳动用工实名制管理、农民工工资按月足额支付、农民工工资（劳务费）专用账户、银行代发农民工工资、农民工工资保证金等制度，如若发现承包单位和个人有拖欠农民工工资行为，将依据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规【2017】16号）等文件规定进行联合惩戒。

	10.5
	质疑和投诉按照《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号执行


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围与合同工期

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同工期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）须在中华人民共和国境内依法注册，具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有符合投标项目经营范围和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。需出具近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2 采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（6）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（7）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；

（9）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

（10）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5 费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 分包

本项目不接受分包。

1.10 偏离

1.10.1 本条所称偏离为响应文件中的内容高于或者低于竞争性磋商文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于竞争性磋商文件规定的技术参数、标准。

1.10.2 偏离的具体要求见供应商须知前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）采购需求；

（5）响应文件的编制及格式；

（6）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有对竞争性磋商文件出实质性响应将导致投标无效。
2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商未按澄清后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被评标委员会否决。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人可以修改竞争性磋商文件，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的竞争性磋商文件内容对潜在供应商具有约束力。如果修改内容影响响应文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 潜在供应商应在投标截止时间前，关注竞争性磋商公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在供应商自身原因不能及时获知补充文件信息的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。潜在供应商未按修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被评标委员会否决。

2.4 最高限价

最高限价具体金额见投标须知前附表。

3. 响应文件

3.1 响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函

（3）资格及资信证明文件

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·供应商资质证书复印件加盖公章

·供应商安全生产许可证复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书复印件加盖公章

·拟派项目经理安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《无在建承诺书》（格式附后）

·供应商《全国企业信用信息公示系统》截图信息

·供应商参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（格式附后）

·供应商依法缴纳税收的证明文件

·供应商依法缴纳社会保障金的证明文件

·供应商信用查询截图

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

（4）中小企业声明函

（5）采购需求响应表

（6）供应商综合实力证明文件

（7）技术标

（8）根据评标办法应列入响应文件的其他材料

3.2 报价
3.2.1 供应商应按竞争性磋商文件规定的技术和商务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2 供应商只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3 供应商的报价不得超过采购项目最高限价。

3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.4 磋商保证金

见供应商须知前附表。

3.5 响应文件的编制

3.5.1 响应文件的编制应按第五章“响应文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同工期、响应有效期、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 响应文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第五章“响应文件编制和格式”规定的方式编入响应文件。

3.6 响应文件的签署

3.6.1 投标函等响应文件均需加盖电子签章。

3.6.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人或经其授权的代表的签章或签字。
4. 响应文件

4.1 响应文件的递交

4.1响应文件的上传

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在磋商文件规定的响应截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。在磋商文件规定的响应截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1在响应截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.2修改的响应文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以磋商文件规定的响应截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

响应文件的解密与评审

响应文件解密

5.1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

5.1.2特殊情况的处置

5.1.3在响应截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）其他无法保证招响应过程公平和信息安全的情形。

5.1.4因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

5.1.5供应商对开标过程和开标记录有疑义的，可向磋商人或者采购代理机构提出。

5.1.6供应商未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。
5.2 磋商小组

5.2.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关方面的专家组成。具体人数见供应商须知前附表。

5.2.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

5.3 评审

5.3.1磋商小组将本着公平、公正、审慎的原则，严格按照法律法规和采购文件要求与各供应商进行评审。

5.3.2磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。

6. 确定成交人

6.1采购人根据评审报告，确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人将按照磋商小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）财政部门经过处理投诉举报、监督检查，认定中标结果无效的；

（3）中标人拒绝与采购人签订合同的。

6.2成交人确定后，采购人将在供应商须知前附表规定的媒介上公告成交结果，并同时发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7. 合同

7.1 履约保证金

成交人应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

7.2 签订合同

采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并追究其相应责任。

废标

出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：

（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

9 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

竞争性磋商文件的解释

本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

第三章  评审办法

一、评审准备

1.1采购人的准备工作

（1）采购人向磋商小组提供评标所需的信息和数据，包括采购文件等；

（2）有关的法律、法规、规章、国家标准以及磋商小组认为必要的其他信息和数据。

1.2磋商小组的准备工作

（1）磋商小组成员到达评标现场时，须填写评标专家回避确认表，以确认参加本次评标工作无需要回避的情况。
（2）推荐磋商小组主任。磋商小组主任由磋商小组推选。磋商小组主任负责评标活动的组织领导工作，具有与磋商小组其他成员同等的表决权。

（3）磋商小组主任组织磋商小组成员认真研究采购文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、服务标准和要求、质量标准和合同履行期限要求等，掌握评标标准和方法，熟悉相关评标表格的使用，如果表格不能满足评标所需时，磋商小组应补充编制评标所需的表格。

二、初步审查

2.1资格性审查

	条款号
	评审因素
	评审标准

	响应文件初审

	2.1
	资格性检查
	具有独立承担民事责任的能力
	具备有效的营业执照，且名称与供应商名称一致。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商应具备健全的财务会计制度，已通过《全国企业信用信息公示系统》完成相应年度企业年报的申报，且企业未处于经营异常状态。供应商须提供《全国企业信用信息公示系统》“企业公示信息”（或“个体工商户公示信息”）栏的截图，评标委员会将通过《全国企业信用信息公示系统》对供应商提供的截图信息进行核实；

供应商是其他组织的：可提供其基本开户银行出具的资信证明。

	
	
	参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	参加本项目准备活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.提供参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据，证明其依法缴纳税收。

2.提供参加政府采购活动前一段时间内（提交响应文件截止时间本月或上月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），证明其依法缴纳社会保障金。

3.供应商为拟派项目经理缴纳的养老保险或其他证明材料

①时间要求：提交响应文件截止时间本月或上月；

②证明材料要求：a.拟派项目负责人为在职员工的，提供由供应商为其缴纳的养老保险，应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应证明材料）；

b.拟派项目负责人为退休人员的（不超过65周岁），项目负责人执业资格证书须在投标单位注册。若退休后在投标单位工作时间已满足第①条时间要求的，提供退休证明、退休后供应商与该退休人员签订的劳动合同；若退休后在投标单位工作时间不满足第①条时间要求的，提供退休前由供应商为其缴纳的养老保险、退休证明及退休后供应商与该退休人员签订的劳动合同（时间累加后须满足第①条时间要求）

注：上述所有证明材料，时间均应满足第①条时间要求，否则不予认可。

	
	
	采购人根据本项目特点，要求供应商具备的特定条件
	详见竞争性磋商公告

	
	
	中小企业声明函
	按要求填写中小企业声明函

	
	
	信用查询
	1、查询渠道：包括但不限于：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）

2、未列入失信被执行人、严重违法失信企业名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

	资格性评审由磋商小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。


2.2符合性审查

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2
	符合性检查
	响应文件的签署
	符合第二章“供应商须知”第3.6.1项和3.6.2规定

	
	
	响应内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	报价
	有且只有一个有效报价，未超过最高限价；

	
	
	响应有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	偏离
	符合第二章“供应商须知”第1.10项规定

	符合性评审由磋商小组负责，响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。


三、确定进入综合评审的供应商名单

3.1初步评审中，资格审查和符合性评审的结果出现不合格的情形时，初步评审的结果为不合格，反之，初步评审的结果为合格。

3.2初步评审的结果为不合格的，作无效标处理，不再转入下步评审（综合评审）。

四、综合评审

4.1 本项目综合评审权重为100%。

4.2 评分步骤如下：

（1）综合评审得分

根据综合评审的细则，磋商小组应对进入综合评审的所有供应商进行评分，并分别填写综合评审表。

综合评审汇总方法为：对某一供应商的每一个指标项得分，取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该供应商该指标项的得分。再将供应商每个指标项得分进行汇总，得到该供应商的综合评审之和，即综合评审总得分。

综合评审指标详见下表：

	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	一
	投标报价部分
	30

	1
	投标报价
	按满足竞争性磋商文件要求且最终有效报价最低的作为磋商基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最终响应报价）×30（分值保留两位小数）。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效标处理。
	30

	二
	商务部分
	20

	1
	企业资信
	供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书的，每有一个得2分；本项最高得6分。

注：上述证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page。

提供相应证书扫描件，否则不得分。
	6

	2
	人员配备
	拟派项目负责人具备公路工程类中级职称的得2分；具备公路工程类高级（含）以上职称的得4分。

注：以提供的职称证书扫描件为得分依据。加分时，仅对供应商所报符合上述要求职称中的最高等次计分，且只计算一次，不重复累计。
	4

	3
	项目负责人
	自2023年1月1日以来（以“工程交（竣）工验收证明资料”中载明的竣工验收日期或完工日期为准），项目负责人以项目经理或项目总工身份（不含副职）承担过类似公路工程施工业绩的，有一个得5分；本项最高得10分。

注：业绩证明材料须同时提供项目所在网址的公告或公示截图、中标通知书或成交通知书（直接发包项目如没有中标通知书或成交通知书，须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、合同、工程交（竣）工验收证明（有施工、监理、设计、建设单位签字及盖章），以上材料不能体现工程内容需提供类似业绩的证明材料，并经项目业主单位盖章。磋商文件中提供证明材料的扫描件，缺一不可，不提供不得分。
	10

	三
	技术部分
	50

	1
	工程概述、总体安排、及施工部署等
	根据投标人提供的本工程的工程概述、总体安排、及施工部署等内容进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分；较为完整、基本响应需求的得5分；不完全、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。
	8

	2
	关于本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施
	根据本工程施工进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施等内容进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分；较为完整、基本响应需求的得5分；不完全、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。
	8

	3
	工程分部分项工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施
	根据投标人提供的本工程的施工方案、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施等内容进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分；较为完整、基本响应需求的得5分；不完全、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。
	8

	4
	安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施
	根据投标人提供的本工程的安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分；较为完整、基本响应需求的得5分；不完全、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。
	8

	5
	保证项目实施的技术设备和人力资源安排
	根据投标人提供的本工程的保证项目实施的技术设备和人力资源安排进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得8分；较为完整、基本响应需求的得5分；不完全、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。
	8

	6
	服务保障
	根据投标人提供的本工程的服务保障措施进行评分：细致全面、合理、完全响应需求，技术可行性强得6分；较为完整、基本响应需求的得4分；不完全、响应度低、技术可行性低得2分；不提供不得分。
	6

	7
	项目实施方案页数
	项目实施方案页数总篇幅不低于40页且不超过80页得4分；低于40页或超过80页不得分。
	4


采购人有权对第一成交候选人提交的所有资料（含原件）进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价从低到高顺序排列，由磋商小组在评标现场确定中标供应商。

4.4 评标报告

综合评审结束后，磋商小组负责编写评标报告。磋商小组将合格供应商的得分汇总以后得到供应商的最终评审总得分，按照最终评审得分由高到低排出成交候选顺序。

4.5 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

4.6 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

4.7 在磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响施工质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可以否决其磋商，按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。
五、磋商、评审及成交

1、对响应文件响应性的审查和确定

1.1磋商小组将对响应文件进行审查、质疑、询问、评估、比较和评定。

1.2磋商小组将依据法律法规和采购文件的规定,对供应商响应文件进行资格性检查和符合性检查,审查标准详见评标办法前附表，以确定是否符合参加磋商的资格和实质性响应采购文件的要求。

1.3磋商小组将审查响应文件是否对磋商采购文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。

1.4被认定为非响应性的响应文件的情形：

（1）资格性审查、符合性审查未通过的；

（2）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的；

（3）其他法律、法规及本采购文件规定的以及与本采购文件所规定的技术和商务条款经磋商小组三分之二以上成员认定出现重大负偏离的情形。
2、响应文件内容的澄清和修改

2.1磋商小组在磋商时将会要求供应商对其响应文件内容进行澄清或修改。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

2.2供应商所作的重要承诺均应补充以书面形式确认，并由其法定代表人或授权代表签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。

2.3供应商必须对磋商小组的澄清和修改要求做出明确响应，否则由此产生的任何不利于供应商的后果由其自行承担。

2.4除非磋商小组主动要求，磋商以外的任何时候供应商均不得就磋商事宜与磋商小组联系。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

5.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

3、成交原则

3.1采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价（二轮报价）。
3.2 磋商最终报价将作为评审确定中标的依据。磋商承诺及书面报价均须由法定代表人或其授权代表签字确认。

3.3 供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

3.4不符合资格性和符合性审查的供应商，不论是否已经参加了后续磋商报价，均不得授予中标资格。

3.5磋商后，磋商小组根据评标办法进行评审，供应商的最终得分为磋商小组所有评委评分的算术平均值，保留小数点后两位。
3.6定标

磋商小组完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告，阐明磋商小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性磋商文件中规定的评审方法，按照排序推荐3名合格的中标候选人。

排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，则现场抽签决定排序。

确定成交人的原则：采购人按照磋商小组的书面评标报告确定排序第一为中标人。

第四章  采购需求

一、项目概况
（一）项目名称：2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程。

（二）主要建设内容：2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程，总长约1.99km。局部纵缝及伸缩缝位置处理后，采用自粘式抗裂贴覆盖。现状道路有部分破损，破损部分处理完毕后，基层采用15cmC30处理完毕其上撒布粘层油，铺设5cmAC-13细粒式沥青砼。现状检查井提升、新建检查井、雨水口、侧石拆除及恢复等。具体内容详见采购人提供的设计图纸及相关技术资料、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等。

（三）现场条件及周边环境情况：供应商自行踏勘。

二、工程量清单
工程量清单、图纸请各供应商从江苏省政府采购网自行下载。

供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。

下浮率={1-[成交价-（暂列金额+暂估价（其中：材料（工程设备）暂估价应包括总价措施项目费））×（1+规费费率）×（1+税金费率）]/[招标控制价-（暂列金额+暂估价（其中：材料（工程设备）暂估价应包括总价措施项目费））×（1+规费费率）×（1+税金费率）]}X100%；其中：暂估价和暂列金额作为减数时，必须乘以（1+规费费率）×（1+税金费率）后计算下浮率。

三、技术规范
本工程采用的技术规范：执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。

四、商务部分
1、工期：20日历天；

2、质量标准：合格； 

3、付款方式：工程竣工验收合格且审计结束后付至审计价的60%，余款第二年无质量缺陷付清。

五、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

六、其他说明
6.1本工程施工必须符合国家相关规范要求，确保通过验收。

6.2建筑垃圾外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾由成交人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；

6.3.施工过程中不得污染周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由承包人承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

6.4安全生产

6.4.1施工现场内及周边须设置防护设施、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等。

6.4.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门、发包人的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

6.5承包人须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中；

6.6承包人搭建的临时设施和材料堆场必须服从发包人和监理单位的统一安排。如承包人不服从，发包人有权根据项目管理规定对承包人进行处罚。

6.7在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

6.8发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

6.9本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

6.10承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向发包人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

6.11承包人不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，承包人不得将工程转包或者分包。发包人发现承包人有上述情况，将终止施工合同，责令成交人立即退场，因此造成的一切损失均由承包人承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。

6.12承包人必须及时支付材料设备供应商的合同款，承包人必须按国家规定及时支付工人工资，发包人将对承包人支付工人工资履行情况进行监督。发包人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚成交人10万元，由承包人承担由此产生的一切后果。

6.13承包人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施、施工机械及其基础，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、招标人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若发包人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。

6.14发包人有权进行变更、对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，承包人应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。变更（或通知书）经总监理工程师和建设单位工程师共同确认转交给承包人，承包人才能按变更（或通知书）进行施工。

6.15承包人应自行处理好材料供应、设备供应等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在投标报价时自行考虑。承包人须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。

6.16供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。

6.17工程使用的所有材料、设备必须经建设单位认可后方可进场使用，如不经发包人和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，发包人有权拒付该部分款项同时有权对承包人处违约金5万元的处罚并终止合同，同时承包人还须赔偿建设单位实际损失。

6.18本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“工程竣工结算核对并经发包人、承包人双方确认签字”的文件为准。

6.19在工程施工过程中，若有新规范、新工艺、新材料推广应用的，发包人有权进行变更，变更发生后价格结算时按相关定额执行，有关材料设备有信息指导价的，按工程结算费率同比例计算；没有信息指导价的按认质认价方式定价，纳入结算总价。

6.20供应商要充分了解项目情况，对招标控制价（即最高限价）如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在投标期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向招标人提出任何费用。

6.21农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。

6.22承包人须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从发包人对于项目管理提出的各项要求。承包人须严格落实安全防护措施，承包人安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理人有权立即责令承包人停止施工，要求承包人进行整改，承包人整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到发包人和监理人批准后方可恢复施工。

6.23供应商自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，根据现场情况及自身的施工方法自主报价。

七、投标报价说明
本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，本工程预算清单中不可竞争费（暂估价、暂列金额）不参与下浮。
第五章  响应文件的编制及格式

1.响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函

（3）资格及资信证明文件

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·供应商资质证书复印件加盖公章

·供应商安全生产许可证复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书复印件加盖公章

·拟派项目经理安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《无在建承诺书》（格式附后）

·供应商《全国企业信用信息公示系统》截图信息

·供应商参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（格式附后）

·供应商依法缴纳税收的证明文件

·供应商依法缴纳社会保障金的证明文件

·供应商信用查询截图

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

·诚信投标承诺书

（4）中小企业声明函

（5）采购需求响应表

（6）供应商综合实力证明文件

（7）技术标

（8）根据评标办法应列入响应文件的其他材料

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1 供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中响应函中的价格一致。响应文件的价格及其它相关内容与磋商报价表中的内容不一致的，评标时一律以磋商报价表为准。

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2 响应函

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》附在响应文件中。

2.2.3响应函和法定代表人授权书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明（如有时）

2.3.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格及资信证明文件

2.4.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，供应商应根据第三章评审办法的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.4.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·供应商资质证书复印件加盖公章

·供应商安全生产许可证复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书复印件加盖公章

·拟派项目经理安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《无在建承诺书》（格式附后）

·供应商《全国企业信用信息公示系统》截图信息

·供应商参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（格式附后）

·供应商依法缴纳税收的证明文件

·供应商依法缴纳社会保障金的证明文件

·供应商信用查询截图

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件
2.5采购需求响应表

供应商应仔细阅读招标文件第四章采购需求，并对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，编制采购需求响应表。

2.6技术标

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。

2.7企业综合实力证明材料

对照第三章评标办法中的综合评分中的评审因素，针对本招标项目特点，自行编制。
2.8根据评审办法应列入响应文件的其他材料

3. 响应文件参考格式

3.1 响应文件封面格式

响应文件

【正/副本】

采购项目名称：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

联系人：
联系电话：
日期：______年____月____日

3.2 磋商报价表
磋商报价表
本次为首次报价                                     货币单位：人民币元

项目编号：项目编号  

	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	   元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

3.3 响应函格式

响应函

致：（采购人名称）
根据        （项目名称）          竞争性磋商文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，并以最后一轮磋商报价为本项目最终报价，详见磋商报价表。

2、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部竞争性磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的磋商报价表是本响应函的组成部分，对我方构成约束力。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

6、根据第二章“供应商须知”第1.4条规定，我方承诺：

（1）我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（2）我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

（3）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

7、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、我方所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：
日期：   年   月   日
3.4投标报价明细表及分析说明（工程量清单）

本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，不可竞争费不参与下浮。
供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或签章）：
日期：年月日
3.5资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

·法定代表人授权委托书（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

·供应商营业执照复印件加盖公章

·供应商资质证书复印件加盖公章

·供应商安全生产许可证复印件加盖公章

·拟派项目经理注册建造师证书复印件加盖公章

·拟派项目经理安全生产考核合格证书复印件加盖公章

·供应商为项目经理缴纳养老保险的复印件加盖公章（具体要求见评审办法）

·《无在建承诺书》（格式附后）

·供应商《全国企业信用信息公示系统》截图信息

·供应商参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明（格式附后）

·供应商依法缴纳税收的证明文件

·供应商依法缴纳社会保障金的证明文件

·供应商信用查询截图

·供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件
法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：










地址：







       

成立时间：   年   月  日
经营期限：

                           
姓名：性别：年龄：
身份证号码：
系（供应商单位名称）的法定代表人。
特此证明。
（须附身份证复印件）
供应商：（加盖CA电子公章）
法定代表人签名或盖章：
日期：   年  月  日
授权委托书

授权委托书
委托人（供应商）：
地址：
法定代表人：
受委托人：
受委托人身份证号码：
受委托人电话：
现委托上述受委托人在（采购项目名称）招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。
委托权限：领取竞争性磋商文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。
授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。
委托期限自年月日起，至年月日止。
（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）
委托人：（加盖CA电子公章）
法定代表人：（签字）
受委托人：（签字）
年月日
参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的

书面声明（格式）
（采购人名称）：

我公司参加（采购项目名称）的采购项目，在此郑重声明：

我公司近三年经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖CA电子公章）：
 

法定代表人（签章或签字）：
日期：
项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	身份

证号
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	养老

保险

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。

2．供应商不按实填写本表的，以弄虚作假处理。


供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

        日期：  年   月   日
（二）项目经理简历表
	姓名
	
	年龄
	
	身份证号
	

	学历
	
	职称
	
	职务
	

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

无在建工程承诺书

致：        （采购人名称）       
我公司自愿参加贵单位2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程（编号：                ）的项目的投标，并接受对我公司的资信审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资信证明文件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任项目负责人           身份证号码                注册证书号                ，现阶段无任何在建工程项目。本公司递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

                                       项目负责人签名：

日期：
中小企业声明函（格式）：

中小微企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于建筑业行业；承建企业为     （企业名称），营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（加盖CA电子公章）： 
日 期：
注：（1）营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）响应单位根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》提供的“中小企业声明函”内容不实，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）若本项目为专门面向中小企业的，响应单位必须提供中小企业声明函，否则作无效响应文件处理。
3.6采购需求响应表

	项目名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

注：（1）本表不得删除；

   （2）如无任何偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

   （3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

3.7诚信投标承诺书

诚信投标承诺书
     （采购人）    ：

       （供应商名称）自愿参加              （项目名称）的竞争性磋商活动，并做如下承诺：

1.在本项目的竞争性磋商活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及磋商文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者磋商小组成员行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在响应文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.本公司拟派往本工程的项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

11.本公司拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

12.无建筑市场不良行为在江苏建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。

13.不存在竞争性磋商文件第二章供应商须知第1.4.4项规定的情形。

14.符合竞争性磋商公告3.3（3）、3.3（4）、3.3（5）、3.3（7）的规定。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

承诺人（盖法人公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日 
3.8企业综合实力证明材料

3.9 技术标

3.10供应商认为应列入响应文件的其他材料

第六章 合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

第一节  通用合同条款

采用《标准施工招标文件》（2007年版）的“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

详见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

B．项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表

	序

号
	条目号
	编列内容

	1
	1.1.2.2
	发包人：泰兴市人民政府济川街道办事处
地址：泰兴市济川街道

	2
	1.1.2.6
	监理人：将在合同协议书中明确。
地址：                       邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 2 年。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后28天内

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：5000元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10 %签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： /  元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： /  %签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  /  %或增加收益的  /  %给予奖励

	14
	16.1
	☑因物价波动引起的价格调整按照第16.1款约定的原则处理
□合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额： 10  %签约合同价。

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：  /  等主要材料、设备单据所列费用的  /  %

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：2份。

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：   /  %签约合同价或 / 万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行短期贷款利率加手续费。

	20
	17.4.1
	质量保证金金额：3%合同价格
质量保证金是否计付利息：

□是，利息的计算方式：
√否

	21
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：2份。

	22
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：2份。

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：4 份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要投入施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：   /  

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：  /  

	26
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，由承包人以承包人与业主联名投保，其费用含在合同综合单价中，不单独列支。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超出投标报价的部分由承包人自行承担。

	28
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，由承包人以承包人与业主联名投保，其费用含在合同综合单价中，不单独列支。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人，发包人根据承包人提供的保险单按实支付，超出投标报价的部分由承包人自行承担。

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁。
如采取仲裁，仲裁委员会名称：泰兴仲裁委员会，仲裁费用由败诉方承担。


项目专用合同条款

说明：

本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

1.5 合同协议书
通用条款本款后增加一段：“承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政合同》（关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见）、《安全生产合同》（格式见招标文件第四章合同条款及格式中第三节合同附件格式）。

1.6.1 图纸的提供
本项补充：

承包人应按监理人的要求并在规定的时间内提交由有资质的设计单位进行的大型临时工程、专用特种机械的设计图纸和由发包人认可的有相应资质的独立第三方的审核报告，供监理人审查批准或审查。

增加 1.6.6 项：

1.6.6 采用初步设计或招标用图纸（临时图纸）招标的规定

（1）采用临时图纸进行招标时，在施工单位中标后，施工图设计文件印发前，临时图纸将作为合同文件的组成部分；一旦施工图设计文件印发，临时图纸立即停止使用，施工图设计文件将替换临时图纸文件成为合同文件的组成部分。

（2）对临时图纸中工程项目内容未作具体指示的，但在施工图设计文件中予以明确的，且对于一个有经验的承包人来讲是可以合理预计到的施工内容，在工程实施过程中，发包人将不接受承包人对由此而提出的单价变更申请，而认为是一个有经验的承包人在投标时已全部考虑这类因素。

（3）施工图设计文件印发后，发包人将根据招标文件有关规定重新组织编制工程量清单，并按照承包人中标单价重新计算确定合同价格，除非涉及施工方案必须发生重大变化项目外，对承包人的中标单价将不作任何调整，承包人也不得以任何理由提出调整单价的要求。

3. 监理人
3.3监理人员

增加3.3.5项：

监理工程师还应遵照《公路工程施工监理规范》（JTG G1O-2016）和监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理工程师应遵守上述办法规定。

4. 承包人
4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

本项细化为：

（1）如果监理人有书面要求，承包人应允许发包人或与发包人签订合同的其他承包人及其职工使用由承包人负责维护的临时道路、码头、栈桥、桥梁等，并承担相应的费用。

承包人应妥善处理好与其它标段承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人统一协调。

在本工程施工期间，发包人在必要时有可能调用承包人的部分机械设备用于其他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。承包人在使用发包人调用的其他标段的设备用于其所在标段的工程时，也应承担相应费用和相应的责任。

（2）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.10 其他义务

4.1.10（6）目约定为：

（4）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。

2）承包人应按照图纸和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。

根据本项目的实际情况，发包人有可能在合同实施期间制定专项质量检验评定标准，承包人必须严格执行专项质量检验评定标准的规定，承包人不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总价中。

考虑到减少项目施工对地方的干扰和影响，发包人要求承包人应在施工前期完成本标段的施工范围内的改路、改河、改渠（改沟）工程，承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求。

3）承包人应接受交通质监机构及市、县交通主管部门对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

4）承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检，互检和交接检工作。

5）根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

6）承包人应对本标段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束撤出现场前应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

7）承包人应按发包人的要求配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课题研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等。承包人因此发生的一切费用均应含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计价。

8）承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所投的单价或总额价内，发包人不再单独计价。

9）拟建标段内与已建铁路、公路、航道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、航道、管线等正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、路基需深挖高填、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；凡是标段内含有跨河桥梁工程的，承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛期施工的安全和施工质量。凡是标段内含有跨铁路地段，承包人应做好与铁路部门的协调工作以及采取的措施，承担由于铁路而影响施工的风险；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当的协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

承包人应对施工现场充分调查，在施工期内对施工范围内的管道、光纤、电缆、排水等设施采取合理、有效的临时保护措施。承包人实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做好与相关部门的协调工作。承包人由上述情况而发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计价。

10）承包人应结合现场地质水文勘探数据及采用的施工工艺，制定详细的安全措施报监理人批准（该批准不能免除承包人的责任），以保证施工现场周边建筑物的安全，并应设置安全观测点进行安全监测，执行本款所需的费用包含在所报的单价或总额价内，发包人不再单独支付。

对本标段中与既有道路、铁路等有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，在人员密度大、流动大的地段以及其他需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价中。

11）承包人应为预制场和承包人的外委试验监理人员提供相应的生活设施（包括住房、生活用品等）、办公设施（包括办公用房、办公用品、但不包括办公电脑等设施）、办公通讯（含传真、固定电话通讯、网络接入等，但不包括移动通讯设施）以及市内交通等便利条件。所需费用均应包含在所报的单价或总额价中，发包人将不另行计量与支付。

12）承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案。

13）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

14）结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

15）承包人应精心组织工程的施工，加强质量管理，按照最新的工程质量检验评定标准和竣工验收办法，保证本项目的工程质量交工验收合格，竣工验收达到优良。

4.2
履约担保
本款细化为：

4.2.1 承包人在收到中标通知书后 14 天之内并在签订合同协议书之前，向发包人提供10%签约合同价的履约担保，同时通知监理人。执行本条款各项要求所需的费用由承包人承担。

4.2.2 履约担保的使用（包括但不限于）

（1）当承包人不能按合同约定的质量标准和工期完成合同时，发包人可动用承包人履约担保并另外选择新的承包人完成合同，由此增加的费用由原承包人承担。如果该承包人在本工程项目中不严格履行合同，发包人可动用该笔资金解决对发包人利益可能带来风险的有关问题。

（2）当承包人在工程实施过程中，因安全、环保、民工工资支付等发生问题时，发包人可动用或推迟支付承包人的履约现金担保，以便督促承包人采取措施完成合同。

（3）按规定返还的履约现金担保只返还到承包人的项目经理部财务账户和账号上，承包人的法人代表应授权其项目经理部在本项目工程资金周转困难时可申请动用该部分资金。

4.4 联合体
本项目不接受联合体投标。

4.6 承包人人员的管理
增加 4.6.6、4.6.7项：

4.6.6 投标人拟投入本工程的项目经理与项目总工目前应没有参加其它在建工程，合同签订后，发包人将对中标单位项目经理、项目总工及其主要管理人员实行考勤制度，必须保证每月至少有24天在工地现场，出勤不足24天的，视同违约，承包人须向发包人支付每人人民币 5000 元/天违约金。

4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：

（1）投标文件中所报主要人员离开工地 3 天以内的必须口头向监理人请假，3 天以上的必须书面向监理人请假，并指定代理人，经监理人同意后，方可离开，并通知发包人。

（2）承包人在开工令下达后 21 天内，必须向发包人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交专发包人管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。

（3）承包人还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交工验收时，向监理人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。

4.6.8 中标通知书收到之日起7日内，投标人承诺的项目经理、项目副经理（若有）、项目总工等必须到位，并进驻现场，否则按照第本合同第22.1条违约处罚，并限期责令整改，若整改不到位，情节特别严重的，发包人有权终止合同。

4.7
撤换承包人项目经理和其他人员
在原款末增加:

未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理、项目副经理（若有）与项目总工及其他主要人员，即使发包人同意，更换项目经理、项目副经理（若有）与项目总工必须交纳每人次10万元人民币（现金）的违约金，更换其他主要人员【其他主要人员包括：质量（检）工程师、道路工程师、桥梁（结构）工程师、合同计量工程师、测量工程师、试验室主任（或试验工程师）】必须交纳每人次5万元人民币（现金）的违约金，但发包人有权根据工程实施情况主动要求承包人立即更换项目经理与项目总工等主要人员，对此，承包人不得拒绝。

如项目经理、项目总工未按要求时间进场，或进场后，未经批准又私自离开工地，发包人将按照5000元/人˙天扣罚违约金，其他主要人员按2000元/人˙天扣罚违约金，直至缺员进场为止。

发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、项目总工及其他主要人员的，承包人应予以撤换，并按照上述即使发包人同意更换情形的处理向发包人支付相应的违约金。

4.8
保障承包人人员的合法权益
本款补充第 4.8.7、第 4.4.8、4.8.9项

4.8.7 承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总价中，发包人将不另行支付。

4.8.8 承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理或授权的项目副经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资。严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人的分包单位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金偿还欠款。在必要时，发包人有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。

4.8.9 承包人须在合同签订前向发包人指定账户缴纳农民工工资保证金，同时通知监理人，执行本条款各项要求所需的费用由承包人承担。承包人应按照招标文件规定的农民工工资保证金金额、形式向发包人提交农民工工资保证金。

农民工工资保证金金额：签约合同价的1.5%，在项目所在地设区市有两个以上在建工程，第二个工程起均按1%缴存；缴存最高限额按“关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知”（苏人社规〔2022〕4号）第七条执行。

农民工工资保证金形式：中标人自主选择银行保函或现金的支付形式；采用银行保函时，出具担保的银行级别为支行或以上，所需的费用由中标人承担。

承包人不能按要求提交农民工工资保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。

若承包人在履约合同中拖欠农民工工资，发包人有权将农民工工资保证金支付给被拖欠工资的农民工。

农民工工资保证金在发包人签发工程接收交工验收证书之日并经确认施工单位不存在拖欠农民工工资情况后返还。

5. 材料和工程设备
5.1
承包人提供的材料和工程设备

补充 5.1.4 项：

5.1.4 承包人应用于本项目永久性工程的大宗主要材料和物资应符合国家、地方相关法律法规及发包人可能制定的材料管理办法的要求。

承包人应按投标文件中所填写的型号、规格、数量、新旧程度和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺，否则将视为承包人违约。尽管承包人已按投标文件中承诺提供了上述机械设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量或项目工期要求时（监理人按合同条款批准的工期延长除外），监理人有权要求承包人继续调遣或租赁某些机械、设备和仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将视为承包人违约。

补充 5.1.5 项：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所填写的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

5.2发包人提供的材料和工程设备
本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施
6.2发包人提供的施工设备和临时设施

本项目发包人不提供任何施工设备和临时设施。

7. 交通运输

7.2场内施工道路

第
7.2.1 项细化为：

承包人如果需要修筑施工便道、便桥，应仔细察看本标段招标设计图纸，并结合现场考察的情况，结合本标段的工程特点，自行考虑并决定是否在本项目永久性征地范围外修筑沿线方向的施工便道、便桥。如承包人决定修筑此便桥，应承担相关费用并在施工方案中详细说明修筑的方案和费用估算。

补充第 7.2.3 项为：

除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

7.5道路和桥梁的损坏责任
第7.5款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其开支。

为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

（1）当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的引导交通措施；

（2）承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

增加7.7款：

7.7 施工对交通的干扰

承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

8. 测量放线
8.2施工测量

补充 8.2.3、8.2.4 项

8.2.3承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在 48 小时前通知监理人进行复测。

8.3基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。

增加 8.5 款：

8.5 在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复，承担修复费用。

承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前 2 天通知监理人进行复测。

承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.5项约定为：根据“交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（〔2017〕第25号）”和关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）”、《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）的规定，投标人应在投标总价中计入安全生产费用，本项目的安全生产费用为工程造价的1.5%，安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，中标单位应列出费用清单及票据报监理工程师，由业主审批后足额拨付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。该费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。

除重大设计变更增补安全生产费用外，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，由承包人承担，发包人不再支付。工程实施期间，安全生产费应由监理工程师按照《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）和《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》（苏交规〔2012〕9号）以及发包人的相关规定，根据工程安全生产情况报发包人签字确认后据实支付。

如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

安全生产费的支付：安全生产费根据承包人在施工中采取的安全保护措施和购买安全保护用具等实际发生的费用进行支付，但最高支付额为清单中安全生产费的报价金额。

承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人和发包人提供相应证明材料，已证明承包人发生的安全生产费用属实。

9.3治安保卫
补充 9.3.4 项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

（1）公众的便利；

（2）公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；

（3）河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

（4）区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必然影响除外。

9.4环境保护
承包人在施工过程中要减少施工扬尘和噪声对周边企业、居民及环境的影响。防尘控制要要达到《泰兴市工地扬尘污染防治管理规范》的要求。

补充 9.4.12 项：

9.4.12 在施工期间，承包人必须对已有工程设施无条件予以保护，不得因施工造成对路基、路面等工程的污染、破坏和损害，若发生污染、破坏和损害，一切责任（包括费用）均由承包人承担。如造成对成品路面污染，承包人须向发包人支付人民币 5000 元/次.处的违约金。

补充9.4.13项

9.4.13做好施工现场扬尘治理工作。施工组织实施计划中应有专门章节编制工地现场扬尘控制方案。

9.5 事故处理

增加9.5.2条款：

如果承包人未能对其负责的本条上述各款事项采取各种必要的措施，承包人承担由此导致或发生的与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，并足额补偿发包人因此而引起或导致的任何费用开支或责任承担。

10. 进度计划
补充 10.5 款

10.5 计划编制工具

发包人有可能要求承包人统一采用计划编制与管理软件，用于编制工程进度旬报、月报、季报和年报计划。

11.2 竣工

本款末增加：工程交工验收后，若在竣工验收前出现质量问题，所发生的维修费用从相关责任单位的经费（含发包人拨付的其他方面经费）中扣除（无论成本是否超出质保金范围），出现重大质量问题或有重大违法乱纪行为的，按照质量管理办法和有关法律法规规定移交司法机关予以处罚。

承包人未按要求及时提交竣工资料（包含电子档案）时，建设单位有权在支付中扣除中标价的0.1%或投标价中竣工文件费（取大值）。

11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30 年以一遇的罕见气候现象（包括发生烈度七度（含）以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位及不利的降水等引起的延误的情况）。

上述不利降水的衡量标准如下：

（1）按本市（市）气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均除水天数为标准；

（2）按实际统计的年降水天数与（1）所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

（3）不考虑每一降水过程后影响的施工时间。

11.6 工期提前
删除 11.6 款。

13. 工程质量

13.1  工程质量要求

增加 13.1.6、13.1.7、13.1.8 项：

13.1.6承包人对工程质量终身负责。

13.1.7发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。

13.1.8 发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权监理人发布停工令、复工令。

13.2 承包人的质量管理

本款补充第13.2.11项、13.2.12项

13.2.11 承包人应接受交通质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的将不验收、不支付。并应自费拆除重建。

13.2.12 承包人必须建立针对本合同的施工质量保证系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查；对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知监理人的同时，还应通知发包人派员参加。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

当监理人有指示时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查或量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

14.试验和检验
补充 14.5、14.6、14.7 款：承包人应严格按照苏交质（2006）45号《江苏省交通建设工程工地实验室管理实施细则》等文件的相关要求建立与管理工地试验室。

14.5 承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位（必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格）。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。

14.6 承包人在现场设立的试验室必须满足“交通运输部文件（交质监发（2009）318 号）”、“交通运输部文件（交质监发（2008）274 号）”、“江苏省交通厅文件（苏交质（2009）47 号）”、“江苏省交通厅文件（苏交质（2006）45 号）”等规定。如果承包人试验室被认定不合格，承包人应尽快按要求进行改正。在此之前，承包人应委托由监理人及发包人批准的试验室开展各项试验和检验，并承担费用，监理人在必要时可以使用承包人的试验检测设备、承包人应无条件提供。

14.7 在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

15.变更
15.4 变更的估价原则

15.4.4项细化为：

15.4.4 承包人在投标期间填报的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要依据，若单价分析不足够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。

15.6 暂列金额
15.6.1 项细化为：暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

16.价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整

本工程关于建筑材料价格风险，在竣工决算时将依据泰州工程造价管理材料指导价、预算编制材料基准价，按照招标文件及省、市最近交通部门有关文件具体规定执行。施工期间，人工费按照江苏省有关部门发布的人工成本信息进行调整。
17.计量与支付

17.3 工程进度付款

第
17.3.2 项补充：

工程竣工验收合格且审计结束后付至审计价的60%，余款第二年无质量缺陷付清。

第17.3.5款：

农民工工资保证金的缴存时间:签订施工合同协议书后14日内。

农民工工资保证金的缴存金额:按中标合同价款的1.5%（上限300万元），在项目所在地设区市有两个以上在建工程，第二个工程起均按1%缴存。

农民工工资保证金的扣留条件:承包人对民工工资不按时足额支付。

农民工工资保证金的返还时间:项目交工验收合格后1个月内。

17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

本项目质量保证金包含在交工验收后未支付的工程款内。
18. 竣工验收
18.7 竣工清场

补充 18.7.3 项：

为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不需拆除的，其所有权归属发包人。

20. 保险
20.1 工程保险

本款末补充以下内容：

建筑工程一切险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用含在合同综合单价中，不单独列支。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人。

20.1.1 当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每 7 天报告一次，直到损害结束。

20.1.2工程一切险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下（1）、（2）两项应由承包人负责投保；

（1）在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

（2）承包人在按第 19 条规定而施工的作业中引起的损失或损害。

20.4 第三者责任险

本款约定为：

第三者责任险由承包人以承包人与业主联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用含在合同综合单价中，不单独列支。承包人应在签订合同协议书后28天内完成投保并将保单副本原件上报发包人。
20.5 其他保险
本款末补充以下内容：

按照省及泰州市关于全面推进建筑业参加工伤保险等有关工伤保险规定，承包人应当以工程项目为单元在本项目所在地优先参加工伤保险。工伤保险的登记、办理以及保险计缴比例必须符合省及泰州市关于全面推进建筑业参加工伤保险的规定，具体以工程量清单为准。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，并按合同条款由承包人向发包人支付违约金。

工程项目工伤保险期限从建设工程开工之日起至工程完工验收合格之日止（合同工期）。工程完工后提供责任保修合同的，有关人员可以申请顺延至保修期。因客观原因导致合同工期延长，或变更中标合同及参保人员的，建筑企业应当及时向住房城乡建设等部门申请备案。住房城乡建设等部门应当及时与工伤保险经办机构商定处理办法。

20.6对各项保险的一般要求
20.6.4保险费不足的补偿本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：

（1）在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料，设备等发生损失或损害，不论出于何种原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19 缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中的承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

（2）由于发包人风险所造成的损失或损害：

1）由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人，并按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况，同时向承保人提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

2）由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。

3）由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，对扩大的损失承担责任。

4）由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和（或）损害，在按照本款 1）或 3）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

（3）属于发包人的风险包括：

1）地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；

2）雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

3）飞机坠毁、飞机部件或飞行物体坠落；

4）战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱、但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；

5）核反应、辐射或放射性污染；

6） 除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；

7）属于本工程设计引起的损失或损害（由承包人负责的设计除外）；

上述 1）-7）项风险应按照第 20 条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

（4）但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回赔偿额的，应由承包人全部负责：

1）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

2）承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

21 不可抗力
21.1 不可抗力的确认

21.1.1 项补充：

本项所述（1）、（4）目风险应按合同条款第20 条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

21.3  不可抗力后果及其处理
21.3.1
不可抗力造成损害的责任本项（1）目补充：

1）由于合同条款第 21.1.1 项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告和保险人并向保险人提出索赔，不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

2）由于合同条款第 21.1.1 项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄报发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

3）由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目1）或 2）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。

22. 违约
22.1 承包人违约

22.1.1
承包人违约的情形增加 22.1.1（11）、（12）目

增加 22.1.1（11）目如下：

承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。

增加 22.1.1（12）目如下：
由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

22.1.2
对承包人违约的处理
当承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

如果发生 22.1.1 项承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

（1）发包人可按签约时签约合同的 1-10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或通知履约保函出具银行支付或在期中支付证书中扣除，即使支付了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的全部履约担保（含现金担保）和剩余工程款之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。或

（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；或

（3）发包人在向承包人发出书面通知的 14 天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程，发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料，合同终止后的有关事宜应按照第 22.1.4和22.1.5 项的规定办理。

此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：

（1）未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理、项目总工及其他主要人员；即使发包人同意更换，则更换项目经理与项目总工须向发包人支付每人次 10 万元人民币（现金）的违约金，更换其他主要人员须向发包人支付每人次 5 万元人民币（现金）的违约金。

发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、项目总工及其他主要人员的，承包人应予以撤换，并按照上述即使发包人同意更换情形的处理向发包人支付相应的违约金。

（2）承包人在监理人规定的截止日前，投标文件中所列的项目经理、项目总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，承包人须向发包人支付 5000 元/人•天的违约金；其他工地主要人员没按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，承包人须向发包人支付 2000元/人•天的违约金，直至缺员进场为止。

（3）承包人在监理人规定的截止日前，投标文件中所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到 1 天，承包人将按该设备的现行定额台班费的两倍向发包人支付违约金，直到设备进场为止；投标文件中所列的主要试验、测量设备不能按时进场，每迟到 1 天，承包人须向发包人支付 1000 元/天违约金，直到设备进场为止。

（4）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。

（5）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则须向发包人支付 10000 元/天标准的违约金。

（6）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则须向发包人支付 5 万元的违约金。

（7）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，承包人须向发包人支付 5 万元的违约金。

（8）承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，承包人须按 5 万元的标准向发包人支付违约金。

（9）承包人在施工期限间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，经监理人认定后，须向发包人支付 5000 元/次的违约金。

（10）在合同实施期间发现承包人在投标期间提供了虚假资料的， 发包人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

（11）按照省及泰州市关于全面推进建筑业参加工伤保险等有关工伤保险规定，承包人应当以工程项目为单元在本项目所在地优先参加工伤保险。工伤保险的登记、办理以及保险计缴比例必须符合省及泰州市关于全面推进建筑业参加工伤保险的规定，具体以工程量清单为准。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，并按合同条款由承包人向发包人支付违约金。

（12）道路保洁和养护：承包人须负责施工区域的保洁工作，所发生费用在投标报价中综合考虑，发包不另计列。如因保洁或养护不到位招致投诉，发包人除要求承包人及时采取措施外，发包人保留向承包人收取违约金的权力，违约金数额为人民币5000元/次。

（13）扬尘和噪声控制：减少施工扬尘和噪声对周边企业、居民及环境的影响。如因降尘、防噪措施不到位招致沿线单位、居民等投诉的，发包人除要求承包人及时采取措施外，还保留向承包人收取违约金的权力，违约金数额为人民币5000元/次。

（14）施工通道应经常进行洒水降尘，严禁施工车辆抛洒滴漏污染道路，施工车辆驰向城市道路前，必须经冲洗场冲洗干净，杜绝车轮夹泥上路，因此原因造成相关职能部门处罚时，承包人除需支付违约金外，还须承担由此对发包人造成的不良影响和额外工作，发包人保留向承包人收取违约金的权力，违约金处人民币30000元/次，该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除。

除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定将违约情况上报泰州市、江苏省交通行政主管部门。

22.1.3 承包人违约解除合同
在本项后增加一自然段如下：

若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。

补充第 25 条为：
25．廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察（2007）13 号发布的《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充第 26 条为：

26．履约考核

在工程实施期间，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》等相关规定对承包人的合同履约情况进行考核管理，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部门核实后计入承包人信用档案。

补充第 27 条为：

27．节能、环保要求

27.1  承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及发包人相关规定，按照节能、环保的原则进行施工，并制定相应的保障措施。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行支付。

27.2  承包人应做好以下节能减排管理工作：

①建立健全能源消耗原始记录和设备能耗台账，按照交通运输部《原材料、能源统计报表制度》的规定，向上级报送能源消耗报表，同时应报送统计分析报告。

②建立设备用能技术档案，节能技术措施、设备运行能源消耗指标等有关节能方面的技术文件、资料要与其它技术文件同等归档。

③加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具。

④承包人的技术、机务等管理部门，应实行节能管理责任制，并接受上级部门的监督检查。

⑤加强机械施工组织及设备管理，提高能源效率。

⑥大力推广应用节能“新技术、新工艺、新产品、新材料”。

⑦开展节能培训和群众性的节能宣传活动。

⑧承包人要加强重点耗能设备的用能管理，建立设备能耗档案；配备能源计量器具。对设备用能实行定额考核和经济核算，同时要合理组织施工，减少设备的非生产运转，按施工生产任务和耗能定额分配指标用能。

⑨承包人要贯彻执行设备的技术管理制度，对在用的重点耗能设备要实行经常性的维护、保养，定期检查、修理，保持良好的技术状况。

⑩对技术状况差、耗能高的重点耗能设备，要有停止使用、限期技术改造和更新的具体条件和措施。

⑪重点耗能设备的节能技术改造必须通过有关节能技术部门的节能技术检测、鉴定，并提出报告，能耗指标达到规定要求的，方可用于施工。

27.2 承包人应按本合同专用条款 9.4 款要求做好的环境保护工作外，还应做好以下工作：

27.2.1
承包人应严格执行国家有关水域或环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

27.2.2
施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕杀珍稀水生生物，并尽可能的不采用爆破或弱爆破工艺，避免对水生生的直接伤害。禁止将废弃物、散体施工材料抛入水中。

27.2.3
现场发掘的所有化石、有价值的古物和对地质、考古有意义（或价值）的其它遣迹或物品，均为政府的绝对财产。一旦发现上述文物，承包人应采用一切有效的预防措施防止其雇员或其它人员占为己有或损坏任何上述物品，并马上通知监理人。

27.2.4 如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。

补充第 27 条为：
28. 质量、安全检查考核

建设期间，发包人另行制定建设质量安全等考核及奖惩办法，承包人应遵照执行。

泰兴市交通建设工程

施工合同协议书

（初稿）

	工程名称：
	2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程

	合同编号：
	

	发包人：
	泰兴市人民政府济川街道办事处

	承包人：
	

	签订日期：
	


发包人为实施2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程，已接受承包人对该项目施工的投标。为使该项目顺利实施，双方共同协商达成如下协议：
一、工程概况：

2024年济川街道农村公路苏城村道路改造工程，总长约1.99km。局部纵缝及伸缩缝位置处理后，采用自粘式抗裂贴覆盖。现状道路有部分破损，破损部分处理完毕后，基层采用15cmC30处理完毕其上撒布粘层油，铺设5cmAC-13细粒式沥青砼。现状检查井提升、新建检查井、雨水口、侧石拆除及恢复等。

本次合同范围为：施工图和工程量清单注明的道路、桥梁以及附属工程的施工和缺陷责任期内的维修。 

二、合同文件的组成部分：

（1）合同实施期间，发包人和承包人签订的其他协议（如果有）

（2）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、合同补充协议和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（3）中标通知书；

（4）补遗书；

（5）投标函及投标函附录；

（6）项目专用合同条款；

（7）招标文件项目专用本；

（8）公路工程专用合同条款；

（9）通用合同条款；

（10）工程量清单计量规则；

（11）技术规范；

（12）图纸；

（13）已标价工程量清单；

（14）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（15）国家最新颁布的各种技术规范，检验评定标准及相关的规章制度；

（16）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、合同价及支付结算

1、本工程签约合同价即中标价，人民币（大写）元（￥元）。工程最终将按实际签认的工程量和中标单价进行结算。

2、安全生产费用实行总量控制由工程现场质监管理人员依据监理工程师的意见签字确认后进行计量支付。

3、合同外项目单价的确认，将参照类似工程类似项目或子目中标单价执行，或依据招标文件重新编制项目综合单价按中标下浮率下浮后执行。

4、本工程关于建筑材料价格风险，在竣工决算时将依据泰州工程造价管理材料指导价、预算编制材料基准价，按照招标文件及省、市最近交通部门有关文件具体规定执行。施工期间，人工费按照江苏省有关部门发布的人工成本信息进行调整。

5、工程竣工验收合格后付至合同价的80%，一年后无质量缺陷付清审计价的余款。
6、对几何尺寸、强度等主要技术指标不符合质量要求的分项工程，承包人必须整改，无法整改且不影响使用的，除按实计量外，还将扣除该分项工程计量的20%；计量资料不及时上报、工程不及时结算，不予安排资金。

7、本项目暂定金额由监理工程师报业主批准确认后全部或部分地使用。

四、承包人项目部主要人员：

项目经理：      ，技术负责人：      ，安全员：       。

五、质量及工期

1、工程交工验收质量评定：合格；竣工验收质量评定：优良。

2、工期：    日历天，缺陷责任期：24个月。

3、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

4、发包人承诺按合同约定条件、时间和方式向承包人支付工程款。

六、安全

承包人在施工过程中应加强安全教育，规范做好各类安全防范措施，确保施工和交通安全，一旦发生安全责任事故，承包人全权负责处理，并承担一切责任。发包人将与承包人另行签订安全生产合同。

七、保证金

1、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的10%为履约保证金，履约保证金可以采用现金或银行保函的形式。履约保证金在工程施工结束之后返还。

2、签约合同前，按照约定承包人需向发包人提供中标金额的1.5%（若承包人在工程项目所在地设区市有两个以上在建工程，第二个工程起均按1%存储）且不超过300万元为农民工工资保证金。农民工工资保证金可以采用现金或银行保函的形式。合同实施中，发包人将对此进行督查考核，并将考核结果纳入承包人信用等级评价；合同实施过程中，因承包人原因而造成的农民工上访等一切风险因素及后果承包人自行承担。农民工工资保证金在发包人签发工程接收交工验收证书之日并经确认施工单位不存在拖欠农民工工资情况后返还。

八、其它

1、发包人将按照有关规定定期对承包人进行履约考核，考核结果上报上级主管部门。

2、工程实施过程中，承包人要无条件服从发包人对施工组织计划、工程量的调整，以及对工程管理和质量方面提出的有关要求。工程施工结束30天内必须规范整理好全部竣工资料和计量资料，并移交发包人。

3、投标人必须充分调查本工程现场情况，制定较详实的实施计划和绕行方案，确保施工安全，保障交通畅通。

4、承包人应及时组织施工队伍进场，严格按施工组织计划施工。如承包人序时进度严重滞后，影响整个工期，发包人将视具体情况有权对剩余工程予以切割分包，并根据与分包单位结算价格在主包单位计量中予以扣除，由此产生的一切后果由原中标单位承担。

5、投标书中所列项目经理、项目总工等主要人员未经发包人同意一律不得调整更换，否则将根据其在项目中所担任的职务、级别予以罚款（项目经理10万元/人•次、总工10万元/人•次，其它主要管理人员5万元/人•次），并按有关规定上报主管部门予以处罚。发包人即使同意更换，仍按上述标准进行处罚。

6、承包人驻地建设必须满足相关要求，同时应规范建立与工程规模匹配的工地试验室，配备满足日常质量检测需要的人员、试验仪器和设备，保证日常的质量检测工作。

7、发包人在工程施工时有权根据实际情况变更设计和调整工程量，承包人不得由此提出异议。

8、工程实施期间，发包人将根据本工程实际情况制定有关奖惩管理办法，承包人如能按期完成任务，发包人将按照管理办法给予奖励，如不能按期完成，发包人将按照管理办法给予处罚，出现质量问题，一切损失由承包人负责。

9、本工程缺陷责任期为两年，在缺陷责任期内，如因承包人原因造成的工程缺陷、病害或其他不合格之外，承包人必须及时组织修补、重建和修复，其缺陷修复费用由承包人自行负责。

10、本工程若省验收不合格，发包人将拒绝支付工程款。

九、本合同一式四份，双方各执两份，双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：                          承包人：

法定代表人或代表：                法定代表人或代表：

