
养老服务与管理学院教学实验实训中心建设项目
采 购 文 件
项目编号：JSZC-320000-JTGS-G2025-0049
（公开招标）
采 购 人：南京中医药大学
代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
2025年7月

目  录
3

第一章 投标邀请（采购公告）

第二章 投标人须知
8
12

一、总则

12

1.1 适用范围

12

1.2 合格的投标人

12

1.3 参加采购活动费用

12

1.4 法律适用

12

1.5 招标文件的约束力

12

二、招标文件

12

2.1 招标文件的组成

13

2.2 招标文件的更正或补充

13

三、投标文件

13

3.1 投标文件的语言及度量衡

14

3.2 投标文件的组成

14

3.3 投标报价

15

3.4 投标报价中的货币

15

3.5 投标保证金

15

3.6 投标有效期

15

3.7 投标文件的签署、形式及装订

16

四、投标文件的递交

16

4.1 投标文件的密封

16

4.2投标截止时间

16

4.3 迟交的投标文件

16

4.4 投标文件的修改和撤回

17

五、投标文件启封及评审

17

5.1 投标文件启封

17

5.2 评标委员会

17

5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查

19

5.4 投标文件的澄清

20

5.5 评标及中标

20

5.6 评标过程保密

20

5.7 投标截止时间结束后参加投标人不足三家情况的处理

20

5.8 废标（终止采购活动）

21

5.9 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21

六、合同授予及签订

21

6.1 确定中标人

21

6.2 质疑处理

22

6.3 中标通知书

22

6.4 签订合同

23

第三章 评标办法和定标原则

27

第四章 项目采购需求

32

第五章 格式合同

第六章 投标文件格式及附件
79
82

一、投标函、投标报价及项目相关文件

95

二、相关附表格式



第一章  招标公告
项目概况
养老服务与管理学院教学实验实训中心建设项目项目的潜在投标人应在（线上）获取招标文件，并于2025年07月24日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JTGS-G2025-0049
2.项目名称：养老服务与管理学院教学实验实训中心建设项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：106万元
5.最高限价：98.395694万元，投标报价超过最高限价的为无效投标
6.项目需求：本工程位于南京中医药大学仙林校区，主要包含实训中心区域分割，给排水、强弱电、消防、吊顶、地胶、乳胶漆、铝合金窗制作安装、门禁等。施工内容包含：装修改造、室外工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化工程等。（具体内容详见招标文件和工程量清单）。
7.工期 ：40日历天（即发包人下达的书面开工令之日起）。
8.本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年12月至投标截止时间前任一月份的资产负债表和利润表，或2024年度审计报告，或银行出具的针对本项目的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）； 
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年12月至2025年5月任一月份依法缴纳税收的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件）；
1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目为专门面向中小企业采购项目。投标人应为中型、小型、微型企业或监狱企业（含监狱和戒毒企业）或残疾人福利性单位。中型、小型、微型企业提供《中小企业声明函》；监狱企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供或未按要求提供上述相关材料，投标文件按无效投标处理。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人须具有施工总承包建筑工程三级(含)以上或者建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上资质并且具有安全生产许可证（提供有效的资质证书、安全生产许可证复印件加盖投标人公章）；
3.2投标人拟派出的项目负责人须具备建筑工程专业注册建造师二级（含）以上资质，并取得安全生产考核合格证（B类）；投标人拟派往本项目的项目负责人须提供投标人为其缴纳的近半年（2024年12月至2025年5月）任意一个月的社会保险缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。
4.本项目不接受联合体投标。
5.拒绝下述投标人参加本次采购活动:
5.1为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的（符合并提供承诺书加盖公章）；
5.2投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动（符合并提供承诺书加盖公章）；
5.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（提供以上网站查询截图，截图须体现查询时间，查询有效期为公告发布之日至投标截止时间）；
5.4 资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警示的单位和责任人，并在警示期内，将作资格审查不通过处理。（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准）；
5.5 根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资格审查委员会或评标委员会对各投标人的资质动态情况进行核查，投标人在资格审查申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不通过（或投标无效）处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

三、获取招标文件
1.时间： 2025年07月04日至 2025年07月10日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2.方式：本项目接受通过邮箱获取招标文件。
3.招标文件售价：¥300（招标文件售后一概不退）
4.获取招标文件须提供的资料：加盖公章的授权委托书原件或扫描件、加盖公章的被委托人身份证复印件或扫描件，及汇款凭据的截图（付款码见公告附件）（转账时请务必备注公司名称+项目名称）。
5.获取招标文件电话：15896456512    邮箱：1095678362@qq.com 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间及开标时间：2025年07月24日09时30分（北京时间）
2.提交投标文件及开标地点：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼
3.投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。投标文件封面须注明项目名称、项目编号以及投标人名称。电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。包含控制价清单软件格式（非加密），文件名建议修改为公司名+项目名称简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.因系统字数受限，关于项目负责人的其他评审要求如下：①项目负责⼈必须满足下列条件： 
a. 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业;
b. 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月)，或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且己办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；
c. 项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。（上述内容符合并提供承诺书加盖公章）。
②根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

③根据建办市[2019]50号文及苏建函建管[2019]393号文规定，已取消一级、二级建造师临时执业证书，因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为资格审查不通过处理。
2.本次招标不收取投标保证金。
3.集中现场考察或答疑：具体要求详见第二章投标人须知。
4.发布公告媒介
本次公告发布媒介为：南京中医药大学采购信息网（https://ztb.njucm.edu.cn/pub/home.jsf）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：南京中医药大学　　　
地    址：南京市栖霞区仙林大道138号　　
联系方式：黄老师、吴老师  18951775258、025-85811022　 　　   　 
2.采购代理机构信息
名    称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司　　　　　　　
地　　址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼　　　　　　　　　　　
联系方式：刘工、张工 15896456512、025-83605026　　　　　　　  　　　
3.项目联系方式
项目联系人：刘工           
电　　 话：15896456512　　

第2章   投标人须知
投标人须知前附表（招标文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）
	序号
	项目
	具 体 内  容

	1
	项目名称
	养老服务与管理学院教学实验实训中心建设项目

	2
	项目编号
	JSZC-320000-JTGS-G2025-0049

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	预算金额
	106万元

	5
	最高限价
	98.395694万元，投标报价超过最高限价的为无效投标

	6
	★工期要求
	40日历天（即发包人下达的书面开工令之日起）。

	7
	承包方式
	包工包料、且包工期、包质量、包安全、包施工全部风险、包验收合格。合同分部分项单位价款不随材料市场价格波动、工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化,工程量按实计算。

	8
	质量要求
	符合国家最新质量验收标准

	9
	分包
	不允许

	10
	采购人
	单位名称：南京中医药大学
联系人：黄老师、吴老师                  
联系电话：18951775258、025-85811022

	11
	采购代理机构
	江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
项目负责人：刘工、张工        
联系电话：15896456512、025-83605026

	12
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	13
	现场勘查/答疑
	采购人统一组织现场勘察，集合时间:7月11日9:00-9:30，过时不候。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容，因未勘察现场或勘察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复）。
勘察事项：请各勘察单位在勘察前一天按访客进校指南（附件）扫码申请进校。 被访人：黄煜； 部门：后勤基建处； 来访事由：本项目采购编号； 入校相关上传材料：本项目法人授权委托书。
联系人：黄老师，联系电话：18951775258
地点：南京中医药大学仙林校区东苑113

投标人自行承担由于勘查现场产生的一切费用。

	14
	投标文件递交截止时间及地点
	开标及投标文件递交截止时间：2025年07月24日09时30分（北京时间）
地点：鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼　　

	15
	投标文件数量
	一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。投标文件封面须注明项目名称、项目编号以及投标人名称。电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。包含控制价清单软件格式（非加密），文件名建议修改为公司名+项目名称简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

	16
	开标注意事项
	1、投标人授权代表在投标截止时间前到达开标地点。
2、投标人授权代表身份证原件到签到处验证合格后办理签到手续，并递交投标文件。
3、采购代理机构开标、唱标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

	17
	投标文件有效期
	投标截止时间后九十天

	18
	投标报价
	投标报价包括招标文件所规定的采购范围的全部内容。

	19
	采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业
	建筑业

	20
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	21
	投标文件有效性
	（1）本章加※项要求提供的证明材料缺失或无效的； 
（2）投标文件中未响应采购项目需求中规定要求的实质性要求的； 
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（7）不同供应商的投标文件相互混装； 
（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；
（9）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（10）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（11）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）； 
（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
（13）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； 
（14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 
（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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	代理费用
	本次招标的代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）在规定的代理招标收费基准费率基础上，实际以【按前述收费标准得出的计算结果*65%】计取，若低于人民币3000元，则按3000元计取。
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	其他相关说明
	有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布的信息更正公告。


一、总则
1.1 适用范围
1.1.1 本招标文件仅适用于江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）组织的采购活动。
1.1.2 采购人指南京中医药大学。
1.2 合格的投标人
1.2.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求提供工程、货物或者服务，并符合招标文件第一章 “申请人的资格要求”的投标单位均可成为合格的投标人。
1.2.2 投标人参加本次采购活动应当符合本招标文件的规定。
1.2.3 投标人应参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格投标人，其投标文件无效。
1.2.4 联合体投标：本项目不接受
1.2.5 无论招标文件是否提及，投标人所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；投标人所提供的工程、货物或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格投标人，其投标文件无效。
1.3 参加采购活动费用
1.3.1 无论采购活动过程中的做法和结果如何，投标人自行承担与参加采购活动有关的全部费用。
1.3.2 有关费用的收取标准，详见投标人须知前附表。
1.4 法律适用
本次采购活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。
1.5 招标文件的约束力
1.5.1 投标人一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。
1.5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。
二、招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  投标邀请（采购公告）
第二章  投标人须知
第三章  评分标准和定标原则
第四章  项目采购需求
第五章  采购合同
第六章  投标文件格式及附件
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。
2.1.2 投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。
2.1.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。
2.2 招标文件的更正或补充
2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构可根据有关规定对招标文件用更正公告的方式进行修正。
2.2.2 对招标文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的投标人有约束力。因投标人未能及时全面地关注更正公告而导致其投标文件不符合要求并产生的风险及损失，由投标人自行承担。
2.2.3 当招标文件与更正公告的内容不一致时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。
2.2.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知投标人。
三、投标文件
3.1 投标文件的语言及度量衡
3.1.1 投标文件以及投标人与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。
3.1.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由投标人承担。
3.1.3 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。
3.1.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
3.2 投标文件的组成
3.2.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第六章“投标文件格式”要求）：
（1）投标函和投标报价及相关证明文件。
（2）投标人资格证明文件。
（3）投标人有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供工程、货物或者服务的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；
（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
3.2.2 招标文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。
3.2.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。
3.3 投标报价
（1） 价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品、服务仅接受一个价格。
（2）投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械、劳务、材料、设备、随设备提供的备品配件及专用工具、安装、调试、装卸、维护、垂直运输、脚手架、临时设施、安全文明施工、措施项目费用、与其他专业的施工配合费、超高费、包装费、运杂费、仓储、垃圾外运、各项材料和设备的检测试验费用、缺陷修补及维护、施工过程中对现场的成品保护、各种原因引起的工效损失、材料和设备的保管费用和上下力费用、资料费、培训、软件费、竣工验收、售后服务、维修以及投标人认为需要的其他费用、管理费、利润、保险、规费、税金政策性文件规定及合同明示和暗示所有风险费用以及为完成上述内容所必须的其他措施等全部费用。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标投标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（5）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与招标，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。
（6）除非招标文件有特别说明，采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。
3.4 投标报价中的货币
投标报价均须以人民币为计算单位，招标文件另有规定的，从其规定。
3.5 投标保证金
本项目无需交纳投标保证金。
3.6 投标有效期
3.6.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。
3.6.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，保证金将无息退还。同意这一要求的投标人，不得修改其投标文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
3.7 投标文件的签署、形式及装订
3.7.1 投标文件按招标文件第二章要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）字样，“正本”、“副本”“电子投标文件”（如有）之间如有差异，以“正本”为准。
3.7.2 投标文件正本中，除招标文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人（授权代表）签字/盖章，并且须加盖投标人公章。
本招标文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
3.7.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法定代表人（授权代表）签字或加盖公章。
3.7.4 投标文件需包含评分索引表、目录及页码。投标文件需固定胶装成册。
四、投标文件的递交
4.1 投标文件的密封
4.1.1 投标人递交的所有投标文件均应密封，封口处应骑缝加盖公章或法定代表人（授权代表）签字/盖章。
4.1.2 密封袋（箱）上须注明：
（1）采购编号及项目名称；
（2）分包号（如有）；
（3）投标人的名称、地址、联系人、电话等。
4.1.3 投标文件未按第 4.1.1和 4.1.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对其被错放或先期启封负责。    
4.2投标截止时间
4.2.1 投标人须在招标文件第一章“投标邀请”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构指定的投标地点。
4.2.2 若采购代理机构按3.6.2条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。
4.3 迟交的投标文件
在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
4.4 投标文件的修改和撤回
4.4.1 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但采购代理机构必须在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人（授权代表）签字/盖章。
4.4.2 投标文件的修改文件应按第3.7.3条规定签署，正、副本密封，并按第 4.1.1条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构指定地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。
4.4.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。
4.4.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。
4.4.5 采购代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。
五、投标文件启封及评审
5.1 投标文件启封
5.1.1 采购人、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点启封投标文件。
5.1.2 投标人法定代表人（授权代表）须持本人身份证件参加投标项目的开标活动。
5.1.3 投标人必须在投标截止时间前办理完毕签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。
5.1.4 投标文件启封时，投标人代表、公证员（必要时）将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的报价以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。
5.1.5 若投标文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。
5.1.6 按照第4.4.1条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。
5.2 评标委员会
评标委员会按照法律法规及相关文件的规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐确定中标人候选人。
5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查
5.3.1 资格性审查的内容包括：
（1）投标人资质（招标文件第一章要求）；
（2）投标报价是否超过采购最高限价。
5.3.2 符合性审查的内容包括：
（1）投标文件的有效性；
（2）投标文件的完整性；
（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）；
（4）对投标工程量清单子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量的内容是否与招标工程量清单一致；
（5）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格是否与招标工程量清单一致；
（6）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础是否与招标工程量清单一致；
以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。
5.3.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所响应的范围、质量、数量和服务期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。
判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
5.3.4 评标委员会在初审中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，若投标人不同意以上修正，将被视为无效投标。
5.3.5 本项目执行苏财购〔2025〕62号《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》的相关规定：
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；
2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
4.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
5.4 投标文件的澄清
5.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受质询。
5.4.2 评标委员会认为有必要，可以要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(范围仅限采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款）。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。
5.4.3 投标人不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。
5.4.4 并非每个投标人都将被要求澄清。
5.5 评标及中标
5.5.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
5.5.2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评审办法对每份合格投标文件进行评审，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
5.5.3 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购代理机构修改招标文件后重新组织采购活动。
5.6 评标过程保密
5.6.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。
5.6.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。
5.6.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。
5.7 投标截止时间结束后参加投标人不足三家情况的处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准（不需要审批的除外）。
（三）评标委员会如建议对采购方式进行改变，投标人应在规定时间内以书面方式表达自己的意见（是否同意参加竞争性谈判、单一来源采购等），规定时间内不表达意见的，视同不参加。
5.8 废标（终止采购活动）
出现下列情形之一的，将予废标（终止采购活动）：
5.8.1 需要审批的项目符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
5.8.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.8.3 投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
5.8.4 因重大变故，采购任务取消的。
5.9 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
5.9.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.9.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
5.9.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5.9.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.9.5 不同投标人的投标文件相互混装;
5.9.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
六、合同授予及签订
6.1 确定中标人
6.1.1 采购人严格按照本招标文件的约定和有关规定确定中标人。中标人将在原公告媒体上公示。
6.1.2 投标人出现下列情况之一的，将被取消中标人资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、采购代理机构或者其他投标人恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）不符合法律、法规的规定。
6.2 质疑处理
6.2.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。  
6.2.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
6.2.3 质疑必须由投标人的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由投标人另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。
6.2.4 质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；投标人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交法人授权委托书，其法人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
6.2.5 采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。
质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
6.2.6、对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他投标人商业机密和个人隐私。
6.3 中标通知书
6.3.1 确定中标人后,向中标人发出中标通知书。
6.3.2 中标通知书是合同的组成部分。
6.4 签订合同
6.4.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同,如中标人未按要求签订合同并给采购人和采购代理机构造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
6.4.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
6.4.3 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
6.4.4 签订合同后，中标人不得将工程、货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

第三章 评标办法和定标原则
本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
	序号
	评分
因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
报价得分=(评标基准价／投标报价)×80
	80

	2
	施工组织总体安排
	评委根据投标人提供的项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等进行评分：
实施总体方案表述的清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性强的得3分；实施总体方案表述较为清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性较强的得2分；实施总体方案表述不太清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性不强的得1分；没有不得分。
	3

	3
	施工进度计划和进度的保证措施
	评委根据投标人针对本项目实施关键线路的清晰性、施工进度计划编制的完整性、合理性及可行等进行评分：
进度计划和进度保证措施清晰、完整、合理得3分；进度计划和进度保证措施较为清晰、完整、合理得2分；进度计划和进度保证措施不太清晰、完整、合理得1分；没有不得分。
	3

	4
	施工质量保证措施
	评委根据投标人提供的施工质量控制措施科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性强等进行评分：质量保证措施科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性强的得3分；质量保证措施较为科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性较强的得2分；质量保证措施不太科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性不强的得1分；没有不得分。
	3

	5
	安全文明施工措施
	评委根据投标人提供的针对本项目安全文明施工采取措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等进行评分：
安全文明施工措施方案规范、全面、合理、可靠、科学且针对性强的得3分；安全文明施工措施方案较为规范、全面、合理、可靠、科学且针对性较强的得2分；安全文明施工措施方案不太规范、全面、合理、可靠、科学且针对性不强的得1分；没有不得分。
	3

	6
	难点、重点及合理化建议
	评委根据投标人针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等进行评分：
针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）科学、可行、全面、针对性强的得3分；较为科学、可行、全面、针对性较强的得2分；不太科学、可行、全面、针对性不强的得1分；没有不得分。
	3

	7
	项目管理机构人员配备
	项目管理机构主要管理人员【项目负责人除外】，需包含项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员，其中：（1）技术负责人1名：具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上，且具有中级及以上工程师资格；
（2）现场施工员1名：具有有效的岗位资格证书；
（3）现场质量员1名：具有有效的岗位资格证书；
（4）现场安全员1名：具有有效的安全生产考核合格证；
（5）现场资料员1名：具有有效的岗位资格证书；
以上人员配备齐全且具有有效的对应证书，得满分3分，缺少任意一个扣1分，扣完为止，以上人员不可兼得。（提供以上相关人员社保机构出具的近半年（2024年12月-2025年5月）任意三个月投标人为其连续缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，并提供项目组人员配备明细表、对应相关证书（注册证书、或岗位证书或培训证），上述相关证明材料复印件加盖投标人公章）。
	3

	8
	业绩
	投标人自2022年6月1日（含）以来承担过类似业绩的，有1个得0.5分，最多得2分。（提供施工合同、中标（成交）通知书、竣工验收证明材料，缺一不可，时间以竣工验收证明时间为准；以上材料复印件加盖供应商公章，原件备查）。
	2


备注：
1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2、小微型企业价格扣除
（1）根据财政部财库【2020】46号文：本项目对小型和微型企业报价给予 5%扣除，用扣除后的价格参加评审。对联合投标企业产品的价格给予2%的扣除（联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
3、说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。
4、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
6、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件核查的除外）。
7、所有实质性要求不得负偏离。
8、上述评分办法均以响应文件、评委的判断为准。
9、评标委员会不保证有效报价最低的投标人中标。
10、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。
11、若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。
第四章 项目采购需求
一、项目概况
本工程位于南京中医药大学仙林校区，主要包含实训中心区域分割，给排水、强弱电、消防、吊顶、地胶、乳胶漆、铝合金窗制作安装、门禁等。施工内容包含：装修改造、室外工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化工程等。（具体内容详见招标文件和工程量清单）。
2、 工程量清单、图纸
1、工程量清单（另附，随招标文件一并发送至报名邮箱）
（1）本项目工程量清单中开列的工程量已包括由全部工程完成采购、制作、施工、安装验收交付等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除本合同按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任；
（2）投标人有责任和义务对工程量清单进行复核和校对，如有差异在招标文件规定的时间前提出，采购人在投标文件递交截止时间前15天以书面形式向所有投标人进行回复修正，当投标人仍认为采购人的回复修正文件还存在工程量偏差时，则以工程量清单偏差表的形式单独列项、报价并计入投标总价中；在答疑阶段未提出清单偏差的项目，不得在投标报价时以清单偏差形式列项报价。
2、图纸（另附，随招标文件一并发送至报名邮箱）
三、商务要求
1、工期：40日历天（即发包人下达的书面开工令之日起）。
2、缺陷责任期(质保期)：自项目验收合格之日起，24个月。
3、付款方式：工程竣工验收合格并交付使用，承包人应在发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日后【30】日内，按发包人要求将项目结算资料送交发包人审计部门审计，发包人审计部门对承包人出具的项目结算资料无异议后15日内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人付至合同暂定价的【70%】（扣除全部发包人供材料款、已支付进度款）;余款在本工程结算审计结束后付到发包人结算审计审定价的100%。履约保证金（合同签约价的3%）在本工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金，质保期【24个月】（自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起算），质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等）。
4、履约保证金：合同签约价的【3】%的履约保证金在本工程竣工验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。
四、技术要求
1、投标人应仔细阅读和理解招标文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合企业自身条件进行报价，采用综合单价报价方式，招标文件如没有特别说明的话，对每一项工程量仅接受一个价格（若投标总价下浮，所有分项将作等比例下调），如果有漏项，视同让利。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
2、工程量清单中每一项单价均应已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素所发生的所有费用。
3、投标人应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。
4、投标人应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由投标人自行解决。
5、工程质量应符合国家相关验收规范。
6、工程质保要求：质保期间凡工程出现非人为因素（不可抗力除外）导致的损坏，投标人需于采购人告知日起三日内免费维修完毕。
五、工程验收标准及要求
1、本工程质量应符合设计图纸、招标文件、投标文件、合同、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工技术验收规范及行业主管部门之要求。若相关工程质量标准有关条款规定不完全一致时以要求严格的为准。
2、双方约定本工程质量等级为:合格
3、投标人应亲临现场勘察和检查本工程的周围环境和相关数据，并被认为已充分了解了施工现场特征实际情况,同时也被认为已获得了关于与现场施工相关的所有风险的全部必要资料。在正式合同生效前,任何由采购人、采购人代表发给投标人的资料都是以真诚的态度提供的,投标人应保证采购人不承担任何与此相关的或因所提供资料不详、疏、错误引起的任何损失、损害开支。
4、投标人应该认真按照标准、规范和设计的要求以及采购人及监理发出的指令施工随时接受采购人、监理的检查检验、为检查检验提供便利条件。采购人及监理有权依据本合同约定的标准对投标人负责建设的工程项目进行检查检验。对达不到约定标准的部分,采购人及监理有权要求投标人返工，投标人应按要求的时间返工,直到工程质量达到本合同约定标准。投标人不得以技术，经济等方面的困难对抗采购人及监理工程师的合理指示。对此，采购人无须额外支付费用。
5、投标人必须接受监理工程师、采购人代表及政府发出的合理改正指令并在规定的期限内实施完。若投标人不能在规定的期限内完成,则采购人可委托其它承包商完成上述工作所需费用采购人直接从投标人工程款中扣除,该等费用只需经过监理工程师认可，不需经过投标人认可。
6、发现不合格项目,投标人必须按照采购人和监理的要求及时整改,同时把整改措施和结果以书面形式报监理和采购人存档备案。
7、投标人按照施工图纸和采购人、监理的要求采购工程需要的材料和构配件，并提供采购人或监理所要求的一切证明.采购人或监理在材料和构配件进入施工现场时有权进行验收并在施工前进行复验，对质量、规格不符合要求的材料和构配件，采购人或监理工程师有权拒绝验收,由投标人按要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的材料和构配件并承担由此发生的费用。
8、投标人采购材料,材料供应商的资质和履约能力必须提前获得采购人和监理的确认方可供货及进场施工。如果投标人的材料供应商在进场前未经采购人和监理的确认,采购人有权判定该材料供应商为不合格，投标人必须重新选择材料供应商,并承担由此发生的费用。
9、投标人应在材料进场前适时通知采购人和监理单位,以便有关人员到场验收。投标人应按监理单位安排的时间派人到现场会同监理、采购人等单位，对所供货的产品(包括材料/设备)的质量、规格、性能、数量等作出记录,这种验货并不减免投标人的责任。如因包装、运输不当造成质量下降或破损、缺件等事故，由投标人承担责任。
10、如果采购人和监理工程师根据现场工程实体的外观缺陷对投标人的施工质量产生怀疑时,投标人应主动举证消除采购人和监理工程师的顾虑,在采购人认为有必要时,投标人应主动请采购人和监理工程师认可的工程质量检测机构进行鉴定，费用由投标人承担。
11、如果采购人和监理工程师在工程实体不存在任何外观缺陷的情况下怀疑投标人的施工质量，有权聘请工程质量检测机构进行检测,检测结果证明投标人施工质量确实存在问题 ,检测费用由投标人承担,检测结果证明投标人施工质量不存在任何问题,检测费用由采购人承担。
12、新产品项目,应当事先征得采购人的书面同意,双方就此达成一致意见后,方可实施。
13、采购人、监理人与投标人建立监理例会制度。时间由监理安排并主持会议，监理例会参加人员为:采购人和/或监理人、投标人相关部门及岗位责任人，
14、投标人工程竣工验收后,即使已经交付采购人使用，也不得以本工程已经通过验收为由拒绝承担应由其承担的质量责任,任何获奖证书和证明文件不可以作为质量问题或质量缺陷不存在的理由。

六、人员管理要求
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     1、项目负责人每天不少于6小时，每周不少于6个日历日在本工程现场工作；如发现项目负责人一周内有两天以上不在现场，或者一周内在现场工作时间累计少于30小时，则视为供应商违约，应按2000元/次支付违约金，且采购人有权就此行为向有关部门和单位举报和投诉，并要求投标人更换项目负责人。项目技术负责人应组织项目人员进行图纸会审（包括图纸收发），编制施工组织设计并发放至有关部门和人员，负责项目的技术复核工作等。
2、未经采购人同意不得擅自更换项目负责人，确需更换的，不得降低相应的资格条件，并履行相关变更手续，并由采购人核验用工关系。
3、技术负责人及施工人员（包含五大员施工员、质量员、安全员、资料员）必须常驻现场，每周不少于5个工作日，每日不少于8小时。现场进行每日三次打卡考勤，如缺席，每人每次罚款1000元，上不封顶，采购人有权从任意一期支付的工程款中直接扣除。
4、投标人法人应出具施工现场安全负责人的书面委托，如出安全事故则由施工单位承担施工安全的法规和经济责任。

5、本项目不接受投标人拟派项目负责人同时任个体工商户（个体经济组织）经营者。
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第五章 格式合同
（仅供参考，以双方签订合同为准）
 
建设工程施工合同
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             住房和城乡建设部
            国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
 
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      （项目编号：           ）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                          
2.工程地点：                          
3.工程立项批准文号：  
4.资金来源：
5.工程内容：
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》
6. 工程承包范围：实训中心区域分割，给排水、强弱电、消防、吊顶、地胶、乳胶漆、铝合金窗制作安装、门禁等。施工内容包含：装修改造、室外工程、电气工程、给排水工程、消防工程、智能化工程等，详见施工图纸、工程量清单、招标文件、投标文件等所示的全部工程内容。请承包人自行了解本工程周边环境及交通情况。
二、合同工期
计划开工日期：年 月日（暂定）。
计划竣工日期：年 月日。
工期总日历天数：   日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，但应确保不迟于年 月 日前全部施工完成。
三、质量标准
工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行质量验收标准和本合同约定标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）：    整(¥      ，含税），双方确认本合同最终结算价以发包人单方审计的审定金额为准；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写：）           (¥：      元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                  (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                  (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                 (¥          元)。
2.合同价格形式：固定综合单价合同。
按照施工图和工程量清单采取固定综合单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实际工程量乘以综合单价计算。非发包人需求且书面认可的变化导致的变更由承包人自行承担相关费用。
五、项目经理和项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）
承包人项目经理：              ，联系方式：         。
项目其他主要管理人员：         ，联系方式：       。【填写投标响应文件列明的现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员信息】
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在南京市栖霞区仙林大道138号签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。发包人需要在本工程项下追加部分项目的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与承包人协商签订书面补充合同，但所有补充合同的合同价不得超过本合同合同价的10%，且本合同价格和补充合同价格之和不得超过本项目采购预算。
十二、合同生效
本合同自发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位印章且发包人收到承包人按本合同约定提交的履约保证金后生效。
十三、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。
 
以下无正文。
发包人： (盖章)                              承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                       （签字或盖章）
统一社会信用代码:                           统一社会信用代码：
地址：                                地址：
邮政编码：                            邮政编码：
法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：                          委托代理人：
电话：                                电话：
传真：                                传真：
电子信箱：                            电子信箱：
开户银行：                            开户银行：
账号：                                账号：
第二部分通用合同条款
 
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用条款》。
 
第三部分专用合同条款
1 . 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
合同文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）招标或竞争性磋商文件、投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）工程量清单；（8）工程报价单或预算书等履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的文件以及会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.2设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.2永久占地包括：无。
1.1.3.3临时占地包括：施工场地周围道路。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、七部委第12号令《评标小组和评标方法暂行规定》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定的设计及施工要求。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾，或设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得发包人和监理工程师的同意后实施。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）标准、规范及有关技术资料；（5）工程量清单；（6）工程报价单或预算书；（7）招标或竞争性磋商文件、投标书及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；（8）本合同通用条款；（9）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5图纸和承包人文件
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前【 7 】日内提供施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质版叁套，如需加晒图纸承包人自行承担所有费用；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图
1.5.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：每七天分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工3日内向发包人提供。进场后一周内提供材料计划，每两周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前1周内向发包人提供；需要由承包人提供的文件还包括：（1）设计变更、签证申请报告；（2）隐蔽工程和中间验收通知；（3）竣工验收申请报告；（4）竣工资料；（5）竣工结算申请单及结算资料；（6）最终结清申请单；其他应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表：承包人应在正式施工前向发包人提供详细施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等）并附光盘，经发包人审核书面同意后方可进场施工。
承包人提供的文件的期限为：除了上述第1.5.2条款规定的文件提交期限外，其他文件提交时间为相关事件发生之日起3天内；
承包人提供的文件的数量为：一式叁份，交发包人和监理各一份，承包人留存一份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到文件后14天内。
1.5.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.6联络
1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（但发包人审批承包人文件的期限为：发包人收到文件后14天内）。
1.6.2 发包人接收文件的地点：            ；
发包人指定的接收人为：_____。
承包人接收文件的地点：项目现场；
承包人指定的接收人为：项目经理***，联系方式***。
监理人接收文件的地点：    ；
监理人指定的接收人为：     。
1.7交通运输
1 .7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员有权出入现场，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。
1 .7.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况另行约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：       。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.9工程量清单错误的修正
当工程量清单存在缺项、漏项时，按下列规定调整合同价格。（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率 L=[1-（中标造价/采购控制价或最高限价）]× 100%；（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目第（4）款组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2 . 发包人
2.1发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。但是凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章确认方为有效，方可作为工程价款的结算依据，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的联系单或签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：签订本合同，签署开工令后3日内。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：关于资源占用量（含水电）的约定，按照现行有效的《南京中医药大学水电管理办法》执行，详见附件1。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
3 . 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录等,同时还须符合工程所在地行政主管部门要求执行，提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：【叁】套完整的纸质竣工资料（另附竣工电子文件一套），其中包括竣工决算资料等。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一周之内，承包人应向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：
书面及电子文档，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，因承包人提供的资料不符合档案管理要求而重新制作整理所产生的费用由承包人自行承担；承包人逾期提交竣工资料的，每逾期一日，应向发包人承担违约金【500】元。
（2）承包人应履行的其他义务：
承包人除完成合同招标文件要求和合同约定的义务外，还须遵守发包人的监督管理 。承包人应保证本工程施工过程不对工程所在楼内的正常生活等使用功能和秩序造成不良影响，如需夜间施工，所涉及的所有费用由承包人自行承担。承包人在施工过程中，应根据发包人的要求和现场情况进行成品保护，做好安全防护和围挡施工，所有设备设施及物品未经发包人现场负责人同意均不可移动，特别是通风管道、净化空调管道、计算机、服务器等设施。施工须做好防尘、防水防潮、防震动、防噪音措施；明火施工须远离危化品储存柜及气体钢瓶接触。如有损坏，则由承包人负责恢复原状，无法恢复原状的，则由承包人按原价赔偿，造成发包人或第三人损失的，承包人还应赔偿发包人或第三人的相应损失。确需移动贵重仪器才能施工的，承包人须联系或申请发包人联系仪器设备供应商派专业人员统一移机和复位，所产生的一切费用由承包人承担。
1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。
2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
开工前根据发包人、监理要求提供合同内容工程建设项目总进度计划、材料设备总需求计划、材料设备供应计划表。承包人需在进场后一周内提供发包人供材料（如有）计划，每7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、提供发包人供材用料计划（如有）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。
3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
（1）建立和执行防火管理制度。
（2）施工现场临时用水、电费用由承包人承担，按照附件1：《南京中医药大学水电管理办法》第六章的具体规定执行。承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用均由承包人承担）。
4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /   。
5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：此项工作及费用由承包人负责，发包人不再补贴。
6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均由承包人负责管理和保护，费用含在总承包管理（配合）费中；其它按通用条款9.1第（6）条执行。
7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
承包人对该工程履行该工程承包责任和义务，施工期间严格按照招标文件、投标文件及（经批准的）施工组织设计要求进行保护，所发生费用在投标报价中。如有保护不周而至地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木毁坏或古树名木死亡者，承包人依法并按实际发生的全部相关损失进行补偿或赔偿。
8）施工场清洁卫生的要求：施工场地在保证安全的前提下，按照标准化施工现场要求，保持场内、场外、交通进出口的安全和清洁卫生，所发生费用已包含在投标报价中。
9）双方约定承包人应做的其他工作： 1、施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减少噪音干扰和灰尘处理。2、施工现场所有外部协调工作由承包人负责解决。若因承包人不履行或未完全履行上述约定工作所产生工程质量问题、影响工程进度、造成有关部门找发包人处理等情形，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理理赔，费用从承包人工程款中扣除。上述情形下工期不予顺延，若导致工期延误，发包人另追究承包人违约责任。
10）承包人应对建设工程施工过程中的环境安全负责，承包人员必须遵守《建设工程安全生产条例》等安全生产法律、法规规定，严格执行投标文件中的安全管理、防护和技术措施，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。如因承包人违反有关安全操作规程、消防条例或安全管理、防护不到位，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担全部责任，并赔偿由此给发包人和第三方造成的一切损失。
11）承包人应对建设工程施工过程中安全负责，承包人聘用人员在建设工程过程中发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失由承包人负责并承担，发包人不承担任何连带责任和补充责任，亦不做任何赔偿和补偿。
12）承包人聘用的人员应遵守当地法律法规、及发包人的各项规章制度，服从发包人管理。因工程建设不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成发包人损失时，承包人应负相应赔偿责任。
13）承包人对于改建、扩建工程不得破坏原有消防设施。如消防设施需要变动的，须按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度，因此产生费用的，由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责，代表承包人与发包人办理各类文件、材料签收手续。
关于项目经理在施工现场的时间要求：
施工期间，项目经理每周不少于6天且每天不少于六小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。如项目经理、有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权发包人认可的现场技术负责人全权处理现场事务。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
发包人发现项目经理未经批准连续【24】小时不在本工程现场工作，发包人有权按每天2000元人民币的标准向承包人收取违约金（发包人可从工程款中扣抵）。项目经理无故不参加每周例会的，发包人有权向承包人收取违约金500元/次（发包人可从工程款中扣抵）。如项目经理连续两天或累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换项目经理（更换的新项目经理资质条件须不低于原项目经理、资质条件）或单方面解除合同、追究承包人违约责任。承包人不得擅自更换本合同确定的项目经理、，如经发包人书面同意更换的，更换后项目经理资质条件不得低于原项目经理，且发包人仍有权收取承包人违约金【2】万元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人须在签订本合同时向发包人提交项目经理的劳动合同及缴纳社会保险证明。如未履行，每延迟一天，承包人承担违约金【5000】元/天，超过【7】日不提供的，发包人有权单方解除本合同。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人/次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同、追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
发包人有权要求承包人在一周内撤换调整不称职的项目经理，新的项目经理人选须经发包人审核同意。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，每次支付违约金【20000】元，由发包人从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。
3.3.2关于项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）在施工现场的时间要求：
施工期间，现场技术负责人、施工员、质量员、安全员每周不少于5个工作日且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，资料员按有关规定标准和本合同约定履行职责，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。
承包人项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）离开施工现场的批准要求：
提前一天向发包人书面申请，经发包人书面批准后方可离开。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
若出现未经发包人书面批准的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）擅自离开施工现场的情况，发包人将处罚承包人2000元/人/次的违约金（发包人可从工程款中扣抵）。现场技术负责人、施工员、质量员、安全员连续2天或施工期内累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权单方解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3.3承包人擅自更换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
投标文件中及合同中明确的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人/次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同，并追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.3.4承包人无正当理由拒绝撤换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目其他主要管理人员，承包人拒绝撤换的，发包人除了有权参照上述3.2.3条款向承包人追索违约金，还有权解除合同、追究承包人违约责任。
3 .4分包
3 .4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：本协议约定的所有施工内容。
3 .4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.4.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，费用由承包人承担；在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期的违约责任。
3.6履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
（1） 本项目中标结果公示结束后【3】日内，承包人按照如下信息缴纳履约保证金人民币　　　  元（合同签约价的【3】%）的履约保证金在本工程竣工验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。 
（2）履约保证金汇款银行、账号及户名：承包方必须在本项目成交公示结束后将履约保证金汇入发包方指定的账号，账号为：4301010109001027264       （开户行为：工商银行南京汉中门支行，收款人为：南京中医药大学），汇款必须从承包方基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本项目的履约保证金。承包方缴纳履约保证金后凭汇款凭证领取成交通知书。逾期不交者，将列入发包人不诚信单位记录名单，后期不得参与发包人任何采购活动。承包人未缴纳履约保证金的，本合同不生效。
4 . 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：即本工程施工阶段及保修阶段的全过程监理。监理人须依据国家监理规则相关内容和本合同约定，对交付发包人的全部施工内容实施监理，包括但不限于对工程质量、进度、造价、安全进行控制，信息管理、合同管理和现场的组织协调，以及负责将开工至竣工验收全套资料收集完备，配合发包人在工程实施过程中的各种工程变更、索赔、验收，以及竣工结算、决算审计等。
关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、设计变更、标准的确认、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜，监理人需要取得发包人书面盖章确认，其相关行为方为有效。详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用已计入本合同价款中，或由承包人另行承担，发包人不再另行支付。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
4.3商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
（3）/。
5. 工程质量
5.1 质量要求
特殊质量标准和要求：质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据，确保质量符合国家现行质量验收标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》、本合同约定的特殊要求。
关于工程奖项的约定：/。
5.2隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后方可继续施工。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
5.3重新检验
无论发包人、监理人员是否进行过验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。
5.3.1 工程质量
按专用条款和采购文件执行。
5.3.2检查和返工
（1）承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项2000元/次的违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，承包人除必须返工达标外，还应向发包人支付每项10000元/次的违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到验收合格标准的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%（不足10000元的按10000元执行）向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。
（2）承包人在发生工程质量问题时隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付40000元/次的质量违约金。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，高空作业必须有安全防护措施等，并配备专职安全人员，对于不重视安全工作，措施不到位，未按规定要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，每发现一次，承包人应按300-500元/次向发包人支付违约金；导致发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全事故或伤亡事故均由承包方承担赔偿责任，发包方不承担任何责任，并根据事故大小对承包人收取每次1万元至5万元的违约金，在工程款中直接扣除。
（2）如由于承包人不安全施工或其他违法违规等原因，导致发包人受到区级及以上行政主管部门处罚的，发包人将对承包人进行处罚，每发生一次扣除工程总价款的1%作为违约金。
6.1.2关于治安保卫的特别约定： / 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工安全检查标准》。
（1）承包人须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知发包人；
（2）施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域；
（3）承包人对施工范围内的安全防火承担责任；
（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，造成安全事故带来不良影响的，发包人按照本合同6.1.1(1)追究承包人违约责任。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全；
（5）承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由承包人承担全部责任。发包人有权根据现场损失情况要求承包人承担合同价不超过2%的违约金；
（6）施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由施工单位承担；
（7）承包人严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求；
（8）对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护；
（9）施工期间必须挂牌上岗并统一着装；
（10）禁止乱堆乱放材料与机械设备；
（11）预制场、土场必须设置标语牌（包括安全、质量、环境、操作规程等）。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标或竞争性磋商文件约定，招标或竞争性磋商文件无约定按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后【 】日内确认或提出修改意见。
7 .2 施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7日内完成审核和批准或提出修改意见。
开工前七天承包人须向发包人、监理提出总进度计划。开工后承包人每周例会时须报周进度计划。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、监理方审核后的施工组织设计。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3日。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时设施搭建、材料、设备、人员等须在合同签订后3日内完成。
7.3.2开工通知
计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知
 7.4 测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），须由承包人书面提出，并经监理人和发包人同意并共同签证，工期方可顺延。对此，承包人同意在工期顺延的情况下不要求经济补偿或赔偿。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%作为违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的30%，如因承包人原因造成工期延误计算出的违约金超过上限（合同价款的30%），则视为承包人构成严重违约，发包人有权单方解除合同，并要求承包人并赔偿发包人损失。
7 .6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7 .7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）/；
（2） / ；
（3） / 。
7.8提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8 .1材料与工程设备的保管与使用
8 .1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备，由承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用含在投标报价中，发包人不另行支付，承包人承担所供应设备的保管费用。
双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范规定的质量要求、环保要求以及以及投标时的样板要求和发包人验收要求，必须有详细的质保书及复试报告，且在进场前经发包人、设计人和监理人和监理方事先书面确认，发包人确认符合合同约定要求并批准后方可使用。若发生承包人所供材料与封样不符等不符前述要求的情形，，发包人可拒绝验收和使用，并按限定时间运出施工场地，重新采购，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
本项目材料在招标或竞争性磋商文件时如有推荐品牌的按推荐品牌执行，如承包人选择推荐品牌外的产品，需经发包人书面盖章确认后方可使用，同时发包人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。所有材料进场前必须取得发包人书面盖章确认的品牌、质量、款式和颜色后方可批量进场，否则一切后果由承包人自行承担。
8.2样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的所有材料，承包人须向发包人提供样板并经发包人、设计师及现场监理单位确认，发包人确认符合工程要求并批准后方可使用。如发生所供材料等与封样不符，发包人有权拒用，损失由承包人承担。
8.3施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人确认已经计入投标报价中。
9 . 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：水准仪、测量仪等。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人认可经发包人审核、批准后的设计变更；发包人和监理方均认可经发包人和监理方审核、批准后的工程签证。
10.2工程设计变更
10.2.1 发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从。承包人拒不接受和服从的，发包人有权单方解除合同、要求承包人无条件退场。施工中发包人需对原工程设计进行变更的，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1 )更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 增减合同中约定的工程量；
(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
因发包人变更导致延误的工期可相应顺延。
10.2.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10.2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、工程监理、跟踪审计三方同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.3其他变更
10.3.1 发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；
10.3.2 承包人必须按发包人要求完成变更工作，若承包人拒不执行，经发包人书面催告后在【5】日内仍不纠正其行为的，发包人有权单方通知其解除合同，将本合同工程交由第三方承包商继续完成。届时，承包人须立即退场，并配合发包人就承包人已完成的工程量进行审计，发包人按最终审定价的【50】%与承包人结付工程款。同时，承包人还须按本合同签约合同价的【10】%向发包人支付违约金。
10.3.3 变更导致工期的顺延时间以监理工程师审核、发包人批准为准。
10.3.4承包人提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行，涉及主体结构的变更内容必须经设计单位确认。
 10.3.5 设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
10.3.6 针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。
10.3.7 办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份造价核定单上只能申报一项内容。签证原件1式4份，发包人二份、监理一份、承包人保留一份。
10.3.8 为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。
10.4 确定变更价款
10.4.1 承包人在工程变更、现场签证确定后14天内，完成变更申报及签证手续，提出变更工程价款的报告，经须经发包人、工程监理、跟踪审计三方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《江苏省建筑工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算。
10.4.2 承包人在双方确定变更、现场签证后14天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更、签证不涉及合同价款的变更。
10.4.3 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.4.4不同金额的变更签证由发包人实行分级授权制度：
（1）对于变更、签证计价及结算的约定：
1）工程变更签证的审批程序：
a、工程变更签证的情形发生后，承包人将工程变更签证报监理组初审，监理工程师在签证单上签署审核意见（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、跟踪审计咨询人员到场）；
b、监理组初审批准后报发包人代表，由发包人代表将监理工程师初审批准的相关资料送跟踪审计咨询人员，跟踪审计咨询人员审核后在签证单上签署审核意见；
c、项目代表根据监理工程师和跟踪审计咨询人员的审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限报相关领导批准后在签证单上签署审核意见。
2）有效工程签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、跟踪审计咨询人员、监理工程师、承包人项目经理及项目部（项目经理签字、项目部盖章）四方代表的签字和单位盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
3）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）。
4）当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人项目代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用数额的报送手续，否则发包人可以不予支付相关款项。
10.5变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定：因经发包人同意的设计变更，由承包人将工程量变更设计价款报送监理方和发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，在工程结算审计时予以调整价款；由承包人提出的变更，承包人应编制变更依据，变更的工程量，变更的价款报设计方、监理方、发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，变更价款按照14.竣工结算的约定在工程结算审计时予以调整。
1 0.6承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
本项目无暂估价
1 0.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同：
综合单价包含的风险范围：已包含所有风险。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在报价中,不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：①工程设计变更及签证以及发包人另行委托施工的追加的工程，结算时必须提供经发包人、监理等有关各方共同签字盖章的确认单，按照承包人的投标报价和取费标准，在工程竣工后进行结算。具体对设计变更、签证部分的结算方法双方约定如下：①合同中已有的适用于变更工程的价格，按合同已有价格结算，变更合同价款；②合同中有类似于变更工程价格的，可参照此价格确定变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程价格，按《江苏省建筑工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人和发包人在收到承包人提交的工程量报表后的14天内完成审核。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不采用。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
本合同生效后，工程竣工验收合格并交付使用，承包人应在发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日后【30】日内，按发包人要求将项目结算资料送交发包人审计部门审计，发包人审计部门对承包人出具的项目结算资料无异议后15日内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人付至合同暂定价的【70%】（扣除全部发包人供材料款、已支付进度款）;余款在本工程结算审计结束后付到发包人结算审计审定价的100%。履约保证金（合同签约价的3%）在本工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金，质保期【24个月】（自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起算），质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等）。每次付款前承包人必须提供发票开具方与承包人、金额与当期应付款金额均相一致的，且符合国家规定的增值税专用发票。
发包人支付给承包人的工程进度款承包人只能用于与本工程相关的劳力、材料、机械等费用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权拒付。
注：在达到相应的付款节点后，承包人应向发包人提出书面付款申请，写明收款账号，并开具等额发票，在工程审计完成后，承包人应开齐对应审定价的全额发票，经发包人审核无误后支付。承包人前述手续不全的，发包人有权暂停支付相关款项。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：所有工程款支付均须有发包人、监理、跟踪审计三方代表签字确认工作量和付款意见后，发包人才予办理工程款支付的手续；
所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不作为进度款支付的计算基数，须待竣工结算审计后与工程款结算款同期支付。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按专用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按专用条款执行。
（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，自愿放弃违约金主张。
12.4.5支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
(1)承包人向监理报送竣工验收申请报告，监理应在收到竣工验收申请报告后【7】天内完成审查并报送发包人。监理审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
(2)监理审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理审核的竣工验收申请报告后【7】天内审批完毕并组织监理、承包人、设计单位等相关单位完成竣工验收。
(3)项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管，直至将项目整体移交给项目发包人为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费均由承包人承担。遇特殊情况，承发包人双方另行协商。
(4)竣工验收不合格的，承包人应按照发包人和监理人的验收意见和指示，对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
发包人有权在工程竣工前和竣工后的质保期内对本工程所涉及的工程内容进行环保检测或质量检测，具体检测内容和检测单位由发包人指定，承包人须无条件配合，检测单位必须出具符合国家规范及具有法律效力的检测报告。工程竣工前的检测费用由承包人承担。工程竣工后的质保期内进行的检测，检测报告结果为合格的，则检测费用由发包人承担；检测结果为不合格的，则检测费用由承包人承担。检测报告结果为不合格的，承包人须及时进行返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和工期延误的责任以及对发包人、发包人师生及其他方造成的人身伤害或损失赔偿责任均由承包人承担。在质保期内发生的检测不合格问题，质保期须相应顺延。
工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工或有权单方解除合同，承包人须无条件接受；返工的费用由承包人承担，工期不予顺延。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后，自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方/天的占用费，发包人还有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：
（1）承包人应向发包人提交承包人盖章、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，工程结算资料包括送审资料清单、结算汇总表、各项结算调整的依据、内容及费用、已经发包人工程人员确认的竣工图、变更联系单（原件，包括图纸会审纪要、过程中的洽商等）、隐蔽工程记录、工程结算书、招投标相关资料一式三份。发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字方可视为发包人收到竣工结算资料；由发包人送审计部门开展竣工结算审计。
（2）若审计部门在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审计延误的责任由承包人承担。
（3）承包人未按本条款约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按专用条款规定的时间内提出审核意见，并且发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自行承担。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第61天起视为已签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：发包人审计部门审计并出具最终审计报告后按约定付款。但是，考虑发包人高校财务管理的特殊性，如该项目为跨年度工程或遇付款时间为学校财务封帐期及寒暑假等特殊情况，暂时无法支付工程款时，付款时间由发包人、承包人双方另行商定。对此承包人表示，遇此情况下发包人可以推迟付款时间且不构成违约。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
发包人、承包人双方一致同意：发包人可以以发包人的名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做跟踪审计（初审），也可以以发包人名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做结算审计（复审），承包人承诺对相关的跟踪审计和结算审计的结果给予认可。承包人确认同意审计结果的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对、协商不能解决的争议部分，双方可共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商、协调仍不能解决的，则可以就争议部分提交诉讼解决。
承包人明确知晓《南京中医药大学工程项目审计管理办法》（南中医大审字[2020]4号），并同意按照该规定中相关办法承担和支付相应的工程审计费用。属于承包人承担的审计费部分，发包人有权在应付工程款中予以扣减。承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行
若本合同项下的工程在发包人、承包人双方完成结算审计之后，发包人上级主管单位又在该审计结论的基础上进行再次审计的，承包人承诺认可该最终审计结果。
（本条款为特别约定）
14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：按进度款支付约定。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：人民币　　　元（合同签约价的【3】%）的履约保证金在本工程竣工验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）合同价款/的工程款；
（3）其他方式：合同签约价3%的履约保证金转作质保金。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时提交质量保证金保函，金额为  /；
（3）其他扣留方式: 签订合同前缴纳3%的履约保证金转化为质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：工程质量保修金在自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质问题量且无任何遗留问题后【14】日内一次性退还承包人（不计息，扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起24个月。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：本工程质保期内如发生质量问题，承包方必须及时响应并免费上门服务，要求提供7*24不间断热线响应；常见问题1小时到达现场，2小时修复；大故障6小时修复。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应工期顺延，承包人不主张违约金或补偿金。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，由于发包人财务付款制度导致的迟延付款，承包人自愿放弃违约金主张。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停工或单方面终止合同等。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1. 承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%的违约金；违约金总额累计不超过合同价款的30%；但是，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须继续承担赔偿责任；
2. 本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，，同时，承包人还须按本合同签约合同价的10%向发包人支付违约金；合同约定的工期届满时，当承包人累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同并构成严重违约，发包人有权单方解除合同，承包人须按签约合同价的30%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须承担由此给发包人造成的一切损失。
3. 承包人未按程序报验的，每次向发包人支付2000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付2000元/次违约赔偿金；
4. 承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；
5. 投标文件中明确的项目经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有承包人擅自变更，发包人有权依据本合同追究承包人的违约责任，直至解除合同，并追究损失赔偿责任。
6.在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用；
7. 工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天须向发包人支付5000元作为违约赔偿金；
8. 经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人严重违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金，发包人还有权选择解除合同并要求承包人承担损失赔偿责任。
9.工程质量应符合国家和本合同约定的验收规范，并一次性验收合格，若质量未达到要求，承包人按合同签约价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除承包人工期延误违约金以及由此而给发包人造成的经济损失。
10.若承包人擅自停工、单方面终止合同、工期严重延误或存在其他严重违约行为，导致发包人不得不单方解除合同的，在发包人通知解除本合同的情况下，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同价款【30】%标准向发包人支付违约金。若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担由此而给发包方造成的一切损失。
11.因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。
12.若因承包人施工质量问题或所使用产品、材料、设备的质量问题引起的安全责任（包括造成发包人师生或其他方人身伤害或财产损失等情形）由承包人负责，承包人应承担全部损失赔偿责任和相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同签约价【30】%标准向发包人支付违约金承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据监理、审计出具的报告结算给承包人。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家和政府举办大型活动限制施工、因维护学生稳定而不能正常施工。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.2其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
19. 争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
20. 补充条款（特别约定）
20.1发包人就该工程为承包人垫付的建设工程社会保障费，可以在向承包人支付工程进度款时扣除。
20.2审计费用的取费标准及分摊原则：
承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作决算审计（包括初审和复审），初审和复审的审计费，均由发包人和承包人双方按规定分担。审计费用的承担方式为：
（一）核减率（含复审）达5%（含5%）以上的，全部审计费用由承包人承担，并由发包人从承包人的工程款中扣除。
（二）核减率（含复审）为5%以下的审计费用，由发包人承担。
承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行。
附件：1.南京中医药大学水电管理办法（修订稿）
2.施工现场安全文明施工管理处罚规定；
3.投标人廉洁诚信承诺书；
4.校园施工安全承诺书。
（以下无正文）

附件1：南京中医药大学水电管理办法（修订稿）
南京中医药大学水电管理办法（修订稿）
第一章  总  则
第一条  为切实加强学校节能减排工作，强化水电管理，协调水电供用双方的关系，明确供用双方的责任，规范全校水电管理秩序，确保学校教学、科研及师生生活用水用电需要，根据《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国水法》及其他相关水电法规，结合我校建设节约型学校的实际，遵循“安全、计划、节约、方便”的原则制定本办法。
第二章 管理机构及职责
第二条  学校建立管理、使用、服务三位一体的水电管理服务体系。
第三条  学校水电管理机构为三级节水节电管理网络。即南京中医药大学大保障工作小组（校级节约水电工作领导机构）→后勤管理处（校节约水电工作办公室）→各部门、各学院（节约水电管理（成员）小组）。
（一）大保障工作小组（校级节约水电工作领导机构）的职责：
领导全校节水节电工作，负责制定全校节水节电工作的总体规划，节水节电技术改造及资金的审批，研究处理学校有关节水节电工作中的重大问题，并对全校日常节水节电工作进行指导。
（二）后勤管理处（校节约水电工作办公室）的职责：
后勤管理处是学校水电管理的职能部门，对学校水电系统的保障、运行、维护等履行检查、管理和监督职能。学校节约水电领导机构下设节约水电办公室，挂靠后勤管理处。
1．负责制定学校年度节水节电工作计划和做好学校年度节水节电工作总结，上报大保障工作小组。
2．负责组织实施经批准后年度计划，每季度进行一次检查，发现问题及时向大保障工作小组汇报，并根据实际情况对计划提出调整建议和修改方案。
3．协助相关部门制定学校节水节电宣传教育计划并参与组织实施。协助组织好节能宣传周活动，定期出版节能专刊。
4．负责节水节电技术改造项目的论证选定，组织人员施工，检验技术改造项目的节水节电效果。
5．负责全校用水用电的指标分解，并定时考核。按照学校制定的水电管理办法规定负责对全校用水用电检查工作,对违章用水用电给予处理，对节水节电工作成绩突出的单位和个人给予奖励。
6．充分发挥基层节水节电管理小组（成员）的作用，按期召开季度基层节能管理碰头会。
7．坚持在日常巡视的基础上，每月初、月中两次对全校重点单位、地段进行巡检并填写巡查记录。
8．督促其成员在处理日常节能工作中的问题时，依照上级及学校的有关管理规定，以身作则，严格执纪。在日常管理工作中，发现重大问题及时向上级报告。
（三）部门节约水电管理小组的职责是：
各部门、各学院及校直属单位的节约水电管理小组是学校的节约水电工作基层管理机构，其组成人员不少于3人，由主要领导任管理小组组长，并根据本单位情况设置1～2名节约水电管理员，管理小组对校节约水电办公室负责。
1．负责制定本部门年度节水节电工作计划和工作总结，上报校节约水电办公室。
2．负责组织定期自查工作，发现问题及时与节约水电办公室联系、沟通，并根据实际情况提出调整建议和修改方案。
3．负责本部门用水用电的指标分解，并定时考核。
4．督促部门成员严格依照学校的有关管理规定，节约使用水电，在日常管理工作中，发现重大问题时应及时向学校节约水电办公室报告。
第三章 运行、维护、保障
第四条  后勤管理处负责学校水电的运行、维护、保障工作。
第五条  为确保学校重大活动的水电正常供应，活动承办单位须提前一周提出书面申请，后勤管理处及时向南京市供水供电部门申办保供手续。
第六条 出现供电系统重大设备、设施故障或市供电部门临时限负荷等情况时，后勤管理处能源管理科有权按照有关规程或调度命令改变运行方式，尽可能地保证生活和重点用户供电，并及时逐级汇报。
第四章 停水、停电
第七条 如遇自来水公司、供电局安排计划停水、停电，后勤管理处应根据具体情况，提出相应的应对方案，报分管校长批准后实施。
第八条 因工程建设(施工、检修等)需要区域性停水、停电，工程建设管理单位应提前提出书面申请，后勤管理处视停水、停电的范围及影响程度，合理安排，并提前在学校公告栏及校园网上通知公告；对可能受影响的重要教学、科研、生活等，必须预先通知，专人负责。
第九条 出现下列情况之一者，后勤管理处应立即予以停水、停电：
1．发生或可能引发人身伤害等重大事故时。
2．发生爆炸、火灾、自然灾害、外力破坏等突发性事故时。
以上情况的处置应在安全第一的原则下，尽可能缩小停水、停电的范围，并迅速逐级报告。
第五章 计划、增容
第十条 校内各单位的新建工程或改建工程中涉及到水电设施改造的，须将供水供电方案报后勤管理处审批，经论证同意后方可实施。项目竣工必须经后勤管理处能源管理专业验收合格方可接入学校水电管网。
第十一条 凡具备单独装表计量条件的新(改)建项目均应安装水电计量装置。水电计量装置的选型由后勤管理处确定；工程结束后一周内将水电计量装置的技术数据(规格、型号、起始读数、出厂编号等)书面报送后勤管理处建档。
第十二条 经批准同意增容的生产、开发、经营用户应向学校缴纳水电增容费，主要用于节能技改、水电计量装置与更新等。增容费标准按届时南京市水电主管部门的规定执行。
第十三条 为保证学校水电设施的安全运行，未经后勤管理处批准，任何单位和个人不得改变现有供电线路与上下水管线。
第六章 计量、收费
第十四条  后勤管理处根据南京市下达的计划分配指标，结合学校综合改革方案，逐步推行单位、部门和学院用水用电全面计量计费的管理办法。
第十五条  单台设备容量20Kw、总容量50Kw以上的用户，应按后勤管理处规定的时间避峰使用。
第十六条  各单位添置的设备必须采用国家规定的低耗能高效产品，并接受后勤管理处的监督检查。
第十七条  后勤管理处依据南京供电局和自来水公司的水电费价格，结合实际，制定我校的水电费价格标准，即参照南京市供能单位规定类别执行，基建工程用水、电价格参照施工用水、电价格，宿舍、公用房、食堂等用水电参照生活用水电价格，商业网点用水电参照商业用水电价格执行，上述各类水电用户的水电收费价格不得低于南京市同期收费标准。
第十八条  所有生产经营性的单位和个人有偿使用学校水电，其水电费按实收取。以下情况使用学校水电的属于有偿使用的范围：
1、校内从事生产、经营等业务的企业、商店等经济独立核算部门。
2、校外单位或个人来校开展经营、加工等业务项目，或借用学校场地（设施）开展教学、科研、实验、生产、经营等。
3、学校新建、改建、扩建等基建修缮项目。
4、各部门（学院）开展创收业务。
5、学校各类出租房和其它使用学校水电的。
上述规定范围内的水电用户都应安装水电计量表具。由于客观原因，暂时无法装表计量的，水电费按人头（灯头）、设备数，协商计数收取，待条件成熟一律装表计量收费。
第十九条  校区内生产经营单位水电计量装置由学校统一安装，所发生的费用自理。
第二十条  校内工程项目临时用水用电参考《江苏省建设工程费用定额标准》按以下分类由审计处审计时按占用费在建设单位工程审定价中扣除：
1.新建基建工程项目水电等费用单独挂表计量，基建工程用水、电价格参照施工用水、电价格计算扣除。
2.装饰装修、园林绿化及修缮类等项目水电等占用费按总造价的5‰扣除。
3.设备造价占总造价60%以上的设备购置类项目，水电等占用费按总造价的2‰扣除。
4.布展、幕墙、铝合金门窗、家具等安装项目，水电等占用费按总造价的1‰扣除。
第二十一条  施工单位临时用电用水，需事先提出申请，经同意后安装学校提供的计量装置，并交纳押金。工程结束后扣除损坏和折旧费用，退还押金，所用水电量定期按实计算。
第二十二条  因管理不善或使用不当，造成水电表失准，毁坏，其损失由用户负责，水电费参照该用户全年用量最高月份计算。
第二十三条  所有回收水电费用统一上缴给校财务部门。各用户应在水电费缴费通知单规定的时间内交费，逾期不交，按日加收2‰的滞纳金。对拒交水电费的单位或个人，由后勤管理处通知财务部门从对应经费或工资中代扣。经催缴仍未交水电费的单位和个人，后勤管理处将按规定程序停供水电。
第七章 违章查处
第二十四条  有下列违章行为之一者，学校后勤管理处除按最大用量计算追回水电费（含滞纳金）外，有权中止其违章行为、限期责令其恢复原状，并在绩效考核中扣分。逾期不改的，可依法停供水电：
1．在0～300 C 内擅自开空调者（会议室有接待任务除外）。
2.未经批准擅自施工，或私改乱接学校水电设施危及系统安全者；
3.野蛮施工，造成学校水电设施损坏，影响系统正常运行者；
4.违反学校水电管理有关规定用水用电，并造成不良影响者；
5.使用违章用水用电器具，造成严重后果或安全隐患者；
6.采取各种手段窃水、窃电者；
7.浪费水电，造成较大经济损失或不良影响者；
8.不按学校规定办理用水用电手续或不按时交纳水电费者。
因违章或窃用水、电造成集体或个人财物损失的，责任者必须承担赔偿责任；因此导致集体、个人财物重大损失、危及人身安全的，学校有权追究其法律责任。
第二十五条  后勤管理处必须安排人员对全校节水节电进行巡查，发现下列情况按规定处罚：
1．教室、公共厕所长明灯：50元/次。处罚对象：物业公司；
2．办公室长明灯（下班后不关灯）：50元/次。处罚对象：使用部门；
3．下班后开无人空调：100元/次。处罚对象：使用部门；
4．浪费学校公共场所自来水：50元/次。处罚对象：物业公司、绿化养护单位、实训场所管理部门。
5．罚款所得归学校所有。
第二十六条  学生宿舍内使用电器，应严格执行学校学生宿舍(公寓)用电标准及规定；如有违反，按该规定进行处理。
第二十七条  公共场所、办公室、集体宿舍不得私拉电线、使用电炉、热得快等电热设备。一经发现，按电热器设备功率1～3月的电量交纳电费，私拉电线造成的一切损失，由私拉电线者承担全部责任。
第二十八条 损坏水电设备按价赔偿工料费；故意损坏水电设备除按价赔偿工料费外，根据情节轻重处以工料费2～10倍的罚款。
第二十九条  任何单位和个人私自使用水电从事经营活动、私接水电、毁坏水电表铅封、私自拆装和移动水电表、以不正当手段使计量装置失准等，均为盗窃水电行为。
（一）凡有下列行为之一的，均按违章用电处理:
1．在供电线路上擅自接线或越电表用电的；
2．改变电表接线，伪造或私自更换电表，以及采用其他方法使表计不准的；
3．擅自使用大功率电器的。
根据《中华人民共和国电力法》第七十一条规定：供电部门对查获的窃电者，应予制止并可当场终止供电，窃电者应按所窃电量补交电费并承担补交电费5倍以下的违约使用电费（总表用电量减去其他用户的使用量等于窃电量）。对上述违章用电行为，除责令整改或没收器具或停止供电外，按私接容量及实际使用时间追补电费，并按1～3倍追补电费；绕越电表用电或使表计量不准的，或违章用电起讫日期无法查明的，按用户的用电容量，至少以六个月（动力用电每日按12小时，照明用电每日按8小时）计算追补电费。
（二）凡有下列行为之一的，均按违章用水处理：
1．擅自改装自来水管道或在管道上接管用水的；
2．绕越水表用水或采用其他方法使水表计量不准的；
3．伪造或启动水表封印的，私自更换水表的。
对上述违章用水行为，除责令整改或停止供水外，按私接流量及实际使用时间追补水费。
第三十条  任何单位如违反程序购买、使用水电设施、设备，由该单位主要负责人负全责。一经发现，后勤管理处有权要求该用户立即停止使用，限期整改并追究其主要责任人责任。
第三十一条  凡违章用电用水的单位和个人，应在接到后勤管理处通知后五天内到校财务处交纳追补水电费。对拒不交纳或逾期不交纳的，则由后勤管理处作停供水电处理。如确需校内水电供应者，应缴清所欠电费和滞纳金，提出用水用电申请，经批准后再予以接通水电，但应承担全部工料费用。
第三十二条 凡未经后勤管理处批准，任何单位和个人私自进行水电设施新（改）建，改变原供电线路和上下管线等，一切责任由单位主要负责人和当事人负责。一经发现，后勤管理处有权要求该用户立即停止使用。
第三十三条 对违章使用和浪费、盗窃水电的行为，任何单位与个人均有权监督并向后勤管理处举报，对于损坏水电设备，私自接水接电、偷用水电等行为应进行劝阻揭发，学校按收缴罚款的20%予以奖励。
第八章 附  则
第三十三条 本办法颁布前学校相关水电管理规定与本办法不符的，一律作废，以本办法为准。
第三十四条 本办法解释权归后勤管理处。
第三十五条 本办法自大保障工作协调推进会通过之日起执行。
附件2：施工现场安全文明施工管理处罚规定
为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，以安全生产为宗旨，实施施工现场标准化管理，做到安全生产、文明施工，特制订本规定。
1、进入施工现场必须戴好安全帽，并扣好帽带，如发现不戴安全帽进入施工现场的罚款100元/人次，班组长管理人员加倍罚款。
2、施工中上、下乱抛掷工具、材料者，罚款100元/次。
3、在高空、临边、陡坡条件下作业，无安全防护措施的，罚款300元/人次。
4、施工机械非专职操作者，其他人员禁止动用，违者罚款200元。
5、严禁酒后作业，违者罚款500元。
6、穿拖鞋、高跟鞋进入现场，赤脚赤膊操作者罚款100元/次。
7、未经审批同意而擅自拆除脚手架、防护设施、安全标志、警告牌等，视情节轻重处以100元至1000元罚款。
8、严禁攀爬脚手架、龙门架或不走安全通道上、下楼，严禁坐在脚手架、护栏上休息，违者罚款100元/次。
9、施工现场禁止未经批准动用明火，违者罚款500元/次。
10、施工现场禁止吸烟，违者罚款100元/人次。
11、严禁在施工现场随意大、小便，违者罚款200元/人次。
12、在施工现场、生活区设置的灭火器等消防器材及安全设施应确保数量足够且符合消防要求，禁止乱动或随意移除，违者罚款500元。灭火器配备数量不足且未在限定时间内补足的，罚款300元/个。
13、施工现场、生活区严禁私自做饭，严禁厨房电器进入施工现场、宿舍，一经发现予以没收，并罚款200元，宿舍内一律不得私拉乱接电源，不得改装插座和电源线，违者罚款200元。
14、对任何破坏工程成品设施者，视情节轻重处以500元至1000元罚款。
15、对其他突发事件或违反现场安全文明施工管理规定的，根据现场情况及安全隐患大小，视情节给予处罚。
附件3：投标人廉洁诚信承诺书
 
_____________________________ （采购人名称）：
为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，我公司承诺如下：
一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：
1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；
2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；与招标人或者其他投标人相互串通投标；
3.中标后将项目转包，或违法分包；与招标人签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；
4.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。
二、不以任何理由给予学校、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：
1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、劳务费等各种名目的经费；
2.报销应由上述单位或个人支付的费用；赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；
3.提供宴请、旅游、娱乐等消费活动；无偿或明显低于市场价装修住房。
三、不以任何理由为学校、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。
四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合学校开展廉政文化工作，加强廉洁从业环境宣传、管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。
上述承诺如有违反，愿接受上报上级主管部门录入政府采购相关诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法做出处理。
投标人：_____________________________ （盖章）
法定代表人或其委托代理人：_____________________________ （签字）
________________年______________月_________________日

附件4：校园施工安全承诺书
_____________________________ （采购人名称）：
作为贵校工程的施工方，就做好校园安全生产工作，我单位做如下郑重承诺：
一、牢固树立科学发展、安全发展理念，增强“底线思维”、“红线意识”，正确处理安全与发展的关系。切实落实法人主体责任，严格安全管理，努力做到不发生死亡事故，不造成重大财产损失。
二、在贵校施工期间，我单位将坚决贯彻安全第一的方针，认真履行安全生产责任，按规定设立安全生产管理机构，配备专职管理人员，及时研究和解决安全生产重要问题。
三、在进行工程施工前，提交校园施工安全承诺书方可进场施工并提供施工人员身份信息，来校办理“临时出入人员证”。进入校园施工的每个人员都要凭“临时出入人员证”进出校门。违者自愿受罚每人次100元。
四、在施工过程中严格认真地做好施工现场安全工作，防止因施工给在校学习和生活的师生员工造成伤害。如有发生，一切责任由我方完全负责。
五、严格维护学校一切设施物品，如有损坏必须按价百分之百赔偿。确因施工需要而迁移或毁坏之设施物品，必须取得校方许可并经现场监理人员同意方可实施。
六、如要使用学校资源（如水电等），必须经由现场施工负责人与总务处有关人员联系，取得同意后由校方安排相关技术人员配合处理方可使用。
七、静字为先，自觉维护校园安静。在施工过程中严格遵守学校各方面的管理制度，服从在校值班人员的管理，施工人员不得在校园内到处走动，不得在与施工无关的场所活动。违者自愿受罚每人次100元。
八、在施工全过程中注意保管和处理好易燃易爆物品和材料，严防消防事故发生。凡因施工不当造成的灾情，由施工方负全部责任。
九、施工方要保证施工现场整洁，做到安全施工，文明施工。施工过程中产生的垃圾及时清理，并堆放至指定地点；批量垃圾要及时清运。
十、所有施工方人员不得违规住在学校，违者自愿受罚每人次100元。
十一、施工方应在进入施工现场前，将本条例规定宣读给全体施工人员听，并在施工现场明显处张贴本条例以遵照执行，确保工程按时保质完成。
十二、因我方为____________________工程施工提供方，这一承诺适用于我方负责的其他临时工程项目。
投标人：_____________________________（盖单）
法定代表人或其委托代理人：_____________________________（签字）
________年____________月______________日
第六章 投标文件格式及附件
  注：
1. 本部分内容仅供格式参考。
2. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
3. 投标人提交的材料不予退还。
投标文件
【正/副本】
       项目编号：
项目名称：
投标单位（全称）：
授权代表：
联系电话：
日    期：
目 录
请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
资格审查索引表
（具体详见第一章投标邀请申请人的资格要求）
	序号
	资格要求
	投标文件所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


评分索引表
（具体详见第三章评标办法和定标原则）
	序号
	评分标准
	投标文件所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


一、投标函、投标报价及项目相关文件
1.投标函
江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：
你们项目名称：                （项目编号为：              ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。
1、我们郑重承诺：我们是符合招标文件中规定的投标人，并严格遵守招标文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。
2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们接受招标文件的所有的条款和规定。我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。 
3、我们同意按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.6条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。
投标人全称（公章）：                
                        地址：                 
                        电话：          传真 ：          
                        法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：                   
                        职务：                  
                        日期：       
2、投标承诺书
（招标人）                          ：
为了充分体现公平竞争、诚信投标行为，我单位对参与                               项目的投标作出如下承诺：
1 、严格遵守国家【政府采购法】及相关法律、法规，没有围标、串标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员；
2 、提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效；
3、不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益；
4、严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目违法分包或转包；
5、保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理；
6、主动接受行业监督部门、业主及社会各界的监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。
承诺单位（盖章）：                  
 法定代表人（签字）：                  
授权代表（签字）：                   
       联系电话（手机号码）：                  
                日       期：年   月   日

3.开标一览表
投标人名称：
招标文件编号：                        金额单位：人民币元
	序号
	单位名称
	（采购人名称）

	1
	工程名称
	（项目名称）

	2
	投标总报价（元）
	（大写）：
（小写）：¥
（大写）

	4
	工期（日历天）
	

	5
	免费保修期
	

	6
	质量标准
	

	7
	项目负责人姓名
	

	8
	项目负责人资质等级
	


投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
注意:
（1）投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容。
（2）投标人不得实质性改动报价一览表格式及内容。
（3）开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表，单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。
4、已标价工程量清单
5.项目需求响应表
	序号
	项目
	原商务主要条款描述
	投标人的承诺或说明
	偏离
情况

	1
	免费保修期
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	工期
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	......
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   
日期：
注：
①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。
③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
④投标单位必须仔细阅读本招标文件“第四章”中所有条款和相关服务要求，并对所有条款和服务要求列入上表，未列入上表的视为不响应招标文件要求。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
6、承包人供应主要材料一览表
	序号
	材料编码
	材料名称
	品牌
	规格、型号
等要求
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 


注：投标人需写明所投所有设备的品牌（包含材料、设备各零部件等）。
投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
7、项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人业绩（主要针对业绩评分内容填写）

	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	结构类型
	层数及高度
	中标价
	其它情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
注：附相关证书等证明材料，原件评标时备查，且须附投标人为项目负责人缴纳社保的证明材料，养老保险缴费证明为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章的相关证明材料。
8、 投标人（企业）业绩表
	序号
	项目名称
	采购单位联系人、联系方式
	开、竣工程
日期
	合同金额
（万元）
	证明材料
（第几页—第几页）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
注：
①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。
②投标单位所提供的经营业绩必须列入上表中，未列入上表的不予计算。评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。
9、主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部
  1.项目主管
  2.其他人员
…
二、现场
  1.项目负责人
  2.技术负责人
  3.施工员
  4.质量员
  5.安全员
6.资料员
…
	
	
	
	


投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
注：附相关证书等证明材料，且须附投标人为每位成员缴纳社保的证明材料，养老保险缴费证明为社保中心出具的加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章的相关证明材料。
10、主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
11、劳动力计划表
投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
单位：人
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
12、 施工方案或施工组织设计
投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
13、计划开、竣工日期和施工进度表
投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。
投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
14、 服务承诺（格式自拟）
投标人:     (盖章)
法定代表人（或授权委托人）：(签字或盖章)    
日期：        年     月     日
二、相关附表格式
1.法人授权委托书
江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：
    本授权书宣告：
委托单位：                                                                        
地    址：                               法定代表人：                  
受托人：姓名       性别：       出生日期：    年    月   日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                            联系方式:      
兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏骏通建设项目管理咨询有限公司组织的项目名称：                    （项目编号为：             ）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
附：
投标单位：    （公章）                     
                                 法定代表人：  （签字/盖章） 
授权代表：  （签字/盖章）   
年     月     日
备注：
（1） 投标人授权代表须在投标截止时间前持授权书原件、授权代表身份证件办理签名报到。
（2） 投标人法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理相关手续。
2.承诺（参考格式）
承  诺
我公司承诺：
1. 我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。
2. 我单位负责人 
       （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参加本项目同一包投标的情形。
3. 我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
特此承诺。
投标人全称（公章）：
                                      日期：
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
南京中医药大学：
我单位（投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：      。
主要专业技术能力有：     。（若有）
                           声明人：（公章）
                          年   月   日
其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）
附件1.中小企业声明函
（如不属于中小企业，则无需提供此声明函）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （标的名称），属于         （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元¹，属于      （中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2.        （标的名称），属于         （招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；
   …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
 日 期：
注：¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2.残疾人福利性单位声明函
（如不属于残疾人福利性单位，则无需提供此声明函）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿   ＿单位的＿＿＿＿   ＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                                                单位名称（盖章）：
                                                                                                日期：
授权代表身份证复印件


（正反面）








法定代表人身份证复印件（正反面）















