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第一部分.磋商邀请函
	序号
	内容

	1
	项目名称：无锡市第三高级中学10KV变电所改造项目（第二次）
政府采购编号：JSZC-320200-JHRA-C2025-0016   
采购方式：竞争性磋商

	2
	采购人：无锡市第三高级中学
采购人地址：无锡市新吴区行创四路（锡士路）288号  
采购代理机构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司
采购机构地址：无锡市滨湖区梁清路555号龙山大厦1807   

	3
	招标项目概况、要求：（具体内容、要求详见竞争性磋商文件“三、采购需求”）。
1、项目基本概况：主要是更换学校变电所所有设备、更换主备进线电缆及变电所门、维修墙壁及地面等。具体详见工程量清单。
2、招标范围：工程量清单及图纸范围内的工程施工。
3、合同履约期限（工期）：30日历天，具体开工时间以甲方开工令为准；
4、误期违约金：5000元/天；
5、本工程质量标准：一次性验收通过，100%合格；
6、质量违约金：合同价款的3%；
7、本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。
8、本项目标的所属行业：建筑业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号规定，建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业；
9、本项目预算金额：335.141万元；
10、最高限价：335.141万元。

	4
	报价供应商条件：
1.报价供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：报价供应商为中小企业/小微企业,报价供应商应为监狱企业,报价供应商应为残疾人福利企业；
3.本项目的特定资格要求：
（1）报价供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力，企业财务状况良好；
（2）报价供应商具备电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质或者机电工程施工总承包三级及以上资质或者建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质并且具备[承装(修、试)电力设施许可证五级](含)以上；
（3）项目负责人具备二级及以上注册建造师（机电安装工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）证书；
（4）报价供应商具备有效期内的安全生产许可证；
（5）被授权委托人、拟派项目负责人必须为报价供应商企业在职员工。
（6）本项目不接受联合体参与磋商。

	5
	（1）获取竞争性磋商文件时间：2025年 7月31日至2025年8月7日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载竞争性磋商文件，但不作为报价供应商权益受到损害的证明材料和依据。
（2）竞争性磋商文件获取地点方式：报价供应商可在项目公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定参加本次项目采购的，必须在竞争性磋商文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与。
（3）售价：本项目不收取报名费；

	6
	提疑截止时间：2025年 8月8日10时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。
答疑时间：2025年 8月 8 日17时前，以书面（或电子稿）形式发送给各报价供应商。

	7
	本项目不需缴纳磋商保证金 

	8
	磋商有效期：磋商之日起90天

	9
	网上磋商截止时间（开标时间）：2025年 8月 15 日13时30分
响应文件递交网址：江苏省政府采购（苏采云）平台中上传。
注：
（1）磋商截止时间后将无法上传或撤回、修改响应文件，请报价供应商谨慎处理。
（2）请报价供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，报价供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为报价供应商放弃投标。
（3）本次磋商无需制作纸质响应文件，但成交报价供应商在领取成交通知书时需提供纸质版响应文件二份（纸质响应文件应与苏采云系统中上传的响应文件一致并加盖公章），用于项目存档。

	10
	磋商时间：2025年 8月 15 日13时30分
磋商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台不见面开标大厅（推荐使用谷歌浏览器）
评标时间：2025年 8 月  15 日开标结束后
评标地点：无锡市学前街27号（原高等师范大楼）4楼
注：
1、本项目为不见面开标，开标当日，报价供应商仅需在任意地点通过“苏采云不见面开标大厅”参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（采购人或采购代理机构）进行互动交流、澄清、疑问、询问以及文件传送等活动。
2、响应文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各报价供应商自行承担。

	11
	确定成交单位时间：2025年  8 月  15 日评审结束后  
确定成交单位地点：无锡市学前街27号（原高等师范大楼）4楼。

	12
	响应文件份数：
1.因本项目作为采用线上电子开评标（网上不见面开标），报价供应商在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
2.成交报价供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式二份。
3.报价供应商请仔细阅读报价供应商注册流程和公开竞争性磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。
4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，竞争性磋商文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

	13
	本项目最高限价为人民币335.141万元；

	14
	采购人：无锡市第三高级中学
采购人地址：无锡市新吴区行创四路（锡士路）288号  
联系人：姚主任 
联系电话：13616176090
采购代理机构：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司
联系人：吴轶群、章宸玮 
[bookmark: _GoBack]联系电话：18915237618
联系地址：无锡市滨湖区梁清路555号龙山大厦1807 
邮政编码：214000       
电子邮件地址：jhra18915237618@163.com 
有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

	15
	其他事项：
1.请有意参加本项目投标的报价供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（4）技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的报价供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.报价供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，报价供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如报价供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统报价供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江苏政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统报价供应商操作手册。
技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。
5.报价供应商可在项目公告附件中查看竞争性磋商文件，如确定参加本次项目采购，必须在竞争性磋商文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取竞争性磋商文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的竞争性磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对竞争性磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，报价供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续。



第二部分. 报价供应商须知
（1） 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 竞争性磋商文件：
1． 竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应竞争性磋商文件的所有要求。
2． 报价供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取竞争性磋商文件及相关资料，按竞争性磋商文件要求提交全部资料并对竞争性磋商文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。
3． 报价供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。
4． 竞争性磋商文件仅作为本次招投标使用。
（3） 竞争性磋商文件的解释：
1．报价供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商邀请函”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见“磋商邀请函”第14项。
2．采购人、采购代理机构将按“磋商邀请函”第6项规定的时间对报价供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3．本文件的最终解释权归采购人。
（4）  竞争性磋商文件的补充或修正： 
1． 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对竞争性磋商文件进行澄清或修正，捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（江苏政府采购网、中国政府采购网）发布更正公告并书面通知已报价供应商，该澄清或修正的内容为竞争性磋商文件的组成部分。报价供应商应在磋商截止时间前关注原磋商公告媒体上发布的相关更正公告。请竞争性磋商文件的收受人下载此更正公告后，于磋商截止日前书面回函（传真件）捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
2．澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在磋商截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
3．报价供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因报价供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由报价供应商自行承担。
（5） 响应文件的组成：
响应文件分为明标和暗标，相应内容上传至投标客户端。
明标部分：
1.	证明文件部分：
1. 1资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；（原件扫描件上传投标系统）
（2）报价供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）（原件扫描件上传投标系统）
（3）报价供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证；（原件扫描件上传投标系统）
（4）报价供应商有效期内企业法人营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证副本；（原件扫描件上传投标系统）
（5）报价供应商电力工程施工总承包三级及以上资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质或者机电工程施工总承包三级及以上资质或者建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质并且具备[承装(修、试)电力设施许可证五级](含)以上；（原件扫描件上传投标系统）
（6）项目负责人二级及以上注册建造师（机电安装工程专业）和有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）证书；（原件扫描件上传投标系统）
（7）报价供应商有效安全生产许可证；（原件扫描件上传投标系统）
（8）报价供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度审计报告和所附已审财务报告【新成立企业只需提供从成立之年份起经审计的财务报告】；（原件扫描件上传投标系统）
（9）报价供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统）
（10）报价供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统）
（11）项目负责人、授权委托人与报价供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的由报价供应商本企业为项目负责人、授权委托人依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；（原件扫描件上传投标系统）
（12）承诺书；（格式见附件）（原件扫描件上传投标系统）
（13）报价供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）。（原件扫描件上传投标系统）
注：上述资格、资信证明文件报价供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可以在中国大陆有效居留的许可证明。
1.2补充证明文件：
（1）报价供应商简介和经营情况说明；
（2）其他投标人认为有必要提供的证明资料（参考评分标准）
（3）中小企业声明函（格式见附件）
（4）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；
2．响应函部分（格式见附件）：
（1）响应函；
（2）报价一览表；
（3）实施项目管理机构配备情况；
1) 项目管理机构配备情况表（格式见附件）
2) 项目负责人简历表（格式见附件）
3) 项目技术负责人简历表（格式见附件）
4) 项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）
3.报价部分（格式见附件）；
（1）投标总价                                 表1
（2）单位工程投标报价汇总表                   表2
（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表   表3
（4）综合单价分析表                           表4
（5）总价措施项目清单与计价表                 表5
（6）其他项目清单与计价汇总表                 表6
（7）暂列金额明细表                           表7
（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表         表8
（9）专业工程暂估价及结算价表                 表9
（10）计日工表                                表10
（11）总承包服务费计价表                      表11
（12）规费、税金项目计价表                    表12
（13）总价项目进度款支付分解表                表13      
（14）发包人提供材料和工程设备一览表          表14
（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法） 表15                                         
（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）                                             表16
暗标部分：
4.技术文件
（6） 投标报价说明：  
（1）本工程的投标报价应采用GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量清单计价格式。
（2）报价供应商的投标报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成竞争性磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括完工清场、移交竣工验收、保修期满。
（3）本工程竞争性磋商文件所提供的工程量清单是按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本竞争性磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，报价供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知报价供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，报价供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行投标报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。
（4）除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，报价供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
（5）报价供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（6）所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入报价供应商认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在报价供应商认为合适的细目报价中。
（7）报价供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：（1）现场安全文明施工措施费（2）规费（3）税金（4）竞争性磋商文件中已明确的材料设备及暂定费用（5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。
（8）现场安全文明施工措施费中的基本费、省级标化增加费是按苏建价〔2016〕154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定的标准计列的。
（9）各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由报价供应商自行进行市场调查后决定报价，但各报价供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时涨跌不超过5%部分将不做调整。超过部分根据相关文件双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，报价供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。
（10）报价供应商应根据施工现场的实际情况、本竞争性磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。
（11）磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内(自通知之时起半小时内)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。
（12）报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。
（13）本项目采用营改增后一般计税方法。
（14）报价供应商的最后一轮报价为最终报价，相应的工程量清单子目单价，根据“响应文件报价/最终报价”的比例，进行同比例调整。
（7） 响应文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.响应文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.响应文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
5.投标人在制作电子响应文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
6.暗标编制要求：
6.1技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。
6.2技术文件不得出现能够体现报价供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
6.3技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认报价供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
6.4技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
6.5不得有其他体现报价供应商身份的内容。
7. 投标费用自理。
（八） 网上投标：
1、报价供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。报价供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。报价供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因报价供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功地做无效响应处理。
2、响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请报价供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，报价供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。
3、报价供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。报价供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。报价供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后未提出的，视同认可开启结果。
4、因报价供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因报价供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，报价供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
5、报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
6、报价供应商应当对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
7、报价供应商对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
特别提醒：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按竞争性磋商文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
（九）无效响应文件的确认：
报价供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
1、电子响应文件未按规定时间上传的；
2、电子响应文件未按竞争性磋商文件要求加盖公章或签电子公章的；
3、投标人未按竞争性磋商文件要求解密的；
4、投标人的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；
5、不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；
6、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7、响应文件未按竞争性磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
8、响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9、响应文件中有竞争性磋商文件未允许提供的选择性内容的；
10、恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；
11、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
12、响应文件商务标（明标）未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；
13、不同报价供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；
14、不同报价供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；
15、不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
16、报价供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
17、不同报价供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18、响应文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
19、技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
20、改变竞争性磋商文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变竞争性磋商文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；
21、商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；
22、改变竞争性磋商文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；
23、未按要求提供技术文件的；
24、响应文件报价出现前后不一致，报价供应商拒不确认修正后的报价的；
25、超过竞争性磋商文件规定的最高限价的；
26、磋商小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的；
27、未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、 响应文件符合性检查的；
28、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
29、报价供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
30、不同报价供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
31、不同报价供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
32、不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
33、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
34、不同报价供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；
35、不同报价供应商的响应文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；
36、报价供应商的响应文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同响应文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为报价供应商相互围标、串标,其投标无效；
37、电子响应文件与竞争性磋商文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；
38、启用响应文件电子文本的项目，报价供应商因自身原因造成响应文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；
39、响应文件内容不全或不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。
（十）评审程序、方法和标准：
1.所有报价供应商在竞争性磋商文件规定的时间内解密各自响应文件；
解密后，报价供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按竞争性磋商文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价供应商自行承担。
2.磋商截止时间后参加磋商的报价供应商或解密响应文件的报价供应商不足3家的，不进行评审；
3.评标工作程序：
（1）依照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定由专家组成磋商小组，并实行回避制度。
（2）由采购代理机构负责组织评标工作：
2.1核对评审专家身份，对专家职责履行情况予以记录；
2.2宣布评标纪律；
2.3公布报价供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
2.4组织磋商小组推选评标组长。
（3）响应文件的审查：
3.1评审时，响应文件出现不一致情形的，按下列规定执行：
1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）－（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经报价供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其投标无效。
4.资格性审查：
（1）响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
A．资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 查询报价供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
B．符合性审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表（商务、技术、报价）
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	（一）报价要求

	1
	报价
	报价唯一，且没有超过本项目预算金额或最高限价。

	2
	报价修正
	如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价，报价供应商须按规定进行在线确认。

	3
	报价合理性
	磋商小组认为报价供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价的，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理；报价供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	（二）商务要求

	1
	报价有效期
	投标有效期满足竞争性磋商文件要求。

	2
	响应文件的签署和盖章
	响应文件符合竞争性磋商文件的签署和签章要求。

	3
	实质性响应
	磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或报价供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的报价供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，其响应文件无效，报价供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

	4
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	5
	无效情形
	响应文件中未有法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

	（三）技术要求

	6
	技术文件
	本项目采用暗标形式，报价供应商须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，报价供应商在制作技术文件部分相关内容时不得有体现报价供应商身份的内容，否则投标无效。
①技术文件正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），表格中所用文字采用“宋体”“常规”字（黑色），字号不限。不得设置页码、页眉、页脚，纸张必须为A4纸。
②技术文件不得出现能够体现报价供应商身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
③技术文件不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认报价供应商及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
④技术文件应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法。除设计图、效果图等图片外，文本部分不得出现底纹、阴影、彩色等标记；
⑤不得有其他体现报价供应商身份的内容。

	注：以上符合性审查无需报价供应商另外提供资料上传，由磋商小组依据上述符合性审查的相应要求，对响应文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。响应文件制作过程中，响应文件内容在制作工具中无对应模块的，可统一上传在符合性审查对应的模块中。


C.未通过资格审查或符合性审查的报价供应商，将在“苏采云”系统中发送询标内容，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
（2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。报价供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（3）磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评审。
5、磋商小组
5.1磋商小组将在江苏省政府采购（苏采云）平台系统集中与单一报价供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价供应商平等的磋商机会。参加磋商的报价供应商代表如未按要求磋商，将被视为报价供应商自动放弃竞争性磋商权利。
5.2磋商过程中，磋商小组成员不得与报价供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。
5.3关于磋商报价：
5.3.1 磋商前首次报价,即按本竞争性磋商文件要求的格式报价；
5.3.2磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的报价供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的报价供应商不得少于3家。
6、电子响应文件与纸质响应文件（如有）不符的，以电子响应文件为准。
7、报价供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。
8、评标方法
磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价供应商的分值；各报价供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列, 成交候选人并列的按方案优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价供应商为排名第一的成交候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。（计分均保留2位小数）
对通过符合性审查、商务及技术评审和报价评审的报价供应商，采用综合计分的办法进行评分。标准具体如下：
（一）评分项目及总分（总分100分）
明标部分：
（1）报价                                    30分
（2）报价供应商评价                          16分
暗标部分：
（3）技术文件                                54分
（二）各项目评分标准：
明标部分
（1）报价（30 分）
价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应 商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；
②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（2）报价供应商评价（16 分）
1）企业业绩（6 分）：报价供应商自 2020 年 1 月 1 日以来承担过类似业绩的， 有 1 个得 2 分，本项最高得 6 分。【类似业绩要求提供：有效的中标（成交）通知书或直接发包备案证明、合同、交（竣）工验收证书，上述资料原件扫描件上传至响应文件中，无扫描件或缺任意一项扫描件不得分，类似业绩时间以合同的签订时间为准】
2）报价供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、 职业健康安全管理体系认证证书的，每提供 1 个得 1 分，最高得 3 分。【须提供相关证书原件扫描件上传至投标系统内，同时提供认证机构的官方网站或中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查证该认证为有效状态信息的网页截图上传至投标系统内】。
3）项目管理班子人员配备要求：（7 分）
1.项目负责人具有机电专业高级技术职称及以上的，得 3 分。【响应文件内需提供职称证书、劳动合同及社保部门出具的报价供应商为技术负责人缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明原件扫描件上传至投标系统内】
2.项目技术负责人具有电力工程中级技术职称及以上的，得 2 分。【响应文件内需提供职称证书、劳动合同及社保部门出具的报价供应商为技术负责人缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明原件扫描件上传至投标系统内】
3.除项目负责人和项目技术负责人以外的其他人员，具备电气或机电设备安装相关专业中级及以上技术职称的，有 1 个得 1 分，最多得 2 分。【响应文件内需提供职称证书、劳动合同及社保部门出具的报价供应商为技术负责人缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明原件扫描件上传至投标系统内】
暗标：
（4）技术文件（54 分）
1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；     9 分
内容包括但不限于①编制说明及编制依据；②施工组织总体设想、方案针对性。 上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 9 分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 6 分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分。
未提供概述的此项不得分。
2）施工现场平面布置和临时用地布置；                         6 分
内容包括但不限于①施工现场平面布置；②施工现场临时设施、临时道路布置
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 6 分； 
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 4 分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 2 分。 
未提供概述的此项不得分。
3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；                     9 分
内容包括但不限于①施工进度计划；②确保工期的保证措施。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 9 分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 6 分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分；
未提供概述的此项不得分。
4）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；                 7 分
内容包括但不限于①主要工程项目的施工方案；②确保工程质量的保证措施。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 7 分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 5 分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分；
未提供概述的此项不得分。
5）安全保障措施；                                           9 分
内容包括但不限于①安全保证施工措施；②保障人员安全措施。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 9 分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 6 分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 3 分。
未提供概述的此项不得分。
6）文明施工及环境保护（降尘降噪）措施；                     6 分
内容包括但不限于①安全保证措施；②文明施工及保证措施；③环境保护措施。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 6 分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 4 分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 2 分。
未提供概述的此项不得分。
7）劳动力、机械设备和材料投入计划。                         8 分
内容包括但不限于①劳动力投入计划；②施工机械投入计划；③材料投入计划。
上述内容翔实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 8 分；
内容较为简单、可行、细节有待完善的该条得 5 分；
内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 2 分；
未提供概述的此项不得分。
（十一）确定成交报价供应商：
1.磋商根据竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按竞争性磋商文件的要求依法确定成交报价供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按竞争性磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交报价供应商。采购代理机构自成交报价供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并将在财政部门指定的信息发布媒体（江苏政府采购网、中国政府采购网）上发布成交结果公告。
2.报价供应商如有质疑，按照中华人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法执行，报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合下述要求的均为无效质疑，捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“报价供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
3.提出质疑的报价供应商应当是参加所质疑项目采购活动的报价供应商。潜在报价供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
4.报价供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
①报价供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期。
报价供应商为自然人的，应当由本人签字；报价供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.采购代理机构及采购人将在收到经报价供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件）的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如报价供应商在成交公告发布之日起七个工作日后向采购代理机构提出质疑或质疑未经报价供应商法定代表人或参加投标的授权委托人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。报价供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或报价供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入报价供应商在江苏省和无锡市的政府采购“报价供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
6.报价供应商递交的所有响应文件均不退还。
注：报价供应商在递交质疑函的同时需提供“苏采云系统”中获取本项目竞争性磋商文件时签章的“报价供应商确认函”，以及本项目的“项目参与详情”的截图并加盖公章，否则，采购人或代理机构有权要求其在规定期限内补正，未补正或逾期补正的采购人或代理机构将不予受理。
（十二）废标的确认：
在采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的报价供应商或者对竞争性磋商文件作出实质性响应的报价供应商不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.报价供应商的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消。
（十三）成交无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他报价供应商的；
（3）与采购人、其他报价供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照竞争性磋商文件和成交报价供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十四）签订、履行合同：
1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交报价供应商响应文件的约定，与成交报价供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交报价供应商响应文件作实质性修改。代建公司不得向成交报价供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交报价供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司见证后生效。
2. 采购代理机构监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招标、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3.若由于相应国家法律法规、地方性法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。
（十五）代理服务费：
采购代理费由采购人支付。本次招标，代理服务费：按累进制计算，中标金额计算100万以下乘以0.7%，100万-500万元乘以0.49%。清单预算编制费：按累进制计算，最高限价计算500万以下乘以2.66‰。
专家评审费按实收取，由成交人支付。
（十六）其他：
竞争性磋商文件的条款必须认真审阅，报价供应商应自行检查竞争性磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由报价供应商负责。
（十七）其他政策要求（包括但不限于下列具体政策要求）：
0. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购报价供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）报价供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
0. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
0. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，报价供应商应按合同约定提供设备或服务。
0. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
0. 中标、成交报价供应商可采用合同融资形式，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
0. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交报价供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交报价供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交报价供应商以保函形式缴纳履约保证金；报价供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交报价供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
0. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，报价供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如竞争性磋商文件中有其他要求的，报价供应商应满足竞争性磋商文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
0. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项与中标、成交报价供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的报价供应商账户。
（十八）政府采购信用担保：
政府采购信用担保，是由专业担保机构为报价供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保。报价供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择信用担保形式。
履约担保，是指由专业担保机构为成交报价供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交报价供应商的成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，成交报价供应商以保函形式缴纳履约保证金；报价供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。报价供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
成交报价供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十九）电子履约保函
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，现就进一步全面推广政府采购电子履约保函相关事项通知如下：
一、江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。
二、“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现报价供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。报价供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。
三、对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）报价供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。报价供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。
四、电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。
五、报价供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/
（十九）政府采购合同融资：【根据我市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）】
合同融资，是指参与政府采购的报价供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以报价供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。报价供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交报价供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交报价供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
附：政府采购合同融资政策告知：
成交报价供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为成交报价供应商的融资行为提供担保。
无锡市政府采购合同融资政策告知函
各报价供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交报价供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏政府采购网政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件.                政府采购履约担保函（项目用）
编号：
（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称报价供应商）于年月日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，报价供应商应在
年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应报价供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在报价供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在竞争性磋商文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为 。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至报价供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。
如果报价供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明报价供应商违约事实的证明材料。
如果你方与报价供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与报价供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与报价供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使报价供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与报价供应商的另行约定，全部或者部分免除报价供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成报价供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

 年     月      日



第三部分.采购需求
一、工程概况：
建设单位： 无锡市第三高级中学
工程名称：无锡市第三高级中学10KV变电所改造项目（第二次）
建设地点： 无锡市新吴区行创四路288号
二、工程量清单编制依据：
1、《无锡市第三高级中学10KV变电所改造项目（第二次）》图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
3、《江苏省安装工程计价定额》 (2014)；
4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
5、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
6、《江苏省建设工程费用定额》2014 版（营改增后调整）；
7、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整 的通知》（苏建价〔2016〕154 号）；
8、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价 〔2019〕178 号）；
9、锡建建市〔2019〕8 号《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》；
10、〔2021〕16 号《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》、锡 建建市〔2021〕19 号《关于执行省住房城乡建设厅智慧工地费用计取办法的通知》 ；
11、采用增值税一般计税方法计算工程造价；
12、无锡市建设局有关文件；
 三、工程量清单说明：（具体详见工程量清单编制说明）

第四部分．合同条款(格式,报价时不需填写）
建设工程施工合同
（ 审议稿 ）














项目名称：                             
















第一部分 合同协议书

发包人（全称）：         （建设单位）                      
承包人（全称）：        （施工单位）                               
根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定， 遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            	 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、 工程概况
1.工程名称：                                  。  
2.工程地点：                                 。  
3.工程立项批准文号：                          。  
4.资金来源：                                  。  
5.工程内容：                                  。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 
6.工程承包范围：                   	。
二、合同工期
计划开工日期：      年     月     日（实际开工日以发包人开工令为准）。
计划竣工日期：     年     月     日（实际竣工日期以竣工验收报告载明的竣工日期为准）。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合           标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）          ( ¥         元）； 其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               ( ¥        元）； 
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）           ( ¥        元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）             ( ¥       元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）          ( ¥         元）。
2.合同价格形式：          。
五、项目经理
承包人项目经理：          。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7） 已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一项内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字 或盖章。
本合同的全部内容由合同双方充分平等协商一致，共同起草制定，非一方事先拟定，不属于格式条款。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全， 不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于                 年        月        日签订。
十、签订地点
本合同在                      签订。
十 一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方法定代表人（或其授权代理人）签字或签章并加盖公章（或合同专用章）生效。
十三、合同份数
本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执肆份。
发包人：   （盖章）                   承包人：   （盖章）
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（ 签字）                                            （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：                          
开户银行：                              开户银行：                                   
账   号：                                 账    号：                                      
时间：        年      月      日

见证单位：


第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示
范文本）》（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款执行。


第三部分  专用合同条款
1.  一般约定
1.1  词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）补充协议书（如有）；（2）竞争性磋商文件及招标期间发包人回复异议资料（投标答疑）（如有）；（3）发包人或发包人委托的第三方编制的工程量清单及编制说明；（4）图纸答疑及图纸交底资料；（5）其他与本合同有关的文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方 
1.1.2.4 监理人：
名       称：                            ； 
资质类别和等级：                         ； 
联系电话：                                ； 
电子信箱：                                 ； 
通信地址：                                  。  
1.1.2.5 设计人：
名       称：                               ； 
资质类别和等级：                            ； 
联系电话：                                  ； 
电子信箱：                                   ； 
通信地址：                                   。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9 永久占地包括：本项目红线范围内。
1.1.3.10  临时占地包括：无。
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《 工程建 设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》《工程量清单计价规范》、其他法律法 规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规 相抵触，按国家法规执行。本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、 自 治条例、单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双 方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：详见本工程竞争性磋商文件中工程技术标准与要求 及现行国家、地方施工规范、技术标准。以上各类标准、规范、技术标准之间规定不一致的，以较严格者为准；无法判定 “较严格者” 的，以发包人的书面决定为准。国内没有相应标准、规范的，承包人应主动向发包人释明，由发包人在各分部分项工程正式施工前向承包人提出施工技术要求。如本合同中所提及的各种标准、规范已经终止、 失效或被更新，双方在适用时，
均应自动适用相应标准、规范现行有效的最新版本。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无需提供； 
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：满足供电部门技术标准。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(1)补充协议书（如有）；(2)合同协议书; （3)中标通知书;(4)投标函及投标函附录;(5)专用合同条款;(6)通用合同条款;(7)技术标准和要求;(8)图纸;(9)已标价工程量清单;(10)其他合同文件
1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 14 天提供施工图，如发包人提供的图纸、资料不完整的，承包人应在收到发包人的图纸后 7日内向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，如承包人发现图纸有不完整的，承包人亦须以书面形式及早向发包人进行提示。承包人若未按本条约定的期限向发包人提交补充图纸及资料的使用时间表或未在施工过程中以书面形式提早向发包人进行提示而导致发包人未及时提供补充图纸及资料的，承包人不得以此为由，要求发包人承担延误的工期、增加的费用及承包人的利润。
发包人向承包人提供图纸的数量：四套，承包人需要增加图纸套数的，发包人可 代为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内施工图，承包人不得向与本工程无关的第三人透露图纸的相关内容。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：提供材料、设备进场计划、工程总进度计划及分阶段计划、专业工程承包方进场计划并按照发包人要求完善细化；工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况；提供《工程施工方案》《质量管理方案及保障措施》以及发包人和监理人要求的其他文件；
承包人提供的文件的期限为：承包人应在工程或相应工程部位施工前 7 天向监理人提供，以保证工程顺利实施，如有逾期，按2000元/天的标准向发包人支付违约金；
承包人提供的文件的数量为： 一式五份；
承包人提供的文件的形式为：书面资料和相应电子文档； 
发包人审批承包人文件的期限： 由发包人决定。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： / 。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在事件批准后 7 天内将与合同有关的通知、批准、证 明、证书、指示、指令、要求、请求、 同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方 当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：            ；
发包人指定的接收人为：                       ； 
发包人联系电话：                               。 
承包人接收文件的地点：                       ； 
承包人指定的接收人为：                       ； 
承包人联系电话：                              。 
监理人接收文件的地点：                        ； 
监理人指定的接收人为：                        ； 
监理人联系电话：                               。
1.7.4 发、承包双方确认，双方在本条中列明的通讯地址、联系电话均真实有效。 合同有效期内，除本合同另有约定外，任何根据本合同发给对方的通知、请求、文书或其他文件应当采用书面形式并以本条所列之联系方式为准。双方亦特别确认，本条所列之联系方式作为争议解决机关在处理双方纠纷过程中送达双方法律文书的地址。相关信息如有变更，应于变更后三日内及时通知对方，在收到该等变更通知前按原地址信息进行的通知送达仍然有效。
1.7.5 合同双方依据本条列明的联系方式进行的任何通讯应当在下列所述情况时 视为已由收件方收到：
（1）如通过人员递送，在实际交付时；
（2）如以信函方式邮寄（包括邮政快递方式），以签收日为送达日；如拒绝签 收或无人签收的，在按正确地址以信函投邮后第三个工作日视为送达。
1.7.6 通用合同条款中，凡涉及发包人、监理人未作明确表示即产生默示同意、 认可效果的事项，均不适用，该类事项均需发包人、监理人明确表示同意、认可后方 产生效力。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：（1）承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的合法手续，并承担相关费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。 因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。（2）承包人负责实施现场封闭管理与出入现场管理，并实行出入口人车分流设置。（3）承包人负责实施出入口人、车准入制度，对不符合要求的人员、车辆限制出入。（4）承包人必须无条件接受监理人关于现场封闭管理与出入现场管理的各类检查，对监理人提出的不合规情况进行及时、有效地整改。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门、围墙（或广告围 挡）为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施并承担费用，发包人不提供。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11  知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制 的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利 、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中，结算时不再调整。承包人承诺在本合同的履行过程中，所采用的技术和产品，不侵犯第三人的知识产权和合法权益，否则，由此给发包人造成损失或费用的，发包人有权向承包人追偿，且承包人须向发包人支付签约合同价 3%的违约金。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 1、设计交底之日起算 2个月内承包人按照招标施工图纸与工程量清单向发包人提出异议并与编标人完成核对工作，包括工程量的漏项，核对工作完成后，工程量清单及合同价格重新调整，应由发包人、承包人双方盖章确认。针对招标图纸中的工作内容因承包人原因未提出漏项均视作承包人让利，结算时仅作工程量减少调整，综合单价不调整，总价相应调整（措施费、规费、税金中以费率形式报价的相应可参与调整，费率不调整，以包干报价的项目不调整）。2、承包人在本项目招投标阶段对竞争性磋商文件、 工程量清单、招标图纸已认真核对，存在问题已在招标答疑阶段提出，在此之后招标图纸及技术要求明确的内容如在工程量清单项目特征描述中有疑义或不明确的，认为已在投标报价中相关子目中考虑，竣工结算时不予调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。
2. 发包人
2.1将通用合同条款第 2.1 款第二段整体调整为“ 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案， 由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。”
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓       名：                                         ； 
身份证号：                                             ； 
职       务：                                          ； 
联系电话：                                               ；    
电子信箱：                                              ；   
通信地址：                                              。
发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，督促指导监理人行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，协调有关 设计和技术签证，协调现场经济技术签证，审核工程进度报表，处理施工过程中的各 有关事宜等监理人职权范围外的全部工作。但任何涉及工程造价调整、 工程量调整、工期变更、索赔、款项收付等经济类文件除须发包人代表签字外还需加盖发包人公章方可有效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7 天提供工作面。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）由发包人提供水、电接口，承包人自行负责接线接管施工现场并承担费用，施工过程中发包人代付的水电费用，由承包人向发包人支付；各专业承包人与总承包人做好计量工作， 自行分摊结算该费用；电讯等由承包人自行解决，开工前由承包人负责将电信线路（含传真与网络）接到发包人、承包人、监理人、跟踪审核单位四方的办公区域，供项目现场使用并承担所有费用。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已完成。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：进场施工后发包人及时提供现场相关工程地质和地下管线图纸及进行交底，保证承包人相关施工工作的需要。
（4） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：对工程施工需要具备的全部申请批准手续及时提供（承包人应给予必需的配合），确保承包人工程施工的顺利进展，属于承包人办理的手续由承包人自行办理。
	（5）水准点与坐标控制点交验要求：现场交验，交验完成后的坐标控制由承包人负责。此后由于保护不到位被破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的 其他损失均由承包人负责。
	（6）图纸会审和设计交底时间：开工前 3 天，发包人组织设计、监理人、跟踪审计单位【本合同所称的“跟踪审核单位” 是指政府有关部门委派的跟踪审核单位（若政府有关部门未委派的，则是指发包人聘请的跟踪审核单位）】等相关单位对施工图纸进行初次会审和交底，以后根据需要组织进一步对施工图纸的会审和详细交底。
	（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将召集相关单位，对地下管线及其他需保护物进行现场交底，交底后由承包人对地下管线及其他需保护物进行保护并承担费用，发包人对所提供的地下管线的准确位置并不承担责任，任何涉及管线区域施工（如开挖、钻孔等）时，承包人应先行试探，详细探明准确位置后方可施工，否则造成对管线的破坏责任由承包人承担。
2.5  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人不需要向承包人提供资金来源证明。 
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：无。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（ 9）承包人提交的竣工资料的内容：执行发包人的要求，如有新规定的，承包人应该按照最新规定执行，并另行提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版、现场影像资料及完整的点位资料及编号。
承包人需要提交的竣工资料套数：八套（包括竣工图六套）。 
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过 45 天内，逾期移交或移交后不积极配合（不积极配合的范畴包括但不限于：不指定专人负责、不在发包人约定期限内完成相关资料用印等）导致发包人延迟完成政府竣工备案的，则应视为实际竣工日期相应延后至发包人完成政府竣工备案之日，同时相应延期工程款的支付，工期延误的违约责任由承包人承担。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料和电子文档及影像资料（ 一般文件为PDF 格式，竣工图为 CAD 格式）。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）承包人中标后，发包人委托中标人办理施工手续：承包人应在完成中标公示后 3 工作日内取得中标通知书，在取得中标通知书后 5 个工作日内完成合同签订，在取得中标通知书后 15 个工作日内完成正式合同签订及备案，在完成正式合同签订及 备案后 20 天内完成安监、质监手续办理，在完成正式合同签订及备案后 25 个工作日内完成施工许可证。如承包人不能按照以上约定按期完成相关手续办理的，每项工作按 2000 元/天计收违约金。逾期45 天未办理完毕，发包人有权单方面解除本合同并要求承包人按上述标准支付违约金并承担相应损失。
2）承包人必须服从发包人、监理人、总承包人（如有）的现场施工统一监督、检查、管理，包括但不限于工程质量、进度、安全文明、环境保护、设备材料保管及 操作人员有效证件等方面；
3）承包人必须严格按照本合同要求和施工计划要求，合理组织，科学安排工作 计划，投入足够的人力、物力、财力，保证工期，完成承包范围内的施工内容；
4）发包人提供的水、 电设施，工程竣工验收后，承包人应完好交还给发包人；
5）严格按照审定的图纸、施工方案、验收规范及技术标准的要求精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，满足发包人、总承包人（如有）及相关政府部门对工程 质量、环保、安全、职业健康的监管要求；
6）承包人须按照其承诺的施工计划和劳动力、机械设备进场计划日期开工。否则，由此导致工期延误或擅自分包工程等其他未按约履行合同义务的，发包人有权解除合同；
7）承包人必须保证其施工范围内的施工条件与施工环境，充分考虑气候等外界因素对施工的影响，完善各种施工措施，确保进度目标及质量目标的实现；
8）承包人应对施工技术方案的完备、稳定和安全负全部责任。监理人对于施工技术方案的批准不排除承包人对施工技术方案的完备、稳定和安全应负的全部责任；
9）若因为承包人没有在深化的施工组织设计的相关内容中提出发包人在场地提供、 图纸提交、 甲供材料设备供应、付款或其他必要手续方面的时间、 内容和要求， 所引起的工期延误和其他损失由承包人自己承担。承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案做进一步完善，以确保安全、质量与进度，合同价不因此予以调整，因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施的除外；
10）加强施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故 和火灾事故，并须对其员工的人身伤害或意外伤亡进行投保，并对其员工的人身伤害或意外伤亡负全责，对施工过程中发生的质量、安全事故承担相应的法律责任和因此发生的费用，并按政府相关管理部门规定的责任相应处理。承包人不得使用社会闲、散、游及身份不明的人员施工，所有施工人员凭身份证造册登记，技术及特种人员需执证上岗；
11）对施工过程中质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理人）和工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理人）工地代表监督实施；
12）承包人的技术部门、管理部门，应每月到工地现场对项目的工程质量、施工安全、文明卫生进行检查，并将检查情况报发包人、监理人，否则，应向发包人支付违约金 10000 元/次；
13）对施工过程中发现的违规行为，发包人有权签发处罚单要求承包人支付违约金；
14）涉及工程价款及工程量的签证，应有对应的经发包人认可的设计变更单及发 包人指令单，手续齐全后经监理人、跟踪审核单位审核，发包人确认作为结算依据。 所有签证承包人必须在工作内容发生后 14 天内报出签证申请，逾期作为让利不予结 算；承包人不得因发包人的设计变更、清单漏项等原因（包括但不限于因设计变更、清单漏项导致相应需确认的单价在施工前发包人尚未确认等）而拒绝发包人及监理人指令要求的一切工作，否则经发包人及监理人以工程联系单的形式催告二次后，承包人须按其所报（单价*预估量）总价的标准向发包人支付违约金，且发包人有权另行安排其他单位进场施工，承包人应承担由此发生的所有费用。同时因此而造成的工期迟延及其他单位的进度影响等直接与间接损失均由承包人承担。
15）承包人任何车辆上路运输，应事先取得道路管理部门的同意，并承担因损坏所通行的道路或桥梁而发生的修复、加固等费用，这些费用和由此引起的一切索赔、赔偿、诉讼和其他开支，发包人概不承担；
16）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人需提供监理办公室2间，发包人办公室 3 间（含跟踪审核办公室 1 间），办公室办公家具、空调、 电器等均配置到位；
17）承包人应按承诺委派具有足够经验、认真负责和精干的人员组成管理机构，并保证投标的项目管理机构人员及时到位并常驻现场，未经发包人批准，不应无故不到位或被替换，若确实无法到位，应安排同等资历的人员且经发包人批准。施工过程中尽管承包人已按投标承诺派遣了各类人员，如果发包人认为这些人员仍不满足适应现场施工需要且无法保证工程质量时，发包人有权要求承包人增派人员，承包人在接到通知后应立即执行，不得无故拖延，该部分费用承包人已综合考虑在合同价中，承包人不得以此为由要求发包人另行支付费用。本工程承包人的现场项目管理机构的人员不得同时兼任其他工程项目的工作；
18）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生文明城市的要求。施工现场材料堆放整齐，做好工地文明创建工作。垃圾堆放到规定地点，并及时外运消纳，严格做到日产日清。如违反，承包人需承担由此造成的一切损失，且每次需向发包人支付合同价的万分之五的违约金。夜间施工必须按照无锡市行政主管部门的有关规定执行；
19）由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，费用由承包人自行承担，发包人协办；
20）施工现场扬尘排污的治理按照《无锡市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》（锡政发〔2015〕217 号）的标准及要求实施，扬尘排污费由发包人按照规定预先进行缴纳，施工结束后根据现场检查所得的达标消减系数进行计算实际缴纳的费用，因发包人实际缴纳费用是由于承包人不达标所导致的，故实际缴纳的费用由承包人承担，此费用在结算时扣除；承包人应采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工噪音、振动、扬尘、光线等扰民因素，处理任何与施工扰民或扰民有关的事情，费用包含在合同价中的措施费中；
21）承包人不得以任何理由拖欠工人（含民工）工资，承包人应在交付工地前付清所欠工人（含民工）工资。在交付前，承包人应将本工程所涉及的工人（含民工）工资应付情况和支付时间在工地现场和周围张贴公布，承包人未付清工人（含民工）工资前，发包人有权暂停支付工程款，若因此造成发包人支付任何款项的，承包人应按照双倍的标准向发包人支付违约金；
22）承包人应严格遵守《关于转发〈关于在全省建设领域实行农民工劳动计酬手 册制度的通知》 的通知》（锡建工（2006） 10）、关于进一步加强建设工程领域 实名制管理落实按月足额支付工资的通知【锡建建市〔 2022〕7 号】 的要求；
23）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。如有不服从发包人指令的现象发生，发包方有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失及工期延误损失由承包人承担。对发包人指令不在规定时间执行的，承包人需向发包人支付10000 元/次的违约金；
24）本工程竣工验收通过后，承包人提供全部结算资料后，由跟踪审核单位审核，发包人复核后报政府相关部门进行决算审计，政府相关部门的审计结果作为结算依据【如果本工程不需要政府审计的，则经发包人认可的第三方审计单位（本合同所称的“第三方审计单位” 是指由发包人聘请并对跟踪审核单位的初审结果进行复审的单位）出具的审计报告作为结算依据】 。
25）在施工现场范围内，已完工程成品保护及其费用均由承包人承担，时间至竣工验收合格并交付发包人（或发包人指定的接收人）为止。
26）承包人在进度控制、质量控制、成本控制、安全文明施工管理和资料信息管理方面积极配合总承包人的管理，并服从总承包人制定的现场各项管理规定和制度。承包人应全面接受和配合总承包人根据总承包合同和专业承包合同约定对专业承包人的管理、配合、协调、服务和照管，以保证专业承包工程的实施全面符合整体工程的各项目标。
26.1 质量目标
（ 1）工程质量： 一次性验收通过100%“合格”（通电合格）。
（2）竣工资料满足合同规定的要求，竣工资料由专业承包人整理、总承包人审核。
（ 3）工程质量达不到承包人承诺的质量目标时必须按合同相应条款的约定进行处理。
26.2安全及文明施工目标
	（ 1）死亡事故为零
	（2）重伤事故为零
	（3）月均负伤率控制在0.2‰以内
	（4）安全隐患整改率 100%
	（5）施工期间无重大火灾
26.3 项目的时间管理
项目的时间管理，主要是指工程进度计划的管理和整个项目实施阶段中各类事件在时间空间的合理安排和精心管理，从而提高整个项目运作的效率，最终确保项目目标的按期实现。
	（ 1）工程进度的管理
承包人应建立和健全管理体系，形成一整套管理文件和制度，对各专业分承包人进行严格的进度考核和管理。
	（2）各类项目活动和事件的时间管理
为了提高整个工程项目运作的效率，从而保证项目总体目标的如期实现，承包人应通过周密策划、精心分解、认真分析、等级排序，尽力对所有同工程进度直接相关和间接相关的活动及事件规定和明确其“ 占用时间” 和“极限时间”，最大限度消除无效 时间占用和人为时间拖延，使所有的活动和事件都能高效地进行和推进。此管理应渗透到参建的各方，并通过统一的图表及合理的活动事件等级划分规范参建各方时间管理的行为。
26.4 项目的投资控制管理
（ 1）承包人应根据工程进度计划、 工程特点、 工程的施工技术方案以及工程质 量要求、资源的需求计划等编制工程费用（资金）需求计划表，明确工程各部分项工程在各个阶段的费用（资金）需求，报监理、造价审计和发包人审批。保证工程顺利推进的各项费用（资金）计划的超前性、准确性、预见性。
	（2）承包人应按照其承担的施工项目的进度计划、技术特点、质量要求按年、季、月编制用款需求计划上报总承包人项目部，经初审汇编后上报监理、造价审计和 发包人审批。
	（3）承包人应严格审核现场签证单。承包人在施工现场提出签证要求时，必须会同监理人、造价审计单位和发包人等有关人员在现场踏勘确认，保证签证的有效及时。
（ 4）对工程顺利进行有直接影响的应急技术措施、应急施工配合、施工图的应急修改等，首先向监理人、发包人报批（书面形式）。同时做好各项原始图纸资料的收集和保存，并明确涉及的费用计取方式。
	（5）承包人还应对费用（资金）实施动态管理。根据工程的进展及实施中不可预见事件的出现，适时对计划进行校正调整，最大限度地缩小计划与实际的偏差。专业承包人也应建立该动态调整体系，在年、季、月计划上报时必须对调整的部分进行表述，阐明理由。
26.5 项目的质量管理
	（ 1）结合本工程特点，应建立起以承包人项目总负责人负责、分管领导各把 一方、质量管理部实施的总承包人主控，承包人主责，横向分区，纵向分层的承包人质量管理体系，为确保合同承诺的质量目标奖惩的兑现、质量目标的实现奠定坚实的基础。
	（2） 目标明确，分解清晰，总体控制，分层把关。
	（3）过程监控，层层把关：体系运作，常规方法与特殊措施并举。
1）在总体质量目标及方针确定后，承包人的质量工作的重点应转为抓实施工程
中心的质量监控。应根据月度工程进度计划编制“ 月度质量检验计划”，确保质量监控和检验的动态跟踪和及时到位，不留死角，消除死区，在工程施工中狠抓“ 三检制” 的落实，并明确未经“ 三检” 的项目不能报承包人质量管理部复验和核定，从而严格控制报验关和工序交接关。规定各专业承包人按照进度计划上报月度质量监控关键点及检查监控的时间表和配套手段。
2）承包人为加强和及时对阶段性工程质量进行调控，应实行每两周一次由各专 业分承包人参加的质量例会，并每月编制《质量月报》上报发包人和监理，总结阶段 和月度质量工作，安排布置下阶段和月度质量工作的重点，表扬好的典型，批评有问 题的专业分承包人。在此基础上定期组织由各专业承包人项目经理参加的全工地质量 大检查，实测实量，总结评比，开会通报。
3）在过程控制中应根据现场工程实体质量的突出问题召开专题会，遏制不好苗头的出现，及时纠正质量偏差。承包人质量管理部在质量过程控制中坚持“预防为主，控制在前” 的方针，对发现影响工程质量的苗头和隐患开具“ 不合格整改通知单”，遏制质量问题的发生。
4）根据国家质量体系规范，从材料的采购、检验、设计交底、 图纸会审、技术交底、技术复核、施工组织设计到整个施工质量的过程控制（如工序的检验、工序的交接等），充分发挥总承包人项目部各部门及各专业分承包人质保体系的作用，结合外部机构监督审核和总承包人质量管理办法实施情况的检查，定期对所有质量要素进 行全面检查，发现不合格事实则开具不合格报告并责任其限期恢复闭合，使整个工程项目的质保体系为搞好工程质量提供可靠的保证，奠定坚实的基础。
5）针对工程中的特殊过程和关键过程确定其管理点，对所确定的涉及上述过程的承建商（承包人、专业承包人）、都要求单独编制相应的作业指导书或方案；与此同时根据工程进展的不同阶段和工程进展中暴露出的问题，开展有针对性的质量活动和专项整治，如召开质量现场会、开展“治理质量通病的质量竞赛”活动、“对手质量竞 赛”活动、规划质量月、对手竞赛、达标竞赛等质量活动，通过常规方法与特殊措施并举，确保工程总体质量处于受控。
6）为了把住工程原材料、半成品及工序的质量关，凡未经检验或检试验不合格的原材料和半成品不得进入现场，未经检验或检试验不合格的工序不得进入下道工序。同时承包人还应定期和不定期对各专业承包人上报的资料及日常的管理资料和台账进行检查，确保原始资料的真实性和可靠性。其检查结果将定期予以公布和实施相应奖罚。
7）根据本工程工期紧、工作量大、多专业交叉的特点，承包人应遵循“保护和自我保护相结合、奖励和处罚同时并举” 的方针，制定严格的半成品及成品保护的制度，明确承包人的管理职责和范围，要求所有承建商都必须编制成品及半成品保护的技术经济措施方案报承包人审批，并由承包人项目部的相应部门在现场检查监督保护方案的实施情况，兑现奖罚。
8）承包人应建立质量事故处理的体系，制定一整套事故处理的程序和相关制度。 调查和鉴定事故原因及责任，提出事故处理的方案，报监理人、发包人审批。监督事故责任方按照方案进行事故处理，事故处理完成后组织对事故处理结果的鉴定。
9）与当地质量监督部门、监理人、发包人充分沟通和协商，依照国家及无锡 市的有关规定，结合本工程实际制定隐蔽工程验收、中间验收、竣工验收的程序和管理办法用于统管和指导工程验收工作。总承包人将组织和参与上述所有工程的验收。
10）承包人的技术总负责人应对施工技术方案等重要技术文件进行审核，审核完成 后再交监理人、发包人审核。
26.6 项目的人力资源管理
（1）项目实施过程中承包人项目部应对人力资源进行动态管理，使人力资源的 配置和组合按照项目的内在规律，有效地计划、组织、协调、控制，使其在项目中合 理地流动，在动态中保持平衡。可根据工程进度计划和施工的不同阶段提出人力资源计划表和人力资源的配置状况表（身份证、等级证、资质证、毕业证等）上报监理人审批。承包人项目部将重点对其关键线路上人力资源的配置进行监控，确保关键线路的顺利推进，在必要时，协调、平衡其单位的人力资源，确保人力资源的合理组织和优化调配，满足工程的需要。
	（2）承包人应按照全面、高效、精干的原则组成和配置本项目承包管理项目部，为了更好地实施管理职责。
	（3）承包人根据工程的需要相应配置项目班子的人力资源，并应满足发包人、监理人的要求。专业分承包人在进场前提交项目管理人员进驻计划表、人力资源状况 表（身份证、等级证、资质证、毕业证、业绩表及相应证明材料等）和组织体系表报监理人、发包人审批，准许后方可进场。
（4）承包人项目部的人力资源组合与配置，发包人同监理均有动态调整的权力。其间要配套制定相应的审批制度，规范动态调整的程序和行为，杜绝人为因素带来的负面不利后果的产生，以保证各承包人项目管理班子人员的相对稳定，从而保证工程的顺利推进。
	（5）在项目上应建立各项目管理班子成员考核制度，从多方面、 多角度进行考 核，其中包含项目经理到位率的考核及项目经理暂时离开的请假报批制度等，规定和 约束其行为，使其能全身心地投入所承担项目的管理工作。
26.7 项目的团队建设、冲突与沟通管理
	（1）承包人项目部应针对本工程工期短、内容多、管理要求高的特点，多形式、 多层面、多方法、多渠道地开展团队建设，形成项目的团队文化和团队精神。并以项目部自身的团队建设成果为广义的冲突和沟通管理乃至第二层含义的项目团队（指整个项目所有参建方）建设提供坚实的基础和有利的条件，也为营造整个项目的大环境、 大氛围作出贡献。第一层次和第二层次团队建设亦是相辅相成、互相促进的。
	（2）建立承包管理项目部与发包人、监理人的周工作例会制度。 主要是沟通三 方工作、协调三方的矛盾。
	（3）建立承包管理项目部与各专业承包人项目部的周工作例会制度（施工例会、 设计技术例会、质量例会、安全例会等）。
	（4）建立承包管理项目总负责人热线沟通的渠道，沟通信息、 掌握动态、相互 理解、消除分歧、建立感情、增进友谊、共同促进。
（ 5）重大关键时期的总体进度调整安排的参建各方会议， 同参建各方就工程项 目重大关键问题进行交流沟通，避免产生正面激烈冲突，并最后达成统一目标和统 一 意志。
	（6）承包人应在项目上建立和健全解决各类冲突，及时沟通的程序和体系，消 除冲突可能带来的负面影响，张扬冲突给促进项目团队寻找新的解决办法、实现项目 创新的正面效应。
26.8 项目的采购管理
（1）承包人应根据工程总体进度计划的要求编制物资采购及招投标工作的详细 计划，使采购及招投标与工程进度紧密衔接，确保设备材料供应的及时性，以满足工 程总体进度的要求。
（2）承包人自行采购的设备及材料应编制计划表和审批表上报监理人、发包人、 设计人、 审计单位审批，获许后方可进行采购工作。承包人进场施工后45个日历天内完成材料及品牌报审工作，每延期一天，承包人应按每项材料1000 元的标准向发包人支付违约金，直至完成该项工作为止。材料、设备品牌或厂家的有关约定如下：
1）承包人采购招标时选用两个推荐材料、设备的品牌或厂家，施工中承包人可 任选一个。承包人在选定材料、设备的品牌或者厂家前必须书面报发包人确认。如果 承包人未经发包人书面确认自行交付定金采购，承包人自行承担相关费用。
2）承包人不得擅自更改投标时选用的推荐材料、设备的品牌或厂家，承包人擅 自更改的，发包人有权不予计价。承包人在投标时应对选用的推荐材料、设备的品牌 或厂家的供货能力、型号参数进行核实（有问题可在招标答疑过程中解决），确保投 标时选用的推荐材料、设备的品牌或厂家的货源及供货能力。若施工过程中发生供货 能力不足、设备型号厂家不生产等情况影响工程施工进度的，发包人有权将承包人选 用的推荐材料、设备全部或部分调整为承包人投标时未选用的其他推荐品牌的材料、设备且单价不变。
3）发包人保留推荐材料、设备品牌或厂家之间调整的权利，单价不变； 因发包人调整推荐品牌或厂家以外的材料或设备，通过商务谈判进行材差调整。
4）承包人应对部分影响项目外观质感与颜色、使用功能、结构安全等方面的其 他有关建筑材料与设备参照设计图纸及规范要求按照发包人要求进行选样送样。送样 材料经发包人组织承包人、监理人、设计人、审计单位以及其他有关单位进行定样并 封样后，承包人按照定样的封样材料设备进行采购及施工，并接受监理人及审计单位 督促检查。施工结果对比送样存在明显偏差的，发包人有权要求承包人免费按送样标 准整改到位。承包人拒不整改的，该项工作相关费用不得列入结算，发包人可自行委 托相应单位进行整改，按审计单位确认费用的两倍直接在承包人进度款中扣除。
（ 3）专业分承包人在图纸到达后的时限内根据工程进度的要求编制设备材料供 应计划上报总承包人总包项目部审批。设备材料采购前还必须将材料采购计划表（ 品 种、规格、材质、厂商、数量、价格、使用部位、时间等）上报承包人总包项目部审 批后报监理、发包人获准后方可实施。
（4）发包人提供的设备材料进入现场后， 由承包人或专业承包人负责设备安装 前的仓储保管。
（5）专业承包人所采购的设备材料进场前必须向承包人、监理人、发包人书面 报告，承包人参与对专业承包人所采购的设备材料进场证明文件、外观质量及数量的 验收。需要复检的材料，其采样方法必须严格遵照国家的有关标准，取样过程在监理 人的见证下进行，取样和复检工作由采购方全面负责。
（6）发包人与承包人双方看样定货定价的设备及材料款的支付，如因总包方的 因素导致不能及时支付，发包人有权调整支付方式。
	（7）机械设备和周转材料的租赁管理。
1）机械设备的租赁必须在技术性能、数量、机械完好程度等方面满足工程的需要，在时间上必须满足工程进度的要求。承包人在施工机械进场前向监理人、发包人进行书面报告，在批准同意后进场作业；若进场后监理人、发包人提出异议并要求退场更换，承包人应予服从。专业承包人在机械设备进场前必须向总承包人、监理人、发包人上报机械设备进场计划表（机械设备名称、型号、主要机械性能、数量、机械完好程度、进场时间、担负的任务等）审批，其主要大型机械设备在与响应文件所承诺的进场机械设备核对无误的前提下予以批复。完成上述工作后机械设备方可进场。
2）主要机械设备进场后，总承包管理人应对进场的设备进行现场核对，发现重 大差异将责令其更换；施工过程中总承包管理人还应进行跟踪管理，发现问题要求限 时整改，确保机械设备满足工程的需要，填写施工机械设备进场审批报表。
3）周转材料的租赁在满足安全及技术性能的要求、满足工程进度的要求的同时 还必须满足现场使用和保管的要求，各专业承包人在大宗租赁材料进场之前必须上报 “进场审批表”（材料名称、材质、规格、数量、使用部位、仓储地方、保管标志等）， 经审批后方可进场。
4）大宗周转材料进场后，总承包人在有必要的情况下应旁站查看。 主要查看安 全及技术的符合情况、数量，督促其按照审批表的要求定置堆放并设置明显的保管标 志。
26.9 项目的综合管理
项目的综合管理包含总平面管理、文明施工管理、设计技术管理、安全管理、治 安消防管理、 图纸资料管理、信息管理等。承包人应定期提供项目进展报告。
	（ 1）项目的总平面管理
1）项目平面规划应根据竞争性磋商文件的要求及无锡市的有关规定进行编制，上报监 理人、发包人审批后承包人予以实施。
2）具体实施中承包人应本着“按总体规划、统一协调；统一专业需求、动态调整； 分阶段实施、按期交接” 的思路和原则编制项目的总体施工规划，并在实施中本着上 述原则对总平面进行管理。
	（2）项目的文明施工及标准化管理
承包人对现场的文明施工及标准化管理有全面管理的责任。总承包人应依据招标 文件的要求和无锡市的有关规定，并根据工程的特点制定相关的管理办法。
	（3）项目的安全及消防治安管理
承包人应履行安全及消防治安全面管理的职责，制定安全及治安保卫全面管理的 规章制度。总承包人与各专业承包人应同步签订安全及治安消防管理协议，明确各自 的安全和治安消防方面的责任。
（4）项目的图纸资料管理
1）承包人应建立以总承包人图纸管理体系为主线、各专业承包人图纸管理部门为支线的图纸管理网络体系，对工程项目建设全过程的所有图纸资料进行完整、系统、 全面、标准、及时、准确的管理。
2）承包人应负责组织整理、汇编工程进展过程中的各类图纸资料、行政文件和 合同文件和其他类工程档案资料。负责与当地工程档案管理部门建立长期顺畅的联系沟通渠道，并在工期初期邀请档案管理部门就工程图纸资料的收集、保存、整理、归档的有关要求和规定进行授课指导，使参建的各专业分承包人从开工伊始就建立正确、强烈的档案管理意识，为搞好工程项目的档案管理打下坚实基础。
3）承包人应严格按照国家档案局和国家计委《基本建设项目档案资料管理暂行 规定》以及无锡市有关档案管理的有关规定对本工程项目的档案进行管理。
26.10 总、分包配合范围：
26.10.1总包方提供相关专业承包单位办公室、材料仓库（满足正常施工需要）、 道路场地、公共厕所，工程结束时临时建筑物的拆除与清场也由总包方负责。施工水电源由发包人接至施工现场并装表，各专业分包的水电由总包方接至一级箱并装表供各专业分包人使用（ 一级箱之后的线路由各专业分包人根据自身的施工用电方案进行设置，但接入方案必须符合总包方的用电方案并服从总包管理），施工水电由发包人接至施工现场的总水电表，所有水电费用由总包方支付，各专业分包人按表数和实际的单价同总包方结算，表差由各专业承包人按用量分摊。
26.11 由于本项目的特殊性，要求承包单位在断电施工时设置临时发电设施，相 关费用已包含在投标总价内。
27）相关专业工程要求
1）土方工程
①本工程涉及的土方分部工程，承包人必须提前制定土方内部平衡方案，并经发 包人与监理人书面确认后方可实施。
2）装饰工程
①承包人在施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆、改原建筑结构、 消防设施、外装饰及各种设备管线， 由此造成的损失和责任均由承包方承担。
②现场条件允许根据发包人要求设置样板间且样板间需经各方验收合格，后续装 修参照样板间进行验收，未达到样板间质量标准的，发包人有权要求承包人整改至样 板间标准，相关增加费用由承包人自行承担。
③所有涉及观感质量的材料均需承包人预先提供样品，并经发包人组织各相关单 位确认同意后，方可按照提供的样品进行施工。承包人未提供样品或未经发包人确认 的，发包人有权要求承包人进行整改，相关增加费用由承包人自行承担。
④墙地面排砖方案由承包人负责编制，经发包人组织各相关单位确认后方可实施。 承包人未提供方案或未经发包人确认的，发包人有权要求承包人进行整改，相关增加费用由承包人自行承担。
⑤吊顶内的管线平衡方案、墙顶地面水电暖等所有面板点位的装饰平衡布置方案 （ 根据发包人提供的办公家具布置方案）由承包人负责编制，经发包人组织各相关单 位确认后方可实施；承包人未提供方案或未经发包人确认的，发包人有权要求承包人 进行整改；上述相关增加费用由承包人自行承担。
相关设备工程通用约定
①质量保修期内承包人免费提供各设备正常使用下的维修、保养服务，设备需要 年检的，保证通过每年的政府检测部门的年检。
②承包人应向发包人提交一份详细资料以保证本工程所使用的所有材料、设备、 配件、机电器件及其维修保养服务均可在无锡地区迅速获得。
③承包人交付时须向发包人呈交中文的相关系统及设备的维修保养手册。承包人 如在本工程完成后未能向发包人呈交上述保养手册，则本工程将不能获得发包人签发 的竣工证书，并且承包人不得要求发包人支付工程结算款。
④发包人依照承包人提供的维修保养手册无法对本工程相关系统及其设备进行 系统保养，并使系统正常运作，则承包人必须免费进行维修保养并承担由此发生的 一 切费用支出。
⑤质量保修期内，设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损 伤或损坏，承包人应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材 料费等其他一切费用由承包人负责。新更换的零部件的质保期则从更换完成、设备正 常运行日起重新计算。
⑥质量保修期内，如需要或发包人要求上门保修的，即由承包人派员到设备使用 现场维修，由此产生的一切费用均由承包人承担，但发包人人为造成的修理，由发包 人承担零部件成本费。
⑦质量保修期内，由于设备因素造成的损坏，均由承包人免费维修、更换，由于 发包人人为和自然灾害造成的损坏，承包人负责维修更换，收取零部件成本费用。
⑧质量保修期后的设备维护由承包人与发包人协商确定，质量保修期后设备维护 费用以本次投标承诺的报价和日后市场价格中较低价格者作为主要参考依据。
⑨承包人采购的材料和工程设备：本工程在工程质量保修期开始之前，如发包人要求，承包人应促成由承包人、发包人与材料、工程设备报价供应商签订三方售后服务合同或由发包人与材料、工程设备报价供应商签订双方售后服务合同（该等合同中应明确约定，发包人有权直接要求材料、工程设备报价供应商提供售后服务），承包人应在与材料、 工程设备报价供应商签署的供应合同中对此事先作出安排，否则发包人有权暂缓支付工程结算款直至承包人促成该合同的订立。
发包人和承包人特别确认，前述三方或双方售后服务合同的签订仅是出于工程维 修（包括材料、设备的售后服务）便捷之目的，并不改变承包人与第三方之间的合同 关系，也不因此免除承包人在采购材料和工程设备事宜中对发包人应承担的任何责任 （ 包括但不限于承包人对其所采购材料和设备的质量担保责任），发包人既可以要求 材料、设备报价供应商直接提供售后服务，也可以直接要求承包人履行该等义务和承担相 关责任。
⑩承包人必须在签订合同前提供主要设备的原厂授权书和原厂出具的等同质保 期年限的质保承诺函原件。
®承包人必须在签订合同时提供相关软件在中华人民共和国境内可以合法使用并取得相关使用、销售等认证材料，协助配合由发包人自行采购的设备设施的联动调 试，配合解决由发包人自行采购的系统设备等软硬件的连接和融合；本项目所有软件 向发包人自由开放，不得在软件内设置影响系统功能使用的门槛。由此条款产生的费 用承包人已综合考虑列入合同价格中，发包人不另行承担任何费用。
4）空调采购及安装工程
①因发包人要求的空调管道垂直方向移动、迁改调试均包含在合同总价中，不另 外增加费用。
②若项目竣工后，发包人未投入使用的，承包人需在保修期内每年 8 月、2 月各 进行一次设备运行维护调试。
③承包人需提供主要设备的原厂出具的设备安装调试说明书原件（加盖原厂公 章）。
④承包人作为一个有经验的承包商，应对空调的安装质量和使用效果负责。承包 人在施工前应熟悉设计方案和相关技术参数，若设计方案影响使用效果的，应在施工 前 7个日历天内书面提出异议，并完成优化设计和二次深化设计。优化设计和二次深化设计的所有费用，以及由此引起的论证费用和专家费用由承包人承担。
⑤暖通工程在施工前组织专项工程专家论证会，明确质量控制点，并由承包人委托投标品牌厂家根据论证意见进行深化设计。
⑥暖通工程须由承包人委托投标品牌厂家进行全程监理与检测，并取得投标品牌厂家的检测报告与验收合格报告（厂家的检测报告与验收合格报告与付款挂钩）。
⑦承包人为暖通工程安装质量及使用效果的责任方，并承担由此造成的所有损失。
5）幕墙工程
①本项工程所用的铝型材、玻璃、钢材、胶、配件均按照响应文件约定品牌、型号，并在深化图纸中体现。
②施工过程中或工程完工时，承包人施工的幕墙经发包人及监理验收发现色差较明显，不符合发包人要求的，即未通过发包人及监理验收的幕墙部分，此部分工程不 合格并要求承包人在规定时间内，无条件将因色差原因不合格部位的幕墙，返修至发 包人及监理验收合同为准且工期不顺延。
6）相关景观绿化及室外道路的特别约定：
①本合同工程实行样板带路，承包人在单项工程大面积施工以前，必须先做好样 板，通知发包人和监理确认质量和效果后方能大面积施工。
②植物保活管护要求：承包人配备充足的养护管理人员，对苗木在保修期内进行 保活管护。
③补栽补种：在对植物进行保活、养护过程中，出现植物长势不良等，在接到发 包人或发包人委托的物管公司的通知24小时内，承包人应及时回复，并在一周内采 取有效措施，对植物进行补栽补种、修枝整形或喷药杀虫等，每次完成上述工作后均 要请物管公司人员签字确认并作为后期退质保金的依据。
④承包人自行解决施工临时道路并维护畅通，在施工场地内不得破坏原有市政设 施，必要时要采取有效措施进行保护。
⑤在施工期间，承包人应服从发包人、监理单位的调度平衡安排，根据工程进度的需要，必须提前插入后续工序或要求承包人提前交付工作面时，发包人和监理单位有权指令承包人在规定时间内拆除相应部分临设或者让出场地或配合验收交付使用，承包人应无条件积极配合，并保护好已完工程的成品，发包人不承担任何增加费用。承包人不服从发包人和监理的指令，在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证发包人工作正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。
⑥承包人除采取切实措施保护好自己的成品外，应自觉爱护、保护其他承包人及 发包人的成品、半成品及相关工程，如有损坏，负责修复恢复原样并承担相应责任。
⑦承包人应委托有相关资质的单位绘制现场实测竣工图，特别是现场管线、道路 线形、井位等（管线、井位应标注坐标点和管底标高，管线埋深等信息），相关费用 包含在合同总价内。
⑧按相关规定，工程施工和验收过程中需进行的一切检测和试验的费用由承包人 承担，包括并不限于雨污水验收的视频检测、市政工程验收的第三方检测等。
⑨本工程涉及的土方与绿化分部工程，承包人必须提前制定土方与绿化移植内部平衡方案，并经发包人认可后方可实施，否则发生投标报价外的工作量视为承包人让利不予计量。
⑩施工前承包人应做好现场管线、道路、井位等的放线定位工作，尽量将井盖控 制在绿化带内，管线控制在绿化带、人行道内。对在沥青铺装等不利于后续维修的部位下施工的管线、井位应经发包人书面确认后方可施工。若未经发包人同意擅自施工的，承包人自行承担管线、井位调整的费用。承包人拒绝整改的，发包人有权委托第三方进行整改，并对承包人计取实际发生费用两倍的违约金，发包人有权在工程款的 支付中直接扣除。若铺装上有井盖的必须用装饰井盖进行遮丑。费用承包人投标时统一考虑，不再调整。⑪承包人有义务为发包人提供免费设计咨询服务，发包人不承担任何费用；需要二次设计、深化设计的由承包人负责，发包人不承担任何费用，二次设计、深化设计工程的费用不得超出工程投标报价，如有超出由承包人自行承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓  名：                                ； 
身份证号：                              ； 
建造师执业资格等级：                     ； 
建造师注册证书号：                        ； 
建造师执业印章号：                        ； 
安全生产考核合格证书号：                  ； 
联系电话：                                  ； 
电子信箱：                                 ； 
通信地址：                                 ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 1）全面负责施工现场质量、进度、 安全等方面的管理；2）负责办理签证手续；3）协调各方关系。为承包人施工现场的全权代表，在施工过程中项目经理签收的任何文件均视为有效送达了承包人，项目经理签字认可的协议、补充协议、会议纪要、工程洽商纪要等均视为已获得承包人的合法授权；
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天，每天 7:00-19:00 期间在施工现场时间不少于 6 小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人需向发包人支付违约金 3000 元，且发包人有权要求承包人更换项目经理（标准不低于投标承诺且符合合同约定的项目经理要求，且须经过发包人审核确认），经发包人提出仍未改正的，发包人有权解除本合同，承包人应承担发包人的所有直接和间接损失。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须向发包人支付违约金 500 元/人/次。若项目经理不能满足每月在施工现场的时间要求，则按承包人缺勤处理，每缺勤一天，承包人须向发包人支付违约金 2000 元/人。若缺勤累计达 7 天以上的，发包人有权要求承包人更换项目经理（标准不低于投标承诺且符合合同约定的项目经理要求，且须经过发包人审核确认），因此给发包人造成损失的，由承包人全部承担。项目经理若不参加工地会议的，承包人应向发包人支付违约金 2000 元/人/次。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发生三次以内（不含三次）的，每发生一次，承包人须向发包人支付签约合同价的5%的违约金，发生三次（含三次）以上时，发包人有权解除合同，承包人应承担发包人的所有直接和间接损失。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发生三次以内（不含三次）的，每发生一次，承包人须向发包人支付签约合同价的5%的违约金，发生 三次（含三次）以上时，发包人有权解除合同，承包人应承担发包人的所有直接和间接损失。
3.3 承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后10天内，并同时提交所有投标承诺的或合同约定的管理人员的劳动合同和最近 3月的社保缴费有效证明（新聘人员不得超过所有管理人员的10%），不能提供者视为承包人根本违约，发包人有权解除合同。承包人应严格按照响应文件所列且符合合同约定的管理人员名单进行现场人员配备，承包人未按约定人数配置项目管理人员，每少配置一人，承包人应向发包人支付违约金 5000 元/天；若主要管理人员的实际配备与响应文件所列或合同约定要求不符的，发包人还有权要求更换，更换后仍不符合或承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发生三次以内（不含三次）的，按每人次 50000 元的标准向发包人支付违约金，达三次（含三次）以上时，发包人有权解除合同，承包人应承担发包人的所有直接和间接损失。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员（生产经理/总工/安全总监/施工员等），离开施工现场连续 2 天（含 2 天）以上的，应报监理人同意并报发包人备案。离开施工现场连续 5 天（含 5 天）以上的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定 一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发生三次以内（不含三次）的，按签约合同价 2%/人/次的标准向发包人支付违约金，擅自更换三次（含三次）以上的，发包人有权解除合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经书面批准的（工作期间发包人及监理人可随时在现场及办公区内抽查，除确已值夜班不能在岗外的其余情形则按未经批准离开现场论定），承包人向发包人支付5000 元/次/人标准的违约金。
3.5分包
3.5.1  分包的一般约定
禁止分包的工程包括：全部工程。
主体结构、关键性工作的范围：按相关法律法规执行。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。 
其他关于分包的约定：无。
3.5.4  分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工现场之日起，至工程验收合格并交付给发包人前。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人以经发包人认可的银行保函或发包人认可的其他担保方式按签约合同价的10％提供履约担保。承包人须按照竞争性磋商文件约定的期限并在发包人支付预付款之前， 向发包人提供合同约定的履约保函，发包人将在本合同生效后退还投标保证金，逾期未能提供履约保函，发包人有权立即解除本合同，承包人所提交的投标保证金不再退还，期间承包人已开展的相关工作所涉的费用自行承担，如因此造成发包人其他损失，发包人有权另行追偿。上述保函的有效期均至工程竣工验收备案之日并移交使用后一个月内（如附件履约保函的有效期约定与本条不一致的，以本条为准），发包人不支付利息。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程进度控制、质量控制、投资控制、安全生产控制、合同管理、信息管理及全面地组织发包人、承包人及第三方的协调。
关于监理人的监理权限：现场施工、设计管理、组织协调、认可质量、进度、安全文明、信息处理，参与投资控制、付款签证等，具体监理内容及监理权限详见发包人与监理人签订的监理合同。
监理人对外发出的任何决定、指令、批准、确认等需要取得发包人事先批准，包 括但不限于：（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、 工程质量标准的提高或降低的工程 变更指令或其他指令；（2）发布开工令、停工令、复工令；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；批准或同意有关暂列金额的使用；确认暂估价金额；	（5）批准或同意承包人的材料、设备供应或承包人对工程部分或全部的分包；（ 6）工程进度款的批准、拨付及任何付款凭证等的签证以及变更或增加工程量的签证；（7）工程竣工验收报告或甩项验收报告及工程缺陷证书的确认；（8）撤换承包人代表（项目经理）；	（9）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定。监理人在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承 包人在接到监理人的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦监理人未经发包人确认作出上述指令、批准或确认，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，监理人的该行为对发包人无约束力。承包人应在开工前向发包人索要发包人与监理人签订的监理合同复印件，以便承包人知晓监理人的监理内容和监理权限，若因承包人未及时索要监理合同导致承包人对监理人的监理内容和监理权限存在错误理解的，其责任由承包人自行承担。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓   名：                         ； 
职   务：                         ； 
监理工程师执业资格证书号：           ； 
联系电话：                               ； 
电子信箱：                              ； 
通信地址：                               ； 
关于监理人的其他约定：无。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项 进行确定：
（1）无；
（2）无；
（3）无。
5.  工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 一次性验收合格（通电合格），本工程如一次验收达不到100%合格， 由承包人承担费用返工达到 100%合格。
关于工程奖项的约定：
5.1.3 将通用合同条款第 5.1.3 项整体调整为：“ 因承包人原因造成工程质量未达 到合同约定标准的，发包人有权要求承包人修理或者返工、改建直至工程质量达到合
同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期”
5.3  隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在自检合格后提前24 小时以书面形式通知监理人检查，在监理人验收过程中如发现问题，需要以书面形式出具整改要求及整改完成时间，（整改完成时间依据发现问题大小由监理单位进行判断，最长不可超过 5个小时，如需要5小时以上，则延后一天进行验收）。整改后，承包人在自检合格后方可通知监理人进行复验。如再次复验仍未合格，则监理人有权延后一天进行验收。对由此造成的工期延误、窝工及材料浪费由承包人负责。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 
关于延期最长不得超过：48 小时。
5.3.3 将通用合同条款第 5.3.3 项整体调整为：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发 包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重 新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符 合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程 质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”
6.  安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（ 1）严格执行国家、行业、地方政府及发包人关于安全文明施工的法规、政策、规章、标准及相关管理要求。
（2）杜绝发生环境污染事故、 火灾事故， 一旦发生此类事故，承包人承担全部责任和因此造成的损失，发包人有权解除合同。
	（3）安全事故的违约责任：出现以下情况， 由承包人承担由此造成的直接和间 接经济损失及行政处罚，并且发包人有权要求承包人承担以下相应的违约金（如违约金有幅度范围的，发包人有权根据具体情形在幅度范围内决定具体数额）：①若发生“ 一般事故”造成重伤 1—3 人的，承包人每次须承担 5 万元至 10 万元人民币违约金； ②若发生“ 一般事故”造成重伤 4—6 人的，承包人每次须承担 10 万元至 20 万元人民币违约金；③若发生“ 一般事故”造成重伤 7—9 人的，承包人每次须承担 20 万元至 50万元违约金；④若发生“ 一般事故”造成 1 人死亡的，承包人每次须承担 20 万元至 50万元违约金；⑤若发生“ 一般事故”造成 2 人死亡的，承包人每次须承担违约金 50 万元至 100 万元；⑥发生两次以上“一般事故”或一次“较大事故”或一次“ 重大事故”或一次“特别重大事故” 的，承包人承担因此造成的全部损失，并承担签约合同价 20%的违约金，发包人有权解除合同，承包人须无条件撤场。本合同所称的“ 一般事故” 、“重大事故” 、“特别重大事故”系指国家、地方安全相关规范性文件界定的或主管部门认定的事故等级。（4）施工现场的安全教育（包括对分包单位的安全教育） 由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：严禁闲杂人员进入施工现场， 由此造成的损失由承包人承担；严禁发生群殴、械斗等群体性突发治安事件，一旦发生，承包人应向发包人支付20万元人民币的违约金，发生两次及以上的，发包人有权解除合同，由承包人承担全部责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：满足发包人的要求，由承包人负责编制，必须提交发包人审核，审核通过后方可使用。
6.1.5  文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合无锡市创建卫生城市有关施工现场的文明卫生要求及《 无锡市建设工程文明施工标准化行为指南》。包括但不限于：一是加强封闭式管理；二是防止抛洒滴漏；运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。禁止使用噪声超标的施工机械，降低噪声污染，并杜绝夜间违规施工； 三是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设施、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用人行道。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除及外运。承包人应根据无锡市《关于推进建筑工地智慧监管工作的通知》和锡建质安〔2020〕21 号相关智慧工地安全管理的规定并结合现场实际情况和发包人要求，安装智慧工地安全管理系统及相关管理维护工作，相关费用包含在总价及安全文明施工费内。为便于统一管理，承包人采购的设备必须能兼容并接入“城投慧建” 的智慧工地平台，该平台的使用费用为 5000 元/月由承包人承担（按合同工期计算，不足一月部分按一月计算），因承包人原因延期的按实计算，发包人原因延期的除外。承包人在采购设备前应同发包人确认采购设备的兼容问题， 因承包人未确认导致未能兼容“城投慧建” 智慧工地平台则为该项工作未履行。对于承包人未履行智慧工地安全管理规定的，经发包人书面通知后仍未履行的，发包人有权自行委托第三方安装智慧工地安全管理系统。所产生的设备安装费、管理维护费、“城投慧建” 的智慧工地平台的使用费等所有费用由承包人承担并对承包人收取所产生费用的 20%作为违约金。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在预付款中，与预付款同期支付，具体按照第 12.4.1 项付款周期的约定。
6.1.9.2 将通用合同条款第 6.1.9.2目整体调整为：“承包人的安全责任：在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。”
7.  工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按竞争性磋商文件约定，竞争性磋商文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人提供全套施工图纸并设计交底后 7天内，承包人向发包人提交四份格式与内容一致的工程进度计划，以及为完成该计划而采取的施工安排和施工方案的说明等施工组织设计。如果发包人认为有必要或工 程实际进度不符合进度计划要求，可要求承包人每月提交一次工程进度修订计划，以 确保工程在预定工期内竣工。承包人向发包人提交上述计划与说明，或用款计划，不能因此减轻或免除承包人根据合同应负的责任和义务。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自发包人和监理人收到承包人报送的详细施工组织设计后14天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自发包人和监理人收到承包人报送的详细施工进度计划后14天内。在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可及在履行合同过程中形成的会议纪要、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发包人放弃从合同约定的计划竣工日期次日起追究承包人逾期竣工违约责任的权利，除非在发包人、承包人双方加盖公章的补充协议、备忘录中特别约定放弃追究承包人逾期竣工违约责任的权利。施工进度计划的编制：承包人应根据合同工期要求编制项目工程施工总进度计划、年进度计划、月进度计划、周计划四类计划。各类进度计划表均应包括：编制说明、进度计划表（优先使用网络计划）、人机料投入情况、进度保证措施等；作业性进度计划采用网络计划方法。周进度计划应在监理例会24小时前提交，应包括上周进度计划实际完成情况及下周进度计划；月进度计划应于每月25日前经监理审核、修改、确认完毕后提交给发包人；总体进度计划应在开工前七天提交给发包人，计划需对项目情况、开竣工时间、重要节点计划安排等工作进行详细安排；项目年进度计划及项目年进度计划月度分解表需在项目开始施工前十四日内或每年11月15日前报给发包人。
承包人提交施工进度计划期限的相关约定：总体进度计划开工前7天内未能提交给发包人的，每逾期一天，应向发包人支付违约金 3000 元（人民币）；周进度计划未在监理例会 24 小时前提交的，每一次应向发包人支付违约金1000 元（人民币）。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。 
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。
7.3.2 开工通知
将通用合同条款第 7.3.2 项第二段整体调整为：“ 除专用合同条款另有约定外，因 发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人 有权提出价格调整要求，或者解除合同。”
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限：开工前7天。
7.5工期延误
7.5.1  因发包人原因导致工期延误
（ 7） 因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.5.2  因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
	承包人未能在合同约定工期内完成承包范围内的工程，则每拖延一天按签约合同价的万分之五支付误期违约金。如因承包人原因造成严重工期延误（延误计划进度30 天以上时），发包人有权解除合同。发包人未选择解除合同的，则承包人除仍须按签约合同价万分之五/天的标准支付违约金外，发包人还有权另行安排其他专业单位进场协助承包人施工，所发生的一切费用均由承包人承担，由发包人在承包人工程款中扣除并直接支付给进场协助施工的其他专业单位，且这种进场协助并不影响承包人应承担的工程质量、 工期、安全责任。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不设上限。
7.6  不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（ 1）无；
（ 2）无；
（ 3）无。
7.8 暂停施工

7.8.2 将通用合同条款第 7.8.2 项整体调整为：“承包人原因引起的暂停施工： 因 承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。”
7.8.4 将通用合同条款第 7.8.4 项整体调整为：“ 因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应 在接到通知后 24 小时内发出指示。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由 ， 承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕 的约定处理。”
7.8.6 将通用合同条款第 7.8.6 项整体删除。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担。
承包人应积极配合发包人的现场材料及设备质量管控措施，具体措施如下：
（ 1）承包人材料进场前提供材料、设备假一赔三承诺函，不提供的发包人可拒绝材料、设备进场；
（ 2）承包人应提供与材料、设备生产厂家签订的供货合同并提供相关的数量、发货地；若承包人同第三方公司签订合同，需提供第三方公司同生产厂家的供货合同。若承包人无法提供的，发包人有权要求该材料或设备撤场，承包人自行承担其损失。供货合同有更新、调整的承包人应及时提供，未及时提供承包人自行承担其责任。
（ 3）发包人有权根据供货合同邀请生产厂家参与材料或设备的现场质量验收，发函至生产厂家确认供货合同相关细节，有必要时至生产厂家处进行调研。在此过程中检测出材料或设备的质量问题，发包人有权要求承包人履行假一赔三承诺函，并承担更换相应材料或设备的所有费用，如因此导致延误工期承包人应按约承担误期违约责任。
8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.3将通用合同条款第8.5.3项整体调整为：“发包人提供的材料或工程设备不符
合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。”
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人进场施工后45个日历天内完成材料及品牌报审工作，每延期一天，承包人应按每项材料1000元的标准向发包人支付违约金，直至完成该项工作为止。
8.7.2将通用合同条款第8.7.2项第二段整体调整为：“监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示。”
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：所有临时设施均由承包人负责，已包含在合同价中；后期施工中为配合开展其他专业工程（如室外工程等）进展可能会提前拆除部分临建，承包人必须及时配合拆除且不得以影响施工为由向发包人提出其他费用索赔，承包人办公及生活区域由承包人自行考虑，因承包人原因逾期完工，则临设场地租赁费用由承包人承担；施工及生活用电用水费用由承包人含在合同价中承担；所有临设区域在工程完工前必须及时拆除并恢复原貌或按发包人要求保留部分应拆除物 ；限期内未拆除的，发包人有权指定其他人协助拆除，所发生的所有费用由承包人承担；承包人进场前发包人已施工的广告围墙及其他临时设施，承包人负责施工期间的安全及正常使用、日常维护，如有损坏在未查明责任人前由承包人负责及时维修。施工及生活用电用水费用包含在合同价中， 由承包人自行承担。
9.  试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2  试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。
10. 变更
10.1 变更的范围
[bookmark: _Toc351203570]关于变更的范围的约定：除通用条款规定的以外，还包括：（1）改变已批准的施工工艺或顺序；（2）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定：
因变更引起的价格调整按照以下约定处理：（1）如果取消某项工作，则该项工作的总金额不予支付。（2）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；但如果变更估价涉及的清单子目价格明显畸高畸低或者属于承包人不平衡报价的除外。（3）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第4.4款商定或确定变更工作的单价。其中，已定规格、型号、厂家、品牌的材料发生更换的，则只调整材料价差（材料价格需同比例让利，让利系数=1-材料投标价格/招标控制价中的材料价格），其他都不变。（4）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，按下列方式确定综合单价：材料价格按无锡市造价部门公布的招标当月除税指导价，无除税指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价；套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、（2009版）《江苏省房屋修缮工程计价表》，以及无锡地区配套规定确定预算单价，再乘以折扣率结算（该折扣率为：投标价/招标控制价×100%，保留小数点后两位，审计后综合单价再乘以（1-让利系数）（让利系数=1-中标价/招标控制价（中标价和招标控制价均扣除甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程）或 1-变更对应部分投标全费用单价/对应招标控制价中全费用单价，两者取高值，但让利比例土建工程不得低于 8%，安装及装饰工程不低于 12%,市政及园林绿化工程不低于15%。最后需经发包人、跟踪审核单位审核确认后作为结算依据）。预算单价的确定办法：人工工资单价执行苏建函价〔2021〕379号文，材料价格按无锡市造价部门公布的招标当月除税指导价，无除税指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价；套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、（2009版）《江苏省房屋修缮工程计价表》《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及营改增调整内容、无锡地区配套规定。（5）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。（6）如果本工程的变更指示实质上是为方便承包人施工或者其他承包人原因引发的，则这种变更指示引起的任何增加费用应由承包人承担，减少费用应予核减扣除；如果本工程的变更指示部分是由前款原因引发的，则变更估价时应剔除由承包人承担的部分。（7）如果变更估价涉及承包人不平衡报价清单子目或者价格明显畸高畸低的清单子目，则监理人（发包人）有权视作“已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价”的情形予以处理。（8）承诺本项目中所使用的产品品牌为招标文件中所提供的厂家或品牌，具体品牌于后期合同履行时选择其中一种品牌并由甲方确认后进行采购、施工，价格按中标价格不变。注：提供上述品牌承诺书并加盖投标人公章的扫描件上传至投标文件中（若为联合体投标，须所有成员单位提供承诺书），否则，将视为不响应招标文件实质性要求，按无效标处理。若投标人拟增加厂家或品牌的，应在招标文件规定的澄清答疑期限结束之前提出，满足招标文件中明确的技术标准和质量要求，并由招标人同意。施工图设计或清单的要求、参数不改变，同品牌不同型号之间的替换，发包人不调整合同价格，投标人在投标时应充分考虑同品牌不同规格型号之间的价格差异进行投标报价。承包人所采购材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现承包人所采购材料不符合要求，甲方可要求承包人更换直至符合要求为止。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 14 天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：确实明显降低投资或显著提高工程经济效益的，经承包人提出后，由发包人、审计人、监理人、承包人及有关部门一起协商并审批后，发包人按所节约成本的 20%奖励给承包人。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件12：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取招标方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取商务谈判的方式确定。 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：本项目没有承包人可以直接实施的暂估价项目。
10.7.3 将通用合同条款第 10.7.3 项整体调整为：“ 因发包人原因导致暂估价合同 订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原 因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人 承担。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人的要求使用。暂列金额是指发包 人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有 误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等 需要增加的金额。暂列金额是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。
11. 价格调整
11.1  市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：可调整，本招标文件约定可以调差的主要材料的品种和范围（或称工程内容）：主要材料的品种为商品砼、沥青砼、砌块、水泥、砂、碎石、电缆桥架、钢材、木材、沥青、电线、电缆。主体结构指永久性工程的主体结构，不包括金属零配件、附件，不包括附属临时工程。其他材料和其他工程内容的材料不予调差。对于采用自建拌和楼生产的混凝土的情况，一律按成品料进行调差，而不进行材料拆分调差。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整： 
第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/； 
第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：主要材料价格差价的计取以《无锡工程造价信息》发布的材料除税信息价为基准，差价为施工期（即计量期当月的前一个月为准）同类材料加权平均除税信息价与合同基准期当月的材料除税信息价的差价。施工过程当中不进行材差调整，到最终决算时做一次性调整。工期延误的，延误期间的差价计算方法按以下约定不变：因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担，上涨不予调增，下跌予以调减。主要材料的风险包干幅度：商品砼、沥青砼、砌块、水泥、砂、碎石、电缆桥架的价格风险包干幅度为10%，钢材、木材、沥青、电线、电缆的价格风险包干幅度为5%。当材料价格上涨或下降在 10%（5%）以内时，其差价由承包人承担或收益；当价格上涨或下降超出 10%（5%）时，超出部分的差价由发包人承担或收益。如出现上述约定的材料以外的材料品种出现异常波动时，发承包双方可按锡建建市〔2021〕17号文规定签订补充协议，以化解和防范材料异常波动带来的风险。
1）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专  用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅 以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过/%时，其超过的部分据实调整。
2）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
3）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分 据实调整。
第 3 种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本工程采用固定单价合同，除本条“风险范围以外合同价格的调
整方法”、政策性调整因素、不可抗力、因市场价格波动引起的调整外，合同综合单价不调整。
风险费用的计算方法：按合同条款11.1执行。 
风险范围以外合同价格的调整方法：
1、本工程采用固定单价合同，未发生设计变更的计价：招标工程量清单内工程的投标报价时的综合单价和措施项目费费率均不变，工程量按实调整（按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则计算）。
2、施工期间如有变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认及审计审核后作为结算依据（单项变更超过5万元的，需经建设单位、审计、监理、评审管理中心共同认可后方可实施）：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料发生更换的，则只调整材料价差（材料价格需同比例让利，让利系数=1-材料投标价格/招标控制价中的材料价格），其他都不变。②因设计变更、施工条件引起变更增加或减少工程，报价中有综合单价的按投标报价中的综合单价执行。无综合单价时采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）及发标当月信息价（无信息价按市场价）得出新的综合单价，审计后综合单价再乘以（1-让利系数）（让利系数=1-中标价/招标控制价（中标价和招标控制价均扣除甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程）或 1-变更对应部分投标全费用单价/对应招标控制价中全费用单价，两者取高值，但让利比例土建工程不得低于 8%，安装及装饰工程不低于 12%,市政及园林绿化工程不低于15%,最后需经发包人、跟踪审核单位审核确认后作为结算依据。
3、（1）本工程若发生不合理报价，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人有权对不平衡综合单价进行调整；（2）当该清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）及其营改增后相关条款（除设计要求外）规定的任何一项或几项，及材料价格超过投标同期《无锡工程造价信息》中的材料除税信息价（没有信息价的按市场价）组成的综合单价的 10%时，视为不合理报价；（3）当不平衡综合单价清单工程量变化幅度超过 10%时，发包人将对超过投标工程量 10%以上部分工程量的中标综合单价进行调整，综合单价按照计价表规定的含量和费率及无锡地区的配套规定计算，材料价格按照招标当期无锡市造价管理部门公布的材料除税信息价（没有信息价的按市场价），组成综合单价后让利：审计后综合单价乘以（1-让利系数）（让利系数=1-中标价/招标控制价（中标价和招标控制价均扣除甲供材、甲控乙供材和综合暂定价的分包工程）或 1-变更对应部分投标全费用单价/对应招标控制价中全费用单价，两者取高值，但让利比例土建工程不得低于 8%，安装及装饰工程不低于 12%,市政及园林绿化工程不低于15%）。对报价低的子目不做调整。
4、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可调整合同价款。
5、合同工期内人工费按政策性文件调整。
6、本项目计税方式为一般计税。
7、本合同工程施工完成并竣工验收合格后，承包人按合同约定时间和要求提供结算报告，由发包人委托有资质的审计单位进行结算审核，审计结果由发包人确认后做结算依据。
8、发包人如有前期现场需专业施工临时设施、临时道路等项目费用，则此项目费用须含入该工程临时设施费中，由承包人承担。承包人在投标报价时应充分踏勘现场，并在投标报价时考虑临时设施搭设费用、场地租赁费用、开设道口、临时道路、交通组织费用等。
9、本工程清单文件中明确品牌范围的材料及设备等，承包人应提供样品及相关检测报告、合格证等证明资料，并由发包人确认后方可使用。
10、甲供材料按发包人提供材料和设备一览表中的单价计入，其采购保管费及卸车费按甲供材料结算总价的 1%，在结算时统一调整。甲供材料价款扣除的价格以及领料量超出或少于所报数量时价款的处理办法按下述原则执行：（1）结算时甲供材料应按发包人采购材料的加权平均价格（含采购保管费）计入相应项目的综合单价中。承包人退还甲供材料价款时，应按甲供材料实际采购价格（含采购保管费）除以 1.01，退给发包人（1%作为承包人的现场保管费及卸车费）。（2）领料量超出实际结算数量时，超出部分的甲供材料由承包人按照发包人采购材料的加权平均价格支付给发包人；领料量少于实际结算数量时，节余部分的甲供材料归承包人。
11、赶工措施费的人工补贴费由承包人自行考虑在投标报价中，竣工结算时费率不调整。
12、现场安全文明施工措施费实行核定制度，工程竣工结算时根据现场考评结果和市（省、国家）级建设行政主管部门公布的评定结果，由跟踪审核单位审核确认后列入结算中。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：无。 风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
3、其他价格方式：无。
12.2  预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： 合同金额的 10% 。
 预付款支付期限：在承包人递交合同价款 10%的履约保函，农民工工资专用账户相关信息，且承包 人提交开工资料经发包人书面确认，合同签订后发包人向承包人支付合同价款（扣除 甲供材费用、暂列金等）的 10%为预付款 （安全文明施工费全额包含在预付款内，其扣回方式按照下述预付款扣回的方式统一扣回，不再单独扣回）。若提供资料不符合相关法律法规、行业规范等要求或无法满足现场实际施工要求的，发包人有权要求承包人修改至符合要求后再支付预付款。
预付款扣回的方式：工程预付款在工程进度款支付至合同价的 30%时起扣，按照工程完工支付至验工月报累计额的60%时的前一个月全部扣回）。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。 预付款担保的形式为：无。
12.3  计量
12.3.1  计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《 江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后、《 江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、《 江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《 江苏省安装工程计价定额》（2014）、《 江苏省市政公用工程计价定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价〔 2016〕154 号。
12.3.2  计量周期
关于计量周期的约定：按自然月进行。承包人向发包人提交已完成工程量报告的时间：承包人每月15日前，提交工程量，计量报告由监理人、 审计单位和发包人进行审核。
12.3.3  单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
	（ 1）承包人应于每月10日向监理人报送上月1日至 31日已完成合格的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成合格工程量报表和发包人要求的有关资料。如因承包人提供资料不符合发包人要求，造成的延迟付款，责任由承包人自行承担；
（ 2）监理人和跟踪审核单位应在收到承包人提交的工程量报告后 5 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，经发包人初步认可后作为当月实际完成合格的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成合格的工程量。
12.3.4  总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：无。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4  项〔 总价合同 的计量〕约定进行计量：否。
12.3.6  其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。
12.4  工程进度款支付
12.4.1  付款周期
关于付款周期的约定：按月支付进度款，发包人须将不低于进度款20%且不低于同期发生农民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内(招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行)，具体付款周期和付款节点以 12.4.2 项规定为准。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：发包人审核后于次月支付工程进度款，进度款按施工进度支付80%(日常支付不超过初步审核工程计量价款的60%;验收合格，完成工程计量核定支付至已完成工程价款 80%，已完成工程价款需经发包人、承包人、审计单位三方确认定案),付款前承包人需递交请款申请暨农民工工资支付承诺书，承包人收到本次款项后必须结清施工于本合同工程的所有农民工工资。经政府相关部门决算批复后，付至决算批复价的97%,余款在决算批复后且保修期满无质量一个月内付清。最终的工程造价以政府相关部门批复的竣工决算为准。付款时，承包人应出具无锡市税金发票，发包人不承担延期支付工程款的利息。该项目由评审中心确定是否列入复审范围,如复审，承包人应无条件接受上级部门组织的复审，复审结果作为最终结算依据。 
12.4.3 进度付款申请单的提交
（ 1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 由承包人每月 15 日前提交。
（ 2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（ 3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人认为承包人报送的工程计量月报符合审核要求后 7 天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到付款申请单20 天。
（ 2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后 30 天。   
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。
12.4.5 将通用合同条款第 12.4.5 项整体调整为：“在对已签发的进度款支付证书  进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人可在任意一期进度款支付证  书中扣除。如承包人有异议的，则合同当事人应按照第 4.4 款（商定或确定）执行。”
12.4.6  支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
13. 验收和工程试车
13.1  分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：发包人在承包人提交了交付使用验收报告和符合第3.1（9）条款约定的资料后，会同相关单位进行交付使用验收，只有通过交付验收， 承包人的交付使用报告才被认可。承包人应即着手交（竣）工验收的各项准备，对施工质量缺陷进行整改完善至合格以上要求，并向发包人提出交（竣）工验收的申请。发包人收到承包人提交的竣工验收申请报告和竣工文件后，30 天内将对申请单位递交的材料进行审查，对不符合交（竣）工验收条件的，应及时退回并告知理由，对符合条件的，应在收到申请文件之日起 2 个月内组织交（竣）工验收。交（竣）工验收由发包人会同上级主管部门主持，由发包人、质监、设计、监理、管养等有关部门代表（专家）组成交（竣）工验收委员会，按照设计图纸规定的标准及其他相关规定，对项目的建设管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程验收证书的违约金的计算方法： 不承担。
将通用合同条款第 13.2.2 项第（3）目整体调整为：“竣工验收合格的，发包人应 在验收合格后向承包人签发工程接收证书。”
将通用合同条款第 13.2.2 项第（5）目整体调整为：“ 工程未经验收或验收不合格， 发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书。”
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收通过后按发包人要求。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不 需承担违约金等违约责任。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：验收通过后承包人不按发包人要求移交的按每延误一天承包人支付签约合同价万分之五的违约金给发包人，并承担由此给发包人造成的其他损失。
13.3  工程试车
13.3.1  试车程序
工程试车内容：与承包人承包范围相一致。
（ 1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（ 2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
将通用合同条款第 13.3.1 项第（ 1） 目整体调整为：“ 具备单机无负荷试车条件 ， 承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、 时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。”
13.3.3  投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按发包人要求的期限退场，施工现场建筑垃圾等清 理不完全而使发包人产生另外清理的费用，由承包人承担。逾期未完成退场的每延误 一天，按签约合同价的万分之五向发包人支付违约金，同时，发包人可延期支付竣工结算价款。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 180 天内向 发包人提交竣工结算申请单。逾期提交的，每逾期 一 日，应向发包人支付违约金 1000 元。竣工验收后承包人提交竣工资料及竣工结算的工程量计算原则应按照：从承包人接到开工令至竣工验收日施工期间，且经监理人、跟踪审核单位核定的已完成合格工程量的每月的验工月报累加后组成竣工结算。签证变更按照发包人签证变更的要求执行。
竣工结算申请单应包括的内容：1、竣工结算合同价格；2、发包人已支付承包人的款项；3、应扣留的质量保修金；4、发包人应支付承包人的合同价格；5、 工程结算送审资料应包含以下内容：①施工合同及补充协议；②施工组织设计；③竣工图及竣工验收证明；④工程结算书及电子版结算书（造价软件版本）；⑤工程量计算书； ⑥工程变更资料及工程指令单等；⑦工程签证单；⑧材料认价或批价单；⑨奖罚文件（含文明施工措施费考评费、奖励费认定单）；6、发包人要求的其他结算资料。如承包人提供的结算资料未能满足发包人要求，发包人有权退还竣工结算申请单或要求承包人补充资料，直至满足发包人结算资料要求，其产生的时间延误除应向发包人支付 2000 元/天的违约金外，发包人审批竣工结算申请单的期限相应顺延。承包人在工程结算编制时，标内、标外工作量分别编制，若清单工作内容取消，工程量按零计入，不可以直接删除该项清单子目，以便审计；工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，承包人送审的结算书中若有遗漏项目或少算均作为让利给发包人，原则上不作增加调整。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 90天内。 发包人完成竣工付款的期限：详见 12.4.1 项约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无。
超额审计条款：结算审计审减率超过8%的（不含8%），按核减额（超过8%部分）的5%扣减相应费用，在工程施工费用审定价中扣除。
14.4  最终结清
14.4.1  最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：完成全部合同约定的保修期限及保修任务后， 且完成发包人认可的决算审计。
14.4.2 最终结清证书和支付
（ 1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到最 终结清申请单后 60 天。
（ 2）发包人完成支付的期限：详见 12.4.1 项。
15.  缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 自工程通过竣工验收之日起 24 个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不 得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（ 1）质量保证金保函，保证金额为：无；
（ 2）3%的工程款；
（ 3）其他方式：无。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（ 1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包 括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（ 2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（ 3）其他扣留方式：无。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金在 2 年（防水工程 5 年）保修期满后并经政府审计（或发包人认可的第三方审计单位）通过出具审计报告，承包人取得监理单位、发包人关于本合同工程《质保期结束质量回访单暨尾款支付申请》后无息返还。 如保修期间因承包人未能及时维修到位发包人代为维修发生的费用，发包人有权在应付质量保证金中直接扣除。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 自工程竣工验收合格并完成移交之日起计算，详见工程质量保修 书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：设备类 24 小时，普通工程 3天（如《 工程质量保修书》约定的期限与本条约定冲突的，以本条为准）。
15.4.4 将通用合同条款第 15.4.4 项整体调整为：“无论造成工程的缺陷或损坏是 否是因承包人原因造成的，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且
经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用
由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。”
16.  违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
将通用合同条款第 16.1.1 项第二段整体调整为：“发包人发生除本项第（7）目以 外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行 为。”
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：不承担违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担违约责任。
（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的 工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。
（4）发包人提供的材料、 工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因     发包人的原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不承担违约责任。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：累计 15 天内不予追加费 用但可相应顺延工期， 15 天以上部分发包人仅承担停工期间的工人及管理人员生活  费（50 元/人/天）及机械设备停滞台班费，如暂停时间较长发包人视情况提前要求承 包人暂时撤离部分工人或管理人员，承包人接受发包人要求后应该履行，撤离后的人 员生活费发包人不再承担，但重新组织进场的撤离人员交通费用（累计每人 200 元包 干）发包人予以承担。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工 的违约责任：发包人仅承担停工期间的工人及管理人员生活费（50 元/天）及机械设 备停滞台班费。
（7）其他：承包人在本合同项下有权主张的损失均不含合理的利润。
16.1.3  因发包人违约解除合同
承包人按16.1. 1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正
其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：（1）拒不执行发包人关于设计变更、修复、暂停施工、复工等指令；（2）项目经理在现场驻留管理的不符合合同要求、不按时参加有关工地会例会；（3）承包人不按时向工人发放工资、不及时支付材料款引发纠纷或民工上访影响工地及发包人正常工作的；（4）承包人未给施工人员购买保险的；（5）承包人违反本合同其他条款约定的情形。
承包人未按本合同约定交付附属资料、配合付款申请、竣工结算的，视为未履行 本合同项下主要义务。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、无论工程保修期是否届满，承包人未按合同约定施工的，应当无条件返工或  修复，并承担相关费用，如承包人逾期或者拒绝返工、修复的，发包人有权委托第三 人进行修复，相关费用由承包人承担；
承包人应保证工程质量必须达到本合同约定的工程质量标准且必须一次性验收 通过。否则：
a.  若竣工验收综合评定工程质量达不到合格，经一次性处理后工程质量达到合格标准的， 由承包人承担费用返工达到 100%合格，并按签约合同价的 3%向发包人支付违约金；
b. 经一次性处理后工程质量仍然达不到合格标准的，经发包人同意后请有关部门鉴定为可使用工程的采取降级使用，承包人必须向发包人支付评定为不合格部分的单体工程造价咨询结算款 20%的违约金；
c.  经一次性处理后工程质量仍然达不到合格标准的，且不能降级使用的工程，发包人有权解除合同，承包人必须退还发包人支付的全部工程款，并按签约合同价的 20%向发包人支付违约金。
2、如承包人单方解除合同的，承包人应退还发包人已支付的全部工程款，并应按照签约合同价的20%向发包人支付违约金，就已施工部分，承包人同意不向发包人主张工程款亦不向发包人要求补偿。
3、承包人不按时向工人发放工资、拖欠民工工资或不及时支付材料款等，导致引发纠纷或民工阻碍施工或者上访闹事的，承包人应当按照拖欠工资额、材料款的 2倍向发包人支付违约金。   
4、双方约定的承包人其他违约责任：
a.因施工原因引起的质量、安全等问题，被政府有关部门通报批评的，发包人视情节轻重，有权要求承包人在 1 万－5 万元的额度内支付违约金；政府部门巡视检查同样问题发现两次开出整改通知，发包人视情节轻重，有权要求承包人在 10000元的额度内支付违约金；
b.针对监理人发出的质量、安全等问题限期整改的指令，无正当理由拒不整改 或不及时完成，每发生一次发包人视情节轻重，有权要求承包人在1000－5000 元
额度内支付违约金；
c.经过整改处理后，分项工程完成后报监理验收时确认为不合格的，每发生 一起发包人视情节轻重，有权要求承包人在 1 万－5 万元额度内承担违约金；
d. 未按规定及时向监理工程师及发包人报送总控制计划、 年施工计划、 月施工 计划、周施工计划，每逾期一天承包人须向发包人支付违约金 500 元。
e. 未按规定及时报送进度工程量完成情况报表，每逾期一天向发包人支付违约金 500 元。
f.承包人提交的总进度计划中没有列明工程关键施工工序，向发包人支付违约金1000 元；关键工序没有按最迟起始时间开工，每逾期一天向发包人支付违约金 500元。月度计划两期内分项工程连续出现滞后情况，按照每分项工程每滞后一天向发包 人支付违约金 500 元。
g.  隐蔽工程未按规定报验的擅自施工下道工序的， 除责令返工外，每发生一次 发包人视情节轻重，有权要求承包人在 1000 元－10000 元额度内支付违约金；
h.  出现的需调整缺陷均不得自行掩盖，应及时向工程师及发包人申报处理方案， 构成质量事故的，要有事故处理报告， 内容包括原因、责任、处理方案、处理效果、责任人的追究等。否则，除由承包人承担相应的实体检测费用、返工加固费用和其他经济损失外， 向发包人支付 10000 元违约金。
i.  专业技术人员和特殊工种人员未按规定持证上岗的，承包人除应及时改正外  ， 每人次承包人还需向发包人支付违约金 1000 元；
j. 施工现场未实施封闭式管理，导致外来闲杂人员随意进出，每发生一人次，承包 人应向发包人支付违约金 500 元；
k. 承包人未按照发包人及监理人要求及时把项目部主要管理人员花名册及有效   的上岗证复印件（经承包人加盖公章）报监理、发包人项目部审查备案，每拖延一天 承包人应向发包人支付违约金 100 元；
l. 施工现场建筑垃圾、生活垃圾的清理未按规定及时清理外运的，每发生一次承 包人向发包人支付违约金 1000 元 ；
m. 施工现场发生打架、斗殴，每发生一次承包人向发包人支付违约金 5000 元。
n. 承包人不执行发包人关于设计变更、修复、暂停施工、复工等指令的，承包人向发包人支付违约金 10000 元/次。
o. 承包人未给施工人员购买保险的，除应及时补买之外，还应按 10000 元/人的 标准向发包人支付违约金。
p.  其他通用合同条款和专用合同条款约定的违约责任承担方式和计算方式参见 相应条款约定。
5、如本合同中关于承包人适用违约金数额标准的条款前后存有不一致、矛盾、 重复、叠加的，则适用较高标准的条款。
6、 承包人依据本合同需要向发包人支付违约金的情形下，若承包人支付的违约 金不足以弥补发包人的损失（包括但不限于发包人对第三方作出的赔偿、发包人的直 接损失、 间接损失），发包人还有权要求承包人承担赔偿责任。
7、 因承包人违约给发包人造成损害的，发包人为主张、维护其合法权利而产生的一切费用（包括但不限于预期利益、资金成本、调查费、诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、财产保全保险费、差旅费、评估费、公证费、公告费、提存费、鉴定费等）均由承包人承担。
8、若承包人的分包方、转包方、挂靠方、报价供应商、实际施工人或其他与承包人存在债权债务或纠纷的第三方因工程款、供应款等款项纠纷起诉发包人（作为被告或 作为第三人）的，由此产生的发包人支付的律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费等全部费用均由承包人承担，发包人有权从应付未付的工程款中直接扣除。
9、竣工决算相关违约责任。承包人工程结算审计核减率在 5%以上部分（不含5%）按该部分核减额的 3%收费作为超额审计费，该部分费用由承包人承担。
10、发包人可以在应付承包人的工程款中直接扣除违约金，也可以要求承包人以现金方式支付。      
16.2.3  因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
1、承包人有下列情形的，发包人有权解除合同：
	（ 1）竣工验收或阶段性工程验收经两次以上不能通过的；
（2） 施工场地人员严重不足、在发包人要求的期限内未予响应或者没有补充的；	
（3）超过经发包人认可的计划工期 30 天或以上的；
	（4）承包人明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的；
	（5）承包人违反合同约定进行转包或违法分包；
	（6）承包人出现其他违约行为，经发包人或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为；
（7）法律法规规定或本合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。
2、在发包人有权解除合同的情形下，除专用合同条款第 7.5.2 项约定的情形外，不论发包人是否选择解除合同，承包人均需按签约合同价的20%向发包人支付违约金（发包人有权直接从履约保证金/保函中扣收，不足部分承包人另行支付）。如发包人选择解除合同的 ，还需按以下解除合同后的处理方式， 不执行通用合同条款第 16.2.4 项的约定：
	（1）合同解除后，承包人应当于接到发包人退场通知后 14 天内撤出其施工人员和机械设备，清理废弃物、垃圾。但发包人需要使用承包人在现场的机械设备、材料和临时工程设施的，承包人应当无条件提供给发包人及经发包人许可的第三方施工人员使用；除发包人需要使用的设备、材料和临时工程设施之外，承包人逾期未完成清理的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此产生的费用由承包人承担。
（ 2）合同解除后，发包人可暂停向承包人结算工程价款至全部工程竣工验收通过为止，但双方应当对承包人的已完工程量进行现场确认，承包人不参与现场确认的，发包人可以在监理人员到场进行见证的情况下，对承包人已完工程量进行确认，承包人不参与不影响确认的效力。现场确认与承包人提供的工程量月报等报表数量不同的，以现场确认为结算依据。
	（3）合同解除后，承包人已完工程中的不合格工程不计工程量、不结算工程价款，因此产生拆除返工费用的，由承包人承担。发包人可凭经监理人审核确认的第三方承包人的结算材料，直接从应付未付的工程款中扣除。
4、合同解除后， 因承包人拖欠民工工资导致民工阻碍施工或者上访闹事的，发包人有权在监理人或当地政府人员的见证下直接向民工发放，凭发放的凭证（收条）在承包人工程款中直接双倍扣除作为承包人向发包人支付的违约金。
5、合同解除后，发包人可另行委托有相关资质的第三方继续施工， 因此造成发包人损失的，承包人应当赔偿发包人的全部损失（包括对监理人、发包人及发包人延期交付工程而造成的一切直接和间接损失）。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商处理；但承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件按发包人要求无偿提交给发包人。
17.  不可抗力
17.1  不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无。
17.4  因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付
付。
18. 保险
18.1  工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应为发包人投保建筑工程一切险或安装工程 一切险， 因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。
18.3  其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须投保施工现场的全部人员（包括其员工及为履 行合同聘请的第三方的人员）意外伤害保险及第三者责任险，并为施工场地内施工机 械设施办理保险，保险费用由承包人承担。并在签订合同前将所有应该保险的证明交 发包人备案承包人应按《无锡市工伤保险实施办法》（市政府令第 153 号）办理工伤保险。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，相关费用由承包人自行承担， 保单扫描件提交发包人及监理人备存。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：提前30 天征得承包人书面同意。
19.  索赔
19.2 对承包人索赔的处理
将通用合同条款第 19.2 款第（2）项，第（3）项删除。
19.3 发包人的索赔
将通用合同条款第 19.3 款整体调整为：“根据合同约定，发包人认为有权得到赔 付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，不因此影响发包人享有  的要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。”
20.  争议解决
20.3  争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。
20.3.1  争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。 
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
20.3.2  争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1） 向      仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
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附件 1：
承包人承揽工程项目一览表

	
单位工程名称
	
建设规模
	
建筑面积（ 平方米 ）
	
结构形式
	
层数
	
生产能力
	
设备安装内容
	
合同价格（元 ）
	
开工日 期
	
竣工日 期
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附件 2：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、 设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件 3：
工程质量保修书

发包人：           （建设单位）
承包人：                             （施工单位）
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。
一、 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修 责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要  求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、 设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如  下：

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍年；
3．装修工程为二年；
4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；
5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；
7．其他项目保修期限约定如下：不少于贰年 ，质量保修期自整个项目移交使用之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。 单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日 起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内 派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故 现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的 规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并 由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后， 由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：         。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合 同附件，其有效期限至保修期满。
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发包人：（  盖 章） 法定代表人
或其委托人（签字） 项目经理（签字）：
年      月     日




承包人：（盖章） 法定代表人
或其委托人（签字）：

项目经理（签字）：
年       月       日

附件 4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	
序号
	机械或设备名 称
	规格型 号
	
数量
	
产地
	
制造年份
	
额定功率（kW ）
	
生产能力
	
备注
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附件 5：

承包人主要施工管理人员表

	名       称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、 总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	

其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	




其他人员
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附件 6：
履约担保
	（发包人名称）：
鉴于                  （发包人名称，以下简称“发包人”）与
		（承包人名称）（以下简称“承包人”）于        年       月      日就      （工  程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无  条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）          元 ( ¥           ) 。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发 工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内， 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失 时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无 条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.  因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可 向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生 效。
担 保  人：      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字）
 地   址：                                         
邮政编码：                                                              电   话：                  
传    真：                                                                                  

	 年               月               日
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附件 7：
建设工程廉政协议书

发包人（ 甲方）：                    （建设单位）
承包人（ 乙方）：                  （施工单位）
为加强                            （工程全称）建设中的廉政建设，规范工程建设 项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保 护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设 设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条    甲乙双方的责任
（ 一）应严格遵守国家关于市场准入，项目招标投标，工程建设，施工安 装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件， 自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开，公平，公正，诚信，透明的原则（ 除法律   法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家，集体和对方利益， 不得违反工程建设管理，施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规，违纪，违法行为的，应及时提醒对 方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察， 司法等有关机关举报。
第二条 发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前，事 中，事后应遵守以下规定：
（ 一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣，礼金，有价证券，贵重物 品和好处费，感谢费等。
（ 二）不准在乙方和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
（ 三）不准要求，暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房，婚丧嫁娶， 配偶子女的工作安排以及出国（境），旅游等提供方便。
（ 四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身， 娱乐等活动。
（ 五）不准向乙方介绍或者为配偶，子女，亲属参与同发包人项目工程施 工合同有关的设备，材料，工程分包，劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方 和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料，设 备等。
第三条  乙方的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作， 严格执行工程建设的有关方针，政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和   规范，并遵守以下规定：
（ 一）不准以任何理由向发包人，相关单位及其工作人员索要，接受或赠 送礼金，有价证券，贵重物品和回扣，好处费，感谢费等。
（ 二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费 用。
（ 三）不准接受或暗示为发包人，相关单位或个人装修住房，婚丧嫁娶， 配偶子女的工作安排以及出国（境），旅游等提供方便。
（ 四）不准以任何理由为发包人，相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请，健身，娱乐等活动。 第四条 违约责任
（ 一）发包人工作人员有违反本责任书第 一，二条责任行为的，按照管理  权限，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（ 二） 乙方工作人员有违反本责任书第 一、 三条责任行为的，按照管理权 限，依据有关法律法规和规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时 止。
第七条 本责任书作为合同附件，具体份数随主合同。
发包人：（盖章）                             承包人：（盖章）
法定代表人                                    法定代表人
或其委托人（签字）：                         或其委托人（签字）：
项目经理（签字）：                           项目经理（签字）：
年      月       日                        年      月       日
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附件 8：
安全生产协议书

发包人（ 甲方）：                                            （建设单位） 
承包人（ 乙方）：                                              （施工单位）

双方根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，一致同意签订本安全生产协议，作为 施工合同的附件， 并与施工合同具有同等的法律效力。
第一条    安全生产目标
1.1  遵守安全生产的规定，实现安全生产管理目标 ：无重伤、无死亡等安全事故。 第二条   发包人的权利和义务
2.1  发包人的权利
2.1.1  发包人有权对承包人执行安全生产措施不到位之处，要求承包人进行立即整改。
2.1.2  在确认双方无遗留劳动安全纠纷后，与承包人进行财务结算。
2.2  发包人的义务
2.2.1  协助承包人做好作业前的安全教育和考核工作。
2.2.2  介绍作业环境，为承包人提供必要的安全作业条件。
2.2.3  承包人人员在作业期间，造成伤亡、火灾等事故（包括由承包人责任造成发包人
人员、他方人员、行人伤亡等） ，发包人有协助紧急抢救伤员的义务。 第三条   承包人的义务
3.1  承包人必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法治观 念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力 ，督促员工自觉遵守施工现场安全规定。
3.2  承包人现场作业人员应佩戴符合安全要求的防护用品。
3.3  承包人现场办公室应按照有关消防管理条例合理配备消防器材；同时设置应急救援 医疗包。
3.4  承包人在现场工作期间必须严格执行和遵守发包人的安全生产、防火管理的各类规
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定，接受发包人的督促、检查和指导。对于查出的安全隐患，承包人必须限期整改。
3.5  承包人在本工程施工工作过程中发生的伤亡事故， 除依法由第三人承担的责任外， 均由承包人承担全部责任。
第四条    其他
4.1  承包人发生安全事故的， 由承包人负责事故上报 ，经济赔偿及善后处理。 
发包人（盖章）：                                      承包（盖章）：
法定代表人                                                 法定代表人
或其委托人（签字）：                                           或其委托人（签字）：
项目经理（签字）：                                               项目经理（签字）：
年   月   日                                    年       月         日
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附件 9：
工程建设项目安全责任书
发包人（ 甲方）：                           （建设单位）
承包人（ 乙方）：                            （施工单位）
为确保                                    （工程全称）施工的顺利完成、确 保安全无事故，特签订安全生产责任书如下：
一、承包人有健全的安全文明施工领导小组与工作小组，具体工作层层分解， 落实到人。
二、进场施工前能够与附近居民、居委会、派出所、城管部门等做友好的 沟通，做好居民的安抚工作；
三、施工区有符合市区范围施工工地安全文明生产要求的封闭围墙和门头、 有规范的九牌一图；施工区与生活区分别设置门卫室和三班专职门卫，每班至少   2 人，年龄 20 周岁以上 50 周岁以下，男性，确保 24 小时无间断在岗，确保封闭管理，所有车辆、人员出入都要做好登记；确保大门口的整齐与洁净；且出入 口设有人行出入口和车辆出入口，确保人车分流；施工出入口设置车辆冲洗设置， 确保车辆驶出工地时轮胎、底盘、车身等无带泥现象；设置 4 名以上专职马路清   理员，确保道路的整齐与洁净，确保路面无泥垢、积尘、积水，无扬尘。
四、规范完成工地排污系统，办理工地生产的排污许可，确保工地排污合 法有序。
五、实行工程安全“预控” 制度，在每个分部工程以及重要分项工程开工前，做好工程施工的危险源控制，确定危险隐患控制点，做好警示标志与安全防护， 在工程开工前、每天上岗前、新工人进场施工前做好施工人员安全交底、安全教   育与培训，做好施工期安全巡检与监察；
六、 大型施工机械设备的使用必须确保合乎相关规定要求，设备合格并处 于有效使用期限，操作人员身体健康，持有有效上岗证件。
七、做好现场的安全施工防护工作，特别是临边洞口、塔吊工作半径活动 区域内密集生产区、施工安全通道口、脚手架部位等；做好施工区域的安全警示 工作，对潜在危险源部位设立警示牌以及警示标语；做好安全生产巡视工作，工 程专业、兼职安全员必须经常性在工地巡视，发现安全隐患或工人的危险操作及 时更正及阻止。
八、设置工地监控系统，确保整个工地的每一个施工角落都能在监控室掌 握，能做到及时发现施工隐患。
九、承包人在工程施工中要事先制订安全防范措施，杜绝各类事故发生， 并报发包人备查。
十、承包人应配备专职安全员，施工现场负责人和安全员均为施工现场安   全责任人，负责协调及处理施工中出现的各类问题，确保施工现场文明、安全。
十 一、承包人（或现场负责人）应对全体施工人员进行安全生产教育，增 强安全自律意识，并制定相应的安全生产制度和奖惩措施。
十二、现场负责人、专职安全员必须坚守岗位，因故离开工地应报请 发包 人（发包人） 同意，且指定专人负责。
十三、现场安全负责人应对施工机械、 电气设备等定期进行安全检查，每 周不少于一次，发现隐患及时处理，处理结果书面报发包人。
十四、施工场地内必须配备消防器材等安全防护设备。
十五、进入施工现场必须戴安全帽，不得赤膊、穿拖鞋，严禁酒后作业。 承包人必须落实好防护措施报发包人。
十六、严禁操作工无证上岗，操作工在作业时间内不准擅自离开工作岗位， 严格执行操作规程。
十七、承包人应注重用电安全，配备必要的漏电保护装置，严禁乱接乱拉， 电气设备及架设电线（缆）应有电力标记。雨天施工要加强防护措施，出现短期雷阵雨时应立即停工。
十八、发包人不定期进行安全检查，如发现承包人违反安全要求，存在事  故隐患，将及时书面通知承包人整改，承包人应在规定的时间完成整改要求，并报请发包人验收合格后方可复工。
十九、如发现由于现场负责人、安全员玩忽职守，安全责任不到位，发生安全事故或多次出现事故苗头者， 发包人有权通知承包人停工整改或调换现场 负责人、安全员。
二十、组建切实可行的安全事故应急救援组织，制定切实可行的应急救援 预案，并随时接受检验。
二十 一、现场办公区、办公室、会议室、卫生间、食堂、厨房等生活场所有专人每天打扫与清理，确保整齐洁净；工人宿舍区、卫生间、淋浴间、食堂、厨房有专门的清洁制度，生活垃圾集中收集并每天清理，厨房工作人员身体健康、所有食品进货渠道正规，加工符合相关要求，生、冷、热食品分开放置并有隔蝇措施，宿舍、厨房、食堂设有空调以及其他通风设施。
二十二、 自觉履行无锡市有关建设工程安全文明生产的其他规定。
二十三、以上要求，承包方必须严格按照要求执行，否则监理有权视情节    严重情况建议发包方要求承包方支付违约金。发包方在作出违约金决定的同时， 承包方依然要按要求在规定时间内整改到位，如造成其他方损失或社会恶劣影响   的，承包方要承担所有责任，并负责消除影响，否则发包方将提请建设主管部门   对承包方进行行政处罚。
二十四、违约金细则
1、进入施工区域的所有人员必须佩戴好安全帽，否则，不准进入现场，违者施工人员每次支付违约金 50 元，管理人员每次支付违约金 200 元。
2、凡从事两米以上，无法采取可靠安全防护设施的高处作业人员必须系好 安全带，违者支付违约金 100 元/人次。
3、现场的各种安全防护设施，未经批准，不准随意拆改，否则按500元/处支付违约金。
4、承包人必须做好防高处坠落、物体打击、防触电、防机械伤害的各项安全防护工作。 防护不到位的按 500 元/处支付违约金。
5、配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型定值要符合规定，开关箱外观应完整，牢固防雨、防尘。箱体外应涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用时应切断电源，箱门上锁。否则按 200 元/处支付违约金。
6、各种电器设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座，按规定采 取可靠的接零或接地保护。否则按 200/处支付违约金。
7、配电箱必须设两级以上漏电保护装置，实行分级保护形成完整的保护系 统，漏电保护装置的选择应符合漏电电流动作保护器的要求，开关箱内的漏电保
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护器其额定漏电动作电流应不大于 30mA，额定漏电动作时间应小于 0.1s。
8、现场各种高大设施，必须按规定装设避雷装置。否则按 200 元/处支付 违约金。
9、临时用电必须设专人管理，分片包干，责任到人，非电工人员严禁乱拉 乱接电源线和动用各类电器设备。对临时用电的线路及其设备，必须由专业电工 每天进行巡视检查，发现问题及时处理；
10、加强临时用电的安全管理工作，健全下列具体临时用电管理技术资料： 临时用电施工组织设计的全部资料；修改临时用电施工组织设计的资料；临电技   术交底资料；临时用电工程检查验收表； 电气设备测试、检验凭单和调试记录； 接地电阻测定记录表；定期检（复）查表；电工维修工作记录等。经检查无上述   记录的，按 100 元/项支付违约金。
11、施工现场内的主干道应确保清洁，路面上无浮泥、无积水，严禁在道   路上堆放各种材料、机械等（特殊情况经发包人允许除外），若有违章堆放物品， 施工方收到通知后在规定时限内必须处理干净，否则由项目发包人派人处理，发   生的费用由施工方承担并按 1000 元/次支付违约金。
12、施工方应做好生活区的环境卫生工作，建筑垃圾和生活垃圾及时清理， 堆放到指定地点。食堂人员应有体检合格证，食堂灶台应贴瓷砖，生熟食应分开， 应配置纱门、纱窗，垃圾收集应袋装化。工地厕所应设置冲洗设备和化粪池，有   专人每天打扫。否则，视情节支付违约金 100 到 1000 元每次。
13、 电焊机无二次降压装置或电焊作业时无灭火器或易燃场所（指作业场  所周围有竹笆片、安全网、木材、油漆等易燃材料）无集火斗、灭火器的，每处 每次支付 500 元违约金。
14、裸线直插插座或电箱的，每次每处支付违约金 1000 元。
15、 高度 2.5 米以下使用无防护装置的灯具设施的，又不符合安全电压要 求的，每处每次支付违约金 500 元（具有防护装置的灯具设施可不使用安全电 压）。
16、活动架无护栏或未制动，或无监护人的，每处每次支付违约金 500 元。
17、 手持电动工具如风镐、 电钻等，小型用电设备如电焊机等未接零接地 使用的，每处每次支付违约金 500 元（使用手持电动工具作业时戴绝缘手套、 穿绝缘鞋的除外）。
18、违章使用音频线，花线等不符合移动电缆要求的电线进行施工照明或 作临时用电设备的电源线，每处每次支付违约金 500 元，并由总包没收违规电 线。
19、脚手架、作业平台等超载使用的，每处每次支付违约金 1000 元。
20、严禁赤膊、穿拖鞋进入现场施工作业，违者，每次每发现一人支付违 约金 50 元。
21、气割作业时，氧气瓶与乙炔瓶之间距离不符合要求、气瓶斜放或卧放 且无回火阀的，每次每处支付违约金 500 元。
二十五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法 律效力，有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
本责任书作为合同附件，具体份数随主合同。

发包人（盖章）：                                   承包人（盖章）：

法定代表人                                                 法定代表人
或其委托人（签字）：                                或其委托人（签字）：

项目经理（签字）：                                   项目经理（签字）：

年 月       日                     年      月       日
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附件 10：
工程现场管理条例
发包人（ 甲方）：                                 （建设单位）
承包人（ 乙方）：                                   （承包人）
为实现                  （工程全称）三大控制目标，明确工程施工管理 职责，确保项目工程安全、文明、有序地进行，特制定本管理协议。
一、 工程进度方面：
1、承包人必须按规定时间申报工程周、月、总进度计划，逾期按 500元/次标准承担违约金。
2、各承包人必须按时完成周、 月进度计划工作内容， 除施工方以外原因，对不按周进度计划完工的按1000 元／次的标准承担违约金，对不按月进度计划  完工的按10000 元／次标准承担违约金。
二、 工程质量方面：
1、工程使用的各种材料、设备、构配件未按规定要求报验即使用在工程上的，承包人按 1000 元／次的标准向发包人支付违约金，并按要求返工整改。每 批进场原材料、半成品应按要求分类堆放，并做好标识，不符合要求的，承包人 按 200 元／批。次的标准承担违约金。
2、各分项工程施工前应有明确的质量技术交底，监理检查发现无质量技术 交底、交底不及时、交底无针对性、签字手续不完善即施工的，承包人按 1000 元/次的标准支付违约金。
3、施工方须严格按照设计图纸、变更文件组织施工，对擅自变更设计文件、 不符合设计图纸和规范要求的，除承担返工费用和工期损失外并按 3000~10000  元/次的标准向发包人支付违约金。
4、施工方须严格按施工操作规程组织施工，对工程质量通病做到有效预防， 对产生的质量问题或缺陷须及时报监理检查同意后方可按经监理审批后的处理     方案实施，擅自处理按 500 元/处的标准承担违约金；对于现场出现的质量缺陷， 根据情节严重程度按 500~2000 元/处的标准承担违约金。
5、对不按规范要求施工，经监理部人员口头或书面警告仍不改正，承包人 按 1000 元／次的标准承担违约金。同一道工序质量报验经验收两次仍不符合设 计及规范要求的，按 2000 元／次的标准承担违约金。对上道工序未经监理验收 合格即擅自进入下道工序施工者，按 10000 元／次的标准承担违约金。
6、施工现场无质检员在岗履职的，按 500 元／次的标准承担违约金。
7、监理、发包人在当月的质量检查中发现承包人同一类质量问题重复出现 三次以上（含三次），承担 2000 元的违约金。
三、 工程投资方面：
工程签证如不及时向监理部、发包人申报，造成事后无法确认，此项签证 费用由施工方自负。
四、 工程协调方面：
1、承包人不得以任何理由拒收监理、发包人相关文件，违者按 1000 元 / 次的标准承担违约金。
2、对承包人不按要求及时回复“监理工程师通知单” 的，按 1000 元／次的  标准承担违约金；不按要求及时回复“ 工程暂停令” 的，按 2000 元／次的标准承担违约金。对上级检查部门或人员提出的隐患整改通知不按期整改或整改后不上 报进行复查的，按 2000 元／次的标准承担违约金。
3、必须准时参加工程例会及有关专题会议，对无故迟到者（超过约定时间 5 分钟及以上者），按 200 元／人。次的标准承担违约金；无故缺席者按 500元／人。次的标准承担违约金。
4、城建集团检查组发现的问题按“ 工程现场管理条例”要求对承包人收取双 倍违约金， 限期内未整改到位的，对监理单位收取违约金，违约金为承包人的 10%。
五、 工程安全、文明施工方面：
1、承包人必须按规定建立健全安全保证和管理体系，并确保能够有效运行， 对项目安全保证管理体系不作为的，按 2000 元／次的标准承担违约金。项目安   全员须专职在岗，对擅离职守的，按 200 元／人。次的标准承担违约金。
2、施工作业前未进行安全技术交底、按 1000 元／次的标准承担违约金。 施工人员上岗前未进行三级教育，按 500 元／次的标准承担违约金。现场安全  文明检查未达标者，按 2000 元／次的标准承担违约金。
3、进入工地现场人员必须佩戴安全帽、胸卡（ 出入证），如有违者，按   100 元／人。次的标准承担违约金，现场作业人员必须按相关规定使用或佩戴防 护用具，如有违者，按 100 元／人次的标准承担违约金。
4、大型机械和脚手架等工程未报相应施工方案或未按审批后的施工方案执 行，承担违约金 1000 元。
5、外脚手架外侧或靠近道路侧的外脚手架外侧未安挂安全网，承担违约金
200 元。
6、 电梯口、楼梯口、通道口、预留洞口、未砌栏板的阳台、楼梯侧无安全 防护设施的，按每处 100 元的标准承担违约金。
7、 上下交叉作业时无隔离防护措施的，按 500 元/次的标准承担违约金。
8、塔吊、井架、升降电梯等大型施工机械安装或搭设完毕，未取得有关部 门的准用手续就投入使用的，承担违约金 10000 元。
9、大型机械设备（塔吊、施工电梯等）无日常维护保养记录，施工电梯无 每三个月一次的防坠落试验记录，并未将有关维护保养情况报监理备案的，承担 500 元/次的违约金。
10、井架等物料提升机缺下列防护装置的或不能灵活使用，不能有效使用 的，每缺一项承担违约金 100 元。
1）首层进料口安全门；
2）进料口防护棚；
3）层间安全检查门；
4）前、后吊笼安全门（ 吊挂不用的按 50%计算）；
5） 吊笼顶防护；
6） 吊笼侧部防护（低于 1 米高的按 50%计算）；
7）防冲顶限位装置；
8）防断绳装置；
9） 吊笼停层支撑装置；
10）平台周边护栏；
11、 工地有下列情况之一者，每例承担违约金 200 元。
1）砂轮或圆盘锯转轴、皮带轮、齿轮、联轴节、搅拌桨等转动的危险部位无安全防护装置，或安全防护装置失灵；
2） 圆盘锯（锯木机）无锯尾刀，无面板或使用胶壳闸刀开关作电源开关， 用倒顺开关作控制开关；
3）卷扬机、砂浆机、锯木机、锯机、钢筋机械无挂设安全操作规程牌的。
12、严禁施工人员酒后作业，违者承担违约金 500 元/人。次。施工现场不 得有打架斗殴等违法违纪的行为，发现一次承担 500 元违约金。造成人身伤害  者， 除追究其刑事治安责任外，另根据不良影响程度，责任单位承担10000~20000 元的违约金。
13、特种作业须持证上岗、人证相符，严禁无证作业。施工现场严禁违章 作业和违章指挥，发现违者，承担违约金 1000 元/人。次。
14、未按有关规定比例配置专职安全员（不计兼职），现场施工时有工人 作业而无管理人员的，每次承担违约金 300 元。
15、现场施工用电没有按规定编制施工组织设计（方案），并未经监理审 批合格的，每例承担违约金 1000 元。
16、施工现场临时用电违反“一机一闸一箱一漏一锁”的，每处需责任单位承  担违约金 200 元，并限期改正；施工现场电线零乱、不符合规范要求，配电箱   无盖，用铁丝、铜丝作保险丝，每处承担 500 元违约金；施工用电缆必须按规   定敷设，未按规定要求架空、埋地，或接头处理不规范，承担违约金 200 元/处。
17、 电气设备无接地接零或不规范的； 电气设备或设施的带电部分不按规 定采取屏护措施的； 电气设备用铜线做保险丝的，每例承担违约金 100 元。
18、 手持电动工具、潜水泵、移动式电气设备、民工宿舍用电路不按规定 装漏电保护开关的，每例承担违约金 100 元。
19、 电焊机的电源线、焊接电缆、焊钳的绝缘破损，焊机的初、次级接线 柱无保护罩的，焊机无二次保护的，每例承担违约金 100 元。
20、施工现场用电设备使用拖线板的，220 伏（含 220 伏）以上电源电压 的电源线采用花线的，每例承担违约金 100 元。
21、现场无施工用电档案或档案不齐全，限期改正，并承担 200 元/次的违 约金。
22、施工现场必须按规定做好扬尘控制工作，杜绝一切对周边环境的不利   影响，违者或造成附近居民或单位投诉的，承担 3000~10000 元／次的违约金。
23、基坑深度超过 2 米的无临时防护措施的或防护措施不符合规范要求的， 承担 500 元/次的违约金；基坑施工未设置有效排水措施的，承担 1000 元/次的   违约金；人员上下无专用通道的，承担 300 元/次的违约金；
24、易燃易爆物品应放在有明显标志的安全库房内，严禁乱堆乱放，存放  在施工现场的要远离火种，违者承担 1000 元／次的违约金。对现场存在重大火 险隐患，不按要求及时整改的，承担 2000 元／次的违约金。凡现场发生火灾事 故，责任单位承担 20000 元／次的违约金， 除赔偿损失，并将责任人移送公安  部门处理。
25、 乙炔发生器或乙炔气瓶无防止回火安全装置的；各类气瓶放置在阳光 下暴晒或离火距离小于 10 米的，每例承担违约金 300 元。
26、宿舍区严禁私拉乱接，严禁使用大功率电器；宿舍区严禁随意抛洒生  活垃圾，应集中堆放并及时处理；宿舍非食堂区严禁使用煤气瓶等，以上发现违 者，承担 300/次的违约金。
27、宿舍区食堂不符合卫生要求的，承担 300 元/次的违约金；炊管员无健康证的，承担 300 元/人。次的违约金。
28、主要出入道口未设置防护棚的，施工现场未按规定合理设置安全标示 牌的，每例承担违约金 100 元。
29、施工现场随地大小便、 随处抽烟的，承担 100 元/人。次的违约金。
30、在建工程内严禁施工人员住宿，违者立即清除出工地，所在单位扣除 工程违约金 2000 元／处。
六、承包人人员管理方面：
1、对违反以下条款的承包人管理人员要求调离本工程。
1）无法胜任本职工作者；
2）不服从监理、发包人管理，不能积极配合其他参建单位施工者；
3）分项工程经两次验收仍不能符合设计及施工验收规范者（施工员、质检
员、 工长、班组长等）；
2、承包人如因工程进度、质量、安全文明施工等不能称职，无法胜任工作 者，监理、发包人要求调离调职者，承担 2000元／人。次违约金。
七、要求各承包人高度重视工程质量、现场安全文明施工等各项管理工作，  本协议相关条款未尽事宜，请参照国家现行相关标准、规范规程等严格执行，以    促进本工程的建设能够安全、有序地进行。
八、本责任书作为合同附件，具体份数随主合同。
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发包人：（盖章） 法定代表人
或其委托人（签字）： 项目经理（签字）：
年       月       日


承包人：（盖章） 法定代表人
或其委托人（签字）：
项目经理（签字）： 
年  月     日

附件 11：禁止使用建筑材料目录表

	序号
	类别
	建筑材料名称
	禁止使用的范围

	1
	

混凝土
材料与
混凝土
制品
	氯离子含量  >0.1 %的混凝土防冻剂
	预应力混凝土、钢筋混凝土

	2
	
	奈系减水剂
	预拌混凝土

	3
	
	多功能复合型（2 种或 2 种以上功能）混凝土膨胀剂
	全部建设工程

	4
	
	氧化钙类混凝土膨胀剂
	全部建设工程

	5
	
	袋装水泥（特种水泥除外）
	全部建设工程

	6
	
	现场搅拌混凝土
	全部建设工程

	7
	
	现场搅拌砂浆
	全部建设工程

	8
	



墙体材 料
	实心砖（灰砂、烧结、混凝土实心砖等）
	建筑工程基础 ( ±0）以上部位（包括
临时建筑、围墙）

	9
	
	烧结普通砖、烧结多孔砖和多孔砌块、烧结空心砖和 空心砌块
	全部建设工程

	10
	
	粘土和页岩陶粒及以粘土和页岩陶粒为原料的建材 制品
	全部建设工程

	11
	
	手工成型的 GRC 轻质隔墙板
	全部建设工程

	12
	
	以角闪石石棉（即蓝石棉）  为原料的石棉瓦等建材
制品
	全部建设工程

	13
	



建筑保 温材料
	采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料 混合而成的保温浆料
	单独作为保温材料用于外墙保温工 程

	14
	
	水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型）
	各类墙体内、外保温工程

	15
	
	墙体内保温浆料（海泡石、聚苯粒、膨胀珍珠岩等）
	民用建筑外墙内保温工程

	16
	
	以膨胀珍珠岩 、海泡石 、有机硅复合的墙体保温浆 （ 涂）料
	单独作为保温材料用于外墙保温工 程

	17
	
	非耐碱型玻璃纤维网格布
	外墙外保温工程

	18
	
	施工现场非密闭拌制的保温砂浆
	墙体和屋面保温

	19
	
	菱镁类复合保温板、隔墙板
	全部建设工程

	20
	
建筑门 窗幕墙 及辅料
	推拉外窗用密封毛条
	民用建筑工程

	21
	
	三腔及以下结构塑料型材
	民用建筑工程

	22
	
	80 系列以下（含 80 系列）普通推拉塑料外窗
	全部建筑工程

	23
	
	聚氯乙烯类密封条、隔热条、暖边间隔条
	全部建筑工程

	24
	
	T 型挂件系统（T 型挂件适用在石材幕墙）
	全部建筑工程

	25
	
管材管
件与建
筑给排
水工程
材料
	直径 S600mm 的刚性接口的灰口铸铁管
	居住小区和市政管网支线用的埋地 排水工程

	26
	
	冷镀锌水管
	民用建筑工程饮用水系统

	27
	
	镀锌铁皮室外雨水管
	民用建筑工程

	28
	
	用铅盐做稳定剂的 PVC 管材、管件
	饮用水管材、管件

	29
	
	水封小于 5 公分地漏
	全部建筑工程

	30
	
	新建高层楼房二次供水系统水泥水箱、普通钢板水箱
	全部建筑工程

	31
	
	平口混凝土排水管（含钢筋混凝土管）
	全部建筑工程



	32
	
	承插式刚性接口铸铁排水管
	全部建筑工程






	33
	




防水材 料
	使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材
	地下密闭空间、通风不畅空间和 易燃材料附近的防水工程

	34
	
	双组分聚氨酯防水涂料、溶剂型冷底子油
	全部建筑工程

	35
	
	石油沥青纸胎油毡
	全部建筑工程

	36
	
	S 型聚氯乙烯防水卷材
	全部建筑工程

	37
	
	芯材厚度小于 0.5mm 的聚乙烯丙纶复合防水卷材
	全部建筑工程

	38
	
	焦油聚氨酯防水涂料
	全部建筑工程

	39
	
	焦油型冷底子油（JG-1 型防  水冷底子油涂料）
	全部建筑工程

	40
	
	焦油聚氯乙烯油膏（PVC 塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、 塑料煤焦油油膏 ）
	全部建筑工程

	41
	





供暖供
冷系统
材料设
备
	两段式燃烧器
	新建 1.4MW 以上（不包括  1.4MW）燃 气供热锅炉

	42
	
	非变频燃烧器
	新建 7.0MW 以上（含 7.0MW）燃气供 热锅炉

	43
	
	冷镀锌钢管、非镀锌钢管
	新建民用建筑工程室内管径    DN<100mm 的供暖、空调系统

	44
	
	内腔粘砂灰铸铁散热器
	民用建筑工程

	45
	
	圆翼型、长翼型、813 型灰铸铁散热器
	全部建筑工程

	46
	
	水暖用内螺纹铸铁阀门
	全部建筑工程

	47
	
	基于合金原理的恒温控制阀
	全部建筑工程

	48
	
	不具备数据远传通讯功能的热计量表
	全部建筑工程

	49
	
	能效标识二级及以下，氮氧化物排放未达到 GB25034 的 5 级要求的燃气采暖用壁挂炉
	全部建筑工程

	50
	
	无安全接地的低温辐电热膜
	全部建筑工程

	51
	

用水器 具
	手接触式普通水嘴
	公共厕所、公共场所卫生间

	52
	
	螺旋升降式铸铁水嘴
	全部建筑工程

	53
	
	非节水型用水器具（包括水嘴、便器系统、便器冲洗 阀、淋浴器 ）
	全部建筑工程

	54
	
	6 升水以上的大便器系统  （不含 6 升）
	全部建筑工程

	55
	
	进水口低于水面（低进水）  的卫生洁具水箱配件
	全部建筑工程

	56
	






建筑装 饰材料
	聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂 （ 107 胶）
	民用建筑工程墙地砖及石材粘贴施工

	57
	
	不耐水石膏类刮墙腻子
	住宅工程

	58
	
	不满足 DB11/3005 的涂料和胶粘剂
	各类建筑工程

	59
	
	聚醋酸乙烯乳液类（含 EVA 乳液 ）、聚乙烯醇及聚 乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料
	全部建筑工程

	60
	
	以聚乙烯醇、纤维素、淀粉、聚丙烯酰胺为主要胶结 材料的内墙涂料
	全部建筑工程

	61
	
	以聚乙烯醇缩甲醛为胶结材料的水溶性涂料
	全部建筑工程

	62
	
	聚乙烯醇水玻璃内墙涂料 （ 106 内墙涂料）
	全部建筑工程

	63
	
	多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲 苯为主的 0/W 型涂料 ）
	全部建筑工程

	64
	
	以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料113

	全部建筑工程

	65
	
	聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂
	全部建筑工程
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	66
	市政与 道路施 工材料
	光面混凝土路面砖
	新建和维修广场、停车场、人行步道、 慢行车道

	67
	
	普通水泥步道砖（九格砖）
	新建和维修广场、人行步道

	68
	
	砖砌检查井
	全部市政工程

	69
	
照明材 料
	卤素灯
	新建公共建筑和精装修住宅工程

	70
	
	卤粉荧光灯
	全部建筑工程

	71
	
	荧光灯类一般型电感镇流器
	全部建筑工程

	72
	
	白炽灯
	全部建筑工程

	
73
	太阳能
建筑应
用系统
设备
	
聚丙烯管、钢塑复合管
	
太阳能集热系统管路高温部分

	74
	


施工周 转材料
	采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板
	全部建筑工程

	
75
	
	质轻可锻铸铁类脚手架扣件（<1. 10kg/套的直角型扣 件、<1.25kg/套的旋转型扣件、<1.25kg/套的对接型 扣件 ）
	
全部建筑工程

	76
	
	外径小于 36mm 的丝杠和拖座板边长小于 140mm 丝 杠拖座
	全部建筑工程

	77
	
	外径小于 34mm 的丝杠和拖座板边长小于 140mm 丝 杠拖座
	全部建筑工程
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附件 12：

12-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（ 元 ）
	合价（ 元 ）
	备注
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12-2： 工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（ 元 ）
	合价（ 元 ）
	备注
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12-3 ：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：
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第五部分. 附件（响应文件格式）

              项目竞争性磋商
响应文件
（明标）





采购编号：		                         
项目名称：		                          	

年   月  日  时  分开标，此时间以前不得开封；

报价供应商：	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：	          （签字或盖章）

日  期： 年 月 日



（一）响应函（格式）
致：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司
一、根据已收到的采购编号为的    （采购项目名称 ）   的标段竞争性磋商文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对竞争性磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按竞争性磋商文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的工作。
二、我方愿意提供捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司在竞争性磋商文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商之日起90天。
四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方认为你们有权决定成交报价供应商。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
七、我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。
报价供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：                   传真：               地址：                   邮编：
开户名称：               开户银行：                 开户账号：


（二）关于资格的声明函（格式）

                采购编号： 
            日期：

捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司：
    我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：             ）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     报价供应商（盖章）：
                               法定代表人（签字或盖章）：
年     月     日





[bookmark: _Hlk66968348]备注：上述所称“重大违法记录”,是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
[bookmark: _Hlk66201189]

（三）中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2、（标的名称） ，属于行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                          企业名称（盖章）： 
               日 期：


1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中标、成交报价供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。报价供应商按照本办法规定提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）： 

日  期： 



















（四）（报价供应商）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
采购编号： 
     日期：
捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司：
   （报价供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：     ）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件




（五）承诺书（格式）：
承诺书一(格式)
致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的竞争性磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。



报价供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）
                                            年    月    日   

承诺书二（无在建工程格式）

    （采购人名称）      ：
我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的职称证书/注册建造师注册证书原件是真实的，以上承诺如有不实，采购人可取消我方投标资格，如中标采购人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。
  
报价供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）
                                             年    月    日   

承诺书三(格式)

    （采购人名称）      ：
我公司承诺，在施工过程中产生的垃圾当天产生当天清运，如发现一次扣款200元，情节严重的，采购人可单方面终止合同，并且我方愿意支付合同价10%的违约金。
  
报价供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）
                                             年    月    日   

承诺书四 不拖欠农民工工资承诺书(格式)

致：   （采购人名称）    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。
4、本公司同意：在合同执行期间由业主按规定每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：工程结束后，业主代表视承包人对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。

报价供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）
                                             年    月    日   

承诺书五（廉洁承诺书格式）
为了积极配合贵局为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵局承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照竞争性磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。
我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。
报价供应商：（公章）
法定代表人或其授权代理人：   （签字和盖章）

                                             年    月    日 


承诺书六

（采购人名称）：

我公司理解并支持公司，关于______________（项目名称）标段（以下简称“本工程”）加强监管的初衷和做法。郑重承诺：在本工程中标后，严格执行采购人关于质量、安全、文明施工、进度工期、工程款支付、结算审计等规章制度。不更换投标项目经理且项目组成员悉数到场参与项目管理。不违法转包、分包。如若在本工程建设过程中，有违反上述的情况或被行政主管部门通报的，则立即清退出场。工程完工后，如若因质量、工期、文明施工方面的问题被主管部门督办或举报、投诉，则接受罚款、暂缓支付工程款等处罚，并承担一切因上述引发的后果。

特此承诺。


申请人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年      月


（六）报价一览表（格式）

报价供应商全称（加盖公章）：                   采购编号：     
	项目总报价
（人民币）
	大写：
小写：                    

	工期
	

	质量标准
	

	质量违约金
	

	项目负责人
	





法定代表人或授权代表签字：                       日期：   年   月   日
填写说明：
1、报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章或签字。










（七）实施项目管理机构配备情况：

（1）项目管理机构配备情况表
项目				表1
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             




（2）项目负责人简历表
项目表2  
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	在建和已完项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完成
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




（3）项目技术负责人简历表
项目    表3
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料
项目                                                              表4
	










注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不作统一规定，由报价供应商自行设计。
2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附。


（八）报价文件格式
目录

（1）投标总价表1
（2）单位工程投标报价汇总表表2
（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表表3
（4）综合单价分析表表4
（5）总价措施项目清单与计价表表5
（6）其他项目清单与计价汇总表表6
（7）暂列金额明细表表7
（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表表8
（9）专业工程暂估价及结算价表表9
（10）计日工表表10
（11）总承包服务费计价表表11
（12）规费、税金项目计价表表12
（13）总价项目进度款支付分解表表13      
（14）发包人提供材料和工程设备一览表表14
（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表15
（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16


注：1-16以导出表格为准。

一、投 标 总 价
表1



招 标 人：

  工程名称：

投标总价（小写）:

（大写）:



投 标 人：
（单位盖章）  




法定代表人
或其授权人：
（单位盖章）




编制人：                            （造价人员签字盖专用章）  





编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表
表2
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	　
	　

	1.1
	人工费
	　
	　

	1.2
	材料费
	　
	　

	1.3
	施工机具使用费
	　
	　

	1.4
	企业管理费
	　
	　

	1.5
	利润
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	单价措施项目费
	　
	　

	2.2
	总价措施项目费
	　
	　

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　

	3.1
	其中：暂列金额
	　
	　

	3.2
	其中：专业工程暂估
	　
	　

	3.3
	其中：计日工
	　
	　

	3.4
	其中：总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	5
	税金
	　
	　

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	　
	　




三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
表3
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　




四、综合单价分析表
表4
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	　
	　
	　

	　
	　
	　




五、总价措施项目清单与计价表
表5
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整
费率（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	　
	安全文明施工费
	
	
	
	　
	　
	　

	1.1
	　
	基本费
	
	
	
	　
	　
	　

	1.2
	　
	增加费
	
	
	
	　
	　
	　

	2
	　
	夜间施工
	
	
	
	　
	　
	　

	3
	　
	非夜间施工照明
	
	
	
	　
	　
	　

	4
	　
	二次搬运
	
	
	
	　
	　
	　

	5
	　
	冬雨季施工
	
	
	
	　
	　
	　

	6
	　
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	　
	　
	　

	7
	　
	已完工程及设备保护
	
	
	
	　
	　
	　

	8
	　
	临时设施
	
	
	
	　
	　
	　

	9
	　
	赶工措施
	
	
	
	　
	　
	　

	10
	　
	工程按质论价
	
	
	
	　
	　
	　

	11
	　
	住宅分户验收
	
	
	
	　
	　
	　

	12
	　
	特殊条件下施工增加费
	
	
	
	　
	　
	　



六、其他项目清单与计价汇总表
表6
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　



七、暂列金额明细表

表7
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　



八、材料（工程设备）暂估单价及调整表
表8
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


九、专业工程暂估价及结算价表
表9
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　
	　


十、计日工表
表10
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工小计
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料小计
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	机械小计
	　
	　

	四、企业管理费和利润
	　
	　

	总     计
	　
	　



十一、专业工程暂估价表
表11
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	2
	发包人供应材料
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　



十二、规费、税金项目计价表
表12
	工程名称：xx工程
	标段：
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	
	
	　
	　

	1.2
	住房公积金
	
	
	　
	　

	1.3
	工程排污费
	
	
	　
	　

	2
	税金
	
	
	　
	　

	合计

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



十三、总价项目进度款支付分解表
表13
	工程名称：xx工程
	标段：
	单位：元

	序号
	项目名称
	总价
金额
	首次
支付
	二次
支付
	三次
支付
	四次
支付
	五次
支付
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十四、发包人提供材料和工程设备一览表
表14
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）
表15
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数
(%)
	基准单价
(元)
	投标单价
(元)
	发承包人
确认单价
(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）
表16

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	变值权重
B
	基本价格
指数F0
	现行价格
指数Ft
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	定值权重A
	1
	-
	-
	　

	合    计
	1
	-
	-
	　





（九）暗标（技术文件）：
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