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前附表
	序号
	内容规定

	1
	采购编号：JSZC-320591-CXJT-C2025-0046

	2
	采购内容：唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程

	3
	磋商响应文件有效期为：响应文件提交截止之日起九十天（日历日）

	4
	本项目不收取投标（响应）保证金

	5
	质疑：供应商可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
质疑要求：
1）供应商质疑办法具体详见《政府采购质疑和投诉办法》。要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2）接受质疑函的方式为现场接收或邮寄（不接收到付快递）。
3）供应商递交质疑函时须一并提交本项目的“投标供应商确认函”，未提供的视为未依照采购公告要求获取采购文件，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
4）质疑函格式请自行至苏州市政府采购网“下载中心”下载，并按照格式要求执行。
采购代理机构名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司联系地址：苏州市吴江区开平路国贸大厦A座608
联系电话：0512-63663898  联系人：潘昌凤

	6
	服务费：成交供应商在领取成交通知书时按以下收费标准向采购代理机构支付代理服务费。
收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
服务费账号：493677914439
账户名：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司吴江分公司
开户行：中国银行苏州吴江吴越支行
供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。

	7
	苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110
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竞争性磋商公告
	[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089]项目概况
苏州工业园区唯亭街道办事处关于唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年09月09日14点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
（一）采购包1
1.项目编号：JSZC-320591-CXJT-C2025-0046；
2.项目名称：唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程；
3.采购方式：竞争性磋商；
4.预算金额：人民币贰佰柒拾捌万元整（￥2780000.00）
5.最高限价：人民币贰佰伍拾万壹仟肆佰陆拾捌元壹角肆分（￥2501468.14）
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630]6.采购需求：
6.1工程概况：
苏州工业园区唯亭街道办事处唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程，包括唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程等内容，具体内容详见图纸及工程量清单。
6.2项目地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。
6.3项目承包方式：包工包料。
6.4施工要求：
6.4.1按要求组织改造施工；
6.4.2成交单位应组织成立施工项目组；
6.4.3施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行；
6.4.4工程质量要求：合格。
7.合同履行期限：施工总工期90天（具体开工时间以采购单位通知为准）。
8.本项目不接受联合体。
（二）采购包2
1.项目编号：JSZC-320591-CXJT-C2025-0046
2.项目名称：唯亭街道宋庄民间信仰点电力增容及供电设施改造工程 ；
3.采购方式：竞争性磋商；
4.预算金额：人民币肆拾伍万零叁佰捌拾捌元整（￥450388.00）
5.最高限价：人民币叁拾捌万贰仟捌佰贰拾玖元柒角贰分（￥382829.72）
6.采购需求：
6.1工程概况：
苏州工业园区唯亭街道办事处唯亭街道宋庄民间信仰点电力增容及供电设施改造工程，包括唯亭街道宋庄民间信仰点电力增容及供电设施改造工程等内容，具体内容详见图纸及工程量清单。
6.2项目地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。
6.3项目承包方式：包工包料。
6.4施工要求：
6.4.1按要求组织改造施工；
6.4.2成交单位应组织成立施工项目组；
6.4.3施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行；
6.4.4工程质量要求：合格。
7.合同履行期限：施工总工期60天（具体开工时间以采购单位通知为准）。
8.本项目不接受联合体。
（三）本项目分为两个标段，符合条件的供应商可以任意选择标段进行响应。本项目磋商顺序：一标段（采购包1）→二标段（采购包2），按先开先中的原则，确定该供应商的成交标段，其余标段将自动失去成交资格并且由该标段的其余供应商的综合评分由高到低排序确定成交候选人。本项目供应商的累计成交标段数不得超过1个。
二、申请人的资格要求：
（一）采购包1
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，承建企业应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
3.1磋商供应商具备在有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
3.2磋商供应商具备在有效期内的安全生产许可证。
3.3项目负责经理要求：申请人拟投入本项目的项目经理必须为建筑工程二级及以上建造师，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）；
3.4项目经理必须满足下列条件： ①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。
3.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.6.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（二）采购包2
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为建筑业，承建企业应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
3.1磋商供应商具备在有效期内的电力工程施工总承包资质三级及以上或建筑机电安装工程专业承包资质一级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上，同时具备国家电监会颁发的承装（修、试）三级及以上电力设施许可证；
3.2磋商供应商具备在有效期内的安全生产许可证。
3.3项目负责经理要求：申请人拟投入本项目的项目经理必须为机电工程二级及以上注册建造师执业资格，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）；
3.4项目经理必须满足下列条件： ①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。
3.5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.6.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015]三、报名及采购文件的获取
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）；
2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统；
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
4.售价：免费。
四、响应文件提交
1.截止时间：2025年09月09日14点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。
3.本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802]五、开启
1.时间：2025年09月09日14点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的解密时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095]1.苏州工业园区财政审计局政府采购监督电话：0512-66681110。
2.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。
3.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
4.更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
5.技术支持
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221
“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc28359075][bookmark: _Toc28358998]1.采购单位
名称：苏州工业园区唯亭街道办事处
地址：江苏省苏州工业园区唯亭街道展业路18号展业大厦
联系方式：宋工  0512-69996922
2.采购代理机构信息
名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司
地址：苏州市吴江区开平路 500 号国贸大厦 A 座 608 室
联系方式：0512-63663898
3.项目联系方式
项目联系人：潘昌凤
电话：0512-63663898










[bookmark: _Toc514512743][bookmark: _Toc167882701]第二章、磋商供应商须知


1、本工程项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过竞争性磋商方式，选定承包人。
2、现场条件
2.1施工现场平整情况：现有原状；
2.2场内外道路：现有原状；
2.3施工用水用电：自行负责；
3、 发包范围：
采购包1：包括唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造等内容，详见图纸及工程量清单。
采购包2：包括唯亭街道宋庄民间信仰点电力增容及供电设施改造工程等内容，详见图纸及工程量清单。
4、 合同履行期限：
采购包1：施工总工期90天（具体开工时间以采购单位通知为准）；
采购包2：施工总工期60天（具体开工时间以采购单位通知为准）；
5、工程质量要求：合格；
6、响应单位资格要求：
6.1详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。
6.2响应单位不得存在下列情形之一：
6.2.1苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。
6.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6.3联合体投标：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：
6.3.1联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。
6.3.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.3.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。
6.3.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
7、分包：本项目允许分包。
8、磋商费用
8.1磋商供应商承担其编制及递交磋商响应文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。
9、保密
9.1参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
10、语言文字
10.1磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
11、计量单位
11.1除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、知识产权
12.1供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
13、现场踏勘
13.1本项目按以下第  ①  种方式组织集中现场考察：
①采购人不组织集中现场考察；
②采购人组织集中现场考察，请供应商持在“苏采云”系统中下载本项目采购文件的《投标供应商确认函》，按以下时间地点参加集中现场考察：
集合时间：   /年/月/日/时/分（北京时间）；
集合地点：    /     。
联系人：    /     ；联系电话：    /     。
请供应商安排好行程，不得迟到。未提供《投标供应商确认函》或迟到者，恕不接待。
13.2根据自身投标需要，供应商可对项目相关情况进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
13.3采购人或采购代理机构向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
13.4经采购人允许，供应商可为考察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
13.5供应商应在现场考察时，熟悉现场及本项目的背景概况等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
13.6由于未进行现场考察造成的任何问题由供应商自行承担。
14、磋商采购文件的澄清和修改
14.1磋商采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对磋商响应单位提问的澄清，均可对磋商采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。
14.2对于补充通知（包括更正公告），供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为磋商采购文件的组成部分，对所有磋商响应单位有约束力。
14.3为使磋商响应单位有足够的时间按磋商采购文件的修改要求考虑修改磋商响应文件，或出于其他原因，磋商采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
14.4磋商采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
15、响应文件说明
15.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。
15.2供应商应保证上传的投标(响应)文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
15.3响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
15.4如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
16、报价说明
16.1计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。
（1）工程量清单计价方式；
（2）计价表计价方式。
16.2报价方式：本工程项目采用下列第 （2） 种报价方式。
（1）固定总价报价。应充分考虑施工期间各类市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定供应商，报价不作调整。
（2）固定单价报价。磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市、园区相关文件执行。执行固定单价报价的基本规定：
①供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括采购方供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】,最终价格以审计为准。
②本工程中新增加的工程量清单项目（如设计变更以及施工条件变更引起的新工程量清单项目）的价格，按合同条款中约定执行。
③在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，结算时不予计入。
④在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分不予安排财政资金。且须满足：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按发包方要求进行审计。
16.3报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。
16.4计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
16.5本工程所有提供参考品牌及规格型号的主要材料，供应商可以直接选用或采用同档次产品进行报价，施工中如采购人发现供应商采用的品牌低于参考品牌的档次，则采购人有权将该部分材料品牌按参考品牌规格型号进行调整，成交人必须按调整后的品牌规格型号进行施工，且成交价格不予调整。
17、磋商响应保证金：无。
18、响应文件的组成：
18.1封面
18.2磋商报价表
18.3资格审查响应文件：
18.3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
18.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
18.3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
18.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
[bookmark: _Hlk205218196]18.3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；
18.3.6法律、行政法规规定的其他条件。
18.3.7
①采购包1：磋商供应商具备在有效期内的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，响应文件中须提供相关证明材料扫描件；
②采购包2：磋商供应商具备在有效期内的电力工程施工总承包资质三级及以上或建筑机电安装工程专业承包资质一级及以上或输变电工程专业承包资质三级及以上，同时具备国家电监会颁发的承装（修、试）三级及以上电力设施许可证。
18.3.8项目负责经理要求：
①采购包1：申请人拟投入本项目的项目经理必须为建筑工程二级及以上建造师，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证），响应文件中须提供相关证明材料扫描件；
②采购包2：申请人拟投入本项目的项目经理必须为机电工程二级及以上注册建造师执业资格，具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B类证）。
18.3.9项目经理必须满足下列条件： ①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。响应文件中须提供无在建承诺书（格式见第三章）；
[bookmark: _GoBack]18.3.10磋商供应商具备在有效期内的安全生产许可证，响应文件中须提供相关证明材料扫描件。
[bookmark: _Hlk205218172]18.3.11《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见第三章）。
18.4符合性审查响应文件
18.4.1工程量清单报价表（格式见第三章）；
18.4.2磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；
18.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
18.4.4磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）；
18.4.5磋商响应函（格式见第三章）；
18.4.6关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
18.4.7磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；
18.4.8商务条款偏离（格式见第三章）；
18.4.9技术要求偏离表（格式见第三章）；
18.4.10主材品牌清单表（格式自拟）
18.4.11质量（售后）要求（格式见第三章）
18.4.12针对本项目《配备人员一览表》（格式见第三章）；
18.4.13节能（节水）证书、环境标志证书（如有）；
18.4.14采购需求中所涉及到的其他材料、证明。
18.5综合评审响应文件
18.5.1针对本项目的各项施工组织方案；
18.5.2类似业绩一览表（格式见第三章）
18.5.3评分标准中所涉及到的其他材料、证明。
注：①以上18.3.1-18.3.11为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
②以上18.4.1-18.4.14为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
③制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
④磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
⑤投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk158135212]⑥如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
19、报价（编制）要求的说明
19.1根据提供的磋商文件、工程量清单及有关资料编制相关项目实施的磋商报价并汇总填入《工程量清单》。
19.2响应报价应包括完成本项目所需货物及其辅材、管线、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、二次进场费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用
19.3一项响应内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的响应报价。任何有选择性响应报价的，其响应无效。
19.4任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。
19.5报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
19.6单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。
19.7总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
19.8响应文件中报价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
19.9最低报价不能作为成交的保证。
20、磋商响应文件的有效期
20.1响应文件有效期为响应文件提交截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
20.2在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的磋商供应商的响应将被拒绝。
21、截止时间
21.1磋商响应文件必须在递交截止时间前上传系统。
21.2磋商采购单位推迟磋商截止时间时，应以书面形式，通知所有磋商供应商。在这种情况下，磋商采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在递交截止时间以后提交的磋商响应文件，磋商采购单位将拒绝接收。
21.4至响应截止时间止招标代理机构收到的响应文件少于三家的，招标代理机构有权宣布本次采购流标。
22、磋商程序
22.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。
22.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。
22.3在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
22.4由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
22.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
22.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
22.7未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
22.8磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
22.9在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
22.10磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间（15分钟）内提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。
22.11供应商未在磋商小组规定的时间（15分钟）内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
22.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
22.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
22.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
23、项目的终止
23.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
①因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
③在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。
23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
24、成交通知书
24.1确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。
24.2请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。
25、合同授予标准
25.1磋商采购单位将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商采购文件要求和按本须知规定评选出的响应单位。确定为成交的响应单位必须具有实施本合同的能力和资源。
25.2在合同签订之前，如发现成交单位提供的材料虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，招标代理机构应将此情况上报给财政，根据财政的处理形式进行必要处理，并在采购文件有效期内另行评定成交单位或重新组织采购活动。
26、服务费
26.1成交单位须按前附表的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构付清。
26.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，代理机构保留诉讼的权利。
27、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。







[bookmark: _Toc167882702][bookmark: _Toc514512744]第三章、磋商响应文件格式

说明：
对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。





格式1、磋商报价表
磋商报价表（总价）


投标人全称（加盖公章）：
项目编号：

	项目名称
	项目总价（元）

	
	

	总价（大写）



注：工程量清单报价表总价应与磋商报价表总价一致；否则，以磋商报价表为准。

日    期：     年     月    日









格式2、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：             
日期：             
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.根据“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”，本项目所属行业为建筑业。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。
3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
4.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：



格式3、工程量清单报价表

工程量清单报价表

按工程量清单报价




报价说明：
计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定承包人，报价不作调整。
（2）固定单价报价。
竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。
计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，竞争人均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。




格式4、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加诚信金泰建设管理（苏州）有限公司组织实施的编号为                  号的竞争性磋商采购活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：　　　　　年　　  月　　  日





格式5、磋商响应函
磋商响应函
                ：
我们收到贵公司             号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照采购文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的总报价包括完成本项目所需货物及其辅材、管线、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、二次进场费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应将所有费用在合同实施期间因市场变化因素而变动进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任，除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起       天。
5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
10、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；
（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。
所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日


格式6、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

                   ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                           号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日






格式7、磋商响应单位基本情况表

磋商响应单位基本情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	实现利润
	年   万元
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年   万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日

格式8、商务条款偏离表

商务条款偏离表

	序号
	采购文件条目
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	合同履行期限
	
	
	

	2
	项目地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。
条目内容各供应商根据本项目要求和实际情况不限于此，可自行增减。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日


格式9、技术要求偏离表

技术要求偏离表

	序号
	名称
	采购要求
	响应要求
	偏离/响应
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商应对照磋商采购文件的技术要求等，所投标的物与磋商采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。
2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日 

格式10、质量（售后）要求
质量（售后）要求

	序号
	质量（售后）要求
	期限（时间）
	备注

	1
	工程质量缺陷责任期
	
	

	2
	保修期
	
	

	3
	响应时间
	
	

	4
	到达现场时间
	
	

	5
	完成维修要求
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	



注：1.上述1、2、3、4、5条请明确时间，其余响应单位可自行添加；
2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
3.如有其它质量（售后）服务内容，可自行参照填写。

供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日

格式11、配备人员一览表

配备人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	证书
	从事工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	工作年限
	工作领域
	

	项目经理

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目组成员

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日

格式12、类似业绩一览表

类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	联系人
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年   月   日




格式13、项目负责人无在建工程承诺书
[bookmark: _Hlk205218562]项目负责人无在建工程承诺书
（建设单位名称）
我公司郑重承诺（项目名称）      拟派的项目经理（项目经理姓名）      ，身份证号码：      ，注册证书编号：      ，截止至本项目投标截止时间，拟派项目负责人满足下列条件：①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。
如有虚假，一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。
特此承诺。



承诺人（企业公章）：
日期：





[bookmark: _Toc167882703][bookmark: _Toc514512745]第四章、磋商采购内容

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司受苏州工业园区唯亭街道办事处委托，就其单位所需的唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程项目采用竞争性磋商方式进行采购。
采购包1
一、采购编号：JSZC-320591-CXJT-C2025-0046
二、项目名称：唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程
三、本项目采购预算：
预算金额：人民币贰佰柒拾捌万元整（￥2780000.00）
最高限价：人民币贰佰伍拾万壹仟肆佰陆拾捌元壹角肆分（￥2501468.14）
[bookmark: _Toc390875524][bookmark: _Toc390868108][bookmark: _Toc441221164][bookmark: _Toc441220318]四、采购内容：
标的物名称：唯亭街道宋庄民间信仰点安全隐患改造工程
合同履行期限：施工总工期90天（具体开工时间以采购单位通知为准）。
项目地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。
[bookmark: _Hlk42428626]项目承包方式：包工包料。
施工要求：
（1）按要求组织改造施工；
（2）成交单位应组织成立施工项目组；
（3）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行；
（4）工程质量要求：合格；
（5）工程量清单：
提取地点：
链接：https://pan.baidu.com/s/178rz1b40te1vVlk1Qxb5RQ 
提取码：1234
采购包2
一、采购编号：JSZC-320591-CXJT-C2025-0046
二、项目名称：唯亭街道宋庄民间信仰点电力增容及供电设施改造工程 
三、本项目采购预算：
预算金额：人民币肆拾伍万零叁佰捌拾捌元整（￥450388.00）
最高限价：人民币叁拾捌万贰仟捌佰贰拾玖元柒角贰分（￥382829.72）
四、采购内容：
标的物名称：唯亭街道宋庄民间信仰点电力增容及供电设施改造工程 
合同履行期限：施工总工期60天（具体开工时间以采购单位通知为准）。
项目地点：采购单位指定地点（苏州市范围内）。
项目承包方式：包工包料。
施工要求：
（1）按要求组织改造施工；
（2）成交单位应组织成立施工项目组；
（3）施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，如有对施工工艺的特殊要求，按图纸及国家有关规定执行；
（4）工程质量要求：合格；
（5）工程量清单：
提取地点：
链接：https://pan.baidu.com/s/1E-E37Kfqgjz88umWcJcyNQ 
提取码：1234
五、预算编制说明：
详见编制说明。
六、综合说明及要求
1、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、报价要求：
2.1磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市、园区相关文件执行,执行固定单价报价。本工程中新增加的工程量清单项目（如设计变更以及施工条件变更引起的新工程量清单项目）的价格，按合同条款中约定执行。
2.2磋商响应报价为响应单位在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。
2.3响应供应商的磋商报价，应是完成本次采购项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为成交单位计算单价或总价的依据。
2.4响应供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价表中的价格均应包括完成本项目所需货物及其辅材、管线、备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、二次进场费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.5响应供应商的报价应包括磋商采购文件提供的技术条款及磋商范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。响应供应商按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。
3、须提供质量保证，在质量期内产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。
4、成交单位在项目范围内应做到文明安装，以保障业主通行和人身安全，具体如下：
A．现场材料堆放、安装机具停放有序、整齐；
B．项目现场做到工完场清，安装垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的垃圾）；
C．危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯；
D．工作人员无打架斗殴事件，无黄、赌、毒等社会丑恶现象；
E.成交单位在实施过程中，听从采购单位安排，采购单位有权要求第三方权威机构进行检测，检测费用由过失方承担；
5、项目施工过程中，任何安全问题均与采购单位无关，均由成交单位负责。项目实施过程中成交单位造成采购单位周边环境或设备管线损坏的，由此发生的损失或事故，全部由成交单位负责修复并承担损失。
6、工程竣工验收结束后，承包方应该做到工完场清，如果施工便道、塔吊基础等没有清理，则发包方有权委托其他单位拆除清理，具体费用从承包方工程款中扣除，若发包方要求保留，则不予扣除承包方费用。
7、因承包方自身原因而导致的工程变更，承包方无权要求追加合同价款及工期延长。
8、在工程实施过程中，承包方不得因为设计变更、现场变更签证的价格与发包方有分歧而影响整个工程的施工进度，若因此引起工期延误，则由承包方支付工期违约金，按合同工期违约条款执行。
9、对实施后无法进行复核的变更签证，承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方的原则进行处理。对财政跟踪评审的项目，承包方提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予以许可。
10、工程预付款、进度：
10.1工程预付款：本项目无预付款。
10.2工程进度款：进度款按已完合格工程额的65%支付，工程竣工验收合格后付至合同金额的80％，审计结束后付至审定结算价的97%，余款于出具审计报告并缺陷责任期满付清。
11、工程质量保修期限：二年，保修期从发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起开始计算。
七、政府采购政策：
（1）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业
（2）残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
（3）监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
（4）绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。本项目工程量清单中不涉及《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品。
本项目工程量清单中涉及《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购范围内产品的，响应单位需在其响应文件中提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品、环境产品认证证书扫描件，否则视为未使用节能（节水）产品、环境标志产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。在综合评分一致且最终报价均相同的情况下，优先选择使用节能（节水）产品、环境标志产品较多的响应单位。
其他产品不属于节能（节水）产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，投标人应考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，使用绿色环保材料，促进绿色产品推广应用。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
（5）信用记录
5.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
5.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
5.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。






[bookmark: _Toc167882704][bookmark: _Toc514512746]第五章、合同主要条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：苏州工业园区唯亭街道办事处
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称                                          
2.工程地点：唯亭街道                               
3.工程立项批准文号：                               
4.资金来源：       财政资金                        
5.工程内容：                                        
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：       详见工程量清单              
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2025年  月  日
计划竣工日期：2025 年  月  日
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合验收合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  （¥         元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：固定单价合同    
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：    
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书； 
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于 2025  年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在 苏州工业园区   签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自合同双方签字并盖章，且承包人提交履约担保后   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式 8  份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 2  份，招标代理机构  1  份，采购监管部门  1  份。
[bookmark: _Toc351203494]

经办人：                                         经办人：

发包人：  (公章)                                  承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：                       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                         （签字）
组织机构代码:                                    组织机构代码:
地  址：                                         地  址：
邮政编码：                                       邮政编码：
法定代表人：                                     法定代表人：
委托代理人：                                     委托代理人：
电  话：                                         电  话：
传  真：                                         传  真：
电子信箱：                                       电子信箱：
开户银行：                                       开户银行：
账  号：                                         账  号：








[bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203495]参照建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》（示范文本）GF-2013-0201第二部分。
[bookmark: _Toc422292741]第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1 其他合同文件包括：招标文件，包括资格审查条件、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、招标工程量清单、投标文件格式、招标答疑、补遗及补充通知，投标文件的澄清、说明等内容。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
名    称：                                            
资质类别和等级：                                        
联系电话：                                            
电子信箱：                                            
通信地址：                                            
1.1.2.2 设计人：
名    称：                                            
资质类别和等级：                                      
联系电话：                                            
电子信箱：                                            
通信地址：                                            
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无
1.1.3.2 永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线范围一致。永久占地手续由发包人负责办理。
1.1.3.3 临时占地包括：临设用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路用地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已含在投标报价中。
1.2法律 
适用于合同的其他规范性文件：无。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家有关施工及验收规范、省市和工业园区有关规定，详见招标设计图纸。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书； 
（3）招标答疑、补遗及补充通知等； 
（4）投标文件的澄清、说明； 
（5）技术标准和要求；
（6）专用合同条款及其附件； 
（7）通用合同条款； 
（8）投标函及其附录；
（9）标准、规范及有关技术文件；
（10）图纸；
（11）已标价工程量清单或预算书；
（12）其他合同文件。
上述各文件是相互解释、相互说明的，但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同解释的优先次序。同一排序中的文件以日期较后为准，如是技术方面的，则以标准高者为准。
1.5 图纸和承包人文件	
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同通用条款第7.3.2项【开工通知】载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。由于发包人原因未能按约定提供图纸，给承包人造成工期延误的，发包人应顺延延误的工期，承包人同意不就此提出费用赔偿；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人提供图纸四套（其中二套用于编制竣工图），如承包人需要增加图纸，发包人可代为复制，费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：详见招标文件《招标图纸目录》。
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：材料设备采购计划、工程总进度计划、工程进度款用款计划、施工组织设计、重要的分部分项工程（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案和国家、江苏省、苏州市及园区工程建设主管部门和相关管理部门、发包人、监理人要求承包人应提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：实际开工日期前14天提供。如工程实施（包含办理施工许可证）需要提前提供，承包人应满足发包人和监理人要求 ；
承包人提供的文件的数量为：一式三份 ；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件三份并提供电子文件一份；
发包人审批承包人文件的期限：监理人及发包人在收到文件后7天内审查完毕。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：同通用合同条款。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
1.7 交通运输
[bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521]1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
承包人必须到苏州工业园区国土部门办理工程临时设施用地及施工临时用地手续，并缴纳临时用地恢复原状保证金、土地租赁费、宗地测量等相关费用，协助发包人与园区国土部门签订临时使用土地协议。上述费用已含在投标报价中，费用包干，结算不调整。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101]1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程永久用地和临时用地范围为边界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，所有场内道路和交通设施由承包人负责修建、维修、养护和管理，相关费用已含在投标报价中。  
1.7.3 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：同通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 同通用合同条款。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：同通用合同条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：同通用合同条款。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：同通用合同条款。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：见专用合同条款10.变更规定。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：                          
姓    名：                            
联系电话：                            
电子信箱：                            
通信地址：                            
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理工程验收及移交手续；协调施工现场及外部有关事宜。需要发包人书面批准才能行使的职权同专用合同条款4.1关于监理人的监理权限的约定。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：同通用合同条款      。
2.2.2 提供施工条件
发包人不负责提供施工所需要的条件，包括但不限于施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件、正常施工所必须的进入施工现场的交通条件、施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作等施工所需要的条件等均由承包人自行解决，费用含在投标报价中。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人不提供资金来源证明。
发包人是否提供支付担保：不提供 。
2.4 发包人的义务
（1）发包人应每月及时确认进度产值，并向工资专户存入不低于当期产值20%的专户资金；
（2）发包人应督促承包人设置考勤设备，承包人项目部管理人员和劳务人员未经考勤不得出入施工现场，考勤记录应实时完整上传至实名制监管系统；
（3）发包人应督促承包人在监管银行开立农民工工资专户，每月通过工资专户直接将工资划入农民工个人工资账户。
发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：满足《苏州工业园区城建档案管理规定》要求。
承包人需要提交的竣工资料套数： 2套书面资料2套电子资料  。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后二个月内报送。
承包人提交的竣工资料形式要求：满足《苏州工业园区城建档案管理规定》要求。
（2）承包人应履行的其他义务：
①承担施工交通疏解、安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
a、承包人必须提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫和合同段内交通维护保通工作，确保过路行人、车辆的安全，施工现场及毗邻区域发生的安全事故导致的人身伤害和财产损失的赔偿责任等法律责任由承包人承担。 
b、承包人应按照交警、城管部门的要求，组织人员做好施工区域内及交叉路口交通疏导、保安管制工作。同时施工期间应采取措施，保证邻近道路交通通行。安保须聘请专业单位的保安实施，人员数量必须满足交警部门的要求，费用包含在投标报价中。
c、承包人进场后应向交警、城管等部门申报交通管制方案，并取得同意。施工期间必须采用全封闭围挡将施工区域与各交叉路口及相邻地块隔离，采用混凝土护栏隔离机动车道与非机动车道，并在工程区域及周边设置限速牌、减速驳、交通标志标线、振荡带、水马隔离墩等必需的交通设施；承包人还需负责上述交通设施、施工围挡的日常维护和管理工作，直至工程完工，符合道路交通开放要求。
d、施工期间涉及工程范围内企业车辆进出协调等事宜由承包人负责。
e、承包人必须加强施工区域内交通组织管理，施工区域内发生交通安全事故由承包人负责处理并承担相应法律责任（如有），发包人将向承包人收取违约金10万元/次。
f、本工程施工期间，夜间必须为社会车辆及行人提供充足的照明。
以上a、b、c、d、e、f六项可能产生的费用，在措施项目清单中列项，包干使用。
②需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据苏州市及园区有关规定办理有关手续，费用由承包人包含到投标报价中。在园区举行重大活动时，需积极作好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用含入投标报价中。    
工程邻近居民小区施工，承包人应充分考虑施工降效的影响，费用含入投标报价中；承包人必须采取措施降低噪声、扬尘等对居民的影响，所有夜间施工须取得环保主管部门行政审批后实施，并主动协调因施工造成的民事问题，费用含入投标报价中。
③本工程施工范围存在多种管线并多处交叉，设计时已考虑相关管线的影响，但承包人仍应考虑必要的保护措施费。
④施工场地清洁卫生的要求：
a、承包人现场施工必须全部按苏州工业园区相关环保及文明施工的规定，全面做好施工场地的清洁卫生工作，费用由承包人包含到投标报价中；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并承担由此而造成的一切赔偿和清理责任。
b、承包人应当遵守国家及苏州工业园区有关环境保护的法律法规，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
c、工程交工前应清理现场达到监理工程师和发包人要求，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
⑤双方约定承包人应做的其他工作：
在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并服从发包人的协调。
承包人在施工过程中应委托苏州工业园区指定的测绘单位对管线管位标高进行测绘，测绘结果作为竣工资料的一部分，测绘费用含在报价中。
规划验收：承包人须在竣工之后一个月内提供发包人办理规划验收时所需的相关资料，由承包人负责所有本工程涉及到的与各相关单位、政府部门的协调工作，相关费用含在报价中。
⑥向监理人及发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表、工程进度款用款计划。
⑦承包人应设置考勤设备，承包人项目部管理人员和劳务人员未经考勤不得出入施工现场，考勤记录应实时完整上传至实名制监管系统；
⑧承包人应在监管银行开立农民工工资专户，每月通过工资专户直接将工资划入农民工个人工资账户。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                     
身份证号：                                     
建造师执业资格等级：                           
建造师注册证书号：                             
建造师执业印章号：                             
安全生产考核合格证书号：                       
联系电话：                                      
电子信箱：                                      
通信地址：                                      
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月出勤不少于22天，每次离开现场的天数不得大于3天，每月累计离开现场的时间不得大于6天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：同通用合同条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人向承包人收取违约金5000元/天。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人如需更换项目经理的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。经发包人书面批准承包人更换项目经理的，每更换一次，承包人需通过其企业账户以银行转账方式向发包人支付违约金。违约处罚金额要求如下：合同金额5000万元及以下项目违约处罚金额不低于20万元；合同金额5000万元-10000万元（含10000万元）的项目违约处罚金额不低于30万元；10000万元以上项目违约处罚金额不低于50万元。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人将向承包人收取违约金3万元，由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在开工日期14天前提供。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：自承包人接到发包人撤换主要施工管理人员通知之日起，承包人向发包人支付违约金 2000 元/天，直至撤换符合发包人要求的主要施工管理人员为止，由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   同通用合同条款。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人将向承包人收取违约金1~3万元，由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将向承包人收取违约金2000-5000元/人·天。
[bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296891199]3.4 分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：同通用合同条款。
[bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297123494]主体结构、关键性工作的范围：                 
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许  。
其他关于分包的约定：               。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：同通用合同条款。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 同通用合同条款 。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担：是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订前，承包人应提供签约合同价5%的履约保证金。履约保证金在工程竣工验收合格，取得竣工验收证书且送审后经承包人申请、发包人确认后返还。若承包人未能按规定提交履约保证金，发包人有权暂停支付工程款。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 详见《建设工程监理委托合同》   。
关于监理人的监理权限： 监理人行使下列权利前应该得到发包人书面批准，否则监理人行使的该权利对发包人不发生效力：
（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低、合同价款增加、合同工期延长的工程变更指令或其它指令；
（2）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请；
（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；
（4）发出要求承包人暂停施工的指令；
（5）批准或同意承包人分包其承包的主体结构以外的部分工程；
（6）确认承包人提出的工程竣工验收及甩项验收报告；
（7）确认工程竣工结算价款；
（8）作出单方面终止合同的决定。
监理人在发出上述指令、批准或确认时应附上发包人的书面批准。承包人在收到监理人的上述指令、批准或确认时应核对有无发包人的书面批准。一旦监理人未经发包人确认作出上述行动，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，监理人的该行动对发包人无约束力   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所及生活场所由监理人自行解决。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                                
职    务：                                
监理工程师执业资格证书号：                
联系电话：                                
电子信箱：                                
通信地址：                                
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 无                        ；
（2） 无                        ；
（3） 无                        。
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：同通用合同条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：详见《技术标准和要求》附件《安全施工与文明现场协议书》。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织由承包人组建，统一管理施工场地及生活区在内的区域治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责等，详见《技术标准和要求》。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：同通用合同条款。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人必须根据《苏州工业园区建设工程现场管理实施细则》和《苏州工业园区建设工程施工渣土运输管理暂行规定》要求安全文明施工。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：危险性较大的分部分项工程安全管理办法。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：实际开工日期14天前 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：同通用合同条款。 发包人和监理人对承包人提交的施工组织设计（包括修改后的施工组织设计）的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务  。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc300934966]7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：同通用合同条款  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 同通用合同条款   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 270 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期：承包人应在开工日期前14天直接向苏州工业园区测绘地理信息有限公司（咨询电话0512-67611188）购买，费用含投标报价中。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。因发包人原因导致的工期延误，由发包人书面签证确认应予顺延的工期，承包人不就此提出费用索赔。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
工期每拖延一天，承包人向发包人支付合同金额的万分之五。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限 。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：无 。
[bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 无                        ；
（2） 无                        ；
（3） 无                        。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.1提前竣工的奖励：无 。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.1材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557]8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，费用含在投标报价中  。
8.2 样品
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]8.2.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：材料需经发包人确认封样后方可使用。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人必须到苏州工业园区国土部门办理工程临时设施用地及施工临时用地手续，并协助发包人与苏州工业园区国土部门签订临时使用土地协议。承包人必须缴纳临时用地恢复原状保证金、土地租赁费、宗地测量等相关费用，上述费用含在投标报价中。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.1 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：无。 
施工现场需要配备的试验设备：无。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：无  。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除通用合同条款确定的变更范围外，通用条款1.13工程量清单错误的修正按工程变更处理。
10.2 变更程序
工程变更实行“先报批后实施”的原则：工程变更实施前应完成工程变更方案报批手续，工程变更实施完成后，应及时办理工程变更（费用）报批手续。工程变更管理按苏州工业园区唯亭街道办事处文件--苏园唯办（2019）30号文件要求执行。
10.3 变更估价
关于变更估价的约定：
A、如因设计变更以及施工条件变更造成清单工程量误差在±15％内时,按中
标的综合单价结算；工程量数量变更超过±15％时，综合单价在工程竣工结算时可适当调整。调整办法如下：①工程量数量变更在±15％（含±15％）以内的部分，按中标的综合单价结算，不予调整；②工程量数量变更在±15％以外的部分，其综合单价则根据编制标底的造价咨询中介机构在编制标底时该子目综合单价分析表所反映的综合单价编制原则并结合施工期间的各政策性调价因素（含材料价格）重新计算该子目的综合单价，并按该工程总价中标下浮率【（标底价-中标总价）/标底价】下浮后确定。
    B、如因设计变更以及施工条件变更引起新的工程量清单项目，则根据编制标底的造价咨询中介机构编制标底时确定综合单价的水平结合施工期间的各政策性调价因素（含材料价格）重新计算该子目的综合单价，并按该工程总价中标下浮率【（标底价-中标总价）/标底价】下浮后确定；如在原招标时已有该工程子目，后经设计变更后剔除的部分，在结算时将按原中标价扣除该子目的工程造价，如该子目投标单位未报价的，则采用该子目标底价并按该工程总价中标下浮率【（标底价-中标总价）/标底价】下浮后作为该子目投标价扣除。
C、因非承包人原因引起的工程变更，造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整（包干措施费项目除外）：
单价措施项目变更原则同分部分项工程变更原则（合同另有规定的除外）；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
D、规费、税金等按国家有关法律法规相应费率按实调整。
工程量清单错误修正合同价格调整参照本条款要求执行。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc303539151]10.4承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  同通用合同条款     。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  同通用合同条款      。
[bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc318581175]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无  。
[bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296944538]10.5 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.5.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按照工程变更管理要求完成审批程序后由承包人直接实施 。
10.6 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc304295579]（1）本工程除特别注明外，采用固定单价合同。工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础和中期进度款支付依据，不能作为最终结算的依据。实际完成工程量是指承包人按施工图纸、经批复的变更图纸完成的合格工程量，由承包人按规定的工程量计算规则计量并获得监理工程师和发包人认可。
（2）各项施工措施费，如（但不限于）赶工措施费、技术措施费、特殊条件下施工增加费等费用均包含在总报价中，竣工结算时不作调整。
（3）材料差价调整。在合同实施期间，除本条中特别约定的材料在结算时可按相应规定竣工结算时由审计部门对合同价款一次性调整外，其它承包人供应的材料价格不因任何市场价格变动或国家政策、法律的调整而变动投标价格。
特别约定可调价范围的材料：结构用的结构用的钢筋（不含预埋铁件、钢模、脚手钢管等）商品混凝土、水泥、电线、电缆、沥青、钢材、铜、铝。前述主要材料结算时的调整原则确定如下：
工程施工期间，工程所在地造价管理部门发布的上述主要材料平均指导价上涨或下降幅度在招标控制价所采用的当月指导价的5%以内（含5%）时，其差价由承包人承担或受益，当上述主要材料上涨或下跌超出5%时，其超出部分的差价由发包人承担或受益。（其中钢筋、商品混凝土按工程主体施工期间的平均指导价调整材料价差）
调整时按工程施工所跨月份以算术平均方式计算。其中工程所跨月份按苏州市造价处相关文件执行。若得到发包人批准延长期，期内材料差价结算按本条款调整，否则不计材料调增。调整幅度为该月指导价超过标底月材料指导价的5%或低于5%的部分（含5%），不考虑承包人实际购买价格或指导价滞后等因素。
A=招标控制价所采用的当月指导价格；
B（算术平均值）=工程所跨月份的材料指导价格之和÷工程所跨月份数
材料上涨价差调整=审定工程量相应的材料数量×﹙B- A×1.05﹚  或  
材料下跌价差调整=审定工程量相应的材料数量×﹙A×0.95- B﹚  
（4）人工费按照苏州市造价处相关文件执行。
（5）最终材料差价的调整以审计机关的审定价为结算依据。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
发包人承担的风险：施工过程中主要材料的价格波动风险（详见第11中的规定）；国家法律法规或政策的变化出台导致工程税金、规费发生变化（该变化由省级建设行业行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布）；施工过程中由于工程变更或施工范围变化引起的工程数量的增减；工程量清单缺项、漏项和数量差异的风险。
承包人承担的风险：施工过程中材料的价格波动风险（第11中规定的除外）；国家法律法规或政策的变化出台导致人工、机械使用费或其他取费变化；工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电等；除以上约定发包人承担风险以外的其他风险。
风险费用的计算方法：无 。
风险范围以外合同价格的调整方法：按照合同相关约定执行。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：无 。
风险费用的计算方法：无 。
风险范围以外合同价格的调整方法：无 。
3、其他价格方式无 。
[bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：        无预付款                。
预付款支付期限：             无预付款               。
预付款扣回的方式：          无预付款                    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      无预付款担保             。
预付款担保的形式为：        无预付款担保                 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：         同通用合同条款                。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：          同通用合同条款           。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）承包人应于每月10 日向监理人报送上月10日至当月9日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）发包人在收到监理人提交的工程量报告后5天内完成对监理人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：       无           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    无       。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无  。
12.4 工程进度款支付
合同内项目：发包人只对已计量的合格工程进行支付工程款，在工程合格完成后，发包人收到经监理工程师和现场发包人现场代表审核过的工程款支付申请表后,在45日内办理支付已完合格工程额的65%，工程竣工验收合格后付至合同金额的80％，审计结束后付至审定结算价的97%，余款于出具审计报告并缺陷责任期满付清。保修期从发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起开始计算，时间两年。保修期届满，经监理、发包人验收合格，签发缺陷责任期解除证书后，支付剩余保修金。保修金不计利息。
合同外项目（变更工程项目）：合同外项目预算必须经发包人初审，承包商根据发包人批准预算金额上报合同外项目工程进度报表，发包人收到经监理工程师和现场发包人现场代表审核过的工程进度报表后,在45日内支付合格工程完工额的50%。合同外项目决算审计后参照合同内费用的支付比例办理结算。
合同内项目与合同外项目的进度报表必须分开上报。
工程付款时承包人应向发包人提供增值税专用发票。
[bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296944550]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：    同通用合同条款             。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：同通用合同条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照专用条款第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      无   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后5天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人在收到监理人进度付款申请单后10天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后30天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：同通用合同条款  。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297120519]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474]13.2竣工验收
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
（1）工程竣工验收前，各有关单位应当完成以下工作：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]工程完工后，承包人应当组织有关人员对工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规、设计文件、技术标准及合同的要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应当经项目经理和承包人有关负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。
监理人在收到施工单位提交的工程竣工报告后，总监理工程师应当按照规范要求组织工程质量竣工预验收。预验收合格后，总监理工程师应当及时在施工单位提交的工程竣工报告上签署意见，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应当经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。
勘察、设计单位应当对勘察、设计文件及施工过程中的设计变更文件进行检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应当经勘察、设计项目负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字，并加盖执业人员印章和单位公章。
发包人在收到勘察、设计、施工、监理单位各自提交的验收合格报告后，按照要求组织工程质量竣工验收，并形成工程质量竣工验收记录。
（2）对于符合竣工验收条件的工程，发包人组织联合验收小组进行工程竣工验收。联合验收小组由园区规划建设局、发包人、接收单位、监理、勘察、设计单位共同组成；公用事业管线工程竣工验收按照《园区公用设施管网（自来水、污水）验收程序暂行规定》执行。对于重大工程和技术复杂工程，发包人将邀请有关专家参加联合验收组。
发包人在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点、验收联合验收小组名单及验收方案书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。
（3）发包人组织工程竣工验收按以下程序进行：
①建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况;
②验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
③验收组实地查验工程质量;
④验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，并达成工程竣工验收是否合格的一致意见。
（4）工程竣工验收合格后，联合验收小组人员共同签署意见并加盖各单位公章的工程竣工验收记录作为工程竣工验收合格的证明文件。工程竣工验收记录中最迟签署意见的日期为工程竣工时间。
（5）发包人在工程验收合格后，会同园区相关接收单位签发工程接收证书，颁发工程接收证书的时间以接收单位确定的时间为准。
在工程接收单位接收前，工程范围内的保洁工作由承包人负责，费用计入投标报价，保洁工作必须达到园区城管部门规定的标准。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不因此承担违约责任。
[bookmark: BM_go14][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人、接收单位移交工程的期限：移交工程的时间以接收单位安排的时间为准。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不承担违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交工程1日，承包人应向发包人支付签约合同价的万分之五的违约金。。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：无 。
（1）单机无负荷试车费用由         无            承担；
（2）无负荷联动试车费用由          无           承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：无 。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书并办理工程移交手续后28天内 。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：同通用合同条款。
因承包人提供竣工结算资料不完整或无正当理由拒不配合结算审计，造成审计时间拖后，其责任由承包人自负。
为规范工程决算的严肃性，送审决算审计核减率超过7%时超过部分的审计费用，由中标方负担。本工程竣工结算审计按园区财政投资建设项目相关规定为准。如工程结算、决算核减金额超过总价的7%，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7%部分按核减造价5%计算确定的审计费，费用由施工单位承担，建设单位在工程款中代扣。 
一旦审计单位出具竣工结算审计报告，则视为：工程涉及到的所有费用（包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等）已经包括在上述审计金额之中,一旦根据结算审计报告付清了工程结算尾款，则除工程保证金（保证金）按照双方已经签署的建设工程保修合同执行外，承包人承诺不再主张任何价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人按苏州工业园区唯亭街道要求提供竣工结算审计资料，竣工结算申请单审批期限按苏州工业园区唯亭街道送审计划确定，承包人和发包人均应无条件配合。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后得30天内，完成对承包人的竣工付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出书面异议，并提请行政复议，对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起行政诉讼。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   一式二份         。
承包人提交最终结算申请单的期限： 同通用合同条款         。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30天内完成支付    。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511]15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格之日起2年。
15.2 质量保证金
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算审定金额的3%。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：无； 
（2） / 的工程款；
（3）其他方式： 工程结算审定金额的3% 。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 3种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式： 工程审计结束后扣留结算审定金额的3% 。
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]关于质量保证金的补充约定： 按照《工程质量保修书》约定执行。  
15.3保修
15.3.1 保修责任
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]工程保修期为：详见《工程质量保修书》。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按照《工程质量保修书》约定执行  。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担逾期付款违约责任 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：顺延延误工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
（7）其他：        发包人不承担其它违约责任                。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 270天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形：
承包人违约的其他情形：详见合同其它相关约定。 
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）转包或违法分包按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》进行处理。
（2）承包人采购和使用不合格的材料和工程设备的必须自费更换合格的材料和工程设备。
（3）承包人工程质量必须达到合同约定工程质量标准，达不到合同约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经多次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担质量违约金，质量违约金为不合格部分工程总额的20%；对多次返工达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。
（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，承包人除承担因其违约行为而增加的费用和延误的工期外，发包人将向承包人收取违约金5万元/次 。
（5）工期每拖延一天，承包人向发包人支付签约合同价的万分之五。
（6）按附件《工程质量保修书》要求执行。
（7）按合同通用条款16.2.4条处理。
（8）承包人违约的其他情况。
①中标后承包人管理人员未按投标承诺到位或更换管理人员将视为违约行为，发包人将向承包人收取违约金，具体为：项目经理20万元，其他人员1万元。
②中标后承包人管理人员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，发包人将要求承包人更换相应的管理人员，并向承包人收取违约金，具体为：项目经理3万元，其他人员1万元/次。因非施工单位原因，提出更换项目经理等主要管理人员时，取得发包人书面同意后，无需支付违约金。
③承包人项目经理暂时离岗须向发包人代表书面请假，未经许可无故离开工作岗位的，发包人向承包人收取违约金5000元/人•天。
④承包人总工暂时离岗须向发包人代表书面请假，未经许可无故离开工作岗位的，发包人向承包人收取违约金2000元/人•天。
⑤承包人其他管理人员暂时离岗须向发包人代表书面请假，未经许可无故离开工作岗位的，发包人向承包人收取违约金1000元/人•天。
⑥承包人项目经理、总工必须为本单位职工，并提供社保证明报备监理工程师，若发现为非本单位职工，发包人向承包人收取违约金5000元/人，并要求更换。
⑦承包人必须配足现场技术管理人员，施工现场质量验收、报验等工作必须由项目部技术管理人员负责，资料填报签名必须全部为项目部技术管理人员，若发现违反本条规定，发包人向承包人收取违约金1000元/次。
⑧承包人大宗材料采购必须全部由项目部负责，并将所有大宗材料采购的合同提交至监理工程师备案，发包人将不定期对承包人大宗材料采购渠道、费用支付等情况进行检查，若发现违反本条规定，发包人向承包人收取违约金10万元/次。
⑨承包人项目部必须加强对一线工人的安全、施工技能培训，并做好所有培训的资料整理、归档工作，发包人将不定期对承包人执行培训情况的考核、抽查，若检查发现未进行培训或培训敷衍了事，无法满足工程要求，发包人将向承包人收取违约金2万元/次。
⑩施工现场特殊工种操作人员必须按要求全部执证上岗，项目部应加强对现场特殊工种的管理，发包人将不定期对现场进行检查，若发现违反本条规定，发包人将向承包人收取违约金1000元/人•次。
⑪工程变更及工程量清单未按合同要求及时报批的，发包人将向承包人收取违约金3000元/月，直至承包人按合同要求办理报批手续。
⑫发包人将定期或不定期对承包人施工期间的农民工工资发放进行调查，每调查发现一次拖欠农民工工资情况，承包人应向发包人支付5-10万元/次的违约金，具体金额由发包人确定。凡承包人承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或冲击、围堵工程现场、发包人及项目法人办公场所或政府部门等群体性事件的，承包人承担全部责任，启动清欠应急预案，在前述群体性事件发生之日起3日内无条件支付所有拖欠农民工的工资，否则，承包人将无条件同意发包人动用履约担保或工程款或自有资金先行垫付拖欠的农民工工资，并向发包人依约承担违约责任和接受建设行政主管部门的相应处罚。若发包人动用履约担保或超过依约应付比例的工程款或自有资金垫付拖欠的农民工工资的，承包人应在发包人垫付拖欠的农民工工资之日起3日内补齐该垫付费用，否则，该垫付费用视为已向承包人支付的工程款，且发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接扣除该垫付费用及垫付之日至扣除之日按同期银行贷款利率计算的利息。若应付的工程款不足以扣除前述发包人垫付费用及利息的，发包人有权继续向承包人追索不足部分。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
出现专用合同条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人、发包人发出整改通知后，承包人在整改通知指定的期限内仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同。 
合同因承包人原因解除的，承包人应向发包人支付合同总价10％的违约金，且应赔偿发包人因此受到的包括但不限于发包人聘请其他施工单位完成剩余工程增加的成本、发包人选聘后续施工单位期间的工期拖延损失等经济损失超过违约金的部分。发包人有权直接从应付承包人的任何款项中扣除前述违约金、赔偿金等费用。合同解除后，发包人可随时进入现场完成剩余工程，或雇用第三方完成剩余工程。
合同解除并不因此而解除合同规定的承包人的任何义务和责任或影响合同授予发包人和监理人的任何权力。
合同解除后，承包人应在发包人书面通知的期限内完成施工现场自有机械设备和人员等的清理和撤离，并承担相应费用。承包人未在发包人书面通知的期限完成前述清理和撤离的，每逾期一日，承包人应向发包人支付人民币 10万元的违约金，并视为放弃现场遗留材料、工程设备、施工设备和临时工程等的所有权，发包人有权自行处理。合同解除后，未经监理人和发包人许可，承包人不应将现场的任何材料、设备、施工设备、临时设施运出现场，若发包人或第三方需要时，可使用承包人的一切设备、临时设施和材料等。
合同解除后，发包人和监理人应尽快查清并书面签证确认以下情况：
（a）承包人实际完成工作的质量以及对应的合同价款；
（b）承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值。
合同解除后，承包人应该配合工程师和发包人共同书面签证确认上述情况。承包人在发包人书面通知的期限内不参加上述情况确认的，应无条件接受监理人和发包人共同书面签证确认的上述情况。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人根据实际情况确定是否承担费用，以及如发包人承担费用时的具体费用金额。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无 。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理建筑工程一切险和第三者责任险，费用已计入投标报价中，包干使用，结算不调整  。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：
农民工工伤保险按照苏州工业园区关于贯彻执行《市政府关于印发苏州市建筑企业农民工参加工伤保险暂行办法的通知》（苏园劳保〔2008〕14号）执行，在清单中列入社会保障费中，计入合同总价。第一次支付进度款前，请中标人提供本项目的《建筑企业农民工工伤保险参保登记表》复印件（原件备查），否则不支付工程进度款。因承包人未及时办理农民工工伤保险，当发生其保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，若承包人不能提供《建筑企业农民工工伤保险参保登记表》等有效证明，则在工程结算审计时扣除农民工工伤保险相应费用。
承包人必须遵守苏州市和苏州工业园区关于解决农民工工资问题的有关文件，及时到园区一站式服务中心交纳农民工工资担保金，并向发包人提供有效的交纳凭证（不及时提供有效的交纳凭证将不予以计量），保证按月支付农民工工资。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：同通用合同条款。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：同通用合同条款  。
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19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：          无                   。
选定争议评审员的期限：          无                   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：          无                   。
其他事项的约定：          无                    。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：          无                   。  
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 工程所在地人民法院起诉。
20．补充条款
①总工期中包括与发包人的其他承包人交叉施工中可能产生的工期损失；当承包人与进入现场的发包人的其他承包人发生冲突时，应无条件服从监理工程师和发包人协调；承包人应在报价中考虑与发包人的其他承包人交叉施工的因素，由于第三方因素对工程造成的工期延误及相关损失而引起的索赔费用将不予考虑。
②承包人必须根据《苏州工业园区建设工程现场管理实施细则》和《关于加强“土方运输路面清洁保证金”管理的通知》进行安全文明施工并交纳有关费用。
③防洪、防台风：合同总价中已包括有关规定的防洪、防台风措施所需要的一切费用。发包人将不接受由于采取防洪、防台风措施所向发包人提出的费用索赔。
④本工程严禁随意弃置多余土方、建筑物垃圾，凡被发现乱倒渣土现象，发现一次承包人应向发包人支付违约金10万元，并移交园区城管部门及公安机关处理。在园区城管部门接收前，因承包人管理不善，其它单位弃置于本工程范围内的土方和建筑垃圾，由承包人负责清理。
⑤第一次申请付款所需资料
承包人在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：1、按照苏州工业园区有关规定，承包人在一站式服务中心办理的民工工资担保手续（复印件）。2、按照相关规定在园区行政中心办理的农民工工伤保险金证明等。
⑥施工过程中，交警等部门所要求的相关手续由承包人自行办理，需要交纳的相应费用由投标人自行考虑并计入投标报价中。发包人仅负责配合协调工作。  
⑦承包人应对照国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011），严格按照标准做好各项消防安全工作，逐级落实消防安全责任制。
⑧结算送审：
工程竣工验收合格后60日内，承包人须提交完整的结算送审资料，经总监理工程师审定后，上报建设单位办理工程审计。在办理完工程结算送审手续后，承包人方可提请退还履约保证金。签发竣工验收证明书后60日内如施工单位未提交经总监理工程师审定后完整的结算送审资料至甲方，每逾期一天，按合同价万分之五/天扣除。
工程建设廉政协议
工程项目名称：
工程项目地址：苏州工业园区唯亭街道
建设单位（甲方）：
中标单位（乙方）：
    为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。 
    第一条 甲乙双方的责任 
   （一）甲乙双方应共同遵守国家和江苏省、苏州市以及行业主管部门关于加强工程建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。 
   （二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 
   （三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。 
   （四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或园区纪检监察部门举报。 
    第二条 甲方的责任 
   甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 
   （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。 
   （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 
   （三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
   （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。 
   （五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。 
    第三条 乙方的责任 
    乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定： 
   （一）不准以任何理由向甲方及其工作人员贿赂或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。 
   （二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 
   （三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 
   （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 
    第四条 违约责任 
   （一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照管理权限，由园区纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
   （二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，园区纪检监察部门将建议相关建设主管部门给与相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 
    第五条 本合同书作为工程建设项目施工合同的附件，与工程建设项目施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 
   
甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）　　　　
法定代表人或其委托代理人：　　　 法定代表人或其委托代理人： 
地址：　　　　　　　　　　       地址： 
电话：                           电话：
年  月   日　　　　　　　        年   月   日
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工程质量保修书
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                             
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                        （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3、装修工程为  2  年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
5、供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7、其他项目保修期限约定如下：  2年  。
8、绿化养护期一年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1、在质量保修期内，承包人必须固定现场维修负责人及安排必要的现场维修人员，本项目维保负责人为：             ，联系电话：            。
2、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人或发包人客服服务中心（物业服务处）修理通知之日后24小时内派人至现场勘察修理。一般维修承包人需在3个工作日内完成；较大的维修承包人需在3天内制定具体的维修方案及承诺具体的完成时间，并按双方确定的方案在规定的时间内按时按质完成维修工作。
3、发生须紧急抢修事故（例如：电梯骤停、上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即派人至现场采取紧急处理措施并实施维修工作。如应承包怠于行使上述义务给发包人或工程实际使用人造成损失的，则由承包人承担赔偿责任。
4、承包人不在上述约定期限内派人至现场勘察修理或未在约定的期限内完成维修工作，发包人可委托第三方进行维修工作，所产生的实际费用及给发包人造成的损失从承包人的工程尾款或质量保修金内扣除，不足部分构成承包人对发包人之债务。
5、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构及其他施工工程的质量安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
6、质保期内，同一问题经承包人二次维修仍未能彻底解决的，则发包人可另行委托第三方进行维修，所产生的实际费用及给发包人造成的损失从承包人的工程尾款或质量保修金内扣除，不足部分构成承包人对发包人之债务。
7、因承包人实施维修工作而对工程实际使用人产生影响和造成损失的（包括但不限于装修损失、误工费等），由承包人负责赔偿。如承包人不支付上述费用的，则发包人有权从承包人工程尾款或质保金中扣除上述费用。
8、无论质保期内或质保期后，承包均应确保维修所需零备件的供应。如因零备件供应问题导致维修无法进行，则承包应承担由此造成的相应责任和损失赔偿。
9、对于涉及到结构安全的问题，包括但不限于主体结构裂缝等范围内的问题，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，经原设计确认签字，由承包人实施保修。
10、质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
本工程约定的工程质量保证金为工程结算价款的3％，由发包人在承包工程款中扣留。因承包人不履行保修义务而被发包人从质量保证金中扣除相应费用的，则承包人应在扣除后将不足部分在10个工作日内补足，逾期不补足的应按日千分之一承担逾期违约金。质量保证金无利息。
工程的保修期所有的支出均由承包人承担。因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的，发包人可在支付第三方相应保修费用后，直接从质量保证金或工程结算尾款内扣除相应维修费用，及相当于维修费用20%的违约金，如已无质量保证金及尾款或质量保证金及尾款不足的部分可向承包人追偿。
质量保证金的返还：竣工结算审计结束且竣工验收合格两年，经发包人及发包人聘请的物业公司认可无未解决的缺陷和其它问题，则于之后的28天内支付质量保证金。质量保证金返还时仅计本金，不计利息。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
发包人或发包人客服中心可以口头、电话、传真、书面函件等方式通知承包人进行维修工作。口头、电话通知本项目维保负责人或传真、书面函件按合同联系地址寄发至承包人公司即视为承包人已接到维修通知。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

经办人：                                        经办人：
发包人：  (公章)                                 承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                                     (签字或盖章)
       年     月     日                                 年     月     日









安全生产协议书
发包人（甲方）：                                
承包人（乙方）：                                
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规。为了保证双方生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议：
第一条 工程概况
工程名称：                                    
工程地点：                                    
工程承包范围： 见招标文件
乙方资质及安全生产条件：见投标文件
乙方应对承揽本工程所提供的资质、安全生产资格证书、安全生产条件等有关资料真实性负责。
第二条 现场负责人及安全生产管理人员：
乙方指定本工程项目经理为现场负责人；并落实专职安全生产管理人员。
第三条 甲方的责任和权利
1.甲方有权要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备查。 
2.甲方有协助乙方搞好安全生产、安全管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 
3.甲方委托指派本工程监理人及总监理工程师负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4.乙方在施工中发生的人身、财产事故，甲方有权利负责督促乙方按照国家相关的事故处理的法律法规规定进行调查、处理、统计上报等。
5.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，由此而导致的事故由甲方承担责任。
6.如工地有两个以上承包人在同一作业区工作,可能危及对方生产安全时,甲方委托总承包人负责组织各方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应采取的安全措施,对安全工作进行检查和协调。
第四条 乙方的责任和权利
1.乙方负责人是安全生产的第一责任人，对本工程的安全生产负全责。
2.乙方应当具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得承包本工程。乙方应严格遵守国家有关法律、法规、国家标准、行业标准和安全技术操作规程等，严格遵守地方政府部门等的相关规定，安全文明施工。
3.乙方单位的主要负责人对与本工程相关联的安全生产工作负有下列职责：
（1） 建立、健全安全生产责任制；
（2） 建立健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。
（3） 组织制定安全生产规章  制度和操作规程；
（4） 组织制定并实施安全生产教育和培训计划；
（5） 保证安全生产投入的有效实施；
（6） 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（7） 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
（8） 及时、如实报告生产安全事故。
4.乙方单位的安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
5.乙方应当具备安全生产条件所必需的资金投入，由乙方单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金不足导致的后果承担责任。
6.乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按照国家有关规定经过相关培训，取得相应资格，并在现有的资质等级许可的范围内承揽工程，持岗位证上岗。
7.乙方单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列（包括但不限于）职责：
（1） 组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（2） 组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（3） 督促落实本项目重大危险源的安全管理措施；
（4） 组织或者参与本项目应急救援演练；
（5） 检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（6） 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（7） 督促落实本项目安全生产整改措施。
8.乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
9.乙方投入现场的全部机械及各类生产工具，必须经检验合格。符合国家的有关标准并遵守操作规程。安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
10.乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
11.乙方必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。
12.根据工程特点在施工组织设计（或施工方案）中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，特种岗位必须持本岗位有效证书上岗。
13.乙方施工现场的安全控制由乙方负责，并且接受监理人、发包人、建设单位对施工现场的安全监督。施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
14.乙方应该平时进行安全检查，对安全隐患及时整改。对甲方单位以及监理签发的安全检查整改要求应及时组织整改并按时回复。
15.乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
16.乙方必须按照国家规定为员工配备和发放符合国家规范的合格的安全防护用品（如安全帽、安全带、防护胶等）。乙方必须遵守职业病防治相关的法律法规规定，负责职业危害防治工作，针对可能出现的危害因素制定防治措施，为员工配备合格的职业卫生防护用品。
17.乙方在施工过程中一旦发生安全事故（包括由于乙方原因造成甲方人员、第三方人员伤亡事故），应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故的善后处理工作。且一切损失及责任和一切行政、民事、刑事责任概由乙方承担，不得将经济损失和矛盾转移到甲方。
18.乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成负面影响，乙方将承担全部责任，并承担由此给甲方造成的名誉及经济损失。
第五条 施工安全违约金 
1.甲方安全检查时，发现乙方有违反安全协议或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。
2.若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。
第六条 其他
1.本合同签订后，未经双方共同协商同意，任何一方不得私自改动或终止。
2.本合同与工程合同具有同等效力，有效期自工程开工至全部工程竣工后经交工验收合格，以及质量保修期满由发包人发给保修终止证书后失效。
3.合同履行过程中发生争议时，双方应协商解决，如果协商不成，双方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.本合同自双方签字盖章后生效。

经办人：                                   经办人：
发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)                               (签字或盖章)
       年     月     日                            年     月     日
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采购包1:
一、评审方法
1.本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。磋商小组直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。
2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（四舍五入保留两位小数）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。
3.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交人，如果磋商报价也相同的，则优先选择使用节能（节水）产品、环境标志产品较多的响应单位，如该项也相同，则由评审小组组织以抽签方式确定成交人。
二、评分标准
（一）、价格分（30分）
磋商总报价低于或等于采购最高限价的，为有效磋商报价。超采购最高限价的磋商报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为30%）。
（二）、技术、商务分（70分）
1、施工组织设计（53分）
1.1项目概述、总体安排及施工组织部署比较（7分）：
总体设想、工程概述条理清晰，总体安排、施工段划分科学、规范的得7分；总体设想、工程概述条理基本清晰，总体安排、施工段划分基本规范的得4分；总体设想、工程概述条理模糊，总体安排、施工段划分粗略的得2分；无具体内容的不得分。
1.2施工进度计划和各阶段进度的保证措施比较（7分）：
措施科学合理、针对性及可操作性强的得7分；措施基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；措施简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.3分部、分项工程的施工方案比较（7分）：
方案科学合理、针对性及可操作性强的得7分；方案基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；方案简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.4关键施工技术及项目实施的重点、难点分析和解决方案比较（7分）：
分析到位，方案科学合理、针对性及可操作性强的得7分；分析较明确，方案基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；分析粗略，方案简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.5安全文明施工保证措施比较（7分）：
措施科学合理、针对性及可操作性强的得7分；措施基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；措施简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.6机械设备的投入比较（7分）：
用于该工程的机械及各种设备及施工过程中的主要设备的使用管理方案比较：机械设备投入科学合理、针对性及实用性强，管理方案完善科学的得7分；设备投入基本合理、有一定针对性、实用性较强，管理方案较完善的得4分；设备投入少、无针对性、实用性差，管理方案简略的得2分；无具体内容的不得分。
1.7工程质量保修方案比较（6分）
条理清晰、方案科学合理、针对性强的得6分；条理基本清晰、方案基本合理、有一定针对性的得4分；条理模糊、方案粗略、无针对性的得2分；无具体内容的不得分。
1.8突发事件的应急情况及相关应急措施比较（5分）：
应急情况分析到位，应急措施科学合理、针对性及可操作性强的得5分；应急情况分析较明确，应急措施基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得3分；应急情况分析粗略，应急措施简单、无针对性、可操作性不强的得1分；无具体内容的不得分。
2、项目组人员配备及企业综合实力比较（17分）
2.1项目组成员执业证书（5分）：
为本项目配备的项目组成员(不包括项目经理)中，配有施工员、安全员、质量员、材料员、资料员的，每配备一项得1分，本项最高得5分，同类证书不重复计分。（提供相应人员的岗位证书扫描件、响应单位为其缴纳的最近一期（需包含提交响应文件截止时间当月或上月）的社保证明材料扫描件，未按要求提供的不得分）。
2.2项目组成员职称（6分）：
为本项目配备的项目组成员中具有工程师及以上职称的，每有1人得2分，本项最高得6分。（响应文件中需提供相应人员的职称证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期（需包含提交响应文件截止时间当月或上月）的社保证明材料扫描件，否则不得分。）
2.3类似业绩（6分）
响应单位自2022年8月1日起（以竣工验收时间为准）完成过的类似项目业绩，每有一个得3分，最高得6分。（响应文件中需提供项目合同扫描件、竣工验收合格报告等竣工验收合格证明材料扫描件，否则不得分。）

备注：①针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的，视为不具备该项得分的条件。
②所有扫描件字迹须清晰可见，扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

      





采购包2:
一、评审方法
1.本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。磋商小组直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。
2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（四舍五入保留两位小数）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。
3.如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交人，如果磋商报价也相同的，则优先选择使用节能（节水）产品、环境标志产品较多的响应单位，如该项也相同，则由评审小组组织以抽签方式确定成交人。

二、评分标准
（一）、价格分（30分）
磋商总报价低于或等于采购最高限价的，为有效磋商报价。超采购最高限价的磋商报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得成交。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值*100，计算结果四舍五入保留两位小数（价格权值为30%）。
（二）、技术、商务分（70分）
1、施工组织设计（49分）
1.1项目概述、总体安排及施工组织部署比较（7分）：
总体设想、工程概述条理清晰，总体安排、施工段划分科学、规范的得7分；总体设想、工程概述条理基本清晰，总体安排、施工段划分基本规范的得4分；总体设想、工程概述条理模糊，总体安排、施工段划分粗略的得2分；无具体内容的不得分。
1.2施工进度计划和各阶段进度的保证措施比较（7分）：
措施科学合理、针对性及可操作性强的得7分；措施基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；措施简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.3分部、分项工程的施工方案比较（7分）：
方案科学合理、针对性及可操作性强的得7分；方案基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；方案简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.4关键施工技术及项目实施的重点、难点分析和解决方案比较（7分）：
分析到位，方案科学合理、针对性及可操作性强的得7分；分析较明确，方案基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；分析粗略，方案简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.5安全文明施工保证措施比较（7分）：
措施科学合理、针对性及可操作性强的得7分；措施基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得4分；措施简单、无针对性、可操作性不强的得2分；无具体内容的不得分。
1.6机械设备的投入比较（6分）：
用于该工程的机械及各种设备及施工过程中的主要设备的使用管理方案比较：机械设备投入科学合理、针对性及实用性强，管理方案完善科学的得6分；设备投入基本合理、有一定针对性、实用性较强，管理方案较完善的得4分；设备投入少、无针对性、实用性差，管理方案简略的得2分；无具体内容的不得分。
1.7工程质量保修方案比较（4分）
条理清晰、方案科学合理、针对性强的得4分；条理基本清晰、方案基本合理、有一定针对性的得2分；条理模糊、方案粗略、无针对性的得1分；无具体内容的不得分。
1.8突发事件的应急情况及相关应急措施比较（4分）：
应急情况分析到位，应急措施科学合理、针对性及可操作性强的得4分；应急情况分析较明确，应急措施基本合理、有一定针对性、可操作性较强的得2分；应急情况分析粗略，应急措施简单、无针对性、可操作性不强的得1分；无具体内容的不得分。
2、项目组人员配备及企业综合实力比较（21分）
2.1项目组成员执业证书（7分）：
2.1.1项目组成员配备高压电工的，得1分；配备低压电工的，得1分，本项最高得2分。同一人员同时具备高压、低压证书的只计1分。（提供人员高低压电工证书、响应单位为其缴纳的最近一期（需包含提交响应文件截止时间当月或上月）的社保证明材料扫描件，未按要求提供的不得分）。
2.1.2项目组成员具备具有安全员、材料员、资料员、施工员、质量员的，每配备一项得1分，最高5分，同类证书不重复计分。（提供相应人员的岗位证书扫描件、响应单位为其缴纳的最近一期（需包含提交响应文件截止时间当月或上月）的社保证明材料扫描件，未按要求提供的不得分）。
2.2项目组成员职称（8分）：
为本项目配备的项目组成员中具有电气专业工程师及以上职称的，每有1人得2分，本项最高得8分。（响应文件中需提供相应人员的职称证书扫描件及响应单位为其缴纳的最近一期（需包含提交响应文件截止时间当月或上月）的社保证明材料扫描件，未按要求提供的不得分。）
2.3类似业绩（6分）
响应单位自2022年8月1日起（以竣工验收时间为准）完成过的类似项目业绩，每有一个得2分，最高得6分。（响应文件中需提供项目合同扫描件、竣工验收合格报告等竣工验收合格证明材料扫描件，未按要求提供的不得分。）

备注：①针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料，提供的材料不全、不符、说明不清晰或不提供的，视为不具备该项得分的条件。
②所有扫描件字迹须清晰可见，扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。

      （全文完）
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