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磋商须知前附表
	项号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	2025年零星管网疏通维修项目

	2
	承包方式
	包工包料

	3
	质量标准
	合格

	4
	发包范围
	2025年零星管网疏通维修项目，工程内容详见工程量清单及图纸。

	5
	工期要求
	365日历天（具体开工日期以采购人通知为准）

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	现场踏勘
	由响应单位自行踏勘（供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担）。

	8
	供应商的资质等级要求
	（1）申请人资质类别和等级：具备市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质并具有《安全生产许可证》；
（2）拟选派项目负责人资质等级：[市政公用工程二级](含)以上注册建造师资质并具备项目经理安全生产考核合格证（B类），且无在建工程项目；

	9
	询问和质疑
	（1）询问：获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过联系电话或苏采云系统进行询问，代理机构工作人员会在收到后3个工作日内进行解答。
（2）质疑：磋商供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到磋商供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第 94 号)。
未依照采购公告要求获取磋商文件的磋商供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因磋商供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使磋商供应商权益受损的除外。
磋商供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
联系单位：步定（苏州）项目管理有限公司
通讯地址：苏州市吴中区石湖西路128号A座209室；电话：18625273669；联系人：唐玉清。

	10
	工程报价方式
	固定单价

	11
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金，采购文件中有关磋商保证金的条款不适用。

	12
	最高限价
	最高限价：720500.00元
注：报价超过最高限价的按无效报价处理。

	13
	磋商响应文件提交
	上传截止时间：2025年6月16日13：30（北京时间）
地点：“苏采云”系统
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

	14
	磋商时间
	响应文件开启时间：2025年6月18日9：30（北京时间）
磋商地点：“苏采云”系统

	15
	代理服务费
	收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
本项目成交服务费为10807.50元，由成交单位在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中。
成交单位如果未按上述规定缴纳成交服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
汇款银行资料：
收款人名称：步定（苏州）项目管理有限公司
银行帐号：32250199759100003467
开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州吴中经济技术开发区支行

	16
	特别提醒
	1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。
2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。采购系统内的线上二次报价只有一次机会，请供应商慎重提交。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。

	17
	无效响应条款
	1、响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的，为无效响应文件；
2、响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的，为无效响应文件；
3、响应文件的已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的，为无效响应文件；
4、除因磋商文件修改导致成本增加外，最后报价不得高于一次报价，否则为无效响应报价。





第一章  磋商邀请函
项目概况
2025年零星管网疏通维修项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年6月16日13：30整（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320506-BDSU-C2025-0007
项目名称：2025年零星管网疏通维修项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币柒拾贰万零伍佰元整（￥720500.00）
最高限价：人民币柒拾贰万零伍佰元整（￥720500.00），超过最高限价为无效响应。
采购需求：针对全镇无物业管理的33个小区内部污水管网及管道进行维修及管养。
工期要求：365日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359003]（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]（6）法律、行政法规规定的其他条件；
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
（2）成交后，成交单位不得将合同项下的任何义务分包、转包或委托给任何第三方；
[bookmark: _Hlk160714915]3、本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019]（1）供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质； 
（2）供应商具备安全生产条件，并取得行政主管部门核发《安全生产许可证》； 
（3）拟派项目负责人具有注册专业为市政公用工程专业注册建造师二级（或以上）及行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）且无在建工程项目；
项目经理必须满足下列条件之一： 
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
[bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Toc28359001]三、报名及采购文件的获取
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
地点：苏采云系统自行下载
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件。
4.售价：免费
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017]1.网上响应文件接收截止时间：2025年6月18日9：30（北京时间）
2.开标时间：2025年6月18日9：30（北京时间）
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]六、其他补充事宜
1.本项目获取招标（采购）文件截止日期之后仍可以下载招标（采购）文件，但截止日期之后下载的招标（采购）文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意；
5.不同供应商响应文件的制作机器码一致，均视为无效响应；
6.苏州市吴中区政府采购监督电话：0512-65283947。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：苏州市吴中区木渎镇人民政府（苏州市吴中区木渎镇建设管理办公室）
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]地址：苏州市吴中区木渎镇金山路8号  
联系人：朱翌 
联系电话：0512-66365693
2.采购代理机构信息
名称：步定（苏州）项目管理有限公司
地址：苏州市吴中区石湖西路128号A座209室
联系方式：18625273669
3、项目联系方式
项目联系人：唐玉清
电话：18625273669
[bookmark: _Toc477][bookmark: _Toc154502119][bookmark: _Toc974]
第二章  磋商响应须知
1 总则
1.1供应商资格要求
1.1.1详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2响应单位不得存在苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购(2017)11号)文件规定应拒绝的失信信息。
1.1.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.1.5联合体：第一章竞争性磋商公告规定接受联合体的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则视为无效响应。
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各供应商均视为无效响应。
（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.2分包及转包
本项目不允许分包及转包。
1.3磋商费用
1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
1.3.2本次磋商项目由步定（苏州）项目管理有限公司代理并向成交单位收取代理服务费用。
收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。
成交单位须按上述规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时付清。
本项目成交服务费为10807.50元，由成交单位在领取成交通知书时一次性支付，该费用包含在响应报价中。
成交单位如果未按上述规定缴纳成交服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
1.4保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5语言文字
磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
1.6计量单位
除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专权利、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2 磋商文件的说明
2.1磋商文件的获取
详见采购文件公告。
2.2磋商文件的询问
供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后在“苏采云”里及时提出，采购代理机构将予以解答。
2.3磋商文件的澄清或修改
2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。
2.3.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。
3 响应文件说明
供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。
供应商应保证上传的投标(响应)文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
3.1磋商保证金：无。
3.2响应文件的组成
3.2.1磋商响应函（格式见第六章）；
3.2.2关于资格文件的声明函（格式见第六章）；
3.2.3供应商基本情况表（格式见第六章）；
3.2.4磋商报价表（开标一览表）、工程量清单报价表（格式见第六章）；
3.2.5法定代表人身份证扫描件；
3.2.6法定代表人授权委托书及代理人身份证扫描件（如有授权，格式见第六章）；
3.2.7合格供应商的基本条件、特定资格所需提供的相应证明材料，具体包括：
3.2.7.1具有独立承担民事责任的能力的材料：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.2.7.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：最近一期经审计的财务报告或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
3.2.7.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
3.2.7.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；
3.2.7.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函（格式见第六章）；
3.2.7.6特定资格要求:
3.2.7.6.1市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件；
3.2.7.6.2《安全生产许可证》扫描件；
3.2.7.6.3拟派项目负责人注册专业为市政公用工程专业注册建造师二级（或以上）及行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）扫描件及项目经理无在建工程承诺书；
3.2.8《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（请同步上传至企业报价折扣证明模块）； 
注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，《中小企业声明函》为必须提供的资格证明材料，否则响应文件按响应无效处理。提供了《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件的供应商视同为小型、微型企业。若供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位申明函》或监狱企业证明文件为虚假声明则视同提供虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
3.2.9商务需求偏离表（格式见第六章）；
[bookmark: _Hlk180420956]3.2.10供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；投标（响应）保证承诺书；（格式见第六章）
[bookmark: _Hlk155975507]3.2.11投入本项目人员名单（格式见第六章）；
3.2.12采购需求中要求必须提供的材料、证明； 
3.2.13针对本项目的各项实施、施工方案等；
3.2.14投入本项目专业设备、用品清单；
3.2.15类似项目业绩一览表（格式见第六章）；
3.2.16 评分标准中所涉及到的其他材料、证明；
3.2.17供应商认为需加以说明或证明的其他资料；
3.2.18清单内产品如属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单范围内的产品的，则响应文件中须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件或中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询的页面截图，否则视为非实质性响应。
注1：以上3.2.1-3.2.12项资料必须提供。
注2：供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的视为该资料未提供。
注3：供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。
3.3响应报价
3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.3.2如果磋商文件要求分标段响应的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。
3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。
3.3.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。
3.3.6报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.3.7单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。
3.3.8总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.3.9响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.4电子投标（响应）文件的编制与提交
3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3.4.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
3.4.4联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标（响应），联合体的投标(响应)文件制作上传操作如下：
第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。
第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。
3.5响应文件开启、评标（评审）
3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
3.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
3.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。
3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
3.6响应文件的修改和撤回
3.6.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。
4 磋商程序
4.1磋商小组
4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。
4.1.2采购人员及相关人员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:
（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
采购人员及相关人员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.2资格审查
4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。
4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。
（1）查询时间：响应文件递交截止时间。
[bookmark: _Hlk168662544]（2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
4.2.3磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
4.3磋商
4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
4.4澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.4.1本项目采用线上澄清。
4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
4.5最后报价
4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格（各供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
4.5.2线上二次报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
4.5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。
4.5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。
4.5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。
4.5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
5 项目终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。
项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。
6 成交
6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
6.2采购单位根据磋商成交原则确定成交供应商。
6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。
6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
7 履约保证金：无。
8 合同
8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件约定的合同文本、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
8.2采购合同签订之日起两个工作日之内采购合同应网上公示。签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同备案。
8.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者解除合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
9 质疑
9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理单位提出，由代理单位负责答复。代理单位联系电话：18625273669
代理单位通讯地址：苏州市吴中区石湖西路128号A座209室。
9.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
9.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
10 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc154502120][bookmark: _Toc9582][bookmark: _Toc14760]
第三章  采购内容

步定（苏州）项目管理有限公司受苏州市吴中区木渎镇人民政府（苏州市吴中区木渎镇建设管理办公室）的委托，就其所需2025年零星管网疏通维修项目项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。
一、采购编号：JSZC-320506-BDSU-C2025-0007
二、采购内容：2025年零星管网疏通维修项目
三、项目概况：
[bookmark: _Hlk159837408]1、采购需求：针对全镇无物业管理的33个小区内部污水管网及管道进行维修及管养。
[bookmark: _Hlk159837424]2、工期要求：365日历天（具体开工日期以采购人通知为准。）
3、项目承包方式：包工包料。
4、项目质量要求：合格。
5、工程量清单及图纸的获取：
图纸（如有）、工程量清单另附（如响应单位系统中无法获取相关资料，请响应单位在报名成功后联系代理公司项目负责人获取工程量清单等附件文件。联系人：唐玉清；联系电话：18625273669；邮箱：35510511@qq.com）。
6、施工要求：
（1）按采购文件、图纸（如有）、工程量清单等资料组织施工；
（2）施工质量应符合现行国家施工技术及验收规范规程，如对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。
7、工程报价方式：固定综合单价报价。
8、质保期：2年
四、报价要求：
1、计价方式：本工程项目采用下列第  （1）  种计价方式。
（1）工程量清单计价方式
（2）计价表计价方式
2、报价方式：本工程项目采用下列第  （2）  种报价方式。
（1）固定总价报价。竞争报价人应充分考虑施工期间各类建材市场价格变化，政策性调整的风险，一旦经评审确定成交单位，报价不作调整。
（2）固定单价报价。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：
①供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按预算单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括采购方供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]】，当工程量清单项目工程量的变化幅度未超过10%（含10%），则综合单价不调整；若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；其增加部分的工程量或者减少后剩余部分的工程量的综合单价由成交单位提出，经采购方确认后，作为支付进度款的依据。最终价格以审计为准，最终价格比合同金额增加部分经采购方批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同，但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或采购方要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（预算价-成交价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括采购方供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。
③在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，结算时不予计入。
④实质性响应条款：①追加费用不得超过原合同金额的10%。②原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。
小额工程在履行合同时，发生工程变更的，按照工程变更管理的相关规定办理变更手续。工程完工验收合格后，按发包方要求进行审计。
3、计价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。
4、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
五、综合说明及其它要求：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、磋商响应总报价包括完成该项目所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术、代理服务费等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，上述总价款在合同实施期间不因政策法令变化、市场价格变更等任何因素而变动。
2、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、工程施工期间涉及安全由成交单位全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由成交单位承担。工程施工期间，非因采购方原因导致在施工场地及其毗邻地带造成的采购方、施工人员及任何第三者人身伤亡和财产损失均由成交单位承担赔偿责任。若由此给采购方造成任何损害或损失的，包括但不限于相关政府部门的罚款、采购方支付给第三方的赔偿金等，成交单位对此亦承担全部赔偿责任。
4、质量必须达到合格，凡非因采购方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。
5、伴随服务：
成交单位除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务：
（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。
（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购方不再另行进行支付。
6、成交单位应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由成交单位负责。
7、工程未交付之前，成交单位应自始至终对成品进行保护和防止丢失。
8、施工人员需服从采购方安全管理。
9、验收
（1）验收标准：根据现行国家技术、施工及验收规范规程、《江苏省政府采购履约验收管理办法》并满足采购需求要求，由采购人进行验收。
（2）验收时间：根据采购人进度安排确定。
10、付款方式：
（1）工程预付款：本项目无预付款。
（2）工程进度款：详见合同主要条款。
六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。
[bookmark: _Toc154502121][bookmark: _Toc28344][bookmark: _Toc17955]
第四章  评审办法及评分标准
一、成交原则
1、本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购单位直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。
2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（保留小数点后两位）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。
二、评分标准：
（一）价格基准分（10分）
第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格及最高限价的，为有效磋商报价。超财政预算及最高限价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。
第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）
磋商报价得分＝（评审基准价/最后磋商报价）×10%×100。
1、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
    （1）查询时间：投标文件提交截止时间。
    （2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。
    （3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评标小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
    （4）信用记录使用规则：评标小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
2、针对中小型企业的评审加分：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（二）施工组织设计（62分）
1、总体方案的比较（7分）
综合评定优秀，概述详细，组织机构健全，总体安排科学的得7分；综合评定良好，概述较为详细，总体安排可行的得4分；综合评定一般，方案简单，基本能满足项目实施需要的得2分；不提供不得分。
2、响应单位针对本项目重点、难点的分析（7分）
综合评定优秀的，对本项目重点难点把握精准、分析全面完善且提出的建议科学合理、操作性强的得7分；综合评定良好的，对本项目重点难点把握较精准、分析较全面且建议合理的得4分；综合评定一般，对本项目重点难点分析基本全面且有建议的得2分；不提供不得分。
3、施工总进度计划及保证措施（7分）
综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置清晰准确的得7分；综合评定良好，总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得4分；综合评定一般，方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得2分；不提供不得分。
4、分部、分项工程的施工方案（7分）
综合评定优秀，分项施工方案科学合理、操作性强、考虑周全的得7分；综合评定良好，分项施工方案比较合理、操作性较强、考虑较周全的得4分；综合评定一般，方案简单，操作性不强的得2分；不提供不得分。
5、针对本项目期间应急预案（7分）
综合评定优秀的，应急预案完善详尽、切实可行、实施性强的得7分，综合评定良好的，应急预案较完善、实施性较强的得4分，综合评定一般，应急预案基本完整的得2分；不提供不得分。
6、安全文明施工措施（7分）
综合评定优秀，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，操作性强的得7分；综合评定良好，措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的的得4分；综合评定一般，措施简单，操作性不强的得2分；不提供不得分；不提供不得分。
7、劳动力配备（5分）
综合评定优秀，配备科学合理，方案详尽、考虑周全的得5分；综合评定良好，配备比较合理、考虑较周全、能满足项目实施需要的得3分；综合评定一般，配备简单，基本能满足项目实施需要的得1分；不提供不得分。
8、机械设备的投入使用方案比较（5分）
综合评定优秀的，使用维护管理方案方案详细具体、设备、机械配置齐全、质优的得5分，综合评定良好的，方案详细具体、设备、机械较齐全、质量较为优良的得3分，综合评定一般，方案基本全面、设备、机械基本齐全的得1分；不提供不得分。
9、季节性施工（5分）
综合评定优秀的，季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施科学、合理、高效的得5分；综合评定良好的，季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施较合理的得3分；综合评定一般的，季节性施工、已有设备、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施基本满足项目要求的得1分；不提供不得分。
10、工程质量管理措施（5分）：
质量目标、保障体系、保证措施、制度科学合理、规范、高效，具有可操作性强，内容描述详细的得5分；可操作性尚可，内容描述较详细的得3分；可操作性一般，内容描述一般的得1分；没有描述的不得分。
（三）项目组人员配备（13分）
1、拟投入本项目的技术负责人具有市政公用工程专业工程师职称证书的得2分；具有市政公用工程专业高级工程师及以上职称证书的得3分；最高得3分。
2、拟投入本项目的项目组人员（不含项目技术负责人）（施工员、安全员、质量员、资料员、材料员）中具有工程师及以上职称的，每个得2分，最高得10分。
注：以上1-2条所有人员得分不重复出现，须在投标文件中提供为其缴纳最近一期社保的相关证明材料及人员证书复印件，不提供或提供不全不得分。
（四）企业综合实力（15分）
1、响应单位自2022年01月01日至今（以竣工验收报告时间为准）承担过与类似项目业绩的每个得3分，最高得9分。（提供合同和竣工验收报告扫描件，未提供或提供不全的不得分）
2、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得2分，最高得6分。（需提供以上认证证书扫描件及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分）
注：1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的对应评分项不得分。
2.所有扫描件字迹须清晰可见，并且加盖响应单位公章,字迹不清晰或内容不全或者未加盖响应单位公章，视为未提供。

[bookmark: _Toc10379][bookmark: _Toc26638][bookmark: _Toc154502122]

第5章  合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480]第一部分 合同协议书
采购单位（发包人）：苏州市吴中区木渎镇人民政府（苏州市吴中区木渎镇建设管理办公室）
地址：  
联 系 人： 
联系电话： 

供应商（承包人）：
地址：
联 系 人：
联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。根据步定（苏州）项目管理有限公司采购编号                 号政府采购文件及成交单位的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交项目的采购事宜，签订本合同书。
[bookmark: _Toc485300945][bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：2025年零星管网疏通维修项目 。
2.工程地点：甲方指定地点。
3.工程立项批准文号：/。
[bookmark: EB5aefd4574d4f4418b45d25a239b1bc4a]4.资金来源：财政拨款。
5.工程内容：
[bookmark: EBf9e99de4086d435689c3fe42c8f7f458]2025年零星管网疏通维修项目 ,具体详见工程量清单、图纸等。
6.工程承包范围：
[bookmark: EB6d2810b69e6b432faca4869335b3cc6c]2025年零星管网疏通维修项目 ,具体详见工程量清单、图纸等。
[bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc485300946]二、合同工期
[bookmark: EB4b235c514b894473832c6a7791a2aecb]计划开工日期：2025年   月    日。开工时间以开工令为准。
[bookmark: EBc19bc9702e534f2cadcd510fe1a20ccc]计划竣工日期：2025年   月    日。
工期总日历天数：365日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc485300947][bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
[bookmark: EB1bc6994484ef481088c781c4ebed3498]工程质量符合国家验收合格标准。发包人有权在施工过程中定期或不定期检查工程进度和质量，发现问题有权要求承包人立即整改并暂停支付相应款项，直到整改完成。承包人应在接到整改通知后按要求及时整改。
[bookmark: _Toc485300948][bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：人民币：（￥ ）
注：（1）追加合同价款不得超过原合同价的10%。（2）原合同价10%以内的追加合同价款，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程价款，原合同外工程内容不得计入。
2.合同价格形式：固定单价，本工程中工程量清单项目的综合单价按承包人己标价工程量清单下浮之后的综合单价执行。
3.付款方式：
（1）工程预付款：本项目无预付款。
（2）工程进度款：
①完成总工程量的50%。支付工程合同款的25%；
②待竣工验收合格后，再支付工程合同款的25%；
③审计结束后分别于8月底或春节前付款，以竣工验收合格时间为准，竣工验收合格一年内付到审计金额的60%，超过一年不到两年的付到75%，超过两年不到三年的付到90%，余额在付到90%的基础上一年付清。一个工程项目年度内只能支付一次。
④按上述⑶条所规定金额支付后，竣工验收合格超过2年（即付到审计金额90%），项目余额（即剩余的审计金额10%）低于10万元的，也一起付清。   
（3）承包人在请求发包人付款前应提交符合发包人要求的相关材料及合格发票，发包人在收到相关资料和发票后，对该项付款是否符合各项要求和条件进行审核并提请付款。承包人未能及时提交相应资料和发票的，发包人有权逾期付款且不构成违约，承包人无权主张逾期违约金。
4.本工程为财政投资项目，最终以财政审计结果为建设项目价款结算依据。
（1）按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规﹝2018﹞1号）执行变更程序。
（2）变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。如工程结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用原则上由施工单位承担，审计核减率超过12%的，所有造价咨询服务费用由施工单位承担。（由甲方在工程款中代扣）。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc485300949]五、项目经理
[bookmark: EB222ecb74b16842998e47945e077dc371]承包人项目经理：        。
[bookmark: _Toc485300950][bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸（如有）；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc485300951][bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.如因承包人责任导致工程不合格，承包人需返工并承担一切经济损失，返工相关费用和损失可由发包人在支付款项中直接扣除。
[bookmark: _Toc485300952][bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc485300953]九、签订时间
[bookmark: EB2e1e583d477e491c893f053f3101b39f]本合同于2025年      月       日签订。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc485300954]十、签订地点
[bookmark: EBfa08094a85034872a8cd0df3c8d6b4b8]本合同在苏州市吴中区 签订。
[bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc485300955]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc485300956]十二、合同生效
[bookmark: EBfc42a6244ef446ddb6ca25afccbb1f8b]本合同自签字盖章后生效。
[bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc485300957]十三、争议解决方式
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向工程所在地的人民法院起诉。
2、双方于合同载明的地址是相对方邮寄文件、法院送达法律文书的有效送达地址，上述材料以邮寄文件签收日或自寄出之日起第三日视为送达日。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则根据合同载明的地址按照前述方式进行送达仍视为有效送达。
十四、合同份数
[bookmark: EB3d0afa9b5f234cf89fbe403c43556fd5][bookmark: EB30cea53756b344ac9e168b30c7bc15aa][bookmark: EB376e120ab2004667b1fb2d960985e5db]本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。
合同备案要求
1.需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，需凭政府采购成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作，否则无法办理相关工程监管手续。
2.无需办理施工许可证等相关工程监管手续的小额工程项目，只需在苏州政府采购网公示即可。
发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
 法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）
社会统一征信代码：                  社会统一征信代码：                     
地  址：                            地  址：                       
邮政编码：                        邮政编码：                      
法定代表人：                      法定代表人：                  
委托代理人：                        委托代理人：                    
电  话：                          电  话：                        
传  真：                            传  真：                        
电子信箱：                          电子信箱：                      
开户银行：                        开户银行：                    
账  号：                            账  号：                      




[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc154502123][bookmark: _Toc6511][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
按GF—2017—0201建设工程施工合同通用合同条款约定

[bookmark: _Toc351203632]本页以下空白。
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296891196]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：1、招标文件、有关本工程的招标答疑、澄清函、补充函、承诺书等往来信函；2、 在合同履行过程中经本合同当事人双方签署的相关文件，包括并不限于补充协议、会议纪要、情况说明等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                           ；
资质类别和等级：                                   ；
联系电话：                                             ；
电子信箱：                                             ；
通信地址：                                           。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                         ；
资质类别和等级：                                   ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                             。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按工程实际所需。
1.1.3.9 永久占地包括： 在本项目规划红线范围内的建设用地。
1.1.3.10 临时占地包括： 在本项目规划红线范围内或发包人提供的本项目规划红线范围外的临设用地。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委30号令)、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013) 等9本工程量计算规范及2014年江苏省建筑与装饰、安装、市政等工程计价定额和2014年《江苏省建设工程费用定额》、其他法律法规以及江苏省和苏州市建设行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按设计图纸和国家现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称： /。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：⑴本合同协议书；⑵中标通知书（如有）；⑶双方在合同期内签署的补充协议、备忘录及纪要等；⑷本合同专用条款及其附件；⑸投标函及其附录（如有）等投标文件；⑹本合同通用条款；⑺招标文件、答疑及澄清文件；⑻标准、规范及有关技术文件；⑼图纸；⑽已标价工程量清单；⑾工程报价单或预算书；⑿其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准并具有优先解释权。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：              ；
发包人向承包人提供图纸的数量：                ；
发包人向承包人提供图纸的内容：                              。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：根据项目的工期总目标编制项目总进度计划，并在开工前一周提供施工进度总计划、施工组织设计和材料（设备）进场计划表等资料。工程的进展不符合进度计划时，发包人及监理单位可要求承包人修改计划。除本合同另有规定外，任何计划的修改都不得造成完成期限的延误，因进度计划修改造成的费用增加由承包人承担；
承包人提供的文件的期限为：/；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；
发包人审批承包人文件的期限：收到后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按工程实际所需。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场发包人办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权人。
承包人接收文件的地点：工地现场项目部办公室；
承包人指定的接收人为：承包人项目经理或其授权人 。
监理人接收文件的地点：工地现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权人。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按承包人施工现场平面布置图所示。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：在开工前7天提供三通一平及施工现场与场外道路的运输通道，工地现场内的临时道路及其他交通临时设施由承包人自行负责。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可以为实现合同目的复制使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，更不得提供给任何第三方 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人与承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如产生费用，由双方另行协商    。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：详见本合同专用条款10.4.1、12.1约定。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                       ；
身份证号：                         ；
职    务：        发包人代表         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                           ；
通信地址：                           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责质量、进度、安全及协调工作；负责办理
变更、洽商、工程结算等的内部审批手续。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于正式开工日期的7天前  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：  在开工前14天场地平整具备施工条件。  
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前14天将施工用水、电力（2*500KVA）等施工所必需的条件接至施工现场内. 
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 在开工前14天保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：工程地质勘察报告由发包人提供，地下管线资料由发包人提供、承包人协助收集。由发包人负责在开工前14天提供书面资料并现场进行交接并对资料的真实性、准确性负责。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：               
(6)水准点与座标控制点交验要求：   正式开工前7天，现场交接。        
(7)图纸会审和设计交底时间：         正式开工前一周。             
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、高压线、古树名木的保护工作：由承包人负责保护工作，保护费用支出由发包人承担。
⑼双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：      无        。
发包人是否提供支付担保：  否   。
发包人提供支付担保的形式：     无   。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工资料需符合苏州市建设工程档案归档规范要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：   不少于2套       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担   。
承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后30日 。
承包人提交的竣工资料形式要求： 提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。
（10） 承包人应履行的其他义务：
①应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前一周须提供工程进度报表。
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  /   
③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：环保、环卫等相关手续由承包人办理，费用由承包人承担。
④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前成品保护由承包人负责，费用由承包人承担。
⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：对施工场地周围所有管网、管线、排水、道路及邻近建筑物承包人负责观测，并充分考虑桩基施工时的震动对其影响，若发生问题承包人要采取补救措施，费用承包人承担。
⑥施工场地清洁卫生的要求：保证施工现场清洁卫生符合有关规定，达到现场工地要求。
⑦双方约定承包人应做的其它工作：必须严格执行苏州市的施工场地管理规定以及发包方的场地管理要求；严格执行发包人施工中变更、签证的规定；有配合发包人做好资料归档、决算审计的义务，及时处理好现场事务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：              ；
身份证号：                ；
建造师执业资格等级：                ；
建造师注册证书号：                  ；
建造师执业印章号：                    ；
安全生产考核合格证书号：                  ；
联系电话：                    ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  ；
承包人对项目经理的授权范围如下：                                    。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在工地时间每月不少于22天，如有特殊原因请假的，应书面报请建设单位批准，但在工地时间总天数不得少于约定工期的70%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：      /  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 承包人必须支付发包人  2000元/次的违约金，直至合同终止。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在履约保证金函或工程款中扣除，工程结束不返还。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须支付发包人5万元/次的违约金，直至合同终止。该款项扣除时无需经承包人同意，由发包人直接在履约保证金函或工程款中扣除，工程结束不返还。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： / 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： /。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    /  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  /  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金1500元/次/天，承包人同时承担由此造成的所有损失和不利影响的责任。
承包人除项目经理、技术负责人以外的主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金1000元/次/天，承包人同时承担由此造成的所有损失和不利影响的责任。
承包人必须按发包人的现场管理办法执行考勤制度，并接受相关处罚要求。
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禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将本工程的任何一部分分包。
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297120461]主体结构、关键性工作的范围：按现行相关文件规定执行。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：                               等建筑法允许分包的专业工程。
其他关于分包的约定： 本工程不得转包或未经发包人书面认可不得分包，一经发现有此情况作违约处理，违约金为转包或分包项目的造价金额，发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿相应损失。特殊专业分包必须合法分包，工程分包前须征得发包人书面意见并符合有关分包规定，分包合同需送吴中区住建局备案，分包合同不能解除承包人任何义务与责任，分包人的任何违约或疏忽均视为承包人的违约或疏忽。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 承包人进场施工至完工工程移交给发包人 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  否  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  详见本工程监理合同   。
关于监理人的监理权限：  发包人委托的职权：施工期间的“五控”、“三管”、“一协调”。需要取得发包人批准才能行使的职权：A、同时担任多个项目的总监；B、调整批准的监理规划；C、调换总监代表或主要专业监理工程师；D、签发开、停工令；E、处理施工索赔问题，审批工期延长；F、审批工程变更的费用和工期费用。但任何工程变更、价款调整等均须按发包人方的制度流程办理，经有关各方共同审核签字和盖章后才生效 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人应积极配合向监理人提供施工现场的办公用房和生活场所，其费用已包含在投标报价中。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                       ；
职    务：                       ；
监理工程师执业资格证书号：                           ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                             ；
通信地址：                             ；
关于监理人的其他约定：                 。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）              ／                     ；
（2）               ／                    ；
（3）               ／                    。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：       。
关于工程奖项的约定： /。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按有关施工验收规范以及监理细则执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行。承包人全权负责施工现场的全部安全工作，费用包含在合同总价中。监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。承包人应严格按标准组织施工，并同时接受行业人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；承包人须有有效的防火措施，承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。发包人对工程事故不负任何责任。
环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文《关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知》：承包人应该严格遵守《苏州市扬尘污染防治管理办法》、《苏州市区建设工地容貌管理实施办法》、《苏州市建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法》和《苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输管理办法》的规定，各类垃圾清运及处理费用。
本工程不得发生安全事故。若发生安全事故，则视同违约，除按现行有关规定接受处理外，还须另行支付发包人合同违约金、赔偿金计    万元/次。该款项无需经过承包人同意由发包人直接从工程款中扣除。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应保证在整个合同履行过程中不发生民事或刑事案件，并承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场。负责发包人供应的材料设备的保管。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有因承包人原因引起的安全事故及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工前编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案上报发包人。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
⑴承包人按苏州市颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理相关手续并承担相应费用，发包人配合办理。承包人应采取一切必要措施，使其施工对于临近单位、人员的干扰、不方便及危险降至最低程度。工程事故引起的一切责任与费用，均由责任方承担。
承包人应遵守环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文：关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的规定
⑵施工保洁：承包人必须文明施工，做好施工区域和周围路面的保洁工作。施工过程中，承包人负责定期将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。否则，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人有权从承包人的工程款中直接扣除。
⑶文明卫生：承包人必须保护施工区域内外环境，施工人员穿着和行为要文明。在现场要设置定点的垃圾桶，每天生活垃圾必须委托环卫部门及时清理外运，严禁堆放在现场或在吴中区其他地方任意丢弃。承包人应当加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，自觉遵守《市民安全文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪，并不得有赤膊、穿短裤、打群架、随地大小便等不文明行为的发生。
⑷安全文明施工费由发包人承担，承包人应文明施工，保持工地现场的整洁、有序。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据施工进度，与工程款同比例、同期限支付 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 无 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 正式开工前15天   。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   7天    。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 承包人在接到开工前15天须提供工程计划二份，分报监理和发包人审核；工程开工后每15天向监理上报进度计划一份；每月25日上报工程进度情况一式三份给监理工程师，经总监审核确认后上报发包人现场代表。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  见本合同专用条款2.4 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 以发包人或监理签发的开工通知为准。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    正式开工前7天      。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc303539125]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①按合同工期实施，非承包人原因引起的工期延误，经发包方同意后应予以顺延工期。因发包人原因导致延期开工的合同价款先调整至开工时间当期，再执行合同条款；②发包人平行发包的其他分包商原因造成的工期延误；③正式供电、供水未能按计划时间节点提供的从而影响消防等相关设备、系统调试的；④一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑤其他经双方认可的情形(包括专用条款7.6、7.7款影响工期)。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  按每延误一天处以20000元的违约金。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：      。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人投标前自行勘察现场，报价时统一考虑。
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  发生6级以上地震、6级以上连续8小时的大风、100年一遇持续10天的暴雨、超强台风、雷击、连续30 天大雨、瘟疫等严重的流行性疾病暴发等不可抗力因素；
（2） 工程所在地政府及有关部门发布的预警信号及相关指令：以政府气象部门发布暴雨橙色预警信号、台风黄色预警信号、大风黄色预警信号、寒潮橙色预警信号、 暴雪黄色预警信号、沙尘暴橙色预警信号、高温橙色预警信号、雷电橙色预警信号为判别依据，出现以上预警信号时视为异常恶劣的气候条件 ；
（3）  工程所在地政府建设主管部门发布的极端高温或低温、台风等恶劣气象情况禁止施工的情形以及因环境污染、政府举办的大型活动、中高考等禁止施工的情形 。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    /    。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297216187]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人应做好成品保护工作，对原材料、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品进行有效的保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失的，由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 用于本工程之任何材料的品质，在使用前必须得到发包人认可或批准。在施工前，承包人须提供各有关材料的样本作认可之用。发包人对任何样本之认可或批准，并不免除承包人对工程质量应负的责任和义务。承包人须提供发包人认可或批准的样本在工地，以便发包人核对作为以后验收工程的标准。否则，由此产生的一切后果及发生的费用均由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： /  。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
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施工现场需要配备的试验设备： 按规定要求取样，现场不配备试验设备，试件统一到发包人指定的材料检测单位进行检测。材料检测、桩基检测、节能检测、环保检测、门窗四性检测等属于永久工程上的必要的检测、检验费用由发包人承担，如检测不合格再次复检所产生的检测、检验费用由承包人承担(如由于发包人供应的材料、设备出现检测不合格时的除外) 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 符合国家规定，承包人自行考虑  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  符合国家规定，承包人自行考虑  。
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关于变更的范围的约定：政府投资工程有关变更的处理办法执行《苏州市政府投资建设项目工程变更备案管理暂行办法》(苏府〔2009〕88号)和《苏州市政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》(苏住建规〔2013〕1号)。承包人应及时对招标工程量清单数量与施工图纸的工程数量进行校核，如两者的误差额达到《苏州市政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》要求的备案起点时，必须在分部分项工程实施前向发包方提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。
⑴在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。
计量方法按本合同专用条款12.1约定。变更、签证备案按《关于印发苏州市吴中区政府性资金建设工程项目管理办法的通知》（吴政发（2007）22号）执行。
⑵政府投资工程有关变更的处理办法执行《苏州市政府投资建设项目工程变更备案管理暂行办法》(苏府〔2009〕88号)和《苏州市政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》(苏住建规〔2013〕1号)。
⑶承包人应及时对招标工程量清单数量与施工图纸的工程数量进行校核，如两者的误差额达到《苏州市政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》要求的备案起点时，必须在竣工结算前向发包方提出变更费用申请，否则工程结算时对因此造成的造价增加将不予认可。
⑷上述内容按木渎镇规定办理相关手续。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
1、发生变更时，施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其综合单价由承包人提出，经发包人、监理及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据；上述变更工程量按50%支付进度款。
2、因非承包方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：a)合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；b)合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；c) 合同中没有适用或类似的综合单价，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算后按照中标下浮率进行下浮，作为为结算费用；d)合同中没有适用或类似的综合单价，且无法按计价办法计算的，由承包方提出综合单价，经发包方确认后作为结算依据。
3、若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价，如投标综合单价明显低于市场价或者本市主管部门发布的信息价，以两种材料同口径市场价的差价按投标综合单价与招标控制价当月的综合单价的下浮后作为变更后的综合单价的补差；如投标综合单价明显高于市场价或者本市主管部门发布的信息价，结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。
4、当工程量清单项目工程量的变化幅度超过15%时，其增加部分的工程量或减少部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据；如未确认的，当投标综合单价明显偏高且工程量增加时，结算时超出增加幅度外的工程量可按计价标准组价，按中标下浮率让利后调整；当投标综合单价明显偏低且工程量减少时，结算时超出减少幅度外的工程量可按计价标准组价，按中标下浮率让利后调整。发包人有权按照有利于发包方权利进行处理。
5、非承包方引起的工程变更导致施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
5.1总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
5.2按照单价计算的措施项目费变更原则同分部分项工程，按本合同专用条款10.4.1条款中第2条计算。
5.3合同另有约定的除外。
6、因发包人原因导致工期延误的，延误期间遇价格波动造成的材料及人工差价等合
同价款调增的予以调增，合同价款调减的不予调减；因承包人原因导致工期延误的，
按住建部2012年发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第9.2
.1条规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调增，合
同价款调减的予以调减。
7、对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运、绿化移植、隐蔽工程等
）,承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料，结算时如影像资料或提供资料无
法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。对财政跟踪
评审的项目，承包方提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字确认，否则结算时将不
予认可。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到后7天   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理报送的资料后7天内  。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 公开招标种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第直接实施 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人应在该暂估价项目实施前30天提交实施暂估价项目的材料品牌、设计方案及相应的报价通过监理报送跟踪审计及发包人，发包人在7天内完成审批或提出修改意见，最终结算按审计结算为准。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 由发包人确定。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：  详见本合同专用条款12.1约定。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 无 ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：按发布招标控制价时约定的当期信息价为基准价。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  详见本合同专用条款12.1款约定  。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  按现行相关文件规定执行  。
风险费用的计算方法：   本工程标底中不计取风险费用  。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。
（3）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，如未确认的，综合单价按以下（A）方式确定。
A、按招标时实行的计价标准组价，按中标下浮率让利，中标下浮率计算公式：(标底价-中标价)/[标底价-暂列金额×(1＋规费费率)× (1＋税率)- 专业工程暂估价×(1＋规费费率)×(1＋税率)-材料暂估价包括甲供材料费×(1＋安全文明施工措施费率)×(1＋规费费率)×(1＋税率)]；
B、取投标报价中的人工、材料、机械等单价和相关费率进行组价，同一类型出现两个单价或费率时，取较低的单价或费率。 
（4）有两项以上施工内容组成的清单项目，当其中的部分项出现变更时，仅调整变更项的单价，其余不变。变更项的单价确定办法同上。
（5）若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价。
（6）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。
（7）人工、材料、机械等要素的市场价格波动产生的差价按以下办法调整：本工程的可调价要素为：①钢材、钢筋、水泥、预拌砼、预拌砂浆、PC构件、电缆、管材、铜材以及其价值占单位专业工程分部分项工程费5%以上的其它要素者。计算公式如下：占比（%）＝某要素单位专业工程总数量（包括变更调整数量）×中标单价／中标的单位专业工程分部分项工程费（包括变更调整部分）×100%。②人工工资指导价作为政策性调整按江苏省住建厅发布的人工指导价文件据实调整(即风险幅度值为零，全部人工按实调整)。
施工期间可调价要素(指材料、机械)价格的涨、跌幅度以招标控制价所采用的月份价格为基础，涨、跌幅度在5%以内（含5%）时，其差价由承包人承担或受益；涨、跌幅度超出5%时，其超出部分的差价由发包人承担或受益，计算公式如下：
①上涨超出5%时，差价（正值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×1.05）×（1－该要素单价让利幅度）；
②下跌超出5%时，差价（负值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×0.95）×（1－该要素单价让利幅度）。
施工期间可调价要素加权平均价＝Σ（每月实际使用量×当月价格）／该要素总用量。当每月实际使用量无法确定时，可以根据当月完成的工作量分析出的数量计算。
当某要素单价让利幅度无法确定时，可以采用中标让利幅度。
当每月实际使用量无法确定，且当月完成的实际工作量也无法确定时，施工期间可调价要素加权平均价的计算：钢筋、商品砼按主体施工期间的平均指导价，沥青按摊铺施工期间的平均指导价，其余材料按合同开竣工期间的平均指导价，未发布指导价的主要材料按施工期间的平均市场价计算。当某要素单价让利幅度无法确定时，可以采用中标让利幅度。
人工工资指导价作为政策性调整按江苏省住建厅发布的人工指导价文件据实调整(即风险幅度值为零，全部人工按实调整)，人工差价按人工让利幅度下浮(即单要素下浮)。
以上人工、材料、机械差价应根据计价规则计取相关费用和税金，并作为追加（减）合同价款和工程进度款同期支付。施工期间无法计算差价的，该部分造价作为追加（减）合同价款，在竣工结算审定后的工程款支付期按合同约定比例支付。
（8）因发包人或承包人原因造成工期延误的，延误期间遇价格波动造成的差价损失由责任方承担。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：无，本工程为单价合同。
风险费用的计算方法：无，本工程为单价合同。
风险范围以外合同价格的调整方法：无，本工程为单价合同。
3、其他价格方式：           无                   。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   无   。
预付款支付期限：   /    。
预付款扣回的方式：    /  。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  / 。
预付款担保的形式为：   / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其各专业相应的工程量计算规范以及相配套的江苏省2014版各专业计价表的工程量计算规则。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   每月25日   。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月日承包人提供当月计量报表六份；监理和跟踪审计单位于每月   日审核核定并报至发包人。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：      无。                
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：
1. 一般工程（合同金额在5万或5万以上的）
⑴完成总工程量的50%。支付工程合同款的25%；
⑵待竣工验收合格后，再支付工程合同款的25%；
⑶审计结束后分别于8月底或春节前付款，以竣工验收合格时间为准，竣工验收合格一年内付到审计金额的60%，超过一年不到两年的付到75%，超过两年不到三年的付到90%，余额在付到90%的基础上一年付清。一个工程项目年度内只能支付一次。
⑷按上述⑶条所规定金额支付后，竣工验收合格超过2年（即付到审计金额90%），项目余额（即剩余的审计金额10%）低于10万元的，也一起付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  承包人在满足节点支付条件后申报，监理人在3日内审核完成后报跟踪审计，跟踪审计在5日内审核完成报发包人，发包人在10日内完成审批并付款。相关付款申请需符合木渎镇规定要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按照发包人要求  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    无         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   无    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  每月28日前  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 10天内  。
（1） 发包人支付进度款的期限：   按本合同专用条款12.4.1  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按通用条款 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 无  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按通用条款 。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
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关于竣工验收程序的约定：  按有关施工验收规范以及监理细则执行  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按照通用条款执行   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： /  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按每延误一天处以     元的违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  按项目实际情况 。
（1）单机无负荷试车费用由    承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由   发包人   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    本工程无此项    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 并承担因违反有关规定而造成的损失费用和罚款。在发包人提出限时清理现场垃圾指令后，如承包人不予配合或不及时清理等情况，发包人有权另行委托其他单位进行清理，相应费用经监理、跟踪审计、发包人审核确认后，在承包人下期应付工程款中直接扣除。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  按吴中区规定 。
竣工结算申请单应包括的内容：  按吴中区规定   。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  按吴中区规定 。
发包人完成竣工付款的期限：   按本合同专用条款12.4.1   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款   。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按吴中区规定   。
承包人提交最终结算申请单的期限： 按吴中区规定  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    按通用条款执行     。
（2）发包人完成支付的期限：  按本合同专用条款12.4.1  。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起算24个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 3种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：        /           ； 
（2）/%的工程款；
（3）其他方式:  3%的审定价   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  3 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     按吴中区规定   。
关于质量保证金的补充约定：留竣工结算审定价的3%作为工程质量保修金，其中：土建1%，防水2% 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  按工程质量保修书的条款  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  按工程质量保修书条款 。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：工程中途停建、缓建或由于发包人错误造成的返工。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  另行协商 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： ①按同期人民银行颁布的贷款利率的2倍及逾期支付天数计算逾期支付工程款的利息；②逾期支付工程款引起停工的发包人还要承担停工所引起的工期延误和承包人的损失  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：暂无，如有，另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   暂无，如有，另行协商      。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担工期延误及承包人的损失。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担工期延误及承包人的损失。
（7）其他：工程中途停建、缓建或由于发包人错误造成的返工的，发包人承担工期延误及承包人的损失 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：           /                     。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人质量达不到约定质量标准的
，必须自费进行返工；经返工质量仍达不到约定质量等级的，必须承担质量违约金，
质量违约金按苏州市有关文件规定执行；工程质量不合格返工使工程逾期完成，承包
人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：          无。           。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    发包人承担实际费用     。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
不可抗力的情况指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：
(1)天气现象：风、雨、雪、冰雹、大雾、冰冻、高温等恶劣气候。
(2)水文地质：洪水爆发、地下水管涌、山体滑坡、泥石流、地震、火山喷发、海啸、地下有害埋藏物或文物、松软地基、地下径流等。
(3)天文现象：不明飞行物坠落、太阳磁爆、日食等。
(4)其他影响合同履行的自然现象。
(5)政府行为类：政府部门禁令（譬如废除废止某类材料的使用或禁止进口、出口等）、战争、政府新颁法律或规范等。　
(6)民间或自然爆发类：游行示威、罢工、火灾、爆炸、流行性（传染性）疾病等。
(7)上述情形如导致合同不能正常履约方可定义为不可抗力，否则，不予认可。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  按现行相关文件规定执行     。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   按现行相关文件规定执行    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按现行相关文件规定执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按现行相关文件规定执行。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：          无                   。
选定争议评审员的期限：             无                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：        无             。
其他事项的约定：                     无                。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  由建设主管部门调解   。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地  人民法院起诉。
21.补充条款
21.1其他承包人需完成工作：
   3.1竣工备案工作：工程竣工验收合格后三个月内完成质检、档案馆的资料移交工作。
   3.2审计送审工作：工程竣工验收合格后三个月内完成送审工作，资料符合送审要求。
本页以下无内容。
[bookmark: _Toc351203652]
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296503225][bookmark: _Toc296891053][bookmark: _Toc267261692][bookmark: _Toc296347224][bookmark: _Toc296891265][bookmark: _Toc296346726][bookmark: _Toc296944564]附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc267261693]附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                              
　　承包人（全称）：                              

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
 按本合同协议书承包人承包范围内容。                                     
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 五 年；
3．装修工程为 二 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为二 年；
5．供热与供冷系统为  二  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  二 年；
7．其他项目保修期限约定如下：        。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：           
地  址：                               地  址：                   
法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：           
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：           
电  话：                               电  话：                     
传  真：                               传  真：                   
开户银行：                             开户银行：                   
账  号：                              账  号：                    
邮政编码：                             邮政编码：                   



附件4：工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：2025年零星管网疏通维修项目
工程项目地址：苏州市吴中区
建设单位(甲方):苏州市吴中区木渎镇人民政府（苏州市吴中区木渎镇建设管理办公室）
施工单位(乙方):
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人合法权益,根据国家有关工程建没的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示、接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧、嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐活动。
(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项月工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针。政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定:
(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶，配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请，健身，娱乐等活动。
第四条违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规的规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。
第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位(签章):                 乙方单位(签章):
法定代表人:                     法定代表人:
地址:                           地址:
电话:                           电话:
年  月  日                      年  月  日














附件3：建设工程安全生产管理协议
为在2025年零星管网疏通维修项目施工合同的执行过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人     与承包人      根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，特此签订本安全生产管理协议：
1. 共同职责
（1）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和按照“管行业、管业务、管生产必须同时管安全”的基本原则，进行安全生产管理。
（2）共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等一系列国家、地方现行有关安全生产的法律、法规、规章和标准，认真执行工程承包合同中有关安全生产的约定。
（3）安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。
2. 发包人职责
（1）按行业有关规定申报办理安全监督手续，参加专项方案安全性论证，及时审批施工组织设计等有关安全的专项方案，主动履行发包人职责。
（2）定期参加工程项目例会，及时传达中央、地方及发包人有关安全生产的精神及要求。
（3）定期开展多种形式的安全检查工作，督促承包人及时处理发现的各种安全隐患。
（4）按照工程承包合同约定，及时、足额向承包人拨付保障施工作业安全所需的资金。
（5）发生安全事故时，发包人应立即了解情况，督促承包人及时处理并第一时间上报有关部门。
3. 承包人职责
（1）依法建立健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，主动履行承包人职责。
（2）积极配合、主动接受各级各类安全管理、监督、检查工作，确保所提供资料的完整性和真实性，及时排除检查过程中发现的安全隐患。
（3）应按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定的数量和资质条件，设置安全生产管理机构，配备专职及兼职安全生产管理人员。
（4）必须具有安全生产许可证。参加施工作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业人员应经安全技术培训、安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作资格证后，方可上岗从事相应作业。
（5）操作人员上岗，必须经安全交底并按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴使用情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业，不合格的防护用品严禁使用。
（6）所有施工机具、设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态。特种设备应经专业检查验收，并在有效检验周期内使用。不合格的机具、设备严禁使用。
（7）生产区域、生活区域、储存区域之间的安全距离以及周边防护安全距离，应当符合国家标准或者行业标准。施工作业环境应当满足消防、防护、通风、照明等安全作业要求。施工现场应建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备充足的消防设施和器材。
（8）应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》要求，在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，应当组织专家对专项方案进行论证。
（9）必须根据本工程项目的特点，按照国家有关规定，编制生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或指定应急救援人员，配备救援设备和器材，并定期组织演练。
（9）应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》相关规定对安全生产费用进行使用和管理。保证施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等方面的资金投入。
（10）应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，发生安全事故及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
4. 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，事故责任由责任方承担。
5. 协议生效
本协议作为建设工程施工合同的附属文件，由法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效，工程竣工验收后失效。
6. 协议份数
本协议正本一式四份，协议双方各执二份。
甲方单位(签章):                 乙方单位(签章):
法定代表人:                     法定代表人:
地址:                           地址:
电话:                           电话:
年  月  日                      年  月  日


附件5：政府采购履约验收书参考样本(工程类)
	采购人
	
	项目名称
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□ 否□
	分期（段）情况
	

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	施工内容
	施工进度
	施工质量
	施工人员
配备情况
	施工设备 配备情况
	安全文明标准

	
	合格□ 
不合格□
	合 格□
不合格□
	合 格□
不合格□
	合 格□
不合格□
	合 格□
不合格□
	合 格□
不合格□

	采购代理机构
情况说明
	（设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见）

	
存在问题和
改进意见
	

	最终结论
	合 格□ 不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：     
负责人： （采购代理机构公章）
	经办人： 负责人： （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）




说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。




第六章 磋商响应文件格式


说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，并以本公司的名义在           号采购项目的开标、评标和合同签订过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我公司均予以承认并由我公司承担全部法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自响应文件提交开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


供应商：（盖章）
法定代表人：（签字和盖章）
代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日









2、磋商响应函
磋商响应函
致：步定（苏州）项目管理有限公司：
我方已仔细研究了本项目的磋商文件，决定参加本次采购活动。
1、我方愿意按提供满足磋商文件全部要求的货物及施工工作，提供磋商文件要求的所有资料，磋商响应总报价包括但不限于全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术、代理服务费等验收合格交付使用前发生的一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，上述总价款在合同实施期间不因政策法令变化、市场价格变更等任何因素而变动。
2、如果成为成交供应商，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起九十天。如果我们在磋商响应截止时间后在有效期内撤回响应，我们愿意承担一切责任。
4、我方承诺该项响应在磋商全过程中保持有效，不作任何更改和变动，贵司另有要求除外。我们同意被确定成交后若不履行采购文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，将承担相应的违约责任。
5、我方保证全部响应文件内容真实有效完整，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任，并赔偿由此而导致贵司或采购方遭受的各项全部损失。
6、我方承诺响应过程中不存在以下行为：
a）提供虚假材料谋取中标、成交；
b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通；
d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；
e）在采购过程中与采购人进行协商谈判；
f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。
7、本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。
所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
地址：  
邮政编码：
磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：

3、开标一览表
开标一览表
项目编号：
项目名称： 
	标题
	内容

	供应商
	

	投标总价
	元



磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：


4、工程量清单报价表自行制作。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明


致：步定（苏州）项目管理有限公司：
我单位（供应商名称）在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的磋商，并承担因此引起的一起后果。

磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：

6、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

步定（苏州）项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号           （项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：

[bookmark: _Toc103258853]
7、供应商基本情况表
供应商基本情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	实现利润
	年    万元
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年     万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。


磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：
8、投入本项目人员名单
投入本项目人员名单
	姓名
	拟在本项目中
担任的职务
	职称/资格证书号（岗位证号）
	身份证号码
	主要资历和项目管理经历
	联系方式

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	

	3
	其他项目组成员（根据项目需要自行增补）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：


9、商务需求偏离表
商务需求偏离表

	序号
	磋商文件条目
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说明

	1
	工期
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	人员配备
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商的响应文件（除技术要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。
条目内容各供应商根据本项目要求和实际情况不限于此，可自行增减。

磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：

10、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目编号：

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	采购单位
	联系人
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。
[bookmark: _Toc103258852]
磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：




11、项目经理无在建承诺书


项目经理无在建承诺书


致            （采购单位名称）         ：

我   （姓名） 系            （公司名称）      的法定代表人，现承诺 （工程名称）             拟派项目经理     （姓名）   、项目经理注册证号：            身份证号：            目前无在建工程。若有虚假一经查实，愿意承担一切责任，并愿意承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。 


单 位 名 称：（公章） 

（法定代表人签字或盖章）：

                                年   月   日


12、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：
1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业） ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业） ；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等国家有关法律法规规定追究相应责任。
3、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商（盖章）：
日期：  年  月  日











14、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：响应单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

磋商响应单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：

15、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（盖公章）：                              
地址：                                                                
电话：                                         传真：                      
电子邮件：                                     邮编：                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：                                 
日期：


附件：政府采购合同信用融资政策告知函

政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

（全文完）
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