
江苏中建业工程项目管理咨询有限公司
苏中建询[2025]228号
   高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程

   工程量清单及最高投标限价编制的报告

高邮市龙虬镇卫生院：

我公司受贵单位的委托,对高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程进行工程量清单及最高投标限价的编制，现将编制情况报告如下：

一、工程概况：

该工程建设地点位于龙虬镇卫生院内，原办公门诊楼装修改造，面积为2091.7平方，层次为三层，新建一层131.29平方输液大厅。主要装饰改造内容：原办公门诊楼外墙涂料出新、一层内墙部分用房1600高瓷砖墙面、一层天棚吊顶、一~三层内墙及天棚乳胶漆出新、原木门及窗套更换、新建输液大厅土建及装饰、水电安装、消防安装、智能化安装等。
编制依据：
1、建设单位提供的高邮市龙虬镇卫生院门诊楼装修改造工程图纸。

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

3、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》等9本工程量计算规范。
4、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》、2009年《江苏省修缮建筑定额》及相关的造价文件。
5、苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

6、扬尘污染防治增加费按[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算。

7、
省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号。

8、
人工按苏建函价（2025）66号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

9、材料价格参照2025年4月《扬州工程造价管理》及市场行情价。

10、各专业安全文明施工措施费增加费按省级标化一星级取费标准计取；总价措施费用按中间值计取。

11、国家、省市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定。
三、编制说明： 
（一）输液大厅土建:

混凝土基础垫层采用100厚 C10砼、混凝土基础(条基、独立基础)为C30砼

基础为砼实心砖M10 水泥砂浆砌筑砂浆，一层墙体为KP1多孔砖240*115*90  M5混合砂浆砌筑；
墙体增加窗台梁240*120一道，配筋4C12 C6@200 ;

瓦品种、规格：水泥彩瓦 420×332  水泥脊瓦 432×228,粘结层砂浆的配比：水泥砂浆 1:2.5   水泥砂浆粉挂瓦条 断面20×30mm 间距315mm;

屋面及四边挑沿防水做法：20厚水泥砂浆找平 、SBS改性沥青防水卷材一道 、 40厚细石混凝土保护层、D4钢筋网一层200*200 ；

地面做法：原土打底夯 、100厚碎石垫层、60厚C20预拌非泵送细石砼找平层、面层另装饰计价；

室外散水参见05J909-SW18-散1A、坡道参见05J909-SW12-坡2A做法；

外墙粉刷做法：底12厚1:3水泥砂浆  面8厚1:2.5水泥砂浆；

内墙粉刷做法：底15厚混合砂浆 1:1:6  面5厚混合砂浆 1:0.3:3；

增加成品玻璃钢化粪池（含基础全部安装完成）一座按8000元/座、圆形检查井二座、矩形检查井四座；

（二）装饰及拆除部分：

输液大厅地面面层做法：30厚干硬性水泥砂浆粘结层  8~10厚800*800地面砖；

输液大厅坡道面层做法：30厚干硬性水泥砂浆粘结层 20mm厚芝麻灰石材面层；

输液大厅内墙面装饰板做法：基层18厚细木工板 钉在木楔上  面层为1200*3000蜂窝铝板；

原办公室一层墙裙做法：干粉型粘结剂粘贴墙砖 高度1600；

墙面天棚出新做法：原墙面乳胶漆铲除、清扫、配浆、批腻子、找补腻子、磨砂纸、批刷(喷)乳胶漆各三遍；

外墙出新做法：原墙面乳胶漆铲除、基层清理、刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍；

成品木门900*2200（含套、五金等）按1500元/樘、成品木门按800*2200（含套、五金等）1400元/樘、成品木门按1200*2200（含套、五金等）2000元/樘、成品木门按1600*2200（含套、五金等）2600元/樘；铝合金窗按450元/平方、铝合金门按500元/平方

石膏板天棚做法：天棚吊筋H=600、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300×600mm 简单、双层9.5厚纸面石膏板，自粘胶带， 901胶混合腻子批、刷乳胶漆各三遍

铝板天棚做法：全丝杆天棚吊筋 H=600mm 6、铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 、面层铝合金(嵌入式)方板600×600×0.6；

化验室、无菌室、药房值班室隔断做法：120系列铝合金型材、10厚钢化玻璃；

化验室、无菌室服务台做法：高850  宽700、成品18厚木装饰板柜体、台面15~20厚石材；

二、三层屋面翻修做法：原刚性层铲除、20厚水泥砂浆 1:3防水找平层、3厚 SBS改性沥青防水卷材；

楼梯不锈钢管栏杆扶手加高400，综合单价均按70元/米计取；

氧气房室内增加防火板墙，屋面板更换为彩钢防火岩棉夹芯板屋面；

院内标识标牌、消防警示标志等按5000元/项计取；

垃圾清运费按3000元包干计取；

安装部分

氧气房配电箱开关插座及配管配线全部拆除，更换为防爆配电箱及防爆开关插座，敷设防爆钢管，重新穿线考虑；
原门厅处会标屏及楼梯处显示屏含附件拆除，楼梯处显示屏重新安装至建设单位指定地点；门厅处新安装4800*960mm的P2.5全彩LED显示屏及配套相关设备；
新建输液大厅及改造化验室部位分别设置网络面板，敷设保护管及网络线至弱电机房；
楼层装饰部位原灯具、开关、插座、配管、配线部分拆除更换；
原卫生间及药房值班室洗脸盆按照扳把式洗脸盆龙头考虑，输液室及化验室按照感应式水龙头考虑；    
其它说明：
  1.赶工措施费及工程优质优价不计。      

2.安全文明施工措施费：按省级文明工地计算。

3.装饰人工按平均141.5元/工日。

4.暂列金额按各单位工程分部分项造价5%考虑计算。

5.工程设计费用按15000元计入装饰项目。

五、咨询结论：

本工程最高投标限价为170.2657万元。

特此报告！

项目负责人署名(盖造价师执业章)：  

江苏中建业工程项目管理咨询有限公司
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