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第一章 投标邀请
受[扬州市隧道管理处]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市隧道管理处瘦西湖、文昌西路等隧道土建机电运维服务](JSZC-321000-JZCG-G2025-0069)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
（扬州市隧道管理处瘦西湖、文昌西路等隧道土建机电运维服务）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年09月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0069
2.项目名称：扬州市隧道管理处瘦西湖、文昌西路等隧道土建机电运维服务
3.预算金额：
	采购包号
	预算金额（人民币：万元）/3年

	1
	3,313.62



4.最高限价：
	采购包号
	是否设定最高限价（是/否）
	最高限价（人民币：万元）/3年

	1
	是
	3,313.62



    5.采购需求（简介）：瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道及附属设施等土建机电运维服务范围为瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道及附属设施的土建和机电运维服务。土建结构运维包括：瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道等的隧道主体、匝道、附属设施道路、隧管处大院、湖西基地、风塔、工作井、接地面逃生通道和各类土建结构、装修、排水设施的日常巡查、清洁、结构检查、保养维修和病害处治等内容。机电设施运维包括：供配电系统、照明系统、通风空调系统、给排水消防系统等设备及线路的日常巡查、清洁维护、机电检修、专项工程等内容。隧道路面及边沟、北门遗址等附属设施的路面、隧管处大院（不含机电消防设备）日常保洁保安不包含在内，其他管理运维所需的各项工作内容均已包含在采购范围内。详见招标文件第四章采购需求。
6.合同履行期限：本项目服务期限为合同签订之日起三年，投标按3年期报价。本项目合同首签一年，在当年考核合格的情况下，采购人和中标人签订下一年合同。第一年合同签订金额为总报价/3年。
二、申请人的资格要求：
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6 供应商信用承诺函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.联合体投标
	采购包号
	是否接受联合体投标（是/否）

	1
	否



5.进口产品投标
	采购包号
	是否接受进口产品投标（是/否）

	1
	否


（二）本项目的特定资格要求
	采购包号
	特定资格要求

	1
	2022年1月1日至今，投标人承担过2项与本项目类似业绩，业绩服务内容须包含隧道土建结构运维、机电设施运维、安全及应急管理等。业绩证明材料包含：业绩证明单位开具的业绩评价（须含证明单位联系人、联系方式）并加盖证明单位公章；业绩合同及服务期内任意一次合同费用银行结算凭证。（上述业绩证明材料需同时提供且能反映出业绩服务内容，若无法反映业绩服务内容视为无效，原件扫描上传）



三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2025年09月26日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：扬州市隧道管理处
地 址：扬州市瘦西湖路145号
联系人：王燕平
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：0514-87116312
2.扬州市公共资源交易中心
地　址：扬州市文昌东路9号市民中心1号楼5楼1529室
联系人：姜涛
联系方式：0514-82087195
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。


第二章 投标人须知
一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。
7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。
10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11、投标分项报价表
11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
13、投标函和开标一览表
13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14、投标有效期
14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
15、投标有效期的延长
15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
16、电子投标文件的递交
16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17、投标截止时间
17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。
17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
18、投标文件的拒收
18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的撤回和修改
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
20、开标
20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21、评标委员会
    21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22、评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23、投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
24、对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。
25、无效投标条款和废标条款
25.1无效投标条款
25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
25.1.10 异常低价投标（响应）
25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；
25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
   26、确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。


   27、质疑处理
27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
27.5 以下情形的质疑不予受理
27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28、中标通知书
28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
29、签订合同
29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
30、政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三章 合同文本

 
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   
项目编号：*****             
采购包号：*****
甲方：（买方/采购人）_________
乙方：（卖方/中标供应商）_________
   甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内，支付乙方合同总价30%的预付款。服务开始后，甲乙双方按 3个月为一个周期结算服务费用，每周期结束后，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用(先从预付款内抵扣)，乙方必须提供甲方的签发的结算清单及开具的正规增值税发票等材料交甲方办理付款手续，甲方收到发票之日起 10 个工作日内支付当期运维服务费用。由于预付款超出第一次考核周期支付费用，第一次考核周期的考核结果纳入至第二次考核周期统一结算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1甲方依法组织履约验收工作。
10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。


	甲方：
	乙方：

	地址： 
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系电话：    
	联系电话：


                                         
 
                                                     签订日期：年  月 日

第四章 采购需求
一、项目属性:服务类项目
1.如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。
2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
3.采购标的清单
	采购包号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	瘦西湖、文昌西路等隧道土建机电运维服务
	建筑业




技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。

 二、项目运维清单
 
	序号
	项目
	备注

	1
	运维人工费用
	含社保、生活费

	2
	运维检测费用
	 

	3
	运维运维工具、设备费用
	 

	4
	运维工具、设备
	 

	5
	办公费用
	


 




1、运维人工（不少于表中数量）
	序号
	合同岗位
	岗位人数
	岗位要求

	1
	项目经理
	1
	2022年1月至今承担过2项与本项目类似业绩,业绩服务内容须包含隧道土建结构运维、机电设施运维、安全及应急管理等。须提供业绩证明单位开具的业绩评价（须含证明单位联系人、联系方式）并加盖证明单位公章、业绩合同；近三个月内任意一个月有效社保证明等证明材料。（上述业绩证明材料需同时提供且能反映出业绩服务内容，若无法反映业绩服务内容视为无效，原件扫描上传）

	2
	技术负责人
	1
	2022年1月至今承担过2项与本项目类似业绩,业绩服务内容须包含隧道土建结构运维、机电设施运维、安全及应急管理等。须提供业绩证明单位开具的业绩评价（须含证明单位联系人、联系方式）并加盖证明单位公章；业绩合同；近三个月内任意一个月有效社保证明等证明材料。（上述业绩证明材料需同时提供且能反映出业绩服务内容，若无法反映业绩服务内容视为无效，原件扫描上传）

	3
	安全员
	3
	具有行政主管部门核发的《建筑施工企业工程负责人安全生产考核合格证书》C证。

	4
	机电工程师
	2
	近五年内承担过隧道运维工作。

	5
	土建工程师
	2
	近五年内承担过隧道运维工作。

	6
	土建检修人员
	12
	近五年内承担过隧道运维工作。

	7
	机电检修人员
	12
	近五年内承担过隧道运维工作。

	8
	消控值班人员
	12
	具有中级消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证

	9
	变电所值班人员
	20
	均需持有特种作业操作证（高压）

	10
	作业司机
	22
	半数人员需持有B2及以上驾驶证，其他人需持有C1及以上驾驶证，且所有人员近三年内无重大交通事故记录。

	11
	应急队员
	18
	 

	12
	财务、物资管理人员
	2
	财务1名，物资1名。

	13
	后勤人员
	1
	 


 
 
2、运维检测（含但不限于）
  （1）瘦西湖、蜀冈路及泰州路等隧道及附属设施的土建机电运维检测项目
	序号
	项目

	1
	高压设备检测

	2
	消防系统检测

	3
	电梯检测

	4
	空调系统检测

	5
	变电所预防性试验

	6
	防雷检测

	7
	安全阀检测

	8
	绝缘垫检测

	9
	绝缘靴检测

	10
	绝缘手套检测

	11
	验电器检测



（2）文昌西路隧道土建机电运维检测项目

	序号
	项目

	1
	高压设备检测

	2
	消防系统检测

	3
	地埋变预防性试验等

	4
	绝缘靴检测

	5
	绝缘手套检测

	6
	防雷检测

	7
	验电器检测


注：本项目所有检测、试验均需中标单位按照相关规范要求出具检测或试验报告。
3、运维工具、设备（含但不限于）
（1）瘦西湖、蜀冈路及泰州路等隧道及附属设施的土建机电运维工具、设备

	序号
	名称

	1
	验电器

	2
	照度仪

	3
	摇表

	4
	兆欧表

	5
	电缆探测仪

	6
	蓄电池检测仪

	7
	切割机

	8
	电动注浆泵

	9
	空气检测仪

	10
	电锤

	11
	电钻

	12
	飞机钻

	13
	风炮

	14
	空压机

	15
	风镐

	16
	开槽机

	17
	锚杆拉力计

	18
	数字万用表

	19
	温湿度仪

	20
	激光测距仪

	21
	角磨机

	22
	红外线水平仪

	23
	钳形表

	24
	网络寻线仪

	25
	自吸泵

	26
	蓄电池充电器

	27
	手持电动鼓风机

	28
	热风机

	29
	黄油枪

	30
	气钉枪

	31
	断线钳

	32
	铆钉枪

	33
	编码器

	34
	摆式仪

	35
	手持测温仪

	36
	高压核相器

	37
	交流耐压测试仪

	38
	测振仪

	39
	锥桶收放车

	40
	常用小型工器具

	41
	应急设备

	42
	其他


 
（2）文昌西路隧道土建机电运维工具、设备

	序号
	名称

	1
	照度仪

	2
	摇表

	3
	电缆探测仪

	4
	蓄电池检测仪

	5
	切割机

	6
	电动注浆泵

	7
	空气检测仪

	8
	电锤

	9
	电钻

	10
	飞机钻

	11
	风炮

	12
	空压机

	13
	风镐

	14
	开槽机

	15
	锚杆拉力计

	16
	数字万用表

	17
	温湿度仪

	18
	激光测距仪

	19
	角磨机

	20
	红外线水平仪

	21
	钳形表

	22
	网络寻线仪

	23
	自吸泵

	24
	蓄电池充电器

	25
	手持电动鼓风机

	26
	暖风机

	27
	黄油枪

	28
	气钉枪

	29
	断线钳

	30
	铆钉枪

	31
	编码器

	32
	锥桶收放车

	33
	常用小型工器具

	34
	应急设备

	35
	其他


注：按照各类机械设备、仪表仪器等使用方案、保养与维修措施、频次、时效承诺等要求，落实各类机械设备、仪表仪器等设施、设备日常检查与保养维护。
4、运维材料（含但不限于）
（1）瘦西湖、蜀冈路及泰州路等隧道及附属设施的土建机电运维材料
	大类
	小类
	维修项目
	规格型号
	单位
	数量

	土建
	砖材
	隧道侧墙大理石板
	600*900
	块
	20

	
	
	管理处大院地面石板
	300*600
	块
	50

	
	
	仿古城墙砖
	240*120*50
	块
	1000

	
	
	硅酸盐水泥
	32.5 50kg
	袋
	0

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	化工材料
	自喷漆400ml
	黑色 12瓶/箱
	箱
	2

	
	
	自喷漆400ml
	红色 12瓶/箱
	箱
	2

	
	
	聚氨酯面漆
	20kg箱门配色（米黄）
	桶
	5

	
	
	光辉漆
	17kg 红色
	桶
	2

	
	
	通用稀料
	10L/桶
	桶
	20

	
	
	氟碳面层涂料
	灰色
	桶
	20

	
	
	腻子粉
	15kg
	袋
	24

	
	
	内墙乳胶漆
	18L/桶
	桶
	10

	
	
	内墙乳胶漆
	18L/桶
	桶
	10

	
	
	沥青漆
	18L/桶
	桶
	3

	
	
	饰面型防火涂料
	20kg
	桶
	2

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	隧道装饰材料
	防火板
	1.2*2.4
	张
	30

	
	
	陶瓷板
	米黄色
	张
	15

	
	
	陶瓷板
	蓝色
	张
	10

	
	
	AB胶
	
	套
	5

	
	
	中性硅酮结构密封胶结构胶
	黑色软胶
	条
	120

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	五金配件
	液压闭门器
	
	个
	10

	
	
	便池感应器
	
	个
	0

	
	
	脚踏式冲洗阀
	1寸
	个
	3

	
	
	单舌执手锁
	
	个
	5

	
	
	中性硅酮耐候玻璃胶
	中性透明
	条
	96

	
	
	防火门锁
	
	个
	10

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	堵漏材料
	聚氨酯注浆液
	油溶性
	桶
	10

	
	
	聚氨酯注浆液
	水溶性
	桶
	10

	
	
	堵漏王速干型
	4kg*5
	箱
	100

	
	
	其他
	
	项
	1

	机电
	照明系统
	环形灯
	T6 40w
	个
	100

	
	
	金卤灯
	250w
	个
	5

	
	
	金卤灯
	70w
	个
	15

	
	
	金卤灯镇流器
	250w
	个
	5

	
	
	一拖一镇流器
	36w*1
	个
	60

	
	
	一拖一镇流器
	1*28w
	个
	60

	
	
	一拖二镇流器
	2*36w
	个
	60

	
	
	一拖二镇流器
	2*28w
	个
	60

	
	
	日光灯管
	36w
	箱
	15

	
	
	日光灯管
	28w
	箱
	15

	
	
	高压钠灯
	400w
	个
	100

	
	
	高压钠灯
	250w
	个
	50

	
	
	高压钠灯
	150w
	个
	10

	
	
	钠灯镇流器
	400w
	个
	10

	
	
	钠灯镇流器
	250w
	个
	5

	
	
	钠灯镇流器
	150w
	个
	5

	
	
	疏散指示灯灯条
	6珠 310mm 一体式
	根
	100

	
	
	节能灯
	24w
	个
	96

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	供电系统
	交流接触器
	
	个
	5

	
	
	继电器
	
	个
	20

	
	
	380v配电抽屉指示灯
	红/黄/绿
	个
	30

	
	
	380v配电抽屉指示按钮
	红/黄/绿
	个
	30

	
	
	漏电保护器
	
	个
	10

	
	
	空气开关
	
	个
	10

	
	
	铜芯电缆
	4mm²
	米
	600

	
	
	配电柜锁
	
	个
	60

	
	
	电力参数测量仪
	
	个
	2

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	消防系统
	感温探测器
	
	个
	10

	
	
	感烟探测器
	
	个
	10

	
	
	输入输出模块
	
	个
	20

	
	
	输入模块
	
	个
	20

	
	
	消防手报防护罩
	
	个
	5

	
	
	泡沫液电磁阀
	
	个
	2

	
	
	其他
	
	项
	1

	安全防护材料（含文昌西路隧道）
	
	肩灯
	通用led肩灯
	个
	150

	
	
	反光背心
	定制款
	件
	150

	
	
	安全帽
	ABS定制款
	个
	150

	
	
	安全绳（15米）
	
	个
	30

	
	
	安全带
	五点式
	个
	20

	
	
	锥桶
	70cm
	个
	1500

	
	
	防撞桶
	90cm
	个
	5

	
	
	反光贴
	
	卷
	0

	
	
	箭头导向牌
	太阳能加厚款
	个
	6

	
	
	爆闪灯
	太阳能
	个
	12

	
	
	劳保用品
	
	批
	1

	
	
	文字导向牌
	定制款
	个
	8

	
	
	指挥棒
	led充电款
	个
	50

	
	
	绝缘靴
	20kv
	个
	20

	
	
	带电作业绝缘手套1型
	380mm
	个
	0

	
	
	防汛沙袋
	5kg
	袋
	1000

	
	
	其他
	
	项
	1


 
（2）文昌西路隧道土建机电运维服务材料
	项目
	类别
	维修项目
	规格型号
	单位
	数量

	土建
	石材
	隧道侧墙大理石板
	600*900
	平方
	5.4

	
	五金金属材料
	液压闭门器
	静音缓冲式
	个
	5

	
	
	防火门锁
	304不锈钢
	个
	10

	
	
	箱门锁
	弹跳式
	个
	50

	
	
	接水盒
	20cm
	米
	100

	
	
	铜芯电缆
	4mm²
	米
	300

	
	
	配电柜锁
	M90
	个
	60

	
	
	轮廓标
	双面反光
	个
	20

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	化工材料
	稀料
	
	桶
	5

	
	
	硅烷涂料
	中灰色
	桶
	10

	
	
	腻子粉
	20kg
	袋
	24

	
	
	水泥
	
	袋
	15

	
	
	结构胶
	黑色软胶
	条
	120

	
	
	玻璃胶
	中性透明
	条
	96

	
	
	沥青漆
	聚氨酯
	桶
	3

	
	
	AB胶
	
	套
	2

	
	
	自喷漆
	黑色
	箱
	2

	
	
	自喷漆
	红色
	箱
	2

	
	
	油漆
	20kg箱门配色
	桶
	3

	
	
	油漆
	20kg红色
	桶
	2

	
	
	防火涂料
	20kg
	桶
	2

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	堵漏材料
	堵漏王
	速干型
	箱
	70

	
	
	聚氨酯注浆液
	油性
	桶
	5

	
	
	聚氨酯注浆液
	水性
	桶
	5

	
	
	其他
	
	项
	1

	机电
	照明系统
	彩屏模板
	320*160
	块
	40

	
	
	隧道LED照明灯
	150W
	盏
	20

	
	
	隧道LED照明灯
	110W
	盏
	20

	
	
	隧道LED照明灯
	80W
	盏
	20

	
	
	隧道LED照明灯
	50W
	盏
	20

	
	
	隧道LED照明灯
	30W
	盏
	20

	
	
	射灯
	9W
	盏
	20

	
	
	电光标志
	设施图标
	盏
	20

	
	
	日光灯管
	36w
	箱
	15

	
	
	日光灯管
	24w
	箱
	15

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	供电系统
	交流接触器
	
	个
	5

	
	
	转换开关
	
	个
	30

	
	
	继电器
	
	个
	20

	
	
	配电柜指示灯
	红/黄/绿
	个
	30

	
	
	配电柜按钮
	红/黄/绿
	个
	30

	
	
	漏电保护器
	
	个
	10

	
	
	空气开关
	
	个
	10

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	消防系统
	感烟探测器
	
	个
	10

	
	
	输入输出模块
	
	个
	15

	
	
	输入模块
	
	个
	15

	
	
	消防手报
	
	个
	5

	
	
	水成膜泡沫
	3%AAAF
	桶
	2

	
	
	其他
	
	项
	1

	
	给排水系统
	液位仪
	
	套
	2

	
	
	其他材料
	
	项
	1


 
三、项目运维内容
1、隧道运维总体管理要求（包括但不限于）
[bookmark: OLE_LINK1]1.1隧道运维计划管理要求
1.1.1需根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2018)、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》、机电有关养护规范或行业规范、采购人要求及运维实际工作需求，结合隧道信息化管理平台要求，编制并提交年、月、日运维计划，所有计划均需采购人审核批准后方可执行。
（1）年度运维计划：应根据采购人时间要求，通过信息化平台及时提交新一年度运维计划。
（2）月度运维计划：每月25号前通过信息化平台提交次月详细运维计划（含具体作业内容、时间安排、人员设备配置、安全措施等）
（3）日工作计划：18点前通过信息化平台提交每日详细作业计划（含作业班组、作业区域、设备清单、风险防控措施等）。涉及高风险作业的，应提前3个工作日提交专项方案。
（4）计划调整：所有计划经采购人批准后原则上不得变更。确需调整的，应获得采购人批准后方可实施。
1.1.2中标人需在采购人申报下一年度财政预算前提交下一年度隧道运维所需备品备件清单（含规格型号、数量、预估单价、用途说明等）及大中修计划（含项目内容、技术方案、预算、工期等）。如未按时按要求上报，导致采购人预算申报延误或运维物资短缺，产生的后果由中标人自行承担。
1.1.3中标人必须在合同签订后三日内，委派主要管理人员与采购人进行接触，进一步熟悉和了解现场情况，进行交接准备，且运维拟投入的人员、设备必须在合同签订后15日内到位。
1.1.4定期组织召开运维工作会议，做好运维周期内工作总结，通报存在的及协调需要解决的问题。

1.2隧道运维资料档案管理要求
中标人应建立运维档案，并应符合下列规定：
1.2.1运维档案应包括但不限于以下内容：
（1）基础技术档案：隧道竣工图纸、结构计算书、设备说明书等原始技术资料
（2）运维过程档案：日常巡检记录、经常性检查记录、定期检查记录、维修养护记录、应急处理记录、检测报告等。
（3）专项管理档案：隧道内敷设管线资料（管线分布图、维护记录）；设备设施台账（含生命周期管理记录）；重大工程改造技术文件
1.2.2运维档案管理工作实行电子化、数据化、利用信息化技术建立信息管理系统、数据库。检查维修记录应真实反映设施设备运行情况、故障情况、维修情况、保养内容等，定期交与业主归档，以建立专门的技术档案。
1.2.3中标人在运维过程中需做好相关技术、安全等资料归纳建档，采购人可随时抽查并作为考核重要依据。在合同完成前，中标人有义务配合采购人做好资料移交工作。

1.3隧道运维人员管理要求
1.3.1运维期间项目经理不得随意更换，并且项目经理证书交由采购人保管，直至运维期结束。若出现特殊情况需要更换项目经理，必须向采购人提出申请，经同意后才可更换项目经理，所更换的项目经理必须与原先项目经理具备同等资格的项目经理等级，同时提交中标人近三个月内任意一个月有效社保证明，未经同意擅自更换的在当月运维费中一次性扣除运维费20万元整，并责令限期整改，同时追究相关责任。
1.3.2 运维期间技术负责人、土建工程师、机电工程师不得随意更换。若出现特殊情况需要更换技术负责人、工程师，必须向采购人提出申请，经同意后才可更换技术负责人、工程师，所更换的技术负责人、工程师必须与原先人员具备同等资格，同时提交中标人近三个月内任意一个月有效社保证明，未经同意擅自更换的在当月运维费中一次性扣除运维费10万元整，并责令限期整改，同时追究相关责任。
1.3.3运维人员须符合招标文件人员岗位要求人员所需条件，一旦发现人员不符合岗位要求，采购人有权要求中标人责令限期整改，同时追究相关责任。
1.3.4由于隧道运维工作的特殊性，要求中标人人员年龄须不超过55周岁，且45周岁以下的基层作业人员要半数以上，特殊作业人员年龄符合国家相关规定。（承诺书自拟，原件扫描上传）。
1.3.5项目经理、技术负责人、土建工程师、机电工程师等管理人员在合同期内须保证在岗在职时间。管理人员需请假应书面得到采购人同意才能离开，并且需保证工作连续性，同一时间段请假人数不得超过管理人员总人数的20%。特殊时期（如防汛、重大活动保障等执行24小时值班制度时）所有人员原则上不得请假。
1.3.6中标人除配备各专业有经验的工程师外，须配备专职安全负责人负责隧道运维的安全管理，包括人员的入职安全培训、日常安全培训、安全作业指导、安全作业检查，组织每月和专项安全检查等工作。
1.3.7中标人必须为参与本项目的企业员工购买意外伤害险并交纳社保，不得非法用工。
1.4隧道运维设施设备、机械设备、物资管理要求
中标人必须根据运维工作需要配备相应的运维机械、设备，以保证运维工作正常开展。运维机械、设备使用、日常保养、维护由中标人负责，务必保证机械、设备完好，如因保养、维护等原因不能进行当日运维，中标人最迟于次日，调以同等使用性能的机械、设备进场作业，否则每超过一天，扣款1000元，影响运维工作的，同时按运维考核条例处理。（承诺书自拟，原件扫描上传）
1.4.1运维维修中使用的原材料、成品、半成品等必须合格，并且符合原设计、规范要求，同时需与原设施配套。隧道运维作业应不断提高技术装备率和动力装备率，隧道运维维修应贯彻国家的技术经济政策，积极而谨慎地采用新技术、新材料、新设备、新工艺，使运维维修达到安全实用，质量可靠、经济合理，技术先进、节能减排、绿色环保的要求，实现全生命周期绿色管理。
1.4.2运维范围内的所有设备设施，应按国家、行业规定的要求进行定期的检测，费用包含于报价内；运维作业中使用的工具、设备必须具备国家3C认证，且仪表工具需进行年度校验。
1.4.3运维范围内的设备设施运维要求不得低于《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2018)、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）、《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》、机电有关养护规范或行业规范等相关内容要求。
1.4.4运维过程中做好施工单位质保工作的监督并详细记录，发现问题及时上报采购人。
1.4.5外来施工单位进入采购人管辖区域内作业时，中标人需进行跟踪督查，如需更换维修相关设施设备必须上报专项方案进行审批后方可实施。

1.5隧道运维后勤管理要求
1.5.1采购人提供管理人员的基本办公用房、24小时值班值守和应急抢险人员休息用房， 相关办公桌椅、办公用品、更衣柜、电脑、电话、网络等由中标人自行考虑。
1.5.2办公场所需遵循《公共场所卫生管理条例》，中标人须明确责任卫生管理人员，制定清洁消毒计划并记录执行情况，定期开展卫生培训，提升员工意识，鼓励反馈卫生问题。造成卫生安全事故的，将依法追究其法律责任。
1.5.3 中标人须定期（至少每季度一次）组织员工进行环境卫生与个人健康防护知识培训，提升员工卫生意识和自我防护能力（如垃圾分类、传染病预防等）。建立员工健康监测机制（如体温监测、病假追踪等），鼓励员工主动报告个人健康异常状况并留存相关台账。
1.5.4加强用电安全管理，禁止私拉乱接，使用符合安全标准的电器设备。定期安排专人对重点区域（如办公区、仓库区、设备停放区等）进行安全用电隐患排查，做到隐患立即上报，立即整改并留存相关台账。造成用电安全事故的，将依法追究其法律责任。
1.5.5中标人须根据消防相关技术标准和要求，建立消防安全责任制度，明确各区域（如办公区、仓库区、设备停放区等）防火责任人，每日进行防火巡查，每月至少组织一次全名的防火安全检查，做到隐患立即上报，立即整改并留存相关台账。造成火灾事故的，将依法追究其法律责任。
1.5.6中标人须建立规范的仓储管理制度，明确物资分类、标识、存放要求（如防潮、防火、防倾倒）。 建立物资台账，记录物资的入库、领用、库存情况，定期盘点，做到账物相符。仓库须保持整洁、干燥、通风，符合消防安全要求。
1.5.7中标人须接受采购人对后勤管理各项工作进行的定期检查、随机抽查和专项检查，不达标将按考核要求进行处罚。

1.6隧道运维信息化管理要求
为提升隧道管养精细化水平，中标单位应具备相应的信息化管理能力，包括但不限于：
1.6.1、运维计划管理（周期性养护计划编制与动态调整等）  
1.6.2、运维作业管理（养护过程数字化留痕、图像/视频实时上传等）  
1.6.3、隐患整治管理（从发现、上报到整改的闭环跟踪等）  
1.6.4、设施维修管理（维修方案、维修时限、维修材料等工序记录等）  
1.6.5、设备物资管理（机电设施全生命周期电子档案管理，备品备件、应急物资电子化管理等）
1.7其他要求
运维期间，中标人需要配合采购人的一切活动，如文明城市测评等活动安排等。运维范围内如果发生交通事故或其他事故造成设施或设备损坏时，由中标人与事故责任人员及相关执法部门协商赔偿事宜，如未找到肇事者或无法协商，则由中标人按照要求及时恢复，采购人不承担任何费用。


2、运维技术要求（包括并不限于且不低于下列要求）
2.1土建专业
土建运维基本目标
	大类
	细类
	项目
	目标
	备注

	总体
	安全畅通、经济高效、整洁优美

	设施完好
	结构
	完好率
	98%
	且不影响正常使用

	
	装饰
	完好率
	98%
	且不影响正常使用

	 
	排水
	完好率
	98%
	且不影响正常使用

	 
	安全
	完好率
	100%
	 

	检修
	及时发现
	〈15分钟
	 

	
	应急抢修
	〈半小时
	 

	
	正常维修
	〈1天
	 

	
	工作质量
	优
	 

	应急处理
	及时发现
	〈3分钟
	 

	
	正确处置
	0错误
	 

	
	一般险情排除
	〈15分钟
	参照应急预案执行

	
	意外损失追偿
	>95%
	 

	社会满意率
	 
	>98%
	 

	安全生产
	责任事故
	0
	 

	节能降耗
	成本递减
	合理范围内
	除去老化影响

	
	能耗消费
	0
	 

	安全生产
	持证上岗
	100%
	特种作业

	
	岗前培训
	100%
	 

	
	安全培训
	>10小时/人，月
	 

	
	技能培训
	>15小时/人，月
	 



2.1.1主要运维范围及要求
1、主要是指运维范围内的各隧道工程结构物及装修，如隧道出入口、隧道结构主体、隧道装饰、顶面防火板、防撞墙（包含城墙式防撞墙）、侧墙陶瓷薄板、路面、检修道、安全通道、防排水设施、设备用房、风道等结构物和附属物；隧管处大院内外装、给排水等；北门遗址道路及设施、隧道出入口岗亭；泰州路下穿通道、蜀冈路、文昌西路等隧道的土建。
2、运维范围内土建结构的运维工作应包括日常巡查、清洁、结构检查与技术状况评定、保养维修和病害处治等内容：
（1）日常巡查应对隧道洞口、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。
（2）隧道清洁应综合考虑隧道运维等级、交通组成、结构物脏污程度、清洁方式及效率和环境条件等因素确定清洁方案和频率。
（3）土建结构检查应包括经常检查、定期检查、应急检查和专项检查。中标人应结合土建结构定期检查资料及技术状况评定等级制定相应的运维及专项维修计划、方案，并落实到位。
（4）土建结构的保养维修应包括经常性或预防性的保养和轻微缺损部分的维修等内容, 恢复和保持结构的正常使用状况。
（5）病害处治包括修复破损结构、消除结构病害、恢复结构物设计标准、维持良好的技术功能状态.
3、运维作业时，应采取必要的安全措施，保证运维作业安全。清理出的垃圾或废渣严禁随意倾倒，产生的废水严禁随意排放。
4、各隧道土建设施清单（包括但不限于）
（1）瘦西湖隧道及附属设施
瘦西湖隧道主体为单管双层隧道，总长4848m，上层主线2149m（暗埋段1801m），匝道279m（暗埋段129m）；下层主线2699m（暗埋段2389m），匝道624m（暗埋段504m）。主线道路宽7m；匝道道路宽5m；净高4.7m；入口限高架限高3.2m。
	序号
	设备设施名称
	基础信息

	1
	隧道防撞墙
	18600㎡

	2
	隧道陶瓷薄板
	28715㎡

	3
	逃生疏散通道
	18组

	4
	雨水泵房、废水泵房
	9座

	5
	工作井
	2座

	6
	风塔
	2座

	7
	限高架
	3处

	8
	管理中心及附属
	1座


（2）蜀冈路隧道
蜀冈路隧道全长435m，暗埋段55m；道路宽7m；暗埋段净高4.5m；入口限高架限高4.5m。
	序号
	设备设施名称
	基础信息

	1
	隧道防撞墙
	2240㎡

	2
	搪瓷钢板
	660㎡

	3
	雨水泵房
	1座

	4
	龙门架
	2座

	5
	限高架
	2处



（3）泰州路下穿通道
泰州路下穿通道全长480m，暗埋段37.8m；道路宽8m；暗埋段净高3.44m；入口限高架限高3.2m。
	序号
	设备设施名称
	基础信息

	1
	隧道防撞墙
	2228㎡

	2
	雨水泵池
	1座

	3
	限高架
	4处



（4）文昌西路隧道
文昌西路隧道主体为双向六车道，总长6083m，敞开段长1575m（暗埋段4508m），主线道路宽10.75m；匝道道路宽6m；净高6.365m；入口限高架限高4.5m。
	序号
	设备设施名称
	基础信息

	1
	隧道防撞墙
	17705㎡

	2
	隧道搪瓷钢板
	28731㎡

	3
	隧道大理石
	12000㎡

	4
	隧道雨废水泵房、泵池
	8座

	5
	限高架
	4处


2.1.2日常巡查
土建结构日常巡查应对隧道敞开段、主体结构、路面及安全保护区域内的路面是否存在影响结构安全或妨碍交通安全的隐患等进行检查，主要包括以下内容： 
1、敞开段是否存在挡墙开裂、倾斜等现象；干挂或湿贴石材是否存在松动、脱落等现象。 
2、主体结构是否存在开裂、明显变形、掉块等现象。
3、隧道内路面是否存在散落杂物、严重隆起或沉降、错台、断裂、裂缝、车辙和推移、坑槽和泛油等现象。
4、隧道顶部预埋件、悬吊件、防火涂料（板）等是否存在断裂、变形、脱落等现象。
5、隧道内是否存在渗漏水、路面大面积积水、涌泥砂等现象。
6、内装饰板是否存在破损、明显变形、脱落等现象。
7、电缆沟、附属用房是否存在明显涌水、积水。
8、洞口绿化区有无树木倾倒在行车限界范围内。
9、梳齿型钢板伸缩缝、横截沟盖板是否松动、异响，混凝土基础是否破损。
日常巡查频率宜不少于1次/天。汛期、冰冻季节、极端天气和交通量增加明显时应增加日常巡查的频率。日常巡查可采用人工与信息化手段相结合的方式。日常巡查中，发现路面有妨碍通行的障碍物或其他异常情况时，应视情况予以清除或上报，并做好记录。记录方式可以文字记录为主，并配合照相或摄像手段辅助。
2.1.3保洁维护
1、土建结构应经常性、周期性地进行清洁维护，其周期应综合考虑隧道状况、交通量大小及组成、结构物脏污程度，清洁方式及效率和环境条件等因素加以确定，并尽量减少对交通的干扰。
2、隧道的顶板、侧墙、防撞墙及内装，设备用房等，应定期进行清洁；隧管处大院排水设施定期进行保洁；北门遗址道路及设施、隧道出入口岗亭应定期进行清洁。
（1）顶板的清洁不少于1次/季，侧墙的清洗不少于2 次/月，侧墙设备箱门清洗宜不少于2次/月，标志标识清洁等不少于1次/月，防撞墙表面清洁不少于2次/月，排水设施清洁不少于1次/月，限高龙门架清洁不少于1次/月，扶梯、楼梯、栏杆不少于2次/月，应保持表面无脏污。内装饰、横通道、标识、端墙不少于1次/月。雨污水处理设施不少于1次/年。附属用房楼地面、墙台面1次/周，吊顶、门窗1次/月，地基基础、屋面1次/年。风机房、泵房、配电房、设备检修房、计算机监控房按机电设施的相关规定确定清洁维护频率。
（2）顶板和侧墙的清洁须以机械作业为主，以人工作业为辅。
（3）采用湿法清洁，应注意保护瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路等隧道内机电设施的安全，防止污水渗入设施内。可根据实际效果选择确定清洁剂，宜选用中性清洁剂。采用干法清洁时，应严格遵守清扫机械操作规程，既应保证清扫质量，也应避免损伤顶板或内装。清扫时应采取必要的降尘措施。对于清扫不能去除的污垢，可用清洁剂进行局部处理。
（4）泵池盖板油漆不少于1次/年，湖东、湖西配电房地面油漆不少于1次/两年，龙门架等反光贴不少于2次/年。
（5）检修道内积水应及时排干，每季度1次。
（6）检修道、设备房及泵房每年宜进行防霉1次。
（7）以上根据现场实际情况需要可适当加强。
（8）当隧道发生交通事故或应急情况(突发火灾、防汛抗台、防雪抗冻、隧道渗漏、停电应急、防恐应急)等下需要及时清理隧道时，中标人须根据中控指令立即组织相应的人员（应急队员）前往事故点进行处置；进入场地的应急队员听从统一指挥，且必须穿戴反光背心等安全防护装备，根据作业现场的不同情况，利用工具，进行路面杂物的清理，清除路面的油污、抛洒物等工作。清理的过程中，及时地向中控室汇报现场的处理情况，以便中控室及时调配人员、材料和工具；当现场清完毕后，确认无误后，服从中控室相关指令有序撤离隧道。
3、运维范围内的排水设施应定期进行清理和疏通。
（1）隧管处大院排水管道每半年清理一次，排水井室每月1次。在雨季，应加强对排水设施的检查和清理疏通工作。
（2）两月疏通落水管1次。
（3）隧道横截沟及边沟两月清理1次，雨季适当加强；泵池清捞每月1次，清淤每年2次，雨季视情况加强。
（4）瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿、蜀冈路隧道及附属设施的雨水泵房、废水泵房排出口每两月检查1次，半年疏通1次，雨季加强疏通，每次疏通至接通市政雨污水井或河道排出口。
（5）隧道加宽段集水池清淤每日检查，每周清理一次，保持排水畅通。

2.1.4结构检查
瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道及附属设施的土建设施日常检查，每天不少于1次。
1、土建结构的检查工作分为经常性检查、定期检查、应急检查和专项检查四类。
2、经常性检查
（1）经常性检查应对土建结构的外观状况进行一般性定性检查 。
（2）经常性检查宜采用人工与信息化手段相结合的方式, 配以简单的检查工具进行。
（3）经常性检查以定性判断为主，配合以简单的检查工具进行，并应登记所检查土建结构的缺损类型，估计破损范围程度以及运维工作量，关键部位病害附照片，并提出相应的运维措施。
（4）经常性检查应制定巡检周期。在遇恶劣天气、汛期、雨季、冰冻等特殊情况，应加强日常检查工作。特殊情况可设专人看护。
（5）经常性检查中发现隧道存在一般异常情况时,应进行监视、观测或做进一步检查; 当经常检查中发现隧道存在严重异常情况时, 应采取措施进行处治; 当对其产生原因及详细情況不明时, 尚应做定期检查或专项检查。
（6）经常检查应包括下列内容
A、隧道检查，每月完成1轮
①隧道内顶板及车行道的渗漏水状况；
②路面检查：有无落物、油污、滞水、结冰；路面拱起、坑洞、开裂、错台等；
③洞口检查：有无积水、积雪；洞口有无挂冰；构造物有无开裂、倾斜、沉陷等；铭牌，装饰是否完整；
④洞沿检查：结构有无开裂、倾斜、沉陷、错台、起层、剥落；渗漏水、挂冰；
⑤安全通道检查：结构有无撞坏、破损；盖板有无缺损、平整、松动，地面积水是否排除；
⑥变电所：是否有渗漏及漏水；地砖、地板、吊顶内装是否损坏；门锁是否损坏等；（每日询问变电所值班人员是否有土建问题）
⑦排水设施检查：盖板有无松动，横截沟、边沟是否淤塞；
⑧吊顶和内装检查：有无变形、破损、漏水、脏污、松动；设备箱门、通道门、标志线是否完好；
⑨防撞墙：结构有无撞坏、破损，事故擦痕。
B、施工作业情况：有无在隧道区内的施工作业情况；
C、有无其他较明显的损坏及异常现象；
经常性检查不少于1次/月。检查内容如下（不仅限于）：
	项目名称
	检查内容
	判定描述
	日期
	检查结果

	
	
	一般异常
	严重异常
	
	

	敞开段
	敞开段侧墙装饰是否存在变形、脱落、松动；侧墙有无开裂、倾斜、挂冰、渗漏等；光过渡建筑是否完好
	装饰局部松动；局部挂冰、裂缝、脏污；局部渗漏、结冰尚未妨碍交通；光过渡建筑部分起层、剥落、松动等尚未影响交通
	装饰板脱落、严重开裂；侧墙有明显切斜、大范围开裂、存在喷水或挂冰等；光过渡建筑部分结构脱落、变形、挂冰等
	 
	 

	洞口
	边（仰）坡有无危石、积水、积雪；洞口有无挂冰；边沟有无淤塞；构造物有无开裂、倾斜、沉陷等
	存在落石、积水、积雪隐患；洞口局部挂冰、裂缝；构造物局部开裂、倾斜、沉陷、剥落等有妨碍交通的可能
	坡顶落物、积水漫流或积雪崩塌；洞口挂冰掉落路面；构造物因开裂、倾斜或沉陷而致剥落或失稳；边沟淤塞，已妨碍交通
	
	

	洞门
	装饰变形、脱落、松动、开裂等；结构开裂、倾斜、沉陷、错台、起层、剥落。渗漏水（挂冰）
	装饰变形、松动；侧墙出现起层、剥落；存在渗漏水或结冰，尚未妨碍交通。
	装饰板脱落；顶部及其附近部位出现剥落；存在喷水或挂冰等，已妨碍交通
	
	

	 
主体结构

	结构裂缝、错台、起层，剥落
	侧墙起层且侧壁出现剥落状况，尚未妨碍交通，将来可能构成威胁
	侧墙起层且出现剥落状况，妨碍交通
	
	

	
	渗漏水
	存在渗漏水，尚未妨碍交通
	大面积渗漏水或从
顶板漏水严重，已妨碍交通
	
	

	
	挂冰、冰柱
	存在结冰现象，尚未妨碍交通
	顶部挂冰，形成冰柱，已妨碍交通
	
	

	路面
	落物、油污；滞水或结冰；路面拱起、坑槽、开裂、错台、裂缝、车辙、推移、坑槽和泛油；伸缩缝和横截沟盖板松动、脱落和损坏
	存在落物、滞水、结冰、裂缝等，尚未妨碍交通；伸缩缝和盖板仅松动、微小损坏尚未妨碍交通
	落物较多，存在大面积路面滞水、结冰或裂缝，伸缩缝和盖板脱落、损坏已妨碍交通
	
	

	检修道、横通道
	结构破损；盖板、检查井井盖缺损；路面杂物、垃圾、积水，路面拱起、坑槽、开裂、错台，栏杆变形、损坏
	栏杆变形、损坏；结构存在破损，盖板局部缺失；路面存在杂物、垃圾、积水，尚未妨碍交通
	栏杆局部毁坏或侵入建筑限界；道路结构破损严重，盖板缺失较多路面拱起、坑槽、开裂、错台，已妨碍交通
	
	

	排水设施
	缺损、堵塞、积水、结冰
	存在缺损、积水或结冰，尚未妨碍交通
	沟管堵塞，积水漫流，结冰，设施缺损严重，已妨碍交通
	
	

	吊顶及各种预埋件
	变形、缺损、漏水（挂冰）
	存在缺损、漏水，尚未妨碍交通
	缺损严重，或从吊顶板漏水严重，已妨碍交通
	
	

	内装饰
	脏污、变形、缺损
	存在缺损、局部脱落，尚未妨碍交通
	缺损、脱落严重，已妨碍交通
	
	

	标志、标线、轮廓标
	是否完好，有无变形
	存在脏污、部分缺失，可能会影响交通安全
	严重缺失、脱落，影响行车安全
	
	



3、土建定期检查（隧道沉降观测与结构健康诊断除外）
（1）隧道定期检查，频次为每季度一次。主要内容为：
①路面(包括水泥混凝土和沥青混凝土)：测定平整度等指标，采用仪器进行检测（根据情况具体确定）。
②混凝土结构：检查变形、缺损、裂缝、腐蚀、渗漏等情况。
③排水设施：检查沟槽、管道的畅通、完好状况，盖板是否翘起、损坏、声响。
④敞开段：检查变形、缺损、裂缝、渗漏等状况。
（2）定期检查结果应及时记录，应将检查数据及病害应详细、准确地记录，分析病害的成因，给出判定结论。
（3）定期检查的情况记录、以及运维维修管理措施的建议，均应及时整理、归档。
（4）定期检查完成后，应提出土建结构定期检查报告，内容应包括：
①实地判断损坏原因，估计维修范围和方案，需要采取处治措施的建议。
②对土建结构的技术状况和功能状态的进行评估。
③对土建结构的运维维修状况的评估及建议。
④对难以判断其损坏程度和原因的构件，需要实施专项检测的建议。
⑤根据城市隧道技术状况，确定下次检查的时间。
⑥应附上检查记录表、隧道展示图以及其他有关检测记录资料。
定期检查不少于2次/年。定期检查内容如下（不仅限于）：
	项目名称
	检查内容
	检查结果

	敞开段
	侧墙装饰脏污、缺损、松动、脱落的范围和程度；光过渡建筑脏污、缺损、松动、脱落、锈蚀等范围和程度；顶部落物范围及体量等；结构开裂宽度、错位量；裂缝位置、宽度、长
度等；渗漏水位置、水量、浑浊、冻结情况
	 

	洞口
	护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，有无表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度
	

	洞门
	墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度
结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势
洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势
混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、受到锈蚀
墙背填料流失范围和程度
墙面装饰材料脏污、缺损、松动范围和程度
	

	 
主体结构
 
	混凝土裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，
墙身变形缝开裂宽度、错位量；
结构表面起层、剥落范围和深度；
渗漏水位置、水量、浑浊、冻结情况
	

	路面
	路面起拱、沉陷、错台、开裂、溜滑、裂缝、车辙和推移、坑槽和泛油的范围和程度；路面积水、结冰等范围和程度
	

	检修通道、横通道
	检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况；栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况
	

	排水系统
	结构缺损程度，窨井、横向排水沟、纵向排水沟篦子等完好程度，沟管开裂漏水状况；排水沟（管）、泵房集水池等淤积堵塞、沉砂、滞水、结冰等状况
	

	吊顶及各种预埋件
	吊顶板变形、缺损、脱落的位置和程度；
吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危及安全的现象及其程度；
漏水（挂冰）范围及程度
	

	内装饰、防火板、大理石
	表面脏污、缺损的范围和程度；装饰板变形、缺损的范围和程度
	

	标志、标识
	外观缺损、表面脏污状况，有无锈蚀、脱落等危险，连接件牢固状况、光度是否满足要求等
	

	混凝土结构、管片
	是否变形、缺损、裂缝、腐蚀、渗漏、外露钢筋
	

	工作井与管段结合处
	是否有沉降变形、缺损、裂缝、渗漏
	

	下穿通道
	路面、侧墙、排水系统、大理石护栏等是否有变形、缺损、裂缝、渗漏
	

	风塔
	混凝土是否缺损、裂缝、沉降变形、变形缝是否漏水
	



4、土建应急检查
应通过应急检查,及时掌握结构受损情况,为采取对策措施提供依据,并应符合下列规定:
（1）应根据受异常事件影响的结构,决定采取的检查方法、工具和设备。
（2）应急检查的内容和方法原则上应与定期检查相同, 但应针对发生异常情况或者受异常事件影响的结构或结构部位做重点检查, 以掌握其受损情况 。
（3）检查的评定标准,应与定期检查相同。当难以判明缺损的原因、程度等情况时, 应做专项检查。
（4）检查结果的记录,应与定期检查相同。检查完成后,应编制应急检查报告,总结检查内容和结果, 评估异常事件的影响, 确定合理的对策措施。

5、土建专项检查
应通过专项检查, 完整掌握缺损.或病害的详细资料, 为其是否实施处治以及采取何种处治措施等提供技术依据,并应符合下列规定: 
（1）检查的项目、内容及其要求,应根据经常检查、定期检查或应急检查的结果有针对性地确定.
（2）检查人员应对有关的技术资料、档案进行调查,并对隧道周围的地质及地表环境等展开实地调查。
（3）对严重不良地质地段、重大结构病害或隐患处, 宜开展运营期长期监测, 对其结构变形、受力和地下水状态等进行长期观测。监测频率宜取经常检查的频率, 当发现监测参数在快速发展变化时, 观测频率应提高。
（4）检查完成后,应编制专项检查报告, 报告内容应包括:
A、检查的主要经过,包括检查的组织实施、时间和主要工作过程等。
B、所检查结构的技术状况,包括检查方法、试验与检测项目及内容、检测数据与结果分析以及缺损状态评价等。
C、对缺损或病害的成因、范围、程度等情况的分析,及其维修处治对策、技术以及所需工程量和费用等建议。

2.1.5维修保养及病害处置
土建结构的保养维修工作主要包括经常性或预防性的保养和轻微破损部分的维修等内容，以恢复和保持结构的良好使用状态。病害处治应根据结构检查结果，针对病害产生原因，按照安全、经济、合理的原因则确定方案。处治方案可由一种或多种处治方法组成（包括堵漏注浆方法等），具体措施由中标人视具体情况制定。

1、路面的保养维修
（1）路面运维，要求无坑塘、无拥包、无开裂，破损率小于1‰，且每处不大于0.1㎡，平整度小于5mm。
（2）路面更新后的横坡和纵坡，应满足排水要求。
（3）路面出现渗漏水时，应及时处理，将水引入边沟排出，防止路面积水或结冰。
（4）冬季应及时清除洞口、匝道处路面积雪结冰，顶部的挂冰。
（5）隧道变形缝处的沥青混凝土路面裂缝应及时嵌缝修复。
（6）沥青砼路面的运维维修，应参照《城镇道路运维技术规范》(CJJ36-2006)执行。
2、排水设施的保养维护
（1）维护瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道及附属设施和隧管处大院内外排水设施的完好，发现损坏及时修复；
（2）排水管堵塞时，可用高压或压缩空气疏通。
（3）隧道内横截沟及边沟两月开启1次，其螺栓加油保养两月1次，发现损坏及时更换，隧管处大院雨水篦每月清捞一次。
（4）维护落水管的完好，发现损坏及时修复，冬季应清除挂冰。
（5）应及时修复、更换损坏的边沟或其他设施盖板。当路面出现渗漏水时，应及时处理，并将水引入边沟排出，防止路面积水或结冰。 
（6）应保持隧道排水设施完好，发现破损或缺失应及时修复。 应及时清理排水边沟、泵房等排水设施中的堆积物，不定期检查排水沟盖板和沟墙，及时修复破损、翘曲的盖板。冬季应及时清除排水沟内结冰堵塞。排水的金属管道应定期做好防腐处理。
3、瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道及其附属设施的伸缩缝
（1）伸缩缝应经常运维，如清除碎石、泥土杂物，填塞嵌缝料；拧紧螺栓，并加油保护；修理个别损坏部分等，使其发挥正常作用。若有损坏或功能失效要及时修理或更换。
（2）钢板伸缩缝应拧紧连接螺栓，若钢板变形、螺栓脱落、伸缩不能正常进行时应及时拆除更换。
（3）若橡胶条老化、脱落、固定角钢变形、松动，则应及时拆除更换。
（4）维修或更换伸缩缝时，应采取相应措施维持交通。如分两半幅施工，应在伸缩缝上架设跨缝设施等。
4、交通标志、标线的运维维修
（1）隧道内的交通标志应经常保持外观完整、清晰、醒目，保持位置、高度和角度适当，确保交通信息传递无误。
（2）应及时清洗标志牌面的脏污，清除遮挡标志的障碍。
（3）及时修复变形、破损的标牌、标志、标线，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的链接构建。
（4）对锈蚀损坏、老化失效的标志，应及时更换，缺失的应及时补充。
（7）应及时清除隧道路面上的塌(散)落物和堆积物。
5、瘦西湖隧道侧墙陶瓷薄板、文昌西路隧道和蜀冈路隧道侧墙搪瓷钢板的维护
（1）每日全线检查侧墙板1次，发现损坏及时修复。
（2）侧墙板嵌缝须经常检查，发现脱落及时修复。
（3）经常检查隧道变形缝处的陶瓷薄板升温回位情况，确保压条压住陶瓷薄板，防止陶瓷薄板伸长时受到阻碍导致陶瓷薄板损坏。
（4）陶瓷薄板压条及铆钉翘起的须及时调整归位，须保持陶瓷薄板面平滑，刃口须打胶处理，防止损坏洗清墙车毛刷。
（5）搪瓷钢板需检查固定件是否牢固、变形，防止生锈损坏。
6、隧道侧墙大理石
（1）每日检查不少于1次，发现损坏及时修复。
（2）更换的大理石色彩、强度、块型、尺寸应与原大理石板块一致。
7、瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道等洞口及敞开段的保养维修
（1）要求隧道洞口无杂物、浮土，敞开段保持清洁。
（2）冬季时应清除积雪和结冰，保证洞顶无挂冰现象。保持洞口、敞开段边沟的完好、通畅，应及时清除隧道范围内两侧绿化带或道路的垃圾，避免坠入隧道内。
（3）应及时修复、添补缺损的护栏、护墙。对隧道出现的混凝土起层、剥离，应及时清除，及时修补裂缝，并设立观测标记进行跟踪观测。
8、吊顶和内装的保养维护
（1）吊顶和内装应保持完好和整洁美观，如有破损、缺失应及时修补恢复，不能修复的应及时更新。
（2）如隧道堵漏需拆除装饰板，则由中标人进行拆除和恢复，费用包含在报价中（质保范围内维修由原施工单位负责，中标人负责跟踪检查）。
（3）应清理送(排)风口的网罩，清除堵塞网眼的杂物；应定期保养风道板吊杆，防止其锈蚀或损坏；应及时修复风口或风道的 破损，更换损坏的风道板。
（4）吊顶和内装饰应保持完好和整洁美观，当有破损、缺失 时，应及时修补恢复，不能修复的应及时更换。各种预埋件和桥架应保持完好、坚固、无锈蚀，当有缺损时，应及时更换或加固。 顶部防火板应表面平整、锚固牢靠，当存在脱落风险时，应尽快 进行加固或更换。
9、隧道防水堵漏
（1）应指定专人负责隧道渗漏的日常巡视、巡检，发现渗漏后在夜间封闭期间内完成引流，确保“隧道运行期间顶板不滴漏”，避免社会负面影响。
（2）隧道渗漏处理原则上在夜间进行，如辅助堵漏需拆除装饰板（防火板或陶瓷薄板等）和接水盒，原则上谁拆除谁恢复，随时拆除随时恢复。
（3）中标人应配堵漏专业现场旁站员，负责防水单位堵漏过程控制和工程数量的确认。
（4）堵漏第2天上报堵漏计量单，由中标人土建工程师复核后，当天上报采购单位。
（5）加强隧道接水盒的疏通检查（接水盒盖在防火板和陶瓷薄板等下的，须采取措施进行疏通），确保渗漏能够及时引走。
（6）加强堵漏现场管理，做到施工无污染。
（7）对于洞内的渗漏水要求，渗漏水量应小于设计规定，并及时将水流引入边沟排出。

10、检修道的保养维护
（1）检修道的运维要求：破损小于1‰，每处不大于0.5 ㎡；平整度小于5 mm；道路不得积水。
（2）路面要经常保持平整，发现破碎、坑洞、翘动、松动等局部缺损，要及时修补。
（3）横通道内严禁存放任何非救援用物品，应及时清除散落杂物，修复轻微破损结构；应定期保养横通道门，保证横通道清洁、畅通。

2.1.6附属设施及其他
1、主要包括污水处理设施、隧道附属的房屋设施、电动门等；
2、管理用房污水排放顺畅排入城市主排污管网内。
3、隧道附属的房屋设施包括为隧道运行服务的生产、生活用房。
4、隧管处大院房屋的运维应符合以下要求：
（1）房屋屋面及墙体如发生渗漏应及时维修，并符合以下要求：
①屋面渗透维修工程应根据房屋防水等级、使用要求、渗漏现象及部分，查清渗漏原因，找准漏点，制定相应的维修方案；
②选用材料应与原防水层相容，与基层应结合牢固；
③屋面防水层维修完成后应平整，不得积水、渗漏；
④墙体渗漏维修前，应对渗漏墙体的墙面、外部粉刷分格缝、门窗框周围、窗台、穿墙管道根部、阳台和雨棚与墙体的连接处、变形缝等渗漏部分进行现场查勘。确定渗漏部位，查明渗漏原因，制定相应的维修方案；
⑤墙体维修后不得出现渗漏水现象，应在完工3天后进行检验，墙面冲水或雨淋2小时无渗漏水。
（2）屋面墙体粉刷后，起壳、剥落、疏松等损坏部分应凿除并清理干净后重新粉刷。
（3）房屋损坏的窗门应及时修理或更换。
（4）房屋的钢结构应定期维护，清除锈蚀，并按规定刷涂防锈漆和油漆。
（5）风机房、变电所等房屋应做到地面无积尘和油污。
5、保持房屋及其周围环境的整洁、美观，周围场地应排水通畅。
6、防雷接地装置如有损坏、锈蚀应及时运维维修，并符合以下要求：
（1）修换防雷接地装置前，应对接地体进行接地电阻测试，接地线和接地体焊接开焊、断裂的应修换，完好的应除锈刷防锈漆。
（2）接地体锈蚀严重无法修复时，按查勘设计换装芯接地体。
（3）修换防雷装置前，对避雷网（带）、引下线等发生开焊、变形的应修复，对防锈漆脱落的应除锈刷漆。
（4）修换接地装置及固件均宜采用镀锌制品，各部连接点应牢固可靠。
7、防冻保温设施的维修保养不少于1次/年。
8、出入口电动门维修保养不少于1次/月，保洁不少于1次/月，应保证外观无污损。
9、出入口岗亭保洁不少于1次/月，应保证外观无污损。

2.2机电专业
机电运维基本目标
	大类
	细类
	项目
	目标
	备注

	总体
	安全畅通、经济高效、整洁优美

	设施完好
	消防救援系统
	完好率
	100%
	 

	
	雨季排水系统
	完好率
	100%
	 

	
	供配电系统
	完好率
	98%
	且不影响正常使用

	
	其他系统
	完好率
	98%
	且不影响正常使用

	保养
	计划完成
	100%
	 

	
	工作质量
	优
	 

	检修
	及时发现
	〈15分钟
	 

	
	应急抢修
	〈半小时
	 

	
	正常维修
	〈1天
	 

	
	工作质量
	优
	 

	应急处置
	及时发现
	〈3分钟
	 

	
	正确处置
	0错误
	 

	
	一般险情排除
	〈30分钟
	 

	
	意外损失追偿
	>95%
	 

	社会满意率
	 
	>95%
	 

	安全生产
	责任事故
	0
	 

	节能降耗
	成本递减
	合理范围内
	排除老化影响

	
	能耗浪费
	0
	 

	员工培训
	持证上岗
	100%
	特种作业

	
	岗前培训
	100%
	 

	
	安全培训
	>10小时/人.月
	 

	
	技能培训
	>15小时/人.月
	 


注：完好率= 1- (设备故障台数*故障天数)/(设备总台数*日历天数)*100%

2.2.1供配电系统
2.2.1.1主要运维范围及要求
供配电设施主要包括：高压断路器、高压互 感器与避雷器柜、高压隔离开关和负荷开关、电力变压器、电力 电容器柜、低压开关柜、照明控制箱、风机启动及控制箱、电力电缆、电缆托架及支架、配电房构件、接地装置、接地电阻、直流电源、UPS电源等。
1、瘦西湖隧道
（1）瘦西湖隧道及配套工程变电所
瘦西湖隧道设一座10KV配电所，位置宋夹城南大门对面，给隧道、隧管处大院大楼各变电所提供动力照明等电源。配电站设两路10KV电源，分别引自五里变和平山变。再由10KV配电所开关柜分别馈出3路10KV高压电缆，一路沿预设电缆沟引至隧管处大院10/0.4KV变电所，一路沿隧道内电缆廊道敷设至隧道东工作井处的10/0.4KV变电所，一路沿隧道内电缆廊道敷设至隧道西工作井处的10/0.4KV变电所并环网馈出至湖西风塔风机房处的10/0.4KV变电所，东西工作井内的变电所分别提供一半的全线照明和K0+720~K2+918段的动力负荷用电，湖西风机房变电所供湖西风机房内的动力照明和K0+000~K0+720段的动力负荷用电，隧管处大院变电所供隧管处大院的动力照明负荷用电。
10KV配电所主要设备：高压开关柜20面、自流屏柜2面，交流屏柜1面，负荷控制柜1面，通信柜1面，主机1台，高压电容补偿柜10面。
湖东工作井变电所主要设备：高压环网柜4面、800KVA电力变压器2台、低压开关柜16面、低压电容补偿柜2面，低压智能配电1套，EPS电源1台。
湖西工作井变电所主要设备：高压环网柜6面、500KVA电力变压器2台、低压开关柜12面、低压电容补偿柜2面，低压智能配电1套，EPS电源1台。
湖西风塔变电所主要设备：高压环网柜4面、630KVA电力变压器2台、低压开关柜10面、低压电容补偿柜2面，低压智能配电1套，EPS电源1台。
隧管处大院变电所主要设备：高压环网柜4面、630KVA电力变压器2台、低压开关柜10面、低压电容补偿柜2面，低压智能配电1套，EPS电源1台。
（2）瘦西湖隧道供电系统
瘦西湖隧道供电系统主要为隧道内动力设备提供电源的设备、设施，隧道供电系统设备设施主要包括：射流风机控制箱38台（每台射流风机由1台风机控制箱供电并控制）、加压风机控制箱26台（每台风机对应1台控制箱）、220KW轴流风机配电箱4台、雨水泵控制箱6台（其中湖东雨水泵控制箱2台、湖西主线雨水泵控制箱2台、匝道雨水泵控制箱2台）、废水泵控制箱3台（湖东、湖西、湖中废水泵控制箱各1台）、湖东、湖西废水泵房小泵控制箱各一台，隧道维修电源箱92台。各种动力电力电缆74km、各类桥架7055m、电缆支架4034套。
各动力设备用电由变电所引出，经各供电电路回路送至设备控制箱，然后由设备控制箱经设备供电电缆送至动力设备电机。
（3）弱电供电系统
弱电系统设备按一类负荷供电，由相关变电所分别引接两路独立的三相交流电源进线，末端自切；电源受电点分四处设置，分别为管理中心弱电设备室、湖东变电所弱电设备室、湖西变电所弱电设备室等。共设置四只交流电源自切柜。为保证电源的质量和不间断性，每处供电点设置一台长延时不间断电源（UPS）。所有UPS应保证连续供电不少于60min。交流电源自切柜、UPS受设备监控系统集中管理，内容包括系统设置、工作状态反映、故障分析及检测、远程维护等。为防止外界电压危害人身安全和对弱电类系统设备的损害，并抑制电气干扰，保证弱电类设备正常工作，系统采用以下两种接地方式：
1）工作接地：管理中心部分以大楼建筑物的结构钢筋作为工作接地，隧道内以湖东变电所、湖西变电所的结构钢筋作为工作接地，将弱电设备中需要接地的一极引接至该装置。接地电阻≤1Ω。
2）保护接地：以供电系统的PE线作为接地体，将弱电设备的机架、机壳，隧道内不带电设备的金属外壳、隧道电缆及桥架、室内电缆和配线的金属护套和屏蔽层引接至该装置。接地电阻≤1Ω。
电源系统包括以下设备：自动配电柜、UPS、接地及防雷、过电压。
2、泰州路下穿
泰州路下穿通道由一个QSAC控制柜负责供电，控制柜后引出的配电线路采用TN-S系统，采用人工接地，接地电阻不大于4Ω，所有金属构件及进出建筑物的金属管路均应就近与接地装置进行总等电位联结，电压等级为220V/380V。负荷等级：均为二级负荷。
3、蜀冈路隧道
蜀冈路隧道景观式埋地变分别引2路10KV高压线路组成10kV系统单母线分列运行，不设置高压联络开关，2路10kV系统独立运行。景观式埋地变的低压侧采用单母线分段运行；当其中1路10kV进线故障时，先断开故障电源的低压进线开关，低压母联开关合闸，由另一路电源负担重要负荷。当其中1台变压器检修或出现故障时，先断开检修或故障变压器侧的低压进线开关，低压母联开关合闸，由另外1台变压器为重要负荷提供电源。采用高供高计计量方式。接地方式采用TN-S系统。
4、文昌西路隧道
文昌西路隧道供电系统位于文昌西路和润扬路道路中央绿化带内、望月路和润扬路道路中央绿化带内、文汇西路和润扬路的景观式地埋箱变负责供电。全线共设有YDS11-Z-800+800/10型景观式地埋变2座、YDS11-Z-250+250/10型景观式地埋变1座，地埋变内设置有高压柜、变压器、低压总开关、低压塑壳断路器、UPS、EPS等。
5、主要要求
（1）配变电所需配备专人值班，每所每班人员不得少于2人，值班供配电系统运维人员应持有特殊作业操作证（即高压电工证），复印件交采购单位备案，统一服装、电工鞋，并配备专门的电工检修工具。
（2）供配电系统的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内运行。
（3）供配电系统在运行中，发现继电保护动作跳闸、电容器的断路器跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行。
（4）供配电系统运维人员应及时记录供配电设备的运行参数，并记录有关调度安排，严禁漏记、编造和涂改。
（5）严格遵守附件《变电所七项制度、三项程序、一项安全操作》的规定。
（6）在供配电设备上进行倒闸操作时，应遵守电力部门安全工作规程，并应严格按照程序操作，执行变电所七项制度、三项程序。
（7）变压器、电容器等装置在运行中发生异常情况，当不能排除时，应立即停止运行，及时切换，并应立即报告主管部门。
（8）电容器在重新合闸前，必须使断路器断开，将电容器放电。
（9）当电气设备检修时，应使用工作票并遵守电力部门安全工作规程。
（10）高压电气设备，应根据具体情况要求，选用含义相符的标志牌，并悬挂在适当位置。
（11）按要求对变电所各类电工器具如高压测电器、接地装置、绝缘手套、绝缘靴等送供电公司检测，如有不合格即由中标人负责重新采购更换。
（12）供电线路的运维按照电力部门的有关规定进行。当供电线路存在异常情况时，采取措施并及时通知电力部门及主管部门。
（13）供配电系统需要进行带电作业时的项目，应使隧道内、变配电室、中心控制室相互协调、密切配合，并严格按电气操作规程的有关要求进行。
（14）变电所设备试验、维护和保养，主要对高、低压配电系统进行测试、变压器二次保护测试、设备除尘、连接螺栓紧固等，专项性维护保养由具备相应技术水平专业人员进行。
（15）检修作业前需切断该配电箱电源，特殊情况不能断电时，做好绝缘防护措施；
（16）现场检修或维护人员每组不得少于2人，并携带通讯工具，随时与变电所值班人员联络。
（17）电源系统设备及周围环境应保持整洁、卫生。
（18）管理中心、湖东湖西工作井机房等静电地板的定期检查、维修。
（19）日常运行中出现的设备设施故障都应按照“运维目标”中要求的抢修时间进行修复。
（20）按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。
（21）供配电系统需要进行带电作业的项目，应使隧道内、配电房、中心控制室相互协调、密切配合，并严格按电气操作规程的有关要求进行。
（22）供配电系统的设备完好率不应低于98%。
（23）系统维修开始后2日内未完成检修作业的需填报维修说明。维修量较大且涉及安全风险的需提供维修方案，采购人审核通过后方可实施。
2.2.1.2日常巡查
日常巡查是指在巡视车上或通过步行目测以及其他信息化手段对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查,并对检查结果及时记录。主要包括隧道内、周边设施，保护区管理。日常巡查需做好电表的读数记录。
供配电系统运维人员应对供配电设施日常检查，每二小时巡视检查一次，主要针对变压器、高低压配电柜以及变配电室内相关设备运行、各类仪表指示等情况，通过观察异常、声响、发热、气味、火花等现象，及时发现设备故障，及时排除，并做好运行记录。做好每日的电表抄写工作。节假日期间（如春节、国庆节、五一节等）增加巡视检查次数，以确保设备运行正常；雨季对泵房水泵控制箱加强巡查，每周二次，另外根据气象部门预报，每次暴雨、大雨前均应对泵房水泵控制箱检查一次。每次巡视检查均应做好记录，记录要求与变电所记录相同；电源系统日常巡检每天两次，主要检查设备运行效果和完好状况。重点关注UPS主机的运转情况，有无接插件脱落或过热现象，出现任何异常都应及时处理和记录。
2.2.1.3系统检查及维修
1、供配电设备及周围环境应保持整洁、卫生。
2、供配电系统运维人员每月检查变电所的电压、电流、开关状态等参数能按设计要求与中央控制室联动正确。
3、供配电系统中高低压变配电设备应在每季度各进行一次停电、清扫、检修工作。
4、每年必须按规范由供电部门专业人员对高压柜、高压母联、变压器等高压变配电设施进行绝缘、耐压等的预防性测试，并对测试中发现的问题按要求完成整改。如实记录并存档。
5、变电所各种配电箱每日巡视检查一次，检查内容：盘面指示状态、内部开关有无跳闸、内部元件有无损坏烧痕、箱体内是否清洁潮湿等；
6、供电线路巡视检查每月进行一次，主要查看电缆温度、测试电缆通道气温、电缆外皮有无损伤、电缆通道内有无小动物、电缆桥支架有无锈蚀松动变形等。
7、每年对所有配电柜、控制箱外壳、支架、接地装置等锈蚀状况进行除锈、防腐、油漆处理。
8、每月对UPS和集中接地进行一次检查，查看设备运转是否正常，接地端子和线缆是否连接良好。
9、每月进行一次安全检查，主要检查系统内所有设备的外观、紧固和功能完善情况。并做好安全检查记录。
10、每年对弱电接地体系进行一次接地绝缘检测。要求用专业仪表，对四处集中接地箱的接地电阻进行摇测。测试结果应小于1Ω，尽可能小为最佳。
11、每年对所有配电箱内的接线端子和电缆标签进行一次检查，应保证端子编号、用途标牌及其他标志，完整无缺，书写正确清楚。
12、供配电系统应根据养护等级、交通组成、污垢对机电设施功能的影响程度、清洁方式和环境条件等因素进行清洁维护，不得低于1次/月。主要包括配电房内电力设备、箱式变电站、外场配电箱、插座箱、控制箱等。采用湿法清洁时，应注意保护人员安全和机电设施内部电气元件安全，并应防止液体渗入设施内；采用干法清洁时，应采取必要的降尘措施，对清扫不能去除的污垢，经判别可用湿法清洁时，可用清洁剂进行局部特别处理。
主要内容如下：
	序号
	设备
名称
	保养项目
	日常检查维护
	经常性检查维修
	定期检修

	1
	高压断路器柜
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表
检查柜面各指示灯显示正常
柜面仪器、仪表显示是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	柜面上的电磁锁是否正常
仪表面板上带钥匙的控制开关是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	断路器触头、真空泡触头有无烧损，接触是否紧密，触点中心是否相对；触头或真空泡是否损坏
	
	1次/月
	

	
	
	断路器处在分闸位置时，手车能否抽出和插入；手车处在不同位置时，一、二次回路是否正常；断路器与接地开关的机械连锁是否正常；柜后的上下门连锁是否正常；仪表板上带钥匙的控制开关（或防误型插座）是否正常；穿墙套管有无破损；排气通道有无堵塞；
	
	
	1次/年

	
	
	二次端子有无松动、烧痕、污染
	
	1次/月
	

	
	
	线圈绝缘是否良好
	
	
	1次/年

	
	
	分、合闸能否正常进行，弹簧机构是否正常，有无卡塞（操作机构是否正常，分、合闸时间是否符合生产厂规定）
	
	
	1次/年

	
	
	穿墙套管有无破损，排气通道有无堵塞，二次端子有无污染、松动、烧痕，线圈绝缘是否良好，分合闸能否正常进行，电磁式弹簧操作机构有无卡塞、是否正常
	
	
	1次/年

	
	
	电气整定值是否满足电力系统要求
	
	
	1次/年

	
	
	保护装置能否与中央信号系统协调配合
	
	
	1次/年

	2
	高压互感器柜与避雷器柜
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表
检查柜面各指示灯显示正常
柜面仪器、仪表显示是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	高压互感器有无污染、裂痕，绝缘是否良好;电流互感器有无污染、裂痕、绝缘是否良好;计量仪表有无污染，计量是否准确。
接地装置有无锈蚀，接地电阻是否满足设计要求小于10欧姆
	
	
	1次/年

	
	
	清洁箱体内表面及各元件灰尘
检查避雷器外观有无损坏，有无放电痕迹
	
	1次/月
	

	
	
	接地装置有无腐蚀、是否满足设计要求
	
	
	1次/年

	
	
	进行预防性试验
	
	
	1次/年

	3
	高压隔离开关和负荷开关
	熔断器外观有无污染、烧痕，熔断丝是否烧断
	
	1次/月
	

	
	
	触头有无污染、损伤、接触是否紧密、灭弧装置是否烧损，采用SF6绝缘和灭弧的装置应观测其壳体漏气率是否符合生产厂规定
	
	1次/月
	

	
	
	负荷开关触头有无烧损，接触是否紧密，动静触点中心是否相对，操作机构是否正常，分合闸时间是否符合生产厂规定）
	
	
	1次/年

	
	
	清洁开关表面
操动机构有无污染，转动是否灵活、有无卡塞现象
	
	1次/月
	

	4
	电力变压器柜
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表
柜面仪表显示是否正常
检查有无异常响声和过热
检查变压器温度是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	噪声是否符合要求
检查箱内接线端子有无污染、松动
检查绝缘套管有无污染和裂痕
检查冷却风扇是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件灰尘
检测内部线圈直流电阻是否符合生产厂家规定
检测内部相间、线间及对地绝缘是否符合要求
进行变压器油耐压测试
铭牌有误污染，检查所有分接头的变压比
	
	
	1次/年

	5
	电容
器柜
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表外观有无污染
柜面仪表显示是否正常
熔断器有无烧伤痕迹，检查电熔丝是否完好
	1次/日
	
	

	
	
	外观有无污染，检查电容器接头有无松动
检查接触器动作正常,噪声是否符合要求，触头是否光洁，接触器有无机械卡塞，线圈直流电阻是否符合生产厂规定，触头有无烧损痕迹、闭合是否紧密，动静触头是否中心相对，能否正常动作
检查接线接头有无松动
检查控制器能否正常工作
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件灰尘
检查电容器有无漏油、过热、膨胀
检查电容器绝缘是否正常,有无击穿现象

	
	1次/月
	

	6
	
低压开关柜
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表
柜面仪表显示是否正常
熔断器有无烧伤痕迹，检查电熔丝是否完好
	1次/日
	
	

	
	
	检查断路器外观外观有无污染，有无裂痕、触头有无烧伤、接触是否紧密、有无明显的噪声
检查脱扣器是否正常
检查绝缘是否良好
检查引线接头有无烧痕、松动
整定值能否满足系统保护要求
	
	1次/月
	

	
	
	检查接触器是否机械卡塞、噪声是否符合要求
线圈直流电阻是否符合生产厂规定
检查接触器触头有无烧痕，闭合是否紧密，动静触头是否中心相对
检查接触器能否正常动作
引线接头有无污染、松动
	
	1次/月
	

	
	
	检查热继电器外壳是否清洁、完整、嵌接良好
外壳与底座接合是否紧密牢固，防尘密封是否良好，安装是否端正
检查热继电器接线无松动、端子无烧痕
检查热继电器整定正确
	
	1次/月
	

	
	
	热继电器内部和机械部分检查
1） 热元件是否烧毁
2） 进出线头是否脱落
3） 接线螺钉是否拧紧
4） 触头是否烧坏或动触头杆的弹性是否消失
5） 双金属片是否变形
6） 动作机构是否卡死
7） 继电器内是否清洁
8） 整定把手是否能可靠固定在整定位置
触电固定是否牢固
	
	
	1次/年

	
	
	热继电器校验
1） 一般性校验
2） 整定动作值遇整定值误差不应超过±3%
	
	
	1次/年

	
	
	检查互感器有无污染
检查互感器绝缘是否良好
检查互感器接线良好
外部接线是否断开
	
	1次/月
	

	
	
	检查二次回路端子排是否污染
检查接线是否松动
	
	1次/月
	

	
	
	外观有无污染，仪表能否正常显示
	1次/日
	
	

	
	
	检查转换开关外壳是否清洁、完整、嵌接良好
检查转换开关防尘密封是否良好，安装是否端正
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件灰尘
检查所有电排、元器件固定螺丝紧固、无烧痕、锈蚀
	
	
	2次/年

	
	
	检查转换开关端子接线是否可靠
检查转换开关构件是否磨损、损坏、端子有无锈蚀
手柄转动后，静触头和动触头是否同时分合
检查转换开关触头动作正常、灵活，，旋转定位是否可靠、准确
检查各部件的安装是否良好、螺丝是否拧紧、焊头是否牢固可靠
开关接线柱相间是否短路
控制是否达到要求

	
	
	1次/年

	7
	照明、水泵、风机启动及控制箱，插座箱
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表
柜面仪表显示是否正常
熔断器有无烧伤痕迹，检查电熔丝是否完好
	
	1次/月
	

	
	
	断路器外观有无污染、裂痕，触头有无烧伤，接触是否紧密，，有无明显的噪声，脱扣器是否正常，绝缘是否良好，整定值能否满足系统保护要求，引接线头有无污染、松动
	
	1次/月
	

	
	
	检查接触器是否机械卡塞、噪声是否符合要求，线圈直流电阻是否符合生产厂规定
检查接触器触头有无烧痕，闭合是否紧密，动静触头是否中心相对
检查接触器能否正常动作
检查开关装置定时的准确性与动作状态有无异常，引线接头有无污染、松动
	
	1次/月
	

	
	
	检查热继电器外壳是否清洁、完整、嵌接良好
检查热继电器接线无松动、端子无烧痕
检查热继电器整定正确
	
	1次/月
	

	
	
	检查二次回路端子排是否污染
检查接线是否松动
	
	1次/月
	

	
	
	检查转换开关外壳是否清洁、完整、嵌接良好
检查转换开关防尘密封是否良好，安装是否端正
	
	1次/月
	

	
	
	箱体接地是否良好
	
	1次/月
	

	
	
	检查照明控制箱可编控制程序是否正确
	
	1次/月
	

	
	
	检查照明控制箱自动、集控、手动操作是否正确
	
	1次/周
	

	
	
	检查风机启动及控制箱内有无锈蚀积水，接触是否良好
	
	1次/月
	

	
	
	风机控制功能试验
	
	1次/月
	

	
	
	检查水泵启动及控制箱内有无锈蚀积水，接触是否良好
	
	1次/月
	

	
	
	检查水位控制器正常
水泵控制功能试验
	
	1次/月
	

	
	
	检查风机、水泵软启动装置是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	检查双电源切换装置手动、自动切换是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	清洁箱体内表面及各元件灰尘
检查箱体接地是否良好
检查元器件固定螺丝紧固、无烧痕、锈蚀
检查照明控制箱可编控制程序是否正确
	
	1次/月
	

	
	
	检查转换开关接线是否牢固可靠、无锈蚀
检查转换开关是否磨损、损坏
检查转换开关手柄转动后，静触头与动触头是否同时分合
检查转换开关可动部分是否灵活、定位准确
检查转换开关接线柱相间是否短路
	
	
	1次/年

	8
	电力电缆及支架
	检查外表有无损伤
检查电缆外表温度是否正常
电缆线路及其附属设施巡查
	
	1次/月
	

	
	
	检测线间、相间和对地绝缘是否正常
检查接头处良好、无烧痕
检查电缆桥架支架无断开、变形、锈蚀
检查接地是否良好
电缆沟是否干净，有无杂物垃圾，有无积水、积油，盖板是否完整
	
	
	1次/年

	9
	电缆桥架、托架及支架
	外表有无变形、断开
各部件连接是否紧固
有无腐蚀
接地是否良好
	
	
	1次/年

	10
	变配电室构件、接地装置
	检测接地电阻是否正常
检查有无锈蚀、固定件紧固
每年对接地排按规定油漆
	
	
	 
1次/年

	11
	直流电源、电源、信号屏、EPS
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表
检查柜面仪表显示是否正常
检查信号屏无报警灯、音
检查电池组外观有无污染损伤
检查电池组温度是否正常
检查电池各电压是否正常
检查电熔丝是否完好
检查有无异常噪音、温度
	1次/日
	
	

	
	
	检测、紧固连接端子
测量、记录输入输出电压
清洁箱内壁、电池、各器件灰尘
检查箱体接地是否良好
检查电池绝缘是否正常
池组外观有无污染损伤，电池的电解液是否正常，噪音、温湿度是否正常
电池的电压读数是否正常
电池的绝缘是否正常
输出直流电压、电流是否正常
检查整流装置是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	接地是否良好
电池组容量恢复性试验
检查微机继电保护装置
检查充电器及浮充电器
	
	
	1次/年

	12
	高压计量柜
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表
检查柜面仪表显示是否正常
检查计量值是否准确
	1次/日
	
	

	
	
	检查电流互感器有无污染、损伤
检查绝缘是否良好
	
	
	1次/年

	
	
	清洁箱体内表面及各元件灰尘
检查箱体接地是否良好
检查元器件固定螺丝紧固、无烧痕、锈蚀
	
	
	1次/年

	 
 
13
	 
 
 
继电
器屏
	清洁箱体外表面
清洁柜面各仪表、器件
检查柜面仪表显示是否正常
检查各器件工作正常
	1次/日
	
	

	
	
	检查继电器外壳是否清洁、完整、嵌接良好
检查继电器外壳与底座连接是否紧密牢固
检查继电器端子接线是否牢固可靠
清洁继电器内部
检查动作灵活
检查各部件安装牢固、无锈蚀
	
	1次/月
	

	
	
	清洁电气柜内部及各器件灰尘
检查继电器整定位置正确
检查触点固定、有无烧伤
检查保护接线回路绝缘电阻是否大于10MΩ
	
	
	1次/年

	14
	稳压
电源
	清洁箱体表面及各柜面仪表
检查输出电压是否稳定正确
检查箱内是否有异常噪音
	1次/日
	
	

	
	
	检查电压调整机构正常
检查调压线圈外表是否磨损
清洁柜内各器件灰尘
	
	1次/月
	

	
	
	检查调整调整机构链条
校验电压表是否正确
用指定润滑油润滑机械机构
清洁调压线圈外表
检查碳刷是否磨损
	
	
	1次/年

	15
	箱式变电站
	箱式外壳有无污染、破损和锈蚀
室内温度和湿度是否符合要求
有无异响声、噪声是否符合要求
	√（1次/日）
	
	

	
	
	电缆进出线孔封堵是否密实
	
	1次/月
	

	
	
	箱体周围接地电阻是否符合要求
	
	
	1次/年

	
	
	各电器连接是否可靠，有无松动、发热
	
	
	1次/年

	
	
	室内电气元件检查参照以上同设备要求
	
	
	

	16
	自备发电设备
	负荷运行30min以上：启动、停止试验，油压、异响、震动、过热检查，额定转速及电压确定，预热的情况是否正常，各部分温度是否正常，各机械的动作状态是否灵活，自动调节励磁是否正常，响应时间是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	柴油发动机：外观有无污染、损伤，计量表有无异常、漏油、漏水，各部分加油，各部位有无松动
	
	1次/月
	

	
	
	柴油发动机：“三清”更换
	
	
	1次/年

	
	
	发电机：外观有无污染、损伤，给轴承加油，电刷的接触状态及磨损情况
	
	1次/月
	

	
	
	接线连接是否可靠
	
	
	1次/年

	
	
	接线绝缘是否正常，温度是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	启动装置外观有无污染、损伤，空气压缩机的润滑油量，计量表是否正常，有无异响、震动，各部位有无污染、损伤，油量是否正常，有无变形、松动
	
	1次/月
	

	
	
	启动装置是否更换润滑油，附属装置是否正常，直流电动机是否满足启动要求，直流电动机是否正常
	
	
	1次/年

	
	
	燃料装置外观有无污染、损伤，有无漏油，贮留量，泵的运行状态是否正常，燃料过滤器的手动操作是否可靠，油位计及漏油开关的动作状态
	
	1次/月
	

	
	
	燃料装置给轴承部位加油，储油槽排水泵是否通畅，各部分有无松动
	
	
	1次/年

	
	
	润滑油装置外观有无污染、损伤，燃料过滤器的手动操作是否正常、油的粘度是否正常，保温装置的运行状态有无异常
	
	1次/月
	

	
	
	润滑油装置泵的运行状态有无异常，除渣、放水
	
	
	1次/年

	
	
	冷却装置外观有无污染、损伤，冷却水量、水温是否正常，有无漏水压力栓的工作状态是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	冷却装置风扇的工作状态是否正常
	
	
	1次/年

	
	
	空气净化器或换气扇外观有无污染、损伤，工作状态有无异常，排气颜色有无异常
	
	1次/月
	

	
	
	排气管、支撑接头有无裂纹、腐蚀，空气净化器有无污染
	
	
	1次/年

	
	
	减震橡胶、锚具螺栓有无变形、损伤
	
	1次/月
	

	
	
	控制台外观有无污染、损伤，计量仪表、显示灯、故障显示器有无异常，操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器等有无异常，柜内配线有无异常，有无污染、损伤、过热、松动、断线，电压、电流、电量测量，运行时间计量是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	控制台供配电中定期检修项目
	
	
	1次/年

	
	
	配线管各接头有无松动
接地线有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常
	
	
	1次/年

	17
	电力监控系统
	电力监控系统是否正常运行
	
	1次/月
	

	18
	工作井UPS
	外观保养：清洁、无损伤
	
	1次/月
	

	
	
	风扇工作情况检查：正常
	
	1次/月 
	

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	1次/日 
	
	

	
	
	接地电阻检查
	
	
	1次/年

	19
	管理中心UPS
	外观保养：清洁、无损伤
	
	1次/月
	

	
	
	风扇工作情况检查：正常
	
	1次/月 
	

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	1次/日 
	
	

	
	
	接地电阻检查
	
	
	1次/年

	20
	配电柜
	外观保养：清洁、无损伤
	
	1次/月
	

	
	
	外观检查：铜鼻子表面有无变色，接线端子有无松动
	1次/日
	
	

	
	
	温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露
	1次/日 
	
	

	
	
	接地电阻检查
	
	
	1次/年

	21
	电池及其机柜
	电池组外观检查：无污染或损伤
	1次/日 
	
	

	
	
	温、湿度测量：15～25℃,0%～95%, 不凝结
	1次/日
	
	

	
	
	检查各项电流、电压读数
	1次/日
	
	

	22
	接地及防雷箱
	外观保养：清洁、无损伤
	
	1次/月
	

	
	
	防雷装置，电源和信号输入端的浪涌保护器是否完好，雷雨季节加强浪涌保护器的巡查，外部防雷装置安装是否牢固，连接导线绝缘是否良好，有无放电痕迹
	
	
	1次/年

	
	
	接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常
接地装置，有无腐蚀，接地电阻是否正常，是否满足设计要求，紧固接地连接，保护处理接地连接段
	
	
	1次/年




2.2.2照明系统
2.2.2.1主要运维范围及要求
隧道照明系统主要是为隧道运行管理提供照明，在隧道暗埋段设基本照明和应急照明，在隧道出入口设加强照明，在安全通道、电缆通道设基本照明和应急照明，变电所、水泵房、风机房等设备房内设普通照明（变电所内包含应急照明），隧道安全通道的安全门上方设安全出口标志灯，安全门中间设安全疏散标志灯，隧道隧管处大院的各类照明等。照明系统运维范围主要是照明管线维护、照明配电箱维护检修、各种照明灯具检修等。
1、瘦西湖隧道及配套设施照明系统运维的主要设备包括但不限于：隧道基本照明灯1058套、加强照明332套、壁灯93套、安全指示灯39套、广照灯2套、深照灯18套、环形荧光灯108套、单管荧光灯125套、双管荧光灯73套、安全荧光灯623套、双向疏散指示灯233套、单向指示灯39套、照明电力电缆74057km、照明导线95376km.管理大楼各类照明灯具217套、照明配电箱33台、线缆2650m、阻燃电缆4769m，电线20775m。
2、泰州路下穿通道包括：荧光灯18套、照射彩灯4套及配套线缆。
3、蜀冈路隧道包括：隧道照明灯具（25WLED灯）10盏、隧道应急照明灯具（25W LED灯，应急事件0.5h（自带蓄电池））10盏、照明配电箱2套（IP65）、单悬臂路灯28盏及配套线缆桥架等。
4、文昌西路隧道隧道照明系统主要是为隧道运行管理提供照明，在隧道暗埋段设基本照明和应急照明，水泵房等设备房内设普通照明，隧道附属亮化设施等。照明工程运维范围主要是照明管线维护、照明配电箱维护检修、各种照明灯具、隧道附属亮化设施检修等。照明系统运维的主要设备：隧道照明灯具2845盏、隧道消防应急照明灯具970盏、照明配电箱58套、应急照明集中电源20套、隧道附属亮化灯750盏、隧道内基本、应急照明和加强照明灯具全部采用LED灯，隧道泵房内照明采用荧光灯管，隧道附属亮化设施、彩屏等。
5、主要要求：
（1）照明光源达到其额定寿命的90%时，应进行成批更换，并选用节能的光源。更换后的照明设施应达到要求。
（2）照明设施运维工具除必备的电工工具、清洁卫生用具外，应配备照度仪等相关设备。
（3）按采购单位要求统一开启、关闭照明等设施。
（4）照明系统的完好率应不低于95%。
（5）系统维修开始后2日内未完成检修作业的需填报维修说明。维修量较大且涉及安全风险的需提供维修方案，采购人审核通过后方可实施。
2.2.2.2日常巡查
照明设施应每天进行日常巡查。照明设施日常巡查，应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。汛期、冰冻季节、极端天气和交通量增加明显时应增加日常巡查的频率。日常巡查可采用人工与信息化手段相结合的方式。日常巡查中，发现路面有妨碍通行的障碍物或其他异常情况时，应视情况予以清除或上报，并做好记录。记录方式可以文字记录为主，并配合照相或摄像手段辅助。

2.2.2.3系统检查及维修
1、设备维护人员每月检查隧道内各类照明开关状态、各照度仪、光度仪测量数据等能按设计要求与中央控制室联动正确。
2、每年由中标人负责由专业单位对照度仪、光度仪进行校正，确保隧道出入口加强照明按照室外光照亮度控制正确，并将相应校正、调整资料交与采购单位归档。
3、每年对所有灯具、控制箱的支架、外壳等锈蚀状况进行除锈、防腐、油漆处理。
4、每月进行经常性检修，每年进行定期检修。
5、制定照度、亮度检测方案，并按照相关技术要求每季度对隧道内照度、亮度进行检测。
6、照明系统应根据养护等级、交通组成、污垢对机电设施功能的影响程度、清洁方式和环境条件等因素进行清洁维护，不得低于1次/月。主要包括隧道灯具、洞外路灯、设备房灯具等。采用湿法清洁时，应注意保护人员安全和机电设施内部电气元件安全，并应防止液体渗入设施内；采用干法清洁时，应采取必要的降尘措施，对清扫不能去除的污垢，经判别可用湿法清洁时，可用清洁剂进行局部特别处理。

主要内容如下：
	序号
	设备名称
	保养项目
	日常检查维修
	经常性检查维修
	定期
检修

	1
	隧道灯具（含彩屏）
	检查隧道灯具是否损坏、变形
检查隧道灯具亮度是否正常
检查隧道灯具是否闪烁
检查灯具控制箱门是否关闭
	1次/日
	
	

	
	
	清洁灯具表面
电压是否稳定
灯具损坏、变形与更换
引入线检查，配电箱柜是否积水
开关装置的准确性与动作状态有无异常
检查灯具表面喷漆是否脱落
检查接地是否牢固
检查灯具内是否积水及腐蚀
检查灯具内各元器件无松动、接线牢固
检查灯具安装是否牢固，如有松动及时调整灯具方向保持灯具的流线型
检查与中控室的联动是否正常
检查补偿电容、触发器、镇流器正常
检修孔、手孔有无积水
	
	1次/月
	

	
	
	清洁灯具内、外
对地绝缘检查；
检查照明线路是否正常、有无发热、绝缘良好
灯具固定螺栓是否牢固、有无锈蚀
灯具清洁后照度测试是否满足设计指标
脱漆部位补漆及灯具修理更换
各安装部位有无松动、腐蚀
	
	
	1次/年

	
	
	超过灯具寿命周期后应进行照度测试
	
	
	1次/半年

	
	
	光源寿命外的配件更换
密封条是否老化
检查灯具各元件是否老化
	
	
	1次/年

	2
	标志灯
	检查指示灯是否损坏
检查指示灯亮度正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁灯具外表
检查接地是否牢固
检查灯具内是否积水及腐蚀
检查灯具内各元器件无松动、接线牢固
检查灯具安装是否牢固
检修孔、手孔有无积水
	
	1次/月
	

	
	
	清洁灯具内、外
对地绝缘检查
检查供电线路是否正常、有无发热、绝缘良好
灯具固定螺栓是否牢固、有无锈蚀
	
	
	1次/年

	3
	管理用房灯具
	检查灯具是否损坏
检查指示灯亮度正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁灯具外表
检查接地是否牢固
检查灯具内是否积水及腐蚀
检查灯具内各元器件无松动、接线牢固
检查灯具安装是否牢固
检查电缆夹层安全电压是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	清洁灯具内、外
对地绝缘检查
检查供电线路是否正常、有无发热、绝缘良好
灯具固定螺栓是否牢固
灯具有无老化、锈蚀
	
	
	1次/年

	4
	光度仪、照度仪
	在管理中心检查光度仪、照度仪显示是否正确
	1次/日
	
	

	
	
	清洁照度仪、光度仪表面
用清洁的软布清洁感光部位
检查安装固定是否松动、朝向是否正确
照度计是否积水及腐蚀
检查供电线路、信号线路是否正常、绝缘良好
灯具固定螺栓是否牢固
	
	1次/月
	

	
	
	光度仪、照度仪校正
	
	
	1次/年

	5
	照明线路
	清洁线路及支架
检查线路及支架固定牢固
检查回路工作是否正常、发热
检查线路有无腐蚀及损伤
检查保护线管有无松动、是否积水
检查接地良好
	
	1次/月
	

	
	
	检查线路支架固定螺丝是否锈蚀
检查线路对地绝缘是否满足要求
检查线路老化情况
托架是否松动及损伤
对地绝缘检查
	
	
	1次/年

	6
	隧管处大院路灯
	检查灯体有无损坏
检查控制单元盖板是否完好
目测亮度是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	清洁灯具外表
检查密封是否良好
检查灯杆支架牢固、固定螺丝无松动
检查灯杆外观有无裂纹、焊接及连接部位状况有无异常
检查接线、接地端子有无松动
检查与中控室的联动、显示是否正常
灯体防护等级检查
	
	1次/月
	

	
	
	清洁灯具内部
检查补偿电容、触发器、镇流器正常
灯杆有无损伤及涂装破坏
基础设置状况是否稳定，有无开裂、损伤，螺栓有无生锈、松动
	
	
	1次/年

	7
	景观照明灯具
	检查灯具是否损坏
检查指示灯亮度正常
检查灯具安装牢固
	1次/日
	
	

	
	
	清洁灯具外壳
检查固定灯具
检查灯具外壳是否锈蚀
	
	1次/月
	

	
	
	清洁灯具内部
检查供电线路是否正常、有无发热、绝缘良好
灯具固定螺栓是否牢固
灯具有无老化、锈蚀
	
	
	1次/年



2.2.3通风系统
2.2.3.1主要运维范围及要求
通风系统主要为各隧道、工作井、风塔、隧管处大院的通风系统，通风系统工程包括隧管处大院、变电所通风、蜀冈路隧道通风、文昌西路隧道通风等。通风设施应按各种设备的操作规程和保养要求进行，并 使主要性能指标，如风速、推力、功率、噪音及防护等级等符合设计要求。
1、瘦西湖隧道变电所通风安装送风机、排风机，瘦西湖隧道内通风安装单项、可逆射流风机。运维主要设施：隧道双向射流风机12台，单向射流风机26台，卧式轴流排风机及其立式风阀、片式消声器4套，安全通道加压风机及消声百叶24套，雨水泵房混流风机及消声百叶8套，变电所风机通风管道及消声器、各类阀门、过滤网等部件，COVI检测器5只。
隧管处大院变电所、10KV配电所、湖西工作井变电所、湖西风塔变电所、湖东工作井变电所内设空调系统，以保证设备工作环境温度。
2、蜀冈路隧道轴流风机1台。
3、文昌西路隧道通风系统包括隧道通风、泵房通风等。其中泵房安装轴流风机，文昌西路隧道内通风安装可逆射流风机。主要运维设施：文昌西路隧道内可逆射流风机共计36台，平均分布于暗埋段四个出入口内侧；泵房轴流风机7套、风机电源箱16套、风机控制箱36套。
4、主要要求
（1）通风系统主要包括轴流风机、射流风机及消音设备等其配套设施等。
（2）应根据隧道内CO浓度、烟尘浓度等控制风机的开启。
（3）风机系统发生突然停电等不正常现象时，应立即采取措施。确保风机不发生故障。
（4）风机在运行工作时，操作人员应注意风机的风量、风压、电流、电压等。
（5）隧管处大院变电所、10KV配电所、湖西工作井变调所、湖西风塔变电所、湖东工作井变电所、办公区等内设空调系统需具资质的专业单位进行年度保养，以确保其运行正常。
（6）通风设施应按各种设备的操作规程和运维要求进行，并使主要性能指标，如风速、推力、功率、噪音及防护等级等符合产品说明书的要求。
（7）通风设施运维配备专用全套电工工具和机修工具,必要时配备风压计、风速计、声级计等。
（8）进行通风设施运维时，根据隧道交通流量与通风能力，对交通进行必要的组织和管制。
（9）在进行定期检修和专项维修后，对隧道通风设施的效率进行全面的测试。
（10）通风设施专项维修后使其通风能力满足下列要求：①隧道CO允许浓度满足设计要求②隧道烟雾允许浓度满足设计要求。
（11）风机设备的检修须由专业人员操作，尤其关键部位，如电机、风叶等；每次巡视检修均应做好详细记录。
（12）为确保设备房设备正常运行，各变电所及隧管处大院配置的空调须由专业单位进行维护，并提供原供货商纯正配件。
（13）通风系统的设备完好率不应低于98%。
系统维修开始后2日内未完成检修作业的需填报维修说明。维修量较大且涉及安全风险的需提供维修方案，采购人审核通过后方可实施。
2.2.3.2日常巡查
通风设施应进行日常检查，主要是通过观察设备运转有无异常，确定设备是否存在隐患，并及时排除故障。
日常巡查频率宜不少于1次/天。汛期、冰冻季节、极端天气和交通量增加明显时应增加日常巡查的频率。日常巡查可采用人工与信息化手段相结合的方式。日常巡查中，发现路面有妨碍通行的障碍物或其他异常情况时，应视情况予以清除或上报，并做好记录。记录方式可以文字记录为主，并配合照相或摄像手段辅助。
2.2.3.3系统检查及维修
1、城市隧道的通风设施应配合防灾设施进行每年不少于两次的模拟火灾情况下的通风及排烟演习；瘦西湖隧道为单向交通，通排烟风速应按2~3m/s进行控制。
2、每月按设计要求检查所有通风系统设备与中央控制室联动正确。
3、每年对所有风机、消声片、风机管路、支架、控制箱外壳等锈蚀状况进行除锈、防腐、油漆处理。
4、通风设施每月进行经常性检修工作。
5、通风设施每年进行定期检修工作。
6、隧道内消音设备每月维修一次，应保持完好、有效。
7、射、轴流风机及通道风机日常巡视、检查、维修：风机日常巡视检查每月一次，主要是通过测试噪声、观测设备运转及声音有无异常，以判断设备是否存在隐患，并及时排除故障。
8、混流风机每月进行一次巡视检查，主要通过测试噪声、观测设备运转及声音有无异常，以判断设备是否存在隐患，以及时排除故障，并对风机外壳及机房内的杂物、灰尘进行清理，以防进入机体，损坏叶片。
9、变电所通风管道每日进行一次巡视检查，观测管道固定、法兰连接有无松动，法兰垫圈是否老化等。
10、通风系统应根据养护等级、交通组成、污垢对机电设施功能的影响程度、清洁方式和环境条件等因素进行清洁维护，不得低于1次/月。主要包括轴流风机、射流风机、离心风机、风阀、送风机、通风管道等。采用湿法清洁时，应注意保护人员安全和机电设施内部电气元件安全，并应防止液体渗入设施内；采用干法清洁时，应采取必要的降尘措施，对清扫不能去除的污垢，经判别可用湿法清洁时，可用清洁剂进行局部特别处理。

主要内容如下：
	序号
	设备名称
	保养项目
	日常检查维修
	经常性检查
维修
	定期
检修

	
1
	射流风机
	检查控制箱门关闭
	1次/日
	
	

	
	
	检查控制箱指示、开关位置正确
检查控制箱内有无积水
检查控制箱内及风机接线牢固、无烧痕
检查箱内熔丝等各器件完好
清洁箱体内外、各器件
清洁风机叶片、外壳、消声器
检查风机运转时有无异响、电流值是否在额定值内，风机反转是否正常
各安装部位有无松动、锈蚀现象，安全吊链的松紧程度
	
	1次/月
	

	
	
	维护性开启频率（联动）
	
	（1次/15天）
	

	
	
	检查风机固定连接部位有无松动、锈蚀现象
检查风机、电机转动轴有无异响、振动、过热
检查风机运行时无喘振
加注润滑油及轴承清洗
检查电机必要时拆卸
清洗轴承必要时更换
检查风机安装牢固、各紧固件无锈蚀、老化
检测电动机绝缘、三相电流平衡情况
监测风速及推力是否符合要求
按工艺要求油漆锈蚀的风机外表
检查与中控室联动正确
叶片是否清洁、有无异响
电动机防护情况检查，运行中的电动机温升是否正常
拆卸组装后的风速及推力测试
	
	
	1次/年

	2
	轴（混）流风机
	检查控制箱门关闭
	1次/日
	
	

	
	
	检查控制箱指示灯、仪表指示正确
检查开关处于正确位置
清洁控制箱外表及柜面指示灯、仪表
检查熔丝完好
检查控制箱内及风机接线牢固、无烧痕
检查箱内熔丝等各器件完好
清洁箱体内面、各器件
清洁风机叶片、外壳、消声片
清洁风机出入口过滤网、风阀片等
检查风机运转时有无异响、电流值是否在额定值内
添加减速机油量
加注风机润滑油
润滑油冷却装置配管、冷却器、交换器、循环泵的状态，运转中有无震动、异响、过热现象
检查驱动传动轴的振动与轴承温度有无异常
检查风阀密闭、调整风阀
运转状态有无异响和异常震动
各计量仪器、仪表度数是否正确
气流调节装置动作状态有无异常
驱动轴接头、齿轮润滑状态有无异常，传动轴的震动与轴承温度有无异常
电动机运转过程中有无异响、震动、过热，连接部的工作状态
	
	1次/月
	

	
	
	维护性开启频率
	
	（1次/15天）
	

	
	
	检查风机固定连接部位有无松动、锈蚀现象
检查风机、电机转动轴有无异响、振动、过热
检查风机运行时无喘振
加注润滑油及轴承清洗
检查电机必要时拆卸
清洗轴承必要时更换
检查基础螺栓、连接螺栓有无松动、腐蚀现象
检测电动机绝缘、三相电流平衡情况
监测风速及推力是否符合要求
按工艺要求油漆锈蚀的风机、消声片外表
检查与中控室联动正确
检查手动旋转的平衡状态更换油脂减速机润滑油
检查气流调节装置内翼有无损伤、密封材料状态
测试噪声
检查消声器吸音材料、更换变质材料
检查过滤网材料、更换变质材料
轴承温度、油温、油压有无异常，逆转1h以上的工作状态有无异常，正、反转间隔一定时间的试验，叶片安装状态检查
减速机有无异响，油温是否正常，润滑油老化试验，更换油脂
翼面有无损伤、剥离，焊接部位有无损伤，检查叶轮液压调节装置
导流叶片及异型管有无生锈、涂装剥离、螺母松动
驱动轴加油脂
清扫消音器内壁灰尘
仪表的检查、校正和更换，供油装置的检验，必要时的金属探伤
	
	
	1次/年

	3
	变电所送排风机、通风管道
	检查控制箱指示灯、仪表指示正确等
	1次/日
	
	

	
	
	清洁控制箱外表及柜面指示灯、仪表
检查熔丝完好
检查控制箱内及风机接线牢固、无烧痕
检查箱内各器件完好
清洁箱体内面、各器件
清洁风机、管路、消声器外壳
清洁风机出入口过滤网、风阀片等
检查风机运转时有无异响、电流值是否在额定值内；
加注风机润滑油
检查驱动传动轴的振动与轴承温度有无异常
检查风阀密闭、调整风阀
检查风机固定吊架有无松动、锈蚀
检查法兰有无锈蚀、法兰垫圈有无老化、脱落
检查风阀开启、关闭是否灵活，有无卡塞
检查通风百叶是否松动，叶片开启、闭合是否灵活
	
	1次/月
	

	
	
	检查风机固定连接部位有无松动、锈蚀现象
检查风机、电机转动轴有无异响、振动、过热
检查风机运行时无喘振
加注润滑油及轴承清洗
检查电机必要时拆卸
清洗轴承必要时更换
检查基础螺栓、连接螺栓有无松动、腐蚀现象
检测电动机绝缘、三相电流平衡情况
按工艺要求油漆锈蚀的风机、消声片外表
检查过滤网材料、更换变质材料
测试管道漏风、风速
	
	
	1次/年

	4
	空调系统
	检查线控器温度设置正确
检查空调效果符合设置要求
检查冷剂管路保温层完好、是否滴水
	
	1次/周
	

	
	
	清洁线控器表面
清洁空调内、外机表面
检查空调管路支架固定无松动
检查内、外机工作正常、无异常响声、震动
检测空调电机三相电流平衡、电流低于额定值
检查配电箱及供电线路端子紧固无松动
检查室外机组控制箱是否能防止小动物进入
	
	
	1次/月

	
	
	清洁空调过滤网
清洁外机风叶、散热
检查外机支架牢固无腐蚀
检测绝缘、接地电阻符合要求
检测冷剂压力，必要时补液
每年对外机支架进行除锈、油漆
	
	
	2次/年




2.2.4给排水及消防报警系统及要求
2.2.4.1主要运维范围及要求
给排水及消防报警系统是指用于预防隧道排水、火灾和进行必要救援的设施，包括水泵、给排水管道、火灾报警装置、消防设施、逃生通道等。
1、瘦西湖隧道
瘦西湖隧道内消防、排水设施DN150消防热镀锌钢管管道7860m、DN65消防不锈钢管5876m、DN250消防热镀锌钢管管道5876m、消防水泵结合器23套、室外消火栓22套、隧道内消火栓箱100套、泡沫水喷雾控制箱201套、灭火器箱212套、DN250蝶阀46套、DN150蝶阀31套、DN65蝶阀46套、DN65自动排气阀3个、矩形水表井3座、排水压力井7座、潜水泵41台、电动葫芦12套、超声波液位控制器11套等。
瘦西湖隧道火灾报警系统由两部分组成，一部分为常规火灾报警系统，另一部分为隧道及电缆通道内的火灾报警系统。常规火灾报警系统主要用于隧管处大院大楼和变电所内的火灾检测报警，主要通过感烟感温火灾探测器和手动报警按钮等设备检测火警。隧道和电缆通道则通过感温光纤、双波长火焰探测器和手动报警按钮来触发火警。
火灾报警系统主要包括以下设备：火灾报警工作站一台、火灾报警主机4台、感温光纤主机2台、双波长火焰探测器96个、声光报警器49个、智能感烟探测器149个、感温探测器78个、COVI探测仪5组等。
隧管处大院消防设施主要包括隧管处大院的13套柜式消火栓箱，不锈钢消防栓箱33套；手提式灭火器132台；给水主要为消防水、生活水水表箱、管路及各类阀等。
2、泰州路下穿通道
泰州路下穿通道包括：潜水泵2台、DN600球墨铸铁管47.2m、DN800螺旋焊接钢管21m。
3、蜀冈路隧道
蜀冈路隧道隧道包括：潜水排污泵3台（300QW900-15-55）、2T电动葫芦1台、轴流风机1台（0.55KW）、平板格栅2套、止回阀3个（DN400）、可拆卸法兰3个（DN400）及其他配套管道支架等。
4、文昌西路隧道
文昌西路隧道设置手提式干粉灭火器783只、水成膜泡沫消火栓286套、地下式室外消火栓2套，在文昌西路隧道北侧设置有消防泵房一座，配置消防水泵2台，稳压泵2台。文昌西路隧道主道和匝道南北两侧入口的敞开段与暗埋段结合处各设一座雨水泵房，并在隧道敞开段和暗埋段设置有横截沟，拦截隧道引道段雨水进入集水池，雨水经泵站提升后，排至附近排涝河和引潮河，主道雨水泵房内设置4台潜水泵，匝道雨水泵房内设置3台潜水泵，电动葫芦各1套；在南北侧和中间点最低处各设置有一座废水泵房，每座泵房内设置潜水泵2台，电动葫芦2套。
文昌西路隧道火灾报警系统由感温火灾探测器、双波长报警和手动报警按钮等设备检测火警。隧道内通过感温光纤、双波长火焰探测器和手动报警按钮来触发火警。火灾报警系统主要包括以下设备：火灾报警主机2台、感温光纤主机1台、双波长火焰探测器98个、声光报警器102个、智能感烟探测器13个、感温电缆10992米。
5、主要要求
（1）隧道内的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。
（2）隧道内不得存放汽油、煤油等易燃物品。通道内严禁明火作业和取暖。紧急停车带不得堆放杂物。
（3）隧道内禁止其他影响安全疏散的行为。
（4）隧道中标人应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。
（5）结合隧道的实际情况，制定隧道的灭火和应急疏散预案，按照相应的应急方案至少每年进行两次演练，并结合实际，不断完善预案。
（6）应当建立健全消防档案，对消防档案统一保管、备查，消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映城市隧道的消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。
（7）消防专项检查应由相关资质的专业单位承担，且出具符合消防主管部门认可的合格检测报告。
（8）当隧道发生火灾事故，所有值班人员应按照相关预案指示步骤熟练而灵活的完成所有动作，尽快控制火情，合理引导事故现场人员撤离。
（9）每年至少进行两次隧道消防演习。目的为训练值班人员的应变处置能力，同时检测各设备的联动功能。
（10）设备及周围环境应保持整洁、卫生。
（11）消防与救援设施检查保养期间应有相应的防灾措施。
（12）消防和救援设施的设备完好率应达到100%。
（13）系统维修开始后2日内未完成检修作业的需填报维修说明。维修量较大且涉及安全风险的需提供维修方案，采购人审核通过后方可实施。

2.2.4.2日常巡查
日常防火巡检2小时一次，主要检查设备运行效果和完好状况。重点关注报警主机上的报警、故障、隔离等信息，出现任何一种信息都应及时处理和记录。
日常运行中出现的所有设备设施故障都应按照“运维目标”中要求的抢修时间进行修复。
给排水及消防设施日常巡查，应观察各类给排水、消防设备的外观及运行状态，判断有无异常。
日常巡查频率宜不少于1次/天。汛期、冰冻季节、极端天气和交通量增加明显时应增加日常巡查的频率。日常巡查可采用人工与信息化手段相结合的方式。日常巡查中，发现路面有妨碍通行的障碍物或其他异常情况时，应视情况予以清除或上报，并做好记录。记录方式可以文字记录为主，并配合照相或摄像手段辅助。
日常巡查需做好水表的读数记录（每日一次）。

2.2.4.3系统检查及维修
1、每月按设计要求检查所有给排水、消防与救援系统设备与中央控制室联动正确。
2、按照有关规定定期委托第三方检测机构对其自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。对消防救援设施应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员)、更换药剂的时间等有关情况。
3、按规定定期由扬州技术监督局对需检的电动葫芦进行检测并合格，相关资料归档。
4、每年对所有水泵、阀、结合器、室外消火栓、管路、支架、控制箱外壳、泵房盖板等锈蚀状况进行除锈、防腐、油漆处理。
5、每月对隧道现场火灾探测设备进行一次巡检，查看火焰探测器、感温光纤和手报按钮是否安装牢固、有无损坏。日常检修中应及时处理报警主机上的异常信息。
6、每月进行一次安全检查，主要检查系统内所有设备的外观、紧固和功能完善情况。并做好安全检查记录。
7、每年对隧道内、变电所和隧管处大院的所有手报按钮、启泵按钮和烟感温感光感探测器进行两次除尘和固定件紧固。
8、每年对所有设备及其箱柜进行一次接地绝缘检测，检查其接地性能，接地应小于1Ω，尽可能小为最佳。
9、按计划进行经常性检修和定期检修。维护时应严格按照操作规范和厂家说明书的要求进行。
10、给排水及消防系统应根据养护等级、交通组成、污垢对机电设施功能的影响程度、清洁方式和环境条件等因素进行清洁维护，不得低于1次/月。主要包括水泵、管道及阀门、水泵耦合器、液位检测器、消火栓、灭火器、电动葫芦、自动灭火设施、气体灭火设施、电光标志、消防主机、手报按钮、探测器、火灾报警器等。采用湿法清洁时，应注意保护人员安全和机电设施内部电气元件安全，并应防止液体渗入设施内；采用干法清洁时，应采取必要的降尘措施，对清扫不能去除的污垢，经判别可用湿法清洁时，可用清洁剂进行局部特别处理。

主要内容如下：
	序号
	设备名称
	保养项目
	日常检查维修
	经常性检查维修
	定期检修

	1
	火灾报警器
	检查火灾报警器数量正确
检查外罩、外观完整
	1次/日
	
	

	
	
	清洁火灾传感器表面、感应部位
进行火灾传感器各回路报警试验
检查手动报警按钮灵活
检查防水性能
线缆连接是否正常
	
	1次/月
	

	
	
	检查连线端子紧固
检查传感器安装牢固
报警试验
	
	
	1次/年

	2
	消火栓
	检查消火栓外观完整
检查消火栓是否漏水
检查消火栓压力表显示正常
检查消火栓门完好
	1次/周（隧道内）、
1次/日（其余部位）
	
	

	
	
	检查消火栓有无漏水、是否腐蚀、软管破损
消火栓的放水试验及水压试验
室外消火栓放水试验

	
	1次/月
	

	
	
	做好寒冷季节消防管道的保温防冻工作
对锈蚀部分除锈、油漆
泡沫消火栓的使用与防渣检查 
	
	
	1次/年

	3
	阀
	检查阀是否漏水
	1次/日
	
	

	
	
	清洁阀体外表面
检查阀开关灵活
检查阀是否腐蚀
导通试验
	
	1次/月
	

	
	
	检查阀的密封材料是否老化进行操作
对锈蚀部分除锈、油漆
保温装置的状况
	
	
	1次/年

	4
	消防泵房、泡沫液箱
	检查水压正常
检查是否漏水
检查各阀位置正确
罐体有无锈蚀
泡沫液液位是否正常
	1次/日
	
	

	
	
	清除泵体、闸阀、管道的堵塞物
清洁泵房、泵体及管路
润滑轴承部位
检查运行压力正常
检查卸荷装置正常
检查运行时是否有异常噪音
进行联动测试
检查泡沫液位是否正常
水泵无系统：检查系统组件工作状态，检查设备外表，检查管路压力，检查报警装置，检查系统功能
	
	1次/月
	

	
	
	对水泵电动机的部件、绝缘进行试验
对锈蚀泵体、管路、支架除锈、油漆
检查泡沫液是否在有效期内
清洗雨淋阀本体的密封圈，检查阀瓣断头和锁紧销，清洗控制阀和密封膜，管网耐压试验
	
	
	1次/年

	5
	配水管
	检查管路是否漏水
检查管路支架及固定牢固
检查管路通畅
	1次/周
	
	

	
	
	检查配水管外观完整，有无漏水
检查闸阀操作灵活、是否漏水
清洁管路、阀门等表面
	
	1次/月
	

	
	
	对管路、支架进行除锈防腐
做好寒冷季节前的洞外及隧道内水管的防冻工作、、防盐雾腐蚀
管道过滤器清洗
	
	
	1次/年

	6
	雨淋阀箱
	检查箱内水压正常
检查水管是否漏水
检查是否渗漏
检查箱门锁及检查箱门是否关闭
	1次/周
	
	

	
	
	清洁箱内、外表面
清洁箱内各器件
检查阀等器件正常
	
	1次/月
	

	
	
	泡沫管的使用与防渣检查
	
	
	1次/年

	7
	潜水泵
	检查管路是否漏水
检查集水池水位正常
监控中控室水位
加强雨季的巡视
	1次/日
	
	

	
	
	检查控制箱显示是否正确
清洁泵房、泵体及管路
润滑轴承部位
检查运行排水压力正常
进行联动测试
检查水泵运转过程中有无异常响声、振动、过热，压力上升时闸阀动作是否正常
检查各类闸阀转动是否灵活，是否渗漏
检查各检测仪器仪表读数是否正确
检查水泵电缆、液位信号线有无损坏
检查电机运行温度是否正常
检查水泵转动时电流值是否在额定范围内
轴承部位加油与排气检查，启动试验与自动阀同时进行，紧固泵体各部件连接螺栓，有无松动，清除离心泵泵内垃圾
	
	1次/月
	

	
	
	清除泵体、闸阀、管道的堵塞物
检查水泵固定螺栓有无松动
检查泵体、闸阀、管道等腐蚀情况，必要时除锈、油漆
检查固定架有无松动、锈蚀
检查泵体吊环有无损伤
检查叶轮磨损是否严重必要时更换
检查油密密封是否可靠，添加润滑油
检查电机转动时有无颤动
检查水泵绕组对地绝缘是否满足技术要求
电动机绝缘测试，三相电流平衡试验
液位控制装置校验
电动葫芦年检并按要求整改
	
	
	1次/年

	
	
	泵体解体：
轴承清洗或更换
润滑脂检查、更换
电机定转子及线包检查、更换、保养
机械密封检查、维护、更换、保养
	
	
	1次/年

	8
	灭火器箱
	检查灭火器数量齐全
检查灭火器箱门完好并关闭
	1次/日（其余部位）
	1次/月（隧道内）
	

	
	
	清洁灭火器、箱内外表面
检查灭火器完好
检查灭火器压力是否失效
检查联动是否正常
确认灭火器的数量及其有效期，压力是否正常
检查灭火器腐蚀情况
设备箱体及标识检查
	
	1次/月
	

	9
	水泵接合器
	清洗表面、内部，检查密封性
	
	1次/月
	

	
	
	送水加压功能是否正常
	
	
	1次/年

	10
	电动机
	运转时有无异响、震动、过热，外观有无污染与损伤，电流、电压检测，三相电流是否平衡，启动试验
	
	1次/月
	

	
	
	各连接部情况，绝缘试验
	
	
	1次/年

	11
	液位检测器
	电极棒液位控制装置检查，浮球磁性液位控制器检查，超声波液位计检查，仪器检测精度标定、液位控制装置校验
	
	
	1次/年

	12
	火灾报警主机
	外观检查：无污染、损伤、松动、过热
	1次/日
	
	

	
	
	系统联动检查：消防联动测试，检测联动各动作是否到位准确
	
	
	2次/年

	
	
	检查是否存在隔离、故障或报警信息，查明故障原因并修复
	1次/日
	
	

	13
	感温光纤主机
	外观检查：无污染、损伤、松动
	1次/日
	
	

	14
	声光报警器
	外观检查：无污染、损伤、松动
	
	1次/月
	

	
	
	功能性检查：报警功能
	
	
	1次/年

	15
	火灾报警工作站
	设备运行检查：正常
	1次/日
	
	

	
	
	软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常
	
	1次/月
	

	
	
	检查设备运转有无过热现象
	1次/日
	
	

	
	
	外壳漏电检查：无漏电现象
	
	1次/月
	

	
	
	磁盘扫描和碎片整理
	
	1次/月
	

	
	
	电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求
	
	
	2次/年

	
	
	与主机通信正常
	1次/日
	
	

	16
	感温探测器、感烟探测器、双波长火焰探测器
	外观检查：无污染、损伤、松动
清洁表面
	
	1次/月
	

	
	
	各回路的报警随机抽检、试验
	
	
	1次/月

	17
	手动报警按钮
	外观检查：无污染、损伤、松动，清洁表面，检查放水性能
	
	1次/月
	

	
	
	报警信号及传输测试，各回路的报警随机抽检试验
	
	
	1次/年

	18
	COVI探测仪
	外观检查：无污染、损伤、松动
	
	1次/月
	

	
	
	外观巡检：无损伤
	1次/日
	 
	

	
	
	外表面除尘保养
	 
	1次/月
	

	19
	感温
光纤
	及时清理悬挂物，清洁表面
	
	1次/月
	

	
	
	各回路的报警随机抽检试验
	
	
	1次/年

	
	
	外观巡检：无垂荡、损伤
	1次/日
	
	

	20
	气体灭火设施
	与火灾报警控制器联动试验，检查气溶胶
	
	
	1次/年

	21
	消防水池
	有无渗漏水，水位是否正常及液位检测器是否完好，泄水孔是否畅通
	
	1次/月
	

	22
	
	水池的清理，寒冷季节保温防冻检查
	
	
	1次/年

	23
	电光标志
	检查、调节LED集束像管的发光亮度，检查显示功能是否正常，外观有无污染、破损、锈蚀，字迹是否清洗
	
	1次/月
	

	24
	横通道门
	是否损坏，开关是否自如
	
	1次/月
	

	25
	横通道控制箱
	可编控制程序是否正确
	
	1次/月
	

	
	
	自动及手动操作是否正确
	
	1次/周
	

	26
	监控室
	1、温湿度检查
	
	1次/周
	

	
	
	2、地板抗静电检查
	
	
	1次/年


2.3安全及应急管理
[bookmark: OLE_LINK2]中标人应在建立完善的隧道运维安全及应急管理体系，包括但不限于：
2.3.1日常运营安全管理
1、中标人应建立安全及应急组织架构，配备24小时应急队伍，分工明确、各司其职、责任到人。
2、针对隧道运维泵池清淤、登高作业、临边作业、高压作业、临时用电等涉危作业，应严格执行作业审批流程，严格遵守各项作业安全操作规程。电力设施等有特别维护要求的，应按有关部门的安全操作规程执行。
3、重大活动及节假日期间，中标人应提前做好重大活动及节假日期间作业准备工作，制定各项检查及整改措施，确保重大活动及节假日期间隧道安全、稳定运营。
4、参照《江苏省城市隧道建设、运行与维护指南（试行）》、《公路隧道养护技术规范》、《城市轨道交通设施养护维修技术规范》等规范要求，对隧道保护区范围内周边建筑施工情况进行安全巡查并及时上报至采购人。  
5、中标人建立完善的安全资料档案管理制度，做到一隧一档，内容完整、详实，包括但不限于安全专项检查记录、检验检测记录、教育培训记录、应急演练记录等。
2.3.2运维作业安全管理
1、运维作业的安全防护应包括运维作业机械、人员的安全防护等
2、在进行运维作业前，应做好以下工作：
（1）制定周密的施工组织计划，确定合理的工作区。
（2）作业人员必须接受专门的安全教育和作业规程训练，并统一着装、统一佩戴安全帽，外穿有反光标识的识别服。同时要求管理人员在岗时统一着装。中标人需充分考虑制服的换季、换洗。
（3）检测隧道内CO、烟雾等有害气体的浓度及能见度是否会影响施工安全。
（4）观察隧道结构状况是否会影响作业安全，如有危险，应先处理后作业。
（5）检查施工信号灯是否准确，明显，施工标志设置是否规范。
（6）对运维机械等应进行全面的安全检查，并应在机械上设置明显的反光标志。
3、中标人须做好非中标人进入隧道内施工作业的管理、监护工作，严禁非中标人未经书面批准进入隧道内施工作业。中标人全程做好非中标人的现场监护，以保障设施、设备、人员的安全。原则上该作业时间安排在隧道关闭时间内。
4、定期检查、测试及维护消防系统、排水泵、应急照明、通讯设备等关键应急设施，确保其始终处于即时可用状态，维护记录存档备查。
2.3.3突发事件应急处置与演练
1、中标人应制定完善的突发火灾、防汛防台、冰雪灾害、结构渗漏、供电中断、反恐防暴等突发事件应急预案，预案必须与本项目内容紧密相关，具备科学性、合理性、可操作性。
2、中标人应及时掌握隧道的通行信息，采用必要的预防性安全措施。隧道发生突发事件时，中标人须在第一时间（3分钟内离开应急基地，15分钟内到达事故点，特殊情况除外如交通堵塞等）到达现场进行交通疏导和现场处理，避免交通堵塞和二次事故的发生，并及时修复由交通事故等突发事件造成隧道设施的损坏。
3、针对隧道内可能发生的突发火灾、防汛防台、冰雪灾害、结构渗漏、供电中断、反恐防暴等突发事件，制定相应的应急预案计划并实地演练，每月不低于一次，并储备必备的应急物资。         
4、定期组织覆盖全体员工的应急知识培训与技能实操训练，内容包括但不限于：风险识别与上报流程；应急预案职责分工与协同处置；初期火灾扑救与逃生自救；急救技能与伤员转运；应急设备操作规范等。
5、每次应急演练后72小时内完成评估报告，重点分析：响应时效性与流程衔接缺陷；人员操作规范性；设备可靠性评估；应急预案建议与优化等。
6、建立突发事件处置后的恢复工作流程，包括但不限于：受损设施安全检测与抢修；应急物资清点与补充；事件过程复盘与责任追溯；通行条件安全认证；受影响方信息通报等。
2.3.4交通组织与安全防护
1、隧道运维作业不中断交通时，作业区间必须设置明显的安全标志，警示灯等，采取措施、保证安全并减少对交通的干扰。运维工作必须文明，做到工完、料清、场清。
2、隧道封闭、养护期间，隧道各出入口管理由中标人负责，中标人在运维作业过程中必须设置足够的能满足要求的交通安全设施，在运维作业过程中产生的相关损失由中标人承担责任。
3、超限运输和运送危险品的车辆需要通过隧道时，须按有关规定报经有关部门批准方可通过。

3、维修说明
1、本次报价采用固定总价的方式，不因实际数量与采购文件所述数量存在差异而变更总价。价格中包含了机电工程单项维修费用5000元（含）以内、土建工程单项5000元（含）以内的小修项目。
2、运维范围内单项超过5000元标准的维修费用由采购人承担责任（如不可抗力导致的损坏等），特殊紧急情况，中标人先行汇报得到采购人确认后进行维修，但事后须补办维修审批单，维修完毕后及时报采购人确认验收，中标人按季度对维修工作量进行汇总编制，采购人委托具有审计资质的单位进行审计，审计结束后按审定价一次性付清。审计时中标人须根据审计单位要求提供相应的结算资料，因中标人提供结算资料不完整或无正当理由拒不接受审计单位的意见，造成审计时间拖后，其责任由中标人自行负责。无采购人指令，中标人擅自对设施设备进行维修的，采购人不予计量。因运维不善导致的损坏修复费用由中标人承担。
在审计后，如单项结算费用未达到5000元标准，该项维修及审计等相关费用由中标人自行承担。
（注：单项系指每处、每台、每套或每个等可分解的最小计量单

位；如墙面、地面或天棚为每处，在空间上不相连的不可归于一处；如风机为每台、每套，灯为每套等，以此类推。）
3、维修项目中的设备、配件、材料更换时应采用与原品牌规格相同的配件，如原品牌淘汰或规格更新则需采用同档次产品并经须业主认可。如果单项维修项目达到政府采购限额标准的，需另行招标。
4、在日常运维工作中，如某项运维工作、故障维修任务，中标人无法处理或处理不积极，问题长时间拖延得不到解决，采购人有权将该项运维工作工程量直接交给第三方进行处理，发生费用由中标人予以结算。
 
4、考核及其他要求
1、中标人提供的服务必须达到采购人提出的运维要求，同时明确详细的运维方案。
2、本次报价应包括所有服务内容（专项维修、大修维修费用价格除外）、专用工具费用、税费、保险、检测验收、安装调试、技术支持与培训、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及中标人利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。           
3、本次采购项目内所有设施、设备种类及数量均以瘦西湖隧道、文昌西路隧道、泰州路下穿通道、蜀冈路隧道工程竣工图为准。
4、中标人在运维过程中需做好相关技术、安全等资料，采购人可随时抽查并作为考核重要依据。在合同完成前，中标人有义务配合采购人做好资料等交接工作。
5、运维考核集中检查次数每周2次，随机抽查2到3次。
6、根据项目应急需求，中标单位适时提供相关应急车辆及机械设备。
7、本项目运维考核内容及奖惩条例
	序号
	考核项目
	扣分说明
	备注

	一
	管理考核
	
	

	1
	项目经理未经批准缺岗
	每缺勤一天扣5分
	

	2
	主要管理人员（技术负责人、专业工程师）擅自离岗
	每缺勤一天扣3分
	

	3
	实际在岗人数低于招标要求
	每少一人每天扣1分
	

	4
	项目经理资质不符
	每缺一人每天扣2分
	

	5
	关键岗位人员资质不符
	每缺一人每天扣2分
	

	6
	值班人员违反规定、擅离职守（包含睡岗、玩手机、打游戏等与工作无关的事项）
	每发现一次扣3分
	

	7
	重大节假日、重大活动及冬防防汛期间项目主要领导（项目经理或技术负责人）未进行带班值守值班。
	每例扣3分
	

	8
	不服从采购人工作指令
	每发现一次扣5分
	

	9
	物资储备数量和规格不符合要求
	每项扣1分
	

	10
	物资仓库不整洁、物资设备摆放杂乱的、污损的。
	每处扣1分
	

	11
	因物资准备不充分延误养护作业或维修的
	每项扣2分
	

	12
	项目配置的机械设备（含主要工具）不满足合同要求的。
	每缺一项每天扣1分
	

	13
	运维车辆未按时上报日常保养及定期维修（包括车辆内部杂乱、表面剐蹭、设备设施损坏、未按要求遮盖）。
	每例扣1分
	

	14
	运维车辆、设备未按时保养、调试及年审。
	每例扣1分
	

	15
	冬防设备、滚刷、洗墙车等日常运维、存放不当的。
	每项扣1分
	

	16
	车辆设备未按照要求进行使用、保养造成车辆故障的。
	每项扣2分
	

	17
	车辆在施救过程中未按规范要求操作导致本身或被施救方损失的。
	每项扣2分
	造成的损失由中标人自行承担

	18
	其他不符合管理规定的
	每项扣2分
	

	二
	土建运维考核
	
	

	1
	未按巡视时间、周期、内容要求或遗漏巡视检查。
	每例扣4分
	

	2
	巡视应该发现未发现的土建问题或隐患。
	每例扣3分
	

	3
	隧道侧墙和防撞墙清洁达不到招标文件和规范要求或发现明显的脏污
	每处扣2分
	

	4
	隧道装饰板、防火顶板有明显灰尘或污渍的。
	每处扣1分
	

	5
	横截沟、伸缩缝未按时清理或清理不彻底。
	每处扣1分
	

	6
	泵池、坑清淤、清捞不彻底，有明显垃圾杂物的。
	每处扣1分
	

	7
	未按保养要求实施，导致设施损坏。
	每例扣3分
	

	8
	隧道及工作井顶板、底板、侧墙及路面渗水当班时间内未发现或未及时记录上报。
	每延迟1班次扣2分
	

	9
	防火板及悬挂设施未能有效检查，导致安全事故的（赔款外扣5分）
	每次扣5分
	如有赔偿由中标人自行承担

	10
	未按时间、周期、内容要求开始土建维修作业。
	每例扣2分
	

	11
	运维范围内各类箱体缺损未在2天内修复。
	每延迟1天扣1分
	

	12
	土建维修开始后2日内未完成作业的（每延迟一天按一处进行处罚，提供情况说明除外）。
	每延迟一天扣1分
	

	13
	土建维修质量不合格的（整改依旧不合格扣分累计）
	每例扣2分
	

	14
	土建施工组织不合理，效率低下，现场管理混乱。
	每例扣2分
	

	15
	土建专项工作未按要求时间完成。
	每项每延迟1天扣1分
	

	16
	监控中心、机房等地板损坏未在3天内更换或修复。
	每延迟1天扣1分
	

	17
	路面坑槽未在3天内及时修复。
	每延迟1天修复扣1分
	

	18
	横截沟盖板、窖井盖破损、丢失未当天补充更换。
	每延迟1天扣1分
	

	19
	侧墙装饰板损坏未当天及时修复。
	每延迟1天扣1分
	

	20
	隧道内各层地面有明显积水当天未及时处理。（视情况修复）
	每处扣1分
	

	21
	因房间漏水未及时防护，造成设备损坏。
	每处扣1分
	并承担设备维修费用

	22
	消防、人防、逃生设施故障，当班时间内未发现和修复的。
	每处扣2分
	

	23
	土建专项维修原因不明，可维修的进行更换或小修的故意大修，造成资金浪费的。
	每项扣5分
	专项维修费自行承担

	24
	未能按要求完成采购人布置的土建临时出工、专项检查、专项维修等任务。
	每项扣2分
	

	25
	其他不符合土建运维考核规定的
	每项扣3分
	

	三
	机电运维考核
	
	

	1
	未按巡视时间、周期、内容要求或遗漏巡视检查。
	每例扣4分
	

	2
	巡视应该发现未发现的机电问题或隐患。
	每例扣3分
	

	3
	变电所、风塔、工作井、照明灯具表面、配电箱、控制箱等设施设备有明显积灰、蜘蛛网、污损的。
	每处扣1分
	

	4
	各类管道接头、抱箍处松动渗漏、锈蚀；吊架、支架等松动、锈蚀。
	每处扣3分
	

	5
	未按时间、周期、内容要求进行保养作业、检修作业。。
	每例扣2分
	

	6
	未按保养要求实施，导致设施、设备损坏、锈蚀的。
	每例扣3分
	

	7
	设施、设备故障未及时发现。
	每例扣2分
	

	8
	未按照规范填写倒闸操作票。
	每例扣3分
	

	9
	未按要求对相关设备进行定期检测的
	每处扣3分
	

	10
	灭火器压力不足、失效未按招标文件和规范要求进行检查和更换
	每处扣2分
	

	11
	消防设施检查专项报告（由有消防维保资质单位出具）未按要求提供。
	每项扣2分
	

	12
	机电专项工作未按要求时间完成。
	每项每延迟1天扣1分
	

	13
	未及时修复设施、设备故障（常规维修需提前上报维修方案。如上报，按照限定时间，如未上报，按照未上报及不及时双倍处罚）。
	每例扣3分
	

	14
	机电维修开始后2日内未完成检修作业的（每延迟一天按一处进行处罚，提供情况说明除外）。
	每延迟一天扣1分
	

	15
	机电维修质量不合格的（整改依旧不合格扣分累计）
	每例扣2分
	

	16
	机电施工组织不合理，效率低下，现场管理混乱。
	每例扣2分
	

	17
	各类线缆、保护管未按要求进行维护。
	每处扣1分
	

	18
	排水泵各类止回阀、闸阀表面锈蚀，渗漏及关闭不严的。
	每处扣1分
	

	19
	变电所绝缘垫有破损未在3天内更换。
	每延迟1天扣1分
	

	20
	因未按要求保养导致设备故障导致排水不畅或路面淹水。
	每项扣3分
	

	21
	机电专项维修原因不明，可维修的进行更换或小修的故意大修，造成资金浪费的。
	每项扣5分
	专项维修费自行承担

	22
	未能按要求完成采购人布置的机电临时出工、专项检查、专项维修等任务。
	每项扣2分
	

	23
	其他不符合机电运维考核规定的
	每项扣3分
	

	三
	安全及应急管理考核
	
	

	1
	应急抢险通知后15分钟内人员、工具、设备、物资不到位。
	每例扣5分
	

	2
	影响运行的紧急抢修（含清障）30分钟内未排除或有效控制险情。
	每例扣3分
	

	3
	普通抢险24小时内未完成（涉及消防、供电、运营、安全等）。
	每例扣2分
	

	4
	隧道突发停电10分钟内未有效应急处置。
	每例扣2分
	

	5
	运维车辆处理紧急事故出动因车辆日常维护不到位耽误处置。
	每例扣2分
	

	6
	运维范围内消防设施故障未在4小时采取有效措施（各类探测器、感温光纤、报警装置等）。
	每延迟1小时扣1分
	

	7
	消防联动中出现故障未在24小时内修复（如探测器未报警、喷淋不喷水、泡沫液未融合等）。
	每项扣2分
	

	8
	对现场事故的处理、疏导不力，引起二次事故或公众投诉
	每项扣3分
	

	9
	重大事故、设备故障及隐患10分钟内未及时上报。
	每例扣5分
	

	10
	各类演练、演习配合不积极、不到位或耽误时间的。
	每次扣2分
	

	11
	施工、检修未按规范操作或未正确穿戴劳保用品。
	每例扣2分
	

	12
	各种防护用品、设备仪表未按时报检过期的或存在安全隐患的。
	每例扣2分
	

	13
	警示、指示、施工安全标志不全
	每项扣1分
	

	14
	安全检查达不到招标文件和规范要求。
	每项扣1分
	

	15
	发现重大安全隐患10分钟内未采取有效控制措施并及时上报的。
	每例扣5分
	

	16
	在配变电所摆放床铺、私拉电线
	每次扣2分
	

	17
	生活区存在私拉电线、火灾隐患等问题。
	每项扣1分
	

	18
	外来施工单位未经采购单位审批擅自进入运维范围内
	每次扣2分
	

	19
	对外来施工单位监管不力，存在施工结束未清场、施工现场未打扫等问题
	每次扣2分
	

	20
	未按要求配合消防、供电等单位的检查或检查不合格的。
	每例扣2分
	

	21
	其他安全运管不到位的
	每例扣2分
	

	五
	档案及后勤管理考核
	
	

	1
	未按招标文件和规范建立运维记录及台账。
	每处扣1分
	

	2
	巡检记录与实际不相符的、记录签字不全的、代签的。
	每例扣2分
	

	3
	对各类检查结构病害未建立相关台账（含照片、录像等）。
	每例扣2分
	

	4
	运维计划、运维资料上报、归档不及时。
	每延迟1天扣1分
	

	5
	各项资料与实际不相符；台帐记录不完整或记录错误；资料保管不善造成脏污、毁损、丢失。
	每处扣3分
	

	6
	施工作业单未及时上报、作业内容未按计划、按要求填写。
	每项扣1分
	

	7
	送审材料及专项方案上报不及时。
	每延迟1天扣1分
	

	8
	工作及整改通知未在规定时间内签收并完成的。
	每次每天扣1分
	

	9
	专项工作未按规定时间上报符合项目可实施方案。
	每次每天扣1分
	

	10
	交接班记录未将设施、设备故障未交接或交接不清楚的。
	每例扣1分
	

	11
	其他档案及后勤管理不到位的
	每例扣2分
	

	隧道奖惩条款

	
	处罚事项
	
	

	1
	发生喷淋误喷事件。
	
	

	2
	发生责任性喷淋应喷而未喷事件。
	
	

	3
	运维辖区发生责任性淹水事件。
	
	

	4
	发生责任性停电事故。
	
	

	5
	冬防期间路面积雪未在规定时间清理完毕，对正常开道或通行安全造成影响。
	
	

	6
	对外来施工监管不到位造成责任性事故
	
	

	7
	抢险救灾、应急处置有较大失误，造成较大的影响。
	
	

	8
	运维工作不得力，产生负面的社会影响，对采购人声誉造成影响的。
	
	

	9
	其他未按要求运维造成相应损失的
	
	

	
	备注：上述事项如发生一例，未造成严重后果的每次扣除一万元；如造成严重后果的每次扣除两万元并承担造成的一切后果。
	
	

	
	
	
	

	
	奖励事项
	
	

	1
	中标人在日常运维中能主动提出合理化建议、改造方案。
	一经采用每次奖励三千元
	

	2
	抢险救灾有突出贡献，获得市级及市级以上表彰的。
	每次奖励三千元
	

	3
	重大活动保障得力，获得媒体、群众好评，产生积极的社会影响的。
	每次奖励三千元
	

	4
	积极探索运维管养新技术、新材料、新工艺，对运维工作产生重大技术革新，取得良好经济效益的。
	一经采用每次奖励三千元
	

	5
	运维工作获得局、市、省表彰奖励的
	每次奖励三千元
	




采购人与中标单位签订政府采购合同，根据招标文件及合同规定和中标人投标承诺的具体事项和考核办法进行考核。当月考核得分达到90分（含90分），月支付费用为当年中标价÷12；当月考核得分高于80分（含80分）未达到90分，月支付费用为当年中标价÷12×70%+当年中标价÷12 ×30%×（当月考核得分÷100）；当月考核得分低于80分，月支付费用为当年中标价÷12×当月考核得分÷100。如单月得分低于60分或连续3个月考核低于80分，采购人有权解除合同。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


第五章评标方法与评标标准
 
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	
1
	
3
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实：无
	采购包号
	专门面向中小企业

	1
	否


1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标方法与评标标准 


	报价
（10分）
	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。

	隧道运维总体管理方案（10分）
	1、根据招标文件中隧道运维计划管理要求，投标人提供运维计划管理方案，方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	
	2、根据招标文件中运维资料档案管理要求，投标人提供隧道运维资料档案管理方案，方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	
	3、根据招标文件中隧道运维人员管理要求，投标人提供隧道隧道运维人员管理方案，方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	
	4、根据招标文件中隧道运维设施设备、机械设备、物资管理要求，投标人提供隧道运维设施设备、机械设备、物资管理方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	
	5、根据招标文件中隧道运维后勤管理要求，投标人提供隧道运维后勤管理方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	土建结构运维方案
（16分）
	1、根据招标文件中土建结构日常巡查要求，投标人提供土建结构日常巡查方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
2、根据招标文件中土建结构保洁维护要求，投标人提供土建结构清洁维护方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
3、根据招标文件中土建结构检查要求，投标人提供土建结构经常性检查、定期检查、应急检查和专项检查方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
4、根据招标文件中维修保养及病害处置要求，投标人提供土建结构维修保养及病害处置方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	机电设施
运维方案
（16分）
	1、根据招标文件中供配电系统运维要求，投标人提供供配电系统运维方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
2、根据招标文件中照明系统运维要求，投标人提供照明系统运维方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
3、根据招标文件中通风系统运维要求，投标人提供通风系统运维方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。
4、根据招标文件中给排水及消防报警系统运维要求，投标人提供给排水、消防救援系统运维方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得4分，符合招标要求的得2分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	安全及应急管理（8分）
	1、根据招标文件中日常运维安全管理要求，投标人提供日常运维安全管理方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	
	2、根据招标文件中运维作业安全管理要求，投标人提供运维作业安全管理方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	
	3、根据招标文件中突发事件应急处置与演练要求，投标人提供突发事件应急处置方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	
	4、根据招标文件中交通组织与安全防护要求，投标人提供交通组织与安全防护方案。方案须结构清晰，描述准确、全面、完整，内容科学合理且具有针对性。优于招标要求的得2分，符合招标要求的得1分；不符合招标要求、未提供或照抄招标文件的得0分。

	合理化建议（4分）
	“四新”合理化建议、节能减排、绿色环保等隧道全生命周期养护创新技术方案。每提供一例建议及方案得1分，满分4分。
注：建议及方案必须与本项目运维内容紧密相关，且具备科学性、合理性、可行性，不符合要求的不得分。

	项目团队（16分）
	1、项目经理：具有高级职称得1分，具有一级建造师证书（公路或机电）得2分，满分3分。
2、技术负责人：具有高级职称得1分，具有一级建造师证书（公路或机电）得2分，满分3分。
3、土建工程师：具有二级及二级以上建造师证书（公路）每一人得1分，具有高级职称，每一人得1分，满分4分。
4、机电工程师：具有二级及二级以上建造师证书（机电工程）每一人得1分，具有高级职称，每一人得1分，满分4分。
5、安全员：具有注册安全工程师证书，每一人得2分，满分2分。
注：上述1-5项人员不得重复，需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。

	企业综合实力
（20分）
	1、投标人具备隧道工程专业承包二级资质得2分,具备隧道工程专业承包一级资质得4分。(资质证书原件扫描上传)
2、投标人具备机电安装工程施工总承包二级资质或公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级资质得2分，投标人具备机电安装工程施工总承包一级资质或公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级（含）以上资质得4分。(资质证书原件扫描上传)
3、投标人获得以下与本项目相关的技术成果：
（1）工法认定
拥有省（部）级与本项目领域相关的工法得1分，拥有国家级与本项目领域相关的工法得2分，并提供有效的工法证书，满分6分 。
（2）标准编制
主编或参编并已正式发布的与本项目领域相关的国家标准（GB）、行业标准（JGJ/JT等）、地方标准（DB），须提供标准发布公告及封面/前言页（体现投标单位名称），每符合1项得2分，满分6分 。





















第六章投标文件格式 
 
投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
项 目 编 号：              
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日期 ：               
 
 
投标文件的组成
 
一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.法人授权书（格式见附件5）
6.投标函（格式见附件6）
7.主要标的信息（格式见附件7）
8.其他
****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）
5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）
6.供应商信用承诺函（格式见附件10）
7.企业报价折扣证明文件：
中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。
残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。
监狱企业的证明文件。
  8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。
9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。
三、符合性审查内容
投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）
    四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件11）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）
 
 
附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
  项目编号：
  采购包号：
	投标总报价

	大写：                   （人民币：元）

	小写：                   （人民币：元）


 
 
 
附件2             投标分项报价表（采购包号：**）
 
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	合同签订后  日
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 
 
 
附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
 
 
 
 
 
 
附件5                    法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：           
被授权人联系电话：（手机）           
被授权人电子邮箱：           
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：           
日期：           



[bookmark: _GoBack]附件6               投标函
致：扬州市公共资源交易中心：
根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：______年____月____日
 
 
 
 
 
 
 


附件7           主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件8
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：           。
主要专业技术能力有：           。
           
 
 
附件9
                         
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
 
 
附件10                     供应商信用承诺函
 
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
 
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
 
 
 
          承诺单位（加盖CA电子公章）：    
          年  月  日
 
附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（建筑业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政
部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。 
 
 
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
 
 
 
 
 
 
 
附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
                        日期：
 
 
 
 
附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
 
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：
 
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
 
 
 
 
 
 
 
 
附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）
	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 


附件14-1 证明材料1，证明材料2，……
 
备注：
1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。
3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。
 
 
 
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：           
地址：           邮编：           
联系人：           联系电话：      
授权代表：           
联系电话：           
地址：           邮编：           
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：           
质疑项目的编号：           包号：           
采购人名称：           
采购文件获取日期：           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：           
事实依据：           
法律依据：           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：           
签字(签章)：                   公章：                      
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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