
洪泽湖西线及南圩河碍航桥梁改建附属防洪工程控制价编制说明
一、编制依据

1、部颁《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）；

2、部颁《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

3、部颁《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）；

4、中华人民共和国交通运输部2016年第66号文《交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知》；
5、中华人民共和国交通运输部2019年第26号文“关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告》”

6、苏交建〔2019〕22号《省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》；
7、《洪泽湖西线及南圩河碍航桥梁改建工程（宏图大桥)》（二〇二五年九月版）、《洪泽湖西线及南圩河碍航桥梁改建工程（环湖大桥)》（二〇二五年七月版）（江苏交科交通设计研究院有限公司）、招标工程量清单、招标文件；

8、江苏省交通厅或其他省交通厅补充定额。

二、工程概况

宏图大桥位于乡道坝黄线上，现状老路为四级路，路面宽度5.5m，路面结构为水泥混凝土。坝黄线西延线接青临线，连接泗洪城区；东延线连接周边村镇。路线全长约600m，其中桥长176.56m，接线长423.44m，路线总体呈东西走向，本次建设内容包括六角块框格生态防护、河道混凝土模袋防护、注浆加固。
环湖大桥位于乡道半龙线上，现状老路为三级路，路面宽度 7.0m，路面结构为水泥混凝土。半龙线西延线接 S330，连接半城镇镇区；东延线连接龙集镇镇区。本次建设内容包括生态堤防护坡防护、河道行洪断面补偿、库容补偿。
三、主要施工方案及说明

1、缺土量不单独列项，缺土量由投标人自行考虑外购。
2、注浆加固由投标人自行考虑为完成图纸实体量产生的浆液损耗，计入单价中，不单独计量。
四、取费标准。

1、主副食运距按3km计；

2、计划利润按7.42%计列；

3、税金按9%计列；

4、间接费中的规费费率为34.4%，其中：养老保险费16％；失业保险费0.5％；医疗保险费6.8％；住房公积金10％；工伤保险费1.1％；

5、工程建设其他费用，详细包括：

（1）建筑工程一切险按第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章合计金额的2.5‰进行计算；

（2）第三者责任险按第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至第700章合计金额的2‰进行计算；

（3）安全生产费按最高限价总额（不含安全生产费本身、保险费）的1.5%进行计算。
五、工、料、机价格

1、人工费按128.17元/工日,机械工按128.17元/工计；

2、材料价格按照《宿迁工程造价信息管理》2025年第11期发布的价格（泗洪县指导价没有的采用宿迁市指导价）、江苏省交通运输厅造价部门最新发布的材料价格信息确定。以上价格信息中均没有的，参考邻近省份材料信息价或者市场询价确定。
六、其他说明
1、环保、临时供电、临时道路维修费等投标人自行考虑，分摊至报价中，不单独计列。
2、保险费：建筑工程一切险、第三者责任险在第100章中单独计列，以投标人实际发生为准计量。工伤保险费按照规定费率计入规费。
3、暂列金为20000元。
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