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第一部分招标公告
	项目概况
2025年沙溪镇小临工程、个人建房安全生产第三方安全隐患排查服务项目JSZC-320585-ZYSZ-G2025-0002招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025年6月25日09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320585-ZYSZ-G2025-0002
项目名称：2025年沙溪镇小临工程、个人建房安全生产第三方安全隐患排查服务项目
预算金额：人民币70万元
最高限价：人民币70万元
采购方式：公开招标 
采购需求：包含但不限于对沙溪镇管辖范围内的所有小临工程(包含土建、装饰、绿化、市政、修缮、地下管线等各类施工项目以及个人自建房)进行安全文明施工综合或专项检查、人员安全技术培训指导以及个人自建房节点验收、协助工匠管理等，具体内容详见第三部分项目需求。
合同履行期限：自合同签订之日起1年。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
7.采购文件要求的其他资格证明文件
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为投标无效。
（三）本项目的特定资格要求： 
 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。
4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：2025年6月4日-2025年6月11日，自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载
方式：自行下载
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年6月25日09:30（北京时间）
地点：苏采云系统
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
8、政府采购监督电话：0512-53512539
9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
12、代理服务费
代理服务费（含专家评审费）由中标供应商在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合含在投标报价中。具体收费以采购预算金额为基数，70万元以下部分收取1.5%；70万元（含）~500万元部分收取1.1%；500万元（含）~ 1000万元部分收取0.8%，按差额定率累进法计算（不足3500元，按3500元计取）。该费用由中标单位于领取中标通知书之前支付至采购代理机构账户。
账户：苏州中洋建设发展有限公司
开户银行：太仓市农村商业银行南郊支行
账号：3205851221010000004801
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：太仓市沙溪镇人民政府
单位地址: 苏州市太仓市仁溪路88号
联系人: 曹燕秋13962604254
2.采购代理机构信息
单位名称：苏州中洋建设发展有限公司
单位地址：太仓市人民南路139号兴业大厦701室
联系人：陆滢
联系电话：0512-53830212
3.项目联系方式
项目联系人：陆滢
电话：0512-53830212


第二部分  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于苏州中洋建设发展有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州中洋建设发展有限公司。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州中洋建设发展有限公司。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4．合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包
6.3本项目不接受分包。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
7.2 本次招标项目不收取标书费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。
9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。
10.招标文件的修改
10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
11.4.2 质疑项目的名称、编号；
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
11.4.4 事实依据；
11.4.5 必要的法律依据；
11.4.6 提出质疑的日期。
11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；
11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；
11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；
11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12、提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成（两个标段均按以下要求上传电子投标文件）
15.1报价部分（详见投标文件格式）：
15.1.1封面
15.1.2《开标一览表》(统一格式)；
15.1.3公开分项报价表；
15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）
15.2.1资质证明文件部分
15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；
15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；
15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；
15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；
15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）
15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）
15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；
15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；
15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；
15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）
15.2.1.13中小企业声明函（必须提供，否则视为投标无效）
15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；
15.2.2技术部分
15.2.2.1技术（服务）要求偏离表（详见文件格式）；
15.2.2.2商务要求偏离表（详见文件格式）；
15.2.2.3项目服务方案；
15.2.2.4类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；
15.2.2.5投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；
15.2.2.6投入本项的设施设备情况一览表（详见文件格式）；
15.2.2.7其他投标人认为需要提供的材料；
注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求   
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、餐费、正常节假日的加班费等费用）、燃油费、维护费、工具、易耗材、办公设备、运输、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金
本项目无须缴纳投标保证金。
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、 投标文件的提交、撤回和修改
20. 投标文件的上传、提交
20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
23.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会
24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件的规定，我们将依法对响应单位进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。
（2）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；
26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容；
29.2.2服务配备的人员；
29.2.3投标者的资信情况和履约能力；
29.2.4投标者提供的其他优惠条件；
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30. 中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容
31. 合同授予标准
31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。
32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
32.4中标通知书将成为合同的组成部分。
32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。
33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。
34. 合同的签订
34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。
   34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。
34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
八、政府采购相关政策
35.节能产品和环境标志产品
35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
36.中小企业相关政策：
36.1本项目为专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。
36.1.1、中小企业划分：
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”
36.1.2残疾人福利性单位政策：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。
36.1.3监狱企业发展政策：
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。
36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
九、其他事项
37. 监督和公证
37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
38.未尽事宜
38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。






第三部分  项目需求
苏州中洋建设发展有限公司受太仓市沙溪镇人民政府的委托，就2025年沙溪镇小临工程、个人建房安全生产第三方安全隐患排查服务项目进行公开招标采购。
一、采购编号：JSZC-320585-ZYSZ-G2025-0002
二、项目名称：2025年沙溪镇小临工程、个人建房安全生产第三方安全隐患排查服务项目
三、采购项目服务要求： 
(一)项目概况
为深入贯彻落实上级建筑施工领域安全生产专项治理工作，预防和遏制建设工程施工安全事故的发生，确保施工现场人员及财产安全，加强监管力量，有针对性的强化管控治理措施，消除监管盲区，堵塞管理漏洞，落实各责任主体责任，督促各相关部门加强对辖区建设工程的安全监管，计划委托专业第三方对沙溪镇小临工程、个人建房安全生产进行安全隐患排查。
（二） 服务范围
包含但不限于对沙溪镇管辖范围内的所有小临工程(包含土建、装饰、绿化、市政、修缮、地下管线等各类施工项目以及个人自建房)进行安全文明施工综合或专项检查、人员安全技术培训指导以及个人自建房节点验收、协助工匠管理等。
（二） 技术规范要求：
必须符合工程相关安全生产检查现行规范、规程和标准要求及相关部门要求。
（四） 基本工作内容
1.根据采购人要求、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011等其他相关规范制定切实可行的安全检查方针和目标；
2.编制和完善安全检查责任制度；
3.编制和完善建设工程日常、节点等安全检查要点
4.编制和确定建设工程安全检查年度计划和节点计划；
5.提供上级部门所需的本区域的安全管理信息、报告、报表或书面文件、影像资料（水印相机照片）等；
6.根据采购人要求编制安全检查宣传、教育、组织开展安全生产培训并承担相应的培训费用，培训计划具体次数应满足采购人要求；
7.上述工作内容需中标单位在中标后一周内提供相应材料，并在一个月内完善材料，满足采购人要求。
（五） 小型临时工程安全检查内容包括但不限于：
1.日常安全检查：根据采购人提供的项目明细清单每月开展安全检查，每项目至少每月检查1次，形成整改闭环。同时根据采购人要求及实际情况做出相应调整，增加检查项目。
2.专项检查。根据采购人的需求，开展节假日前、极端天气前后、文明施工、农民工工资、工人生活驻地等专项检查及上级部门特殊检查指令，出具专项检查报告。
3.安全检查要求：根据采购人要求，对项目建设安全生产情况（建筑施工现场和工人生活驻地）全面进行检查，形成书面检查台账，对发现的安全隐患和违规行为提出整改建议，明确整改期限，并书面告知施工单位、监理单位，并跟踪督促整改（对于发现需立即停工整改或者拒不配合整改的项目，应立即上报采购人），经现场复查整改完成后形成闭合。（每周一上报上周检查台帐，每月5号上报上月检查情况、台帐及项目检查问题分析报告）。形成全面的安全检查资料及书面报告，须上报上级部门的，书面报告应反应具体的检查内容（且满足上级部门要求）。对施工现场的安全资料进行巡查。
4.宣传教育培训：检查过程中加强对区域内各建设工程参建各方（建设方、监理方、施工方）的项目负责人、安全负责人及相关人员进行宣传教育，主要内容：安全生产相关政策、法律法规、行业规范及要求、有关案例等。
5.其他要求：加强对小型（临时）建设工程安全生产监督力度，在小型（临时）工程备案期间，提前介入排查安全隐患并协助采购人进行现场勘察、相关方案的审核等，及时消除隐患。对特殊项目，需协助采购人进行前期资料的审核、开工条件的审核、施工过程中的验收等，对发现的问题进行及时的处置。政府投资项目，配合采购人对施工、监理等单位进行履约评价（每季度一次）。
6.成果要求。根据巡查结果形成咨询（监督）报告，包括周报、月报、季度报、年报等定期专业咨询检查报告，以项目为单位进行材料汇总。报告应总结各项目的安全情况、隐患分类统计情况、安全检查打分情况、停工整顿情况、存在的问题建议及优秀做法、整改完成情况，并配隐患整改前后图片，跟踪各项目整改落实情况，须保证所出具的检查报告是真实、客观反映工程现场的情况；同时，必须保证所有检查工作符合相关规定和程序的要求。
7.中标人在项目实施期间，检查人员工作有玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿等现象，一经查实，采购人有权无条件解除合同，并有权追溯因中标人未履职尽责造成的损失。
8.中标人应严格按照国家法律、法规开展项目工作，应恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对采购人提供的资料和采购人辖区内建筑工程各参建单位的生产工艺、流程和技术等予以保密，不得泄露采购人辖区内企业的商业秘密。
9.投标人获得中标后，应按要求做好与采购人及其他施工企业的配合工作。
10.本项目安全检查内容可能不限于上述项目服务要求，具体内容由采购人与中标人在签订合同时书面确定。
11.服从采购人其他相关工作安排。
（六） 个人自建房工程安全检查内容包括但不限于：
1.参与沙溪镇个人自建房工程管理，编制个人自建房工程项目管理实施方案，协助相关部门编写个人自建房工程施工过程中质量、安全的相关规定；对施工单位（工匠）在施工过程中进行技术指导，安全检查、节点验收；配合采购方对施工单位（工匠）进行定期培训。
2.根据相关部门的工作要求对现场的施工过程进行检查和指导，并提供合理化建议，努力做到服务性、独立性、公正性、科学性。
3.日常检查。项目组成员根据采购人提供的项目明细清单,每日对现场进行日常巡视工作，按采购人要求对每栋楼基础、各分层至少检查一次（包含但不限于①基础钢筋及模板完成后，砼浇筑前，②一层楼面，钢筋及模板完成后，砼浇筑前，③二层楼面，钢筋及模板完成后，砼浇筑前，④三层楼面，钢筋及模板完成后，砼浇筑前，⑤屋面，钢筋及模板完成后，砼浇筑前），必须保证所有检查工作符合相关规定和程序的要求。并根据采购人要求及实际情况做出相应调整，增加检查项目，形成书面检查台账，对检查出质量、安全问题及时提出整改建议，限期五天内整改完成，书面告知检查对象，并跟踪督促整改（对于发现需立即停工整改或者拒不配合整改的，应立即上报相关部门），复查整改问题，形成闭合。对施工过程中出现的质量通病问题（如楼板裂缝，屋面、外墙渗漏等）及时组织相关人员现场调研，分析原因，出具专项检查报告向全镇施工单位通报，尽量避免类似问题重复出现。（每周一上报上周检查台帐，每月5号上报上月检查情况及台帐，提供分析报告并进行数据统计）。形成全面的安全检查资料及书面报告，须上报上级部门的，书面报告应反映具体的检查内容（且满足上级部门要求）。协助相关部门调查处理施工过程中承包单位、施工负责人发生的一般质量安全事故，参与重大质量安全事故的调查并协助编写有关调查报告。
4.专项检查。根据采购人的需求，开展节假日前、极端天气前后、文明施工等专项检查及上级部门特殊检查指令，出具专项检查报告。
5.宣传教育培训。根据采购人要求每季度至少开展1次安全生产培训，每次安排1名培训专家，编制制作相关培训课件。接受建房业主和施工单位的电话及书面质量安全等问题的相关咨询，及时提供指导意见，供其参考。
6.房屋节点验收。由施工单位书面或电话通知，在施工单位自检合格的基础上，对建房分层节点验收，并做好书面记录。
7.矛盾调解。农房建设过程中出现的一切问题，由第三方（即本项目中标单位）先进行协调处理。
8.工匠考核。配合采购人对农村工匠进行履约评价（每季度一次，提供统计数据及清单）。
9.中标人在项目实施期间，检查人员工作有玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿等现象，一经查实，采购人有权无条件解除合同，并有权追溯因中标人未履职尽责造成的损失。
10.中标人应严格按照国家法律、法规开展项目工作，应恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对采购人提供的资料和采购人辖区内建筑工程各参建单位的生产工艺、流程和技术等予以保密，不得泄露采购人辖区内企业的商业秘密。
11.投标人获得中标后，应按要求做好与采购人及其他施工企业的配合工作。
12.本项目安全检查内容可能不限于上述项目服务要求，具体由采购人与中标人在签订合同时书面确定。
13.服从采购人其他相关工作安排。
（七） 相关配置要求
1.项目组人员要求：
1.1中标后，中标人应安排不少于3名人员（巡查负责人1名，巡查组员2名）组织实施辖区内的建筑工程每月全覆盖安全检查：巡查负责人应具有注册安全工程师证书，并同时具有中级（含）以上职称及国家注册监理工程师证书（国注册监理工程师专业须为房屋建筑工程）,具备建筑工程安全管理知识与相关经验，有良好的突发事件处置能力。具有较好的沟通能力和一定的学历文化水平。巡查组员应具有监理岗位证，均需熟知建筑工程安全知识。具有较好的沟通、执行能力和一定的学历文化水平，熟练使用office办公软件。投标人开设专项检查时，人员数量需根据实际情况进行调整。安全检查人员必须专职固定，不得兼职，成员信息须报至采购人审核、备案。不得擅自变更。（投标文件中提供上述人员相关证明材料，也可在投标文件中承诺中标后提供满足要求的人员，承诺格式自拟）。
1.2项目组人员应使用人员考勤系统（以电子围栏的形式进行打卡，涉及此项使用费用包含在投标报价中），对投入人员进行合理的人员考勤管理；
1.3中标后，须在沙溪镇区周边范围内自行落实满足办公需求的固定办公场所，并承担相关费用，该费用包含在投标报价中。
1.4在参加上级相关部门和采购人组织的各类建筑工程安全检查（包括突击安全检查）期间，应及时增加相关安全检查人员，满足采购人合理要求。
1.5在强化年度节假日、双休日期间的建筑工程安全管理、组织安全检查时，应及时调配相关安全检查人员，满足采购人合理要求，并及时做好双休日安全检查人员的调休工作。
1.6在配合相关部门组织开展如专项检查等各类安全检查时，应及时调配相关安全检查人员，满足采购人合理要求。
1.7中标人应对巡查人员进行安全教育，确保安全技术服务人员具备识别危险源的能力，规避危险源，保障自身安全；并为每位巡查人员购买工伤保险和人身意外伤害险（不少于200万/人），提供合格的劳动防护用品；在施工现场如巡查人员违规操作、未遵守现场安全管理规定等原因造成的安全事故，中标人承担因自身违章和过失而造成事故的责任和因此而发生的费用。（中标人的人员在进行现场巡查时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如中标人未能采取有效的措施，而发生的与巡查活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由中标人负责）。
2.各供应商针对以上要求提供各自详细服务方案。项目整体检查方案（方案内容至少包括：①服务的范围及服务内容；②现场安全管理；③文明施工；④安全资料等）；施工现场机械设备、用电安全检查方案（方案内容至少包括：①施工现场的临时用电；②施工现场的塔吊；③施工人货机、物料提升机；④起重吊装；⑤钢筋及模版的施工机械设备等）；建筑工程现场安全检查方案（方案内容至少包括：①建筑基础工程（含桩基、基坑）；②模板支架及高处作业；③脚手架施工等）；消防安全检查方案（方案内容至少包括：①施工现场消防设施、②临时设施消防设施、②消防检查重点内容等）；难点分析及对策、组织架构及管理制度（内容至少包括：①重点和难点分析及对策；②投标单位组织架构及相应制度；③针对本项目的成果报告形式）；服务进度及服务质量的保证措施（内容至少包括：①服务进度保证措施；②服务质量保证措施等）。
四、其他：
1、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，所发生的费用在服务费中扣除。
2、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前一个月告知中标单位，合同内容经双方协商调整。
3、中标人有责任配合招标人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。
4、中标人须为全部作业人员均购买意外伤害保险（保险额度不低于70万元）。
5、安全文明作业规范： 
1）文明作业，作业时讲究文明操作，正确使用船上工具及其他设备，确保安全； 
2）每次作业前，应机械设备做必要的检查，发现问题，及时处理，定期做相关设备保养工作； 
　  3）所有人员一律禁止饮酒作业；发现一次，扣除服务费1000元；发现二次，扣除服务费2000元；以此类推。如发现饮酒作业，采购人有权解除合同； 
6、招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成招标人的连带责任和损失全部由中标人承担。
7、投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要招标人配合的工作和需要提供的条件。
8、报价方式：应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、餐费、正常节假日的加班费等费用）、燃油费、维护费、工具、易耗材、办公设备、运输、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。
9、付款步骤：合同生效后，按三年分期支付，2025年年底支付合同额的30%，2026年年底支付合同额的30%，余款在第三年年底考核结算后付清。服务期每季度进行考核，考核总分/考核次数为最终考核得分，最终考核平均得分80（含）以上，服务费全额支付；低于80分（不含），服务费=中标合同价*最终考核得分（百分比）支付。
乙方需开通数字人民币账户，并无条件接受甲方以数字人民币方式支付款项，若因乙方开通账户不及时导致款项支付延误，甲方不承担任何违约责任，给乙方造成损失的，甲方亦不承担任何责任。
甲方付款时乙方需开具等额的发票。
10、本项目甲方将对乙方的河道保洁服务以及垃圾清运服务进行考核：考核内容详见附件
11、有关服务工种的人员，必须按照国家规定具备相关工种的上岗条件，并按国家有关部门规定，定期年审合格。
12、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的文件为准。
13、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 其他未列明行业。






附件：服务类项目履约验收方案
一、项目概况
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
合同金额：
验收主体：
二、验收目的
政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。
三、验收依据
采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。
四、验收责任主体
采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。
五、验收方式(形式)
5.1日常考核、分段验收
对于一次性整体验收不能反映履约情况的服务类项目，需要在服务期内对供应商服务实施情况进行日常考核、分段验收，应科学确定检查周期或分段节点，指派具体考核人员，分别实施验收。
5.2最终验收
六、验收内容：
服务类项目的验收内容可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。其中，日常考核针对供应商日常工作，包括但不限于工作质量、服务态度、执行制度、礼节礼貌、仪表仪容、设备设施、卫生保洁等方面；分段验收针对分期履行的项目，应划分合同履行阶段，明确分期考核或验收要求。日常考核或分段验收结果与付款金额、付款进度安排等挂钩。
七、验收程序：
7.1验收准备
7.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请。日常考核或分段验收环节在结束以前，供应商应当通知采购人或其委托的采购代理机构，后者应当及时查验。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。
7.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。
7.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。
7.2验收小组
7.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。
7.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。
7.3参与验收人员
7.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。
7.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收
7.3.3政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。
7.4验收原则
政府采购履约验收应当遵循全面完整、客观真实、诚实信用的原则，坚持公开透明、应验必验、验收必严、违约必究。担。
7.4.1项目验收内容应当具体，形成详细的验收过程性资料，客观反映服务承接完结情况。应包括每一项技术和商务要求的履约情况，可以包括但不限于：服务团队的组成、服务对象覆盖面、服务事项满意度、服务承诺实现程度和稳定性等。
7.4.2项目验收范围应当完整，与采购合同一致，不得省略、遗漏和缺失，也不得擅自扩大范围。
7.4.3项目验收方式应当符合项目特点，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式予以客观、量化。
7.4.4项目验收标准应包括所有客观、量化指标，符合采购合同约定，未进行相应约定的，应当符合法律法规、政策要求、国家标准、行业标准，地方标准或企业标准等有关标准。
7.4.5项目验收意见应当客观真实。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见。
7.4.6验收方法主要包括全部查验核对和抽查核对。
7.5验收记录
7.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。
7.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。
7.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。
八、验收结果
8.1、采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。
8.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。
8.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。
九、验收资料归档
项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。



附件1：
政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章
年 月  日




附件2：
政府采购履约验收书(服务类)

	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合
同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合格□ 
不合格□
	按 时□ 
不按时□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□
	合  格□ 
不合格□

	专业检测机构情况说明
	

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	经办人：       负责人：    （采购代理机构公章）
	经办人：        负责人：       （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）






附件3：
	2025年沙溪镇小临工程、个人自建房安全检查第三方季度考核表
被考核单位：                             考核月份：

	考核内容
	扣分
	得分

	1
	人员相关情况（10分）
	配备相应的人员及设备，未满足要求的扣1-5分
	　
	

	
	
	项目组人员每月出勤不少于25天相应时长，每少1天扣1分
	　
	

	
	
	节假日及特殊时期安排人员值班，每少1天扣1分
	　
	

	
	
	项目组人员是否服从采购人工作安排，未满足要求扣1-5分
	　
	

	2
	日常巡查相关情况
（60分）
	巡查频率：
个人自建房：每项目节点验收必须开展安全检查，同时每季度至少开展1次全覆盖安全检查，并督促做好整改闭环工作，节点验收每少1次扣5分，全覆盖安全检查每少1次扣10分，整改未闭环每发现1次扣5分
小临工程：每项目至少每月检查1次，并督促做好整改闭环，每少1次扣5分
	　
	

	
	
	周报：每周一上报上周检查报表，未满足要求扣2分
	　
	

	
	
	月报：每月5号上报上月检查报表及台帐，未上报或内容缺少的，扣1-5分
	　
	

	
	
	专项检查：根据采购人要求进行专项检查，并提供相关书面报告，未满足要求扣5分
	　
	

	
	
	个人自建房：发现重大隐患或违规行为及时上报，并约谈工匠督促整改，未满足要求扣1-5分
小临工程：发现重大隐患及时上报，未满足要求扣5分
	　
	

	
	
	个人自建房：线索提供（每月提供不少于2条重大隐患线索或违规工匠线索），未满足的每次扣2分
小临工程：线索提供（每月提供不少于2条重大隐患线索或不少于2条符合执法大队要求的线索），未满足要求扣2分
	　
	

	
	
	小临工程：对隐患较多的项目进行约谈，未满足要求扣5分
	
	

	3
	其他
（30分）
	个人自建房：每季度自行开展或配合采购人开展安全培训会议，未满足要求的每次扣5分
小临工程：每季度开展安全培训会议，未满足要求扣5分
	　
	

	
	
	个人自建房：及时介入化解矛盾及纠纷调解，未满足要求扣1-5分
	　
	

	
	
	因安全检查不到位，发生伤人事故的，一起扣10分，造成亡人事故或被新闻媒体曝光或产生较大负面影响的，一起扣30分
	　
	

	
	
	采购人每月抽查巡查评价，有不良反映，情况属实的1次扣5分
	　
	

	
	
	个人自建房：每月开展工匠评价，每半年开展工匠考核，未满足要求扣1-5分





	
	

	4
	加分项（15分）
	通过完善管理办法、检查办法显著提升个人自建房安全生产水平的，加5分
	
	

	
	
	全年无亡人事故的，加10分
	
	

	考核得分
	　
	

	注：考核得分80（含）以上，服务费全额支付；低于80分（不含），服务费=中标合同价*最终考核得分（百分比）支付。
考核人签字：                                            被考核人签字：

考核日期：
	


附件：4 
个人自建房建设安全服务要求及考核
1.项目负责人应每月出勤不少于25天及相应时长，少于25天及时长的，支付违约金2000元/天；巡查组长应每月出勤不少于25天及相应时长，少于25天及时长的，支付违约金2000元/天；
2.中标人更换工作人员须事先征得使用单位书面同意。擅自更换项目人员是严重违约行为，采购人有权单方解除合同，未支付服务款项不再支付。即使采购人同意更换人员，中标人更换项目负责人的，支付违约金10000元/次，更换巡查小组成员的，支付违约金5000元/次。
3.巡查人员应服从采购人工作安排，拒不服从的，支付违约金5000元/次，不能及时完成采购人布置的检查任务的，支付违约金5000元/次，两次以及以上不服从或不能完成的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
4.巡查人员应提交廉政承诺，确保不向巡查对象吃拿卡要，利用职权谋取任何不正当利益，包括无偿使用被巡查对象提供的工作、生活、娱乐设施等或参加被巡查对象宴请的或接受被巡查对象有价证券及现金的，采购人有权要求中标人开除相关人员，每发现一次支付违约金30000元并责成退还等价现金，如涉嫌违法犯罪的，采购人将报告司法机关，追究刑事责任，影响较大的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
5.巡查频率没有达到采购人标准的，每少一次支付违约金10000元。未尽服务职责，提供虚假或伪造资料经发现，支付违约金5000元/次；发现3次以及以上提供虚假或伪造资料情况的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
6.项目巡查过程中，根据采购人要求，每月提供不少于两条相应的线索，每缺少一条支付违约金2000元。
7.巡查发现问题，未督促整改到位未复查的，造成安全事故的支付违约金20000元/次，发生亡人事故或被新闻媒体曝光或产生较大负面影响的，支付违约金50000元/次，并承担相应责任。
8.发生了安全生产事故，经事故调查，如因中标人在安全检查中，未能及时发现重大安全隐患的，支付违约金200000元/次，并承担相应责任。且采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。合同终止不能免除中标人相应责任。
9.由于第三方隐蔽工程验收未到位，造成房屋质量安全隐患的，支付违约金50000元/栋，并承担相应责任。
10.采购人不定期组织抽查巡查成效，对于明显安全隐患但巡查人员没有发现的，视为不称职，采购人有权要求更换人员，且中标人按照第2款相关规定支付违约金。发现3次以及以上不称职的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
11. 项目巡查结束后，按要求将巡查资料归档整理，及时上报，未及时上报周报的，支付违约金1000元/周，未及时上报月报的，支付违约金3000元/月。
12. 采购人每月度将对中标人进行考核，两次考核不合格，采购人有权终止合同。（考核表后附）
13.违约金必须从中标人基本账户转出并汇入采购人指定账户。


安全生产检查要点
	序号
	项  目
	检    查    内    容

	1
	安全管理
	安保体系和责任制、安管人员配备、安全生产措施费用、特种作业人员持证、安全技术措施和专项施工方案编制、教育交底、安全隐患排查、施工告示牌、安全标志

	2
	基坑
	放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道

	3
	机械设备
	基础、就位固定、限位保险、钢丝绳、绳卡、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、接零接地、轮（轴）防护罩

	4
	脚手架
	基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板、内挡防护、防护栏杆

	5
	临边洞口
	槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口

	6
	模板支撑
	立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境

	7
	临时用电
	外电防护、配电房、漏电保护器、电器配置、电缆导线、接线、照明、一机一箱、重复接地、线路敷设

	8
	攀登设施
	固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯

	9
	电气焊
	焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护

	10
	防护用品
	安全帽、安全带、安全鞋

	11
	消防防火
	消防通道、消防器材、焊割现场、木工房、仓库、易燃易爆物品

	12
	起重吊装
	起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、现场警戒

	13
	文明施工
	围挡、大门、材料堆放、扬尘控制、办公区、生活区

	14
	人员形象
	施工人员统一着装、正确佩戴安全帽




安全生产管理巡查主要内容
	序号
	检查项目
	检查情况及扣分办法

	1
	安全生产责任制、主要管理人员履责情况
	未建立安全生产责任制；

	
	
	未制定安全生产管理目标；

	
	
	未进行安全责任目标分解；

	
	
	未签订总分包合同及安全生产协议；

	
	
	项目经理（包括分包单位项目经理）、安全员不履行职责；

	2
	特种作业人员持证上岗
	随机抽查发现未如实建立特种作业人员名册 ；

	
	
	未经培训未持证从事特种作业；

	
	
	特种作业人员资格证书为延期复核；

	
	
	提供虚假特殊工种证件。

	3
	教育培训计划制定和实施情况
	未建立安全培训、教育制度；

	
	
	无教育培训计划；

	
	
	随机抽查发现新入场工人、变换工种人员未进行三级安全教育和考核；

	
	
	随机抽查发现未落实人员教育。

	4
	安全防护用具（品）
	未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书：

	
	
	使用不合格产品；

	5
	安全技术交底
	抽查发现未采取书面安全技术交底的；

	
	
	安全技术交底未履行签字手续。 

	6
	安全检查及整改情况
	未建立安全检查（定期、季节性）制度；

	
	
	未留有安全检查记录，

	
	
	未在规定时间内将隐患整改到位。

	7
	机械设备检测、登记
	抽查发现未验收合格即投入使用；

	
	
	未按规定办理使用登记。

	8
	施工组织设计
	施工组织设计中未制定安全措施；

	
	
	危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案；

	
	
	未按规定对超过一定规模的危险性较大分部分项工程进行专家论证的或未按专家意见进行完善；

	
	
	施工组织设计、专项方案未经审批或审批手续不全。

	9
	机械设备使用管理

	起重设备作业区内有其他设施而无防护措施；

	
	
	未执行机械日常验收、保养制度；

	
	
	起重机械未规范使用吊索具；

	
	
	附墙装置不按规定设置；

	
	
	安全保护装置或部件失灵；

	
	
	设置附墙未检测或未定期检测；

	
	
	塔式起重机械未按规定进行周期检；

	
	
	施工人货梯未验收使用、无维保记录和未设置专人开启措施；

	10
	安全防护设施

	未按方案实施；

	
	
	脚手架、模板支架杆件或部件设置不齐全；

	
	
	杆件间距不符规定；

	
	
	脚手架、模板支架基础处理不到位，存在不均匀沉降；

	
	
	模板立柱未采取对接接长；

	
	
	超过一定规模的模板支撑未使用可调支托；

	
	
	基坑支护措施不落实;

	
	
	临边洞口防护未按规定设置；

	
	
	人行通道无防护；

	
	
	料台未按方案设置；

	11
	安全用电消防管理

	外电防护措施不到位擅自施工；

	
	
	三级配电二级保护不到位；

	
	
	电气元件不齐全；

	
	
	接零保护系统未形成；

	
	
	保护零线未接到用电设备外壳；

	
	
	导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎；

	
	
	施工现场消防安全责任人、管理人不明确；

	
	
	施工现场无消防平面布置图；

	
	
	无电气设备维保记录和配电箱巡查记录；

	
	
	消防通道不畅；

	
	
	未按要求配备灭火设施；

	
	
	临时消防用水不能保证；

	
	
	违规使用易燃彩钢板搭建临时设施；

	12
	应急预案
	未制定安全生产应急预案；

	
	
	未建立应急救援组织、配备救援人员

	
	
	未配置应急救援器材

	
	
	未进行应急救援演练





扣件式钢管脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案；

	
	
	架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施；

	
	
	施工方案不完整或不能指导施工作业；

	2
	立杆基础
	立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求；

	
	
	立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求未按规范要求设置纵、横向扫地杆；

	
	
	立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求；

	
	
	扫地杆的设置和固定不符合规范要求；

	
	
	未设置排水措施；

	3
	架体与建筑结构拉结
	架体与建筑结构拉结不符合规范要求；

	
	
	连墙件距主节点距离不符合规范要求；架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定；

	
	
	搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接；

	4
	杆件间距与剪刀撑
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑

	
	
	剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

	
	
	剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求

	5
	脚手板与
防护栏杆
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	有一处探头板

	
	
	架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	6
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	横向水平杆 设 置
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆

	
	
	未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆

	
	
	横向水平杆只固定端

	
	
	单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝

	8
	杆件搭接
	纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求

	
	
	立杆除顶层顶步外采用搭接

	9
	架体防护
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	
	
	作业层与建筑物之间未进行封闭

	10
	脚手架材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合要求

	
	
	钢管弯曲、变形、锈蚀严重

	
	
	扣件未进行复试或技术性能不符合标准

	11
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求




 悬挑式脚手架安全巡检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	悬挑钢梁
	未编制专项施工方案或未进行设计计算

	
	
	专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证

	
	
	钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm

	
	
	钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍

	
	
	钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结

	
	
	钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要

	
	
	钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置

	2
	架体稳定
	立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施

	
	
	承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定

	
	
	未在架体外侧设置连续式剪刀撑

	
	
	未按规定在架体内侧设置横向斜撑

	
	
	架体未按规定与建筑结构拉结

	3
	脚手板
	脚手板规格、材质不符合要求

	
	
	脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳

	
	
	有探头板

	4
	荷  载
	架体施工荷载超过设计规定

	
	
	施工荷载堆放不均匀

	5
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用，未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容

	6
	杆件间距
	立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上

	
	
	纵向水平杆步距超过规范要求

	
	
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆

	7
	架体防护
	作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板

	
	
	架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严

	8
	层间防护
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	
	
	架体底层未进行封闭或封闭不严

	9
	脚手架材质
	型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求

	
	
	型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重





碗扣式钢管脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证；

	2
	架体基础
	架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求

	
	
	架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求

	
	
	架体底部未按规范要求设置底座

	
	
	架体底部未按规范要求设置扫地杆

	
	
	未设置排水措施

	3
	架体稳定
	架体与建筑结构未按规范要求拉结

	
	
	架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定

	
	
	连墙件未采用刚性杆件扣

	
	
	未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑

	
	
	竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处

	
	
	竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

	4
	杆件锁件
	杆间距、水平杆步距超过规范要求

	
	
	未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆

	
	
	架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆

	
	
	架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求

	5
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态

	6
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	架体
防护
	架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	
	
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	8
	材质
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重

	
	
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

	9
	荷载
	施工荷载超过设计规定

	
	
	荷载堆放不均匀

	10
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求




 附着式升降脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	
	
	脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证

	2
	安全装置
	未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求

	
	
	防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构

	
	
	防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着

	
	
	未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求

	
	
	在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求

	
	
	未安装同步控制或荷载控制装置

	
	
	同步控制或荷载控制误差不符合规范要求

	3
	架体构造
	架体高度大于5倍楼层高

	
	
	架体宽度大于1.2m

	
	
	直线布置的架体支承跨度大于7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m

	
	
	架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度1/2

	
	
	架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m

	
	
	架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡

	4
	附着支座
	未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座

	
	
	在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定

	
	
	在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处

	5
	架体安装
	主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点

	
	
	内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接

	
	
	架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处

	
	
	与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度

	
	
	架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体

	6
	架体升降
	两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备

	
	
	升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C10

	
	
	升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留

	7
	检查验收
	构配件进场未办理验收

	
	
	分段安装、分段使用未办理分段验收

	
	
	架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	每次提升前未留有具体检查记录

	
	
	每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全

	8
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不严、不牢

	
	
	作业层与建筑结构之间空隙封闭不严

	
	
	脚手板规格、材质不符合要求

	9
	防护
	脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	10
	操作
	操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底

	
	
	作业人员未经培训或未定岗定责

	
	
	安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗

	
	
	安装、升降、拆除时未采取安全警戒

	
	
	荷载不均匀或超载





承插型盘扣式钢管支架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或搭设高度超过24m未另行专门设计和计算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	2
	架体基础
	架体基础不平、不实、不符合方案设计要求

	
	
	架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求

	
	
	架体立杆底部未按要求设置底座

	
	
	未按规范要求设置纵、横向扫地杆

	
	
	未设置排水措施

	3
	架体稳定
	架体与建筑结构未按规范要求拉结

	
	
	架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定

	
	
	连墙件未采用刚性杆件

	
	
	未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑

	
	
	竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处

	
	
	斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

	4
	杆件
	架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求

	
	
	未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆

	
	
	双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆

	5
	脚手板
	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态

	6
	交底与验收
	脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录

	
	
	脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	脚手架搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	架体防护
	架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆

	
	
	作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	8
	杆件接长
	立杆竖向接长位置不符合要求

	
	
	搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定

	
	
	剪刀撑的斜杆接长不符合要求

	9
	架体内封闭
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	
	
	作业层与主体结构间的空隙未封闭

	
10
	材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

	
	
	钢管弯曲、变形、锈蚀严重

	11
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求





高处作业吊篮安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	2
	安全装置
	未安装安全锁或安全锁失灵

	
	
	安全锁超过标定期限仍在使用

	
	
	未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全绳未固定在建筑物可靠位置

	
	
	吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵

	3
	悬挂机构
	悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘

	
	
	前梁外伸长度不符合产品说明书规定

	
	
	前支架与支撑面不垂直或脚轮受力

	
	
	前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处

	
	
	使用破损的配重件或采用其他替代物

	
	
	配重件的重量不符合设计规定

	4
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每处

	
	
	安全绳不悬垂

	
	
	利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施

	5
	安装
	使用未经检测或检测不合格的提升机

	
	
	吊篮平台组装长度不符合规范要求

	
	
	吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品

	6
	升降操作
	操作升降人员未经培训合格

	
	
	吊篮内作业人员数量超过2人

	
	
	吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上

	
	
	吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内

	7
	交底与验收
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	每天班前、班后未进行检查

	
	
	吊篮安装、使用前未进行交底

	8
	防护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求

	
	
	多层作业未设置防护顶板

	9
	吊篮稳定
	吊篮作业未采取防摆动措施

	
	
	吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大

	10
	荷载
	施工荷载超过设计规定

	
	
	荷载堆放不均匀

	
	
	利用吊篮作为垂直运输设备






满堂式脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	2
	架体基础
	架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求

	
	
	架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求

	
	
	架体底部未按规范要求设置底座每

	
	
	架体底部未按规范要求设置扫地杆

	
	
	未设置排水措施

	3
	架体稳定
	架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆

	
	
	未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆

	
	
	架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施

	4
	杆件锁件
	架体搭设高度超过规范或设计要求

	
	
	架体立杆间距水平杆步距超过规范要求

	
	
	杆件接长不符合要求每处

	
	
	架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求

	5
	脚手板
	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态

	6
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	架体防护
	作业层脚手架周边，未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层外侧未设置180mm高挡脚板

	
	
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	8
	材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

	
	
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重

	9
	荷载
	施工荷载超过设计规定

	
	
	荷载堆放不均匀

	10
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求





基坑支护、土方作业安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	深基坑施工未编制支护方案

	
	
	基坑深度超过5m未编制专项支护设计

	
	
	开挖深度3m及以上未编制专项方案

	
	
	开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证

	
	
	支护设计及土方开挖方案未经审批

	
	
	施工方案针对性差不能指导施工

	2
	临边防护
	深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施

	
	
	临边及其它防护不符合要求

	3
	基坑支护及支撑拆除
	坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求

	
	
	特殊支护的作法不符合设计方案

	
	
	支护设施已产生局部变形又未采取措施调整

	
	
	砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖

	
	
	支撑拆除没有拆除方案

	
	
	未按拆除方案施工

	
	
	用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质

	4
	基坑降排水
	高水位地区深基坑内未设置有效降水措施

	
	
	深基坑边界周围地面未设置排水沟

	
	
	基坑施工未设置有效排水措施

	
	
	深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施

	5
	坑边荷载
	积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定

	
	
	机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施

	6
	上下通道
	人员上下未设置专用通道

	
	
	设置的通道不符合要求

	7
	土方开挖
	施工机械进场未经验收

	
	
	挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内

	
	
	挖土机作业位置不牢、不安全

	
	
	司机无证作业

	
	
	未按规定程序挖土或超挖

	8
	基坑支护变形监测
	未按规定进行基坑工程监测

	
	
	未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测

	9
	作业环境
	基坑内作业人员缺少安全作业面

	
	
	垂直作业上下未采取隔离防护措施

	
	
	光线不足，未设置足够照明


模板支架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算

	
	
	专项施工方案未经审核、审批

	
	
	超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证

	
	
	专项施工方案未明确混凝土浇筑方式

	2
	立杆基础
	立杆基础承载力不符合设计要求

	
	
	基础未设排水设施

	
	
	立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求

	3
	支架稳定
	支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆

	
	
	连墙杆设置不符合规范要求

	
	
	未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑

	
	
	纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求

	4
	施工荷载
	施工均布荷载超过规定值

	
	
	施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值

	5
	交底与验收
	支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录

	
	
	支架搭设完毕未办理验收手续

	
	
	验收无量化内容

	6
	立杆设置
	立杆间距不符合设计要求

	
	
	立杆未采用对接连接

	
	
	立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值

	7
	水平杆设置
	未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求

	
	
	纵、横向水平杆间距不符合规范要求

	8
	支架拆除
	混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架

	
	
	未按规定设置警戒区或未设置专人监护

	9
	支架材质
	杆件弯曲、变形、锈蚀超标

	
	
	构配件材质不符合规范要求

	
	
	钢管壁厚不符合要求





模板支架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	安全帽
	作业人员不戴安全帽

	
	
	作业人员未按规定佩戴安全帽

	
	
	安全帽不符合标准

	2
	安全网
	在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	安全网规格、材质不符合要求

	3

	安全带

	作业人员未系挂安全带

	
	
	作业人员未按规定系挂安全带

	
	
	安全带不符合标准

	4
	临边防护
	工作面临边无防护

	
	
	临边防护不严或不符合规范要求

	
	
	防护设施未形成定型化、工具化

	5
	洞口防护
	在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施

	
	
	防护措施、设施不符合要求或不严密

	
	
	防护设施未形成定型化、工具化

	
	
	电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网

	6
	通道口防护
	未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠

	
	
	防护棚两侧未进行防护

	
	
	防护棚宽度不大于通道口宽度

	
	
	防护棚长度不符合要求

	
	
	建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护

	
	
	防护棚的材质不符合要求

	7
	攀登作业
	移动式梯子的梯脚底部垫高使用

	
	
	折梯使用未有可靠拉撑装置

	
	
	梯子的制作质量或材质不符合要求

	8
	悬空作业
	悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施

	
	
	悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验证、验收

	9
	移动式操作平台
	操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m

	
	
	移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜

	
	
	操作平台的组装不符合要求

	
	
	平台台面铺板不严

	
	
	操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯

	
	
	操作平台的材质不符合要求

	10
	物料平台
	物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算

	
	
	物料平台搭设不符合专项方案要求

	
	
	物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求

	
	
	平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网

	
	
	材质不符合要求

	
	
	物料平台未在明显处设置限定荷载标牌

	11
	悬挑式
钢平台
	悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算

	
	
	悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上

	
	
	斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道

	
	
	钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板

	
	
	钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严

	
	
	平台上未在明显处设置限定荷载标牌




施工用电安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	外电防护
	外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施

	
	
	防护设施和绝缘隔离措施不符合规范

	
	
	在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品

	2
	接地与接零保护系统
	施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式

	
	
	配电系统未采用同一保护方式

	
	
	保护零线引出位置不符合规范

	
	
	保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接

	
	
	保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范

	
	
	电气设备未接保护零线

	
	
	工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范

	
	
	工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω

	
	
	施工现场防雷措施不符合规范

	3
	配电线路
	线路老化破损，接头处理不当

	
	
	线路未设短路、过载保护

	
	
	线路截面不能满足负荷电流

	
	
	线路架设或埋设不符合规范

	
	
	电缆沿地面明敷

	
	
	使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆

	
	
	电杆、横担、支架不符合要求

	4
	配电箱与开关箱
	配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置

	
	
	用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”

	
	
	配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范

	
	
	总配电箱与开关箱未安装漏电保护器

	
	
	漏电保护器参数不匹配或失灵

	
	
	配电箱与开关箱内闸具损坏

	
	
	配电箱与开关箱进线和出线混乱

	
	
	配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记

	
	
	配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施

	
	
	配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作

	
	
	分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范

	5
	配电室与配电装置
	配电室建筑耐火等级低于3级

	
	
	配电室未配备合格的消防器材

	
	
	配电室、配电装置布设不符合规范

	
	
	配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效

	
	
	备用发电机组未与外电线路进行连锁

	
	
	配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施

	
	
	配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图

	6
	现场照明
	照明用电与动力用电混用

	
	
	特殊场所未使用36V及以下安全电压

	
	
	手持照明灯未使用36V以下电源供

	
	
	照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器

	
	
	照明专用回路未安装漏电保护器

	
	
	灯具金属外壳未接保护零线

	
	
	灯具与地面、易燃物之间小于安全距离

	
	
	照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎

	7
	用电档案
	未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性

	
	
	专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收

	
	
	接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实

	
	
	安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实

	
	
	定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实

	
	
	档案资料不齐全、未设专人管理


      物料提升机安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	安全装置
	未安装起重量限制器、防坠安全器

	
	
	起重量限制器、防坠安全器不灵敏

	
	
	安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化

	
	
	未安装上限位开关的

	
	
	上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的

	
	
	物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置

	2
	防护设施
	未设置防护围栏或设置不符合规范要求

	
	
	未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求

	
	
	停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板设置不符合规范要求

	
	
	停层平台脚手板铺设不严、不牢

	
	
	未安装平台门或平台门不起作用

	
	
	平台门安装不符合规范要求、未达到定型化

	
	
	吊笼门不符合规范要求

	3
	附墙架与缆风绳
	附墙架结构、材质、间距不符合规范要求

	
	
	附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接

	
	
	缆风绳设置数量、位置不符合规范

	
	
	缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接

	
	
	钢丝绳直径小于8mm扣4分，角度不符合45°～60°要求

	
	
	安装高度30m的物料提升机使用缆风绳

	
	
	地锚设置不符合规范要求

	4
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	钢丝绳夹设置不符合规范要求

	
	
	吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈

	
	
	未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地

	5
	安装与验收
	安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗

	
	
	未制定安装（拆卸）安全专项方案\内容不符合规范要求

	
	
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	验收表填写不符合规范要求

	6
	导轨架
	基础设置不符合规范

	
	
	导轨架垂直度偏差大于0.15%

	
	
	导轨结合面阶差大于1.5mm

	
	
	井架停层平台通道处未进行结构加强

	7
	动力与传动
	卷扬机、曳引机安装不牢固

	
	
	卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器

	
	
	钢丝绳在卷筒上排列不整齐

	
	
	滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接

	
	
	滑轮与钢丝绳不匹配

	
	
	卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置

	
	
	曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置

	8
	通信装置

	未按规范要求设置通信装置

	
	
	通信装置未设置语音和影像显

	9
	卷扬机操作棚
	卷扬机未设置操作棚

	
	
	操作棚不符合规范要求

	10
	避雷装置
	防雷保护范围以外未设置避雷装置

	
	
	避雷装置不符合规范要求



    施工升降机安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	安全装置
	未安装起重量限制器或不灵敏

	
	
	未安装渐进式防坠安全器或不灵敏

	
	
	防坠安全器超过有效标定期限

	
	
	对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏

	
	
	未安装急停开关扣5分，急停开关不符合规范要求

	
	
	未安装吊笼和对重用的缓冲器

	
	
	未安装安全钩

	2
	限位装置
	未安装极限开关或极限开关不灵敏

	
	
	未安装上限位开关或上限位开关不灵敏

	
	
	未安装下限位开关或下限位开关不灵敏

	
	
	极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求

	
	
	极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件

	
	
	未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏

	
	
	未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏

	3
	防护设施
	未设置防护围栏或设置不符合规范要求

	
	
	未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏

	
	
	未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求

	
	
	停层平台搭设不符合规范要求

	
	
	未安装平台门或平台门不起作用

	
	
	平台门不符合规范要求、未达到定型化

	4
	附着
	附墙架未采用配套标准产品

	
	
	附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求

	
	
	附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求

	5
	钢丝绳、滑轮与对重
	对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立

	
	
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求

	
	
	滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求

	
	
	对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求

	
	
	对重未安装防脱轨保护装置

	6
	安装、拆卸与验收
	安装、拆卸单位无资质

	
	
	未制定安装、拆卸专项方案、方案无审批或内容不符合规范要求

	
	
	未履行验收程序或验收表无责任人签字

	
	
	验收表填写不符合规范要求

	
	
	特种作业人员未持证上岗

	7
	导轨架
	导轨架垂直度不符合规范要求

	
	
	标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求

	
	
	标准节结合面偏差不符合规范要求

	
	
	齿条结合面偏差不符合规范要求

	8
	基础
	基础制作、验收不符合说明书及规范要求

	
	
	特殊基础未编制制作方案及验收

	
	
	基础未设置排水设施

	9
	电气安全
	施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施

	
	
	防护措施不符合要求

	
	
	电缆使用不符合规范要求

	
	
	电缆导向架未按规定设置

	
	
	防雷保护范围以外未设置避雷装置

	
	
	避雷装置不符合规范要求

	10
	通信装置
	未安装楼层联络信号

	
	
	楼层联络信号不灵敏




塔式起重机安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	载荷限制装置
	未安装起重量限制器或不灵敏

	
	
	未安装力矩限制器或不灵敏

	2
	行程限位装置
	未安装起升高度限位器或不灵敏

	
	
	未安装幅度限位器或不灵敏

	
	
	回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏

	
	
	行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏

	3
	保护装置
	小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求

	
	
	行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求

	
	
	起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏

	
	
	塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯

	4
	吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳
	吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求

	
	
	吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准

	
	
	滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求

	
	
	滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准

	
	
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求

	5
	多塔作业
	多塔作业未制定专项施工方案、施工方案未经审批或方案针对性不强

	
	
	任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求

	6
	安装、拆卸与验收
	安装、拆卸单位未取得相应资质

	
	
	未制定安装、拆卸专项方案、方案未经审批或内容不符合规范要求

	
	
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	验收表填写不符合规范要求

	
	
	特种作业人员未持证上岗

	
	
	未采取有效联络信号

	7
	附着
	塔式起重机高度超过规定不安装附着装置

	
	
	附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批

	
	
	安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算

	
	
	附着装置安装不符合说明书及规范要求

	
	
	附着后塔身垂直度不符合规范要求

	8
	基础与轨道
	基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收

	
	
	基础未设置排水措施

	
	
	路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求

	
	
	轨道铺设不符合说明书及规范要求

	9
	结构设施
	主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求

	
	
	平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求

	
	
	主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求

	
	
	销轴联接不符合规范要求

	10
	电气安全
	未采用TN-S接零保护系统供电

	
	
	塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施

	
	
	防护措施不符合要求

	
	
	防雷保护范围以外未设置避雷装置的

	
	
	避雷装置不符合规范要求

	
	
	电缆使用不符合规范要求





  起重吊装安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核

	
	
	采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证

	2
	起重机
	未安装荷载限制装置或不灵敏

	
	
	未安装行程限位装置或不灵敏

	
	
	吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求

	
	
	未按规定安装荷载、行程限制装置

	
	
	起重拔杆组装不符合设计要求

	
	
	起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字

	3
	钢丝绳与地锚
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣

	
	
	钢丝绳索具安全系数小于规定值

	
	
	卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准

	
	
	卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置

	
	
	地锚设置不符合设计要求

	4
	作业环境

	起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施

	
	
	起重机与架空线路安全距离不符合规范要求

	5
	作业人员
	起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗

	
	
	未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录

	6
	高处作业
	未按规定设置高处作业平台

	
	
	高处作业平台设置不符合规范要求

	
	
	未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定

	
	
	未按规定设置安全带悬挂点

	7
	构件码放
	构件码放超过作业面承载能力

	
	
	构件堆放高度超过规定要求

	
	
	大型构件码放未采取稳定措施

	8
	信号指挥
	未设置信号指挥人员

	
	
	信号传递不清晰、不准确

	9
	警戒监护
	未按规定设置作业警戒区

	
	
	警戒区未设专人监护





 施工机具安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	平刨
	平刨安装后未进行验收合格手续

	
	
	未设置护手安全装置

	
	
	传动部位未设置防护罩

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	未设置安全防护棚

	
	
	无人操作时未切断电源

	
	
	使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘锯两项

	2
	圆盘锯
	电锯安装后未留有验收合格手续

	
	
	未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	未设置安全防护棚

	
	
	无人操作时未切断电源

	3
	手持电动工具
	Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器

	
	
	使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品

	
	
	使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头

	4
	钢筋机械
	机械安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏

	
	
	传动部位未设置防护罩或限位失灵

	5
	电焊机
	电焊机安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器

	
	
	一次线长度超过规定或不穿管保护

	
	
	二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆

	
	
	电源不使用自动开关

	
	
	二次线接头超过3处或绝缘层老化

	
	
	电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩

	6
	搅拌机
	搅拌机安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	离合器、制动器、钢丝绳达不到要求

	
	
	操作手柄未设置保险装置

	
	
	未设置安全防护棚和作业台不安全

	
	
	上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用

	
	
	传动部位未设置防护罩

	
	
	限位不灵敏

	
	
	作业平台不平稳

	7
	气瓶
	氧气瓶未安装减压器

	
	
	各种气瓶未标明标准色标

	
	
	气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施

	
	
	乙炔瓶使用或存放时平放

	
	
	气瓶存放不符合要求

	
	
	气瓶未设置防震圈和防护帽

	8
	翻斗车
	翻斗车制动装置不灵敏

	
	
	无证司机驾车

	
	
	行车载人或违章行车

	9
	潜水泵
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆

	10
	振捣器具
	未使用移动式配电箱

	
	
	电缆长度超过30米

	
	
	操作人员未穿戴好绝缘防护用品

	11
	桩工机械
	机械安装后未留有验收合格手续

	
	
	桩工机械未设置安全保护装置

	
	
	机械行走路线地耐力不符合说明书要求

	
	
	施工作业未编制方案

	
	
	桩工机械作业违反操作规程

	12
	泵送机械
	机械安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	固定式砼输送泵未制作良好的设备基础

	
	
	移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪

	
	
	机械周围排水不通畅

	
	
	机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》

	
	
	整机不清洁、漏油、漏水





附件：5
小临工程安全检查服务要求及考核

[bookmark: _Hlk131149211]1.项目负责人应每月出勤不少于25天及相应时长，少于25天及时长的，支付违约金2000元/天；巡查组长应每月出勤不少于25天及相应时长，少于25天及时长的，支付违约金2000元/天；
[bookmark: _Hlk95467042]2.中标人更换工作人员须事先征得使用单位书面同意。擅自更换项目人员是严重违约行为，采购人有权单方解除合同，未支付服务款项不再支付。即使采购人同意更换人员，中标人更换项目负责人的，支付违约金10000元/次，更换巡查小组成员的，支付违约金5000元/次。
3.巡查人员应服从采购人工作安排，拒不服从的，支付违约金5000元/次，不能及时完成采购人布置的检查任务的，支付违约金5000元/次，两次以及以上不服从或不能完成的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
4.巡查人员应提交廉政承诺，确保不向巡查对象吃拿卡要，利用职权谋取任何不正当利益，包括无偿使用被巡查对象提供的工作、生活、娱乐设施等或参加被巡查对象宴请的或接受被巡查对象有价证券及现金的，采购人有权要求中标人开除相关人员，每发现一次支付违约金30000元并责成退还等价现金，如涉嫌违法犯罪的，采购人将报告司法机关，追究刑事责任，影响较大的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
[bookmark: _Hlk131149227]5.巡查频率没有达到采购人标准的，每少一次支付违约金10000元。未尽服务职责，提供虚假或伪造资料经发现，支付违约金5000元/次；发现3次以及以上提供虚假或伪造资料情况的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
[bookmark: _Hlk130915806][bookmark: _Hlk130914742][bookmark: _Hlk130914738][bookmark: _Hlk130914748]6.项目巡查过程中，如发现重大隐患问题的，应及时上报，并根据采购人要求提供相应的线索，每月不少于两条，每缺少一条支付违约金2000元。并根据市住建局执法大队的要求，梳理可处罚的线索，同时做好相应的举证材料，每月不少于两条，每缺少一条支付违约金2000元。
7.巡查发现问题，未督促整改到位未复查的，造成安全事故的支付违约金20000元/次，发生亡人事故或被新闻媒体曝光或产生较大负面影响的，支付违约金50000元/次，并承担相应责任。
8.发生了安全生产事故，经事故调查，如因中标人在安全检查中，未能及时发现重大安全隐患的，支付违约金200000元/次，并承担相应责任。且采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。合同终止不能免除中标人相应责任。
9.采购人不定期组织抽查巡查成效，对于明显安全隐患但巡查人员没有发现的，视为不称职，采购人有权要求更换人员，且中标人按照第2款相关规定支付违约金。发现3次以及以上不称职的，采购人有权终止合同履行，未支付服务款项不再支付。
[bookmark: _Hlk131149364]10.项目巡查结束后，按要求将巡查资料归档整理，及时上报，未及时上报周报的，支付违约金1000元/周，未及时上报月报的，支付违约金3000元/月。
[bookmark: _Hlk131149372]11.采购人每月将对中标人进行考核，两次考核不合格，采购人有权终止合同。（考核表后附）
12.违约金必须从中标人基本账户转出并汇入采购人指定账户。



小型（临时）建设工程安全生产检查要点
	序号
	项  目
	检    查    内    容

	1
	安全管理
	安保体系和责任制、安管人员配备、安全生产措施费用、特种作业人员持证、安全技术措施和专项施工方案编制、教育交底、安全隐患排查、施工告示牌、安全标志

	2
	基坑
	放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道

	3
	机械设备
	基础、就位固定、限位保险、钢丝绳、绳卡、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、接零接地、轮（轴）防护罩

	4
	脚手架
	基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板、内挡防护、防护栏杆

	5
	临边洞口
	槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口

	6
	模板支撑
	立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境

	7
	临时用电
	外电防护、配电房、漏电保护器、电器配置、电缆导线、接线、照明、一机一箱、重复接地、线路敷设

	8
	攀登设施
	固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯

	9
	电气焊
	焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护

	10
	防护用品
	安全帽、安全带、安全鞋

	11
	消防防火
	消防通道、消防器材、焊割现场、木工房、仓库、易燃易爆物品

	12
	起重吊装
	起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、现场警戒

	13
	文明施工
	围挡、大门、材料堆放、扬尘控制、办公区、生活区

	14
	人员形象
	施工人员统一着装、正确佩戴安全帽




安全生产管理巡查主要内容
	序号
	检查项目
	检查情况及扣分办法

	1
	安全生产责任制、主要管理人员履责情况
	未建立安全生产责任制；

	
	
	未制定安全生产管理目标；

	
	
	未进行安全责任目标分解；

	
	
	未签订总分包合同及安全生产协议；

	
	
	项目经理（包括分包单位项目经理）、安全员不履行职责；

	2
	特种作业人员持证上岗
	随机抽查发现未如实建立特种作业人员名册 ；

	
	
	未经培训未持证从事特种作业；

	
	
	特种作业人员资格证书为延期复核；

	
	
	提供虚假特殊工种证件。

	3
	教育培训计划制定和实施情况
	未建立安全培训、教育制度；

	
	
	无教育培训计划；

	
	
	随机抽查发现新入场工人、变换工种人员未进行三级安全教育和考核；

	
	
	随机抽查发现未落实人员教育。

	4
	安全防护用具（品）
	未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书：

	
	
	使用不合格产品；

	5
	安全技术交底
	抽查发现未采取书面安全技术交底的；

	
	
	安全技术交底未履行签字手续。 

	6
	安全检查及整改情况
	未建立安全检查（定期、季节性）制度；

	
	
	未留有安全检查记录，

	
	
	未在规定时间内将隐患整改到位。

	7
	机械设备检测、登记
	抽查发现未验收合格即投入使用；

	
	
	未按规定办理使用登记。

	8
	施工组织设计
	施工组织设计中未制定安全措施；

	
	
	危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案；

	
	
	未按规定对超过一定规模的危险性较大分部分项工程进行专家论证的或未按专家意见进行完善；

	
	
	施工组织设计、专项方案未经审批或审批手续不全。

	9
	机械设备使用管理

	起重设备作业区内有其他设施而无防护措施；

	
	
	未执行机械日常验收、保养制度；

	
	
	起重机械未规范使用吊索具；

	
	
	附墙装置不按规定设置；

	
	
	安全保护装置或部件失灵；

	
	
	设置附墙未检测或未定期检测；

	
	
	塔式起重机械未按规定进行周期检；

	
	
	施工人货梯未验收使用、无维保记录和未设置专人开启措施；

	10
	安全防护设施

	未按方案实施；

	
	
	脚手架、模板支架杆件或部件设置不齐全；

	
	
	杆件间距不符规定；

	
	
	脚手架、模板支架基础处理不到位，存在不均匀沉降；

	
	
	模板立柱未采取对接接长；

	
	
	超过一定规模的模板支撑未使用可调支托；

	
	
	基坑支护措施不落实;

	
	
	临边洞口防护未按规定设置；

	
	
	人行通道无防护；

	
	
	料台未按方案设置；

	11
	安全用电消防管理

	外电防护措施不到位擅自施工；

	
	
	三级配电二级保护不到位；

	
	
	电气元件不齐全；

	
	
	接零保护系统未形成；

	
	
	保护零线未接到用电设备外壳；

	
	
	导线随意拖地、架设在金属物上无瓷瓶绑扎；

	
	
	施工现场消防安全责任人、管理人不明确；

	
	
	施工现场无消防平面布置图；

	
	
	无电气设备维保记录和配电箱巡查记录；

	
	
	消防通道不畅；

	
	
	未按要求配备灭火设施；

	
	
	临时消防用水不能保证；

	
	
	违规使用易燃彩钢板搭建临时设施；

	12
	应急预案
	未制定安全生产应急预案；

	
	
	未建立应急救援组织、配备救援人员

	
	
	未配置应急救援器材

	
	
	未进行应急救援演练




扣件式钢管脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案；

	
	
	架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施；

	
	
	施工方案不完整或不能指导施工作业；

	2
	立杆基础
	立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求；

	
	
	立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求未按规范要求设置纵、横向扫地杆；

	
	
	立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求；

	
	
	扫地杆的设置和固定不符合规范要求；

	
	
	未设置排水措施；

	3
	架体与建筑结构拉结
	架体与建筑结构拉结不符合规范要求；

	
	
	连墙件距主节点距离不符合规范要求；架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定；

	
	
	搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接；

	4
	杆件间距与剪刀撑
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑

	
	
	剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

	
	
	剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求

	5
	脚手板与
防护栏杆
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	有一处探头板

	
	
	架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	6
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	横向水平杆 设 置
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆

	
	
	未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆

	
	
	横向水平杆只固定端

	
	
	单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝

	8
	杆件搭接
	纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求

	
	
	立杆除顶层顶步外采用搭接

	9
	架体防护
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	
	
	作业层与建筑物之间未进行封闭

	10
	脚手架材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合要求

	
	
	钢管弯曲、变形、锈蚀严重

	
	
	扣件未进行复试或技术性能不符合标准

	11
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求




 悬挑式脚手架安全巡检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	悬挑钢梁
	未编制专项施工方案或未进行设计计算

	
	
	专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证

	
	
	钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm

	
	
	钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍

	
	
	钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结

	
	
	钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要

	
	
	钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置

	2
	架体稳定
	立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施

	
	
	承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定

	
	
	未在架体外侧设置连续式剪刀撑

	
	
	未按规定在架体内侧设置横向斜撑

	
	
	架体未按规定与建筑结构拉结

	3
	脚手板
	脚手板规格、材质不符合要求

	
	
	脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳

	
	
	有探头板

	4
	荷  载
	架体施工荷载超过设计规定

	
	
	施工荷载堆放不均匀

	5
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用，未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容

	6
	杆件间距
	立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上

	
	
	纵向水平杆步距超过规范要求

	
	
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆

	7
	架体防护
	作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板

	
	
	架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严

	8
	层间防护
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	
	
	架体底层未进行封闭或封闭不严

	9
	脚手架材质
	型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求

	
	
	型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重





碗扣式钢管脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证；

	2
	架体基础
	架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求

	
	
	架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求

	
	
	架体底部未按规范要求设置底座

	
	
	架体底部未按规范要求设置扫地杆

	
	
	未设置排水措施

	3
	架体稳定
	架体与建筑结构未按规范要求拉结

	
	
	架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定

	
	
	连墙件未采用刚性杆件扣

	
	
	未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑

	
	
	竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处

	
	
	竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

	4
	杆件锁件
	杆间距、水平杆步距超过规范要求

	
	
	未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆

	
	
	架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆

	
	
	架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求

	5
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态

	6
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	架体
防护
	架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	
	
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	8
	材质
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重

	
	
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

	9
	荷载
	施工荷载超过设计规定

	
	
	荷载堆放不均匀

	10
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求




 附着式升降脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未进行设计计算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	
	
	脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证

	2
	安全装置
	未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求

	
	
	防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构

	
	
	防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着

	
	
	未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求

	
	
	在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求

	
	
	未安装同步控制或荷载控制装置

	
	
	同步控制或荷载控制误差不符合规范要求

	3
	架体构造
	架体高度大于5倍楼层高

	
	
	架体宽度大于1.2m

	
	
	直线布置的架体支承跨度大于7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m

	
	
	架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度1/2

	
	
	架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m

	
	
	架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡

	4
	附着支座
	未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座

	
	
	在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定

	
	
	在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处

	5
	架体安装
	主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点

	
	
	内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接

	
	
	架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处

	
	
	与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度

	
	
	架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体

	6
	架体升降
	两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备

	
	
	升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C10

	
	
	升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留

	7
	检查验收
	构配件进场未办理验收

	
	
	分段安装、分段使用未办理分段验收

	
	
	架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	每次提升前未留有具体检查记录

	
	
	每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全

	8
	脚手板
	脚手板未满铺或铺设不严、不牢

	
	
	作业层与建筑结构之间空隙封闭不严

	
	
	脚手板规格、材质不符合要求

	9
	防护
	脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	10
	操作
	操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底

	
	
	作业人员未经培训或未定岗定责

	
	
	安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗

	
	
	安装、升降、拆除时未采取安全警戒

	
	
	荷载不均匀或超载





承插型盘扣式钢管支架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或搭设高度超过24m未另行专门设计和计算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	2
	架体基础
	架体基础不平、不实、不符合方案设计要求

	
	
	架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求

	
	
	架体立杆底部未按要求设置底座

	
	
	未按规范要求设置纵、横向扫地杆

	
	
	未设置排水措施

	3
	架体稳定
	架体与建筑结构未按规范要求拉结

	
	
	架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定

	
	
	连墙件未采用刚性杆件

	
	
	未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑

	
	
	竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处

	
	
	斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

	4
	杆件
	架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求

	
	
	未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆

	
	
	双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆

	5
	脚手板
	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态

	6
	交底与验收
	脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录

	
	
	脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	脚手架搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	架体防护
	架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆

	
	
	作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板

	8
	杆件接长
	立杆竖向接长位置不符合要求

	
	
	搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定

	
	
	剪刀撑的斜杆接长不符合要求

	9
	架体内封闭
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	
	
	作业层与主体结构间的空隙未封闭

	
10
	材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

	
	
	钢管弯曲、变形、锈蚀严重

	11
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求





高处作业吊篮安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	2
	安全装置
	未安装安全锁或安全锁失灵

	
	
	安全锁超过标定期限仍在使用

	
	
	未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全绳未固定在建筑物可靠位置

	
	
	吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵

	3
	悬挂机构
	悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘

	
	
	前梁外伸长度不符合产品说明书规定

	
	
	前支架与支撑面不垂直或脚轮受力

	
	
	前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处

	
	
	使用破损的配重件或采用其他替代物

	
	
	配重件的重量不符合设计规定

	4
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每处

	
	
	安全绳不悬垂

	
	
	利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施

	5
	安装
	使用未经检测或检测不合格的提升机

	
	
	吊篮平台组装长度不符合规范要求

	
	
	吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品

	6
	升降操作
	操作升降人员未经培训合格

	
	
	吊篮内作业人员数量超过2人

	
	
	吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上

	
	
	吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内

	7
	交底与验收
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	每天班前、班后未进行检查

	
	
	吊篮安装、使用前未进行交底

	8
	防护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求

	
	
	多层作业未设置防护顶板

	9
	吊篮稳定
	吊篮作业未采取防摆动措施

	
	
	吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大

	10
	荷载
	施工荷载超过设计规定

	
	
	荷载堆放不均匀

	
	
	利用吊篮作为垂直运输设备






满堂式脚手架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算

	
	
	专项施工方案未按规定审核、审批

	2
	架体基础
	架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求

	
	
	架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求

	
	
	架体底部未按规范要求设置底座每

	
	
	架体底部未按规范要求设置扫地杆

	
	
	未设置排水措施

	3
	架体稳定
	架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆

	
	
	未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆

	
	
	架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施

	4
	杆件锁件
	架体搭设高度超过规范或设计要求

	
	
	架体立杆间距水平杆步距超过规范要求

	
	
	杆件接长不符合要求每处

	
	
	架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求

	5
	脚手板
	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳

	
	
	脚手板规格或材质不符合要求

	
	
	采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态

	6
	交底与验收
	架体搭设前未进行交底或交底未留有记录

	
	
	架体分段搭设分段使用未办理分段验收

	
	
	架体搭设完毕未办理验收手续

	
	
	未记录量化的验收内容

	7
	架体防护
	作业层脚手架周边，未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆

	
	
	作业层外侧未设置180mm高挡脚板

	
	
	作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭

	8
	材质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求

	
	
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重

	9
	荷载
	施工荷载超过设计规定

	
	
	荷载堆放不均匀

	10
	通道
	未设置人员上下专用通道

	
	
	通道设置不符合要求





基坑支护、土方作业安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	深基坑施工未编制支护方案

	
	
	基坑深度超过5m未编制专项支护设计

	
	
	开挖深度3m及以上未编制专项方案

	
	
	开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证

	
	
	支护设计及土方开挖方案未经审批

	
	
	施工方案针对性差不能指导施工

	2
	临边防护
	深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施

	
	
	临边及其它防护不符合要求

	3
	基坑支护及支撑拆除
	坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求

	
	
	特殊支护的作法不符合设计方案

	
	
	支护设施已产生局部变形又未采取措施调整

	
	
	砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖

	
	
	支撑拆除没有拆除方案

	
	
	未按拆除方案施工

	
	
	用专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质

	4
	基坑降排水
	高水位地区深基坑内未设置有效降水措施

	
	
	深基坑边界周围地面未设置排水沟

	
	
	基坑施工未设置有效排水措施

	
	
	深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施

	5
	坑边荷载
	积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定

	
	
	机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施

	6
	上下通道
	人员上下未设置专用通道

	
	
	设置的通道不符合要求

	7
	土方开挖
	施工机械进场未经验收

	
	
	挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内

	
	
	挖土机作业位置不牢、不安全

	
	
	司机无证作业

	
	
	未按规定程序挖土或超挖

	8
	基坑支护变形监测
	未按规定进行基坑工程监测

	
	
	未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测

	9
	作业环境
	基坑内作业人员缺少安全作业面

	
	
	垂直作业上下未采取隔离防护措施

	
	
	光线不足，未设置足够照明


模板支架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算

	
	
	专项施工方案未经审核、审批

	
	
	超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证

	
	
	专项施工方案未明确混凝土浇筑方式

	2
	立杆基础
	立杆基础承载力不符合设计要求

	
	
	基础未设排水设施

	
	
	立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求

	3
	支架稳定
	支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆

	
	
	连墙杆设置不符合规范要求

	
	
	未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑

	
	
	纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求

	4
	施工荷载
	施工均布荷载超过规定值

	
	
	施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值

	5
	交底与验收
	支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录

	
	
	支架搭设完毕未办理验收手续

	
	
	验收无量化内容

	6
	立杆设置
	立杆间距不符合设计要求

	
	
	立杆未采用对接连接

	
	
	立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值

	7
	水平杆设置
	未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求

	
	
	纵、横向水平杆间距不符合规范要求

	8
	支架拆除
	混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架

	
	
	未按规定设置警戒区或未设置专人监护

	9
	支架材质
	杆件弯曲、变形、锈蚀超标

	
	
	构配件材质不符合规范要求

	
	
	钢管壁厚不符合要求





模板支架安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	安全帽
	作业人员不戴安全帽

	
	
	作业人员未按规定佩戴安全帽

	
	
	安全帽不符合标准

	2
	安全网
	在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严

	
	
	安全网规格、材质不符合要求

	3

	安全带

	作业人员未系挂安全带

	
	
	作业人员未按规定系挂安全带

	
	
	安全带不符合标准

	4
	临边防护
	工作面临边无防护

	
	
	临边防护不严或不符合规范要求

	
	
	防护设施未形成定型化、工具化

	5
	洞口防护
	在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口，未采取防护措施

	
	
	防护措施、设施不符合要求或不严密

	
	
	防护设施未形成定型化、工具化

	
	
	电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网

	6
	通道口防护
	未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠

	
	
	防护棚两侧未进行防护

	
	
	防护棚宽度不大于通道口宽度

	
	
	防护棚长度不符合要求

	
	
	建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护

	
	
	防护棚的材质不符合要求

	7
	攀登作业
	移动式梯子的梯脚底部垫高使用

	
	
	折梯使用未有可靠拉撑装置

	
	
	梯子的制作质量或材质不符合要求

	8
	悬空作业
	悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施

	
	
	悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验证、验收

	9
	移动式操作平台
	操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m

	
	
	移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜

	
	
	操作平台的组装不符合要求

	
	
	平台台面铺板不严

	
	
	操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯

	
	
	操作平台的材质不符合要求

	10
	物料平台
	物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算

	
	
	物料平台搭设不符合专项方案要求

	
	
	物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求

	
	
	平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网

	
	
	材质不符合要求

	
	
	物料平台未在明显处设置限定荷载标牌

	11
	悬挑式
钢平台
	悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算

	
	
	悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上

	
	
	斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道

	
	
	钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板

	
	
	钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严

	
	
	平台上未在明显处设置限定荷载标牌



施工用电安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	外电防护
	外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施

	
	
	防护设施和绝缘隔离措施不符合规范

	
	
	在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品

	2
	接地与接零保护系统
	施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式

	
	
	配电系统未采用同一保护方式

	
	
	保护零线引出位置不符合规范

	
	
	保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接

	
	
	保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范

	
	
	电气设备未接保护零线

	
	
	工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范

	
	
	工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω

	
	
	施工现场防雷措施不符合规范

	3
	配电线路
	线路老化破损，接头处理不当

	
	
	线路未设短路、过载保护

	
	
	线路截面不能满足负荷电流

	
	
	线路架设或埋设不符合规范

	
	
	电缆沿地面明敷

	
	
	使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆

	
	
	电杆、横担、支架不符合要求

	4
	配电箱与开关箱
	配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置

	
	
	用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”

	
	
	配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范

	
	
	总配电箱与开关箱未安装漏电保护器

	
	
	漏电保护器参数不匹配或失灵

	
	
	配电箱与开关箱内闸具损坏

	
	
	配电箱与开关箱进线和出线混乱

	
	
	配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记

	
	
	配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施

	
	
	配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作

	
	
	分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范

	5
	配电室与配电装置
	配电室建筑耐火等级低于3级

	
	
	配电室未配备合格的消防器材

	
	
	配电室、配电装置布设不符合规范

	
	
	配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效

	
	
	备用发电机组未与外电线路进行连锁

	
	
	配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施

	
	
	配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图

	6
	现场照明
	照明用电与动力用电混用

	
	
	特殊场所未使用36V及以下安全电压

	
	
	手持照明灯未使用36V以下电源供

	
	
	照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器

	
	
	照明专用回路未安装漏电保护器

	
	
	灯具金属外壳未接保护零线

	
	
	灯具与地面、易燃物之间小于安全距离

	
	
	照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎

	7
	用电档案
	未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性

	
	
	专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收

	
	
	接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实

	
	
	安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实

	
	
	定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实

	
	
	档案资料不齐全、未设专人管理



      物料提升机安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	安全装置
	未安装起重量限制器、防坠安全器

	
	
	起重量限制器、防坠安全器不灵敏

	
	
	安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化

	
	
	未安装上限位开关的

	
	
	上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的

	
	
	物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置

	2
	防护设施
	未设置防护围栏或设置不符合规范要求

	
	
	未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求

	
	
	停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板设置不符合规范要求

	
	
	停层平台脚手板铺设不严、不牢

	
	
	未安装平台门或平台门不起作用

	
	
	平台门安装不符合规范要求、未达到定型化

	
	
	吊笼门不符合规范要求

	3
	附墙架与缆风绳
	附墙架结构、材质、间距不符合规范要求

	
	
	附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接

	
	
	缆风绳设置数量、位置不符合规范

	
	
	缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接

	
	
	钢丝绳直径小于8mm扣4分，角度不符合45°～60°要求

	
	
	安装高度30m的物料提升机使用缆风绳

	
	
	地锚设置不符合规范要求

	4
	钢丝绳
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	钢丝绳夹设置不符合规范要求

	
	
	吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈

	
	
	未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地

	5
	安装与验收
	安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗

	
	
	未制定安装（拆卸）安全专项方案\内容不符合规范要求

	
	
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	验收表填写不符合规范要求

	6
	导轨架
	基础设置不符合规范

	
	
	导轨架垂直度偏差大于0.15%

	
	
	导轨结合面阶差大于1.5mm

	
	
	井架停层平台通道处未进行结构加强

	7
	动力与传动
	卷扬机、曳引机安装不牢固

	
	
	卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器

	
	
	钢丝绳在卷筒上排列不整齐

	
	
	滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接

	
	
	滑轮与钢丝绳不匹配

	
	
	卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置

	
	
	曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置

	8
	通信装置

	未按规范要求设置通信装置

	
	
	通信装置未设置语音和影像显

	9
	卷扬机操作棚
	卷扬机未设置操作棚

	
	
	操作棚不符合规范要求

	10
	避雷装置
	防雷保护范围以外未设置避雷装置

	
	
	避雷装置不符合规范要求


    施工升降机安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	安全装置
	未安装起重量限制器或不灵敏

	
	
	未安装渐进式防坠安全器或不灵敏

	
	
	防坠安全器超过有效标定期限

	
	
	对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏

	
	
	未安装急停开关扣5分，急停开关不符合规范要求

	
	
	未安装吊笼和对重用的缓冲器

	
	
	未安装安全钩

	2
	限位装置
	未安装极限开关或极限开关不灵敏

	
	
	未安装上限位开关或上限位开关不灵敏

	
	
	未安装下限位开关或下限位开关不灵敏

	
	
	极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求

	
	
	极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件

	
	
	未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏

	
	
	未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏

	3
	防护设施
	未设置防护围栏或设置不符合规范要求

	
	
	未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏

	
	
	未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求

	
	
	停层平台搭设不符合规范要求

	
	
	未安装平台门或平台门不起作用

	
	
	平台门不符合规范要求、未达到定型化

	4
	附着
	附墙架未采用配套标准产品

	
	
	附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求

	
	
	附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求

	5
	钢丝绳、滑轮与对重
	对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立

	
	
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求

	
	
	滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求

	
	
	对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求

	
	
	对重未安装防脱轨保护装置

	6
	安装、拆卸与验收
	安装、拆卸单位无资质

	
	
	未制定安装、拆卸专项方案、方案无审批或内容不符合规范要求

	
	
	未履行验收程序或验收表无责任人签字

	
	
	验收表填写不符合规范要求

	
	
	特种作业人员未持证上岗

	7
	导轨架
	导轨架垂直度不符合规范要求

	
	
	标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求

	
	
	标准节结合面偏差不符合规范要求

	
	
	齿条结合面偏差不符合规范要求

	8
	基础
	基础制作、验收不符合说明书及规范要求

	
	
	特殊基础未编制制作方案及验收

	
	
	基础未设置排水设施

	9
	电气安全
	施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施

	
	
	防护措施不符合要求

	
	
	电缆使用不符合规范要求

	
	
	电缆导向架未按规定设置

	
	
	防雷保护范围以外未设置避雷装置

	
	
	避雷装置不符合规范要求

	10
	通信装置
	未安装楼层联络信号

	
	
	楼层联络信号不灵敏




塔式起重机安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	载荷限制装置
	未安装起重量限制器或不灵敏

	
	
	未安装力矩限制器或不灵敏

	2
	行程限位装置
	未安装起升高度限位器或不灵敏

	
	
	未安装幅度限位器或不灵敏

	
	
	回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏

	
	
	行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏

	3
	保护装置
	小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求

	
	
	行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求

	
	
	起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏

	
	
	塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯

	4
	吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳
	吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求

	
	
	吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准

	
	
	滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求

	
	
	滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准

	
	
	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准

	
	
	钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求

	5
	多塔作业
	多塔作业未制定专项施工方案、施工方案未经审批或方案针对性不强

	
	
	任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求

	6
	安装、拆卸与验收
	安装、拆卸单位未取得相应资质

	
	
	未制定安装、拆卸专项方案、方案未经审批或内容不符合规范要求

	
	
	未履行验收程序或验收表未经责任人签字

	
	
	验收表填写不符合规范要求

	
	
	特种作业人员未持证上岗

	
	
	未采取有效联络信号

	7
	附着
	塔式起重机高度超过规定不安装附着装置

	
	
	附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批

	
	
	安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算

	
	
	附着装置安装不符合说明书及规范要求

	
	
	附着后塔身垂直度不符合规范要求

	8
	基础与轨道
	基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收

	
	
	基础未设置排水措施

	
	
	路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求

	
	
	轨道铺设不符合说明书及规范要求

	9
	结构设施
	主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求

	
	
	平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求

	
	
	主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求

	
	
	销轴联接不符合规范要求

	10
	电气安全
	未采用TN-S接零保护系统供电

	
	
	塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施

	
	
	防护措施不符合要求

	
	
	防雷保护范围以外未设置避雷装置的

	
	
	避雷装置不符合规范要求

	
	
	电缆使用不符合规范要求





  起重吊装安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	施工方案
	未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核

	
	
	采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证

	2
	起重机
	未安装荷载限制装置或不灵敏

	
	
	未安装行程限位装置或不灵敏

	
	
	吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求

	
	
	未按规定安装荷载、行程限制装置

	
	
	起重拔杆组装不符合设计要求

	
	
	起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字

	3
	钢丝绳与地锚
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣

	
	
	钢丝绳索具安全系数小于规定值

	
	
	卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准

	
	
	卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置

	
	
	地锚设置不符合设计要求

	4
	作业环境

	起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施

	
	
	起重机与架空线路安全距离不符合规范要求

	5
	作业人员
	起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗

	
	
	未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录

	6
	高处作业
	未按规定设置高处作业平台

	
	
	高处作业平台设置不符合规范要求

	
	
	未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定

	
	
	未按规定设置安全带悬挂点

	7
	构件码放
	构件码放超过作业面承载能力

	
	
	构件堆放高度超过规定要求

	
	
	大型构件码放未采取稳定措施

	8
	信号指挥
	未设置信号指挥人员

	
	
	信号传递不清晰、不准确

	9
	警戒监护
	未按规定设置作业警戒区

	
	
	警戒区未设专人监护





 施工机具安全巡查检查主要内容 
	序号
	检查项目
	巡查主要内容

	1
	平刨
	平刨安装后未进行验收合格手续

	
	
	未设置护手安全装置

	
	
	传动部位未设置防护罩

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	未设置安全防护棚

	
	
	无人操作时未切断电源

	
	
	使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，平刨和圆盘锯两项

	2
	圆盘锯
	电锯安装后未留有验收合格手续

	
	
	未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未进行防护

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	未设置安全防护棚

	
	
	无人操作时未切断电源

	3
	手持电动工具
	Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器

	
	
	使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品

	
	
	使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头

	4
	钢筋机械
	机械安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业区未设置防护栏

	
	
	传动部位未设置防护罩或限位失灵

	5
	电焊机
	电焊机安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器

	
	
	一次线长度超过规定或不穿管保护

	
	
	二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆

	
	
	电源不使用自动开关

	
	
	二次线接头超过3处或绝缘层老化

	
	
	电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩

	6
	搅拌机
	搅拌机安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	离合器、制动器、钢丝绳达不到要求

	
	
	操作手柄未设置保险装置

	
	
	未设置安全防护棚和作业台不安全

	
	
	上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用

	
	
	传动部位未设置防护罩

	
	
	限位不灵敏

	
	
	作业平台不平稳

	7
	气瓶
	氧气瓶未安装减压器

	
	
	各种气瓶未标明标准色标

	
	
	气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施

	
	
	乙炔瓶使用或存放时平放

	
	
	气瓶存放不符合要求

	
	
	气瓶未设置防震圈和防护帽

	8
	翻斗车
	翻斗车制动装置不灵敏

	
	
	无证司机驾车

	
	
	行车载人或违章行车

	9
	潜水泵
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆

	10
	振捣器具
	未使用移动式配电箱

	
	
	电缆长度超过30米

	
	
	操作人员未穿戴好绝缘防护用品

	11
	桩工机械
	机械安装后未留有验收合格手续

	
	
	桩工机械未设置安全保护装置

	
	
	机械行走路线地耐力不符合说明书要求

	
	
	施工作业未编制方案

	
	
	桩工机械作业违反操作规程

	12
	泵送机械
	机械安装后未留有验收合格手续

	
	
	未做保护接零、未设置漏电保护器

	
	
	固定式砼输送泵未制作良好的设备基础

	
	
	移动式砼输送泵车未安装在平坦坚实的地坪

	
	
	机械周围排水不通畅

	
	
	机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》

	
	
	整机不清洁、漏油、漏水






第四部分 投标文件格式
 
 

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。



1、关于资格文件的声明函
 
 
关于资格文件的声明函
 
苏州中洋建设发展有限公司：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-ZYSZ-G2025-0002号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
投标单位（单位盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
投标日期：  年  月  日
 
 
 




















2、投标承诺函
投标承诺函
苏州中洋建设发展有限公司 ：
 
我们收到贵单位2025年沙溪镇小临工程、个人建房安全生产第三方安全隐患排查服务项目 招标文件（项目编号：JSZC-320585-ZYSZ-G2025-0002），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、餐费、正常节假日的加班费等费用）、燃油费、维护费、工具、易耗材、办公设备、运输、服装、胸卡、通讯、保险、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等的费用。
  2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
  3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
  4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。
  5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
  6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
  7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。
9、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：联系人：                     地址：邮政编码：
联系电话：传真：
 
投标单位：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）
投标日期：  年  月  日


3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
 


参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
 
致：苏州中洋建设发展有限公司：
我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。
 
投标单位（单位盖章）：
法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：
投标日期：  年  月  日


4、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称（盖章）：
	法定代表人
	 
	成立日期
	 

	企业地址
	 
	注册资本
	      万元

	经营范围
	 

	职工人数
	 
	其中：有中高级以上职称的人数
	 

	资产总计
	   万元
	净资产
	 万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2024年 万元

	实现利润
	2024年  万元
	 
	 

	营业面积（含厂房面积）
	    平方米
	其中
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	 

	单位优势及特长
	 

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	 

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	 

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	 

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	 

	获得技术认证的工程师及简介
	 

	其他需要说明的情况
	 




5、法定代表人授权委托书 （如有）
 
 
授权委托书
 
 
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州中洋建设发展有限公司组织实施的编号为JSZC-320585-ZYSZ-G2025-0002的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托！
 



投标单位：（单位盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
授权代理人：（签字或盖章）
投标日期：  年  月  日


6、开标一览表
 
 
开标一览表
 
投标人全称（加盖公章）：供应商名称
项目编号：JSZC-320585-ZYSZ-G2025-0002
	项目名称
	投标总价

	2025年沙溪镇小临工程、个人建房安全生产第三方安全隐患排查服务项目 
	小写       （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写：


 
日期： 年 月 日
 


7、投标报价明细表
 
（一）投标报价明细表
 
	标段号：

	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价
	大写：           元；       小写：        元


 
注：
1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致
投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
投标日期： 年 月 日
 






（二）投标报价合理性说明（如有）






注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。



投标单位：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 
投标日期：    年   月   日


8、技术（服务）要求偏离表
技术（服务）要求偏离表
	序号
	内容
	招标文件
技术（服务）要求
	投标文件
响应要求
	 偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。






投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期：   年   月   日





9、商务偏离表
商务条款偏离表
	序号
	内容
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
注：
1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
 






投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期:   年 月 日
 
 
 








10、项目服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的服务方案

11、企业类似业绩一览表
 
企业类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料


投标单位（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
投标日期： 年 月 日


12、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表
拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表
	序号
	本项目中担任岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	证书情况
	备注

	1
	巡查组长
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	巡查组员
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	巡查组员
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：人员表至少包含上述人员信息及相关证明材料。
 
投标单位（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）
投标日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc105397792][bookmark: _Toc103258864]



14、投入本项目的设施设备情况一览表

投入本项目的设备情况一览表

	序号
	设备名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	自有/租赁
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按照招标文件要求，提供投标单位应投入的设备；
2、提供投入设备清单或提供承诺函。
3、提供投入设备清单的，设备清单内容包含：设备名称、设备品牌规格、生产厂家、设备数量，提供设备照片，以及提供设备发票复印件，租赁的还须提供租赁合同；
4、提供承诺函的需承诺在中标合同签订前设备必须到位，提供承诺函并加盖投标单位公章。
5、未按招标文件要求提供的，则视为不实质性响应。

投标单位（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）
投标日期：    年    月    日


15、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（2025年沙溪镇小临工程、个人建房安全生产第三方安全隐患排查服务项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于______（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，必须提供中小企业声明函，否则投标无效。中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
2、行业选择范围：（一）农、林、牧、渔业。（二）工业。（三）建筑业。（四）批发业。（五）零售业。（六）交通运输业。（七）仓储业。（八）邮政业。（九）住宿业。（十）餐饮业。（十一）信息传输业。（十二）软件和信息技术服务业。（十三）房地产开发经营。（十四）物业管理。（十五）租赁和商务服务业。（十六）其他未列明行业。
3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、若供应商提供的“中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
5、若供应商中标（成交），供应商提供的“中小企业声明函” 将在中标（成交）公告中公示。
6、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


16、残疾人福利性单位声明函（如有）
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
             单位名称（盖章）：
                    日 期：



注：投标人若为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小微企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则为非实质响应。并对声明的真实性负责，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。



第五部分评标方法与评标标准

一、评标办法：
1. 评标办法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，由综合评分得分最高的投标人为中标候选人。综合评分的主要因素为：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。
2. 评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（按四舍五入规定保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的总得分。
3. 如出现综合总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标单位或者招标代理机构以抽签方式确定中标候选人。
4. 政府采购政策
4.1. 节能产品和环境标志产品
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
4.2. 小微企业的价格分评审
1) 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及苏州市财政局《关于进一步做好政府采购政策贯彻执行工作的通知》（苏财购〔2017〕10号）文的规定：
（1）本项目属于专门面向中小微企业，小微企业不享受价格扣除优惠。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
（3）小微企业提供中型企业制造或使用中型企业注册商标的货物的，视同为中型企业。小微企业提供大型企业制造或使用大型企业注册商标的货物的，视同为大型企业。
（4）各投标单位若为中型、小型或微型企业，则必须提供《中小企业声明函》。（详见附件格式中小企业声明函）。未在响应文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。
（5）提供其他企业制造的货物或服务，须同时提供其他企业的小微企业证明材料（材料同上条）
（6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。
（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小、微企业的，联合体视同小、微企业。
（8）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（9）中标、成交供应商为小微企业单位的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。
2) 残疾人福利性单位政策：
（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
3) 监狱企业发展政策：
（1）根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业 和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》文件规定：（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
若投标单位提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
4.3. 信用查询
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（1）查询时间：投标文件递交截止时间后。
（2）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，招标代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
评分标准
一、价格分（20分）
第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100
2、 服务方案比较（40分）
1、项目整体检查方案（8分）
根据投标人针对本项目的整体检查方案进行评分，方案内容至少包括：①服务的范围及服务内容；②现场安全管理；③文明施工；④安全资料等。
方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
2、施工现场机械设备、用电安全检查方案（10分）
根据投标人针对本项目的施工现场机械设备、安全用电检查方案进行评分，方案内容至少包括：①施工现场的临时用电；②施工现场的塔吊；③施工人货机、物料提升机；④起重吊装；⑤钢筋及模版的施工机械设备等。
方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得10分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
3、建筑工程现场安全检查方案（6分）
根据投标人针对本项目的建筑工程安全检查方案进行评分，方案内容至少包括：①建筑基础工程（含桩基、基坑）；②模板支架及高处作业；③脚手架施工等。
方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
4、消防安全检查方案（6分）
根据投标人针对本项目的消防安全检查方案进行评分，方案内容至少包括：①施工现场消防设施、②临时设施消防设施、②消防检查重点内容等。
方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
5、难点分析及对策、组织架构及管理制度（6分）
根据投标人针对本项目的难点分析及对策、组织架构及管理制度进行评分，内容至少包括：①重点和难点分析及对策；②投标单位组织架构及相应制度；③针对本项目的成果报告形式
方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得6分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
6、服务进度及服务质量的保证措施（4分）：
根据投标人针对本项目的服服务进度及服务质量的保证措施进行评分，内容至少包括：①服务进度保证措施；②服务质量保证措施等。
方案内容完全针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣2分。
三、综合实力（40分）
1、类似业绩(12分)
2021年1月至今，供应商有类似第三方安全排查项目业绩的，有1个得3分，最高得12分，(提供项目合同，未提供则不得分)
2、巡查组人员(28分)
2.1、巡查负责人具有国家注册一级建造师证书的得4分；具有工程类全日制本科学历的得4分（以学历证书为准）；具有注册安全工程师证书的得4分；具有注册监理工程师证书的得4分；本项最高16分（需提供证书复印件加盖公章及其为投标单位人员的近一个月社保证明。）
2.2、人员配置的科学性和合理性，巡查组员（不含巡查负责人）具有一级注册消防工程师证书，注册安全工程师证书，注册监理工程师证书；有一项得4分，最高12分。（需提供证书复印件加盖公章及其为投标单位人员的近一个月社保证明。）
[bookmark: _GoBack]注：以上人员不重复得分，投标文件中需提供上述相关证书及投标单位为其缴纳的社保证明复印件，并加盖投标单位公章，未提供或不完整、不清晰的，则对应项不得分。
注：
1、报价超过采购预算的为无效投标。
2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。
3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。







第六部分 合同格式
 合同主要条款
采购人（以下简称甲方）：                       受托方（以下简称乙方）：
联系人：                                       联系人：
联系电话：                                     联系电话：
根据在此编号       号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的   项目事宜，签订本合同书。
一、项目名称： 
二、服务区域：太仓市沙溪镇
三、服务内容、要求、考核等：见招标文件
四、合同履行期限：见招标文件
五、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）乙方在投标投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
（4）投标文件及其附件；
（5）合同附件。
 以上与本合同具有同等法律效力。
六、合同价格及结算：
（1）合同含税价格人民币           元（大写）（￥          元）
以上费用包括合格服务所需的人工、餐费、耗材、通讯、服装、办公设备、巡检器材、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。因政策文件发生变动时（如最低人员工资调整等情况），中标单位报价需承担产生的风险、责任等各项应有费用。
（2）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
[bookmark: _Hlk95467153]（3）付款方式：合同生效后，按三年分期支付，2025年年底支付合同额的30%，2026年年底支付合同额的30%，余款在第三年年底考核结算后付清。服务期每季度进行考核，考核总分/考核次数为最终考核得分，最终考核平均得分80（含）以上，服务费全额支付；低于80分（不含），服务费=中标合同价*最终考核得分（百分比）支付。
乙方需开通数字人民币账户，并无条件接受甲方以数字人民币方式支付款项，若因乙方开通账户不及时导致款项支付延误，甲方不承担任何违约责任，给乙方造成损失的，甲方亦不承担任何责任。
甲方付款时乙方需开具等额的发票。
七、权利与义务：
7.1甲方的权利和义务
（1）甲方根据合同约定，进入施工现场负责带领义务，督促乙方及其工作人员及时提供有效的安全检查及指导服务。
（2）甲方按要求委托乙方委派专家开展安全检查，需检查的名单附后，作为合同的组成部分。
（3）甲方应要求辖区内的单位积极配合相应安全检查，提供相应的检查环境条件，并对乙方检查形成的书面内容签字，提供与安全生产有关的文件、图纸、数据、记录和档案等资料。
（4）对乙方委派的专家安全检查查出的问题和事故隐患应要求辖区内的单位立即组织整改，对异常危险危及生命的重大安全事故隐患，甲方应组织参建责任单位立即实施停产整改。
（5）甲方根据法律、法规和合同规定，享受乙方所提供的安全检查服务及其安全技术服务成果。
7.2乙方的权利和义务：
（1）乙方要严格按照国家相关的法律、法规开展安全检查及隐患排查工作，应当恪守职业道德，遵循诚实守信的原则，对甲方辖区内的提供的资料及甲方辖区内单位的生产工艺、过程和技术等予以保密，不得泄露甲方辖区内企业的商业秘密。
（2）依据合同约定及期限安排安全检查人员，配套相关专业技术人员对辖区单位进行安全检查服务，认真履行检查职责，检查中坚持客观公正，实事求是，不走过场，不弄虚作假，不隐瞒真实情况。
（3）受甲方的委托，乙方应当采取有效的技术措施和手段，对其辖区单位的生产作业场所进行安全检查工作，并及时有效地发现和指出甲方辖区内企业存在的问题和隐患并以书面报告形式规定的时间内抄送给甲方，对乙方所出具的安全问题和隐患书面报告与政府主管部门检查不一致以政府主管部门的为准。
（4）检查结束后，乙方检查专家应如实记录检查情况，包括各方在检查记录上签字。
（5）对辖区参建单位不配合、对抗、阻挠乙方安全检查，乙方应保持克制并及时向甲方汇报沟通，对无法继续检查项目由甲方自己处理，乙方不承担责任。
（6）对须有专业检测单位检测才能发现安全问题及隐患的，如塔吊升降电梯、井架等大型机械设备其电流、报警、限位、灵敏度等，深基坑位移量，安全器具性能等各专业参数不能用肉眼识别，乙方凭现场经验判断所作出的结论为参考依据。
八、违约责任：
8.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
8.2甲方违约责任
（1）在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）如因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标或直接造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方相应补偿；乙方有权要求甲方限期整改，并有权终止协议。
（3）因甲方向乙方提供中心房屋建筑或设施设备质量或安装技术等原因，造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理。
8.3乙方违约责任
（1）乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付采购合同总价款1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。
（3）如因乙方原因，造成不能完成管理目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿；甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止协议。
（4）乙方对项目实施中出现的遗漏或错误负责修改或补充情况，由于乙方造成项目质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分费用，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。
（5） 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款，并承担甲方运营期间受到耽误导致的一切损失和责任。
九、合同修改
甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。
十、不可抗力：
10.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
10.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十一、转让和分包：
11.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
11.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
十二、合同的解除：
12.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
12.2有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十三、争议解决：
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十四、合同的生效：
甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效。
十五、保密协议：
15.1保密内容：甲方所有得技术资料。
15.2涉密人员范围：所有项目组成员。
十六、其他附则：
16.1合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，招标代理机构一份，采购管理部门一份。
16.2本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

注：合同条款内容将根据中标单位承诺的实际内容进行调整。

甲方(盖章)：                          乙方（盖章）：
法人代表	                          法人代表
或其授权代理人：                      或其授权代理人：
年  月  日                             年   月     日
 
（全文完）
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