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无锡市滨湖区政府采购

（全流程电子化）

竞 争 性 磋 商
 文 件

采购编号：JSZC-320211-SXZT-C2024-0070

采购项目名称：无锡滨湖区委党校校园环境提升项目

采购人：无锡市滨湖区重点建设项目管理中心

采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司
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第一部分.磋商邀请函
	序号
	内容

	1
	项目名称：无锡滨湖区委党校校园环境提升项目
项目编号：JSZC-320211-SXZT-C2024-0070
采购方式：竞争性磋商

	2
	采购人：无锡市滨湖区重点建设项目管理中心
采购人地址：无锡市滨湖区金城西路500号
采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司
采购机构地址：无锡市太湖西大道2288号华仁逸景国际大厦5楼

	3
	采购项目概况、要求：
1.项目概况：对党校内铺装拆除更新，现状景观亭油漆见新，现状石材地面、石材坐凳清洗，现状彩色路面喷漆翻新，对现状部分设备箱采用冲孔铝板采用遮蔽罩进行美化，南侧管道廊进行遮蔽美化；部分现状构筑物进行拆除；绿化方面清表清杂，现状植物进行梳理，增补等内容，具体详见施工图纸及工程量清单。
2.工期：30日历天；
误期违约金：合同价款的千分之一/天；
3.本工程质量标准：合格等级，符合《江苏省城市园林绿化服务管理规范及分级标准》一级服务标准。若竣工验收综合评定工程质量达不到合格，则承包人应承担违约责任，扣除承包人合同价款的5%作为违约金，并返修至合格，返修工期并入施工工期计算；
质量违约金：合同价款的5%；
缺陷责任期：2年。
4.根据中小企业划型标准规定（本项目所属行业：工信部联企业【2011】300号中的：建筑业）；营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
①报价供应商如为小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》；
②报价供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；
③报价供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
5.本项目是否专门面向中小企业：是。

	4
	供应商资格要求：
1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2）报价供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。
4）本项目的特定资格要求：
（1）供应商应为中华人民共和国境内合法注册并具有独立法人资格的企（事）业单位或其他组织；
（2）供应商应具备在人员、设备、资金、经验等方面有相应实力且公司信誉良好，无不良记录；
（3）项目负责人应具备园林绿化相关专业中级(含)以上职称；
（4）授权委托人、项目负责人应为报价供应商企业在职职工，并应具备与企业签订的劳动合同和【《职工养老保险手册》（内附2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费清单）或由社保机构出具的2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费证明】（如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间）；
（5）本项目不接受联合体磋商。
（6）其他规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效报价处理。

	5
	获取磋商文件的时间期限：
1.获取时间：2024年10月9日至2024年10月15日（北京时间）。
2.获取地点：供应商登录苏采云http://jszfcg.jsczt.cn进行获取。
3.获取方式：供应商可在项目磋商公告附件中查看磋商文件，如确定参加本次采购活动，必须在磋商文件提供期限内从可在“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
4.售价：0元。

	6
	提疑截止时间：2024年10月16日10时，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构（邮箱地址：wxztzb@163.com）。
答疑时间：2024年10月16日17时前，以书面形式或电子邮件形式发送给各供应商。

	7
	本项目无需缴纳磋商保证金。

	8
	磋商有效期：磋商截止之日起90日历天

	9
	响应文件的提交方式、截止时间和地点：
响应文件的提交截止时间：2024年10月22日上午09时30分
响应文件的提交方式和地点：供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件。
注：
1、投标截止时间后将无法上传或撤回、修改响应文件，请供应商谨慎处理。
2、请供应商关注开标大厅的提示进行解密，解密时间为30分钟，供应商未解密但解密剩余时间为0秒后，视为供应商放弃投标。
3、本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

	10
	响应文件的开启方式、时间和地点：
响应文件开启时间：2024年10月22日09时30分
响应文件开启方式、地点：供应商通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。
网上投标解密时间：2024年10月22日开启解密之后30分钟内。
评审时间：2024年10月22日
评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）
注：
1、本项目为不见面开标，开标当日，供应商仅需在任意地点通过“苏采云不见面开标大厅”参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（采购人或招标代理）进行互动交流、澄清、疑问、询问以及文件传送等活动。
2、响应文件的授权委托书中需明确授权委托人的联系方式（手机），否则如由于无法及时联系相关授权委托人而造成的一切后果由各供应商自行承担。

	11
	确定成交单位时间：2024年10月22日评审结束
确定成交单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）。

	12
	响应文件制作要求：
1）因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在响应文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。
2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。
3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，供应商无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。
4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和竞争性磋商文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。
5）本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和成交结果发布全程电子化。

	13
	本项目采购预算为3100000元；
本项目最高限价为2662855.23元；
供应商的报价不得高于采购人期望值，否则视作无效标处理：采购人期望值=最高限价*95% 

	14
	采购人：无锡市滨湖区重点建设项目管理中心
采购人地址：无锡市滨湖区金城西路500号
联系人：王工
联系电话：0510-81171013
采购代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司
联系人：张成东、陆文轩
联系电话：0510-85886808、18661009713
联系地址：无锡市太湖西大道2288号华仁逸景国际大厦5楼
邮政编码：214000
电子邮件地址：wxztzb@163.com

	15
	其他事项：
1、各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的，可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2、其他事项：
1.请有意参加本项目磋商的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
（4）技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】—【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
5.供应商可在项目磋商公告附件中查看磋商文件，如确定参加本次采购活动，必须在磋商文件提供期限内从可在“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的磋商文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
7.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。
特别提醒：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。
3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。



第二部分. 供应商须知
1. 遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
1. 磋商文件：
1.磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。
2.磋商文件中的“营业执照” 是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件,“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.供应商应在网上下载磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。
4.供应商一旦参加本项目报价，即表明承诺接受了本磋商文件中的所有条件和规定。
5.磋商文件仅作为本次采购使用。
（三） 磋商文件的解释：
1.供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商邀请”第6项规定的时间发送至指定地点，联系方式详见“磋商邀请”第10项。
2.采购人、滨湖区公共资源交易中心将按“磋商邀请”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。
3.本文件的最终解释权归江苏信中天工程咨询有限公司。
（四） 磋商文件的补充或修正： 
1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网、无锡政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件组成部分，与采购文件具有同等约束力。
2．澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在磋商截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
3．供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。发布本项目的更正公告后采购人或采购代理机构已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的更正公告，并通过苏采云平台重新下载更正后的磋商文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
（五）响应文件的组成（供应商按下列要求及附件中规定的格式规范进行编制，提供的资料必须按规定签章）：
1.响应函（格式见附件）；
2.关于资格的声明函（格式见附件）；
3.资格、资信证明文件：（扫描后上传，身份证应为正、反面）
（1）具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；
（2）项目负责人园林绿化相关专业中级(含)以上职称扫描件；
（3）供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与报价的除外，格式见附件）
（4）供应商法定代表人身份证扫描件；
（5）供应商法定代表人授权代表身份证扫描件；（法定代表人亲自参与报价的除外）
（6）报价供应商近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；
（7）报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
（8）报价供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；
（9）授权委托人、项目负责人均应为报价供应商企业在职职工，具备与企业签订的劳动合同和【《职工养老保险手册》（内附2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费清单）或由社保机构出具的2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费证明】（如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县(区)级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（10）承诺书；（格式见附件）
（11）《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；（格式见附件）
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
4.报价一览表（格式见附件）；
5.明细报价表、报价偏离表（格式见附件）；
6.项目管理机构配备情况表及拟派项目负责人简历表（格式见附件）；
7.技术文件（明标，内容参照评标办法）；
8.如有以下文件自拟并自行添加至响应函中：
（1）要求采购人提供的配合；
（2）其它（报价供应商认为有必要提供的声明和文件）。
上述证明文件中1-7项的证明文件必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。
特别备注：技术文件总页数不得少于80页，不得多于300页；
（六）投标报价说明：  
（1）本工程的投标报价应采用《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》规定的工程量清单计价格式。
（2）供应商的投标报价的总额应是报价供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工、材料费、机械使用费，管理费和利润并考虑风险因素。总之投标报价应为完成该项目的全部费用。包括完工清场、移交竣工验收、保修期满。
（3）本工程磋商文件所提供的工程量清单是按照《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》和施工图设计计算确定。对于工程量清单中未提供齐全，而本磋商文件中所确定的招标范围所提供的全套设计图中已明确包含的工程内容，供应商可以按统一的工程量计算规则计算后，在发标后3天内以书面形式提供给采购人，采购人在收到书面资料后2天内将可以增列的项目或修改的数量以修正文件形式书面通知供应商。但是不论工程量清单数量与设计图数量是否一致，供应商只能以采购人发放的工程量清单及修正文件进行磋商报价。工程数量与实际施工量不一致时，工程数量可按实调整。
（4）除非采购人对磋商文件予以修改，报价供应商应按采购人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。报价供应商未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，采购人将不另行支付。如实际施工的工程量与采购人提供的工程量清单中的数量不一致时，量差部分结算时可按实调整，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。
（5）供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（6）所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。
（7）供应商不得将下列不可竞争费用改变标准收取：1）现场安全文明施工措施费2）规费3）税金4）采购文件中已明确的材料设备及暂定费用5）其他法律法规规定不可竞争的费用。如改变不可竞争费用的按无效标处理。
（8）现场安全文明施工措施费中的基本费、省级标化增加费是按苏建价【2016】154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定的标准计列的。工程排污费结算时按有关行政部门实际征收的费用在规费中计取，报价时暂不计取。
（9）各种材料的价格当采购人未提供市场价格或限定价格时，由报价供应商自行进行市场调查后决定报价，但各报价供应商应充分考虑在工程建设周期内市场价格的波动风险，并将认为适合的风险费用计列在内，凡未列的，将视为已包含在报价之中，一经报价确定，结算时涨跌不超过5%部分将不作调整。超过部分根据相关文件双方协商解决。当采购人对部分材料提供暂定价格时，报价供应商投标报价时不得以任何理由更改暂定价格，否则作废标处理。
（10）报价供应商应根据施工现场的实际情况、本磋商文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各自的施工经验确定合理的施工组织方案，自主合理报价。
（11）本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。
（12）经磋商小组认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商报价不得低于成本价，供应商必须在合理时间内（自通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
（13）报价时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，成交单位今后结算审计时以所报综合单价中最低的作为结算依据。
（七） 响应文件的要求：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
2.响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，供应商须通过苏采云平台提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
4.响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。供应商应当对磋商文件提出的要求和条件，在响应文件中作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。
7.供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
8.供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按无效响应文件处理。
9.响应文件中承诺的响应文件有效期应当不少于磋商文件中载明的响应文件有效期。在响应文件提交截止时间至响应文件有效期届满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
10.供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充、修改响应文件的，须先撤回响应文件，重新编制（即补充、修改）响应文件，在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交。提交响应文件截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后送达的响应文件，苏采云平台予以拒收。
11.苏采云平台收到供应商送达的响应文件，即时向供应商发出确认通知（提示），并妥善保存响应文件。在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密、提取响应文件。
12.供应商自行承担所有参与采购活动的有关费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（八） 网上响应：
1.供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人、代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
2.响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。
3.供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。
4.因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
（九） 无效响应文件的确认：
供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：
1.供应商在苏采云平台规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
2.电子响应文件未按采购文件要求上传电子响应文件的；
3.供应商未按采购文件要求解密电子响应文件的；
4.供应商不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
5.响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；
6.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
7.供应商同一标段提交两个（含两个）以上不同的报价的；供应商同一标段用两个(含两个)以上规格型号产品进行响应的；
8.供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
9.响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；
10.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
11.响应文件含有采购文件未允许提供的选择性内容的；
12.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
13.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；
14.响应文件未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；
15.供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。
16.不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
17.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜的；
18.不同供应商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
19.不同供应商的响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；
20.不同供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；
21.不同供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；
22.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
23.不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；
24.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
25.除单一来源外，供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的； 
26.超过磋商文件规定的预算金额/最高限价/采购人期望值；
27.报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；
28.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理
29.响应文件报价出现前后不一致且供应商对修正后的报价不确认的；
30.本项目采购产品被财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》列入强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
31.未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；
32.响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
33.技术文件总页数少于80页，多于300页。
34.商务标和技术标，其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；
35.技术文件未按要求编制，编制粗糙、缺漏项、格式混乱、条理不清的；
（十） 磋商、评审：
具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。
1．报价截止时间后响应的供应商或解密响应文件的供应商少于3家的，不进行评审；
2．报价时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评审小组应当通过苏采云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。
3．评审程序
审查工作由江苏信中天工程咨询有限公司负责组织，具体审查事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。
（1）响应文件的审查。审查分为资格审查和符合性审查，具体审查的方法和标准如下：
①资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商在响应文件提交截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。
②符合性审查。依据采购活动的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
③未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
④澄清有关事宜。评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将在苏采云平台中要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。收到磋商小组澄清、说明或补正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在苏采云平台中做出澄清、说明或补正，并使用CA数字证书,加盖电子签章。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云平台查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、代理机构及磋商小组联系。供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。（请供应商实时关注评标过程，一旦发现有询标函，请按时回复；请供应商密切关注评标过程，因供应商未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。）
⑤磋商小组有权依法向采购人、代理机构或有关财政部门报告评审中发现的违法违规行为。
（2）政府采购政策落实：价格扣除（本项目专门面向中小/小微企业的项目不进行价格扣除）。
①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除。参加报价的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除。参加报价的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一报价人，上述①②③三项价格扣除优惠不得重复享受。
（3）由磋商小组审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应是与采购文件要求的全部条款、条件和项目服务要求相符，审查中如有对需要共同认定的事项存在争议的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则作出结论。
（4）如果响应文件没有实质性响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。
4.磋商程序
（1）对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
（2）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
（4）供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云系统”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
5.评审方法和评审标准
（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在磋商地点当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。
评审小组应当根据综合评分情况，顺序推荐综合得分最高的为第一成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
（2）评审标准
通过初审和磋商，并提交最后报价的供应商，可进入综合评分阶段。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列, 中标候选人并列的按技术文件优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。
6. 评分标准
综合评分法满分为100分，计分均保留2位小数。
（一）评分项目及总分（总分100分）
（1）报价                                    30分
（2）报价供应商评价                          16分
（3）技术文件                                54分
（二）各项目评分标准：
（1）报价（30分）
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100。
备注：
①供应商的报价不得高于采购人期望值，否则视作无效标处理：采购人期望值=最高限价*95% 
②经磋商小组认定供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商报价不得低于成本价，供应商必须在合理时间内（自通知之时起一小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
（2） 报价供应商评价（最高得16分）
1）企业业绩（2分)：报价供应商近三年以来承担过同类业绩的每个得1分，最多得2分。
业绩有效期以竣工验收证明的落款日期至本项目采购公告发布首日为准；业绩证明材料需提供中标（成交）通知书、合同、竣工验收证明（竣工验收证明均需至少经设计、监理、施工、招标人（采购人）四方盖章，直接发包项目可不提供中标（成交）通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）。以上证明材料扫描件并签章上传至系统，不提供或提供不全不得分。提供材料所示工程名称、各相关单位信息和项目负责人信息等需前后一致，能证明为同一工程，且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致，则须提供建设主管部门出具的人员变更证明资料。
2）企业荣誉（2分）：报价供应商承担过的同类工程获得省辖市级市优及以上奖项，有1个得2分。限评1项。本项最高得2分。市级有效期1年，省级有效期2年，国家级有效期3年。（须提供中标（成交）通知书（或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、获奖证书或者发文的扫描件并签章上传至系统，不提供或提供不全不得分，奖项期限以获奖证书或者发文的落款日期至本项目采购公告发布首日计算。获奖证书与发文日期不一致的，以发文为准）
3）管理体系认证（3分）：报价供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书的得1分，具备有效期内的环境管理体系认证证书的得1分，具备有效期内的职业安全健康管理体系认证证书的得1分。本项最高得3分。（提供证明资料扫描件并签章上传至系统，不提供或提供不全不得分）
4）人员配置情况（7分）
① 现场项目管理机构（项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员）配备齐全，得3分。不齐全则本项不得分。
② 技术负责人具有园林绿化相关专业中级职称得2分，高级（含）以上职称得4分，否则不得分。本小项最高得4分。
备注：以上人员相互不可兼任，所有配置人员具备与企业签订的劳动合同和【《职工养老保险手册》（内附2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费清单）或由社保机构出具的2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费证明】。职称证书中不显示专业的，需提供相关人员所属专业相关证明材料。提供上述相关证明资料扫描件并签章上传至系统，不提供或提供不全不得分。
5）节能环保（2分）：
所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分）。
（3） 技术文件（54分）
特别备注：技术文件总页数不得少于80页，不得多于300页.
报价供应商须分别从以下方面结合本磋商文件提出的采购需求，编制符合项目实际情况、后期操作性强的技术文件，技术文件应完整、严谨、重点突出。技术文件应至少包括以下组成部分：
1）项目总体概述，改造方案、施工组织总体设想（6分）：内容需包括①对本项目的总体概述；②项目更新方案；③施工组织总体设想。要求：内容表述清晰、理解准确、贴和采购需求。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得2分，基本完善但存在欠缺的得1.4分，有待完善的得0.8分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。
2）确保施工工期的具体措施（6分）：内容需包括①对本项目总进度计划与保证措施；②各阶段实施进度、时间点、关键点等设置。要求：内容详尽合理、清晰准确。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2.1分，有待完善的得1.2分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。
3）工程质量保证措施（8分）：内容需包括①整体工程质量保证措施方案；②工程质量保证的主要方法；③质量保证要点；④各环节质量保证措施。要求：整体工程质量保证措施方案清晰、工程质量保证的主要方法针对性强、各专业质量保证要点明确、各环节质量保证措施到位。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得2分，基本完善但存在欠缺的得1.4分，有待完善的得0.8分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。
4）安全文明施工措施（8分）：内容需包括①对本项目总体安全文明施工措施阐述；②问题沟通和解决机制；③对项目安全、环保等风险分析；④各环节安全文明施工措施。要求：内容科学合理、简明高效、操作性强。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得2分，基本完善但存在欠缺的得1.4分，有待完善的得0.8分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。
5）施工技术方案及关键部位施工技术措施（8分）：内容需包括①施工技术方案；②关键部位施工技术措施。要求：结合项目提出具有针对性、可操作性的施工技术方案及关键部位施工技术措施。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得4分，基本完善但存在欠缺的得2.8分，有待完善的得1.6分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得8分。
6）劳动力、机械设备和材料投入计划、安排及材料的采购（6分）：内容需包括①对本项目劳动力、机械设备和材料投入计划及安排；②对本项目材料的采购计划安排。要求：劳动力、机械设备和材料投入计划详实具体，设备设施配置齐全，材料采购计划安排详实。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2.1分，有待完善的得1.2分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。
7）既有设施保护措施（6分）：内容需包括①对既有设施保护措施的总体概述及主要保护措施；②既有管线专项保护措施；③人员进出安全管理保护措施。要求：措施合理、可行性强。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得2分，基本完善但存在欠缺的得1.4分，有待完善的得0.8分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。
8）突发状况应急预案（6分）：内容需包括①突发状况应急预案总体阐述；②针对不同类型突发状况的应急预案。要求：预案合理、可行性强。按照下列评分幅度对该项进行评分：每有一项阐述且满足采购需求的得3分，基本完善但存在欠缺的得2.1分，有待完善的得1.2分，未进行阐述或不满足采购需求的不得分，本项最高得6分。
（十一） 确定成交供应商：
1. 磋商小组根据磋商文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按磋商文件的要求依法推荐成交供应商。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内按磋商文件的要求，在评审报告推荐的成交候选单位中，依法确定成交供应商。采购人、江苏信中天工程咨询有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在媒体上发布成交结果公告。采购人、江苏信中天工程咨询有限公司和评标委员会对未成交原因不做解释。如有质疑，按《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》等有关法规处理。。
1. 投标、开标及定标的整个过程均由无锡市滨湖区财政局的监督。
1. 在发布成交公告的同时，江苏信中天工程咨询有限公司将向成交供应商发出成交通知书。
1. 中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）
1. 供应商电子响应文件将作为本项目采购活动的电子档案保存，电子档案与纸档案具有同等效力。
（十二）采购终止：
在竞争性磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：
1出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的
3.评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；
4.因苏采云平台系统故障原因造成响应文件开启不成功的；
5.提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量少于2家；
6.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。
终止采购的，江苏信中天工程咨询有限公司将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以终止公告的形式通知已经获取采购文件的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。发布本项目的终止公告后江苏信中天工程咨询有限公司已尽通知义务。敬请各供应商关注本项目的终止公告，否则，将自行承担相应的风险。
（十三）处罚：
1. 成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
（十四）成交无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；
（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在磋商过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十五）签订、履行合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
2.江苏信中天工程咨询有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、响应文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3.若由于相应国家法律法规、地方法规、行业规章、政策文件等变动造成项目中止，项目参与各方均不承担违约责任。
（十六）政府采购信用担保
根据我市政府采购信用担保政策文件要求，采购文件中信用担保条款应参照下列模板 进行调整：
履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。
（十七）政府采购合同融资：
根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求:合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
（十八）代理服务费：
本项目代理服务费和标底编制费由成交供应商领取成交通知书时一次性支付。代理服务费按以下收费标准差额定率累进法收取，收费标准为：最高限价100万以下部分费率为0.7%；最高限价100－500万部分费率为0.49%。标底编制费按以下收费标准差额定率累进法收取，收费标准为：最高限价500万以下部分费率为0.266%。供应商报价时应充分考虑该费用成本和支出。
（十九）其他：
磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由供应商负责。

第3部分． 采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、项目名称：无锡滨湖区委党校校园环境提升项目
2、项目概况：本项目位于江苏省无锡市千波路508号。本次主要针对党校园区内景观绿化进行提升。旨在改善校园环境，提升校园品质。项目总投资估算310万元。
3、采购内容：对党校内铺装拆除更新，现状景观亭油漆见新，现状石材地面、石材坐凳清洗，现状彩色路面喷漆翻新，对现状部分设备箱采用冲孔铝板采用遮蔽罩进行美化，南侧管道廊进行遮蔽美化；部分现状构筑物进行拆除；绿化方面清表清杂，现状植物进行梳理，增补等内容，具体。详见施工图纸及工程量清单。
4、为落实政府采购政策需满足的要求：
1）本项目是否专门面向中小企业：是；
2）根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号中的：建筑业）；营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
①报价供应商如为小微企业的，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供《中小企业声明函》；
②报价供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；
③报价供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。
5、本项目供应商资格要求：
1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2）报价供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》。
4）本项目的特定资格要求：
（1）报价供应商应为中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格；
（2）报价供应商应具备在人员、设备、资金、经验等方面有相应实力且公司信誉良好，无不良记录；
（3）项目负责人应具备园林绿化相关专业中级(含)以上职称；
（4）授权委托人、项目负责人应为报价供应商企业在职职工，并应具备与企业签订的劳动合同和【《职工养老保险手册》（内附2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费清单）或由社保机构出具的2024年7月～2024年9月中任意一个月的缴费证明】（如报价供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为报价供应商成立时间至截止时间）；
（5）本项目不接受联合体磋商。
（6）其他规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均作为无效报价处理。
6、采购预算：310万元。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1、本采购需求 
2、相关标准规范，包括但不限于（建筑工程应符合国家现行规范、规程、标准的规定，并应以最新版本或最新颁发者为准）：
1）《建设工程质量管理条例》
2）《江苏省工程建设管理条例》
3）《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》
4）《工程量清单计价规范》
5）《 天然花岗岩建筑板材》GB/T18601-2009
7）《 不锈钢结构技术规范》CECS410-2015
8）《 钢结构工程施工施工质量验收标准》GB50205 -2020
9）《 室外健身器材的安全通用要求》GB19272-2011
10)《无锡市道路品质提升细则（2021版）》
16）《 园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012
17）《城市园林绿化用植物材料大本苗》
18）《江苏省城市园林植物养护技术规范》
19）《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》
20）《无锡市绿化养护标准规范》
21）《无锡市城市绿化养护管理质量标准》
22）《江苏省工程建设标准-园林绿化工程施工及验收规范》
无锡相关规范的规定要求国家及地方有关现行法律、法规、技术规范、标准。
无锡滨湖区委党校、无锡市滨湖区重点建设项目管理中心出的要求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、质量标准：合格等级，符合《江苏省城市园林绿化服务管理规范及分级标准》一级服务标准。若竣工验收综合评定工程质量达不到合格，则承包人应承担违约责任，扣除承包人合同价款的5%作为违约金，并返修至合格，返修工期并入施工工期计算。
2、质量违约金：合同价款的5%；
3、缺陷责任期：2年。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1、计划工期：总工期30日历天。
2、误期违约金：合同价款的千分之一/天。
3、实施地点：无锡滨湖区委党校校园内
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.依据设计文件的要求，本磋商项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
2.本工程未设置品牌的材料、设备品牌、苗木品种、乔木造型、颜色、质地等相关要素施工前需经采购人确认。
（六）其他说明：
1、 付款方式：合同签订后支付合同价（不含暂列金）的10%作为预付款，项目竣工验收通过后支付至合同价的80%（不超过已完工程价款），审计完成后支付至双方认可结算价的97%，缺陷责任期满2年后付清余款。
2、本项目代理服务费和标底编制费由成交供应商领取成交通知书时一次性支付。代理服务费按以下收费标准差额定率累进法收取，收费标准为：最高限价100万以下部分费率为0.7%；最高限价100－500万部分费率为0.49%。标底编制费按以下收费标准差额定率累进法收取，收费标准为：最高限价500万以下部分费率为0.266%。供应商报价时应充分考虑该费用成本和支出。
3、供应商的报价总额应是供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成磋商文件所列项目的全部费用。
4、项目实施过程中承包人应确保人员到位，委托人将采用视频监控、人脸识别等信息化管理系统，对承包人的主要管理人员到岗情况进行考核，并按合同条款的约定对主要人员离岗情况进行经济处罚，同时按照区建管中心的相关规定进行履约考核，请承包人审慎对待，确保所投入人员能切实到位。
5、附施工图纸及工程量清单。

第四部分．合同条款及格式
建设工程施工合同

（示范文本）
（GF—2017—0201）






[bookmark: EB7a94447c54b942acb578ffbe8fe55cb2] 
[bookmark: EBe48c0fb840904a6fa9a5430ad0022a6f][bookmark: EB17cace8df3ad4f0bba84a51efaa697b6]
  
[bookmark: _Toc256000032]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：无锡市滨湖区重点建设项目管理中心
[bookmark: EBb8852d35b0cc481985fa308b5aaaf06f]承包人（全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 【无锡滨湖区委党校校园环境提升项目（标段名称）】施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：【无锡滨湖区委党校校园环境提升项目】。
2.工程地点：【无锡滨湖区委党校校园内】。
3.工程立项批准文号：【 / 】。
4.资金来源：【财政预算资金】。
[bookmark: EBb2709547051540e181b90a4379062020]5.工程内容：【对党校内铺装拆除更新，现状景观亭油漆见新，现状石材地面、石材坐凳清洗，现状彩色路面喷漆翻新，对现状部分设备箱采用冲孔铝板采用遮蔽罩进行美化，南侧管道廊进行遮蔽美化；部分现状构筑物进行拆除；绿化方面清表清杂，现状植物进行梳理，增补等内容，具体。详见施工图纸及工程量清单】。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
[bookmark: EB00898e6267474ba6acaefea74f0e9646]6.工程承包范围：【施工图纸及工程量清单范围内的所有工程】。
二、合同工期
[bookmark: EB42f13a06d29c484ea5dc89e76070d4bf]计划开工日期：2024-    -    。
[bookmark: EB0fe01731acfe44cb9909bd6544ac9a41]计划竣工日期：2024-    -    。
工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
工期节点要求：/
注：本项目缺陷责任期2年，其中绿化在建养护期1年。绿化种植及养护要求：(1)在整治过程及绿化养护期内植物死亡，须按原设计品种和规格更换，更换费用由乙方承担。养护期结束移交时成活率约定：100%；(2)养护期满移交时草坪覆盖率约定：大于95% ；(3)乙方必须负责整治过程中现场的清理、打扫工作。所发生的费用由乙方自行承担； (4)乙方负责整治过程中现场已完工程量的成品保护、如遭破坏，乙方负责无偿修复。
三、质量标准
工程质量符合【合格】标准。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
[bookmark: EB58266e13c8f5499b93a1f2c25b48cdc6][bookmark: EBf9f580e83a94432bba7e0d970ec486c4]人民币（大写）         (¥          元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
[bookmark: EB5db18da9f3104a03a89a2155f83535c7][bookmark: EBd47b985a91e74099a962dddcbb51681c]人民币（大写）          (含税)(¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
[bookmark: EBecca6781dbb44605bf3276ac0d1789bf][bookmark: EBa6f732e129f642308ff8ec442281c555]人民币（大写）          (含税)(¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
[bookmark: EBbbfc98e077374b118d9955c71fb02b78][bookmark: EB7312a24339294bb59821efdd3b723474]人民币（大写）          (含税)(¥          元)；
（4）暂列金额：
[bookmark: EB54e728dc55f7404bb2a87d2f5836bd7e][bookmark: EB1195dd20605a42168d7b8094b0c39eed]人民币（大写）          (含税)(¥          元)。
[bookmark: EBd0358960b231482e8d1aea8c1c2b858f]2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
[bookmark: EB5985ff7afc35472f9a821bf6ab3c96ed]承包人项目经理：           。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
[bookmark: EB8e34f6ac8a924ca5adf63ccee641b44d]本合同于      年    月    日签订。
十、签订地点
[bookmark: EB7f1376f1f0c54a8ea1618a8cf57a8487]本合同在 无锡市滨湖区重点建设项目管理中心 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: EBcaa6fa635ab445a99761d8666a6f925c]本合同自 双方法定代表人(或其授权代理人)签章并加盖公章（或合同章） 生效。
十三、合同份数
[bookmark: EB8aff6d625eb54e8783120803dae0cbe2][bookmark: EB726bc7ca6eac4ceca2150eddcab2be5b][bookmark: EBde747c11025f4bc8860ab675bea100f8]本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。






（以下为签章栏）


	[bookmark: EBbd0a9e7fcd234b5bac78b34133cd8112]发包人： 
(公章)  
	[bookmark: EB421b3cf5b14a4aa8a25e4c2d9060c530]承包人： 
(公章)

	
	

	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：

	[bookmark: EB26f70e6462f7462284fad7b99da4fb37]（签字）
	[bookmark: EB2c30dbeb8356400d8a8df2793ba5a58c]（签字）

	[bookmark: EBc9453e1ff07d46feadc5469a1d5f26c6]组织机构代码：
	[bookmark: EB5ae6cf6804884d978d5fb22972be382d]组织机构代码：

	[bookmark: EB44c7f81e333542de99d991f12353b660]地  址：
	[bookmark: EBb8c6bd8302e843f08c013ae994422198]地  址：

	[bookmark: EB9c3eb0844722495489ae5a8ccfbe2e9c]邮政编码：
	[bookmark: EB3e840f82eed441369cb79ef2a17fe28e]邮政编码：

	[bookmark: EB887abb9aab444febb4d6237764b4f335]法定代表人：
	[bookmark: EB4ebfcf6e858c4859be597acd74641d29]法定代表人：

	[bookmark: EB4ddfe4ae0954468aa4ed4eb5fbe22a27]委托代理人：
	[bookmark: EB0ccdc3ec47314878ad457c8af4a1c9d3]委托代理人：

	[bookmark: EB824b67e3d8da42aa95782fc9ad5e8a5f]电  话：
	[bookmark: EBad1c3116bdf142afb666373735b2e636]电  话：

	[bookmark: EB4c8d316897124641902dfb7ec019a988]传  真：
	[bookmark: EBd8e6403654b14be5a7909142480f1dcc]传  真：

	[bookmark: EB51c703feaf2647f598eb06f2865d64a0]电子信箱：
	[bookmark: EBc020316ec16144a2a84c0aa174fde501]电子信箱：

	[bookmark: EB01eaa09039d94f5cbe31f35cbe6052d7]开户银行：
	[bookmark: EB778b2cd1831d4f49b277f085903b1664]开户银行：

	[bookmark: EB6f11959718354aaabe2b0271b5b14ffd]账  号：
	[bookmark: EB991b713bf4784d409b447be841330141]账  号：


[bookmark: EBe72064c926f74d73a352832b78e231d1][bookmark: EB31dd672d515e4bc0ad9f551ad0b82c1a][bookmark: EB5d50cfa9a70a4b58843e0a78278dc587]     


[bookmark: EB675a108deb88459fa9d217650cf4a333]见证单位(公章)：
 
[bookmark: _Toc256000033]第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。



[bookmark: EBddfcbf4299fa41fab410e2952c8a3d35][bookmark: EB99fdf7ea26c346fa9b6257bab6d5dee2][bookmark: EB6d8d0f48407b49cc8cd6b0c80b1d1210]   
[bookmark: _Toc256000034]
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.1~1.1.1.9 执行通用条款相关说明
1.1.1.10 其他合同文件包括：(1)补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件所作的澄清、修改书。(2)投标书及其附件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：             
[bookmark: EB8330694f41724b03aad5423a07e67336]名    称：             
[bookmark: EB3cf4b163b79749d9b59deff722d80bce]资质类别和等级：             
[bookmark: EBce2f0c043a6c4986b05ed5a663c52ac0]联系电话：             
[bookmark: EB681e6d00994c47c2b4410da489cfb867]电子信箱：             
[bookmark: EBaacefa184b554e6587112c4a6da19f27]通信地址：             
1.1.2.5 设计人：             
[bookmark: EBac75daec840841cc918e38b4d5946a0c]名    称：             
[bookmark: EBb689e203691b4b409b938104688459d2]资质类别和等级：             
[bookmark: EBad65d6157ca84d74a0f7303d8a845af3]联系电话：             
[bookmark: EB6406e86431fd496f87029eaa6f164827]电子信箱：             
[bookmark: EBa1c66d550e624a07958c5e95a8ff2cbb]通信地址：             
1.1.3 工程和设备
[bookmark: EB86b057f94fb94916b5b76a83abf027ea]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无锡滨湖区委党校校园内。
1.1.3.8 临时设施：完成合同约定各项工作服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地包括：经核准的建设用地。
1.1.3.10 临时占地包括：无。
1.3法律 
[bookmark: EB4e56c7dfa3e4451c9bfa8be95ea58ff3]适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款，其它按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。本合同中所提及各种法律、行政法规、部门规章、工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例、地方政府规章、其他规范性文件如已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用现行有效的最新版本。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程，以及设计图纸引用或参照的标准、规范、规程，如各项标准不一致，适用最高、最严的标准要求。如本合同中所提及和适用的各种标准、规范已经终止、失效或被更新，双方在适用时，均应自动适用相应标准、规范有效的最新版本。
[bookmark: EB699c454029ca467eaa5cb0563e4d0cf8]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另行协商。
[bookmark: EB2d0a7e0101cd4ab2922076ec16d2df27]发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及、双方另行协商。
[bookmark: EBdce60a21bb9544ba8f75fc2f98f594b9]发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及、双方另行协商。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
（1）在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合1.4.1、1.4.2项标准与规范的相应要求。
（2） 在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由发包人承担。
（3） 对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在42天前报经监理人审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。
（4）当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：a.1.4.1、1.4.2项标准与规范中最新和最严格的。b. 中华人民共和国国家标准。c. 有关部门标准与规范。
（5）考虑到工程建设的实际情况，发包人可能提出一些高于招标文件要求的技术指标，承包人必须按新的技术指标执行。在工程质量要求未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总额价中。
1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: EBe6b84cdcab814aee9e80a58e579da0d4]合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书及补充协议（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；(2)中标通知书；(3)招标文件及澄清；(4)本合同专用条款及附件；(5)投标文件及附件；(6)本合同通用条款；(7)技术标准和要求；(8) 图纸；(9)已标价工程量清单；(10)其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: EB297282b0c8e04ac68dbd19d0a48d235a]发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前 3 天；承包人应向监理人提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。
[bookmark: EB1a06a7874f2840b7a04853641df9a6fa]发包人向承包人提供图纸的数量：施工图三套
[bookmark: EB4b7db55069a74859bab5aaf4c423bd12]发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸；工程开工后，发包人可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除承包人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。
1.6.2 图纸的错误： 按通用条款执行。
1.6.3 图纸的修改和补充：按通用条款执行。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：①承包人在开工一周前，向监理人提交3份符合监理人要求的工程施工组织方案，提供实施性的施工组织设计和，提供材料、工程总进度计划等；工程进度计划要充分考虑邻近工程的进度情况，对于关键部位和节点工程，施工一周前应按监理人要求提交专项施工方案，以备审查批准；②每周例会前一天应按监理人要求提供本周周报及下周计划各3份；必要时应提供日报和日计划各3份。③每月25日提交下月完成工程量报表及当月进度报表。④承包人向发包人提交完整的竣工验收资料及竣工备案资料。其它文件按监理人要求。
承包人提供的文件的期限为：除合同另有约定或发包人另有要求之外，正式开工前 7天内。
[bookmark: EBd5acb8229f554f73a65f629140b3787a]承包人提供的文件的数量为：一式四份。
[bookmark: EB19f653cde8b1455ab67758525c7fc6ff]承包人提供的文件的形式为：书面文本。
[bookmark: EB3e250e32032e4e519c954a839deccc8c]发包人审批承包人文件的期限：按有关规定。
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: EBcfe592f480a346a9860aed985c10978c]关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络
[bookmark: EBe0ec59005e28465b94835e33e643f8f1]1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目施工现场办公室或发包人的办公地点。
[bookmark: EB40f22a6f564c480daeb7a08626ed68d7]发包人指定的接收人为： 另行确定 。
承包人接收文件的地点：项目施工现场办公室或发包人的办公地点。
[bookmark: EBd326b0d2a6504e8599664b3ddb21cd30]承包人指定的接收人为： 另行确定 。
监理人接收文件的地点：项目施工现场办公室或发包人的办公地点。
[bookmark: EBce0ed15b19254e56b60b32344e4c4a46]监理人指定的接收人为： 另行确定 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: EBbdcc089c9f5846b6b5c06ccc71575da9]关于出入现场的权利的约定：由承包人负责代为办理取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，该管理责任及由此产生的各类费用由承包人承担，非相关单位或人员一律无权出入现场，该管理责任及由此产生的各类费用由承包人承担。
1.10.2 场外交通：按通用条款执行。
1.10.3 场内交通：场内道路和交通设施等相关费用在合同总价中已计取，承包人负责修建、维护、管理。
[bookmark: EBfe59fea1601748eea9460d1a494fa9e9]关于场外交通和场内交通的边界的约定：以围墙为准承包人签约时已知悉场内交通设施的技术参数和具体条件，确认场外交通设施可以满足工程施工需要，如有需要增、改双方另行协商。
[bookmark: EBbffc4792364c423eb8f00864105ab390]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人合理使用，如有损坏需恢复原状、赔偿损失。承包人可到本工程现场自行踏勘，任何因忽视或误解本工程现场情况而导致的索赔将不被批准。承包人承担踏勘本工程现场所发生的全部责任、风险和自身费用。承包范围内工程项目的现场施工临时道路和交通设施均由承包人自行实施并承担费用，发包人不提供。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任： 按通用条款执行。
1.11 知识产权
[bookmark: EBf1ab068b08d4422bb44c9d00b88d4377]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人
[bookmark: EB4a837a9ec6694f1c811b1b7c3bde3fb9]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.11.1执行
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款1.11.2
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款1.11.2
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，且已实际包含在合同价内，承包人不得向发包人另行收取使用费。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在竣工结算审核时，工程量清单上所列的分部分项工程量按实调整。施工图纸及招标文件明确的内容，在工程量清单中无相应项目，应在施工图交底时提出核价签证申请，经发包人确认为漏项时，完成核定程序后可作为新增内容进入结算；有相应清单子目但项目特征描述不完整的，而该内容在图纸中已描述清楚或按规范必须有的内容、招标答疑未提出，视为已自行考虑在投标报价的综合单价内，结算时不另行增加费用；投标人报价未填单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。 合同签订，视为承包人对清单和图纸符合性确定无误，并将所有问题已在答疑中全部解决。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：      
[bookmark: EB14376aa2c11940a5aa9660a58c0496fd]姓    名：      
[bookmark: EB82b4ef3a9efb4750b5caf10085ef2ad8]身份证号：      
[bookmark: EB4836b0ca0a81492a8fcb565e92387514]职    务：      
[bookmark: EBb43117523dff4d9380cf00c5a1ec6339]联系电话：      
[bookmark: EB8645dac2e83a4261bbc721dfc34ea11a]电子信箱：      
[bookmark: EBbd87c9d9429a4f398445f9a42c2b7aa6]通信地址：      
发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，处理施工过程中的各有关事宜。 
包括：(1)检查和督促承包人和监理人执行合同；(2) 检查和督促监理工程师行使职权；(3)协调施工现场各方面的关系；(4)协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题，施工组织设计、施工方案、变更设计的批准，工程安全、质量、工期、造价管理,责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；(5)审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付，办理各类款项支付；(6)监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员施工现场在岗/出勤情况；(7)对承包人、监理人提交的工程量材料、工程签证文件的办理，过程及结算计量计价；(8)组织工程竣工验收，签署开竣工令；(9)发包人授权的其他事项。需要取得发包人批准才能行使的职权：①批准改变工程质量验收的标准；②批准延长工期；③批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；④批准工程索赔；⑤批准施工程序的重大变更；⑥批准重要部位的设计变更；⑦确定工程变更估价。 
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同生效后 7 天内，如涉及到拆迁、迁改、移植、占道等相关事宜时由发、承包双方协商确定。
2.4.2 提供施工条件
[bookmark: EB26a9320b81e447c58a186ddba63e1df1]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1） 开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。 
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已到位。
（3）不提供生活区、办公场地（所）以及现场临设搭建。办公及住宿等由承包人自行解决。
（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：进场施工后由发包人召集有关单位现场交底，如有费用支出由发包人承担。交底后由施工单位对地下管线及其它需保护物进行保护。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：正式开工前。
（6）水准点与座标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。
（7）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
2.4.3 提供基础资料： 根据项目需求，按通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否
[bookmark: EB955ee6a7dfdc4606bffed8e18a7fe0a8]发包人提供支付担保的形式：/
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）~（8）按通用条款执行；
[bookmark: EB7ffbd910967c47e895365eb9ec108735]（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。
[bookmark: EB2eec279dbb1249ed867b0c73198881a4]承包人需要提交的竣工资料套数：书面3套、电子版1套。
[bookmark: EB26ee0e7a82884a32bb983d43d174e3a1]承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
[bookmark: EB6093de3fae18425b914513a959b64164]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。
[bookmark: EBb6e320d9232942ebb28801864ad18b04]承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件。
[bookmark: EB9a30e8afe0a548228e8faead69403751]（10）承包人应履行的其他义务：
1）承包人在履行合同过程中应遵守法律法规，保证发包人免于承担因承包人违反法律法规而引起的任何责任，并承担因承包人违反法律法规或因承包人原因引发的法律诉讼给发包人造成的任何费用和损失。一旦发生以上任何费用和损失，发包人有权向承包人索赔或者直接从发包人应支付给承包人的任何款项中予以扣除。
2）施工过程中，承包人必须接受发包人代表及监理的监督，服从发包人的各项管理规定。发包人将依据无锡市滨湖区重点建设项目管理中心“设计变更管理办法”、“现场管理办法”、“勘察设计履约考核办法”、“工程项目履约考核办法”、“签证管理办法”等制度为依据的管理和考核，承包人需服从管理并承担考核结果对应的违约责任。承包人在施工过程中发生下列行为时，发包人有权将承包人清退出场，承包人有义务配合执行：a.发现承包人有“三包一靠”、擅自分包的行为; b.因承包人原因导致工程进度严重滞后，经发包人督促，拒绝采取措施、造成不良影响; c.因承包人原因，造成重大安全、质量责任事故；d.承包人不服从发包人停工整顿要求；e.在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人不按发包人的要求实施并承担合同义务的。
3）承包人应保证按投标确定的项目管理机构全员到位，若承包人未达到该项保证内容的，发包人有权给予取消中标资格、没收投标保证金、向行政主管部门上报失信行为、已签合同的按合同约定支付违约金、直至没收履约保证金责令退场的处理。项目实施过程中承包人应确保人员到位，委托人将采用视频监控、人脸识别等信息化管理系统，对承包人的主要管理人员到岗情况进行考核，并按合同条款的约定对主要人员离岗情况对承包人进行经济处罚，同时承包人接受按照区建管中心的相关规定进行履约考核，请承包人审慎对待，确保所投入人员能切实到位。
4）承包人在接到中标通知书之后7天内须提供“场布”书面方案，内容包括位置、面积、功能区块、动线等，报监理人同意，并报发包人。承包人如需在经批准的建设用地范围外临时占地的，由承包人向所有权人或其他权利人申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，发包人将委托第三方对其恢复，所发生的全部费用从应付给承包人的任意款项内扣除。特别说明：除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单，由承包人按总额报价。
5）承包人应按照中标后发包人审批的施工方案、图纸、施工技术标准组织施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进一步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致施工方案无法实施。承包人必须严格按照本合同要求和施工计划要求，合理组织，科学安排设计、作业计划，投入足够的人力、物力、财力，保证工期，完成承包范围内的施工内容。
6）承包人应办理相关许可和批准，并在实施前将办理结果书面报送发包人留存，发包人给予配合：包括并不限于交通组织审批（临占、围蔽、导改、封闭）、渣土处置许可（车辆准运证、处置点、线路证）、管线保护（交底、协议、监护）、夜间施工许可等，相关手续办理不得影响施工进度。
7） 承包人应严格落实住建部、省住建厅《工程质量安全手册》相关标准要求，积极编制企业版手册，执行招标文件、技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件。承包人应加强现场施工人员（包括劳务人员）的岗位和技能教育，加强质量、安全知识的岗位培训，做到人人懂质量、人人抓安全、科学管理、文明施工。与此相关的费用承包人已列入工程量清单总额报价中。
8）承包人应开立农民工工资专用账户，发包人按约定将工资支付到专用账户（具体按照12.4.1付款周期条款执行）。承包人应严格遵守国家有关解决拖欠民工工资的法律、法规，依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作，对所承包工程发生的农民工工资承担全部支付责任。严格执行“实名制”、“月清月结”、“总包负责制”等民工工资管理规定，确保将工资直接或委托银行直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项，同时上报行政主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用管理。
9）关于工程范围内及附近建筑物、地下管线和相关财产保护的特别义务。①发包人负责对建设用地范围内地面以上的合同范围外建筑物及其他设施的拆迁、迁移工作。工程开工之前，承包人已详细踏勘现场，并应向有关部门调查现有地上和地下公共设施的现状，并核对发包人提供的资料，不得盲目施工。②工程施工期间，承包人应采取有效措施保护施工现场附近不需拆迁、迁移的建筑物、构筑物、地上或地下的管线设施（燃气、雨水、污水、给水、电力、通信、路灯等）及其附属设施、水力设施、道路、铁路、河道、树木、光缆等及其他财产免遭损失，否则，造成的损失和相关责任由承包人自负。③若在施工期间新发现需迁移的构筑物或地下管线，承包人应及时探明具体位置和现状并查明该设施的所有者或产权管理部门，同时书面报告监理人并按监理人的指示办理。④承包人在靠近上述公用设施处开挖、拆除作业时，应事先通知有关产权管理部门进行交底、办理手续，并应在产权部门的代表在场监护时进行作业。⑤在挖方及拆除作业时，承包人应采取支撑或防护等措施，避免损坏附近建筑物和影响财产的安全。⑥若承包人有不负责的行为，如未查勘现场、未组织物探、未提请发包人核对勘误、采取的措施不力等，施工造成上述建筑物、构筑物、地下管线等设施的损坏或影响，承包人应负责赔偿或修复，由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支的，承包人承担一切责任及费用。但由于发包人提供的本工程设计所引起的必然影响除外。上述承包人所实施行为所产生费用由承包人支付，且该部分费用承包人已含入所报的单价或总额价内。
10）关于工作协作的义务。①承包人应按监理人的指示（如有）为其他承包人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供现场通道、施工场地和空间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。除合同另有约定外，承包人因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计列。②承包人应妥善处理好与其他承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人或监理人的统一协调。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。③合同实施期间，根据工程需要，发包人或其委托的有关单位可能在本工程工地进行沉降观测、监控和科研试验等工作，承包人应积极配合，配合费用由承包人承担，不得对因此而可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出索赔。
11）根据无锡市滨湖区重点建设项目管理中心造价管控相关要求，承包人应积极做好投资管控配合工作。①全面分析施工图设计，精心组织施工措施，充分发挥自身的技术能力，提出有利于减少投资的优化方案，对切实有效的措施发包人将予以奖励。②工程变更、现场签证办理实行两阶段制，承包人应预先提出变更签证联系（立项），批准并实施后办理签证。③对清单中需要变更估价和核价的项目，积极配合发包人和跟踪审计询价，及时办理认质认价手续，所有认价工作需在报送竣工决算前办理完结。④承包人应合理编制竣工结算。发包人将对承包人递交的结算资料进行初审，如审核发现其中计量计价依据不充分和明显不合理的地方，承包人应予以修正后重新上报。承包人拒不配合的，最终结算审核费用中效益收费部分将由承包人承担，在结算款中予以扣除。
12）承包人应提供符合设计及相关规范要求的原材料、构配件。适用《江苏省建设工程费用定额》（2014年）关于检验试验费规定：新结构、新材料的试验费，对构件(如幕墙、预制桩、门窗) 做破坏性试验所发生的试样费用和根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，对此类检测发生的费用，由建设单位承担。但送检所需材料、构件及材料保管、送检过程的运输费用，以及对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。
13）承包人应提供办公用房（含网络、办公设施），供发包人、监理人员、跟踪审计人员无偿使用，办公用房应统一考虑发包人及监理、跟踪审计办公室的布置。相关费用投标总价中，发包人不再另行计量与支付。
14）已完工程成品、半成品保护的特殊要求及费用承担：承包人需在实施过程中做好对已完工程成品、半成品保护的工作，如发生对已完工程造成破坏的，承包人自费修复。同时，自施工场地移交之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过并完备移交手续。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。
15）工程竣工验收合格后，承包人按要求书面报告发包人，落实回访、保修责任人和联系方式。当提出返修要求，承包人应及时安排返修，不得延误，所有保修项目必须在规定时间内完成；必要时，发包人有权另行安排其他单位施工，所有费用由承包人承担，同时不免除后续保修责任。
16）承包人为满足本项目施工需要或自发开展的创优、示范工程、智慧管理、智能建造、科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案，并同意发包人用于宣传。
   17）现场签证承包人必须在事件发生后14天内报出签证申请，逾期作为让利。承包人不得对下列任一情况提出增加费用或延长工期的索赔要求：a 、一个有经验的承包人根据以往的施工经验能合理预见到的事情；b 、一个有经验的承包人能合理预见到在工程建设过程中可能发生的事件；c 、承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响，或无实质的影响；d 、承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺，导致的各种影响；e 、经现场管理人员多次提醒，而承包人却未对此引起足够的重视或未采取有效措施或采取的措施不到位的情况。
18)承包人应全面做好造价管控，合理编制施工方案，优化施工措施，在不降低质量标准、不增加工期的前提下，积极提出降低造价的合理化建议。工程结算价原则上不得超过合同价(含暂列金)。
19）其他约定：符合《江苏省城市园林绿化服务管理规范及分级标准》叁级服务标准，绿化因为极端高温天气种植无法保证存活率，所以要考虑反季节施工，工期可以适当调整。对施工过程中出现的工程渣土、垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人已考虑在投标报价中，已含在合同价款中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，如有他人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。必须服从经开区城管、交警及经开区住建局的管理，不得私挖乱倒。
20）绿化服务质量要求：
绿化修剪。应定期进行修剪，绿篱及地被每年草坪修剪次数12次以上，确保地被生长繁茂、平整，高度控制在10 厘米为宜，绿篱保证成型美观，生长旺盛，无枯黄。
浇水、排水。经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长。每次草坪浇水应有足够时间，使草坪根部15 厘米内保持湿润。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，干旱季节应满足草坪生长所需的水份。
施肥管理。每年施肥的次数为乔木、灌木、花草、草坪各2 次以上，绿地以施有机肥料为主，树木施肥先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥在睛天进行。 
杂草清除。每年累计绿地除草6 次以上，及时清除各种杂草，确保绿地无杂草。如使用化学除草剂必须保证绿化植物的安全，无污染、无危害。 
病虫害防治。根据植物的特点，选择效果好、对植物无伤害的药物报采购人。药物防治每年4 次以上，人工防治2 次以上，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害率控制在2%以内。药物防治必须要做到对小区空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。 
树木服务。对整个绿化区内所有树木修做规范的服务穴、服务沟，普遍进行修剪，每年落叶乔木2 次以上，灌木6次以上。乔木和灌木修剪以自然树形为主，形成观赏效果。均衡树势、美化树型，根据植物生态习性，及时采取必要的防寒防晒防风措施，保持乔、灌木生长环境良好，注重美观，树木无死树、枯枝。 
环境卫生。负责及时清理绿化区内草叶枯枝杂物。 
抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。 
服务效果。合同期内，养护期结束移交时成活率为100%；养护期满移交时草坪覆盖率大于95%。未达到的，由乙方无条件进行补种至达标。 
上述除草、修剪、施肥、病虫害防治等的服务次数为必要的低限，实际服务的次数根据植物生长的实际情况以美观、长势良好为标准进行。绿化服务的要求除本招标文件约定外，按照《江苏省城市园林绿化植物服务技术规定》执行。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：       
[bookmark: EB1c9097ee80bd4f97973ec355d60d2b4a]姓    名：       
[bookmark: EB769d98d248364359b9caa9d086c02e23]身份证号：       
[bookmark: EBf41eff9b7019471fa688acfb0d9766e5]建造师执业资格等级：       
[bookmark: EBd34f8b65d881465d9931e3d8c719eed3]建造师注册证书号：       
[bookmark: EB446bc170317241e8bbdb8a2985d10a02]建造师执业印章号：       
[bookmark: EB28c5ae9678164546a09d6f46768c5ec1]安全生产考核合格证书号：       
[bookmark: EBd3b8989af15b4215b9f6447320579216]联系电话：       
[bookmark: EB693fce18824f408d9cc9803c71c5cc3d]电子信箱：       
[bookmark: EB15fd5275c1364760b4e97a0511912c59]通信地址：       
[bookmark: EB46952a068b6f4b5aba6ad1c1e5894c99]承包人对项目经理的授权范围如下：    （中标后由承包人授权填写）。建议如下：1.全面负责施工现场质量、进度、安全、文明等方面的管理。2.负责办理签证结算手续。3.协调各方关系。项目经理为承包人施工现场的全权代表，在施工过程中项目经理签收的任何文件均视为有效送达了承包人，项目经理签字认可的协议、补充协议、会议纪要、工程洽商纪要等均视为已获得承包人的合法授权。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月带班生产时间不得少于实际施工时间的 80%（正常施工情况下，每周不少于 5 天，每天不少于 8 小时），离开现场必须向发包人请假。关键工序及重要部位施工时工程总承包项目经理必须在现场，且必须参加每周例会（如有特殊情况须提前向发包人请假并经发包人同意）。工程总承包项目经理不得将权限范围内的权利和职责委托给他人执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须向发包人提供与投标文件一致的工程总承包项目经理的合同及社保缴纳证明，项目经理经发包人核对无误后方可上岗。若承包人提交的证明材料与投标文件不一致，视为擅自更换项目经理，按本合同专用条件 3.2.3 条执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按2000元/天向发包人支付违约金，由发包人直接在工程款中扣除。若擅自离岗每月累计达 7 天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权更换项目经理（标准不低于投标承诺且符合合同约定的项目经理要求，且须经过发包人审核确认），因此给发包人造成损失的，由承包人全部承担，同时报建设行政主管部门备案。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理在本合同履行期间不进行更换，由于项目经理合理原因继续履行义务困难时，承包人向委托人书面申请更换不低于原项目经理所具有资格与能力的人员为新项目经理（申请中需附继任人员的资格、管理经验等资料），经委托人同意承包人申请后方可更换。同时，即使委托人同意承包人调换项目经理的申请，发包人有权最高扣除合同价（不含暂列金）1%的违约金，违约金在承包人当期支付款项中扣除，确因总项目经理个人身体原因无法继续履行义务情形，可免除承包人承担违约金责任；擅自更换的，发包人有权最高扣除合同价（不含暂列金）5%的违约金，直至终止施工合同、没收履约保证金、要求退场。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果监理工程师或发包人认为委派的工程总承包项目经理的工作能力、业务水平不称职或相关人员满足不了现场施工需求时，发包人有权要求承包人更换或增派人员，承包人在接到通知后，应在 5 日历天内更换，同时委派或增派经发包人同意的、新的项目经理。拒不执行的，发包人有权最高扣除合同价（不含暂列金）1%的违约金，直至终止施工合同、没收履约保证金、要求退场。
3.3 承包人人员
[bookmark: EB7de419ef5016494ab4a312a2764a5789]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权最高扣除合同价（不含暂列金）1%的违约金
[bookmark: EB9c765fada0444cab860863df4edc16ff]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人及监理人双方批准
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：除项目经理之外的技术负责人、专职安全员等主要人员在本合同履行期间不进行更换，由于该部分主要成员确有合理原因需进行更换时，承包人向委托人书面申请更换不低于被变更换人员所具有资格与能力的人员为新主要成员（申请中需附继任人员的资格、管理经验等资料），经委托人同意承包人申请后方可更换。同时，即使委托人同意承包人调换其他主要成员的申请，每更换一人次，发包人有权最高扣除合同价（不含暂列金）0.5%的违约金，违约金在承包人当期支付款项中扣除，确因个人身体原因无法继续履行义务情形，可免除承包人承担违约金责任”。擅自更换的，发包人有权最高扣除合同价（不含暂列金）1%的违约金，直至终止施工合同、没收履约保证金、要求退场。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员必须保证每月至少有21天在工地现场，擅自离开现场的按1000元/天由承包人向发包人支付违约金，发包人有权直接在工程款中扣除。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: EB961fff556f144a8fbc7473ed6d975e66]禁止分包的工程包括：本项目施工图纸及工程量清单范围内的所有工程。
主体结构、关键性工作的范围：/
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
[bookmark: EB9973eef39d2343c4b4b5063b5c6da470]关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: EB13c979003047434c838719b2fc1b20ed]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
[bookmark: EB63c0576b332e4b55b51224f524413cbe]关于监理人的监理内容：施工全过程及保修阶段监理
[bookmark: EBb56c9bd7fa234f7d93a13c42c80cb3bb]关于监理人的监理权限：①按照住建部颁布的建设工程监理规范（GB50319-2013）对工程质量、造价进度、安全、文明施工进行全面控制与管理（施工与保修阶段）；②在施工期间，如遇紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近财产需立即采取措施时，监理工程师有权在未取得发包人同意的情况下，发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。
需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）同意分包工程或指定分包人；（2）变更价款；（3）发布开工令、停工令、复工令、确认工期延误；（4）确认索赔；（5）因不可抗力的因素产生的费用；（6）其他需要发包人行使的权力。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：             
[bookmark: EBb1cc59e3112f4394808d6a869c96e5a6]姓    名：             
[bookmark: EBd891a8bcdb814c7a9d70fc56068f3266]职    务：           
[bookmark: EB009cfd70cfb341d39faefac7beb593db]监理工程师执业资格证书号：           
[bookmark: EB204fbf55f68a4292bf455a10534ec821]联系电话：           
[bookmark: EB888427686bb743db9cd6a99e2391f580]电子信箱：           
[bookmark: EBc5fb7cf086b2414eb056fe2eb789abe4]通信地址：           
[bookmark: EBa96ac9ff257a414db38668b08b2a2a03]关于监理人的其他约定： 详见监理合同。
4.4 商定或确定
[bookmark: EBc64a103a095947c3abd2d700cb9a2ef8]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）如果商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。除此以外，发包人授权监理人确定（2）  /  （3）  /  
5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: EBc6709802225945da9185c71fb43777fe]5.1.1 特殊质量标准和要求：/。
[bookmark: EB891073e962b34c23b398813a90672c6c]关于工程奖项的约定：/。
5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: EB97162ae2e9bc429482cecf638d4386b0]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知。
[bookmark: EB2b7cee80db524e98a92ec85ff2ed76e3]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB6d4e58a056f545649a2015294549c2fe]关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: EB5c0e3df05504421f9232a09039a953c5]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工期间，承包人应严格执行相关安全生产的规范条例，应对施工人员进行安全教育，并应参加工程保险。承包人安全生产管理按建设主管部门现行的《建设工程安全生产管理条例》及有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）及相关实施规定、《无锡市建设工程安全文明施工文件汇编》（无锡市住房和城乡建设局 2020年6月制）的有关内容以及招标文件中技术标准和要求规定执行。由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。承包人根据苏建价[2014]299号《江苏省建设工程费用定额》的规定，自费承担安全文明管理工作和提供相应设施；施工现场的各类安全防护均由承包人统一协调管理，安全责任由承包方承担，费用包含在合同价款；承包方负责进入现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；承包人应安全使用水、电、气设施，否则引起的一切责任由承包方承担。
[bookmark: EB3c42c993ed144a81971006f1eb9afd47]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：安全事故由责任方承担一切后果。
[bookmark: EB59b93a15dd63425aa7b762f32b427d66]关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 3 天
6.1.5 文明施工
[bookmark: EB151e0aecf773421b8b94d75a00bcacf8]合同当事人对文明施工的要求：按建设部的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第120号）、《无锡市建设工程文明施工实施导则》、《滨湖区建筑工地施工扬尘防治实施意见》、《无锡市政府办公室关于加强建设工地施工扬尘污染防治工作的实施意见》（锡政办发【2018】86号文）、《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》（锡建质安【2020】24号）、《市政府办公室关于印发促进建设工程文明施工水平提升工作方案的通知》（锡政办发【2020】34号）执行，符合江苏省及无锡市有关施工现场的文明卫生要求。执行标准如有新规定、要求，按最新相关条款、技术标准和规定执行（如合同执行期间有新的办法发布，承包人无条件按新办法执行，发包人不承担由此增加的费用）。工现场的各类文明施工、安全防护均由承包人统一协调管理，全部责任由承包方承担。承包人应积极配合政府或主管部门的各项检查、第三方检查（若有）、文明城市创建、重大活动等。配合发包人、监理单位组织的各项现场参观、考察、观摩等。因检查、考察、观摩等造成的现场清扫，围挡美化，宣传标语等事宜，检查后需要改进及完善的及时改进、完善。所产生的费用应包含在合同价格中，不再计取。
[bookmark: EB3c011772fa024c44bfa7b45f8562e9d3]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款6.1.6执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
[bookmark: EBcf5c973c263e4764b943abcf2b63330a]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查，计划除通用条款内容外还应有横道网络图。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施、赶工提出追加合同价款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: EBaf13cc1585ee4f629017711cc2c63289]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 7 天。
[bookmark: EBf8653e316df44298b940d4b74450c7a6]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
[bookmark: EB5822dc4d8be5478aadde76bcde97dd29]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: EB8595c1a513214619a72673e381cfdad4]关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内或按发包人要求另行确定。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：①承包人应在分部工程开工前 7天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。②长时间因故停工或休假(7天以上)重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，承包人应向监理人提交中间开工报审表。
7.3.2开工通知
[bookmark: EB2229479b63b1418a8d376f75f55cfd03]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
[bookmark: EBbcf84fdec99d4300813eb1f39d13c69e]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前 7天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①增加合同工作内容；②发包人单方改变合同中主要工作的质量要求；③发包人迟延提供甲供材料、工程设备；④因发包人原因或阶段性政策保障导致的暂停施工。
特别说明：由于上述原因可能导致工期延误的，承包人应书面提起延期申请，并由监理人审批确认。需注意的是，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: EBff454fc5bdf647ce854645115afc3a3b]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：计划开工时间以开工令为准。延误工期承包方应按照合同约定总价（不含暂列金）1‰/天支付违约金给发包方（因赶工增加费用及涉及措施费仍由承包人自行承担）。工程施工项目合同签约时，应根据合同工期明确具体的开工、竣工时间。届时，若合同竣工日期满但尚未完工的，承包人应提交完整且合理的可证明延期时间的相应书面资料供发包人、监理人审核，如免责理由不成立，则承包人需按上述约定承担违约金。若免责理由成立，工程实际竣工后、工程项目结算送审前，应针对合同工期、审批后可延长工期与实际完工工期进行比对，若仍有延误，将由审核单位按合同执行工期违约处理。
[bookmark: EB629422f0cb4a4053804a08da9d1fca71]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价（不含暂列金）的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
7.6 不利物质条件
[bookmark: EB06b94ebba754497382c66b3f62cd7621]不利物质条件的其他情形和有关约定：对于以下不利物质条件属已明确指出的可预见情形，无论承包人是否有其经历和经验，均视为承包人在签订合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用：①工程桩的地质层变化厚度不大于桩长的10％；②土源或弃置点发生变化，或者土方运输路线发生变化；③工程冬季、雨季、夏季施工及保护措施；④对于专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，承包人未能及时采取有效措施，而导致的延期、损失和后果均由承包人承担。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常气候是指项目所在地30年一遇的罕见气候现象，异常恶劣的气候条件包括但不限于：（1）持续高温：连续三日日最高气温38oC以上；（2）持续低温：连续三日日最低气温-20oC以下；（3）大风天气：施工区域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；（4）暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于20mm/h；（5）暴雪天气：日降雪量10mm及以上；（6）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；异常恶劣的气候条件由监理人根据承包人提交的由无锡市区气象、水利部门提供的材料予以评定。承包人采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工的，应取得发包人和监理人的同意。由于异常恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)推迟试通车日期。
7.8 暂停施工
本项按通用条款执行。
7.9 提前竣工的奖励
[bookmark: EB24b45dd1b2a04d28ac162f0593de2f33]7.9.2提前竣工的奖励：承包人提出提前交工、经发包人同意并最终实现的，发包人不承担承包人由此增加的费用。 
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
[bookmark: EB9f36ab3024214c6e901f1796942a0406]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：本工程未设置品牌的材料、设备品牌、苗木品种、乔木造型、颜色、质地等相关要素施工前需经发包人确认方可使用。招标文件清单品牌表（如有）、设计物料表等提供的参考物品、参数，承包人应根据工程进展，提前提供相关样品、小样、色卡等材料供发包人确认。因承包人报送事项所产生的费用由承包人负担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: EB32f70114091d46f2a21f682e07254bba]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担；特别说明：本项目所在地场地受限，现场无场地设置临时设施。场外搭设临时设施及人员设备通勤等相关费用承包方已包含在合同价款中。需要临时占地的，由承包人办理申请手续并自行承担相应费用。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人按工程自检需要，自行设置。相关费用已包含在合同价款中。
施工现场需要配备的试验设备：承包人按工程自检需要，自行配置。相关费用已包含在合同价款中。
[bookmark: EB179bcb80b88a44dea0476501b34df439]施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据发包人或监理人指示进行现场工艺试验，相应费用含在签约合同价中。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除通用条款关于变更范围的约定（1）~（5）以外，还包括（6）改变已批准的施工工艺或顺序；（7）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
[bookmark: EBe46960411dcc4a89859f643c6e6f9e67]关于变更估价的约定:
因变更引起的价格调整按照以下约定处理：
1）如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
2）因采取新工艺、新方法施工组织有变动引起造价调整的，须经监理、发包人同意后才可调整，否则不予调整。
3）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
4）有适用于变更工作子目的中标单价时：工程变更量≤15%、或工程变更量超过15%双方认可原投标报价的，单价不予调整；工程变更量超过15%，一方提出调整要求的，超出15%的工程量部分重新确定价格，确认方式按下述无适用或类似子目中标单价时确定综合单价。
5）无适用于变更工作子目中标单价的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。其中，已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他不变。
6）无适用或类似子目中标标单价时：其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据，按下列方式确定综合单价：人工工资单价执行《苏建函价(2024)83号》文，材料价格按施工同期无锡市造价管理部门公布的信息价除税指导价（无指导价的按施工期间承发包人双方确认的市场除税价），套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）和江苏省及无锡市有关规定×让利系数（    ）%结算（该让利系数为=中标价/招标控制价×100%，保留小数点后两位）；在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目，实际发生时按本条规定执行。在清单中以暂估价和预留金形式列入的项目对造价作调整时均按乘以让利系数（    ）%（该让利系数为同上文规定）后进行结算。(让利系数计算公式中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金、暂估价)。
10.5承包人的合理化建议
[bookmark: EB9bbe6275f2ab4df4b1d9e78e3a79ed9c]监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内
[bookmark: EB4e77baceb9964ff5b53ef4f36e7ab332]发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。 
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB37d933c5c4984c8c991c1fd2c8bc1e43]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EBb5779cf9c2c04f14bca41960c393e6a2]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
[bookmark: EB58af517831da4dc2805ef446553a6c86]承包人直接实施的暂估价项目的约定：经发包人同意。
10.8 暂列金额
[bookmark: EBa79994f0dab6429d8556b47ccf189895]合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金归发包人所有，由发包人书面指令使用或由监理人报发包人批准后指令使用。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: EB54a6e94b3bd14a99928cd0dc81b2eb8a]市场价格波动是否调整合同价格的约定：可调整。
本合同约定可以调整合同价格的范围限于主要工程材料：包括主要材料的品种指商品砼、砌块、水泥、砂、碎石、钢材、木材、电线、电缆且占单位工程费 2%以上的建筑材料。其他材料和其他工程内容的材料不予调差。对于采用自建拌和楼生产结构用混凝土的情况，一律按成品料进行调差，而不进行材料拆分后调差。
上述主要材料且占单位工程费2%以上的建筑材料与预算编制基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分，具体调整方法如下：
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: EB69ebc48197754746aa0ef831e163dea1]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
[bookmark: EBb1a0ad541284405b83ce510b234311da]（2）关于基准价格的约定：
专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。 
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
[bookmark: EB826c24c469b74454bb02a23818bb6713]综合单价包含的风险范围：除本条下列发包人风险范围和专用条款1.13、11.1约定的调整范围外，综合单价不调整。
（1）因国家法律法规政策变化引起实施内容、指导价或施工工艺的变化；
（2）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或者障碍物、有毒气体等重大地质变化；
（3）其它不可抗力所造成的工程费用的增加（不包括因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题）
风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由承包人承担。
[bookmark: EBd8ad6c1ee02941ce9fd25b402411df7c]风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）主要材料（除苗木以外）施工期价格和预算基准期相比涨跌幅度较大时，具体调整方法：
a.按11.1第2中执行。材料差价的取定：应以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（无指导价的材料以发承包双方确认的价格为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与预算基准期（递交投标文件截止日期前28天）的材料指导价格的差额。施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：施工期材料加权平均指导价=Σ（每月实际使用量×当月材料指导价）/同类材料总用量；
b.因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的人工、材料价格上涨差额由承包人承担，材料价格下降差额由发包人收益
（2）人工费调整方法：按《江苏省住房和城乡建设厅关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》（苏建价〔2012〕633 号）、《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2023]391号），对建设工程人工工资单价实行动态管理，根据预算基准期的人工价格与施工期内各期指导价的差额计算；
（3）其他情况合同价格调整方法：
a.未发生工程变更的计价：投标报价时的措施项目费均不调整（不论工程量变更作多大增减）
b.发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟审同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其工作量由承包人提出，经发包人及跟审确认后，作为竣工结算依据。现场签证需事先签署联系单、事后签署签证单方可结算。施工过程中，若发包人有工程变更，以书面形式通知承包人并由承包人负责编制预算，经审核单位审核确认后，按规定办理书面签证手续。施工期间发生变更的计价按本合同第10.4条变更估价相关条款执行。
c.投标时各单位工程中同一清单子目对应的综合单价报价应保持一致，如不一致，结算审核时以所报综合单价中最低的作为结算依据。
d.本工程若发生不合理报价，则按以下方式调整：投标报价中，中标价虽已被发包人接受，但合同履行中发包人发现投标方投标报价中有故意或非故意采取了不合理报价，当投标报价的某一清单子目中的工、料、机含量、费率超过《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程造价定额》 （ 2014年）、《江苏省绿色建筑工程计价定额》 （ 2016年）、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》 （2017年）、《江苏园林定额》（2007 版）（除设计要求外）的任何一项或几项，及设备、材料价格超过《无锡工程造价信息》中的投标截止日期前28天信息指导价（无信息指导价按市场价）所组成的综合单价的5%时，视为不合理报价。若发生不合理报价，对该清单子目，发包人将根据无锡市公布的信息指导价（缺信息指导价的材料设备，以市场价为准）套用现行相应专业的计价表组成的综合单价乘以系数（该系数：中标价/招标控制价（即最高投标限价）×100%，中标价、招标控制价中均不包括甲供材和甲控乙供材、暂列金、暂估价，系数保留小数点后两位）作为结算依据。投标报价中的清单子目报价低时，不作调整。
（4）不可抗力因素所造成的损失经发包人审核认定后方可列入结算。
(5)工程结算审计审减率大干10%而小干等干15%，按审减额的5%在工程审定价内扣除;审减率大于15%而小于等于20%，按审减额的8%在工程审定价内扣除;审减率大于20%，按审减额的10%在工程审定价内扣除。
2、总价合同。
[bookmark: EBa1ea4b57acbf4851a8c07913c19a29ef]总价包含的风险范围：/
[bookmark: EB6b832c52dfb6419e94788b069bf25fb4]风险费用的计算方法：/
[bookmark: EB12edea6320ce4316909162b64f8507c1]风险范围以外合同价格的调整方法：/
[bookmark: EB4e9e6132cb3a4fb9864ded8987eda049]3、其他价格方式：/
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
[bookmark: EB223fd7782bc348b9ab4fc78977c934e8]预付款支付比例或金额：合同金额的10%（不含暂列金、安全文明施工措施费）（比例范围：10%-30%，招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）。

[bookmark: EBadb4a1f2f6844e7ea174d32a6ab8b05b]预付款支付期限：上述预付款计算基数应不含暂列金、安全文明施工措施费，在具备施工条件的前提下，签订合同后一个月内支付预付款。
预付款扣回的方式：预付款在进度款中逐月扣除，并在合同价款支付至60%当月全部扣完。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/
预付款担保的形式为：/
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EB78ca2c04330b4118b32d8609f92c0240]工程量计算规则：《建设工程工程量清单计量规范》(GB50500-2013)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价【2016】154号文《江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》附件1《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、苏建函价【2019】178 号《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目工程量计算规则以清单项目特征描述中的约定执行。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EBcae30d572dd54f068e7d0efda4abb41f]关于计量周期的约定：按月计量（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款执行）
12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: EB273cd1f743d84c3eb865bff2abad96e5]关于单价合同计量的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师和发包人代表进行审核。
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: EBdc6091fe5773446eafda7968d3eb618f]关于总价合同计量的约定：/
[bookmark: EB7ec61a5123bd47cc9ac03a0a988f4cdd]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: EB3d65250fab264ac39a3f45a3d17763ad]其他价格形式的计量方式和程序：/
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：合同签订后支付合同价（不含暂列金）的10%作为预付款，项目竣工验收通过后支付至合同价的80%（不超过已完工程价款），审计完成后支付至双方认可结算价的97%，缺陷责任期满2年后付清余款。
12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: EBa65c1b2f1a144b82b8c9b4488ff607c0]关于进度付款申请单编制的约定：/。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/
[bookmark: EBa0ef44bd273b4e1c94d49fcc414319ec]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/
[bookmark: EB3abf0d88bf944529bb32a778417a172f]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/

[bookmark: EB3f14702b964d493f845877f37620aa9b]（2）发包人支付进度款的期限：/。
[bookmark: EBed5151a246d74f35aa5822b83c1e4f5d]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/
12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: EB7e6323927c964529ac006d1f77db4bc5]2、总价合同支付分解表的编制与审批：/
[bookmark: EB1fa809c7755745c3a5b11dfa83127343]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EB90dff065f77942b28179452aa738c464]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB325c530af0654c0db3ded0426ce837dd]关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
[bookmark: EBf948acbd232a4ea7b57b30dd9565bcef]关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2执行
[bookmark: EB283e98b0933f446998ff09520d3f1074]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行
13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EB739ff200469844348720fd6e0fd3312f]承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。
[bookmark: EBc6345df1854a48d4b0804dc1ccceed0c]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
[bookmark: EB12f1baac4845448b8242761b9f138324]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：如承包人无正当理由不移交工程的，则每拖延一天按中标价的千分之一支付违约金给发包人，并仍应承担承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
[bookmark: EB3eb8519d00154b7485c6b061ebeeae6f]工程试车内容：/
[bookmark: EB20938ada53fd4ce284a430cdb4c0cbca]（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
[bookmark: EB878a83b325af499ba69125ca1747db74]（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
[bookmark: EBdae88d4c564b40878aeabe9725fa7be2]关于投料试车相关事项的约定：14 天内（场地清理按通用条款）。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: EBb43f4e9fad9945fdbae99f99cd315635]承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
[bookmark: EBda9b60ef7f934517a2c2164a3b4b387a]承包人提交竣工结算申请单的期限：工程通过竣工验收后，承包人应在30天内（自竣工验收单日期起算，到发包人收到全套决算送审资料止）上报决算，发包人收到该决算后初审并委托第三方审核。如承包人不能在上述期限内上报决算，按1000元/天承担违约金。
[bookmark: EBe784fd8d11694644a19de15ed4811213]竣工结算申请单应包括的内容：见通用条款14.1。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EB208629382f1d47009305aee43d877ae8]发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。
[bookmark: EBce0e0779258840649dff5e16c8dad0c9]发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。
[bookmark: EB9e6a1e6dd9ca4bc7b9d1131e51744093]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：见通用条款。
    14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: EB938fcb9682bc45969e9fe40bccf974f0]承包人提交最终结清申请单的份数：贰份。
[bookmark: EB2ce2f65bfabb4c7cbb734d10fc53e108]承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷期满7天内。
14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EBcf7bbe83fd004925a93e22142ef65670]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。
[bookmark: EBf684ba0874f84c4a908e90d888776bec]（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
[bookmark: EBff784fed0b0949658a3743010b0ff0cc]缺陷责任期的具体期限：工程通过交/竣工验收之日起24个月。
15.3 质量保证金
[bookmark: EB796a1f37509d486298e13377df193a79]关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：（由承包人自主选择）
[bookmark: EB0d01b9c123de4857b3b2f219524b64e4]（1）质量保证金保函，保证金额为：0%的工程款；（比例范围0%-3%，下拉菜单选择，间隔0.5%）
（2）0%的工程款；（比例范围0%-3%，下拉菜单选择，间隔0.5%，与上面的百分比同步）
[bookmark: EBdcbb3b4b20dd4e1fac92f4846a29e3cb]（3）其他方式:经双方确认结算价的3%。
15.3.2 质量保证金的扣留 
[bookmark: EBfa749068188043b9abcb8f753bb11a5b]质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB9fc6b33f70184d2cbf2957c0b0a29764]（3）其他扣留方式:   /  
[bookmark: EB8a7658f60b994788a6e50e5ec903f207]关于质量保证金的补充约定：  /  
15.4保修
15.4.1 保修责任
[bookmark: EBdbcc2ecbfb4f4255826d8b3c65d1e962]工程保修期为：见工程质量保修书
15.4.3 修复通知
[bookmark: EB5fc3b03b52ca4c8bbcbc6c6d85b4d289]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EBd2afc8f41deb435dafe2abedca378431]发包人违约的其他情形：/
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人相应延长工期，不补偿承包人费用和利润。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担违约责任。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:按正常变更处理，不作为发包人违约情形。
[bookmark: EB07502eeb80614c81a976f4cef45cc655]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:双方另行商定。
[bookmark: EB28f01e0a89b04eae93cbdfc2a81a6eed]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方另行商定。
[bookmark: EBe44aff7691a841bea297f0640e283627]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任:双方另行商定
（7）其他:
在合同期内，因发包人原因（包括发包人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致合同内容中止的，发包人将对承包人中止期间的窝工费等损失进行补偿；中止施工需要退场的，发包人将按双方协商的进出场费用对承包人进行补偿。
在合同期内，因发包人原因（包括发包人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致合同内容终止的，已完成部分正常结算，减少或未完部分对承包人进行利润补偿，补偿原则按照无锡市统计局上一年度统计年报同类企业利润率进行折算补偿。
在合同期内，因不可抗力导致合同内容减少或终止的，已完成部分正常结算，减少或未完部分不进行利润补偿。
[bookmark: EBf7f73b19e56e46cb8b108e68ca4fb20e]16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EBcc2867e80e33432fbd56ad02b107910f]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
本合同中前述已约定的违约情形主要有：
(1)3.1条（10）关于承包人配合义务、服从管理、接受考核、人员到岗等违约情形。
(2)3.2条关于项目经理每月到岗时间、缴纳社保、擅自更换、擅自离岗、无理由拒绝更换等的违约情形。 
(3)3.3条关于承包人管理人员无理由拒绝更换、擅自更换、擅自离岗等的违约情形。
(4)3.5.2条关于分包的违约情形。
(5)7.5.2条关于工期延误的违约情形。
(6)10.4.1条3）关于因承包人过错发生变更的违约情形。
(7)13.2.5条关于承包人未按时移交工程的违约情形。
(8)14.1条关于承包人提交竣工结算申请单期限的违约情形。
[bookmark: EB5a116eb013744420ad91193122e40d8b]承包人违约的其他情形：
(1)质量事项应遵守本合同规定。承包人如有以下情形的，发包人将视情节严重程度对承包人处以最高5%合同总价（不含暂列金）违约金。①施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备；②不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为。如因承包人原因导致工程质量达不到合格，承包人必须返修至合格，工期不延期，其返修费用均由承包人自行承担，并赔偿因此造成的损失。
(2)合同附件《项目现场管理约定》中明确的事项是本合同的组成部分，承包人需遵守并承担对应的违约责任。
(3)除本合同相关条款约定的违约内容外，发包人对承包人进行的履约考核评价等级为“差”的，发包人将视情节严重程度对承包人处以最高5%合同总价（不含暂列金）违约金，直至解除合同的违约处理。
（4）“本合同其他另有约定违约情形”。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，同时承担本合同所约定违约行为所对应的违约金。违约行为同时适用多个条款的，可以叠加计算违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: EBa2029576435f439b9ff96fbf98620e67]关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行及本专用条款16.2.2约定。
[bookmark: EBfb0467273d71473fbf7a4cab44d56f96]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行商定。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如⑴地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；⑵战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；⑶核反应、辐射或放射性污染；⑷空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；⑸瘟疫。上述(1)、(4)项风险应按照第18条的规定办理保险。
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: EB45a30f708132460e8bce615698efc22d]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人投保①建筑工程一切险或安装工程一切险、第三者责任险；②安全生产责任保险。
相关约定如下：
（1）发包人委托承包人以双方名义联名投保本工程的建筑工程一切险与第三者责任险，双方均作为上述保险的共同被保险人，发包人需作为第一受益人。
（2）安全生产责任险相关要求执行《无锡市建筑施工行业安全生产责任保险实施意见》（锡安办[2021]3号文）。建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。保险金额：相关费用已由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不再另行计量与支付。
（3）保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应当为其施工现场的全部人员负责，办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
[bookmark: EBa6126f4ca5fb4491b3732b816561caad]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务
[bookmark: EBe9f41d01da484fd4ac3e22600925fabf]关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
[bookmark: EBe2d8a6ae7c9343d1abddf3d4e3cf0659]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
20.3.1 争议评审小组的确定
[bookmark: EB00dafe7ff1e14dcab6241a072a2271d8]争议评审小组成员的确定：
[bookmark: EB3d9aba444c10466c9013efa2df7b23bb]选定争议评审员的期限：
[bookmark: EBa3ffaf0cca7b404a90ca9d9d56a01862]争议评审小组成员的报酬承担方式：
[bookmark: EB96e8943684db49c8917976454c50bab6]其他事项的约定：
20.3.2 争议评审小组的决定
[bookmark: EB2b54d052204e438bb685a2273e66e51c]合同当事人关于本项的约定：
20.4仲裁或诉讼
[bookmark: EB32c813a0a71041f68d839027ee02a9b6]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
[bookmark: EB5169c9b228bc40629b835a4304d51535]（1）向仲裁委员会申请仲裁；
[bookmark: EB3528ca6a0069459b91702054e91e0c96]（2）向本工程所在地有管辖权人民法院起诉。
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[bookmark: _Toc296347225][bookmark: _Toc267261693][bookmark: _Toc296891054][bookmark: _Toc296503226][bookmark: _Toc296891266][bookmark: _Toc296944565][bookmark: _Toc296346727][bookmark: _Toc156359568]附件1
工程质量保修书
发包人（全称）：	              
承包人（全称）：								       
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                   （工程名称）签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括景观工程、绿化种植和养护工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人按承担施工的全部范围内容进行保修2年（其中绿化养护期1年）。 
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
(3)装修工程为  2  年；
(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；
(5)供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
(7)市政道路、桥梁（涵）、排水管道等工程为  2 年；
(8) 其他项目保修期限约定如下： 绿化养护期1年 。
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：施工单位拖延履行保修义务的行为，涉嫌违反《建设工程质量管理条例》第四十一条“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”规定的，发包人除了追究承包人相应责任外，将上报行政主管部门予以处罚。                                          
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


（以下为签章栏）

发包人（公章）：	                      承包人（公章）：


法定代表人（签字）：		               法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：               或其委托代理人（签字）：


年     月      日	                  年       月     日





附件2：
安全文明施工协议书
承包人        （全称）         ：
为打造平安工地，创造文明的施工环境，切实做好安全文明施工管理工作，发包人 无锡市滨湖区重点建设项目管理中心 将本项目安全文明施工相关职责、要求、危险源和注意事项告知如下：
    
一、发承包双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等法律法规相关规定，发包人承担建设工程安全生产首要责任，承包人承担建设工程安全生产主体责任，全面做好安全管理。
    
二、发包人应当遵守以下规定
1.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
2.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、同时施工，同时验收，投入使用。
3.向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
4.不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。
5.工程开工前，向承包人书面告知危险事项及安全管理要点，并督促施工单位结合工程特点及风险源，向施工现场管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。
6.定期召开安全生产调度会，及时传达各级有关安全生产的精神。加大检查监督，及时消除不符合安全生产条件或者存在安全隐患的行为。

三、承包人应当遵守以下规定
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的各类人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，按规定配备专职安全管理人员，对分包人安全生产负责。
4.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，承包人必须承担管理责任。
5.严格执行《规范落实建筑工地班前安全“晨会”制度》、《江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志》、《无锡市安全生产巡查工作制度》《无锡市建筑施工安全生产隐患排查和整改闭环管理实施细则》相关规定，抓实做细现场安全管控。
6.严格执行无锡市《关于加强建筑施工现场模板支架和脚手架工程安全管理的通知》、《关于进一步做好盘扣式钢管支架使用安全管理工作的通知》、《关于规范建筑工地安全带等防护用品安全使用管理的通知》、《进一步加强建筑起重机械安拆（顶升）、附着等各环节安全管理工作》、《关于加强我市建设工地汽车起重机等流动式起重机械和叉车等工程专用车辆安全管理的通知》等文件、通知要求，做好专项安全管理。
7.严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知》、《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则2019版》等关于危险性较大和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的相关规定和要求，做好专项方案编制、论证、实施、验收等工作。
8.对于焊接、动火、有限空间、高处、吊篮、吊装、用电、动土等专项作业必须实行审批制，承包人编制专项方案经监理人批准并监督下方可实施。涉及地下管线改动、覆盖、保护的需经产权单位批准并监督下方可实施。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照事故处理有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

四、本项目安全生产主要风险源告知（以下按实填写）
1.危大和超危分部分项：/                         
2.专项作业：本项目涉及焊接、用电、动土、既有的管线保护）
3.公众聚集人员密集场所施工说明：本项目施工涉及学校内场所。
4.需要变动建筑主体结构和承重结构的说明：  /
5.涉及消防特殊建设工程情况：/                                  
    
五、文明施工专项告知
1、严格按照《无锡市建设工程文明施工管理办法》、《无锡市关于加强建设工地施工扬尘污染防治工作的实施意见》、《无锡市促进建设工程文明施工水平提升工作方案》、《滨湖区建筑工地施工扬尘防治实施意见》相关规定执行政策要求。
2.按照《无锡市建设工程文明施工导则》、《江苏省建筑工地扬尘防治标准》做好现场文明施工管控。鼓励在工程施工中采取先进的施工技术和设施，推进施工现场管理的标准化、智慧化。
3.发包人支付的文明施工措施费用应当专款专用。项目因故中止施工的，承包人应做好中止施工期间现场的文明施工管理工作。
4.施工现场应当符合以下要求：
（1）按规定设置围挡和安全围护设施；工地大门牢固可靠并设有企业标志，门侧设置门卫室，夜间照明达标；设置警示桩、减速标志、减速带、反光镜等交通安全设施；在主出入口显著位置设置施工平面布置图、安全生产、文明施工、消防保卫、重大危险源告知、应急预案措施、施工许可证公示牌和文明施工监督告示牌等牌图；市政工程应当在施工现场设置密闭围挡，围挡材质、视距、规格、安全等应满足合同要求，保持整洁美观，定期维护保洁。不具备设置封闭式围挡条件的建设工程，应当设置移动式围挡等其他围挡，并设置警示标识。
（2）施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施；配备车辆冲洗设施及相应的泥浆沉淀和排水设施；不具备设置沉淀池条件的施工现场，应设置成套定型化自动冲洗或简易冲洗设施。
（3）运输车辆必须办理处置许可，按审批规定线路密闭化运输，禁止超载、车轮带泥行驶、沿途丢弃和遗撒。
（4）施工现场，对易产生扬尘的施工作业采取湿式作业法及抑尘措施，确保距离施工现场最近的空气质量监测点空气质量指数（AQI）保持在100以下。涉及土方施工的，应及时回填，并对回填后的沟槽采取酒水、覆盖等降尘措施。8小时内不回填的土方应进行覆盖；
（5）施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，无固定场地堆放的建筑材料，应有序堆放；
（6）施工现场禁止熔融沥青、焚烧油毡和橡胶、塑料、垃圾等有毒物质。及时清运生活垃圾和其他垃圾，确保工地整洁有序；
（7）施工过程中做到不扰民。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《社会生活环境噪声排放标准》的一类噪声排放限值（昼间55，夜间45）为标准，禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放（如向河道、下水道、农田排放）。
5.施工现场实行实名制管理，承包人应当按照规定对进入施工现场的人员进行登记和检查。
6.市政工程因施工需要，需实行交通导改或封闭的，应取得交警部门批复，按交警部门批复的方案实施，并采取措施保障社会交通安全。
7.施工现场设置生活区的，应当符合下列规定：
（1） 与作业区严格分开；
（2） 设置饮用水设施；
（3） 设置盥洗池和淋浴间；
（4） 设置水冲式厕所，并有专人负责保洁和消毒；
（5） 设置密闭式垃圾容器，生活垃圾按照规定分类处置；
（6） 配备消防器材，并保持良好状态；
（7） 污水按照规定排放；
（8） 在生活区设置食堂的，应当办理卫生许可手续，并遵守食品卫生管理的有关规定；
（9） 不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍。
8.项目交付前，承包人应当及时拆除施工现场围挡和其他施工临时设施，平整施工场地，清除建筑垃圾、工程渣土及其他废弃物。

为提升文明施工管理，现将本项目涉及的文明施工要点提醒如下，施工单位应当高度重视：
	1  位于城市次干路及以上的路段或与主干道交叉
	□是
	☑否

	2  需设置专用施工现场出入口
	□是
	☑否

	3  施工区域位于或临近居民区、学校或重要建筑
	☑是
	□否

	4  施工现场需配备实名制入口
	□是
	☑否

	5  施工现场不具备设置封闭式围挡条件
	□是
	☑否

	6  现场需设置密闭围挡
	☑是
	□否

	7  围挡上需设置喷淋装置
	□是
	☑否

	8  施工需搭设脚手架
	□是
	☑否

	9  主要通道、加工场地及材料堆放区域需硬化
	□是
	☑否

	10  施工现场位于或临近大气污染防治重点管控区域
	□是
	☑否

	11  需提供场布平面图并按图实施
	☑是
	□否

	12  需办理建筑垃圾处置许可，提供备案资料
	☑是
	□否

	13  需办理工程泥浆处置许可，提供备案资料
	□是
	☑否

	14  需办理渣土运输路线审批
	☑是
	□否

	15  需办理大型构配件运输路线审批
	□是
	☑否

	16  需办理夜间施工许可
	□是
	☑否

	17  需向交警部门办理占道施工、交通导改或封闭手续
	□是
	☑否

	18  需配备交通引导或指挥人员
	□是
	☑否

	19  施工现场设置生活区
	□是
	☑否

	20  需配备专职文明施工作业人员
	☑是
	□否



六、违约责任
1、 承包人应遵守发包人现场安全文明施工管理规定，服从监理人在发包人授权范围内的监督管理，严禁违章指挥、违规作业和违反劳动纪律，由此引起违约事项，一切后果由承包人承担。
2、 因承包人原因引起安全生产责任事故，由承包人承担相应责任及经济损失，发包人有权依据合同及相关规定追究承包人违约责任。
3、 因承包人原因导致施工过程中文明施工不达标，被上级部门通报或列入“建筑工地管理黑榜”，发包人有权依据合同追究承包人违约责任。


（以下为签章栏）

发包人单位（盖章）：                    承包人单位  （盖章）：    
                      
法定代表人（或授权委托人）：            法定代表人（或授权委托人）：
  
地址：                                  地址：
                                                                             
电话：                                  电话：




附件3
廉政建设协议书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制的规定，特订立本廉政建设协议，供双方共同遵守执行。

一、相关要求
1、双方应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程监理、工程施工和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定，不断增强廉洁自律意识和自觉性。
2、双方应严格执行本项目合同，自觉按合同办事。建立健全各项廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理相关规章制度。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒，并及时向其上级主管部门和纪检监察部门、司法机关等有关部门举报。
4、甲方人员不准暗示、索要或接受乙方单位任何形式的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费、各种奖励和赞助等。
5、甲方人员不准以任何理由向乙方单位介绍推荐其配偶、子女、亲属、熟人等参与本设计合同有关的经济活动。
6、不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
7、不准违反工程合同约定，向乙方和相关单位要求提供通信、交通工具和高档办公用品。
8、甲方人员不准在乙方单位报销任何应由个人支付的费用。
9、甲方人员不准参加有可能影响其公正执行公务的乙方单位的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。
10、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠回扣、礼金、有价证券、支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费等；不准向甲方人员发放任何形式奖励和提供任何形式赞助。
11、乙方人员不准以任何理由接受甲方人员及其配偶、子女、亲属、熟人等参与本合同有关的经济活动。
12、乙方人员不准报销任何应由甲方人员个人支付的费用。
13、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请和健身、娱乐、观光旅游等活动。

二、相关责任
1、甲方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应由责任者予以赔偿。
2、乙方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应由责任者予以赔偿。甲方有权对乙方处以相应金额的1-5倍罚款。
3、乙方如将部分辅助项目合法分包的，乙方有责任要求分包单位严格遵守本协议之规定。分包单位如有违反规定的，乙方将承担连带责任。

三、相关说明
1、甲方设立廉政建设举报箱，并按程序受理投诉。乙方有责任和义务协助甲方核查违规事实。
2、本协议作为工程主体合同的附件，与主体合同同时签订，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。
3、本协议有效期同该工程主体合同有效期。


（以下为签章栏）


甲方单位（盖章）：                       乙方单位  （盖章）：    
                      
法定代表人（或授权委托人）：             法定代表人（或授权委托人）：
  
地址：                                   地址：
                                                                             
电话：                                   电话：




附件4
现场管理约定
发包人（甲方）： 无锡市滨湖区重点建设项目管理中心 
承包人（乙方）：                                  
为加强    （项目名称）    项目现场管理，提高现场管理水平，确保工程质量、安全、环保、进度及文明施工严格受控，特制定项目现场管理约定如下，希工程参建方遵照执行：

一、组织管理
	编号
	管理细则
	违约责任

	1.1
	承包人管理（技术）人员不服从监理人、发包人管理，拒不接受合理指令。
	更换，并处2000元/人·次

	1.2
	监理人或发包人认为承包人项目管理机构人员配备不足，不能满足项目正常运转需要，承包人拒不增加管理力量。
	处3000元/次

	1.3
	承包人主要人员、分包人主要人员无正当理由缺席工地例会、相关专题或协调会议，或不按照会议明确事项落实施工组织。
	处500元/次

	1.4
	分包合同签订不规范或未报发包人备案，分包单位相关资料未报发包人最终审核确认
	处2000元/次

	1.5
	承包人分包管理制度和台帐不健全，全过程管理缺失
	处2000元/次

	1.6
	承包人和分包人管理不善导致工程款结算或农民工工资纠纷投诉
	处2000元/次



二、工期管理
	编号
	管理细则
	违约责任

	2.1
	承包人编报的总体进度计划或月度施工计划不满足要求，经两次退回修改仍不具有可行性
	处1000元/次

	2.2
	承包人人、机、料保障措施不足，导致月度计划延误
	处2000元/次

	2.3
	发包人合理指令要求变更阶段性工期承包人拒不执行或措施不力
	处1000~2000元/次



三、质量管理
	编号
	管理细则
	违约责任

	3.1
	工程材料、设备或构配件未履行报验程序即用于工程
	处1000元/次

	3.2
	施工前无明确的质量技术交底、交底无针对性、签字手续不完善，施工人员盲目施工
	处1000元/次

	3.3
	质量缺陷整改方案未报监理审批，或未按监理审批后的方案进行返工
	处500元/次

	3.4
	上道工序未经监理验收合格即擅自进入下道工序施工
	处1000~3000元/次

	3.5
	不按规范要求施工，经监理口头或书面警告仍不改正
	处1000元/次

	3.6
	承包人同一部位工序报验连续两次未通过监理人验收，存在质量隐患，施工人员存在主观懈怠及不作为。
	处1000元/次

	3.7
	承包人质检员未履行岗位职责，同类质量问题连续出现三次以上
	处500元/次

	3.8
	承包人未按设计图纸、变更文件组织施工，擅自变更设计文件，变更施工工艺未取设计和发包人同意
	处3000~10000元/次



四、安全管理
	编号
	管理细则
	违约责任

	4.1
	项目安全员擅离职守或玩忽职守
	处1000元/人·次

	4.2
	安全日志不能反映现场施工实际，存在弄虚作假
	处500元/次

	4.3
	未按要求落实建筑工地班前安全“晨会”制度
	处200元/次

	4.4
	危大工程或超过一定规模的危大工程施工过程中，承包人未按经批准的专项施工方案实施
	处3000元/次

	4.5
	承包人未对进场施工人员进行三级教育或安全技术交底
	处500元/人·次

	4.6
	进入现场施工人员未按要求佩戴安全帽、穿反光背心或系挂安全带（仅针对高空作业）
	处100元/人·次

	4.7
	特殊工种作业人员未持证上岗或人证不符
	处1000元/次

	4.8
	现场临时用电未按监理人批准的临时用电方案实施，违反安全用电规定
	处500元/次

	4.9
	施工现场存在重大火灾隐患且消防措施缺失
	处1000元/次

	4.10
	施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效
	处200元/次

	4.11
	未办理动火审批手续或未指定动火监护人员
	处300元/次

	4.12
	在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严
	处200元/次

	4.13
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳
	处200元/次

	4.14
	脚手架材料规格或材质不符合规范要求或未按规定送检
	处500元/次

	4.15
	外架拆除作业地面无防护或无监护人员
	处200元/次

	4.16
	在施工现场入口处、通道口、楼梯口、电梯井口、基坑边沿、窨井口等危险部位未按要求设置安全警示标志和防护设施
	处200元/次

	4.17
	上、下交叉作业时无隔离防护措施
	处500元/次

	4.18
	建筑起重机械、整体提升脚手架等设备、设施安装完毕后，未经检测并验收合格，即投入使用
	处5000元/次

	4.19
	建筑起重机械、整体提升脚手架等设备、设施日常维保记录缺失
	处500元/次

	4.20
	一般施工机械安全防护装置缺失，日常维保记录缺失
	处200元/次

	4.21
	钢丝绳、卡环等吊装设备磨损超标未及时更换
	处200元/次

	4.22
	施工人员有酒后上岗作业、聚众赌博或打架斗殴等行为
	处500元/次

	4.23
	承包人未履行地下管线交底程序并采取保护措施，擅自开挖，造成地下管线中断事故
	处3000元/次

	4.24
	在架空线区域内施工，未采取保护措施，造成线路故障或中断事故
	处1000元/次

	4.25
	现场气瓶管理不善，存放或使用不符合规定
	处200元/次

	4.26
	在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍
	处1000元/次

	4.27
	施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施
	处300元/次

	4.28
	宿舍区私拉乱接、随意使用大功率电器或电瓶车在宿舍内充电
	处500元/次

	4.29
	工地食堂使用煤气瓶、不符合卫生要求或炊管员无健康证
	处300元/次

	4.30
	基坑防护、降排水、开挖、坑边荷载或人员上下通道不符合规范要求
	处500元/次

	4.31
	安全隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，针对反复出现的安全隐患问题，未采取有效措施
	处500元/次



五、环保及文明施工管理
	编号
	管理细则
	违约责任

	5.1
	施工现场未按要求设置“十牌一图”等公示牌
	处200元/次

	5.2
	工地未设置封闭围挡或围挡材质、高度及外观不满足要求
	处500元/次

	5.3
	工地现场应装未装扬尘监控设施，并与监管部门联网
	处500元/次

	5.4
	工程运输车辆未按规定办理运输手续或车轮带泥行驶
	处1000元/车次

	5.5
	施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等未按规定硬化，无有效冲洗或防尘措施
	处1000元/次

	5.6
	施工现场对易产生扬尘的构筑物拆除、土方开挖、石材切割等施工作业未采取湿式作业法或裸土8小时以上未覆盖
	处1000元/次

	5.7
	重要管控点位未遵守大气污染防治规定，导致上级部门通报批评
	处3000元/次

	5.8
	建筑材料、构件、料具以及废弃物等未按规定分区、分类堆放，建筑材料未挂设名称、品种、规格等标牌
	处200元/次

	5.9
	施工现场焚烧垃圾或脏乱无序，渣土堆放高度超过围挡高度
	处500元/次

	5.10
	施工人员在现场随地大、小便或吸游烟
	处100元/次

	5.11
	宿舍区生活垃圾处置或生活污水排放不符合规定
	处500元/次

	5.12
	施工泥浆直接排入水体、排水管网和外环境
	处2000元/次

	5.13
	建筑垃圾、工程渣土、工程泥浆等废弃物未交给经核准的处置、运输、消纳单位处理
	处2000元/次

	5.14
	承包人夜间擅自违规施工致扰民投诉
	处500元/次

	5.15
	施工期间因承包人交通组织措施缺失，导致负主责社会交通事故
	处1000元/次

	5.16
	因重大活动或重污染天气Ⅲ级及以上应急响应期间，承包人擅自违规施工造成不良影响
	处2000元/次

	5.17
	不能做到每日工完场清、或覆盖围蔽
	处200元/次

	5.17
	项目交付前，承包人未及时拆除临时设施并清除建筑垃圾
	处1000元/次



六、签证及计量管理
	编号
	管理细则
	违约责任

	7.1
	因承包人原因，工程量计量报告提交不及时或不完整，导致进度款支付滞后
	承包人承担后果

	7.2
	承包人提交计量报告存在未履行完设计变更、工程签证或核价流程工程量
	处500元/次

	7.3
	现场签证未执行一事一签原则，承包人将一个施工内容进行拆分报批
	处500元/次

	7.4
	承包人和相关方存在巧立名目、弄虚作假、徇私舞弊或相互勾结等伪造现场签证行为
	处2000元/次



七、附则
1、 以上条款未尽事宜，发包人有权根据责任和后果相近原则做出违约处罚，如受到监管部门通报的，双倍处罚。
2、 本约定作为工程合同的附件，与主合同具有同等法律效力，且不能免除主合同违约责任。

	发包人：无锡市滨湖区重点建设
项目管理中心（盖章）
	承包人：     （盖章）     

	
	

	法定代表人（或授权委托人）：
	法定代表人（或授权委托人）：

	    （签章）
	    （签章）

	
	

	地址：无锡市滨湖区金城西路500号
	地址：                    





[bookmark: _Toc1792836188][bookmark: _Toc2133128467]附件5 
绿化养护责任书
发包人和承包人根据《园林绿化养护标准》（CJJ/T287）或
《江苏省城市园林绿化养护管理规范及等级标准(设施维护和植物养护)》（地方标准）等相关规定，经协商一致就 无锡滨湖区委党校校园环境提升项目 （工程全称）签订绿化养护责任书。
一、责任范围和内容
承包人在绿化养护期内，按照有关法律规定和合同约定，承担施工范围内的绿化养护责任。
内容包括对养护范围内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、改植与补植、绿地防护（如防台风、防寒）等技术措施；其他内容双方约定如下：       /     
二、养护标准
绿化养护质量按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及等级标准(设施维护和植物养护)》中一级标准。
三、考核标准
由发包人按《江苏省城市园林绿化养护管理规范及等级标准(设施维护和植物养护)》 （国家标准行业标准地方标准）中一级标准进行考核，相关费用从质量保证金中扣除。
四、绿化养护期
绿化养护期 12 个月，从工程竣工验收合格之日起计算。
五、养护责任
1．为确保养护质量，承包人应安排专业队伍和人员进行养护管理。
2．承包人在养护过程中应采取安全措施，避免造成对第三方人身和财产的损害。因承包人操作不当、管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由承包人承担。发生紧急事故需处置的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场处置。
3．苗木成活率按合同约定执行，发生苗木等植物材料死亡，须按原设计品种和规格及时更换，更换费用由承包人承担。
4．绿化养护期满后，由发包人组织验收。
5．其他责任约定：   /   。
六、养护费用
养护费用由承包人承担。
     七、其他约定：    /   。
绿化养护责任书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至绿化养护期满。
（此页无正文）
发包人（盖章）：                       承包人（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地址：                                地址：
电话：                                电话：


第五部分. 附件（响应文件格式）

                项目竞争性磋商
响应文件






采购编号：                                              
项目名称：       	  		                            


供应商：             	                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日



（一）响应函（格式）
致：江苏信中天工程咨询有限公司
一、根据已收到的采购编号为        的    （采购项目名称 ）   的磋商文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对磋商文件等所有文件的研究后，我方愿以人民币(大写)          元（RMB￥      元）的磋商报价并按上述合同条款质量标准和工程量清单的条件要求承包本工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
二、我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并响应磋商文件各条款。
三、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。
四、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 30日历天内完成并移交全部工程，并承担违约责任如下：误期违约金：合同价款的千分之一/天。
五、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分；
六、我方将采取一切有效技术、管理措施，确保该工程质量达到 合格 等级，并承担违约责任如下：质量违约金：合同价款的5%。
我公司出具的项目负责人为：        ，资质及职称情况：       。
七、我方愿意提供江苏信中天工程咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料；
八、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为磋商截止之日起90日历天。
九、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
十、我方认为你们有权决定成交人。
十一、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由江苏信中天工程咨询有限公司协调解决。
十二、我方认可并保证遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
十三、如果我方被确定为成交供应商，如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。


供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
电话：              传真：           
地址：              邮编：
开户名称：          开户银行：         开户账号：

（二）关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函
采购编号：
日期：
江苏信中天工程咨询有限公司：
    我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：JSZC-320211-SXZT-C2024-0070）进行投标，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：
法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 
[bookmark: _Hlk66201189]年     月     日


（三）中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：        

日 期：        

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：         
日  期：
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（四）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书
采购编号：
日期：
江苏信中天工程咨询有限公司：
        （供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：           ）的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：       职务：
身份证号码：                电话：
通讯地址：
被授权人签名：                单位名称（盖章）：
                       法定代表人（签字或盖章）：


授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件


法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：										
单位性质：										
地    址：									
成立时间：  年  月  日
经营期限：		
姓名：    性别：      年龄：      职务：		
系              的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日

	

法定代表人身份证复印件
（正面）
	
	

法定代表人身份证复印件
（反面）




（五）报价一览表（格式）
报价一览表

供应商全称（加盖公章）：
采购编号：
	项目首轮总报价
（人民币）
	大写：                     

小写：                     

	项目负责人
	姓名：                     
职称：                     
证书编号：                     

	工期
	30日历天

	质量标准
	合格等级，符合《江苏省城市园林绿化服务管理规范及分级标准》一级服务标准。若竣工验收综合评定工程质量达不到合格，则承包人应承担违约责任，扣除承包人合同价款的5%作为违约金，并返修至合格，返修工期并入施工工期计算；


法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：
日期：   年   月   日

注：报价一览表中的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须按要求盖章或签字。

偏离说明：详见《报价偏离表》；
报价偏离表

采购编号：

	项目名称
	采购需求
	实报内容
	偏离说明

	无锡滨湖区委党校校园环境提升项目
	详见磋商文件内容
	
	



供应商名称（盖章）：

日期：



注：（1）本表不得删除，可自行添加行；
（2）如无任何商务、技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374]（3）如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（4）未列明项则视为默认无偏离。


（六）承诺书（格式）：

承诺书一(格式)
致：    （采购人名称）           
我公司自愿参加贵单位（公司）            项目的报价，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、磋商资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停磋商资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的磋商文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

供应商：（公章）
法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）
年  月  日   

  承诺书二（无在建工程格式）
     （采购人名称）      ：
我公司保证参与（拟采购项目名称）投标的拟任项目经理无任何在建工程项目，提交的项目经理的职称证书/注册建造师注册证书是真实的，以上承诺如有不实，我方自愿放弃中标资格并承担一切由此造成的法律后果。
  
供应商：（公章）
法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）
年  月  日 
 
承诺书三 不拖欠农民工工资承诺书(格式)

致：   （采购人名称）    
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本签名人郑重承诺：
本企业如果中标承建                       工程项目，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主暂停我公司1年期间参加业主招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

供应商：（公章）
法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）
年  月  日    

承诺书四（廉洁承诺书格式）
为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《政府采购法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。
4、按照磋商文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向涉及招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。
8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关部门举报。
我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。
供应商：（公章）
法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）
年  月  日  


承诺书五

（采购人名称）：                   

我公司理解并支持                公司，关于______________  （项目名称）           标段（以下简称“本工程”）加强监管的初衷和做法。郑重承诺：在本工程中标后，严格执行                采购人关于质量、安全、文明施工、进度工期、工程款支付、结算审计等规章制度。不更换投标项目经理且项目组成员悉数到场参与项目管理。不违法转包、分包。如若在本工程建设过程中，有违反上述的情况或被行政主管部门通报的，则立即清退出场。工程完工后，如若因质量、工期、文明施工方面的问题被主管部门督办或举报、投诉，则接受罚款、暂缓支付工程款等处罚，并承担一切因上述引发的后果。

特此承诺。


供应商：（公章）
法定代表人或被授权代表：（签字或盖章）
年  月  日  

七）项目管理机构配备情况表及拟派项目负责人简历表：

（1）项目管理机构配备情况表
项目			                                            	 表1
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	身份证号
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。             




（2）拟派项目负责人简历表
项目                                                            表2  
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	在建和已完项目项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



（3）项目技术负责人简历表
项目                                                              表3
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完项目项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	项目质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料
项目                                                              表4
	










注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价供应商自行设计。
2.项目管理机构配备情况辅助说明资料另附（与本响应文件一起装订）。


（九）明细报价表（报价文件格式）
目录

（1）投标总价                                   表1
（2）单位工程投标报价汇总表                     表2
（3）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表     表3
（4）综合单价分析表                             表4
（5）总价措施项目清单与计价表                   表5
（6）其他项目清单与计价汇总表                   表6
（7）暂列金额明细表                             表7
（8）材料（工程设备）暂估单价及调整表           表8
（9）专业工程暂估价及结算价表                   表9
（10）计日工表                                  表10
（11）总承包服务费计价表                        表11
（12）规费、税金项目计价表                      表12
（13）总价项目进度款支付分解表                  表13      
（14）发包人提供材料和工程设备一览表            表14
（15）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用造价信息差额调整法）表15
（16）承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）表16


注：1-16以导出表格为准。

一、投 标 总 价
表1



招 标 人：

  工程名称：

投标总价（小写）:

（大写）:



投 标 人：
（单位盖章）  




法定代表人
或其授权人：
（单位盖章）




编制人：
（造价人员签字盖专用章）  





编制时间：      年      月      日

二、单位工程投标报价汇总表
表2
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中:暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	　
	　

	1.1
	人工费
	　
	　

	1.2
	材料费
	　
	　

	1.3
	施工机具使用费
	　
	　

	1.4
	企业管理费
	　
	　

	1.5
	利润
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	单价措施项目费
	　
	　

	2.2
	总价措施项目费
	　
	　

	2.2.1
	其中：安全文明施工措施费
	　
	　

	3
	其他项目费
	　
	　

	3.1
	其中：暂列金额
	　
	　

	3.2
	其中：专业工程暂估
	　
	　

	3.3
	其中：计日工
	　
	　

	3.4
	其中：总承包服务费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	5
	税金
	　
	　

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	　
	　




三、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
表3
	

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　




四、综合单价分析表
表4
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	　
	　
	　

	　
	　
	　




五、总价措施项目清单与计价表
表5
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整
费率（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	　
	安全文明施工费
	
	
	
	　
	　
	　

	1.1
	　
	基本费
	
	
	
	　
	　
	　

	1.2
	　
	增加费（不计）
	
	
	
	　
	　
	　

	2
	　
	夜间施工
	
	
	
	　
	　
	　

	3
	　
	非夜间施工照明
	
	
	
	　
	　
	　

	4
	　
	二次搬运
	
	
	
	　
	　
	　

	5
	　
	冬雨季施工
	
	
	
	　
	　
	　

	6
	　
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	
	
	　
	　
	　

	7
	　
	已完工程及设备保护
	
	
	
	　
	　
	　

	8
	　
	临时设施
	
	
	
	　
	　
	　

	9
	　
	赶工措施
	
	
	
	　
	　
	　

	10
	　
	工程按质论价
	
	
	
	　
	　
	　

	11
	　
	特殊条件下施工增加费
	
	
	
	　
	　
	　

	12
	
	建筑工人实名制费用
	
	
	
	
	
	

	13
	
	智慧工地费用
	
	
	
	
	
	



六、其他项目清单与计价汇总表
表6
		工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	　
	　

	2
	暂估价
	　
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	　
	　
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3
	计日工
	　
	　
	　

	4
	总承包服务费
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　





七、暂列金额明细表
表7

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　




八、材料（工程设备）暂估单价及调整表
表8
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


九、专业工程暂估价及结算价表
表9
	工程名称：xx工程
	标段：
	第  页 共 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	结算金额(元)
	差额±(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　
	　


十、计日工表
表10
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人工
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工小计
	　
	　

	二
	材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	材料小计
	　
	　

	三
	施工机械
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	机械小计
	　
	　

	四、企业管理费和利润
	　
	　

	总     计
	　
	　



十一、专业工程暂估价表
表11
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(％)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	2
	发包人供应材料
	　
	　
	项目价值
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合  计
	　
	　
	　
	　
	　



十二、规费、税金项目计价表
表12
	工程名称：xx工程
	标段：
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数(元)
	计算费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	　
	　

	1.1
	社会保险费
	
	
	　
	　

	1.2
	住房公积金
	
	
	　
	　

	1.3
	工程排污费
	
	
	　
	　

	2
	税金
	
	
	　
	　

	　
	　
	
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


13、 
总价项目进度款支付分解表
表13
	工程名称：xx工程
	标段：
	单位：元

	序号
	项目名称
	总价
金额
	首次
支付
	二次
支付
	三次
支付
	四次
支付
	五次
支付
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十四、发包人提供材料和工程设备一览表
表14
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合 计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


十五、承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）
表15
	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数
(%)
	基准单价
(元)
	投标单价
(元)
	发承包人
确认单价
(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



十六、承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）
表16

	工程名称：xx工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	名称、规格、型号
	变值权重
B
	基本价格
指数F0
	现行价格
指数Ft
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	定值权重A
	1
	-
	-
	　

	合    计
	1
	-
	-
	　





（十一）技术文件（明标）：





投标供应商应按评分点编制完整的技术文件，以便评审。


特别备注：技术文件总页数不得少于80页，不得多于300页。




（1）劳动力计划表
工程                                单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.报价人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。





（2）施工总平面图
报价人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（3）临时用地表
工程                                       
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：1.报价人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2.若本表不够，可加附页。

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.报价人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的报价人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（5）拟投入的主要施工机械设备表（格式）
工程						             表5
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件一：
政府采购履约担保函（项目用）
编号：                             
 
                    （采购人）： 
鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为          的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）                                                           。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
                                 
保证人：（公章）
                   
 年月日


无锡市政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！
政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）、《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
