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	一、工程概况：
1、 建设单位名称：泰兴市宣堡殡仪馆
2、 工程名称：宣堡殡仪馆火化间北侧地块整治以及部分公共区域维修改造
3、 工程内容:1、拆除火化间部分旧围墙并新建围墙、室外地面油进行深埋处理、新建3间平房(1层)、油路排水;2、火化间室内场地平整，拆除部分隔墙;3、办公楼拆除部分隔墙和两层吊顶，墙面刷白；4、殡仪服务中心新建1个公共卫生间，新建断桥铝系统阳光棚100平方米。
4、 建设地点：江苏省泰兴市宣堡殡仪馆
二、工程量清单与招标控制价编制依据：
1、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本清单工程量计算规范；
2、建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价文件：
2.1.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年），《江苏修缮建筑定额》（2009年），《江苏市政工程计价定额》（2014年），《江苏园林定额》（2007年），《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；
2.2．《江苏省施工机械台班2007年单价表》（2007年），《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014版)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》苏建价函(2015)5号；
2.3. 《建筑安装工程工期定额》(TY 01-89-2016）、《关于贯彻执行<建筑安装工程工期定额>的通知》苏建价（2016）740号；
2.4.《江苏省建设工程费用定额》(2014年)和《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2022]379号）；
2.5.《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮加固、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》（苏建函价[2025]66号）；
3、材料价格采用泰州市工程造价管理机构2025年4月《泰州工程造价管理》发布的建筑安装材料指导价，对于无指导价的材料、其价格参照市场价。
三、措施项目费按常规施工方法、常规施工条件列入招标控制价，其中包括现场安全文明施工费、夜间施工费、冬雨季施工费，已完工程及设备保护、临时设施费、建筑工人实名制费用、以及各专业的措施项目费。
四、说明：
1、本项目中独立费组价的清单：
（1）综合楼服务楼B区改造工程清单17、18、19、32；
（2）食堂宿舍楼A区改造：清单18、19、21、22、29、30；
（3）新建配电房工程：清单20；
（4）圆梦阁改造工程：清单15、16、
（5）供油系统维修工程：清单11；
（6）新建汽车车棚：清单16、17；
土建部分：
综合楼服务楼B区改造：
（1） 经与甲方沟通：一二层走廊窗户需换新，一二层木门全部换新，综合楼墙面全部出新；
（2） 经与甲方沟通：设计中骨灰展柜暂不计；
（3） 综合楼除铝方通吊顶处顶棚考虑铲除涂料，喷黑水泥腻子。其余吊顶天棚顶面不做处理，吊顶覆盖原顶层；
（4） 垃圾外运按3km以内考虑；
食堂宿舍楼A区改造：
（1） 经踏勘现场，发现部分地面空鼓，需重新铺贴，工程量为暂估量，结算时按实调整；
（2） 三层卫生间新建108断桥铝系统阳光棚，卫生间重新装修；
（3） 本预算中考虑了地面埋设3m长DN225的波纹管污水管；
新建配电房工程：
（1） 经与甲方沟通，新建配电房原要求4间，现改为3间。另外屋面做法图简化，去掉雨水沟和前屋檐挡墙，剩余的3间每间上沿部分增加一个百叶窗和金刚纱；
（2） 土方外运按3km以内考虑；
（3） 应设计要求防火卷帘门为乙级防火卷帘门；
圆梦阁改造：
（1） 经现场踏勘，火化车间地面降50cm，由于机械无法进入，考虑风动凿岩机(手持式)拆除；
（2） 火化车间地面降50cm，外露的墙体已考虑贴面处理，面砖颜色与原墙面面砖颜色一致；
（3） 经与甲方沟通，增加一套不锈钢电动移门；
西北角改造工程：
（1） 经与甲方沟通：西北角（油罐、3间新建房）路面做法改成：18cm砼路面+10cm碎石垫层+20cm白石灰压实；
（2） 应设计要求防火卷帘门为乙级防火卷帘门；
（3） 垃圾外运按3km以内考虑；
供油系统维修工程：
（1） 经与甲方沟通，油罐只做油罐地板混凝土，四周用黄沙充填50cm高，其余采用原土回填至设计标高，油罐顶部地面做法在西北角路面中已考虑。
围墙工程：
（1） 经与甲方沟通，围墙在原围墙基础上新砌，本预算不考虑围墙基础费用；
新建汽车车棚
（1） 新建汽车车棚做法参考黄桥殡仪馆充电车棚图纸；
安装：
（1） 经与甲方沟通，电气配管改为塑料管，结算时按规定调整；
（2） 本次预算拆除工程量根据现场情况进行暂估，施工过程中需由施工单位和建设单位（或建设单位委托的监理单位、跟审单位、项目管理单位）共同测量确认，结算时根据实际情况按规定调整；
（3） 本次预算卫生洁具暂按九牧及同档次品牌考虑、灯具暂按雷士及同档次品牌考虑，结算时按规定调整；
（4） 本次预算网络路由器及交换机设备暂按H3C及同档次品牌考虑、监控交换机及录像机设备暂按海康及同档次品牌考虑，结算时按规定调整；




[bookmark: _GoBack]应甲方要求，暂列金额按8000元计取；
如果现场实际施工项目与设计图纸或预算清单不符，经现场确认后，结算时根据现场实际发生项目按规定调整。
五、其余未尽事宜详见招标控制价。
江苏润泰工程项目管理咨询有限公司
二〇二五年五月十四日




