天后宫垃圾中转站改造工程招标控制价（含工程量清单）编制说明


天后宫垃圾中转站改造工程

招标控制价(含工程量清单)

编制说明

一、工程概况

本工程为天后宫垃圾中转站改造工程，主要改造内容为：天后宫垃圾中转站建筑外立面改造、室外道路管网改造、环卫四所站卫生间改造等，按建设单位提供的施工图纸计算；PVDF膜布罩棚、地磅汽车衡、异形钢膜结构非机动车棚、打包式箱房等，按建设单位确认的设计方案及技术参数要求计算。
二、工程量清单及招标控制价范围

工程招标控制价范围：土建、装饰、安装、市政工程。

三、工程招标控制价计价方法

工程招标控制价计价方法：2013清单计价。

四、招标控制价（含工程量清单）编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、苏建价〔2016〕154号文件省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建函价[2019]178号文、江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号文、镇建价[2019]第14号文。

2、设计图纸及相关图集。

3、镇江市相关文件。

4、工程类别：

土建、安装工程类别：三类；

通用项目、道路、排水工程类别：三类。

5、工程措施费：按现行规定计算。

6、安全文明施工措施费按2014年费用定额（含营改增后调整内容）标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

7、工程不可竞争费费率如下表（%）：

	单位工程

名称
	社会保险费率(%)
	住房公积金费率(%)
	增值税费率(%)
	现场安全文明施工

措施费率(%)

	
	
	
	
	基本费率
	扬尘污染防治增加费率

	土建工程
	3.2
	0.53
	9
	3.1
	0.31

	装饰工程
	2.4
	0.42
	9
	1.7
	0.22

	安装工程
	2.4
	0.42
	9
	1.5
	0.21

	室外工程
	2
	0.34
	9
	1.5
	0.31


五、人工、材料及机械价格取定

1、本工程人工费：苏建函价〔2025〕66号文件。
 2、本工程材料价格：参照江苏省镇江市造价处发布的信息价2025年第7期扬中信息价及市场价。

六、其他说明

1、本工程主体结构砼标号见清单特征说明，均采用商品混凝土（详见清单描述）。

2、卫生间墙地砖：按“马可波罗”、“东鹏”、“冠军”品牌中等档次计价。
3、卫生器具：按“东鹏”、“九牧”、“箭牌”品牌中等档次计价。

4、喷淋、热水器：按“美的”、“史密斯”品牌中等档次计价。
5、暂列金额：3万元，不得优惠下浮。

6、专业工程暂估价：自动伸缩门（含电机）1000元/m、公交站台迁移20000元/项、非机动车棚充电装置及消防设施（自动喷淋）10000元/项、预留新能源充电位置及电源接口10000元/项、广场路灯照明设施10000元/项，不得优惠下浮。

7、卫生间给排水不含室外部分。
8、投标人应对工程现场和周围环境进行实地踏勘，投标人应充分重视和仔细考察，并结合施工图纸、施工方案综合报价。

9、本工程已按常规施工方案考虑相关措施费用，均含在措施费用或综合单价报价中。

七、未详事项详见工程量清单、图纸及相应规范要求。
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