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项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                          
项目名称：2024年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
采购单位：丰县欢口镇人民政府





代理机构：中海华咨询有限公司
二〇二五年四月



竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005 
（供应商）：
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，中海华咨询有限公司对2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。
第一章 项目说明
一、采购人：丰县欢口镇人民政府
二、项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
三、项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                            
四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。
六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005 ）。
七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。
九、合同草案条款：见《磋商文件》附件8、《合同草案条款》。
十、报价要求
1、供应商报价为要约，中海华咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，中海华咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。
2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。
3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。
第二章 磋商保证金
十一、供应商提交磋商保证金
1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。
第三章 响应文件
十二、提交响应文件要求
（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。
供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。
“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。
使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。
“苏采云”系统使用要求：
1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。
2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。
3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。
（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年 5 月 27 日14:30 （北京时间），在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。
（三）首次响应文件提交时间、地点：
1、提交时间
首次响应文件提交的截止时间2025年 5 月 27 日14:30 （北京时间）前。
2、提交地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 
（四）首次响应文件开启时间：2025年 5 月 27 日14:30（北京时间） 。
（五）首次响应文件开启地点：
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。
（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。
（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。
（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。
（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。
十三、响应文件编制要求
请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：
（一）基本目录
1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；
2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。
（二）资格条件（1～8项必须提供原件扫描件，并加盖电子签章，否则响应无效）
1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人营业执照；
2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
3、财务状况报告，至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前六个月内（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）任何日期的资产负债表和利润表月报表；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（2023年度或2024年度，应至少包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：
供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件。
5、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；
注：中小微企业，应当同时符合以下条件：
中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；
7、法律、行政法规规定的其他条件
7.1供应商信用信息满足磋商文件要求；
7.2本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包（提供承诺书，格式自拟）；
7.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）；
7.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动（提供承诺书，格式自拟）；
7.5法律、行政法规、磋商文件规定的其他要求。
8、特定资格要求：
①供应商的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；
②拟派项目负责人须具备水利水电专业贰级及以上注册建造师资格，且必须取得合格有效期内的《安全生产考核合格证书》（B证），无在建工程（提供无在建承诺书。必须提供，否则响应无效，格式自拟）；
（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）
1.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
2.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件；磋商文件格式与客户端格式不同，以《磋商文件》附件为准，但首次报价必须相同）；
3.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
4.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
5.《承包人用于本工程施工的机械设备表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
6.《承包人主要施工管理人员表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；
7.法定代表人身份证明或授权委托书（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。
（四）综合评审评分项
1、技术部分
1、技术部分
1.1《施工方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）；
1.2《服务方案》（要求见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》及附件1、《评分细则》）；
2、商务部分
2.1供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）。
（五）价格折扣文件格式
1、企业报价折扣证明：无。
（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：
1、加密要求：
供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。
特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。
3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！ 
注：
1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
第四章 磋商相关说明
十四、磋商程序
（一）磋商要求
1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。
2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。
3.供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。
4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。
5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。
6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。
7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。
注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。
8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。
 (二) 查询及使用供应商信用记录
1.由采购人查询信用信息。
2.查询渠道包括：
(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
(3)“信用江苏”网（http://credit.angsu.gov.cn/）；
(4)“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。
3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。
4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
5.信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
十五、评审程序
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。
 磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行不少于两次的报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最后报价。
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工方案优劣（得分）顺序推荐。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。
十六、评审方法和评审标准
1、评审方法：综合评分法
2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》
十七、有下列情形之一的，其响应无效：
1、电子响应文件未按规定期限提交的； 
2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的； 
3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；未在规定时间进行二轮报价的； 
4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；
8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的； 
10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的； 
11、响应文件中已标价工程量清单与采购文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的； 
12、响应文件的已标价工程量清单与采购文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
13、磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
14、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的； 
15、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。
十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
十九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
第五章 确定成交供应商及合同签订等
二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。
二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向中海华咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。
二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。
第六章 磋商文件的澄清或者修改
二十四、《磋商文件》的澄清或者修改
提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。
第七章 询问和质疑
二十五、询问和质疑
1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。
2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。
3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。
[bookmark: _GoBack]质疑接收人：高朝        联系电话：19851656678
地址：徐州市云龙区淮海文博园17号楼
第八章 其他
1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。
2、本项目应执行的政府采购政策：
①本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
②本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。
③若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目(网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”
④本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。
⑤本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。
3、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。
4、采购人：丰县欢口镇人民政府
地址：丰县欢口镇 
联系人：王佩 
联系电话：13852019859
5、采购代理公司：中海华咨询有限公司
地址：徐州市云龙区淮海文博园17号楼
联系人：高朝    电  话：19851656678


第九章 附件
[bookmark: _Hlk81899242]1、《评分细则》
2、《项目要求（采购需求）》
3、《磋商报价表》
4、《分项价格表》
5、《承包人用于本工程施工的机械设备表》
6、《承包人主要施工管理人员表》
7、《偏离表》
8、《合同草案条款》
9、《承诺书》
10、《法定代表人身份证明或授权委托书》
11、《中小企业声明函》及自测小程序
12、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》
13、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》
14、《残疾人福利性单位声明函》
15、《预付款保函》
16、《代理服务收费标准》
1、 
评分细则
	价格部分（30分）
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（分值计算结果保留两位小数）

	商务部分
（4分）
	业绩（4分）
	供应商自2022年4月1日以来，承接过的农业综合开发工程或高标准农田建设工程或水利工程或新增千亿斤粮食产能田间配套工程或土地整治工程，每提供一个得2分，本项最高得4分。
注：业绩以中标通知书、施工合同、完工证书（或竣工验收证明）为准，以上三者必须同时具备；直接发包项目以施工合同、完工证书（或竣工验收证明）为准。时间以竣工验收时间为准，响应文件中提供业绩证明材料原件扫描件，不提供的不得分。

	施工组织设计
（60分）
	施工方案总体设想
（10分）
	根据响应文件中施工方案总体设想、方案针对性、合理性、可行性进行综合评价。
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差、可行性差的得2分；
无具体内容的，得0分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（10分）
	根据响应文件中施工进度计划和各阶段进度的保证措施进行综合评价。
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差、可行性差的得2分；
无具体内容的，得0分。

	
	施工方案及质量保证措施（10分）
	根据响应文件中各分部分项工程的施工方案及质量保证措施进行综合评分。
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差、可行性差的得2分；
无具体内容的，得0分。

	
	安全文明施工及环境保护措施（10分）
	根据响应文件中安全文明施工及环境保护措施进行综合评分。
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差、可行性差的得2分；
无具体内容的，得0分。

	
	项目管理班子的人员配备、素质及管理经验
（10分）
	项目管理班子人员的配备，对内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强等方面进行评价。
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差、可行性差的得2分；
无具体内容的，得0分。

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划（10分）
	内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得7分；
内容一般、基本可行的得4分；
内容较差、可行性差的得2分；
无具体内容的，得0分。

	缺陷责任期维修方案（6分）
	根据响应文件中缺陷责任期和质保期内的服务方案进行综合评分：
内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得6分；
内容基本完整、针对性较强、基本符合要求的得5分；
内容一般、基本可行的得3分；
内容较差、可行性差的得1分；
无具体内容的，得0分。



本章说明：
本章说明：本项目采用综合评分法。 （供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）











2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
二、本项目不接受超过263.272477万元（采购项目预算金额）的响应报价（首次报价和最后报价）。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、项目概况：
1、项目名称：2024年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)。
2、建设地点：丰县欢口镇。
3、工程规模：造价约2632724.77元。
4、工期：自政府采购合同签订之日起45日历天。
5、质量标准：合格。
6、承包方式：包工包料。
7、项目主要建设内容：2024年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)，主要内容：渠道 、水闸 、渡槽、生产桥、涵洞 、出水池、斗门、沟渠疏浚、混凝土道路。具体详见工程量清单全部内容。
8、本项目不组织现场踏勘，供应商自行组织踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商根据踏勘情况自行报价（防护措施要到位）。成交供应商不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由提出任何增加费用的要求。

四、项目实施要求
1、供应商应服从采购人的管理，保证产品及人身安全。供应商在施工过程中，造成的人员伤害等各种损失由供应商自行承担。
2、供应商须遵守并执行文明施工相关法律、标准、规范和政策的其他要求。
3、供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，合理编制本项目施工方案。
4、供应商不得将工程范围内的垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上，一旦发生且供应商不清理或清理不干净，采购人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由供应商承担，采购人在货款支付时在中标人的货款中按所发生的费用双倍扣还。
5、供应商在工程完成验收前应将项目场地范围内的垃圾、杂物、临时道路等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在采购人区域范围内。如供应商不清理或清理不干净，采购人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由中标人承担，采购人在工程款结算时在供应商的货款中按所发生的费用双倍扣还。
6、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费及工程管理费、劳动保险费、利润、规费、税金、应缴纳的各项费用、政策性文件规定及施工进程中包含的所有风险、责任等各项应有费用，不再另取其它任何费用。
五、工程量清单报价说明
（一）投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用，其根据为供应商提交的已标价的工程量清单及附表。
（二）《已标价的工程量清单》报价要求
1、报价单说明 
（1）本工程量报价单应与磋商文件、合同条款、技术规范和图纸等文件结合起来理解、解释和使用。
（2）本工程量报价单中所有单价和总价等均由供应商填写。整个合同的总价应根据工程量报价单中填写的工程量，并按照工程量报价单中报列各项目内所报的单价和合价等确定。
（3）具有标价的工程量报价单中所报的单价和合价除另有规定外，均已包括一般临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、保险、利润、税款及合同包括的所有风险、义务和责任等。
（4）具有标价的工程量报价单中的每一项均须填写单价和合价，对承包人没有填写单价或合价的项目，将认为该费用具由有标价的项目工程量的单价和合价所包括。
（5）如单价与工程量的乘积与合价不一致，以所报的单价为准，除非单价中有明显的错误，在这种情况下业主则以所报的合价为准，并修改相应单价。
（6）所列单位工程数量的变化，丝毫不会使合同条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。
（7）承包人为工程提供的设备及设备的运输、拆装费用的支付，应包括在工程量报价单的单价与合价中。
（8）工程实行总价承包，无论工程量是否列清，供应商都应完成工程量清单和图纸中所有工程量，工程量清单中的数量视作完成单位工程的全部工程量，供应商应认真研究设计图纸，承担工程量变化的风险。
（9）单位工程只有数量发生变化或需进行设计变更时，合同总价才能变动，变动后的实际支付应以监理工程师认可的，并按技术规范要求，实际完成的单位工程数量确定。
（10）混凝土道路、桥、涵、闸等的砼浇筑部位必须使用商品混凝土。砼道路采用C30商品混凝土。
（11）工程量报价单中各项均以人民币元报价。
（12）请各供应商按照给定的工程量清单格式进行报价。
2、报价方式
2.1本工程采用固定总价合同（除另有规定外）。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，并计入总报价，供应商在计算报价时应考虑一定的风险系数。
2.2材料风险约定：
2.2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的，应按照有关规定执行。
2.2.2 本工程对材料风险约定如下：供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整，并计入总报价，供应商所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，结算不再调整。
3、报价的计价方法
本工程项目采用工程量清单计价。供应商应根据采购人提供的工程量清单计算工程项目的单价、合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。若供应商没有填写单价、合价的项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。
4.报价编制依据
4.1定额依据：《江苏省水利工程预算定额》（2010）；苏水基【2012】39号《江苏省水利工程施工机械台班费定额》（2012）；苏水基【2015】32号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》。
六、服务要求： 
1、质保及售后服务：本工程要求质保期按执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。质保期外，工程质量出现问题，成交供应商应主动提供维修方案，只收取材料费。 
2、质保期内，如发生故障，采购人通知成交供应商服务人员时，相关服务人员要在 2 小时内到达现场配合采购人处理问题，进行更换或进行必要的维修。 
3、供应商需根据本项目特征及自身情况编制施工方案。
七、其他要求：见《磋商文件》附件：8、《合同草案条款》、《工程量清单》。  
                 3、磋商报价表
项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                            
本次为首次报价
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）
	工期（日历天）
	备注

	2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
	详见响应文件
	
	
	报价为《已标价的工程量清单》的总价。

	总价（大写）：
	
	



供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：
1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内所含的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3、偏离说明：详见《偏离表》；
4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/最初报价）* 各项最初报价的单价。
注：各投标供应商在未进行二次报价前，请不要离开“苏采云”开标系统，随时接受磋商小组发起的二次报价，因投标供应商未能及时在规定时间进行二次报价而引起的废标及损失，由供应商自行承担。
                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                       日期：

[bookmark: _Hlk81985238]4、分项价格表
（具有标价的工程量清单与报价表）
 
本次为首次报价
项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                            
项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)


【根据《工程量清单》进行编制】
                      






     供应商（电子签章）：
                        法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                        日期：





注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。
2. 响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


5．承包人用于本工程施工的机械设备表

项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005  
项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
	 序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  年  月  日
注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


6、承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、
经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	



供应商（电子签章）：
法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
注：1、如果不提供此表将视为没有实质性响应。
2、响应供应商对以上数据的真实性负责。
采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。


[bookmark: _Hlk81985343]7、偏离表
项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                            
项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
	序号
	偏离内容
	竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求
	首次响应文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。
                       供应商（电子签章）：
                       法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）： 
日期：


8、合同草案条款
[bookmark: _Toc65317831]（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）
项目名称： 
项目编号： 
 
政
府
采
购
合
同

采  购  人：丰县欢口镇人民政府
成交供应商：
合同签订日期：     年     月     日
友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。



2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)



合同编号：



建设工程施工合同

2




第一部分合同协议书
合同编号：
本协议书由丰县欢口镇人民政府[业主名称]（以下简称业主）为一方与[承包人名称]（以下简称承包人）为另一方于    年    月    日签署。
鉴于业主拟修建2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)，主要包括，工程量清单及施工图所含项目全部内容。[合同名称和工程简述]，并通过   年    月    日的中标通知书接受了承包人为本工程施工、完工和维修所做的投标，为此双方达成如下协议：
3. 本协议书中所用术语的含义与本合同条款中相应术语的含义相同，而且这些术语应作为本协议的一部分来阅读和理解。
2.合同工期： 45日历天。
3.质量标准：
工程质量及验收符合 合格 标准
4.项目负责人：
承包人项目负责人：            。
5.下列文件应作为本协议书的组成部分：
1）本合同协议书；
2）中标通知书；
3）投标人的投标文件；
4）合同专用条款；
5）合同通用条款；
6）技术规范；
7）图纸；
8）工程量清单；
9）合同专用条款中所列的组成本合同的其它文件。
6.上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，依次以排在前面的为准。
7.考虑到业主将按下条规定付款给承包人，承包人在此与业主立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、完工和维修。
8.考虑到承包人将进行本工程的施工、完工和维修，业主在此立约，保证按合同规定的方式和时间向承包人支付中标合同价格                 人民币（合同价格含暂定金，由监理工程师代表业主掌握使用）或按合同规定应支付的其它款项。
为此，双方代表在此签字并加盖公章。

业主代表（签名盖章）             承包人代表：（签名盖章）

业主：（公章）                   承包方：（公章）

地    址：                       地    址：
开户银行：                       开户银行：
账    号：                       账    号：
电    话：                       电    话：
  年    月    日                   年    月    日








第二部分 合同专用条款
第1条
1.1 (1)本合同中，项目监理将被授权承担调解员小组的作用。
(2)合同名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
合同编号：
 主要建设内容为：见投标人须知前附表中工程名称及说明
1.2 业主名称：丰县欢口镇人民政府
地    址：丰县欢口镇
1.3 项目监理单位： 
项目监理地址： 
1.4现场地点：丰县欢口镇。
在项目规划图纸内标明。
第2条
如下列文件也构成本合同的一部分：
主要人员一览表：
现场调查报告。
第3条
其他承包人进度表不适用。
第4条
本工程、设备和材料保险的最大免赔额为1000元。
由于承包人设计失误而对本工程，设备和材料的最低保险为50000元，施工机械保险的最大免赔额为500元，施工机械损失或损坏的最低保险额为20000元，其他财产的最大免赔额为500元，其他财产的最低保险额为1000元，对承包人雇员人身伤亡最低保险额为30000元，对其他人员的最低保险额为30000元。
第5条
全部工程的预计竣工日期为：      年    月    日
          计划开工日期为：      年    月    日
第6条
业主提供现场的日期为：      年    月    日
第7条
本合同的仲裁机构为：双方同意为工程所在地争端仲裁委员会
第8条
调解员的指定机构应为：不适用。
第9条
9.1 收到中标通知书后30天内承包人应与招标人签订合同并提交履约保证金和本工程详细的进度计划。如果中标单位不按本须知的规定执行，招标人将有充分的理由废除授标。
第10条
缺陷责任期为：2年。
第11条
项目监理应在7天内完成审核和证实承包人的月付款报告。
第12条
利率与同期银行活期利息相同。
第13条
如下事件亦属补偿事件：不适用。
第14条
实施本合同涉及的税种为：增值税等各种有关税种。
第15条
合同价格不因劳务、材料或其它影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。
第16条
/
第17条
全部工程的误期赔偿费为每天1000元，误期赔偿费限额为合同总价的10%。
第18条
18.1 本工程按照序时进度付款，不支付预付款。
18.2全部工程验收合格且竣工结算资料报送发包人并完成竣工结算审核后，如无质量问题，支付至双方认可的竣工结算价款的100%。
备注1：承包人在每次收款前一周内，应向发包人开具等额的正式税务发票，如因承包人未能开具有效发票，责任由承包人承担，发包人有权拒绝本次工程款的支付。承包人如不能按照施工进度计划的序时进度进行，将承担相应的违约责任。
备注2：发包人按照上述工程款支付节点将应付工程进度款的20%以上拨付到承包人工资存储专户。
备注3：以上各阶段付款，承包人同意发包人有权在付款中扣除涉及承包人的所有违约金、赔偿金及承包人依据合同所应承担的其他费用。
如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓或不支付该部分工程款。待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。
第19条
履约保证金：为合同总价的2%。
第20条
20.1应提交的运行与维修手册为不适用。
    提交的日期为不适用。
20.2未按时提交运行与维修手册应扣留的金额为不适用。 
第21条
发生本合同通用条款60.1款的情况时，为继续完成工程业主将从应支付给承包人的款项中扣除剩余工程价值的一部分作为额外费用，该费用占剩余工程价值的比例为20%。
第22条 施工期间注册建造师（项目经理）及项目经理部的管理 
22.1中标项目经理部主要成员（包括注册建造师、技术负责人及质检员、安全员、材料员预算员、施工员）必须按投标文件的所报进场并登记在册并现场公示，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务，不得随意更换。确需更换时须经招标人同意, 更换后不得低于投标时所报人员资质和技术水平，其后任必须无条件全面履行前任应负的责任和义务。凡在实际工作中不完全履行投标文件承诺或者擅自改变投标文件承诺的中标人（主要指人员配备及到场情况），招标人将根据考核情况由中标人按照合同总价1%-3%承担违约金。
22.2中标项目经理部主要成员（包括注册建造师、技术负责人及质检员、安全员、材料员、预算员、施工员）必须亲自在施工现场组织施工，招标人不定时的检查。中标建造师每周在工地主持施工不少于5天，每天在工程现场工作时间不少于8小时，并不得缺席招标人召集的工程例会及协调会，如不在现场需提前报告招标人，确有特殊原因不能参加会议的，应事先请假批准并授权指定代表参加；如发现中标建造师一周有两天以上不在现场，每发现一次承担违约金3000元整，如发现三次，经催促一周内仍不能到位的按合同总价1%-3%的承担违约金，直至勒令退场，并赔偿招标人因此发生的损失。发现技术负责人及五大员不在施工现场每次按人民币1000元承担违约金，合计缺席离岗天数超过10天按擅自更换处理，并追究违约责任。
第23条
23.1承包人应足额按时发放农民工工资，不得克扣，如出现因拖欠民工工资导致民工上访滋事的，承包人同意发包人有权从承包人的履约保证金和应付工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时承包人应承担以下责任后果：（1）出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人支付违约金5万元；（2）对施工企业予以不良行为记录，并报建设行政主管部门网上公布。违约金直接从工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。
23.2任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在14天内书面上报监理人、发包人审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。其他专用条款中的约定与本条不一致时，以本条为准。
23.3承包人不按发包人或者监理单位要求参加施工期间各种会议的，向发包人支付1000元/人次，迟到的向发包人支付500元/人次，承包人直接交纳或自愿认可从工程款中扣除。
23.4本工程所有的材料及设备除另有约定外均由承包人自行采购，所用的材料设备必须符合招标文件的相关规定。承包人将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等在采购7天前报监理及发包人，经监理及发包人认可后方能采购。承包人对所采购设备进行认价的过程中，需提交给发包人设备采购清单（包括价格、数量、技术参数等），得到发包人确认后方可进行采购。
23.5为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付材料设备供应商货款的行为，在事实确认清楚后，承包人同意发包人有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人款项中直接扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。
23.6承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相关文件无法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到发包人发送的相关文件。
23.7关于本项目廉洁管理条款的约定：
承包人不得对发包人的工作人员有请吃、送礼行为。如有违反此规定除按有关法律规定送交有关国家机关处理外，发包人将按下列标准扣减中标人应得的工程款。工程款竣工结算后被发现的，发包人有权向承包人按下列标准的金额索赔，这种索赔将是无时限的。
1)宴请或以其它方式提供消费的，按5,000 元/次。
2)所送礼品、现金、有价证券等，价值在5,000 元以下的，按50,000 元/次。
3)所送礼品、现金、有价证券等，价值在5,000元以上的，按标段总造价的5%/次。
23.8其他约定：
1）农忙季节不得停工。
2）施工过程中，承包人无条件配合发包人处理周围相关事宜及相关分包工程的施工。
3）承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检查。施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权对承包人进行经济处罚，罚金必须3 日内缴纳，若未按期缴纳，发包人有权暂缓支付工程款直至缴纳罚金。
4）工程进度款与工程质量挂钩，承包人施工的工程质量若达不到验收规范标准，发包人有权暂缓支付该期工程款，直至符合要求。
5）如承包人在未经发包人书面同意的情况下擅自停工7 天以上,则发包人享有合同的单方解除权，有权清场,承包人无条件退场,同时承包人赔偿由此给发包人造成的直接和间接损失。
6）对放线验线、关键工序、主要原材料，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。
7）如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。
8）如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重对承包人处以1000-5000 元/次的违约金处罚，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。如因发包人指令错误造成的损失费用则由发包人承担。
9）施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人，如若发生将处罚承包人1万元/次，停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人向发包人保证此类事件不再发生。
10)承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况；发包人将施工场地移交给承包人后，承包人有责任和义务保护自身合法权益，应对施工现场发生的一切负责；施工过程中若发生非政府原因（如其他势力的干扰等）或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的，发包人概不负责，由承包人自行解决。
11)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承包人承担一切责任。
12)监理人及发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见，承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的，发包人将按照现场管理规定进行处罚。
13）本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包人无关。
14)在施工过程中必须配合发包方工期要求并按发包方指令时限完成，承包人中间施工进度达不到序时进度要求的，按延误工期处理，每拖延1天按3000元违约金处罚。
15)为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经建设单位、发包人、监理确认，发包人根据实际情况要求承包人无偿做施工样板，样板经发包人验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工。
16）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和招投标法实施条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，按转让、分包项目金额10‰的承担违约金；有违法所得的，并处没收违法所得；发包人终止合同，并将承包人清退出场，由此给发包人造成的损失由中标人无条件承担。
23.9承包人不按发包人或者监理单位要求及时提交相关资料的，向发包人支付1000元/次，如出现类似情况3次以上向发包人支付5000元/次，承包人直接交纳或自愿认可从工程款中扣除，承包人应予以认可。情况严重的将承包人清除出场。
第24条
本合同价款采用总价合同（包含工程量清单及施工图全部内容。当工程量清单中未列明的工程量，而施工图包含时承包人应按施工图所包含的内容进行施工，发包人不因此而增加任何费用；另承包人报价所涉工程量中未实际施工的应相应扣减），承包人承担本工程的工程量和投标报价的风险。


































	




第三部分 合同通用条款
一、总则
1. 定义
已在合同专用条款中定义的术语，在本章中不再定义，而保留其原定义的含义；以黑体字印出的词均为被定义的术语：
(1) 调解员：是指由业主和承包人共同指定的一个三人小组，其职责为：一旦合同出现争端，按第25条和26条的规定，首先将争端提交此小组解决。
(2) 工程量清单：是指已经标价并填写完毕的工程量清单，该工程量清单是投标书的组成部分。
(3) 补偿事件：是指本合同条款第45条和合同专用条款中定义的那些事件。
(4) 竣工日期：是指项目监理根据本合同条款第55.1款证明的本工程竣工日期。
(5) 合同：是指业主与承包人之间为实施、完成并维修本工程所订立的合同。合同由下述第2.3款所列的文件组成。
(6) 承包人：是指其实施工程的投标书已被业主接受的人或团体。
(7) 承包人的投标书：是指由承包人招标文件填写完成并提交给业主的投标书。
(8) 合同价格：是指在中标通知书中写明并在此后根据合同条款调整的价格。
(9) 日(或天)：是指日历日。月：是指日历月。
(10) 计日工：在对相关的材料和设备进行支付的基础上，对承包人在变更的工程中投入的雇员和施工机械按时间计的一种支付方式。
(11) 缺陷：是指没有按照合同要求完成的工程部分。
(12) 缺陷责任证书：是指承包人修正缺陷后项目监理所颁发的证书。
(13) 缺陷责任期：是指在合同专用条款中指明的缺陷责任期。该期限从工程竣工日期开始计算。
(14) 图纸：包括了为实施本合同由项目监理提供的或由项目监理批准的计算书及其它技术资料。
(15) 业主：是指雇用承包人实施本工程的那一方。
(16) 施工机械：是指承包人临时带入现场用于施工的机械和运输工具。
(17) 中标合同价格：是指业主所发中标通知书中所列的价格。
(18) 预计竣工日期：是指要求承包人完成工程的日期，预计竣工日期应在合同专用条款中规定，且只能由项目监理通过颁发延期证书或加快施工令来更改。
(19) 材料：是指承包人用于本工程的所有材料，包括消耗性材料。
(20) 设备：是指构成本工程一个组成部分的设备，包括机械设备、电力电讯与电子设备以及化学设备等。
(21) 项目监理：是指合同专用条款中指明的人，或由业主指定取代项目监理职能的胜任人员；但后一种情况下业主应通知承包人。其职责为负责监督实施工程并管理合同。项目监理应该是独立于业主的，而且要具有适当的资质。
(22) 现场：是指合同专用条款中所指定的区域。
(23) 现场调查报告：是指招标文件中关于施工现场地上和地下实际状况的说明报告。
(24) 技术规范：是指合同中包含的本工程的技术规范以及项目监理做出或批准的任何修改或补充。
(25) 开工日期：是指专用条款中规定的日期，该日期是承包人应该开始实施本工程的最后期限；该日期不一定就是现场占用日期。
(26) 分包人：是指与承包人订立了合同将实施本合同工程中的一部分工程(包括现场工程)的人或实体。
(27) 临时工程：是指工程施工或工程安装所需要的由承包人设计、施工、安装并拆除的工程。
(28) 变更：是指由项目监理颁发的变更工程的指令。
(29) 工程：是指本合同要求承包人施工、安装并移交给业主的工程。
(30) 书面形式：是指任何手写、打印或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
2. 解释
2.1组成合同的文件应按如下顺序解释，依次以排在前面的为准：
(1) 合同协议书；
(2) 中标通知书；
(3) 投标人的投标书；
(4) 合同专用条款；
(5) 合同通用条款；
(6) 技术规范；
(7) 图纸；
(8) 工程量清单；
(9) 合同专用条款中所列的组成本合同的其它文件。
3. 语言和法律
3.1 本合同所使用的语言为汉语。
3.2 本合同适用的法律应为中华人民共和国的现行法律。
3.3 承包人应允许业主检查与合同执行有关的帐户和记录，如果业主有要求并应允许业主指定的审计机构对其进行审计。
4. 项目监理的决定
4.1除非另有具体规定，项目监理应代表业主决定业主与承包人之间与合同有关的事宜。
5. 授权
5.1项目监理可以在通知承包人后，将自己的任何责任和职责授权给其他人，并且在通知承包人后也可以撤消这种授权。
6. 通讯
6.1合同中所提到的各方之间的通讯，只有书面形式有效，通知只有在对方收到时有效。
7. 分包
7.1承包人可以在项目监理批准后分包工程，但没有业主的书面批准不得转让合同。分包不改变承包人的义务。
8、其他承包人
8.1 在合同专用条款的“其他承包人进度表”中给出的诸日期内，承包人要同其他承包人、公共机构、公用部门和业主协作并分占现场。且承包人应向表中所述人员提供方便和服务。业主可以修改“其他承包人进度表”，并应该将其修改通知承包人。
9、人员
9.1承包人应雇佣项目监理批准的主要人员一览表中指明的人员实施表中所述职责，也可雇佣项目监理批准的其他人员。替换人员只有在资格和能力方面相当于或优于主要人员一览表中所列相应人员时才能获得项目监理的批准去替代原表所列人员。
9.2 如果项目监理要求承包人将他的职员或工人调离并说明原因的话，承包人应保证此人在七（7）天之内被调离此现场，并不得再与本合同的工作发生联系。
10. 业主和承包人的风险
10.1业主应承担本合同中规定应由业主承担的风险；承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。
11. 业主的风险
11.1 自开工之日起直到颁发缺陷责任书之日止，业主的风险为：
（1） 由于下述原因造成的人员伤亡或财产(工程本身、设备、材料及施工机械除外)的损失或损坏的风险：
① 工程本身或为了工程的目的而使用或占用现场，并且为了工程的实施又不可避免的要这样做，或
② 除承包人以外，业主所雇用的人员或与业主签有合同的人员对法规的疏忽或违犯，或侵犯了法定权力。
（2）由于业主或业主负责的设计过失所造成的，或由于直接影响中华人民共和国的战争或放射性污染所造成的对本工程本身、设备、材料和施工机械损害的风险。
11.2 从竣工日期到颁发缺陷责任证书之日，对工程本身、设备和材料损失或损坏的风险是业主的风险，但下述原因造成的损失或损坏除外：
(1)工程竣工日期既已存在的缺陷；
(2)工程竣工日期之前发生的事故，而该事故本身又不是业主的风险；或因竣工日期之后承包人在现场的行动所引起的。
12. 承包人的风险
12.1自开工之日起直到颁发缺陷责任证书之早日止，人员伤亡以及对财产(包括工程本身、设备、材料和施工机械，但不限于此)的损失或损坏，只要不属于业主的风险均为承包人的风险。
13. 保险
13.1 承包人应以业主和承包人的共同名义并按合同专用条款中规定的数额和免赔对下述由承包人风险造成的事故提供保险，保险期从开工日期起至缺陷责任期结束之日止：
(1) 对工程本身、设备、材料的损失或损坏；
(2) 对施工机械的损失或损坏；
(3) 对与本合同有关的财产(工程本身、设备、材料和施工机械除外)的损失或损坏；
(4) 人员伤亡。
13.2 在开工日期之前，承包人应向项目监理提交保险单和保险证明以取得项目监理的批准。所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。
13.3 如果承包人未能提供所要求的保险单和保险证明，业主可以办理本应由承包人提供的保险，并从支付给承包人的款项中扣回业主支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为承包人的到期欠款。
13.4 没有项目监理的批准不得改变保险条款。
13.5 合同双方应遵守保险条款。
14. 现场调查报告
14.1投标人应依据合同专用条款中所提及的现场调查报告加上投标人所能得到的资料来编制其投标书。
15. 保障
15.1 每一方均应负责和保障另一方不负担由于他自己的行为或疏忽所招致的物质财产的损坏或损失以及人员伤亡所造成的损失、花费和索赔。
15.2 要求上述保障的一方应采取各种合理措施来减少可能发生的损失或损坏。
15.3承包人应保障业主不负责由于移动现场外的承包人的施工机械或临时工程引起的损害而招致的索赔。
16. 对合同专用条款的疑问
16.1项目监理将澄清承包人对合同专用条款的疑问。
17. 承包人实施工程
17.1承包人应按技术规范和图纸的要求进行本工程的施工和安装。
18. 按预定竣工日期完成工程
18.1承包人可在合同专用条款中规定的开工日期开始工程的施工，并按由其提交并经项目监理批准更新过的进度计划进行施工。而且应在合同专用条款中规定的预计竣工日期前完成本工程。
19. 项目监理的批准
19.1 承包人应将其拟建的临时工程的图纸和规范提交给项目监理，如这些文件符合技术规范和图纸的要求则项目监理应予以批准。
19.2 承包人应对临时工程的设计负责。
19.3 项目监理的批准不应减轻承包人对临时工程设计所承担的责任。
19.4 必要时承包人应就其临时工程的设计征得有关第三方的批准。
19.5 承包人为临时工程或永久工程所设计的全部图纸，在使用前应取得项目监理的批准。
20. 安全和环境保护
20.1 承包人应负责现场全部作业的安全。
20.2 根据有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。
21. 意外发现
21.1在工程现场意外发现的具有历史意义或重大价值或其它价值的任何物品均为中华人民共和国的国家财产。承包人应将其发现通知项目监理并执行项目监理有关自理这此发现的指示。
22. 现场的占用
22.1业主应将现场的各个部分提供给承包人。如果到合同专用条款中规定的日期业主未能提供相应的现场，则应认为业主拖延了相关作业的开始。此种拖延应视为补偿事件。
23. 进入现场
23.1承包人应允许项目监理和项目监理授权的任何人进入现场和下面在或将要实施与本合同有关工作的任何地方。
24、指示
24.1 承包人应执行项目监理发出的符合中华人民共和国法律的全部指示。
25、争端
25.1如果承包人认为项目监理所做出的决定超出了合同赋予项目监理的权力或者所做决定有错误，则在收到项目监理所做决定后的十四（14）天内应将该决定提交给调解员小组。
26、争端的解决程序
26.1 在收到有关争端的通知后二十八（28）天内，调解员小组应做出书面决定。
     26.2 收到调解员小组书面决定后的二十八（28）天内，合同的任一方均可将此决定提交仲裁。如果任一方均未在上述二十八（28）天内将争端提交仲裁，则调解员小组所做决定将成为最终决定并对合同各方有约束力。
     26.3 不管调解员小组所做决定如何，应按照投标人须知前附表及合同专用条款中规定的费率根据以小时计的工作时间向调解员小组的每一成员支付费用，同时还应向调解员支付合同专用条款中规定种类的可报销费用；上述费用应由业主和承包人等额分摊。
26.4 如果合同各方对争端没有首先设法进行友好调解不能开始仲裁。合同各方应将争端提交省、市、自治区政府或主管部委以寻求解决。如果在将所争议的问题提交省、市、自治区政府或主管部委后的二十八（28）天内还没有获得友好解决，则可以开始仲裁。
     26.5 根据“中华人民共和国仲裁法”，争端可由双方同意的国内仲裁委员会根据其规则和程序进行仲裁。
     26.6只要合同还未放弃或终止，各种情况下承包人都应继续认真实施工程。
     26.7在业主或承包人没有在第26.2款规定的期限内将调解员小组的决定提交仲裁，而有关的决定已成为最终决定并具有约束力的情况下，如果对方未执行这个决定，另一方可根据第26.5款的规定将此未执行一事提交仲裁，而不影响他的其他权力。此时，第25.1、26.4款的规定不再适用。
27、调解员小组成员的更换
27.1如果调解员小组的成员辞职或去世，或业主与承包人共同认为某一成员未能按合同发挥作用，则应由业主和承包人共同指定一名新成员。如果业主和承包人未能就新成员的人选在二十八（28）天内取得一致意见，则合同任一方可申请由合同专用条款中规定的指派机构来指定新的调解员小组成员，该机构应在接到该申请后的十四（14）天内指定新的调解员小组成员。
二、工期控制
28. 进度计划
28.1 在合同专用条款中规定的时间内，承包人应向项目监理提交一份进度计划供项目监理批准；该计划应针对本工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。
28.2 对进度计划的更新应包括每项施工作业的实际进度和该进度对剩余工程时间安排的影响，包括施工次序的变化。
28.3 在合同专用条款中规定的周期内，承包人应定期向项目监理提交经过更新的进度计划以获得项目监理的批准。如果承包人未能在该期限内提供所要求的进度计划,则项目监理可在下一支付证书中扣留合同专用条款中所规定的金额，直到承包人提交了迟交的进度计划后的下一份支付证书才停止扣留此项金额。
28.4 项目监理对进度计划的批准不改变承包人的责任。承包人可随时更改进度计划并两次提交给项目监理。修改后的进度计划应表明变更和补偿事件的影响。
29. 预计竣工日期的延长
29.1 如果发生了补偿事件或发出了变更指示，使得承包人不采取措施加快剩余工程的进度就无法在预计竣工日期前完成工程，而加快进度又会使承包人增加费用，那么，项目监理可延长预计竣工日期。
29.2 在承包人就补偿事件或变更的影响提出延期要求并提交更充分的证明文件后，项目监理应在二十一(21)天内决定是否予以延期以及延长期限的长短。如果承包人对可能出现的延误未曾提前通报或者在处理延误时未曾予以使用，那么在决定新的预计竣工日期时对承包人的这种失误造成的延误将不予考虑。
30. 加快进度
30.1 如果业主希望承包人在原定预计竣工日期之前完成工程，那么项目监理可要求承包人提交为加快进度而做的标有价格的建议书。如果业主接受了此建议书，则预计竣工日期将做相应的调整并由业主和承包人双方确认。
30.2 如果业主接受了承包人提交的加快进度的有报价的建议书，则该建议书的报价将计入合同价格并作为变更处理。
31. 项目监理命令延缓
31.1项目监理可以指示承包人延缓开始工程的任一施工作业或放慢其进度。
32. 管理会议
32.1 项目监理或承包人均可要求另一方参加管理会议。管理会议的内容是审查剩余工程的计划并处理根据“提前通报”程序所提出的问题。
32.2 项目监理应记录管理会议的内容并将其记录的副本提供给参加会议的人员和业主。在会议期间或会后项目监理应决定合同各方对拟采取的行动的责任分工，而且要以书面形式发给参加管理会议的全体人员。
33. 提前通报
33.1 对于可能要出现对质量产生不利影响、使合同价格增加或使工程实施发生拖延的具体事件或情况，承包人应尽早向项目监理通报。项目监理可要求承包人对将要发生的事件或情况对合同价格和预计竣工日期的影响做出估计。承包人应尽快提供这此资料。
33.2 承包人应与项目监理配合制定由参与工程的有关人员避免和减轻这些事件或情况的影响的措施，以及随后执行项目监理据此发出的指示。
三、质量控制
34. 鉴别缺陷
34.1 项目监理将检验承包人所完成的工程并将其发现的缺陷通知承包人。项目监理所做检验不应影响承包人的责任。项目监理可指示承包人寻找某项缺陷或对项目监理认为可能有缺陷的任何工程部分进行剥露和试验。
35. 试验
35.1如果项目监理指示承包人进行技术规范中没有规定的试验，以核定某一工程部分是否的缺陷，而该试验表明确有缺陷存在，那么，承包人应承担试验和全部试验样的费用；如果没有缺陷则该试验应补偿事件处理。
36. 对缺陷的修正
36.1 在缺陷责任期结束之前，项目监理应就存在的所有缺陷向承包人发出通知。缺陷责任期从竣工之日开始，并在合同专用条款中规定。缺陷责任期应延长至缺陷已修正为止。
36.2 每次有关缺陷的通知发出后，承包人应在项目监理规定的时间内修正项目监理所指出的缺陷。
37. 未修正的缺陷
37.1 如果承包人未能在项目监理所发通知中规定的时间内修正某项缺陷，项目监理将对该缺陷的修正费用做出估算，承包人应支付这笔款项。
四、费用控制
38. 工程清单
38.1 工程量清单中应包含由承包人完成的施工、安装、试验和试运行的各个细目。
38.2 工程量清单将用于计算合同价格。每个细目将按工程量清单中的细目单价和承包人所完成的工程数量来对承包人支付。
39. 工程量的变化
39.1 对某一细目来讲，如果已完成的最终工程量与工程量清单中所标工程量相差百分之二十五(25%)以上，而且该变化造成中标合同价格变化百分之一(1%)以上，项目监理应对此变化调整单价。
39.2 如果项目监理要求承包人应对工程量清单中任一单价提供详细的单价分析表。
39.3 如果工程量的各项变化使中标合同价格的变化超过了百分之十五(15%)，那么项目监理对各项变化造成的单价调整必须取得业主的事先批准。
40. 变更
40.1 所有变更都应包含在承包人提交的经过更新的进度计划中。
41. 对变更的支付
41.1 在项目监理要求时，承包人应对执行变更提交一份报价单；项目监理将对该报价单进行评诂。该报价单应在项目监理提出要求后七(7)天内提供，或于项目监理命令变更前在项目监理规定的七(7)天以上限期提供。
41.2 如果变更项目与工程量清单中某一细目的内容一致，而且项目监理认为39.1款所述界限之上的工程量或其实施的时间并没有造成单价变化，那么，工程量清单中相应的单价将用于计算变更的价值。如果工程量的单价发生变化或变更工作的性质与实施时间无法与工程量清单中的细目相一致，则承包人对有关细目提出的报价将采用新的单价。
41.3 如果承包人报价不合理，项目监理可以变更合并对合同价格做一定修改：这种修改的根据是项目监理自己对变更引起承包人费用的变化所做的估算。
41.4 如果项目监理认为变更工作非常紧急承包人来不及考虑并提出报价，那么，考虑到不至于拖延工程，这种变更应按补偿事件处理而无须由承包人提出报价。
41.5 如果提前通报就不至于使费用增加，而承包人又没有提前通报，在这种情况下即使发生了这笔费用也不应向承包人支付。
42. 现金需求估算
42.1 进度计划更新以后，承包人应向项目监理提交一份新的现金需求估算。
43. 支付证书
43.1 承包人应向项目监理提交月报表，该报表应写明已完成工程的估算价值，但此前已予证明的累积额应扣除。
43.2 项目监理应核查承包人的月报表，对应支付给承包人的金额要给予证明。
43.3 已完成工程的价值由项目监理决定。
43.4 已完成工程的价值由工程量清单中所含细目的完成额组成。
43.5 已完成工程的价值应包括对变更和补偿事件的估价。
43.6 根据后来掌握的资料，项目监理可在任一次支付证书中扣除前已证明的任何细目或减少其支付比例。
44. 支付
44.1 项目监理签发支付证书后，业主应在二十八(28)天内将所证明的金额支付给承包人。如果业主支付延误，则应在下次支付时加付利息。利息从应予支付之日算起直到该项迟付款支付之日止。利率见合同专用条款中的规定。
44.2 如果由于调解员小组或仲裁员的决定或通过友好协商，而使已由项目监理证明的金额在以后的支付证书中有所增加，则应按本条款的规定对迟付款向承包人支付利息。利息的起算日期为：假设没有争端存在，所增加部分的金额本应予以证明之日。
44.3 如果承包人没有填报工程细目的单价或价格，则业主将不支付这些细目的费用，并认为这些费用已包含在本合同的其它单价价格中。
45. 补偿事件
45.1 除非是由承包人引起的，否则下述情况为补偿事件：
(1) 直到合同专用条款中所规定的现场占用日期，业主未能提供相应的现场；
(2) 由于业主修改“其他承包人进度表”而影响本合同中承包人的工作；
(3) 项目监理命令延缓实施或未能提供按进度施工所需的图纸、技术规范或指示；
(4) 项目监理指示承包人剥露工程或对工程进行额外的试验，而其后并未发现缺陷；
(5) 项目监理无理拒绝分包合同；
(6) 根据提供给承包人的资料(包括现场调查报告)、公开获得的资料和对现场的肉眼观察，地面条件的不利情况与颁发中标通知书前所能合理预见的有重大差异；
(7) 项目监理指示承包人处理不可预见的情况、由业主造成的缺陷或进行为了安全或其它原因所要求的额外工作；
(8) 其他承包人、公共机关、公共机构或业主未能按合同中规定的日期和条件工作，从而造成承包人延误或费用增加；
(9) 拖延支付预付款；
(10) 业主的任何一种风险对承包人的影响；
(11) 项目监理无理拖延颁发竣工证书；
(12) 合同中所提到的或项目监理决定的其它补偿事件也在此适用。
45.2 如果补偿事件造成额外费用或使得工程无法在预计竣工日期之前完成，则应增加合同价格或延长预计竣工日期。由项目监理来决定是否提高合同价格和提高的数额，以及是否延长预计竣工日期和延长多少。
45.3 一旦承包人提供了每一个补偿事件对其费用估算产生影响的资料，项目监理即对该资料进行评估，并据此调整合同价格。项目监理应认为承包人对补偿事件能做出及时有效的反映。
45.4 由于承包人未能提前通报或未能与项目监理合作而使业主利益受到不利影响的事件，承包人无权得到补偿。
46. 税收
46.1从投标截止期前二十八(28)天到最后一份支付证书发出之日，如果税收、关税及其它捐税在此期间发生变化，项目监理将调整合同价格。所做的调整仅限于由承包人支付的税款额的变化，而且只有这种变化未曾包含在合同价格中也不是第47条的结果时才做上述调整。
47. 价格调整
47.1 备选条款一：价格固定
合同价格不因劳务、材料或其它影响合同实施成本的事项发生价格变动而进行调整。
48. 
/
49. 误期赔偿费
49.1 如果工程未能在预计竣工日期前完成，则承包人应按实际竣工日期晚于预计竣工日期的天数并根据合同专用条款中规定的每日罚金金额向业主支付误期赔偿费。误期赔偿费的总额不能超过合同专用条款中的限额。业主可从到期应该支付给承包人的金额中扣除此赔偿费。误期赔偿费的支付并不影响承包人的责任。
49.2 如果支付了误期赔偿费后的预计竣工日期做了延长，则项目监理可通过调整下一个支付证书来修正承包人多付的误期赔偿费。从支付赔偿费之日到退回多付部分之日，还应按合同专用条款中规定的利率向承包人支付多付赔偿费的利息。
50. 预付款
本工程不提供预付款。
51. 履约保证金
51.1中标人应在接到中标通知书后十四(14)天内按合同专用条款中规定的数额向业主提交履约保证金。
51.2 如果没有理由再需要履约保证金，工程通过验收时，一次性予以退还。
51.3 业主应将从履约保证金的开出机构所获得的索赔通知承包人。
52. 计日工
52.1 承包人所报投标书中的计日工单价将用于小量额外工程的支付，并且只有在项目监理提前发出书面指示后这些额外工程才能按此种方式支付。
52.2 所有按计日工方式支付的工程均应由承包人使用项目监理批准的表格做好记录。这些工程完成后的两天内每份表格均应由项目监理签字证明。
52.3 只有在承包人取得了项目监理签字的计日工表格后才对其支付计日工费用。
53. 暂定金额
53.1 暂定金额指的是合同中包括的一笔款项，而且在工程量清单中这笔款项指明用于实施工程的任一部分或用于提供货物、材料、设备或服务，或用于意外事件。根据项目监理的指示这笔款项可以全部使用、部分使用或根本不用。承包人有权使用项目监理按本条款决定与暂定金额有关的工程实施、货物、材料、设备或服务供应或意外事件的费用数额。
53.2 对每一笔暂定金额，项目监理有权就承包人的工程实施或货物、材料、设备或服务的提供发出指示。此种情况下承包人有权获得根据第52条确定的有关金额。
53.3 承包人应向项目监理提交与暂定金额支出有关的全部报价单、发票和帐单或收据，但根据工程性质按投标书中规定的单价或价格而计价的工程除外。
54．修理费
  54.1 在开工日期到缺陷责任期结束日期之间，如果对工程或工程中所用材料的损失或损坏是有承包人的行为或疏忽造成的，则应由承包人自费修复这些损坏或弥补损失。
五、完成合同
55. 竣工
55.1承包人应要求项目监理颁发工程的竣工证书。当项目监理确认工程已经完成时，他将向承包人颁发该证书。
56. 接收
56.1 项目监理颁发竣工证书后七(7)天内业主应接收现场和工程。
57. 最终帐目
57.1在缺陷责任期结束之前，承包人应向项目监理提交一份关于根据合同他应获得全部款项的详细帐目。如果此帐目正确完整，项目监理应在收到帐目后的五十六(56)天内颁发缺陷责任证书并证明应付给承包人的最终付款。如果帐目不合格，则项目监理应在五十六(56)天内发出一份需要修改和补充的内容清单。如果承包人再呈交的帐目仍不能令人满意，则项目监理应决定支付给承包人的金额并发出支付证书。
58、运行和维修手册
58.1 如果要求提交运行和维修手册，承包人应在合同专用条款中规定的日期提交。
    58.2 如果承包人未能在合同专用条款中规定的日期前提交有关手册或没有得到项目监理的批准，则项目监理将从支付给承包人的款项中扣留合同专用条款中规定的金额。
59、终止合同
59.1 如果业主或承包人一方严重违反合同，则合同的另一方可终止合同。
   59.2 严重违反合同的行为包括如下各项，但不限于此：
（1）现行的进度计划并未表明有停工而且项目监理也未授予停工，但承包人停止施工达二十八（28）天；
（2）项目监理指示承包人推迟工程进度而该指示在二十八（28）天内未予撤消；
（3）业主或承包人破产或清偿，但为机构重组或联合的目的除外；
（4）项目监理签发支付证书后八十四（84）天内业主未能向承包人支付该证书的金额；
（5）项目监理通知承包人如不修正某一缺陷将构成严重违反合同的行为，而承包人未能在项目监理决定的合理时间内修正此缺陷；
（6）承包人未能提供所要求的履约保证金；
（7）承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达合同专用条款中规定的最大限额。
 (8)如发现中标人有非法转包行为的，甲方有权与其终止并解除合同。
   59.3 合同任一方通知项目监理另一方有上述59.2款所列之外违反合同的行为时，项目监理将决定该行为是否属于严重违反合同的行为。
   59.4 尽管有上述规定，业主可随时终止合同。
   59.5 一旦与其终止并解除合同，承包人应立即停止施工，保证现场安全，并在合理时间内尽快撤离现场。
60、合同终止时的支付
   60.1 如果合同由于承包人严重违约而终止，项目监理应发出一份对已完工程和已定购材料的支付证书，但应扣除至发出该证书之日承包人所收到的预付款和合同专用条款中所表明的未完工程价值的一定比例。此后发生的误期赔偿费不再适用。如果应向业主支付的金额超过了应向承包人支付的金额，则其差额成为承包人欠业主的债务。
   60.2 如果业主随意终止合同或业主违约造成合同终止，项目监理应发出一份对已完成工程和已定购材料的价值、迁移施工机械的合理费用、受雇于本工程人员遣返的费用以及承包人保护工程的费用发出支付证书，但至发出证书之日所支付的预付款应予扣除。
60.3 根据业主的判断，如果承包人在投标过程或合同实施过程中参与了腐败或欺诈行为，那么业主在发出十四（14）天期限的通知后可以终止根据本合同对承包人的雇佣并将该承包人逐出现场；这种情况应视为根据本合同条款第60.1款对承包人的驱逐，并执行第60条的有关规定。本条款中：
（1）“腐败行为”是指在招标采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西从而影响公职人员工作的行为；
（2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标采购或合同执行从而损害业主利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
61.财产
61.1如果承包人严重违约造成合同终止，则现场的所有材料、承包人拥有的设备、施工机械、临时工程和本合同的工程均应认为是业主的财产，这些财产可由业主处置。
62.合同失效
62.1如果由于爆发战争或业主和承包人根本无法控制的事件而造成合同失效，项目监理将证明前承包人所完成的工程和此后经业主承诺交由承包人完成的工作，应向承包人支付相应金额。


合同信用承诺


丰县欢口镇人民政府(建设单位):
为了全面诚信地履行高标准农田建设项目工程建设、服务合 同，根据《中华人民共和国民法典》中有关合同的法律规定与信用监管相关法规要求，现郑重承诺如下。
一、坚持公正守法、诚信履约，不从事违法违规活动，避免影响合同全面履行工程建设、服务的质量。
二、执行行业规范，履行质量约定，确保按期完成合同约定的工程建设、服务任务，且工程建设、服务内容与质量满足项目验收要求与标准。
三、不违法转包、不违规分包，杜绝其他擅自改变项目实施组织方式的行为。
四、遵守项目工程建设与服务的信用监管工作要求，认真做好合同信用履行情况记录与报备工作，认真接受、积极配合各级农业农村部门信用监管检查。
五、发生失信违约行为，造成实际经济损失与不良社会影响 的，愿意按照合同约定接受处罚；同意将失信违约信息纳入本单
位信用记录，接受失信惩戒。

承诺单位：(盖章)
法人代表：(签字)
承诺日期：     年   月   日
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9、承诺书
致丰县欢口镇人民政府：
根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005 ）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。
（1）承诺书； 
（2）磋商报价表； 
（3）偏离表；
（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。
我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。
我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商兹宣布同意如下： 
一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。
二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。
三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。
五、报价有效期为30个工作日。
六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。
七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由中海华咨询有限公司确定。
九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：
法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
联系电话：
移动电话：
日期：

10、法定代表人身份证明或授权委托书
若法定代表人亲自签署文件则按下列格式：

法定代表人身份证明



供应商名称：	               


姓名：	（法定代表人亲笔签字）性别：	年龄：	职务：
系	（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证复印件。




供应商：	(电子签章)

	年	月	日



（法定代表人身份证扫描件附后)


此项内容法定代表人亲自参加本次采购活动的提供，否则无需提供




授权委托书
委托人（全称）：
地  址：
法定代表人（负责人）：               
统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）
身份证号：


兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)[项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005 ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：
 受托人（签字或盖章）：
                   年   月   日





（受托人身份证扫描件附后)


如若法定代表人并未亲自参加本次采购活动，《授权委托书》必须提供。

[bookmark: _Hlk81985284]11、中小企业声明函
项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                            
项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)
项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                            
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（丰县欢口镇人民政府）的（2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建。相关企业的具体情况如下：
（2024年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业,请勾选！）；
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         企业名称（电子签章）：
                         日期：


注：本项目采购项目属性为：建筑业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



说明：
1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。
5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。
测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

12、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位在参加2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)（项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                           供应商（电子签章）：
                           法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：  
                           日期：
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13、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的
书面声明

项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                            
项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：2024 年丰县欢口镇于口片高标准农田建设改造提升项目节余资金增做工程(财政补助)），项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为： 
设备： 
1、                            （证明材料复印件附后）
2、                           （证明材料复印件附后）
3、                           （证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、                           （证明材料复印件附后）
2、                           （证明材料复印件附后）
3、                           （证明材料复印件附后）
…………
特此声明。
供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

供应商授权代表：（签字或盖章）  

日期：   年  月  日
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Hlk81985305]
14、残疾人福利性单位声明函
（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）
项目编号：JSZC-320321-ZHHB-C2025-0005                                             
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：

说明：
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


15、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的
（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （    %)小写¥：     大写：     人民币。
（2）验收合格后     个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （ %）小写￥      大写：      人民币。
……
付款条件二： 不提交预付款保函的
（1）合同签订后	    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之     （％）小写￥：       大写：     人民币。
（2）验收合格后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （％）小写￥：     大写：      人民币。




注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。
2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。
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16、代理服务收费标准

	中标或者成交金额
	费率

	最低收费金额(每个委托项目)
	5000元

	50万元以下(含50万元)
	1.6%

	50-400万元(含400万元)
	1.5%

	400-1000万元(含1000万元)
	1.1%

	1000-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000-1亿元(含1亿元)
	0.25%

	1-10亿元(含10亿元)
	0.05%

	10-50亿元(含50亿元)
	0.01%

	50亿元以上
	0.005%


说 明 ：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。
5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。
6.有分包(分标段)的按一个项目计算。
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