中国移动通信集团江苏公司\泰州分公司合同审批表

合同编号: CMJS-TZ-202502882

合同名称	关于与泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府签订蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目的合作协议		
承办人	江苏公司\泰州分公司\姜堰分公司\政企客户部/杨泽宇	**履行期限**	2025.11.28 - 2028.11.27
相对方名称	泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府		
最终含税总金额	2,266,900.00	**最终含税总金额（大写）**	贰佰贰拾陆万陆仟玖佰元
合同说明	一、项目建设内容 泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府拟建设蒋垛镇智能化育秧（苗）中心恒光系统项目，具体内容如下： 育秧智能化设备，包括净菜生产线、自动浸种催芽机、植物生长恒光系统；光谱生长控制软件等。 二、项目招标主体、资金预算及来源 1、项目招标主体：泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府。 2、项目资金来源：财政资金，预算2300000元。 3、欠费信息:截止日期:20251110（泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府（ICT））累计欠费金额-56018.1 元。 三、商务模式 项目采用成本类（代建类）模式，产权归属:业主单位，协议期3年。 项目实施类型：建设+运维模式。 四、收付款进度 我公司收款进度： 合同签订后收取合同价款的30%，验收合格后收取至合同价款的95%，验收满一年后收取至合同价款的100%。 我公司付款进度： 合同签订后支付合同价款的30%，验收合格后支付至合同价款的95%，验收满一年后支付至合同价款的100%。 五、项目成本 本项目总投入2153183.5元。 中标服务费成本34503.5元，税率1%，列支中标服务费成本。 设备销售成本27000元，税率0%，列支设备销售成本。 设备销售成本1817180元，税率13%，列支设备销售成本。 ICT-5G集成费成本260775元，税率6%，列支ICT-5G集成费成本。 ICT-5G维保费成本13725元，税率6%，列支ICT-5G维保费成本。 项目设备费前后向税率补充说明： 自动浸种催芽机为农机产品，我方作为经销商，符合国家农业生产资料免税政策（具体文件见附件）开具免税专票，系统无法选择免税科目，选择“设备销售收入-税率0%”；供应商同步开具免税专票给我方，系统无法选择免税科目，在效益测算时选择“设备销售收入-税率0%”（实际含进项税，项目真实效益略高于测算效益结果）。 六、项目收入 本项目总收入2266900元。 设备销售收入27000元，税率0%，列设备销售收入。 设备销售收入1817180元，税率13%，列设备销售收入。 ICT-5G集成费收入401584元，税率6%，列ICT-5G集成费收入。 ICT-5G维保费收入21136元，税率6%，列ICT-5G维保费收入。 七、项目履约保证金 八、效益评估 按ICT项目效益评估测算，项目净现值率为5.61		

审批意见及时间

| 发起人			
请审批	杨泽宇	2025年11月17日	
| 部门合同管理员核稿			
已审核：合同中的经济事项与业务呈批内容一致；合同为标准文本；合同审批单信息填写正确；相关附件齐全。请领导审批并发政企部、财务部会签！	赵春霞	2025年11月17日	
| 中心领导审批			
同意，请领导审批	徐晗	2025年11月17日	
| 部门领导审批			
同意	王秋平	2025年11月17日	
| 法律部门审批			
请审核。	朱璇	2025年11月18日	»
【同意】收款进度与“运行良好”相关，建议执行过程中需关注运行情况，保留沟通证明，以便收款。另需注意合同转包或分包条款的执行，已审核，请领导批示。	刘慧	2025年11月18日	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

同意	张友华	2025年11月18日	
| 相关业务部门审批			
请审核	朱饷	2025年11月18日	»
【同意】已审核，请领导批示。	尹永飞	2025年11月18日	
同意	朱饷	2025年11月18日	
| 财务部门审批			
已审核财务条款，其他按法务意见，请领导审批。	杨琳	2025年11月18日	»
【同意】	杨寅	2025年11月18日	
| 分管领导审批			
【同意】	郭大干	2025年11月18日	
| 公司总经理审批			
同意	智勇	2025年11月18日	
| 承办人定稿打印			
【承办人定稿打印】请办理签署用印	杨泽宇	2025年11月19日	
| 合同章管理员录入我方用印信息			
【同意】	周晓芳	2025年11月19日	

合同正文 关于与泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府签订蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目的合作协议.docx

合同附件

审批依据 关于蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目拓展的请示.rar
其他_ict项目收入拆分表.xlsx
缴费方式确认函.docx
效益评估表_蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目效益评估表_2025-11-11 18 00 35.xlsx
信用代码证.pdf

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：蒋垛镇智能化育秧（苗）中心恒光系统等设备采购

项目编号：JSZC-321204-JSYC-G2025-0085、JYZC-2025149

甲方：（买方）泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府

乙方：（卖方）江苏移动信息系统集成有限公司

甲、乙双方根据江苏益诚建设工程咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：蒋垛镇智能化育秧（苗）中心恒光系统等设备采购

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

序号	产品名称	品牌型号	数量	分项单价	税率
1	转运托盘	国产定制	80	162.5	13%
2	秧盘（水稻用）【1】	国产定制	75000	3.2	13%
3	秧盘（水稻用）【2】	国产定制	75000	3.87	13%
4	秧盘（蔬菜用）	赛得林定制	30000	4.33	13%
5	装载机	明宇 939	1	62000	13%
6	净菜生产线	德赛斯 DXC-60	1	135000	13%
7	自动浸种催芽机	赛得林 2BPD-CY1000	1	27000	免税
8	蔬菜冷藏室	新铭华定制	1	97180	13%
9	植物生长恒光系统	中线智友定制	1	850000	13%
10		中线智友定制	1	422720	6%
合计	人民币 2266900 元（大写：贰佰贰拾陆万陆仟玖佰元整）				

1.4 履行时间（期限）：自签署验收之日起算，协议期 3 年。

1.5 履行地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输、装卸、安装调试等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

1.6 履行方式：严格按照合同履行。

1.7 包装方式：\

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：贰佰贰拾陆万陆仟玖佰圆（2266900 元）人民币。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后 7 日内，预付款支付比例：合同金额的 30%。

8.1.2 验收支付时间：货到安装并调试完成且运行良好，经验收合格后，付款支付比例：支付至合同价款的 95%。

8.1.3 尾款支付时间：验收合格之日起满一年且无质量问题，尾款支付比例：支付至合同价款的 100%。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为平台质保时间 3 年，设备质保时间 2 年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



期明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署，验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按



6

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

乙方逾期交货处理，乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

甲方：泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府　　乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

地址：泰州市姜堰区蒋垛镇　　地址：北京市虎踞路 59号

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：0523-88[illegible]110　　联系电话：18351155009

签订日期：2025 年 11 月 19 日

中国移动通信集团江苏有限公司

流程跟踪 修改版本 插入意见 我的意见 部门意见 另存为

中国移动通信集团江苏有限公司ICT项目预决策工单

文件处理状态：已结束 呈批文号：泰移分公司ICT呈[2025]602296201

发文单位	泰州（江苏）泰州-姜堰分公司-政企客户部	拟稿人	杨梦宇	拟稿日期	2025年11月11日
缓急	急	密级	普	联系电话	18351165009
主题	关于智慧镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目拓展的请示				
项目名称	智慧镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目				
流程是否需走到省公司（金额超过300W成本类项目和投资类项目建设都到省公司）	否	ICT项目审核决策权限说明（http://dict.js.cmcc:38075/downloadFile/ICT项目审核决策权限说明.pdf）			
主办部门	泰州分公司-政企客户部	协办部门	泰州分公司-网络部,泰州分公司-财务部,泰州分公司-工程建设部	ICT项目编号	210000202510210003
预算金额	大于等于五十万	呈批总收入	2266900	呈批总支出	2153183.5
项目动态投资回收期	1.00	项目呈批净现值率	5.61%		
合作模式	成本类	销售模式			
签约方式	子公司直签	是否垫资	否	垫资金额（万元）	0.00
是否甄选	否	项目实施类型	建设+运维		
ICT欠费总额(亿元)	1.64	ICT垫资总额(亿元)	0.68	ICT平均落收比	85.23%
欠费占收比全省排名	7	垫资占收比全省排名	6	落收比全省排名	2
审批级别	市级审批	上会情况	三重一大会	上会结果	已通过
上会情况说明					

县公司部门领导审核意见	拟同意，请领导审批	徐晗 （泰州/江苏-泰州-姜堰分公司-政企客户部） 2025-11-12 19:01:46
县公司领导审核意见	拟同意，请领导审批。	韩国东 （泰州/江苏-泰州-姜堰分公司） 2025-11-12 19:18:43
	拟同意，请审核。	王秋平 （泰州/江苏-泰州-姜堰分公司） 2025-11-13 11:08:56
市公司政企部业务管理员审核意见	已核，请领导批示。	尹永飞 （泰州/江苏-泰州-政企客户部-ICT项目管理中心） 2025-11-13 14:31:41
市政企部业务管理员汇总意见	已核，请领导批示。	尹永飞 （泰州/江苏-泰州-政企客户部-ICT项目管理中心） 2025-11-13 18:30:29
市公司网络部业务管理员审核意见	已核，该项目无欠款，网络部不负责故障响应，业务部门负责协调合作方开展售后维护并承担维护质量责任。	朱帅 （网络部） 2025-11-13 17:58:19
市公司财务部业务管理员审核意见	已审核财务条款，请领导审批。	杨琳 （财务部） 2025-11-13 15:00:53
市公司工程建设部业务管理员审核意见	已审核，请领导审批	陈元超 （泰州/江苏-泰州-工程建设部-ICT项目管理班） 2025-11-13 17:20:09
市公司政企部分管领导审核意见	同意。	朱锦 （泰州/江苏-泰州-政企客户部） 2025-11-13 23:02:39
市公司网络部分管领导审核意见	同意专业审核意见。	钱传根 （网络部） 2025-11-13 18:24:29
市公司财务部分管领导审核意见	同意	唐华 （泰州/江苏-泰州-财务部） 2025-11-13 15:01:50
市公司工程建设部分管领导审核意见	同意，省工程穿通真实交付，跟踪约定口径交付率，请在计划工期（20天）内完成，若无法达成，请在前向合同签订时修改工期时长。	杨忠依 （泰州/江苏-泰州-工程建设部） 2025-11-13 18:01:45

8

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

正 文 信 息

一、项目建设内容

泰州市姜堰区苏垛镇人民政府拟建设苏垛镇智能化育秧（苗）中心恒光系统项目，具体内容如下：

育秧智能化设备，包括净菜生产线、自动浸种催芽机、植物生长恒光系统；光谱生长控制软件等。

二、项目招标主体、资金预算及来源

1、**项目招标主体**：泰州市姜堰区苏垛镇人民政府。

2、**项目资金来源**：财政资金，预算2300000元。

3、**欠费信息**：截止日期:20251110（泰州市姜堰区苏垛镇人民政府（ICT））累计欠费金额 -56018.1 元。

三、商务模式

项目采用成本类（代建类）模式，产权归属:业主单位，协议期3年。

项目实施类型：建设-运维模式。

四、收付款进度

我公司收款进度：

合同签订后收取合同价款的30%，验收合格后收取至合同价款的95%，验收满一年后收取至合同价款的100%。

我公司付款进度：

合同签订后支付合同价款的30%，验收合格后支付至合同价款的95%，验收满一年后支付至合同价款的100%。

五、项目成本

本项目总投入2153183.5元。

中标服务费成本34503.5元，税率1%，列支中标服务费成本。

设备销售成本27000元，税率0%，列支设备销售成本。

设备销售成本1817180元，税率13%，列支设备销售成本。

ICT-5G集成费成本260775元，税率6%，列支ICT-5G集成费成本。

ICT-5G维保费成本13725元，税率6%，列支ICT-5G维保费成本。

项目设备费前后向税率补充说明：

自动浸种催芽机为农机产品，我方作为经销商，符合国家农业生产资料免税政策（具体文件见附件）开具免税专票，系统无法选择免税科目，选择“设备销售收入-税率0%”；供应商同步开具免税专票给我方，系统无法选择免税科目，在效益测算时选择“设备销售收入-税率0%”（实际合适项税，项目真实效益略高于测算效益结果）。

六、项目收入

本项目总收入2266900元。

设备销售收入27000元，税率0%，列设备销售收入。

设备销售收入1817180元，税率13%，列设备销售收入。

ICT-5G集成费收入401584元，税率6%，列ICT-5G集成费收入。

ICT-5G维保费收入21136元，税率6%，列ICT-5G维保费收入。

七、项目履约保证金

八、效益评估

按ICT项目效益评估测算，项目净现值率为5.61%，动态回收期为1.00 年，项目净现值为119196.45元，主营业务占比19.61%，项目毛利率5.02%，IT类净现值率为5.61%，IT收入占比为100.0%，IT类回收期为1.00年，详见附件。

九、自有产品能力

本项目不涉及。

项目		项目情况	备注
自主集成	自主项目管理	是	指总集方为外部合作伙伴，移动负责对接客户，统筹项目交付管理
	自主集成实施	是	指移动为总集方，统筹各方资源，调用内外部合作伙伴能力
	自主开发	否	指平台和软件开发均由移动体系内部能力实现

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

自有产品	融云、融网、融5G	有	
	融其他标准产品	有	
	商机融产品审核	是	商机是有经过集客产品条线审核
	项目融成员情况		
自有能力	融AI	有	
	融 化	有	
	融中台能力	有	
省专协同	专业公司协同情况	有	

十、成员融合、家庭市场拓展情况

我司与泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府一直保持着紧密合作，目前该单位20人，成员用户份额50.0%；通过本次项目的拓展和客情维护，预计2026-01-31带来集团成员新增2人，成员用户份额提升到60.0%以上，宽带渗透率提升到60.0%以上。

十一、其他

1、项目实施计划

本项目由工程建设部负责售中实施管理，项目计划开工时间为2025年11月，计划工期20天，售中经理：顾俊辉。

2、项目维保方案

本项目售后维护内容包括：设备及软件维护。

本项目由网络部负责售后维护响应，验收后尾款占比5%，维保期满尾款占比0%。

网络安全需求：本项目不涉及网络安全。

尾款付款依据：尾款依据网络部考核打分进行支付。

项目IT部分总投入（万元）	其中原厂提供维保的软硬件金额（万元）	其中后向合作伙伴维保部分金额（万元）	验收后尾款占比	合同期满尾款占比
211.87	184.42	27.45	5%	0%

3、采购说明

本项目实施紧急，业主方要求我方于5日内签署项目合同，无法采用标前甄选流程，且该项目中补光平台专业生产要求较高申请通过公开比选产生后向合作伙伴。

附件获得：批量下载 （共12篇）

1、设备服务清单 设备服务清单-2025-11-12 17:25:58.xlsx
2、量批欠费回收表 21000020251021003 20251111 18:00:36.xlsx
3、效益评估表 蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目效益评估表 2025-11-11 18:00:35.pdf
4、效益评估表 蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目效益评估表 2025-11-11 18:00:35.xlsx
5、企业资信证明 企业资信-2025-11-11 18:22:26.docx
6、其他 财税〔2001〕113号国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知-2025-11-11 18:22:26.pdf
7、其他 蒋垛镇智能化育秧（苗）中心恒光系统等设备采购项目—ICT项目售中交付、售后运维审核意见书（模板）-省网络部-2025-11-11 18:22:26.pdf
8、其他 国家税总局关于印发《增值税部分货物征税范围注释》-2025-11-11 18:22:26.pdf
9、招标文件 JSZC-321204-JSYC-G2025-0085采购文件-2025-11-11 18:22:26.docx
10、技术方案 技术方案-2025-11-11 18:22:26.docx
11、其他 ICT项目收入拆分表-2025-11-11 18:22:26.xlsx
12、标前决策证明依据 关于蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目拓展的请示-2025-11-17 08:58:32.html

10

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

收支类型	项目	收入(万元)	支出(万元)	成本测算说明
ICT业务科目收入	设备销售费-0%	2.7	2.7	
	设备销售费-13%	181.718	181.718	
	5G集成费	40.1584	26.0775	
	5G维保费	2.1136	1.3725	
其他集成费	线路增值集成			
	线路增值维保			
集团标准产品收入	OnePower平台			
	大数据产品			
	大数据			
	云计算（公有云）			
其他	专线延伸服务			
	招标代理费		3.45035	
合计		226.69	215.31835	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中国移动泰州公司集团业务缴费方式确认函

泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府：

感谢贵单位使用中国移动集团业务，根据中国移动通信集团江苏有限公司资金管理办法，集团业务的缴费方式包括银行托收、电汇、转账支票、网银转账、营业厅缴费、POS 机刷卡。

集团业务费用不接受移动公司员工现金方式代收。

感谢贵单位配合！

骑缝章

回执联：

上述内容我单位已知悉并确认。

单位名称：泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府

集团业务：ICT-蒋垛镇智能化育秧苗中心恒光系统等设备采购项目

同意使用：网银转账　　缴费方式。

单位盖章：

集团单位经办人：

联系电话：0523-88201102

12

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

统一社会信用代码证书

统一社会信用代码　113212840144571322

机构名称　泰州市姜堰区蒋垛镇人民政府

机构性质　机关

机构地址　江苏省泰州市姜堰区蒋垛镇蒋垛村

负责人　刘海涛

赋码机关

颁发日期　2024年4月25日

有效期至2027年4月25日

注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App