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第2章  竞争性磋商公告
	 项目概况
连云港市大浦抽水站自动化监控系统升级改造项目（专门面向中小企业）采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云系统”内获取采购文件，并于2025年9月18日上午10:30:00（北京时间）前上传电子响应文件。


一、项目基本情况
采购方式：竞争性磋商
项目名称：连云港市大浦抽水站自动化监控系统升级改造项目（专门面向中小企业）
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]项目编号：JSZC-320700-BHXM-C2025-0011
预算金额：人民币87.3万元
最高限价：人民币87.3万元，报价超过最高限价的按无效响应处理；
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]采购需求：大浦抽水站监控主机、历史服务器、监控软件运行版、泵组LCU、公用LCU，监控数据通讯采集，上位机监控系统二次开发，微机保护装置，系统联合调试等，具体详见工程量清单；
对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
工  期：60日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）
质量标准：合格。
本项目不接受联合体磋商。
二、申请人的资格要求：
（一）符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料；
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（按连财购〔2023〕4 号文件要求， 符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见采购文件）； 
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（按连财购〔2023〕4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见采购文件）； 
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（承诺文件见采购文件格式，后附证明材料）； 
5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺文件见采购文件格式）。
6、本项目不接受联合体磋商，成交后不得转包或分包。
（二）落实政府采购需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。(符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效)。
（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，且具有建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
（2）拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发机电工程专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B类）
（3）本项目要求授权委托人必须为项目负责人，拟派项目负责人必须为投标单位的员工，提供授权委托书及由供应商为其缴纳的2025年2月以来任意一个月社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），如是退休人员仍在执业有效期内的，应提供相关退休证明及聘用合同。
（4）供应商及项目负责人未被建设行政主管部门限制在招标项目所在地投标、绝不出借挂靠资质等采用信用承诺方式由投标人自行承诺。（格式详见“投标人承诺书”）
（5）投标人（超过3年）、法定代表人（超过5年）、项目负责人（超过5年）无行贿犯罪记录，由投标人自行承诺。（格式详见“投标人承诺书”）
（6）若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。
（7）本项目执行江苏省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》、江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第6号、苏建招办【2022】2号文，供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态的。供应商的建筑业企业资质动态监管结果由采购人在响应文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”进行查询获取。
（四）其他资格要求：
（1）响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）法律、法规规定的其他条件。
三、获取采购文件
1.获取时间：2025年9月4日至2025年9月11日（北京时间）
2.获取方式：网上注册登记成功后系统内自行免费下载。
2.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
2.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
2.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
2.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
2.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间及开标时间、地点
1、电子响应文件上传截止时间：2025年9月18日上午10时30分（北京时间）
2、开标时间与地点：
时间：2025年9月18日上午10时30分（北京时间）
地址：“苏采云”系统网上开标大厅。
3、本工程采用远程不见面交易模式，投标人自行选择任意地点参加远程开标会。供应商必须提前登录不见面开标大厅，根据供应商操作手册进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。 
4.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
注：本项目采购方式为竞争性磋商，评审过程中依次有磋商环节和二次（最后）报价环节，各供应商请及时关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。初步评审环节结束后苏采云系统将通知供应商在规定时间内进行磋商及最后报价填报，如供应商因自身原因错过相应环节，责任自负。
所有的响应供应商须在苏采云系统规定时间内填写并提交最后报价，未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]本项目公告期限为3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK43]1. 根据苏财购〔2020〕52号规定，本项目不收取投标保证金。
2.本磋商文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商及时关注江苏政府采购网及苏采云系统发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名    称：连云港市临洪水利工程管理处
地    址：连云港市海州区北郊路65号
联系方式：卢工 15905130626
2、采购代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]名    称：江苏宝宏项目管理咨询有限公司
地    址：连云港市海州经济技术开发区润连制造中心
联系方式：王工   18936672920
八、其他
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（连云港地区办理地址：连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、供应商需按《操作手册》要求进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
2. 本次采购要求供应商网络上传响应文件,在磋商准备期内及时制作网上响应文件并于开标前完成网上响应文件上传。各供应商须确保在采购文件规定的时间内完成响应文件上传及解密工作；成交单位在领取成交通知书时需提供 4份完整纸质响应文件（含综合单价分析表），其中正本一份副本三份。纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]3.开评标环节供应商参与交互的人员将一直被视为是供应商的授权委托人（项目负责人），供应商自行承担弄虚作假、随意更换人员所导致的一切后果。
4. 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
5．供应商在制作响应文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件中不一致，请供应商按照采购文件中响应文件的格式要求编制，添加在投标工具的【投标其他材料】中作为评审依据。如因供应商未按要求执行造成的一切后果（包括废标）均由供应商自行承担。


[bookmark: _Toc389065128]

[bookmark: _Toc14577347][bookmark: _Toc10033][bookmark: _Toc61149549][bookmark: _Toc513029209]


第二章  磋商须知
一、总则
1.适用范围
1.1 本竞争性磋商文件(以下简称磋商文件)仅适用此项目。
2.项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3.合格的磋商供应商
3.1 满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。
3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
4.参加磋商费用
4.1 参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏宝宏项目管理咨询有限公司(以下简称采购代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 此次磋商代理机构和采购人不收取磋商文件工本费。 
4.3 招标代理服务费按按苏招协【2022】002号文收费标准计取，清单编制费按照苏价服（2014）383号文收费标准计取，中标人在领取中标通知书前向代理机构缴纳招标代理费用。
注：上述费用成交供应商领取成交通知书时须缴纳，供应商将此费用等综合考虑在报价中，采购人不再另行支付。
5.磋商文件的约束力
供应商一旦获取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
6.磋商文件的询问及修改
6.1 任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。电子响应文件接收截止时间前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足 5 日的，采购代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2 采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
7．磋商文件的解释
7.1本磋商文件由江苏宝宏项目管理咨询有限公司负责解释。

二、磋商文件
1.磋商文件构成
1.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）竞争性磋商公告
（2）磋商须知
（3）项目需求（工程量清单）
（4）评审方法和评审标准
（5）响应文件组成
（6）附件
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
2.磋商文件的澄清
2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情况组织答疑会
3.磋商文件的修改
3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。
3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。
三、响应文件的编制
1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
2.响应文件构成
2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。
3.磋商响应有效期
3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4. 磋商响应有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。
5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
四、磋商报价
1. 磋商报价 
1.1磋商报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸(如有)、规范、技术要求、工程量清单等有关文件而进行的各项工程的施工、竣工验收合格及保修工作，以及为完成上述内容所需要进行的图纸深化设计(如有)及因深化设计产生的增加工程量而所需的全部费用，包括但不限于：人工、材料、设备、机械、施工水电费、抢工费、施工措施、水平运输、垂直运输、拆除物外运，虽然在技术要求/工程量清单/单价说明中没有提及但按常规或规范/标准等应实施的做法所产生的费用、二次搬运、临时设施、成品保护、缺陷修复、材料试验检验费、竣工资料整理汇总、验收前成品保护、保修、现场人员培训、维修保养、管理、规费、税金、利润、深化设计、风险费用等一切费用。
1.2 磋商报价方式
（1）投标报价应是磋商文件（包括施工图纸）所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商技术标中提出的所有工程内容及措施的费用，其应包括但不限于劳务、材料、施工机械设备、管理、缺陷修补、临时设施费、质检、成品维护、交通、利润、安全文明施工费、税金和合同中包含的供应商所承担的全部风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。
（2）固定全费用单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类设备材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。 
本次采购采用竞争性磋商，因第二轮报价只报总价，结算时，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/第一轮报价）*100% 】。
注：供应商第二次报价需慎重，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加连云港市政府采购活动。
1.3 磋商报价的计价方法 
(1)磋商供应商应根据采购人提供的全费用工程量清单计算单价、合价以及各种政策性费用。 
(2)除非合同中另有规定，磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。 
(3)施工用水电差价进报价，采购人不再另行支付。 
(4)本项目采用营改增后的一般计税方法计算报价。 
1.4 可选用的工程预算、费用定额和政策性文件 
(1)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
(2)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(3)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；
(4)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(5)建设工程设计文件及相关资料；
(6)施工现场情况、工程特点；
(7)与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
(8)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(9)全面考虑施工期间的人工、机械、设备、材料等的市场价格波动的情况、施工现场条件等因素，结合自身管理及自身所能承受价格风险的情况自主报价；
(10)其他的相关资料。 
2. 报价货币 
2.1 磋商应以人民币报价。 
3. 磋商报价的编制要求。
3.1 磋商供应商必须按工程量清单,用综合单价法编制磋商预算。工程量清单数量、暂定价、暂估价、独立费不得变更、不得优惠,否则视为重大偏差。 
3.2 本工程由磋商供应商自购的材料 , 磋商供应商须编制自购主要材料一览表 ,注明品牌、规格、型号、产地、数量、单价和合价。报价中含材料价差 ,结算时不予调整。 
3.3 工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。 
3.4 磋商供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。 
3.5 采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此做出的推论、理解和结论概不负责。 
3.6 因有工程变更造成的工程量清单增减，按业主签证的设计变更通知单和现场 签证，竣工结算时进行调整。工程变更调整的原则为:(1) 报价中原有的子项，按磋商报价的单价计算；(2) 新增加的近似子项参照相近的子项单价计算 ；(3)无相同或近似的子项，由乙方报价并经业主审核确定。 
3.7 磋商供应商应当在响应文件中详细、定量地列出优惠让利的理由及所采取的技术措施。
五、响应文件的提交
1.响应文件的提交
1.1 线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子响应文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标响应文件。
2.响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.响应文件的密封（加密）要求：
3.1 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。
3.2 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。
3.3 供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.响应文件的拒收
4.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。
5. 响应文件的撤回和修改
5.1 响应文件的撤回
5.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。
5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
5.2 响应文件的修改
供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。
5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
六、磋商与评审
1.磋商仪式
1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。
开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2 磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。
资格评审结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和商务技术审查完毕，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在20分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
2.磋商小组
2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。
2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。
2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.磋商评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.6采购人或采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4、评审过程的澄清
4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。
4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的初审
5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2 在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。
所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
5.4 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5 磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
5.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
5.7 同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。
5.8 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。
6.1.1 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。
6.1.2 不具备磋商文件中规定的资格要求的。 
6.1.3 响应报价超过了最高限价的。 
6.1.4  响应文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的。
6.1.5  响应文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。
6.1.6  响应文件的已标价工程量清单与采购标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。
6.1.7 未通过符合性检查的。
6.1.8 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
6.1.9 供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.11磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
6.1.12本项目执行苏财购【2025】62号文《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标响应)审查的情形和具体要求，包括:(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算*50%；
2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价*45%；
3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
6.1.13 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
6.1.14 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。
6.1.15投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
6.1.16 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
6.1.17 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。
6.1.18 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.19 其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。
6.2 出现下列情形之一的，磋商失败。
6.2.1 符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的，符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条第二款规定情形：技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.2.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；
6.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4 磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成磋商不成功的。
6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
6.3.1 如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7. 响应文件线上格式要求
7.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。
7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！
7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。
七、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1、确定成交单位
1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2 根据采购人的授权，磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商，采购代理机构将在江苏政府采购网公告成交结果，成交公告期限为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。
成交供应商在领取成交通知书时，需提供肆份与电子响应文件一致的纸质打印文件。
1.3、成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（7）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的；
（8）将政府采购合同转包的；
（9）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
1.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加连云港市政府采购活动。
1.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。
1.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、合同签订相关事项
1、签订合同 
1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。 
1.2自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告。
1.3 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。 
1.4 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。 
2、标的物的追加
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
3、履约保证金
3.1 履约保证金缴纳：/。
3.2履约保证金缴纳期限：/。
3.3 履约保证金的金额：/。
3.4 履约保证金退还方式、退还时间、退还条件：/。
九、政策功能
1、本项目面向中小企业采购：
1.1本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。 
1.2根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46 号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 
中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 
1.3供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财 库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。 
1.4供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 
1.5在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： 
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 
以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。 
1.6《中小企业声明函》等相关资料应上传至电子投标文件中，否则不予认可。 
1.7本项目属性为工程类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 
2、支持绿色发展
2.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
2.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
2.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
十、质疑和投诉
1、质疑的提出 
1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.2 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。 
1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。 
属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。 
1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见本磋商文件“竞争性磋商采购公告”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。 
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。应当包括下列内容： 
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号； 
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
（4）事实依据； 
（5）必要的法律依据； 
（6）提出质疑的日期； 
（7）必要的证明材料； 
（8）采购文件(交易文件)下载回执函； 
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。 
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。 
2、质疑函的受理和答复 
2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。 
2.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
2.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。 
2.4 采购人、代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。 
3、投诉 
投诉事项依照有关法律、法规执行。
十一、其他事项
1、解释权
构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。


第三章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc26045][bookmark: _Toc18255][bookmark: _Toc20231][bookmark: _Toc439886194][bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc26488][bookmark: _Toc7586][bookmark: _Toc6956][bookmark: _Toc32498]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：               
承包人（全称）：               
见证方：               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况 
1.工程名称：      。
2.工程地点：      。
3.工程立项批准文号：  /      。
4.资金来源：      。
5.工程内容：      。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：      。
二、合同工期
工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准         。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
金额(大写) ：              元(人民币)
          ￥ ：              元
五、项目经理
承包人项目经理：      。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于   年 月 日  签订。
十、签订地点
本合同在          签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章后  生效。
十三、合同份数
本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执       份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                （签字）
组织机构代码：                          组织机构代码：
地址：                                  地址：
邮 政 编 码 ：                          邮 政 编 码 ：
电话：                                  电话：
传真：                                  传真：
电子信箱：                              电子信箱：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                   账号：
见 证 方：
见证日期：      年  月  日

















第二部分 通用合同条款（略）

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。























第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协
议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.5 设计人：
名    称：                         ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：         ；
[bookmark: _GoBack]电子信箱：         ；
通信地址：         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 临时设施及永久占地  。
1.1.3.9 永久占地包括：         。
1.1.3.10 临时占地包括：无     。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无  ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）招标函及招标函附录；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同协议书签订后3天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；
发包人向承包人提供图纸的内容：该工程全套施工图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划，材料计划。已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；
承包人提供的文件的期限为：合同签订3日内分别向发包人提供详细的施工组织方案、施工进度计划及完工时间，进场后3日内提供材料计划。每月25日前分别向发包人提供下月详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等及发包人要求提供的其他资料；
承包人提供的文件的数量为：叁套；
承包人提供的文件的形式为：书面文件 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到书面文件后7日内  。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场业主办公室；
发包人指定的接收人为：         ；
承包人接收文件的地点：项目部办公室；
承包人指定的接收人为：         ；
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人统一管理 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 适用本工程、严禁外流。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：适用本工程、严禁外流。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 
1.13.1、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中实际完成量进行及时计量。
1.13.2、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符，应及时上报招标人，按照招标人确认的最终方案进行施工。
1.13.3、因分部分项工程量清单漏项、项目特征不符或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
（1）已标价工程量清单中有适用于工程变更项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照以下规定调整：
当工程量减少15%以上时，该工程量的综合单价保持不变；当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；具体调整办法参照（3）（4）条。 
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于工程变更项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按照以下公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造管理机构发布信息价缺价的，应有承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整；
（5）投标人应根据本工程实际、投标人的施工组织设计及其自身情况，一次性的报出本工程措施费和其他项目费。对于招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
①安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目执行《省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》[2020]第11号文规定计取；
②采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化措施项目，按照上述（1）、（2）、（3）、（4）条确定单价，工程量按实计算；
③按总价计算的措施项目费，以项为单位的包干使用。
④采用费率计算的措施项目费，以原计算基数按实调整。
如果承包人未事先将拟实施方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；
不平衡报价的处理方式：对于工程量增加的过高价（综合单价超过控制价中相同清单综合单价的25%为过高价项目）项目和超过投标清单工程量超过15%部分（工程量超过15%以内的，按原综合单价执行），将调整其综合单价，重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经招标人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取；对于工程量减少的过低价项目，按投标价执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
职    务：         ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进行全面监督、审批提交的报告、协调外部关系以保证工程顺利进行；检查、督促施工单位现场工作；组织协调施工现场与工程相关部门的工作，业主指令的下达、相关问题的处理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供水、电源接口，承包人将水、电接至施工场地，费用由承包人自理。
2.5 资金来源证明及支付担保：
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：不提供。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）创建连云港市资源节约和环保型工地（连建质[2006]647号），保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工工程交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。
（7）承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查；承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全；承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内提供符合行政质检监督部门要求的叁套完整的竣工验收资料、竣工图、完整的竣工结算资料和竣工结算书等其他资料。当报送的资料不符合相关主管部门要求而重新报送或补送资料的，其资料报送有效时间为承包人最后一次报送时间。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面  。
（10）承包人应履行的其他义务： 做好邻近设备、管线的保护工作，其费用由承包人在投标报价中自行考虑。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担费用。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师注册证书号：         ；
安全生产考核合格证书号：         ；
联系电话：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：         。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人扣除承包人的全部履约保证金，同时要求承包人更换项目经理，且更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人擅自更换项目经理，要求承包人更换后的项目经理资质等级、业绩不低于原项目经理，否则解除施工合同。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：解除施工合同 。
3.3项目管理团队
技术负责人：
姓名：         ；
施工员：
姓名：         ；
质量员：
姓名：         ；
安全员：
姓名：         ；
安全员证书号：         ；
大中型项目，开工前中标人应在施工现场安装生物识别网络管理系统，招标人依据合同约定条款对项目负责人等项目组成员加强履约管理。
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工令3天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人的管理人员、施工人员无法胜任或不能配合发包人工作，发包人有权要求该人员退场，承包人不得以任何理由拒绝，并在发包人规定的时间内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应提前1天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人不得擅自更换主要施工管理人员，同时要求承包人更换后的主要施工管理人员资质等级、业绩不低于原主要施工管理人员，否则扣除承包人的全部履约保证金 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：工程禁止非法分包。
主体结构、关键性工作的范围：/。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：招标人有权决定分包内容。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：不提供。
4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人对以下事项进行确定：无 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：等级为合格。
关于工程奖项的约定：无。
5.3 隐蔽工程检查
承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在检查前12小时以书面形式通知发包人 。
发包人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：见通用条款  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：保持场地整洁卫生，因为违纪行为发生的清理处罚费用由承包人承担，保证工完料清，并保证工地周围环境整洁。同时，遵守发包人的其它有关管理要求。费用已含在投标报价内。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的内容：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性；
（2）施工质量保证措施；
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
（4）劳动力、机械设备和材料投入计划；
（5）重点、难点及合理化建议；
投标人应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3日内 。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后5天内 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后5天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
7.3.2开工通知
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 工期延误
7.4.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
7.4.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。
7.5 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.6异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）日降雨量大于50mm的雨日超过1天；
（2）6级以上台风灾害；
(3）日气温超过38℃ 的高温大于3天；
(4）日气温低于-20℃的严寒大于3天；
(5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；
7.6 提前竣工的奖励
7.6.1提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知发包人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向发包人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得发包人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在发包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用：执行通用条款
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用：执行通用条款
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备：执行通用条款
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
8.7材料与工程设备的替代：执行通用条款
8.8施工设备和临时设施：执行通用条款
8.9材料与设备专用要求：
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
因工程变更引起己标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整: 
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低。当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分工程量综合单价应予调高。
按照以下公式调整：
①当 Q 1 ＞1.15Q 0 时：S=1.15Q 0 +(Q 1 -1.15Q 0 )×P 1
②当 Q 1 ＜0.85Q 0 时：S=Q 1 ×P 1
式中 S------调整后的某一分部分项工程费结算价
Q 1 -----最终完成的工程量
Q 0 ------招标工程量清单列出的工程量
P 1 ------按照最终完成工程量重新调整的综合单价
P 0 ------承包人在工程量清单中填报的综合单价
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：
承包人报价浮动率L=（1-中标价/最高投标限价）*100%
（4）已变更工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
10.5承包人的合理化建议
发包人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7日内 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人报送的合理化建议后7日内 。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
本工程采用固定全费用单价合同（全费用单价含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等费用）。
综合单价包含的风险范围：除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、各项技术措施费、大型机械进退场费、各种风险费、政策性文件规定费用等等所有费用。
风险费用的计算方法：/
风险范围以外合同价格的调整方法：/
2、总价合同。不适用
3、其他价格方式：不适用  
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付：合同签订后，预付合同价款的30%作为预付款；
预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保：/
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行相关工程量计算规则 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量，承包人每逢付款前一天提交已完工程量进度报告，送发包方现场工程师确认，得到确认后的工程量进度十日内给付工程进度款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：工程量按实计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
（1）合同签订后，预付合同价款的30%作为预付款；工程按进度付款，完工验收合格后付至结算价的90%；工程审计结束后付至审定价的97%，余款质保期满无息付清。
（2）支付款项时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后 10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户 (以发票开具日期计算)。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：不含工程变更、签证、索赔费用 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）期限：在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7日内完成 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到承包人报送的进度付款申请单及相关资料后7日内  。
（2）发包人支付进度款的期限：得到确认后的工程量进度十日内给付工程进度款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每推迟一天，承包人赔偿给发包人壹万元违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：整个工程内容   。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在移交结束后7日内完成竣工退场 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请单  。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后6个月内完成审批。
发包人完成竣工付款的期限：  发包人应在签发竣工付款证书后的3个月内，完成对承包人的竣工付款  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理  。
承包人应尽可能按实报审竣工结算，不得弄虚作假。施工单位所报结算经审计后，若审减额（送审额与审定额之差）超过 5%（含5%）时超出部分由承包人承担，其费用由发包人从工程款中代扣支付给咨询人 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7日内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内  。
（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后30日内完成支付 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/ 。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）审定价的：3%；
（3）其他方式:/。
15.3.2 质量保证金的扣留 /
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按国家有关规定。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知或口头通知后48小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人顺延工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人顺延工期。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人顺延工期。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人顺延工期 。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
（1）因承包人安全文明措施不到位的或未按规定实施的；
（2）因承包人原因，导致周边住户和单位投诉或新闻媒体负面曝光；
（3）承包人不能按规定上报竣工结算；
（4）因承包人原因发生保险事故给发包人造成影响的；
（5）承包人因任何原因，未在甲方同意的情况下停工或消极怠工，均视为违约，且在接到复工通知3日内不复工的，甲方有权解除合同，已完工程量按70%计量，且一切损失由承包人自负，或按每拖延一天罚合同总价的千分之二，在结算时扣除  。
（6）承包人其他违约情形。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用，费用工期不顺延。工期延误每延误一天，承包人赔偿给发包人贰万元违约金
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人没收全部履约保证金并暂停对承包人的付款  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 施工现场的材料、设备由发包人承担费用，其它费用由承包人承担。
签订合同后被发现存在出借（挂靠）资质的行为，愿意无条件接受被取消中标（承包）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：为工程购买建筑工程一切险，保险费用由承包人支付。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险、工程事故保险。一切事故均与发包方无关。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前应事先征得对方同意并通知发包人。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向海州区人民法院起诉。
21、补充条款：
1、结算时，以中标价及本合同中明确的调整因素、办法为依据进行调整。
2、凡是非设计变更以及发包人造成的施工条件变更原因，施工方案和施工措施的修改而造成增加的费用由承包人承担。
3、为了确保工程质量约定如下：
承包人应自费修补工程缺陷，使其达到协议书约定的质量标准，若两次验收达不到约定的质量标准则处以合同总价2%的罚款。
4、为了确保工程顺利完成，施工期间若承包人有违背招标文件（含合同条件）有关规定之行为，承包人无条件接受招标人的一切处罚并赔偿所造成的一切损失，在招标人规定的时间内无条件撤出施工现场。
5、施工期间承包人必须按文明施工规定的具体内容进行实施，若未全部实施，结算时将扣除相应费用。
6、承包人必须保证施工期间的民工工资发放，向有关部门足额缴纳该项保证金。若出现拖欠民工工资，视同承包人违约，发包人并要求承包人赔偿造成的损失、追究相应的责任，并从发包人支付的工程款中扣除拖欠的民工工资、赔偿造成的损失，并同时从合同履约保证金中扣除相应损失部分（含拖欠的民工工资）的10%违约金，直至扣完为止。
7、合同签订后，若承包人不按合同双方约定进场施工，发包人有权没收承包人的合同履约保证金并终止合同；若因承包人原因未按时完成工程进度（特别申明：承包人未按施工进度计划要求完成施工内容）视同承包人违约，发包方有权没收承包人的合同履约保证金并终止合同，同时进行强制性清场，承包人须无条件撤离施工现场。
8、若承包人在施工期间发生违约行为，每次按10％的履约保证金扣除承包人违约金,直至扣完为止。违约超过三次以上（含三次）发包人将解除合同，承包人须无条件撤离施工现场。
9、无论发包人是否给予了批准或者同意，承包人应对现场作业、施工方法及施工过程的完整性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
合同附件
附件1：工程质量保修书
附件2：项目部任职文件
附件3：安全生产合同








附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：        
承包人（全称）：        

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括消防设施工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围内的全部内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1、地基基础和主体结构工程为设计合理使用年限，屋面、地面、地下室、墙面以及有防水要求的其它部位的防水工程均为   5  年；
2、电气管线、上下水管线工程为   2  年；
3、供热及供冷为 2  个采暖期及供冷期；
4、室外的上下水等市政公用工程为  2 年；
5、其他项目保修期限约定如下：本项目质保期2年
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：         
地  址：                                    地  址：          
法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：           
电  话：                                   电  话：         
传  真：                                   传  真：            
开户银行：                                开户银行：            
账  号：                                  账 号：         
邮政编码：                                邮政编码：            



附件2
公 司 文 件
关于成立××××工程项目经理部的决定
各有关单位：
现决定任命×××同志为××××工程项目经理，负责我公司对该工程的现场管理工作，同时成立工程项目经理部，项目经理部人员名单如下：
	姓名
	职务
	职称
	专业
	执业证号
	工作职责
	本人签名

	
	项目经理
	
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


特此通知
                              （盖章）
                          ××××年×月×日



	




附件3：
安全生产合同
发包人（全称）：               
承包人（全称）：               
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》《连云港市城市建设导则(试行）》等有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同自双方均加盖公章并签字后生效。
5.本合同正本—式陆份，合同双方各执叁份。
发包人：（盖单位章）                   承包人：（盖单位章） 
法定代表人：（签章）                   法定代表人：（签章）
年月日                                  年月 日

第四章 工程量清单
[bookmark: _Toc513149128][bookmark: _Toc473034406]1．工程量清单编制说明
1.1本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范(以下简称“计价规范”)、地方规定以及采购文件中包括的图纸等编制。
1.2本工程量清单应与采购文件中的须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.5本条与本章第2条说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2．投标报价编制
2.1本工程采用“固定全费用单价合同”。已包含了施工期间的一定幅度市场风险等。该种合同概念：投标的总报价不作为合同要求和具体结算依据，招投标双方签定以单价为结算依据的合同条款，进行结算时，清单项目的综合单价不发生任何变化，只根据工程量的变化来调整最后结算总价。实际施工中若工程量清单数量与实物工程量不符，数量以实物工程量为准。 
本次采购采用竞争性磋商，因第二轮报价只报总价，结算时各分项最终结算价，以成交人提交的综合单价同比下浮【下浮率=（1-第二轮报价/第一轮报价）*100% 】。   
根据中华人民共和国住房和城乡建设部第1567、1568、1571、1569、1576、1575、1570、1572、1573、1574号公告以及相关规定，本工程的投标报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式，执行标准为建设部2012年12月25日发布的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及省市有关文件规定。
2.2 招标人提供的工程量清单作为招标文件的组成部分，招标人不能保证所提供的工程量清单（包括但不限于分部分项工程量清单和单价措施项目清单）中的清单项目的完整性和工程量的准确性。清单项目的完整性和工程量的准确性由招标人负责。投标人应根据本招标工程的工程量清单进行投标报价，对工程量清单不负有核实的义务，更不具有修改和调整的权力。投标人应根据本招标工程的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
2.3投标人应根据本招标工程的具体情况和投标人的自身情况，制定施工组织设计和施工方案，一次性、完整地报出本招标工程的措施项目费。
2.4投标人的投标报价，应是招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价。投标价格须以人民币为货币单位。
2.5 投标人应根据本招标文件的规定、市场生产要素价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本工程准备的施工组织设计和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平等准备自己的投标价格。
2.6 投标人所报的各项综合单价将产生合同效力，这类综合单价将被用于工程施工过程中对同样的和类似的工程设计变更的计价。
2.7暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用。
2.8暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。清单中材料暂估价为甲控乙购材料，投标报价时按材料暂估价格表规定的材料单价报出综合单价。招标人暂定的材料品种、规格及价格，投标报价时不得改变。竣工结算时，其实际价格按甲方确认的单价进行调整，价差除计取税金外，其他费用不再计取。
所有暂定价材料（甲控乙购材料）价格均为到工地卸车价。暂定价材料（甲控乙购材料）二次搬运及现场保管、清理等发生的费用，由投标人在投标报价中自行考虑。
2.9 总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行的专业工程发包及自行采购材料、工程设备时，要求总承包人对专业工程提供服务、支持、协调和配合及对发包人自行采购的材料、设备等进行保管所产生的费用。
2.10投标报价的全费用综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、规费、税金以及一定范围内的市场风险费用。投标人所报的综合单价将贯穿于投标报价、工程款支付、洽商处理和竣工结算的始终。除非本招标工程另有约定，均不得调整。
2.11招标人提供的暂列金额、暂估价在投标报价时不得下浮,在竣工结算时按实际发生调整，其他材料设备价格全部按市场价报价。
2.12 本工程技术规范要求高于国家标准的，按相应的规范执行；没有明确标准的，按国家标准或省属地标准执行。
2.13 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价和合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价中。
2.14投标人应踏勘现场以充分了解工地位置、情况、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况（如建筑垃圾清运出场、临时设施的搭建等），任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准，涉及到的费用均需包含在投标总价中，以后不作调整。
2.15对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线的保护（除遇不可抗力因素，如战争、地震、名木古树、地下文物等），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。
2.16投标人应遵守政府有关主管部门对施工场地及周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪音、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，如需要发生上述相关费用，应按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知发包人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，今后不做调整。
2.17投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为四小时内的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨（严重冰冻）、镇内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施工方案中的各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。
2.18本工程水电接入由投标人负责并考虑在投标报价中。
2.19特别提醒：所有材料、设备的检验试验费用均由投标人支付，投标人须在此次报价中考虑，招标人将不再另行支付该项费用。
2.20投标人应负责做好竣工验收前的成品保护工作，否则由此引起的一切损失由投标人承担。
2.21过高报价的处理方式：如在结算时发现已标价工程量清单中存在过高报价项目，将调整其综合单价，重新按照计价表组价，其人工、材料、机械的消耗量按江苏省现行计价表执行，材料单价按已标价工程量清单中相同或类似的正常投标价格，没有相同或类似的，按市场价并需经发包人确认，管理费率、利润率按已标价工程量清单中最低费率报价项目的费率计取。
2.22因施工现场为校内施工，情况特殊，投标人自行勘察现场后，充分考虑作业时间、管理等引起的人工降效，由此产生的费用由投标人综合考虑到投标报价中。
2.23投标报价编制依据：
*投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、江苏省和连云港市的有关计价文件；
* 企业定额，江苏省相关工程计价定额《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、有关文件等；
*根据苏建价[2016]154号文（省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省工程计价依据调整的通知）的要求，2016年5月1日后的工程应按营改增调整后的计价依据执行；本工程按一般计税方法编制投标报价，税金税率按苏建函价（2019）178号文执行。
* 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
* 建设工程设计文件及相关资料；
* 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案； 
* 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
* 市场价格信息等；
* 其它的相关资料。
2.24投标报价编制要求
*必须按本文件规定的表式编制投标报价。
*投标单位必须提供乙方采购材料供应表，列明所需材料单价、规格、品牌、产地及数量。
*本次投标报价所涵盖内容必须保证完全满足国家和地方相关验收规范和项目使用性能要求，中标后若因投标报价过低满足不了上述要求而提出的任何调整都将被拒绝。若因此影响工程正常进展，业主视情况将给予处罚。                       
3.3工程价款调整与结算
3.3.1 相关原则
原则1、 本工程实际施工中所涉及的一切设计变更需发包人、设计院、项目管理工程师共同签字后方可执行，并以设计单位出具的正式书面文件为准。设计变更若不经发包人认可，则无效。设计变更应在造价人员核算并报请发包人批准后再行实施。(工程变更必须是正式书面文件，并需经发包人签认盖章，否则无效。)
原则2、 本工程实际施工中所涉及的一切现场签证在施工前应由承包人书面申报、报发包人认可并签字后方可生效，否则结算时不得作为结算依据。
原则3、本工程发生的变更及现场签证等内容，其签证款项待工程竣工结算审计完成后，同工程尾款一并支付。
3.3.2  相关细则
1、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成工程量确定。工程计量时若发现清单中漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中实际完成量进行及时计量。
2、若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符，如无特殊原因或建设单位的要求，应以施工图纸进行施工。
3、因工程变更引起己标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整: 
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低，当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分工程量综合单价应予调高。
（2）己标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
（3）己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计算规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：
承包人报价浮动率L=（1-中标价/最高投标限价）*100%
（4）己变更工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、计算规则、计价办法和通过市场调查等取得合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
4、投标人投标报价应充分考虑市场价格波动带来的风险，中标后不予调整。 
5、承包人施工及生活用水用电费，根据其耗电用量及供水供电部门所收取的标准，加上公共分摊的部分，由发包人向承包人收取。
6、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
本工程因发包人原因造成的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； 
承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用，与发包人无关； 
承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担； 
停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的工资费用，由发包人承担；
7、工程价款调整报告应由受益方按（2013）计价规范规定的时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在规定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。
收到工程价款调整报告的一方应在（2013）计价规范规定的时间内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已经确认。
8、工程进度款依据合同价款，按合同相关条款支付。经发、承包双方确定调整的工程价款不与工程进度款同期支付，待工程结算审计完成后一并支付。
9、总包人自行发包的工程所需的配合管理费由总包单位和分包单位自行解决。但总包人的分包（队伍资质、价格、配合管理费率等）必须经过招标人的书面同意，否则为违法分包。由总包人作为招标项目的招标人，材料采购、分包工程的招标文件和评标办法未经建设项目招标人的审批不得发放（应加盖建设项目招标人的公章）；评标时建设项目招标人派代表进入评标委员会参与评标；否则建设项目招标人有权拒绝对相应项目拨付工程款，对相关工程拒绝验收。
对于本工程将来若由建设单位组织发包（分包）的专业工程所需的配合管理费，此次报价时投标单位应综合考虑，将来不再另行支付。
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第六章 项目需求
说明：本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　建筑业　。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本项目需求中打★为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效
一、工程概况：
大浦抽水站监控主机、历史服务器、监控软件运行版、泵组LCU、公用LCU，监控数据通讯采集，上位机监控系统二次开发，微机保护装置，系统联合调试等，具体详见工程量清单；
二、工程建设标准及技术规范 
(一)、本工程采用的计价规范 
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 
2、《江苏省建设工程费用定额》(2014)； 
3、连云港市及江苏省相关文件精神。 
(二)、本工程采用的技术规范 
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（DB13（J）53-2005） 其他详见施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。 
备注： 
1、同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。 
2、若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
[bookmark: _Toc22011]三、主要工程量及技术要求
	序号
	项目名称
	项目特征(含规格、型号等)
	单位
	工程量
	全费用单价（元）
	合计     （元）
	备注

	1
	上位机监控系统
	
	
	
	
	
	

	1.1
	监控主机
	300W\AIMB-705G2\I7 4核 3.6GHz，up to 4.2GHz，内置HD 630核显\16G\1THDD\USB键鼠\DVD\2*千兆网口\32寸显示器\含Windows 2012 server 中文标准版
	台
	2.00 
	
	
	

	1.2
	工控机
	300W\AIMB-705G2\I7 4核 3.6GHz，up to 4.2GHz，内置HD 630核显\16G\1THDD\USB键鼠\DVD\2*千兆网口\32寸显示器\含Windows 2012 server 中文标准版、报表输出设备
	台
	1.00 
	
	
	

	1.3
	通讯管理机
	16口通讯管理机，支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播作为TCP客户端，端子式RS485接口，支持32台从设备，波特率支持300~921.6kbps
	台
	1.00 
	
	
	

	1.4
	监控软件(运行版)
	不低于5000 点授权，5000 点数据存储许可、客户端访问许可(CAL)以及多点授权等，含ODBC\OPCDA\DDE\SDK\API接口开发包。含access\SQL\MySQ\orecle等关系型数据库接口。支持MQTT传输；提供API接口； 支持多实例运行。支持双机热备、双网络冗余、双设备冗余、双IOServer的冗余方式。
	套
	2.00 
	
	
	

	1.5
	监控软件(历史库)
	不低于1500点授权，高开放性，需要支持API接口方式查询和写入，具有C++、VB、Java、.net、JDBC、OLEDB、ODBC、COM等数据接口
	套
	1.00 
	
	
	

	1.6
	上位机监控系统二次开发
	针对泵站的公用、泵组的监控数据进行上位机开发，实现全站数据的实时监视以及历史数据存储及查询
	项
	1.00 
	
	
	

	1.7
	监控数据通讯采集
	高压柜、励磁、温度等数据采集
	项
	1.00 
	
	
	

	1.8
	系统联调
	上位机系统与PLC对接，实现数据采集、报警、记录以及远程控制
	项
	1.00 
	
	
	

	2
	下位机监控系统
	
	
	
	
	
	

	2.1
	泵组LCU
	800×600×2260mm机柜，包括PLC、开关电源、触摸屏、按钮、信号灯、继电器、加热器、浪涌保护器、风扇与辅件等（见PLC配置表）
	台
	3.00 
	
	
	PLC配置表详见附表一

	2.2
	公用LCU
	800×600×2260mm机柜，包括PLC、开关电源、触摸屏、按钮、信号灯、继电器、加热器、浪涌保护器、风扇与辅件等（见PLC配置表）
	台
	1.00 
	
	
	PLC配置表详见附表二

	2.3
	网络柜
	800×600×2260mm机柜，用于放置视频主机、硬盘录像机、通讯装置等
	台
	1.00 
	
	
	

	2.4
	温度巡检仪
	24路，采集机组温度量，486通讯
	台
	6.00 
	
	
	

	2.5
	投入式水位
	量程0-10m，4-20mA输出
	台
	3.00 
	
	
	

	2.6
	雷达液位计
	量程:0-15m，准确度:±3mm，
分辨率:1mm
	台
	2.00 
	
	
	

	2.7
	闸门行程开关
	机械式闸门行程开关，输出全开、全关无源
	台
	6.00 
	
	
	

	2.8
	现地触摸屏柜
	600*800*2200mm柜体，放置在电机层，安装4台10寸触摸屏
	台
	1.00 
	
	
	

	3
	微机保护装置
	
	
	
	
	
	

	3.1
	线路保护
	6kV进线保护测控装置，支持过流、过负荷、零序过流、零序过压、过压、欠压保护
	台
	3.00 
	
	
	

	3.2
	站变保护
	6kV线路保护测控装置，支持过流、零序过流、低压侧零序过流
	台
	2.00 
	
	
	

	3.3
	机组保护
	6kV机组保护测控装置，支持过流、过压、低压、低周、失步保护
	台
	6.00 
	
	
	

	3.4
	保护装置改线、调试
	保护装置安装、改线、调试。
	项
	1.00 
	
	
	

	4
	中控室升级
	
	
	
	
	
	

	4.1
	通讯网关
	I5 14400处理器\32G内存\1 TSSD\32寸显示器一台\Windows 11操作系统
	台
	1.00 
	
	
	

	4.2
	防静电地板
	原防静电地板拆除，更换陶瓷面板防静电地板，600*600*150mm
	m2
	75.00 
	
	
	

	4.3
	稳压电源设备维修
	
	项
	1.00 
	
	
	

	4.4
	中控台线路整理
	
	项
	1.00 
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	



附表一：泵组LCU配置表

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	一
	机组LCU系统配置
	
	
	

	1
	CPU模块
	标准CPU，内置2个RS485，标准MODBUS，2个以太网口，独立IP（标准MODBUS/TCP）程序空间32Mb
	个
	1

	2
	数字量输入模块
	数字量DC输入模块，32点输入，24VDC
	个
	3

	3
	数字量输出模块
	数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管
	个
	2

	4
	模拟量输入模块
	模拟量输入模块8通道，电压/电流,12A/D
	个
	2

	5
	电源模块
	功率：100WDC24V输入
	个
	1

	6
	12槽背板
	12槽背板
	个
	1

	7
	空槽模件
	空槽模件
	个
	3

	8
	接线端子
	36芯IO接线端子--带释放杆（输入输出模块通用端子）
	个
	7

	9
	接线端子
	6芯485接线端子--带释放杆
	个
	1

	10
	总线适配器
	总线适配器
	个
	2

	11
	触摸屏
	10.2"TFT LCD显示屏，262144真彩色（LED背光），长宽比：16:9，分辨率（像素）：1024*600，A7 CPU 1GHz，存储：128MB FLASH，1*RS232,2*RS485,1*LAN
	个
	1




附表二：公用LCU配置表

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	CPU模块
	标准CPU，内置2个RS485，标准MODBUS，2个以太网口，独立IP（标准MODBUS/TCP）程序空间32Mb
	个
	1

	2
	数字量输入模块
	数字量DC输入模块，32点输入，24VDC
	个
	3

	3
	数字量输出模块
	数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管
	个
	2

	4
	模拟量输入模块
	模拟量输入模块8通道，电压/电流,12A/D
	个
	3

	5
	电源模块
	功率：100WDC24V输入
	个
	1

	6
	12槽背板
	12槽背板
	个
	1

	7
	空槽模件
	空槽模件
	个
	2

	8
	接线端子
	36芯IO接线端子--带释放杆（输入输出模块通用端子）
	个
	8

	9
	接线端子
	6芯485接线端子--带释放杆
	个
	1

	10
	总线适配器
	总线适配器
	个
	2

	11
	触摸屏
	10.2"TFT LCD显示屏，262144真彩色（LED背光），长宽比：16:9，分辨率（像素）：1024*600，A7 CPU 1GHz，存储：128MB FLASH，1*RS232,2*RS485,1*LAN
	个
	1



4、 技术参数

1、监控软件
所选用的监控软件必须为国内或国际知名品牌的通用组态软件产品。拥有实际应用案例，拥有数据量达到4万点每秒采集、逻辑处理、展示能力，拥有支持C\S、B\S、M\S架构能力，其中BS应可通过CS客户端直接发布生成，且是Html5瘦客户端，可以在Google、Firefox等浏览器中进行浏览。软件本身及相关文档均须为中文版，须提供正版软件授权。同时支持多语言组态，能够在各种语言版本上开发和运行。
 IO采集要求
1) 数据采集方面，必须同时支持与市面上主流厂家多种型号PLC的通讯，具有很强的兼容性，以方便项目硬件设备选型和以后硬件系统升级改造
2) 应支持同时采集各种PLC、仪表、变频器、板卡、RTU等设备的数据；应支持电话拨号、电台、GPRS、VPN等远程多种通讯方式。通讯驱动储备量规模应达到5000以上
3) 必须支持在线监视和故障诊断。当某个数据点或者站点发生数据传输故障时，能够产生报警，通知相应人员进行处理
4) 应支持多种冗余方式。必须支持双链路冗余、双设备冗余、双机热备，应具备专用的冗余探测通道，冗余切换时间应小于数秒
5) IOServer具有独立的实时库，支持独立创建变量、在线编辑变量、在线实时监视变量的功能
6) IOServer与SCADA实时服务器之间可支持分机部署，每个IOServer支持同时向SCADA、工业库、关系库等提供实时数据
7) IOServer采集程序支持设备远程启停，方便项目的调试和维护
8) 支持OPCUA客户端、服务端，支持加密、签名、用户名和密码等方式访问方式
9) 支持MQTT发布和订阅，支持JSON格式的定制开发
10) IOServer与SCADA通讯应能支持加密传输
11) IDE可以同时加载多个IOServer应用，应用之间支持相互拷贝
 开发环境要求
1) 大画面和无极缩放
1. 开发系统应支持大画面的设计，支持大画面应达到32000*32000分辨率
2. 开发系统应支持在开发环境中进行画面的无极缩放，能够无限的放大或缩小可视空间并且缩放比例不失真，方便工程开发人员的画面开发组态
2) 画图工具和精灵图库
1. 软件应提供方便的画图工具和丰富的动画连接
2. 软件应支持用户对现有精灵图进行编辑、修改、保存，并且应支持用户自己开发精灵图
3) 工程管理
1. 开发环境应该采用项目树，使程序生成灵活，程序组织清晰明了
2. 应支持多个工程同时进行开发组态，开发过程中可以在工程之间任意切换，工程应支持导入\导出功能。应支持多工程之间资源共享（如画面拷贝、变量拷贝等）
3. 根据应用场景不同，工程应能够直接进行多语言切换
4. 开发环境生成的工程，应该支持口令保护。应具有项目文件备份功能
4) 数据模型和图形模型以及采集模型
1. 开发环境中应使用数据模型和图形模型以及采集模型的概念，其中数据模型可以直接和图形模型关联，实现高效组态
2. 通过数据数据模型实现快速创建变量和逻辑计算处理
3. [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]通过图形模型实现快速组态已经制作好的带有动画和逻辑脚本的图形对象
4. 通过采集模型能够快速建立设备相关变量
5. 修改模型的属性应具备属性传播到实例化对象中的功能
5) 脚本语言和变量
1. 软件应支持全中文的脚本开发语言
2. 开发环境应支持类C语言基础语言作为内置编程语言，支持对象的脚本提示帮助功能，能够将对象的属性和方法列举出来方便选择。脚本环境应能够便利的进行注释、缩进以及提供语法提亮功能
系统应具有系统事件和自定义事件，为用户提供方便的开发平台
开发环境应具有算术运算和逻辑运算函数
开发环境应支持变量的快速搜索，并且为方便用户二次开发，组态软件必须支持全中文变量名和函数名及结构变量和引用变量。应支持变量的批量生成、修改、合并、导入、导出等功能
脚本支持json格式解析，支持post、get、put、delete以及parse功能，易于和http系统对接
6) 查找定位
1. 软件应支持对变量、文本、资源等使用情况进行查找并快速定义到其使用位置
2. 软件应支持根据工程编译过程中出现的错误信息直接定位到故障所在位置
 运行环境要求
1) 大画面和无极缩放
1. 运行系统应支持大画面的设计，支持大画面应达到32000*32000分辨率
2. 运行系统应支持画面无极缩放，能够无限的扩大或缩小可视空间并且缩放比例不失真
3. 画面应该支持GDI+，支持真彩色显示各种图形对象，支持过滤色和透明色
2) 画面全集成
系统应支持全集成的画面展示，设备的视频信息、实时数据、历史数据和报警数据可以在同一画面上进行显示。并且通过查找某一信息，即可得到与该信息相关联的其他信息
3) 3D漫游
1. 应支持3D漫游，支持3ds、dxf、obj、ive等3d模型
2. 应支持和SCADA系统融合，支持模型对象报警变色、自动旋转、拉伸缩放、点击跳转SCADA画面，支持billboard面板展示实时数据
3. 应支持动态编辑添加scada变量
4) GIS组件
1. GIS引擎应完全自主开发,不应依赖第三方API库
2. 应支持高德、谷歌、腾讯瓦片图
3. 应支持逻辑图层，即在瓦片图图层上增加逻辑图层，实现图层隐藏、显示
4. 应支持覆盖物和SCADA动画连接一致，如按下、弹起、管道流动、闪烁、报警变色、面板值输出等
5. 应支持覆盖物excel导入
5) 视频组件
1. 支持市面大部分海康、大华等摄像机
2. 支持RTSP/RTMP拉流/RTMP推流/GB28181 摄像机NVR集成
3. 独立视频服务，不占用SCADA资源。
4. 支持实时视频浏览、历史视频回放
5. 低延时，通过WS WebRTC协议实现超低延迟500ms
6. 与SCADA形成联动，如有报警后，可以自动或手动弹出周围视频信息
6) 画面历史回放
  应支持画面动画历史回放，支持指定速度、时间范围进行历史回放，该画面的动画根据回放数据实时变化展示，更加直观复现当时场景。
1. 应支持画面实时模式与回放模式切换
2. 应支持画面指定历史时刻或历史时段回放
3. 应支持画面设置回放速度，原则没有限制快放速度限制；支持回放暂停
4. 应支持画面设置播放百分比，实现手动拖放播放位置
7) 冗余功能
1. 软件应支持双机冗余功能。当发生故障时应能快速在冗余机之间进行无扰切换，切换时间应小于数秒
2. 冗余机之间应具备专用的冗余探测通道（如专用的网卡或者串口等）
8) 趋势曲线
1. 趋势曲线应支持实时曲线和历史曲线的在线切换
2. 趋势曲线应可以任意自由放大或缩小时间轴（如跨度可大于一年，也可是1秒）
3. 趋势曲线时间单位应支持毫秒精度
4. 趋势曲线应支持多纵轴多曲线展示，能为不同的曲线设置不同的纵轴，最多应可容纳64条曲线
5. 应支持多曲线同一时间的对比分析；支持单条、多条曲线的不同时间段的对比分析
6. 趋势曲线的游标应具有备注功能，能够根据不同的时间区间显示不同的注释内容
7. 趋势曲线应能够具有良好的定制化功能，能够定制不同外观的趋势曲线，应支持曲线显示设置
9) 报警功能
1. 系统应具有强大的报警系统，能够对实时、历史的报警和事件进行显示、存储、查询等操作，并能够及时通知操作人员，以进行故障监控和决策制定
2. 报警显示窗口应支持多种模式，包括实时报警窗口、历史报警窗口和查询窗口。
3. 实时报警窗口显示最新的报警信息，报警信息消失条件应可设置
4. 历史报警窗口显示历史报警事件，包括以往的历史报警信息、报警确认信息和恢复信息，报警事件的来源是报警缓存区
5. 查询窗口能够查询报警库中的报警事件，报警事件来源是报警库。应支持多种报警查询条件，对报警信息的查询，可以按报警时间查询、报警类型查询、按记录类型查询等等。应支持完全基于SQL的标准化查询语句
6. 支持报警信息通过企业微信（微信）、手机短信、email、RTX的转发功能
10) 报表功能
1. 系统应具有独立的报表，能够实现为工程设计复杂的工程报表
2. 应能自动生成各类日、月、年报表
3. 操作人员应可以在远程浏览查看全部的报表数据
4. 支持word格式导入导出
11) 历史数据记录
1. 系统应具有的性能稳定的历史数据库，而不是依赖于关系数据库存储历史数据
2. 应能够对数据进行压缩存储以节省磁盘空间，应能够避免因为系统异常而丢失数据的可能
3. 为保证数据的完整性，网络间历史数据的传输应采用数据流的形式
12) 用户安全
1. 系统支持用户可配置为与指定PC机的IP或MAC地址建立绑定
2. 用户可配置同一用户同时登录的数量，实现用户访问的安全
3. 提供系统所有登录用户及相关信息(登录用户名、登录时间、登录时长、联系方式、邮件地址等)的总体浏览、管理功能，尤其支持系统管理员可强制登出某用户，方便管理者对系统用户的有效管理
4. 数据传输应支持加密，如tea加密等
5. 数据库应能支持服务端代理查询功能，即客户端访问数据库，允许配置成客户端通过服务端进行代理查询，从而避免数据库系统直接被访问
6. 产品应通过国家工业产品质量安全检测
13) 分布式系统架构
1. 系统应完全基于C\S、B\S模式，应支持分布式的历史数据库和分布式报警系统，使各个功能可以分配在网络上不同的节点上
14) 开放性接口
1. 对外提供支持OPCDAServer、OPCUAServer、MQTT、DDE访问接口，应提供丰富的API接口，支持C\C++、C#、WEBService接口、Restful API、Javascript接口，支持访问实时、历史数据和报警、事件
2. OPCUA应支持用户名、密码、证书三种方式身份验证以及数据加密传输
3. BS客户端应支持auth2.0服务，支持单点登录和单画面访问功能，易于系统融合
1. 工业实时及历史数据库软件
本工程需要记录大量的具有时序特征的工业现场数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求，本项目采用不依赖于任何关系数据库的组态软件同品牌的工业历史数据库软件。工业历史数据库软件运行于数据库服务器，数据库服务器进行集群冗余（磁盘阵列），工业历史数据库软件应支持集群冗余方式。该软件需具备全中文的操作界面，应支持在多语言版本操作系统下运行。要求提供软件厂家正版授权标识，要求所提供软件为该软件最新版本并提供升级服务.
 基础要求
1) 采集器需要支持分机部署，需要支持C++、C#等SDK灵活调用;
2) 采集器作为OPC UA服务端，单服务稳定支持并发客户端连接数不低于30个，支持用户名密码访问方式和证书加密访问方式
3) 采集器支持存储主流关系库，存储速度不低于1万条/秒
4) 采集器支持多实例运行，单实例支持稳定运行不低于2万点/秒，支持毫秒级采集频率（<=200ms）
5) 单套工业实时数据库可满足不低于200万个变量点的存储性能要求
6) 单服务器写入需要不低于50万变量测点秒级更新；支持不低于3000客户端并发查询；连续无故障运行时间大于等于10000小时；
7) 需要支持读写分离部署，承担访问压力；
8) 需要提供计算引擎或者计算接口，提供数据的二次计算与存储能力，即可以存储中间计算结果，二次计算值可自由选择存入关系数据库或实时数据库。
9) 需要支持实时数据库服务器在源端与应用端之间连接网闸，网闸具备单向传输功能，实现办公网和生产网隔离。
10) 数据库需要支持多级数据压缩处理（采集器压缩、数据存储压缩和数据库备份压缩），并支持多种数据压缩算法，保证实时信息和计算、分析结果数据的保存时间至少达到10年。
 功能要求
1) 采集器需要支持MQTT、OPCUA、OPCDA、Modbus、IEC101、IEC104协议数据转发并支持同时采集各种PLC、仪表、变频器、板卡、RTU等设备的数据；采集器驱动协议支持设备或协议种类不低于5000种；
2) 采集器需要独立分布式安装部署、支持集中部署多线程多实例运行，支持多上位，支持在线对采集器中的单个设备进行独立监视和启停操作；
3) 采集器需要支持数据缓存、断点续传功能，需要支持支持冷冗余、热冗余、设备冗余、网络冗余等多种高可用方式；
4) 采集器需要支持采集设备和变量支持EXCEL、JSON、CSV导入；需要支持非标设备通讯协议定制能力。
5) 数据库需要支持时间存储支持毫秒精度。针对每一标签点可定义值类型，值的数据类型至少应支持双精度浮点数、单精度浮点数、整型、短整型、单字节、定长字符串、二进制块等类型。
6) 需要提供标签点在线新增、删除和标签点属性修改。
7) 标签点属性需要至少包括以下内容：名称、描述、计量单位、数据类型、数据偏差、量程范围等。
8) 数据库需要拥有不依赖于第三方的SQL引擎，需要支持标准SQL-92检索，支持包括SQL_SUBMINIMUM级别所定义的SQL查询SELECT命令语法，以及LIKE、聚合函数等扩充语法；
9) 数据库需要支持按日、周、月进行数据归档，并支持数据库的合并、数据的整体和部分迁移替换。
10) 需要支持关系库、国内外主流数据库的数据迁移，保证历史数据完整性。
11) 数据库需要支持双机热备功能，支持镜像型冗余和共享型冗余方式，两台服务器同时运行，当一台服务器出现故障时，数据库资源自动转移到另一台服务器继续运行，可以保证数据的可靠性和软件系统的稳定性。
12) 数据库需要有严格的用户认证、权限管理可提供用户数据的读写权限控制，审计功能记录和追踪数据库配置信息与数据修改。
13) 数据库需要支持事务功能，可设置可提交读、重复读、串行读多种事务级别，支持自定义变量声明和使用
14) 数据库需要拥有高开放性，需要支持API接口方式查询和写入，具有C++、VB、Java、.net、JDBC、OLEDB、ODBC、COM等数据接口，需要支持MQTT、RESTful等信息化接口，其中C++ API必须包含以下种类的接口函数：1）公共接口函数，用于初始化相关环境和获取相关版本信息2）辅助函数，用于特殊数据类型转换，如UTC时间和客户端时间互转等3）服务器相关接口函数，主要包含服务器管理函数、性能监视统计函数和授权信息函数4）变量、变量数据管理、变量值、变量属性相关函数5）安全性相关接口函数,用于对系统的安全管理、监视等6）SQL相关接口函数，用于SQL92-99语句查询
15) 数据库需要支持提供系统日志，记录系统信息、系统管理命令、系统状态变化、错误信息、警告信息，以及其他有关数据采集和存储的信息，提供诊断和分析手段
2、保护装置
高性能的通用型硬件，实时计算：采用 32 位高性能的双核处理器，核 1 完成保护运算与出口逻辑，核 2 实现事件记录、故障录波、人机接口、后台通信及打印等功能。高性能的硬件保证装置在每一个采样间隔对所有继电器进行实时计算。 
双重化采样：采用双重化采样及互校技术，一路用于保护元件动作行为计算，一路用于开 
放出口正电源，确保保护采样的可靠性和保护行为的正确性。 
软件模块化设计：装置提供完备的保护功能，各保护元件按模块化设计，相互独立，可灵 
活配置。 
通信功能齐全：具有灵活的通讯方式，可配 3 个 100Mbps 以太网接口，2 个 RS-485 串口， 1 个 RS-232 打印串口。支持电力行业通讯标准 DL/T667-1999（IEC60870-5-103）和 DL/T860（IEC61850）支持 Modbus RTU、Modbus TCP 规约。支持 100Mbps、超五类 线或光纤通讯接口。 
调试维护方便：具有友好的人机接口和丰富的 PC 机辅助软件，方便装置设置和调试。
防护等级：前面板 IP50、箱体侧面 IP40、后面板 IP20 (GB 4208-2008)
环境标准：IEC 60255-1:2009 
工作温度范围 ：-25°C~+55°C 
短期工作温度范围 ：-40°C~+85°C(<16h) 
贮存运输温度范围 ：-40°C~+85°C 
相对湿度 ：5%~95%，设备内部不凝露、不结冰
保护功能：
(1) 过流保护 
电流定值范围 ：0.04In ~ 30In 
电流定值误差 ：≤电流定值×5% 或 0.02In 中较大者 
延时定值范围 ：0 ~ 100.00s 
延时定值误差 ：≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电流定值） 
(2) 零序过流保护 
电流定值范围 0.02 ~ 30A（外接）0.04In ~ 30In（自产） 
电流定值误差 ≤电流定值×5% 或 0.01A（外接）0.02In（自产）中较大者 
延时定值范围 0 ~ 100.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电流定值） 
(3) 低压侧零序过流保护 
电流定值范围 0.04In ~ 30In 
电流定值误差 ≤电流定值×5% 或 0.02In 中较大者 
延时定值范围 0 ~ 10.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电流定值）
(4) 过流加速保护 
电流定值范围 0.04In ~ 30In 
电流定值误差 ≤电流定值×5% 或 0.02In 中较大者 
延时定值范围 0 ~ 10.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电流定值） 
(5) 零序加速保护 
电流定值范围 0.02 ~ 30A（外接）0.04In ~ 30In（自产） 
电流定值误差 ≤电流定值×5% 或 0.01A（外接）0.02In（自产）中较大者
延时定值范围 0 ~ 10.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电流定值） 
(6) 过负荷保护 
电流定值范围 0.05In ~ 30In 
电流定值误差 ≤电流定值×5% 或 0.02In 中较大者 
延时定值范围 3 ~ 3600.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电流定值） 
(7) 低频减载保护 
频率定值范围 45 ~ 49.5Hz 
频率定值误差 ±0.01Hz 
DF/DT 闭锁定值范围 0.5 ~ 20Hz/s 
延时定值范围 0.10 ~ 40.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 50ms 
(8) 高频解列保护 
频率定值范围 50~55Hz 
频率定值误差 ±0.01Hz 
延时定值范围 0.10 ~ 40.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 50ms 
(9) 低电压保护 
电压定值范围 10~100V 
频率定值误差 ≤电压定值×5% 或 0.2V 中较大者 
延时定值范围 0.10 ~ 100.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（0.8×电压定值） 
（电动机保护装置
电流定值范围 2 ~ 100V 
电流定值误差 ±0.1V 
延时定值范围 0 ~ 100.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms）
(10) 过电压保护 
电压定值范围 100~160V 
频率定值误差 ≤电压定值×5% 或 0.2V 中较大者 
延时定值范围 0.10 ~ 100.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电压定值） 
（电动机保护装置
电压定值范围 57.7 ~ 100V 
电流定值误差 ±0.1V 
延时定值范围 0 ~ 100.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40m）
(11) 零序过压保护 
电压定值范围 2~100V 
频率定值误差 ≤电压定值×5% 或 0.2V 中较大者 
延时定值范围 0.10s ~ 100.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 40ms（1.2×电压定值） 
(12) 重合闸保护 
延时定值范围 0.10 ~ 10.00s 
延时定值误差 ≤延时定值×1% + 35ms 
(13) 故障录波和事件记录 
整组启动记录启动前 2 个周波、启动后 6 个周波的波形 
保护动作记录启动前 2 个周波、启动后 6 个周波，动作前 2 个周波、动作后 6 个周波 
可循环记录 64 次保护动作报告、64 次故障录波 
人工触发录波 
具备手动及远方触发录波功能，以供记录或校验极性 
异常告警 
可循环记录 1024 次异常告警和装置自检报告 
开关量变位 
可循环记录 1024 次开关量变位报告。开关量变位包括各种开入、开出状态变位等
3、工控机
工业控制主机应选用知名品牌工控机产品，有广泛的应用，其技术性能不低于如下指标： 
CPU 配置：≥Core i7- 12700， 3.6GHz,up to 4.2GHz
高强度工业级机箱：标准 19” 4U 机箱 
内存配置：≥16G
硬盘配置：≥1TDVD 
配套操作系统软件 
动态分配显存，1 个 VGA，1 个 HDMI ，1 个 DP 
串行接口板 
32”彩色液晶显示器、键盘、鼠标
含报表输出设备，可以输出A3报表
开关指示灯：系统重启开关、电源开/关、系统电源显示、硬盘工作显示 
工作温度：-10℃－55℃ 
相对湿度：5%－95%（无凝结） 
冲击：10G 峰值加速度 
振动：不小于 1.5G 
主板：AIMB-705G2 
电源：AC300W
4、 通讯管理机
通讯管理机应采用国内知名品牌产品，其技术性能指标应不低于以下要求：
接口: 24个RJ45:其中4个网口，16个串口，4个预留
电源: AC220V电源输入，功率:10W
尺寸:19英寸1U标准尺寸
波特率:1200~460800bps
数据位:5~9位
验位:None,奇校验,偶校验,Mark,Space流控:RTS/CTS，DTR/DCR,NONE
协议:ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
工作模式: TCP server, TCP client, UDP, Real Com Driver
操作温度:-45~85°℃
储存温度:-65~165°C
湿度范围:5~95%相对湿度
5、 PLC
 PLC 应采用国内知名品牌产品，并且在水利行业有广泛的应用。其技术性能指标应不低于以下要求：
（1） 可编程序控制器 PLC 主要完成数据的采集及数据预处理功能，同时具有控制操作和监视功能。
（2） 应能保证当 PLC 与主机系统脱离后，实现对工程进行必要的监视和控制功能，而当其与主机恢复联系后又能自动地服从上位机系统的控制和管理。
（3） PLC 应具有与主控级进行通信的功能，定时向主控级传送所需要的过程信息，也可根据主控级指令随时上送要求的信息。故障或事故情况下及时向主控级传送故障及事故信息，接受主控级发来的控制指令，并将执行情况和结果回送到主控级。
（4） PLC 的选型应能满足中高控制性能的要求，应能承受工业环境的严格要求，并满足防潮湿、防盐雾、防霉菌的要求。PLC 配有以太网通讯模块、电源模块、CPU 模块、模拟量模块以及开关量模块，I/O 模块须采用与 CPU 相同规格及安装尺寸，禁止使用更低端的 I/O 模块。
1）CPU单元要求：
采用嵌入式低功耗高性能32位处理器，主频不低于390MHz。
基本指令处理速度最大：0.05μs。
CPU本身程序内存≥14M，数据存储器容量≥14M。
CPU本身自带双网口、独立IP，可实现网络冗余。CPU自带两个内置的RS485通讯接口，MODBUS主从规约，接线端子形式与其他设备进行通信；通信速率可达38.4Kbps。
满足《中华人民共和国网络安全法》要求，提供CNAS第三方网络关键设备安全检测报告。
自带实时时钟，用于记录当前时间和对过程进行时间控制；
具有Watchdog功能，故障情况下能够自动复位并重新启动
带掉电保护程序、数据的保存不需要电池供电，可长期存储；
处理器应支持标准(MODBUS/TCP)、设备网(MODBUS RTU)网络通信，支持多网配置及网络之间的无缝通讯。其中以太网速率为100M,支持MODBUS/TCP、UDP/IP协议等通信功能。
2）电源模块要求:
(1) 电源电压要求输入：DC24V
(2) 输出5V;
(3) 具有输入欠电压保护、过流和过压保护功能；
(4) 智能模块，具有自诊断功能，模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
(5) 掉电报警
(6) 支持N+1冗余电源模块
3）数字量输入模块：
(1) 输入点数：32点；
(2) 输入电压：24VDC；
(3) 光电隔离，每个输入点都具有状态指示；
(4) 完全软件可配置；
(5) 智能模块，具有自诊断功能，模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动；
(6) 硬件无需设置，启动后CPU模块自动对其加载参数；
(7) 支持热插拔；
(8) 可拆端子块或快速插接头
4）数字量输出模块：
(1) 32个输出通道，带隔离，16点一组，共两个公共端光电隔离，每个输入点都具有状态指示；
(2) 输出方式为24VDC晶体管，源型输出；
(3) 每组输出都有保险丝保护，过载时能够自动保护模块；
(4) 智能模块，具有自诊断功能，模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动；
(5) 硬件无需设置，启动后CPU模块自动对其加载参数；
(6) 支持热插拔；
(7) 故障时设置为0或者1功能和保持最后一次功能；
(8) 可拆端子块或快速插接头；
5）模拟量输入模块
(1) 输入点数：8点；
(2) 输入范围：10～5V，-10～+10V，0～20mA，4-20mA；
(3) 具有OLED显示功能，可以实时显示通道电流或电压；
(4) 支持热插拔；
(5) 故障锁定功能；
(6) 完全软件可配置；
(7) 分辨率：12位。
(8) 可拆端子块或快速插接头。
6）编程软件要求
(1) 编程软件支持跨平台运行；编程语言符合IEC61131-3国际标准，具有IL、LD、ST、FBD、SCC、SFC及C语言，同一项目中任一代码段均可选择不同语言编程，并可相互调用。支持增量下装，编程软件仅编译下载修改部分的程序，控制器的输出没有任何扰动；PLC编程软件支持多任务调度，任务数不少于16个，任务优先级可配置，且PLC编程软件支持国产操作系统，能够在国产计算机上运行，通过有资质单位的软件测评，并能够提供相应测试报告；
6、控制柜
本系统设备所用的机柜应有屏蔽、防尘、通风和防潮措施，机柜的电磁屏蔽特性应保证本系统能正常工作和不影响泵站其它设备的正常工作。底部应留有电缆入口，电缆安装完毕后应可封堵。 
机柜的结构尺寸、开门位置、端子排或接线盒的型式及布置、电缆引入位置及颜色等应满足用户要求。工作电源选用交直流双供电装置，供电装置同时引入直流装置逆变交流、站用直流两路电源，通过内部电路达到双电源的无扰动切换。 
机柜壳体应由坚固的、自支持的钢板构成，柜体侧向钢板 1.5mm 厚，柜门钢板2.0mm 厚（当机柜前门采用钢化玻璃门时，玻璃厚度应不小于 5.0mm），机柜外壳采用环氧树脂粉末静电喷涂，颜色由买方确定，柜体防护等级不低于 IP44~65。机柜应装有带密封件和铰链的门，壳体的每扇门应装有手柄和安全锁。盘、柜顶部设置吊耳。机柜的基座设计应使得屏柜易于在地面固定安装。 
(1) 电缆及端子 
1、机柜内所有电缆芯线均应按电气原理图和端子接线图编号。 
2、机柜间的所有连接电缆、光缆均需应统一编号，并在电缆头处挂有注明此电缆规格型号及走向编号的标志牌。 
3、所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应满足持久不退色的要求。 
4、机柜内设备的输出/输入点（包括备用点）均应接至端子上，并至少提供 20%的备用端子。机柜内应配置光纤保护盒，便于光缆接入的熔接保护。 
5、所有端子排均应是带有隔板的压模型元件，每个端子排上应设有浅色的标志带，便于在上面标明端子编号、端子排编号，编号应持久不褪色。 
6、自动化控制系统所采用的信号及控制电缆应选用屏蔽电缆，电缆单芯截面面积不应小于 1.5mm2，电源电缆单芯截面面积不应小于 2.5mm2。 
(2) 设备布置 
1、机柜面板上安装的仪表装置应采用嵌入式安装，所有操作开关、仪表、指示器的布置应便于用户操作和观察，操作开关、仪表、指示器宜布置于距地面以上 1.2m~1.8m 范围内。 
2、机柜左、右两侧应可设置端子排，端子排顶部应低于屏顶 200mm，底部应高于屏底 500mm。 
3、每面机柜内应提供接地铜排和接地螺栓。 
4、每面机柜内应至少配有一个多用电源插座和一个照明灯。 
(3) 内部接线 
1、机柜的内部接线应在工厂完成，接线布局合理、整齐、美观。 
2、柜内接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘多股软铜导线，导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件。 
3、柜内接线应采用防火型线槽保护，外露的部分接线应束在一起并用适当的夹具固定或支撑。导线在线槽中所占用的空间不得超过 70%。 
4、所有连线中间不得有接头，导线在柜内的连接均须经端子排或设备接线点。 
5、所有柜内连线的两端均应标示出对侧所接元件的编号及接线端的编号。 
6、机柜及柜内安装的装置都应有标签，以便清楚地识别。 
7、机柜内部接线应充分考虑电磁干扰影响，电源线和信号线应分开布置。 
(4) 元器件 
1　 基本要求 
1、所有元器件均应性能可靠，安全稳定，且能满足系统长期运行需求。 
2、所有选用的元器件均应符合 IEC 及国家相应的标准和规范要求。 
2　 按钮 
1、按钮应为工业型按钮，应符合 IEC947-1-3 的要求；选用优质产品。 
2、电气接点额定值 
– 最高设计电压：交流 500V 或直流 250V； 
– 最大持续电流：10A(交流或直流)； 
– 最大感性开断电流：交流 220V/3A 或直流 220V/1.1A； 
– 最大感性关合电流：交流 220V/30A 或直流 220V/15A。 
3　 继电器 
1、继电器元件应是插入式。插入式联接应做成带压力的触头。 
2、继电器接点应有足够的额定容量以满足运行，继电器线圈能持续带规定负荷并具有 
耐热措施。每个输入输出继电器至少应留有一对备用的常开接点和一对备用的常闭接点。 
3、继电器应选用高质量产品，保证触点正常动作次数 ≥ 10 万次。 
4、电气接点额定值 
– 最大设计电压：交流 220V/380V 或直流 220V； 
– 持续工作电流：交流或直流 2A； 
– 最大开断电流：交流 220V，1.1A；直流 220V，2A； 
– 最大闭合电流：交流或直流 220V，2A。 
4　 指示灯 
1、指示灯应为开关板型，具有合适的有色灯盖和整体安装的电阻，指示灯的发光元件应采用 LED。 
2、指示灯应便于更换，所有有色灯盖应具有互换性，而且所有的灯应为同一类型和相同额定参数。 
5　 控制、转换和选择开关 
1、控制、转换和选择开关应为工业型；开关板或控制柜盘前安装的手动开关为旋转式、带限位机构；选用国产优质产品。 
2、电气接点额定值 
– 最高设计电压：交流 500V 或直流 250V； 
– 持续工作电流 10A(交流或直流)； 
– 最大感性开断电流：交流 220V/3A 或直流 220V/1.1A； 
– 最大感性关合电流：交流 220V/30A 或直流 220V/15A。 
6　 防雷装置
优化的脱离装置确保系统安全可靠模块化设计，灵活组成2P,3P或4P:
最大40KA(8/20us)的电涌电流泄放能力;
纳秒级的超高响应速度;
标准的35mm导轨式安装；
采用一线品牌器件和先进的生产工艺，确保质量可靠。
6、 温度巡检仪
测量精度：0.5%FS+1
设定方式：面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。
显示方式：-1999~9999测量值显示，1~24适道号显示，发光二级管工作状态显示
使用环境：环境温度:0~50℃;相对湿度::85%RH;避免强腐蚀气体
工作电源：AC100~240V(开关电源)，AC220V(50-60HZ)DC24V
功耗：<5W(AC220V供电),≤3W(AC10)~240V---开关电源供电),<3W(DC24V---开关电源供电)
通讯：采用标准MODBUS通讯协议
7、 投入式水位
精度:±0.25%FS(典型值)±0.5%FS(最大值)
供电电源:15V~28VDC(本安型经安全栅供电)
输出信号:4mA~20mA 
8、 雷达液位计
1)量程：10/20米；
2)工作频率： 80GHz
3)测量精度：±2mm；
4)分辨率：1mm（全量程）
[bookmark: _Hlk506113636]5)发射功率: ≤70 uW
6)安装形式：支架安装
7)测量时间：20 秒（SDI 12）或30 秒（4-20Ma）；
8)天线波束角度（宽波）：≤8°（全角）；
9天线形式： 透镜天线
10)供电范围：6-26V DC；
11)通讯接口：4-20mA、SDI-12、RS-485、两线制（SDI-12 协议）等；
12）环境温度：-40－+70℃；环境压力：常压；相对湿度：在40℃时湿度为95%；
13)保护等级：IP68；
9、 闸门行程开关
环境温度：-25℃～+60℃
额定电压：AC220V额定电流：AC220V/2.5A
最大工作圈:0～120圈
行程开关：四个可调限位位置的行程开关（可根据需要选择常开或常闭）
重复定位精度：记忆凸轮的转角重复定位精度小于或者等于0.3° 
包含变速箱和四档可调限位开关。
10、 通讯网关
采用国内一线品牌，
I5 14400处理器
32G内存 DDR5高速内存
1 T SSD硬盘
含键鼠一套、32寸显示器一台
Windows 11操作系统
11、 陶瓷防静电地板
静电起电电压 ＜ 100伏
半衰时间 ＜ 0.5
机械性能：均布载荷kg ＞ 1600
极限集中载荷kg＞ 1000
挠度mm ＜ 2
600*600*150mm，含支架、

五、工期
★工  期：60日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）
六、验收标准
1、项目结束时，中标人通过采购人组织的验收。
七、售后服务
供应商需对设备提供为期2年的质量保证。
（1）质保期内对所采购的软硬件产品提供免费维保升级服务；质保期内出现质量问题的，乙方应在接到通知后24小时内响应，48小时内完成维修/更换。同一问题维修3次仍未解决的，甲方有权解除合同并要求返还已付款项。
（2）质保期外，供应商应保证备品备件的有偿充足的供应；
（3）质保期外，提供免费电话咨询技术支持服务，接到运维问题报告后24小时内响应处理，远程指导运维人员修护，如有必要协调技术人员现场有偿技术指导。
八、付款方式与履约保证金
★1、付款方式：
（1）合同签订后，预付合同价款的30%作为预付款；工程按进度付款，完工验收合格后付至结算价的90%；工程审计结束后付至审定价的97%，余款质保期满无息付清。
（2）支付款项时，供应商必须提供符合税法的等额正规发票，否则迟延付款的责任由承包人自行承担。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后 10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户 (以发票开具日期计算)。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
九、报价要求
1．报价币种为人民币。投标人按需求清单进行报价。
2．投标报价包括开发、测试、验收、培训、保险、人工费用、管理、质保、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和管理等各项全部费用。
十、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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第七章 评审方法和评审标准
一、磋商小组：
本采购项目磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
二、评审方法：综合评分法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则：
磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审标准： 
（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）评分细则见下表：
	评分项目
	分值
	评分细则

	投标报价（30分）
	30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	商务评审
（36分）
	企业业绩
	12分
	1、投标人自2021年1月1日起（业绩时间以合同签订日为准）具有类似自动化或信息化业绩，每提供一份得4分，最高得12分。
注：供应商须同时提供中标通知书、施工合同、竣（完）工验收报告或者竣（完）工鉴定书原件扫描件加盖公章，否则不得分。

	
	企业资信
	16分
	1、投标人具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分；
2、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性认证二级（ITSS2）及以上证书的得2分，未提供不得分；
3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书三级（CS3）及以上的，得2分，未提供不得分；
4、投标人具有数据管理能力成熟度评估模型三级（DCMM3）及以上证书的，得3分，未提供不得分；
5、投标人具备水利信息化或自动化类相关软件著作权登记证书的，每提供1个得1分，最高得3分。（投标人提供自行开发软件著作权证书（且能体现要求功能）扫描件或软件开发单位软件著作权证书（且能体现要求功能）扫描件、购买合同及发票，并加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分；

	
	人员配置
	8分
	1、投标人拟投入本项目的项目负责人具有水利工程专业高级职称证书得2分；本项最多得2分；
2、投标人项目组成员（项目负责人除外）具有电子信息工程类高级职称证书或水利工程专业高级职称、信息系统项目管理师高级证书、系统分析师高级证书、系统架构设计师高级证书、电子测试工程师证书、注册安全工程师的，每提供一类证书得1分，最高得6分。
注：1、项目组人员不重复计分，一人多证者计分一次，不重复计分。
2、投标人需提供人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2025年2月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）。前述材料均需加盖单位公章，不提供则该项不得分

	技术
评审
34分
	项目理解
	7分
	评标委员会根据投标人提供的对项目背景、设备运行现状及存在问题、对已建设施设备现场情况的熟悉程度、是否进行过现场勘查并根据现场情况、对当前上位机监控平台软件的理解和熟悉程度进行打分。
勘查详尽、理解透彻的得7分；
较为详尽、较为理解的得5分；
勘察一般、理解一般的得2分；
未提供的不得分。

	
	安装调试方案
	7分
	评标委员会根据投标人提供的安装调试方案进行评分
安装调试方案设想科学、合理，方案针对性强，符合项目需求的7分； 
安装调试方案设想科学、合理，方案针对性较强，符合项目需求的5分；
安装调试方案设想一般，方案针对性一般的2分；
未提供不得分。

	
	
进度控制
	
7分
	进度计划及措施科学可行,安排得当，得7分；
进度计划及措施比较合理，安排基本满足，得5分；
进度计划及措施一般,安排一般，得2分；
未提供不得分。

	
	售后服务

	7分
	投标人提供售后服务方案，包含但不限于定期维护、定期回访、保修期外维修时零配件优惠折扣率及其他优惠等相关内容：
方案详实具体切实可行的得7分；
方案较为详细较为合理的得5分；
方案详实程度及合理性一般得2分；
未提供的不得分。

	
	合理化建议方案
	6分
	投标人对本项目提出合理化建议且可以实施的，经评审委员会一致认可，每有1条得2分，最高得6分。


注：1、评分细则中涉及的证明材料须将原件扫描件编入投标文件供评标委员会审核，否则该项不得分。2、提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。
五、成交标准：
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，技术指标也相同的，由采购单位在评标现场采用随机抽取的方式确定。
如果磋商小组认为在评审过程中有影响最终评审结果的不能确定的特殊问题，应在评审报告中记载，并提请采购人审议决定。


第八章  竞争性磋商响应文件格式
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响  应  文   件




项目名称：                          
项目编号：                          
标段（采购包）名称：                




供应商（盖公章）：
法定代表人/委托代理人（印鉴或签名）：
日      期：

1.响应函
致：    （采购单位）     
根据已收到的采购编号为    (项目编号)的(采购包名称)工程的采购文件(包括补
充通知)，遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经考察现场和研究上述工程采购文件后，我方愿以     元(大写:   )的总价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。  
(二)我方提交的响应文件(包括报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件)在磋商（谈判）截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在响应文件有效期内不撤回响应文件，除采购文件另有规定外，不修改响应文件。 
 (三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     天内竣工。
 (四)我单位保证本工程质量达到      。  
(五)我单位保证在成交后派出项目负责人(姓名)     同志(身份证号：     )全面负责本工程的施工。  
(六)贵单位所发出的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。      


供应商：(盖公章) 
单位地址： 
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：  
电话：  
传真：  
日期：





2.开标一览表（首次磋商响应报价表）

分包（采购包）名称：                 
	投标总报价
（人民币/元）
	大写：
小写：

	工期（日历天）
	

	项目负责人
姓名
	

	质量标准
	





投标人（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：年月日

注：该表报价非本次磋商的最后报价，不得高于最高投标限价。










3.1中小企业声明函（工程）（格式）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（盖章）：
                                              日 期：
 说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、成交供应商（中标单位）的《中小企业声明函》随成交（中标）结果公开。   



3.2残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位名称）   的___项目名称   采购活动提供本单位服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
供应商（公章）：
 
日期：   年   月   日
 
填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
2、成交供应商（中标单位）的《残疾人福利性单位声明函》随成交（中标）结果公开。 
 
 
 









4.1法定代表人身份证明书
投标人：                
单位性质：                
地    址：      
成立时间：    年  月   日
经营期限：            
姓    名：     性 别：          年 龄：        职务：         
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	







投标人： （盖单位章）


  年     月     日





4.2 授权委托书
本人 （姓名 ）系      的法定代表人，现委托 （项目负责人姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改分包名称响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          

代理人无转委托权。
 
 投标人（盖章）：
法定代表人（盖章或签名）：
身份证号码：
委托代理人（项目负责人）（盖章或签名）：
身份证号码：
日期：
法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	











5、商务条款偏离表
分包（采购包）名称：              
	项号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…（采购文件“第六章 项目需求”中其他商务条款）
	
	

	…
	…
	
	

	
	
	
	


注：
1.请逐条对应采购文件“项目需求” 等内容要求的商务条件， 填写该表。
2.“偏离” 填写“正偏离” “负偏离” 或“无偏离” 。

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章） ：

日期： 年   月   日




6、已标价工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征(含规格、型号等)
	单位
	工程量
	全费用单价（元）
	合计     （元）
	备注

	1
	上位机监控系统
	
	
	
	
	
	

	1.1
	监控主机
	300W\AIMB-705G2\I7 4核 3.6GHz，up to 4.2GHz，内置HD 630核显\16G\1THDD\USB键鼠\DVD\2*千兆网口\32寸显示器\含Windows 2012 server 中文标准版
	台
	2.00 
	
	
	

	1.2
	工控机
	300W\AIMB-705G2\I7 4核 3.6GHz，up to 4.2GHz，内置HD 630核显\16G\1THDD\USB键鼠\DVD\2*千兆网口\32寸显示器\含Windows 2012 server 中文标准版、报表输出设备
	台
	1.00 
	
	
	

	1.3
	通讯管理机
	16口通讯管理机，支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播作为TCP客户端，端子式RS485接口，支持32台从设备，波特率支持300~921.6kbps
	台
	1.00 
	
	
	

	1.4
	监控软件(运行版)
	不低于5000 点授权，5000 点数据存储许可、客户端访问许可(CAL)以及多点授权等，含ODBC\OPCDA\DDE\SDK\API接口开发包。含access\SQL\MySQ\orecle等关系型数据库接口。支持MQTT传输；提供API接口； 支持多实例运行。支持双机热备、双网络冗余、双设备冗余、双IOServer的冗余方式。
	套
	2.00 
	
	
	

	1.5
	监控软件(历史库)
	不低于1500点授权，高开放性，需要支持API接口方式查询和写入，具有C++、VB、Java、.net、JDBC、OLEDB、ODBC、COM等数据接口
	套
	1.00 
	
	
	

	1.6
	上位机监控系统二次开发
	针对泵站的公用、泵组的监控数据进行上位机开发，实现全站数据的实时监视以及历史数据存储及查询
	项
	1.00 
	
	
	

	1.7
	监控数据通讯采集
	高压柜、励磁、温度等数据采集
	项
	1.00 
	
	
	

	1.8
	系统联调
	上位机系统与PLC对接，实现数据采集、报警、记录以及远程控制
	项
	1.00 
	
	
	

	2
	下位机监控系统
	
	
	
	
	
	

	2.1
	泵组LCU
	800×600×2260mm机柜，包括PLC、开关电源、触摸屏、按钮、信号灯、继电器、加热器、浪涌保护器、风扇与辅件等（见PLC配置表）
	台
	3.00 
	
	
	PLC配置表详见附表一

	2.2
	公用LCU
	800×600×2260mm机柜，包括PLC、开关电源、触摸屏、按钮、信号灯、继电器、加热器、浪涌保护器、风扇与辅件等（见PLC配置表）
	台
	1.00 
	
	
	PLC配置表详见附表二

	2.3
	网络柜
	800×600×2260mm机柜，用于放置视频主机、硬盘录像机、通讯装置等
	台
	1.00 
	
	
	

	2.4
	温度巡检仪
	24路，采集机组温度量，486通讯
	台
	6.00 
	
	
	

	2.5
	投入式水位
	量程0-10m，4-20mA输出
	台
	3.00 
	
	
	

	2.6
	雷达液位计
	量程:0-15m，准确度:±3mm，
分辨率:1mm
	台
	2.00 
	
	
	

	2.7
	闸门行程开关
	机械式闸门行程开关，输出全开、全关无源
	台
	6.00 
	
	
	

	2.8
	现地触摸屏柜
	600*800*2200mm柜体，放置在电机层，安装4台10寸触摸屏
	台
	1.00 
	
	
	

	3
	微机保护装置
	
	
	
	
	
	

	3.1
	线路保护
	6kV进线保护测控装置，支持过流、过负荷、零序过流、零序过压、过压、欠压保护
	台
	3.00 
	
	
	

	3.2
	站变保护
	6kV线路保护测控装置，支持过流、零序过流、低压侧零序过流
	台
	2.00 
	
	
	

	3.3
	机组保护
	6kV机组保护测控装置，支持过流、过压、低压、低周、失步保护
	台
	6.00 
	
	
	

	3.4
	保护装置改线、调试
	保护装置安装、改线、调试。
	项
	1.00 
	
	
	

	4
	中控室升级
	
	
	
	
	
	

	4.1
	通讯网关
	I5 14400处理器\32G内存\1 TSSD\32寸显示器一台\Windows 11操作系统
	台
	1.00 
	
	
	

	4.2
	防静电地板
	原防静电地板拆除，更换陶瓷面板防静电地板，600*600*150mm
	m2
	75.00 
	
	
	

	4.3
	稳压电源设备维修
	
	项
	1.00 
	
	
	

	4.4
	中控台线路整理
	
	项
	1.00 
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	



附表一：泵组LCU配置表

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合计
	品牌

	一
	机组LCU系统配置
	
	
	
	
	
	

	1
	CPU模块
	标准CPU，内置2个RS485，标准MODBUS，2个以太网口，独立IP（标准MODBUS/TCP）程序空间32Mb
	个
	1
	
	
	

	2
	数字量输入模块
	数字量DC输入模块，32点输入，24VDC
	个
	3
	
	
	

	3
	数字量输出模块
	数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管
	个
	2
	
	
	

	4
	模拟量输入模块
	模拟量输入模块8通道，电压/电流,12A/D
	个
	2
	
	
	

	5
	电源模块
	功率：100WDC24V输入
	个
	1
	
	
	

	6
	12槽背板
	12槽背板
	个
	1
	
	
	

	7
	空槽模件
	空槽模件
	个
	3
	
	
	

	8
	接线端子
	36芯IO接线端子--带释放杆（输入输出模块通用端子）
	个
	7
	
	
	

	9
	接线端子
	6芯485接线端子--带释放杆
	个
	1
	
	
	

	10
	总线适配器
	总线适配器
	个
	2
	
	
	

	11
	触摸屏
	10.2"TFT LCD显示屏，262144真彩色（LED背光），长宽比：16:9，分辨率（像素）：1024*600，A7 CPU 1GHz，存储：128MB FLASH，1*RS232,2*RS485,1*LAN
	个
	1
	
	
	

	
	泵组LCU每台报价小计
	
	




附表二：公用LCU配置表

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	全费用单价（元）
	合计
	品牌

	1
	CPU模块
	标准CPU，内置2个RS485，标准MODBUS，2个以太网口，独立IP（标准MODBUS/TCP）程序空间32Mb
	个
	1
	
	
	

	2
	数字量输入模块
	数字量DC输入模块，32点输入，24VDC
	个
	3
	
	
	

	3
	数字量输出模块
	数字量DC输出模块，32点输出24VDC晶体管
	个
	2
	
	
	

	4
	模拟量输入模块
	模拟量输入模块8通道，电压/电流,12A/D
	个
	3
	
	
	

	5
	电源模块
	功率：100WDC24V输入
	个
	1
	
	
	

	6
	12槽背板
	12槽背板
	个
	1
	
	
	

	7
	空槽模件
	空槽模件
	个
	2
	
	
	

	8
	接线端子
	36芯IO接线端子--带释放杆（输入输出模块通用端子）
	个
	8
	
	
	

	9
	接线端子
	6芯485接线端子--带释放杆
	个
	1
	
	
	

	10
	总线适配器
	总线适配器
	个
	2
	
	
	

	11
	触摸屏
	10.2"TFT LCD显示屏，262144真彩色（LED背光），长宽比：16:9，分辨率（像素）：1024*600，A7 CPU 1GHz，存储：128MB FLASH，1*RS232,2*RS485,1*LAN
	个
	1
	
	
	

	
	公用LCU每台报价小计
	
	







7、施工组织设计（技术标）

一、投标人编制施工组织设计要求，详见磋商文件评标办法
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8. 投标人承诺书
致：采购单位                
我公司参与贵单位                   工程项目的投标工作，我单位郑重承诺：
1、所报项目负责人           同志无在建工程（或无在其它项目变更(需经项目属地建设主管部门确认)后未超过6个月的）且中标后项目经理在岗履职，项目管理人员按规定到岗履职。如违反规定，将自愿放弃中标资格，承担违约责任；
2、我公司      （超过3年）、法定代表人    （超过5年）、项目负责人    （超过5年）无行贿犯罪记录；
3、本公司       、公司法定代表人       及授权委托代表     	行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督，一旦发现有虚假承诺行为，贵公司可立即终止我公司的中标资格，并上报相关主管部门追究我公司责任，同时自愿接受苏信用办【2018】23 号文中相关规定的处罚。
4、所报项目负责人           同志及本单位未被建设行政主管部门限制在招标项目所在地投标，本单位不存在借牌挂靠行为，不出借挂靠资质；
5、供应商本次投标所用资质在投标文件递交截止时间当日为江苏省建筑业监管信息平台“动态监管不合格资质查询”中为合格企业。
6、投标全过程（含异议、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消预审（合格）资格、投标或中标（候选人）资格、投标保证金不予退还，合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！


投标人：                 （盖章）
法定代表人：             （签字或盖章）
项目负责人：             （签字）
项目负责人证书编号：

日期：      年   月   日


9.投标人基本情况表 
	投标人
（供应商）名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	委托代理人
联系方式
	联系人
	
	手机号码
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数:

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
(项目负责人)
	

	
	
	
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	（万元）
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	










10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（格式）

      (供应商名称)            郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力： 
主要设备有：                            。 
主要专业技术能力有：                     。 



声明人(公章)：                           
日期：       年        月      日



声明人（公章）：
日期：年月日









11.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（供应商）名称（公章）：
                                   法定代表人（或授权代表）签字或印章：
                                      日期：   年  月   日

















12、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：采购人名称   
我方供应商名称参加（项目名称）（项目编号：   ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺
 
 
供应商（公章）：          
 
法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：
 
日期：
 
 





13、商务标

13.1类似业绩一览表
分包（采购包）名称：                     

	序号
	工程名称
	工程内容
	竣工验收时间
	建设单位
全称
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附：证明材料原件扫描件














13.2拟派项目部人员明细表

[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]分包（采购包）名称：                     

	序号
	姓名
	性别
	身份证号
	拟担任职务
	执业资格证书/职称证书
	备注

	1
	
	
	
	项目负责人
	
	

	2
	
	
	
	技术负责人
	
	

	3
	
	
	
	…
	
	

	4
	
	
	
	…
	
	

	5
	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


后附证明材料原件扫描件

供应商（公章）：        
                                          法定代表人或授权代表签字：______
                                          日期：   年   月   日





14. 投标其他材料

初步评审及评分细则中需要提供的材料或供应商认为编制响应文件有必要提供的材料

注：本采购项目与初步评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件（采购文件另有要求除外），证明材料需齐全并能清晰辨认并在有效期，且必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。


























	








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
