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第一章 招标公告
	项目概况
2025年市政道路养护项目 JSZC-321200-ZFDL-G2025-0011 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 获取招标文件，并于2025-05-13 09:00 （北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-ZFDL-G2025-0011 
项目名称：2025年市政道路养护项目 
预算金额：1600.000000万元（采购包1：800.000000万元；采购包2：800.000000万元） 
最高限价（如有）：2025年市政道路养护项目一标段：800万元；2025年市政道路养护项目二标段：800万元。各标段具体养护范围详见采购文件。  
采购需求：
（1）本项目共分两个标段，一标段为济川路以南，祥泰路以东，泰康路以西，人民路以北区域；二标段为济川路（含）以北、祥泰路以东、森园路以南、京泰路以西区域及农业开发区范围。
（2）市直范围内道路、桥梁、排水管道及其附属设施的养护，养护内容包括：1.日常养护｛①道路（含相关配套设施）日常养护：沥青路面的裂缝、拥包、剥落、坑槽、啃边、唧浆、泛油等病害处置，混凝土路面的裂缝、接缝、板边（角）修补、坑洞、错台、拱胀、面板沉陷等病害处置，人行道板修补、破损井盖、防坠网更换、透水沥青等施工等；②排水管道日常养护：包括管道塌陷变形修复、清淤疏通检测、边井（含支管）清掏、排水口养护等；③桥梁日常养护及维修：桥面铺装的裂缝、拥包、坑槽、积水、桥头跳车等病害处置；伸缩装置破损、变形、脱落、松动、漏水病害的处置；泄水孔堵塞、排水设施和人行道缺损的修复；栏杆、防护栏露筋、破损、缺失、锈蚀、断裂的修复；桥头搭板、护坡、耳墙翼墙开裂、沉降病害处置等；｝2.交办件：数字化城管、12345等涉及的维修项目；一线工作法交办工作，日常巡查发现的维修项目；3.应急维修项目：汛期的应急排水、冰冻期的撒盐除雪除冰、道路塌陷突发事件的抢险维修等；4.采购人要求实施的道路挖掘恢复等其他项目。最终的养护范围（包括在合同期内采购人新接收的养护道路）和服务内容以招标人实际指定的养护范围和服务内容为准（实施过程中，招标人视情况可做调整）。
合同履行期限：12个月 
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目支持和适用支持节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）；落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策；政府采购履约资金扶持等政策。供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，享受10%价格扣除。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
（三）本项目的特定资格要求： 
采购包1
1.投标人须具有有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程（2015新标准）施工总承包二级（含）以上资质；
2.投标人须具有有效的安全生产许可证；
3.投标人拟派本项目项目经理系已在投标人单位注册并具备有效的市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。（提供相关证书及《无在建工程承诺书》）
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
采购包2
1.投标人须具有有效的建设行政主管部门颁发的市政公用工程（2015新标准）施工总承包二级（含）以上资质；
2.投标人须具有有效的安全生产许可证；
3.投标人拟派本项目项目经理系已在投标人单位注册并具备有效的市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。（提供相关证书及《无在建工程承诺书》）
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏省政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login） 
方式：自行下载 
售价：0.00元 
 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-05-13 09:00 （北京时间）
地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目采用网上注册登记方式。潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。
3.各标段招标控制价及投标报价明细表作为公告附件上传，请供应商自行下载查阅。
注：本项目共分两个标段（2025年市政道路养护项目一标段、2025年市政道路养护项目二标段），供应商可同时参与两个标段，但只能中一个标段。开标、评标、定标按一、二标段顺序进行，第一标段中标供应商可参与后续标段的评审。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息 
采购包1、采购包2
单位名称：泰州市市政园林事业中心
单位地址：泰州市海陵南路308号
联系人：张誉
联系电话：0523-86892911
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司
单位地址：泰州市鼓楼南路286号B3幢1-3室
联系人：秦志远
联系电话：0523-86050105
3.项目联系方式
项目联系人：秦志远
电话：0523-86050105
 


第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	2025年市政道路养护项目

	2
	招标内容
	市直范围内道路、桥梁、排水管道及其附属设施的养护，养护内容包括：1.日常养护｛①道路（含相关配套设施）日常养护：沥青路面的裂缝、拥包、剥落、坑槽、啃边、唧浆、泛油等病害处置，混凝土路面的裂缝、接缝、板边（角）修补、坑洞、错台、拱胀、面板沉陷等病害处置，人行道板修补、破损井盖、防坠网更换、透水沥青等施工等；②排水管道日常养护：包括管道塌陷变形修复、清淤疏通检测、边井（含支管）清掏、排水口养护等；③桥梁日常养护及维修：桥面铺装的裂缝、拥包、坑槽、积水、桥头跳车等病害处置；伸缩装置破损、变形、脱落、松动、漏水病害的处置；泄水孔堵塞、排水设施和人行道缺损的修复；栏杆、防护栏露筋、破损、缺失、锈蚀、断裂的修复；桥头搭板、护坡、耳墙翼墙开裂、沉降病害处置等；｝2.交办件：数字化城管、12345等涉及的维修项目；一线工作法交办工作，日常巡查发现的维修项目；3.应急维修项目：汛期的应急排水、冰冻期的撒盐除雪除冰、道路塌陷突发事件的抢险维修等；4.采购人要求实施的道路挖掘恢复等其他项目。最终的养护范围（包括在合同期内采购人新接收的养护道路）和服务内容以招标人实际指定的养护范围和服务内容为准（实施过程中，招标人视情况可做调整）。

	3
	服务期及服务地点
	1. 12个月（自合同签订之日起）。
2. 服务地点：泰州市区。

	4
	最高投标限价
	1.以招标控制价中的总价（即总价最高投标限价）和招标控制价中的全费用综合单价（即单价最高投标限价）作为本项目的最高投标限价，投标总报价不得高于招标控制价中的总价，投标全费用综合单价不得高于招标控制价中的全费用综合单价，投标单位投标报价不满足上述要求的按无效投标文件处理。
2.本工程招标控制价详见：“招标控制价（实物工程量清单全费用综合单价表）”

	5
	合格投标人资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
1.投标人须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程（2015新标准）施工总承包二级（含）以上资质；
2.投标人须具有有效的安全生产许可证；
3.投标人拟派本项目项目经理系已在投标人单位注册并具备市政公用工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。（提供相关证书及《无在建工程承诺书》）
4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用
□接受 

	7
	现场考察
	☑不组织，自行考察；如投标人需自行考察，费用自理；
□组织，考察时间： 年月日时
        集合地点：
联系人：联系电话：

	8
	投标答疑会 
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：

	9
	投标人提出疑问截止时间
	时间：  2025 年  4 月  29  日 12 时前

	10
	澄清、修改时间
	时间：  2025  年 4 月  29  日 18 时

	11
	投标货币
	人民币

	12
	合同方式
	☑固定单价合同，工程量按实结算   □固定总价合同   □其他：

	13
	投标保证金
	依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

	14
	投标文件有效期
	 60 日历天（从投标截止之日算起）

	15
	投标截止时间
	时间：  2025  年 5  月  13  日  09  时 00 分

	
	投标地点
	地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

	16
	开标时间和地点
	时间：  2025  年 5  月  13  日  09  时 00 分
地点：江苏省政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。

	17
	评标办法
	☑综合评分法□最低评标价法  

	18
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

	19
	履约保证金
	□不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
☑提交
金额：中标价的10% 
形式：保函、电汇、转账、汇票或支票
提交时间：合同签订前提交

	20
	付款方式
	工程量完成 30%时付至已完工程价款的 80%；工程量完成 60%时付至已完工程价款的 80%；工程竣工验收合格并报送满足评审要求的竣工结算资料后付至已完工程价款的 80%；竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的 97%，余款在缺陷责任期满后一次性付清（此工程所涉及款项皆不计取利息）。
特别约定：
具体付款时间节点财政部门另有要求的以财政部门要求为准。

	21
	其他说明
	1、养护的主要工作内容包括但不限于如下：
1）对招标范围内道路、检查井、雨污水管网、桥梁等进行日常巡查（巡查频率、内容及要求按招标文件要求执行），并及时将巡查情况以采购人认可的书面报告形式向采购人进行报告，并提出具体的处理措施；
2）需制定养护方案｛包括但不限于巡查方案、维修实施方案（含具体维修点）、抢修方案、实施计划、质量控制、进度控制、养护安全管理、文明施工管理、测量控制、养护人员安排及管理架构（管理人员及特殊工种上岗证、资格证）、材料设备进场计划、成品保护措施等｝报采购人、监理进行审核，在得到采购人、监理书面同意后方可进行组织实施｛采购人可根据实际情况对书面同意后的养护方案进行调整，承包人必须服从｝；
3）道路（含相关配套设施）日常养护：沥青路面的裂缝、拥包、剥落、坑槽、啃边、唧浆、泛油等病害处置，混凝土路面的裂缝、接缝、板边（角）修补、坑洞、错台、拱胀、面板沉陷等病害处置，人行道板修补、破损井盖、防坠网更换等；
4）雨水管道日常养护：包括管道塌陷变形修复、清淤疏通、边井清掏、排水口养护等；
5）桥梁日常养护：桥面铺装的平整性、裂缝、拥包、坑槽、积水、桥头跳车等病害处置；伸缩装置变形、脱落、松动、漏水病害的处置；泄水孔堵塞、排水设施缺损的修复；栏杆、防护栏露筋、破损、缺失、锈蚀、断裂的修复等；
6）一般维修项目：数字化城管、12345等涉及的维修项目；一线工作法交办工作，日常巡查发现的维修项目；
7）应急维修项目：汛期的应急排水、冰冻期的撒盐除雪除冰、道路塌陷突发事件的抢险维修等；
8）采购人要求实施的道路挖掘恢复等其他项目。
注：上述养护的范围及主要工作内容，采购人可根据实际情况进行调整。所有项目在实施前必须得到采购人书面同意。
2、计价方式
2.1工程造价计价方式：本次招标采用实物工程量清单全费用综合单价计价方法计价。
实物工程量清单全费用综合单价：完成一个规定计量单位的实物工程量清单项目所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用。
其中措施项目费包括：安全文明施工措施费（含基本费、扬尘污染防治增加费）、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费、大型机械设备进出场及安拆费、施工护栏费、（施工排水、降水费）、（地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费）、已完工程及设备保护费、临时设施费、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、脚手架、混凝土模板及支架费、围堰费、便道及便桥费、洞内临时设施费、（地下交叉管线处理、监测、监控费）、（行车、行人干扰费）、垂直运输费等；
其中规费包括：工程排污费、社会保险费、住房公积金等。
全费用综合单价还包含临时用水用电接通费、水电费、渣土处置费以及为完成清单工作内容可能发生的临时便道、安全保卫、场内交通指挥管理等各项费用。土方外运及渣土外运（建筑、生活垃圾，砼碎块，砖渣，石渣，淤泥等）运距由投标人在投标报价时自行考虑，费用包含在全费用综合单价中。弃土点由中标人自行确定，费用包含在全费用综合单价中。
本工程招标方式采用实物工程量清单全费用综合单价方式进行招标，采购人不再支付除此之外的任何费用。
2.2参考材料价格：泰州地区相关市场价
2.3由于本次招标实行全费用综合单价，中标人为完成本工程项目应发生的各项措施费用，应缴纳的各项规费以及为完成清单内容应采取的临时措施所发生的一切费用均已包含在投标报价中。在施工过程中，中标人应及时实施为保证工程进度、质量、安全和文明施工应实施的一切措施性项目，此外还包括但不限于临时设施、临时便道、场内卫生设施、场内安全保卫、排水管道清理、场内道路安全设施、与各方的协调费、解决各项矛盾支出的各项费用等。如中标人拒不履行或履行不到位，采购人将代为履行，所发生费用从工程款中扣除。
3. 各施工维修点的工期要求：按采购人要求（如遇到抢修项目，需要24小时连续施工，必须确保在采购人要求的时间内完成，抢修项目的维修时限详见采购需求）。
4. 各施工维修点的工期奖罚：以采购人要求的施工日历天数（采购人将在施工前以书面形式向承包人下达）为基数，每滞后一天罚款0.5万元/天（从履约保证金中扣除）。如果是抢修项目的维修时间超过采购人规定的维修时限，每出现一次罚款1万元，同时采购人可启动紧急接管的程序。
5.中标人管理
5.1本项目为泰州市民生工程，社会十分关注，中标人必须集中人力、物力、财力全力以赴按合同要求完成此施工任务，确保各施工维修点的工期、质量、安全目标，不得将工程转包或者违法分包。施工过程中，采购人发现中标人存在转包或违法分包行为的，或因管理不善造成重大质量、安全事故的，或以明显行为表示不能完成合同目标的，采购人有权立即解除施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由中标人承担。在此过程中，中标人有故意或主观原因行为的，采购人有权提请省、市建设行政主管作为不良行为进行公示。
5.2中标人必须配备数量足够、经验丰富、证照齐全的项目经理及其他施工管理人员，专业设备（含车辆）必须由具备相应证书的专业人员操作，开工之日起到项目实施期满，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少5日，每天不少于8小时在现场组织施工，但如遇到抢修或抢险项目，项目经理须全程在现场组织施工。项目经理及施工管理人员离开现场应事先通知监理人、采购人，并取得采购人的书面同意后方可外出，书面请假手续同时报采购人或监理备案，如有违反，每次支付违约金0.5万元，采购人将追究承包人的责任。
5.3所有进场管理人员须取得上岗证书。施工过程中，如采购人和监理人认为中标人现场管理人员或施工人员或施工设备不足，向中标人提出要求相应增加人员或设备的，中标人必须立即增加，逾期两日还未增加的，支付违约金3万元，逾期一周还未增加的，视为承包人违约，采购人有权立即解除施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由中标人承担。
5.4专业设备（含车辆）必须由具备相应证书的专业人员操作，施工过程中，如采购人和监理人发现操作人员不具备相应证书或不具备相应能力，可要求中标人立即更换操作人员，中标人必须立即更换，中标人拒不更换的，视为中标人违约，采购人可按每次10万元进行处罚并同时要求中标人立即停止施工，直至中标人按采购人要求整改到位方可复工，如出现中标人恶意拖延拒不整改的，采购人有权立即解除施工合同，责令承包人立即退场，因此造成的一切损失均由中标人承担。
5.5中标单位搭建的临时设施和材料堆场必须服从建设单位和监理单位的统一管理。材料运输、机械设备进退场等与交通运输、城市管理有关的矛盾及现场矛盾由投标人自行解决。
6.工程计量与结算：
6.1实行每月计量，中标单位需按照甲方养护信息化的要求，填报“电子工单”上报采购人、监理进行确认。中标人上报不及时或未及时通知采购人、监理进行确认的，采购人可自行确认，因中标人上报不及时或未及时通知采购人、监理进行确认造成的一切后果由中标人自行承担。
6.2中标人须在每个维修点施工完成后及时通知采购人和监理进行验收，日常维修项目验收不合格的，中标人须按照规范和采购人、监理的要求进行返工（返工费用由中标人承担），当月未完成返工且返工后仍然不合格的，次月计量和工程造价不予计入（日常维修项目出现1次返工罚款5000元，招标文件有相关处罚条款的，同时执行处罚条款），直至完成返工且验收合格为止；抢修项目必须确保一次性通过相关部门、采购人、监理验收，抢修项目验收不合格的（视为中标人违约，罚款10万，同时采购人可立即解除施工合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由中标人承担，采购人可上报相关监管部门进行不良行为公示，采购人可拒绝该单位参加采购人日后组织的所有招标项目投标），验收不合格项目的工程量和工程造价均不予计入（招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款），退场前中标人还须返工（返工费用由中标人承担），直至完成返工且验收合格为止；
6.3关于极端天气用人工的工日、轮胎式铲车的台班、城市防汛应急抽水的台班，经监理确认后，承包人须在工作实施结束后的24小时内向采购人提交有工日或台班记录汇总的现场签证报告一式三份（报告上须有监理签字）。采购人在收到承包人提交现场签证报告后，经核实无误予以确认并将其中一份返还给承包人，作为工日或台班计价和支付的依据。因承包人上报不及时或未及时通知采购人、监理进行确认的，采购人可自行确认，因承包人上报不及时或未及时通知采购人、监理进行确认造成的一切后果由承包人自行承担。
6.4工程结算书由施工单位编制，编制要求如下：
1）有实物工程量清单全费用综合单价的部分，按照现场实际完成的工作量乘以对应的中标实物工程量清单全费用综合单价进行编制（现场实际完成的工作量必须得到采购人、监理的书面确认，否则不予计取），采购人不再支付除此之外的任何费用；
2）施工过程中出现没有实物工程量清单全费用综合单价的部分，根据造价咨询单位出具的正式预算再乘以K值计入，K值=（中标总价/招标控制价总价）×100%（除现场实际完成的工作量必须得到采购人、监理的书面确认外，采购人将委托造价咨询单位对该部分费用进行审核，审核不通过的费用不予计取）；
最终结算价为“工程竣工结算核对并经采购人、承包人双方确认签字”的结算价为准。
7. 日常巡查要求
7.1中标人要做好日常巡查工作，巡查人员应按照巡查路线和时间，做到在时空上不断档，使市政基础设施始终置于巡查人员控制之下。重点路段，中心城区商业繁华路段等重要路段每天必须巡查一次，其他路段根据道路等级按规范要求执行，管渠日常巡查频率按相关规范要求执行，中标人须按招标文件要求向采购人提交巡查报告，如因中标人未按采购人要求和规范要求进行巡查或巡查的频率不符合招标文件要求或巡查报告不符合采购人要求的，按每次5000元对中标人进行处罚。巡查人员要将巡查情况进行记录，做好巡查日记并留下必要的影像资料。巡查过程中发现问题要及时向采购人报告，对危及车辆和行人安全的问题要采取临时措施。对报告后未及时处理的，应追逐报告，直至解决。中标单位须配备专职巡查员、巡查交通工具、检查工具，按照要求购买和安装GPS设备，对巡查员进行基础知识教育，做好巡查记录，明确责任到人。GPS巡查记录每条路少一次扣500元。
7.2中标人递交的巡查报告要如实的反映巡查区域的真实情况，不得出现敷衍了事、弄虚作假的情况，采购人将不定时的对巡查区域进行抽查，如发现巡查区域的实际情况与中标人递交的巡查报告不符或采购人发现的问题未在巡查报告体现的（巡查内容主要包括：（道路、雨水管道、桥梁各类重大病害）、无证挖掘、道路安全隐患、私自开挖道路、建筑工地擅自排水至市政管网等），采购人将对中标人按每次5000元进行处罚。
7.3本项目接受社会群众监督，如因中标人不认真履行巡查义务，巡查区域相关问题被群众举报且中标人又未在巡查报告中体现的，每发生一次罚款5000元。
8. 参加周、月例会要求
8.1中标单位项目负责人应按照采购人要求准时参加周、月例会，会议前中标单位须做好如下准备工作：
（1）向采购人递交巡查报告，巡查报告上须有巡查人员和项目负责人签字；
（2）项目负责人须准备前段时间养护情况汇报材料（要能反映日常巡查情况、完成的具体工作、投入的人员、投入的机械、遇到的困难、需要协调的问题等）；
8.2中标单位须按照上述要求参加采购人组织的周、月例会，并做好会前准备工作，否则采购人将按每次1万元对中标单位进行处罚。
8.3中标单位项目负责人要充分履行义务，实时了解项目的实施情况，在会议上对于采购人提出的问题要进行全面细致的回答，如出现不清楚相关情况，采购人有权约谈中标单位的法定代表人，责令中标单位更换项目负责人，并对中标单位处理10万元的罚款。如更换的项目负责人仍不能尽职尽责的履行义务，采购人可立即解除施工合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由中标人承担，采购人可上报相关监管部门进行不良行为公示，采购人可拒绝该单位参加采购人日后组织的所有招标项目投标。
9.对于采购人要求的示范工程、示范路段，中标单位须按照采购人要求的示范工程要求进行施工，所用的材料均须得到采购人认可后方可进场使用，否则中标单位除无条件进行返工外（返工费用中标单位自行承担），采购人将对中标单位进行50万元的处罚（招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款）。
10.安全文明
10.1中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明施工规定标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用，由中标人承担。
10.2中标人必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。
10.3中标人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内外的设置临时交通安全设施。
10.4中标人负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育。
10.5中标人需要封闭或半封闭道路施工时，须提前20天报建设单位，得到建设单位同意后方可实施。
10.6中标人在对本项目检查井、排水管道进行维修前必须采用有毒有害气体检测设备对管道和检查井等施工区域进行有毒有害气体检测，同时须将有毒有害气体检测的结果上报给建设单位和监理单位（中标人须确保有毒有害气体检测结果的准确），在确保管道和检查井等施工区域满足安全施工条件且得到建设单位和监理单位同意的情况下方可派人进行施工作业，如因中标人不履行上述安全职责或中标人提供的有毒有害气体检测结果不准确等原因造成的一切后果均由中标人承担。
10.7承包人须做好现场的安全文明施工，如有市民来信来访投诉或泰州市有关部门转交意见表明承包人安全文明施工不到位的，每查实一次罚款结算价的1% ；
10.8中标人应保证施工现场保持良好的环境和施工秩序，现场材料有序堆放，不得破坏现场有关设施。施工期间中标人必须服从采购人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标人负责清运各自建筑垃圾，保证场地清洁、符合要求。
10.9在养护范围内因中标单位养护不到位或安全防护不到位造成的所有安全事故（含对第三方人员、车辆的事故）的责任和因此发生的全部费用均由中标人承担。
11.本工程均不得转包或违法分包。
12.合同价说明
因本工程工程量不确定，签订合同时，暂以中标金额为合同价，合同价为暂定价。
13.特别提醒
工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，采购人、监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。最终结算价以“工程竣工结算核对并经采购人、承包人双方确认签字”的文件为准。
14.环境保护
本工程地处泰州市区，周边人流量大，中标单位需安排专职人员管理交通，车辆进出需注意行车方向和速度，做到安全文明行车，车辆载重应按规定，严禁超载，严禁随意洒落尘土造成扬尘。严禁污染周边道路及环境。
15.投标单位应清楚了解并认真审阅招标文件中的所有内容，并实际踏勘现场，熟悉现场施工场地条件，按照要求编写投标文件。如果投标单位在投标过程中未提出任何异议和建议，招标单位将认为投标单位完全理解了招标文件的要求，并完全同意招标文件中的所有条款。一旦中标后，中标人针对招标文件中已经明确的工作内容所提出的任何索赔均将被拒绝。
16.施工用电、用水由中标人自行解决，费用由中标人承担，采购人不提供供电接引点、供水接引点，中标人须做好如下工作内容①与供电、供水部门的联系与协调；②供电点、供水点的安装、维护、拆除；
施工用水、用电费用由中标人按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由中标人支付。
17.施工技术措施
中标单位要针对项目实施期、质量、报价详细编制施工组织设计和逐日进度计划表。对夏（冬）雨（雪）季施工、质量要求、质量控制措施、质量保证措施、城区内施工管理以及保障施工期间全过程施工安全等要有有效保证措施。并须经采购人、现场监理审核确认后方可实施。但中标单位提交施工组织设计的时间须满足工程进度以及相关规范要求，不得影响建设单位要求的进场施工时间及工期。
18. 投标人投标文件中的实物工程量清单全费用综合单价对招投标双方构成约束，投标函中投标总报价为暂定价对采购人不构成约束。
19.工程应按采购人要求及时办理竣工验收，并在竣工验收合格之日20天内，中标人应将本工程竣工图、竣工资料和竣工结算交付采购人，采购人将立即安排对接、送审。如中标人在20天内不能交付上述文件资料，则相应付款作相应推迟。
20.中标人就管道埋设施工是否采用拉森钢板桩支撑系统必须向采购人、监理发出书面申请，在得到采购人、监理书面同意后方可采用拉森钢板桩支撑系统，否则因中标人私自采用拉森钢板桩支撑系统所发生的费用由中标人自行承担。
21.服务期间承包人须安排3名人员协助采购人做好数字化城管、12345、上级部门检查等相关工作，上述人员费用已包含在投标报价中。
22.投标人中标后须按养护片区合理组建养护巡查小组，养护巡查小组不少于4组，每组不少于2人，每组需配备相应的巡查车辆、日常巡查设备等。
23.在服务期内，除采购人另有要求外，承包人每月的养护费用一般控制在“合同价/12”之内。
24.非开挖修复的方案必须经采购人、设计单位、监理书面同意后方可实施。
25.投标人中标后须购买公众责任保险，由投标人在投标报价时综合考虑，该费用包含在投标报价中。要求如下：公众责任保险，累计赔偿限额不低于1000万元；每次事故赔偿限额不低于200万元；每次事故人身伤亡赔偿限额不低于100万元；每次事故每人赔偿限额不低于60万元（其中包含医疗6万元）；每次事故财产损失赔偿限额不低于20万元。
26.中标人在清掏雨水边井的同时须将支管同时清理到位，特殊情况下须按采购人要求及时处理，保证畅通，费用包含在投标报价中，不另行支付。
27.中标人巡查时对非法挖掘管理不到位的或不按要求及时恢复路面的，按违约处理，责任由中标人承担。因巡查养护工作不到位被12345或数字化城管扣分造成不良影响的从合同价中扣除0.4万元/次；发生上访事件的从合同价中扣除1万元/次；对采购人造成不良影响被起诉的从合同价中扣除2万元/次。累计3次及以上巡查不到位的从合同价中扣除；发现25年度维修内容与24年重复的，不予认可。
28.本项目禁止违法转包、分包，所有专业分包单位必须经建设单位认可，分包单位不履职的，建设单位有权要求更换。
29.清单中道路巡查及边井清掏，支管疏通费用包干使用，投标人报价时自行考虑，具体要求详见清单。
30.为方便养护工作的日常管理，中标人须按采购人要求建立市政养护信息系统，由中标人自行考虑，费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付此费用。
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	采购人对材料的技术要求
	1、地下管线使用材料应按照《泰州市市区建筑工程材料登记管理暂行办法》要求，通过材料登记审查后方可采购。
2、成交供应商所选用人行道养护用混凝土路面砖质量及参数必须不低于原有标准。另有要求的除外。
3.中标供应商在项目实施过程中所用过的材料须经建设单位、监理单位确认后方可使用。
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	其他约定
	本次采购，成交供应商在领取中选通知书前须足额支付采购代理服务费，代理服务费总额为：16.45万元，各标段供应商应支付的代理服务费金额为（标段中标价金额/所有标段中标价总额）*16.45万元。



一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司。
2. 词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历日。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3． 合格投标人资格要求
3.1详见投标人须知前附表规定。
4.投标人应在泰州市政府采购网（http://czj.taizhou.gov.cn/zfcg/index.html，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5． 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 不接受联合体投标。
7. 投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8. 招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
9.现场考察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10. 招标文件的澄清和修改
10.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应于前附表规定的时间提出。
10.2如需召开投标答疑会的，招标采购单位将按前附表规定的时间、地点召开招标答疑会。
10.3迟于前附表规定时间的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。
10.4在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。如需对招标文件进行澄清或修正，采购人将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
10.5为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。
10.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.7招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
四、投标文件说明
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13. 投标文件的组成
1. 投标函（格式见附件）
1. 资格、资信证明文件：
1. 关于资格的声明函（格式见附件）
1. 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件； 
1. 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
1. 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标截止时间当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告； 
1. 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标截止时间当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
1. 投标人近三个月中任意一个月份（不含投标截止时间当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
1. 承诺书（格式见附件）；
1. 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”－“本项目特定资格要求”之3中要求）。
1. 开标一览表（格式见附件）
1. 投标报价明细表（格式见附件）
1. 商务偏离表（格式见附件）
1. 技术偏离表（格式见附件）
1. 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
1. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-5项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
14. 投标文件编制及递交要求
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
5.投标费用自理。
6.投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏省政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15. 投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要的全部费用，包括所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。
投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3投标文件不符合清单及“实物工程量清单全费用综合单价投标报价表”给出的项目名称、项目内容、计量单位、工程量的，按无效投标文件处理。
15.4一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16. 投标保证金
依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。 
17. 投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19、投标文件的递交
1． 电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20．投标截止日期
1 、投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2 、采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21. 投标文件的修改和撤回
1、投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2、 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2、 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22. 开标
1．采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》的规定，参加开标活动。
2.开标仪式由采购代理机构组织。 “江苏省政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
3.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。
4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏省政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6． 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24. 评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；
4.招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。
20.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。
21.改变采购文件给出的序号、项目名称、项目内容、计量单位、工程量的。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏省政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
5．因“江苏省政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。27.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
28. 投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
29. 中标供应商的确认
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
29.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
30. 合同授予标准
30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
31. 中标通知书
31.1确定中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分。
31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
32.履约保证金
32.1中标供应商应按规定提交履约保证金。
32.2中标供应商必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的，采购人可取消其中标资格。
32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标供应商的收款收据在七个工作日内无息退还给中标单位。
33. 合同的签订
33.1中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，同时由中标人承担相应的法律责任。
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第三章 投标文件格式
1、说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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采购项目编号：JSZC-321200-ZFDL-G2025-0011
采购项目名称：2025年市政道路养护项目 
投标人：
 
20  年  月  日
 


开标一览表
项目编号：项目编号 
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	 元

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章： （电子签章）





投 标 函

泰州市市政园林事业中心：
我方全面研究了 JSZC-321200-ZFDL-G2025-0011项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3．我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件（如有），对招标文件及更正公告（如有）无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60 天。
5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地址：
邮政编码：
联系电话：
日    期：

关于资格的声明函

泰州市市政园林事业中心：

我公司（单位）参加本次项目（      ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（     ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，  我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

                                         投标人（盖章）：
           法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
             日期：


法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人 ，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即委托代理人），以本公司的名义参加江苏正方工程项目管理房地产评估有限公司组织实施的编号为 JSZC-321200-ZFDL-G2025-0011号的招标活动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
委托代理人无转委托权。特此委托。

投标人名称：（盖章）
法定代表人 ：（签字或盖章）



                                         年  月   日


[bookmark: _Toc388026586]
承诺书


采购人名称：泰州市市政园林事业中心
我单位郑重承诺以下事项：
一、我单位同意并响应2025年市政道路养护项目采购招标文件的所有内容。
二、我单位提供的服务不低于招标文件要求的标准；
三、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿采购人损失，采购人可直接解除合同，并没收履约保证金。
四、我单位承诺参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照的行政处罚。
五、本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
         特此承诺

投标人：（盖单位章）

年  月  日
[bookmark: _Toc32173][bookmark: _Toc1623_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22881_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22143_WPSOffice_Level1]
商务偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	服务期限
	
	

	2
	服务地点
	
	

	3
	支付方式
	
	

	4
	投标货币
	
	



注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：


技术偏离表

	名称
	招标要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  注：
若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。





        投标人名称：                                   （盖单位章）
      法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章） 


投标人拟派本项目服务人员配备表（与评标办法加分项对应）
	类别
	姓名
	年龄
	职务
	职称或
技术资格
	养老保险

	项目负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标人：（盖单位章）

年   月    日



注：1.养老保险栏应填写“已缴”或“未缴”，未填写的视同未缴。
2．投标人不按实填写本表的，以弄虚作假处理。





设备一览表
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定
功率
KW
	生产
能力
M/H
	备　　注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
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	投标人：（盖单位章）


年   月    日




中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （采购单位名称）的       （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、  市政道路养护服务 ，属于采购文件中明确的所属行业 其它未列明行业 ；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：






注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

残疾人福利性单位声明函（如有，非残疾人福利性单位不需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：    年     月    日
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[bookmark: _Toc277937932]无在建工程承诺书

                  （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）    标段的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任其他在建建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

         特此承诺




投标人：                            （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
                           
         年        月       日
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投标报价明细表
详见采购公告附件
[bookmark: _Toc409438821][bookmark: _Toc388026588]
采购内容
一、采购标的需实现的功能或者目标：
1.采购标的需实现的功能或者目标：养护作业。
二、标段划分及养护范围：
详见附件
三、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
依据《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）、泰建发〔2020〕16号文《泰州市市直道路养护管理考核办法》（如有修订，按修订版）以及其他法律法规、江苏省和泰州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行，合同服务期间如有新规范按新规范实施。
四、本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1. 养护质量验收标准：依据国家《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）、泰建发〔2020〕16号文《泰州市市直道路养护管理考核办法》（如有修订，按修订版）。
2.安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规及有关安全操作规程的要求，无安全责任事故。
3.技术规格要求：无 。
4.物理特性要求：无。
五、本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：
（1）采购标的的数量： 具体详见清单；
[bookmark: _Hlk42961454]（2）实施的时间：合同签订之日起12个月 
（3）实施地点：泰州市区。
六、本项目采购标的需满足的服务标准、要求
应按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）、泰建发〔2020〕16号文《泰州市市直道路养护管理考核办法》（如有修订，按修订版）。和其他相关行业规定的内容开展相应的养护工作，并达到所规定标准。
  1、养护设施巡查
中标单位须对承担养护的所有城市道路、桥梁设施配备专职巡查员和巡查交通工具，按照要求购买和安装GPS设备（GPS设备使用应满足设备使用考核标准），对巡查员进行基础知识教育，持证上岗，做好巡查记录，明确责任到人。设施的巡查频率应满足《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求，桥梁各部件的巡查频率应达到养护规范中要求，GPS巡查轨迹应覆盖所有养护道路。
2、道路
中标单位须对《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）标准中所确定的沥青、水泥混凝土路面车行道损坏病害进行日常养护维修，使病害处理在萌芽状态。其中坑塘要求在24小时内完成病害处理，沉陷、碎裂、网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在7天内处理完毕，唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在一个月以内予以修复。
3、桥梁
中标单位在桥梁养护作业中，须根据桥梁的不同病因，严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的要求对发现的早期病害进行日常的维护；发现桥台跳车应及时修补；桥面铺装层病害处理时间参照道路要求；桥面积水在2小时内处理；如遇危及桥梁安全运行的重大病害，及时向上级主管部门报告同时采取交通管制措施，以确保桥梁安全运行。
4、人行道（含侧平石）
人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在3天内予以修复，保证人行道完好平整。
5、排水设施
要求中标单位对排水管道及收水井、检查井进行及时疏通，确保沟管畅通，检查井、收水井框盖完好吻合，检查井、收水井内的积淤在管底下，井圈和井盖开裂、破损、位移应在6小时之内补装完整，井盖丢失应在2小时内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。井周沥青破损、井盖撬动，下沉大于2cm的10天内进行维修。下水道主管道检测应每年进行一次，在年底递交综合设施完好率的同时递交下水道主管道检测的检测材料（包括影像资料）。
6、其它设施
每条路路名牌确保竖直、牢固、完好，发现歪斜、损污等在24小时内修复。
挡墙应坚固、耐用、完好。挡墙倾斜超过20mm或鼓胀、位移、下沉超过20mm时，应进行维修加固。挡墙拆断应及时加固，开裂超过10mm，应进行封闭。
各类防护设施应完整、美观、有效、不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏现象。
养护道路上所有井圈和井盖有下沉、损坏等因素发生时应及时告知监管部门，做好相应的设施维护，并应做好台账。
7、在对设施进行维修时，应按建设部第15号令《建设工程施工现场管理规定》的要求实施，同时交通围护也应符合有关规范和规定的要求。
8、对主要病害的修复时效考核如下：
按照各类病害处置的实际时间，总结出以下处理时限（仅作为参考，具体时限根据现场实际情况确定）：
8.1、所辖道路内雨水篦子或检查井盖损坏、丢失的2小时内安全处置到位，当日修复。
    8.2、所辖道路存在积淹情况的，在2小时内派人赶到现场查明原因，2小时处理完毕。
    8.3、所辖道路设施出现坑槽、人行道板下沉、侧石缺损等市政设施损坏的，2小时内安全处置到位，当日修复。
    8.4、所辖桥梁一般性损坏影响交通安全的，2小时内派人到现场安全处置到位，当日修复。
    8.5、所辖道路出现下沉、滑坡、塌陷等情况时，2小时内赶到现场并安全处置到位，按设计处置方案的月底期限或特点要求时限内修复完成。
8.6、严格按照12345热线交办案件、数字化城管交办案件要求的时限处置各类交办单，如上述8.1-8.5条款规定的时限要求与本条相悖的以12345热线、数字化城管要求的时限为准。
8.7、各类考核发现的问题按照规定时间节点整改到位。
8.8以上事项如遇特殊情况无法按时完成的需第一时间上报我中心说明原因，并告知确切处置时间以及处置方案。
9、中标单位应制定相应的养护方案、包括达到养护标准的措施、内部管理制度等。另需制定安全养护、文明施工、应急处置、重大活动保障、投诉处理方案、防汛防台、防雪抗冻等专项方案。
10、桥梁信息系统的静态信息数据在中标资料交接后10天内完成输入；桥梁维修数据在完工后10天内完成输入；桥梁结构定期检测数据在评估报告交接后30天内输入；桥梁常规定期检测数据在每年的年底之前输入。
11、中标单位应高度重视养护工作，中标单位应按照业主方的要求派员及时参加各类养护会议。
12、中标单位需进行桥梁养护常规定期巡查。
13、中标人要做好日常巡查工作，巡查人员应按照巡查路线和时间，做到在时空上不断档，使市政基础设施始终置于巡查人员控制之下。
14、中标人递交的巡查报告要如实的反映巡查区域的真实情况，不得出现敷衍了事、弄虚作假的情况，采购人将不定时的对巡查区域进行抽查，如发现巡查区域的实际情况与中标人递交的巡查报告不符或采购人发现的问题未在巡查报告体现的｛巡查内容主要包括：（道路、桥梁、雨水管道各类重大病害）、无证挖掘、道路安全隐患、私自开挖道路、建筑工地擅自排水至市政管网等情况｝，采购人将对中标人按每次5000元进行处罚。
15、本项目接受社会群众监督，如因中标人不认真履行巡查义务，巡查区域相关问题被群众举报且中标人又未在巡查报告中体现的，每发生一次罚款5000元。
16、参加周、月例会要求
    16.1中标单位项目负责人应按照采购人要求准时参加周、月例会，会议前中标单位须做好如下准备工作：
（1）向采购人递交巡查报告，巡查报告上须有巡查人员和项目负责人签字；
（2）项目负责人须准备前段时间养护情况材料（要能反映日常巡查情况、完成的具体工作、投入的人员、投入的机械、遇到的困难、需要协调的问题等）；
    16.2中标单位须按照上述要求参加采购人组织的周、月例会，并做好会前准备工作，否则采购人将按每次1万元对中标单位进行处罚。
    16.3中标单位项目负责人要充分履行义务，实时了解项目的实施情况，在会议上对于采购人提出的问题要进行全面细致的回答，如出现不清楚相关情况，采购人有权约谈中标单位的法定代表人，责令中标单位更换项目负责人，并对中标单位处理10万元的罚款。如更换的项目负责人仍不能尽职尽责的履行义务，采购人可立即解除施工合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由中标人承担，采购人可上报相关监管部门进行不良行为公示，采购人可拒绝该单位参加采购人日后组织的所有招标项目投标。
    17、对于采购人要求的示范工程、示范路段，中标单位须按照采购人要求的示范工程要求进行施工，所用的材料均须得到采购人认可后方可进场使用，否则中标单位除无条件进行返工外（返工费用中标单位自行承担），采购人将对中标单位进行50万元的处罚（招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款）。
    18、农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。
    19、中标人须按采购人要求及时完成135微快修管理系统案例处置工作。
    20、农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。
    21、本项目需严格按照《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集（2020年第一版）》设置围挡，图集下载地址http://218.90.248.27/WebsiteBackStageManager/annexUpload/articleAnnex629.pdf，上述费用包含在投标报价中。
22、排水管道及收水井、检查井进行疏通，清掏次数满足相关规范要求，须确保排水管道畅通及检查井、收水井框盖完好吻合，按招标文件要求定期清理检查井、收水井内的积淤，井圈和井盖开裂、破损、位移应按招标文件约定的时间内补装完整，井盖丢失应在2小时内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。井周沥青破损、井盖撬动，下沉大于2cm的应在招标文件约定的时间内进行维修。排水管道检测应及时，年底递交设施完好率佐证材料、疏通计划与台账、排水管道检测的检测材料（包括影像资料）等相关材料。
23、采购人将按照泰建发〔2020〕16号文《泰州市市直道路养护管理考核办法》（如有修订，按修订版）的要求对中标单位进行考核（考核结果以考核小组出具的考核通报为准）：
对考核结果为不合格的单位，采购人有权启动紧急接管程序同时可对该单位处以50万元的罚款（从履约保证金扣除；招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款），采购人可上报相关监管部门进行不良行为公示，禁止该单位参加日后采购人组织的招投标活动；
24、人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在招标要求的时间内予以修复，保证人行道完好平整。人行道修补采用同质及以上材料。
25、中标人必须服从采购人和监理的管理，如中标人不服从采购人和监理的管理，每出现一次罚款10万，出现2次（含）以上的，采购人可紧急接管本项目。抢修项目维修时间不满足抢修项目维修时限要求的，采购人可紧急接管本项目并终止合同。
26、防汛要求
26.1养护单位按要求进行雨水管道疏通，确保管道畅通；
26.2养护单位需应用CCTV、声呐等现代化技术手段，开展管道功能性检查和结构性检查，且要提供检测方案、计划和检测报告和全套影像资料。
26.3养护单位须编制防汛应急预案报采购人备案，并组织防汛演练。
27、管道修复具体施工工艺以规范为准。
28、非开挖修复选用材料须按设计方案实施。
29、管道疏通具体流程包含：气囊封堵、抽水、翻水、清淤、疏通、淤泥外运、检测、CAD制图、一路一档、电子数据。
七、本项目验收标准：按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016），《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013），泰建发〔2020〕16号文《泰州市市直道路养护管理考核办法》（如有修订，按修订版）标准验收。
八、其他技术、服务要求：
1.做好道路移交的现场、资料审查工作，严格按照道路移交管理办法标准执行。
2.中心以及其他领导交办的工作要及时给予书面反馈，严格按照时间节点汇报工作，形成闭环。
3.为了充分合理的使用资金，采购人有权进行调度，合理调配各标段的工作量，但最终各标段的结算价不超过对应标段的中标价。
4.如未满足道路养护技术规范要求或未完成采购人交办重要事项（如文明城市创建、省厅考核任务等）时，采购人有权终止合同并调其他单位进场施工，造成的经济损失由供应商自行承担。
5.在道路养护过程中，若因养护不到位导致的第三方安全问题由中标供应商承担责任。
6.在养护期间出现的安全问题或一切纠纷均由中标供应商妥善处置并承担全部责任。
7.中标供应商需自行准备恶劣天气的应急物资以及应急仓库，并做好相关安全工作。
8.泰州市市直道路养护管理考核办法详见附件1
9.泰州市市政养护工程日常巡查工作方法详见附件2
10.人行道养护标准详见附件3
九、本项目所属行业为其它未列明行业。




	二、招标控制价



详见采购公告附件
第五章 评标办法及标准
一、评标办法：
1、本次招标评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。
2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。价格得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、商务评审得分和价格得分相加即为投标人的评标总得分。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。
3、如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选供应商或中标供应商。
4、评分标准：
（1）评标采用综合评分法。
（2）评标考虑的主要因素及其权值：
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
5、价格扣除：
（1）对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。如投标人填写是小、微型企业的，必须提供投标人《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。
（2）根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《企业声明函》，格式见附件；如“未按要求填写和提供《企业声明函》的”，不得享受价格扣除。如果供应商违反承诺追究其相应法律责任。
6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。




评标内容及标准
二、技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
1．投标报价（20分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	投标报价（20分）
	满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）*20。
	20分


2.技术评分（60分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	技术方案（60分）
	1）对泰州市市政道路及雨水管网的现状分析（15分）
①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得15分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得10分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得5分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
2）常见病害的养护方案如雨水设施病害、桥梁结构病害、路面病害等的处理，对特定设施的专项养护方法和技术措施，桥梁等结构物的检测方案等（10分）
①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得10分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得6分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
3）文明、安全施工保证措施（5分）
①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得5分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
4）保证养护维修工期、质量措施（含施工流程图）（5分）①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得5分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
5）养护范围巡查人员配备、巡查方案及保证措施（5分）①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得5分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
6） 窨井盖缺失、桥梁安全等隐患的防范和查处措施及防汛抗灾、开挖及修复等应急突发事件的措施（10分）
①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得10分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得6分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得2分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
7） 预防性养护的相关措施（5分）
①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得5分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
8）养护管理制度和养护台账管理体系（包括但不限于养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）（5分）①方案内容全面、科学合理，内容与要点相符、要点有展开详细的阐述且能够适用于本项目的，得5分；
②方案内容较全面，内容与要点基本相符、要点有展开阐述，能够适用于本项目的，得3分；
③方案内容不够全面，内容与要点虽相符，但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分；
④方案未提供或内容存在明显错误，内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
	60分



3.拟投入的人员及机械、业绩及荣誉（20分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	项目管理班子的人员配备、素质及管理经验（9分）
	1、拟投入本项目的管理人员中具有高级工程师及以上职称的，有一人得0.5分，本小项最多得3分。
2、拟投入本项目的管理人员中具有一级建造师（市政公共工程专业）注册证书的，有一人得1分；具有二级建造师（市政公共工程专业）注册证书的，有一人得0.5分，本小项最多得6分。
以提供人员注册证书扫描件和近三个月中任意一个月的养老保险证明材料扫描件作为得分依据。
备注：提供一级建造师注册证书的，按住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）执行。
	9分

	2
	日常养护设备配备
（8分）
	1、供应商具有自有的清淤车或清洗车或联合疏通车的得2分；以提供的发票扫描件、车辆行驶证原件扫描件作为得分依据。
2、供应商具有自有的吸污车的得2分；以提供的发票扫描件、车辆行驶证原件扫描件作为得分依据。
3、供应商具有自有的牵引车的得2分；以提供的发票扫描件、车辆行驶证原件扫描件作为得分依据。
4、供应商拥有自有的沥青摊铺车或与养护区域范围内沥青混凝土供应单位签订合作协议的得2分。
提供自有的沥青摊铺车的须上传发票扫描件、车辆行驶证原件扫描件；与养护区域范围内沥青混凝土供应单位签订合作协议的须合作协议原件扫描件作为得分依据。
	8分

	3
	业绩（3分）
	2022年1月1日以来承接过市政养护项目（合同范围须包含道路养护、桥梁养护、排水管道养护，合同载明的范围缺任意一项的不得分）的得1.5分，本小项最高得3分，以提供的中标通知书原件扫描件、合同原件扫描件、竣工验收记录材料原件扫描件作为得分依据。
	3


注：1、以上评分标准中评分的每一条，各投标单位均应提供相关的资料。
2、投标文件中如出现前后不一致时，评委会有权请投标人澄清说明。

三、推荐中标候选人：
汇总上述各项分值（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列，综合得分最高的为中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，采购人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。
[bookmark: _Toc528398513]

第六章 合同书
第一节通用合同条款
详见《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款

















第二节专用合同条款
	1.13工程量清单错误的修正

	出现工程量清单错误时，是否调整合同价格
	□是

	
	☑其它：______全费用综合单价不调整__________

	允许调整合同价格的工程量偏差范围
	□按实调整  

	
	☑其它：______全费用综合单价不调整__________

	2.5资金来源证明及支付担保

	发包人是否提供支付担保
	□是

	
	☑否

	发包人提供支付担保的形式
	□银行保函

	
	□担保公司担保

	
	□其它形式：________________________

	3.2项目经理

	3.2.1
	关于项目经理每月在施工现场的时间要求
	□项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%

	
	
	☑其它：__开工之日起到项目实施期满，在保证工程质量、安全、进度的情况下，项目经理每周至少5日，每天不少于8小时在现场组织施工，但如遇到抢修或抢险项目，项目经理须全程在现场组织施工。_

	
	承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，并扣除履约保证金的_20_%

	
	
	□其它：________________________

	
	项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任
	□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%

	
	
	☑由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 5000 元/人•次（人民币） 
发现3次，招标人将向招投标监管部门汇报，将其行为列入不良行为记录。

	3.2.3
	承包人擅自更换项目经理的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_20_%

	
	
	□其它： 

	3.2.4
	承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_20_%

	
	
	□其它：________________________

	3.3承包人人员

	3.3.3
	承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10_%

	
	
	□其它：________________________

	3.3.5
	承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任
	☑由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的_10_%

	
	
	□其它：________________________

	
	承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任
	□由承包人承担违约责任，并扣除履约保证金的___%

	
	
	☑由承包人承担违约责任，发包人有权处违约金 5000 元/人•次（人民币）

	3.5分包

	3.5.1
	禁止分包的工程包括
	□法律法规禁止分包的工程

	
	
	☑其它：__本工程不允许违法分包____

	
	主体结构、关键性工作的范围
	__________________

	3.5.2
	允许分包的专业工程包括
	__________________

	3.7履约担保

	承包人是否提供履约担保
	☑是

	
	□否

	承包人提供履约担保的形式
	☑银行电汇或网上银行支付  

	
	☑银行保函

	
	☑保证保险

	承包人提供履约担保的金额
	☑中标合同价10%

	
	□其它：________________________

	承包人提供履约担保的期限
	☑合同签订前

	
	□其它：________________________

	5.1质量要求

	5.1.1
	特殊质量标准和要求
	________________________

	
	关于工程奖项的约定
	□获得国家级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励

	
	
	□获得省级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励

	
	
	□获得市级优质工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励

	
	
	□获得优质结构工程，按中标价（合同价）中“分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费”的____%奖励

	
	
	□其它：___________________

	6.1安全文明施工

	6.1.1
	项目安全生产的达标目标及相应事项的约定
	□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	□达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	☑其它：
（1）中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全文明施工规定标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用，由中标人承担。
（2）中标人必须成立项目安全管理小组，所有全部工程施工过程均必须有安全管理人员在施工现场，实施安全监督。
（3）中标人在施工组织安排时，要充分考虑施工条件的影响。施工现场内外的设置临时交通安全设施。
（4）中标人负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育。
（5）中标人需要封闭或半封闭道路施工时，须提前20天报建设单位，得到建设单位同意后方可实施。
（6）中标人在对本项目检查井、排水管道进行维修前必须采用有毒有害气体检测设备对管道和检查井等施工区域进行有毒有害气体检测，同时须将有毒有害气体检测的结果上报给建设单位和监理单位（中标人须确保有毒有害气体检测结果的准确），在确保管道和检查井等施工区域满足安全施工条件且得到建设单位和监理单位同意的情况下方可派人进行施工作业，如因中标人不履行上述安全职责或中标人提供的有毒有害气体检测结果不准确等原因造成的一切后果均由中标人承担。
（7）承包人须做好现场的安全文明施工，如有市民来信来访投诉或泰州市有关部门转交意见表明承包人安全文明施工不到位的，每查实一次罚款结算价的1% ；
（8）中标人应保证施工现场保持良好的环境和施工秩序，现场材料有序堆放，不得破坏现场有关设施。施工期间中标人必须服从招标人派出的工程管理人员和监理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标人负责清运各自建筑垃圾，保证场地清洁、符合要求。
（9）在养护范围内因中标单位养护不到位或安全防护不到位造成的所有安全事故（含对第三方人员、车辆的事故）的责任和因此发生的全部费用均由中标人承担。

	6.1.5
	合同当事人对文明施工的要求
	□达到省级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	□达到市级建筑安全文明施工标准化示范工地要求

	
	
	☑其它：__承包人负责施工现场承包范围内的文明施工管理、教育__

	7.5 工期延误

	7.5.2
	因承包人原因造成各施工维修点工期延误，逾期竣工违约金的计算方法
	☑扣除_5000_元/天

	
	
	□每天赔偿金额为合同价款的万分之       

	
	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限
	☑合同价的10%

	
	
	□全部的履约保证金

	
	
	□其它：________________________

	7.7异常恶劣的气候条件

	发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件
	□日降雨量大于____mm的雨日超____天
□风速大于____m/s 的____级以上台风灾害
□日气温超过____oC 的高温大于____天；日气温低于____oC 的严寒大于____天
□造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：____
☑其它：___经气象部门认定的50年一遇的极端恶劣天气___

	7.9提前竣工的奖励

	7.9.2
	 提前竣工的奖励
	□奖励____元/天

	
	
	☑其它：_________无___________

	10.7暂估价

	10.7.1
	对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_  _   _种方式确定
	（1）通用条款第1种方式：由承包人单独招标

	
	
	（2）通用条款第2种方式：由发包人和承包人共同招标

	10.7.2
	对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__    __种方式确定
	（1）通用条款第1种方式

	
	
	（2）通用条款第2种方式：承包人按照第10.7.1项[依法必须招标的暂估价项目]约定的第1种方式确定暂估价项目

	
	
	（3）通用条款第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目：_______

	11.1市场价格波动引起的调整

	市场价格波动是否调整合同价格的约定：
	□是

	
	☑否

	因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

	（1）人工单价
	□人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外

	
	☑其它：___不调整___________

	（2）材料、工程设备价格
	□按泰建价〔2008〕2号《关于转发江苏省建设厅〈关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见〉的通知》调整工程价款

	
	☑其它：   不调整    

	（3）施工机械台班单价或施工机械使用费
	□施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格

	
	☑其它：    不调整    

	12.1合同价格形式

	1.单价合同

	综合单价包含的风险范围
	☑除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险

	
	□其它范围：____________________

	风险费用的计算方法
	☑按招标文件约定的工程价款调整条款执行

	
	□其它方法：____________________

	风险范围以外合同价格的调整方法
	☑按招标文件约定的工程价款调整条款执行

	
	□其它方法：____________________

	2.总价合同

	总价包含的风险范围
	________________________

	风险费用的计算方法
	________________________

	风险范围以外合同价格的调整方法
	________________________

	12.2 预付款

	12.2.1
	预付款支付比例或金额：
	________

	12.2.2
	预付款担保的形式为：
	□银行保函

	
	
	□担保公司担保

	
	
	□其他形式：__      __

	12.3计量

	12.3.1
	工程量计算规则
	按招标文件约定

	12.3.2
	关于计量周期的约定
	☑按月计量，当月25日前上报当月工程计量及累计工程量

	
	
	□其它：___________________

	12.4 工程进度款支付

	12.4.1
	关于付款周期的约定
	□同计量周期

	
	
	☑其它：
工程量完成 30%时付至已完工程价款的 80%；工程量完成 60%时付至已完工程价款的 80%；工程竣工验收合格并报送满足评审要求的竣工结算资料后付至已完工程价款的 80%；竣工结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的 97%，余款在缺陷责任期满后一次性付清（此工程所涉及款项皆不计取利息）。特别约定：
1、具体付款时间节点财政部门另有要求的以财政部门要求为准。
2、工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，招标人、监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。最终结算价以“工程竣工结算核对并经招标人、承包人双方确认签字”的文件为准。
3、发包人向承包人支付工程款前，承包人应提供正式建筑业发票并办理支付申请。
4、上述支付工程款所表述的竣工验收合格日为：发包人组织承包单位、监理单位等相关单位完成竣工验收并验收合格之日。

	15.2缺陷责任期

	缺陷责任期的具体期限
	□6个月

	
	□1年

	
	☑2年

	
	□其它期限：______________

	15.3质量保证金

	关于是否扣留质量保证金的约定
	☑扣留

	
	□不扣留

	15.3.1
	质量保证金采用第_（3）_种方式
	（1）质量保证金保函，保证金额为：______

	
	
	（2）__ __%的工程款

	
	
	（3）发包人按最终结算价总额的3%预留工程质量保修金，在承包人完全履行质保责任后，待缺陷责任期满后返还

	15.3.2
	质量保证金的扣留采取第_（3）_种方式
	（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额

	
	
	（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

	
	
	（3）其它扣留方式：__最终结算价确定后一次性扣留质量保证金__

	15.4保修

	15.4.1
	工程保修期
	☑按法定最低保修期限

	
	
	□其它期限：__________________

	15.4.3
	承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间
	☑_ 12_小时内

	20.3争议评审

	合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定
	☑是

	
	□否

	合同当事人关于本条款的约定
	☑执行《泰州市建设工程争议评审规则》

	
	□其它：______________________

	20.4 仲裁或诉讼

	因合同及合同有关事项发生的争议，按第__（1）__种方式解决
	（1）向泰州市仲裁委员会申请仲裁

	
	（2）向有管辖权的人民法院起诉

	其他：
1、本工程施工必须符合国家相关规范要求，确保通过验收。
2、渣土外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾由中标人自行解决，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑；
3、渣土在场内或场外放置期间与当地乡镇及居民等发生的矛盾，由中标人自行解决，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑；
4、中标人自行解决施工中与周围居民、行人、商铺业主的矛盾，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑；
5、施工用电、用水由中标人自行解决，费用由中标人承担，招标人不提供供电接引点、供水接引点，中标人须做好如下工作内容①与供电、供水部门的联系与协调；②供电点、供水点的安装、维护、拆除；
施工用水、用电费用由中标人按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由中标人支付。
6、请投标人认真踏勘现场，做好邻近建筑物、构筑物、地下管线、绿化等（如有）保护工作，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑；
7、施工过程中不得污染周边环境（绿化、不需要维修的道路部分等），不得对周边环境造成影响，否则一切责任由中标人承担，由此造成的一切损失由中标人承担。
8、安全生产
8.1施工现场内及周边须设置施工围栏、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑；
8.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。
9、中标人须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，产生的任何费用由投标人在投标报价时自行考虑；
中标单位须按照泰州市施工工地扬尘管控措施及达标要求进行落实。按照泰州市施工扬尘削减系数考核标准，中标人须确保每项控制措施均能达标，否则由此产生的一切责任和费用均由中标单位承担。
10、中标单位搭建的临时设施和材料堆场必须服从建设单位和监理单位的统一管理。如中标单位不服从，招标人有权根据项目管理规定对中标人进行处罚。
11、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
12、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
13、本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电气安装、防雷、安全、消防等有关规定。
14、承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作，做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向建设单位提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。中标人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。
15、承包人不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，承包人不得将工程转包或者分包。招标人发现中标人有上述情况，将终止施工合同，责令中标人立即退场，因此造成的一切损失均由中标人承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。
16、承包人必须及时支付材料设备供应商的合同款，承包人必须按国家规定及时支付工人工资，建设单位将对承包人支付工人工资履行情况进行监督。招标人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因承包人未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚中标人20万元，由承包人承担由此产生的一切后果。
17、承包人必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施等，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、招标人验收确认；施工场地外围5米范围内必须与施工场地内一样整洁、干净、文明施工；若发包人安排人员完成上述工作，所发生的费用将双倍从工程款中扣除。
18、结算审计时，承包人提供的结算书如核减额在送审结算总价的10%（含10%）之内，审计费用由招标人承担，核减额在10%以上时，超出10%部分的审计费用，由中标人承担。
19、中标人应自行处理好材料供应、设备供应、土方施工、挖掘机等矛盾，如引起施工中断，中断期间不计取任何费用，该风险由投标人在投标报价时自行考虑。中标人须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由承包人负责赔偿，并承担全部责任。
20、投标人自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，根据现场情况及工程本身情况，充分考虑土方开挖（包含深基坑开挖）可能涉及到的所有措施费用，结合自身情况自主报价，结算时综合单价不作调整。深基坑土方开挖方案在施工前须经专家进行论证，论证通过后方可组织施工（论证不涉及工程价款的调整）。
21、场内土方：场内土方堆放地点由承包人自行考虑，场内土方运距由投标人自行考虑，不存在二次（含）以上土方堆置、不存在二次（含）以上驳运以及其他相关增加的费用，土方内运产生的所有费用由投标人结合自身情况自主报价，结算时综合单价（含运距）不作调整。
22、施工期间中标人须无偿提供招标人、监理及造价咨询单位现场办公室不少于2间，使用期间水电费由中标人支付。
23、材料要求
    工程使用的所有材料、设备必须经建设单位和监理单位认可后方可进场使用，如不经建设单位和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。
  24、本工程发生工程造价争议的，按泰州市财政局和泰州市财政投资评审中心的相关规定执行。
  25、中标人应合理确定施工方法，保证施工区域周边居民的正常通行。
  26、同一维修点不存在2次（含）以上的维修费用。承包人要确保各个维修点的质量，同时要做好日常保护工作，如同一维修点出现质量缺陷或质量问题等，维修费用均由承包单位承担。
27、中标人须在每个维修点施工完成后及时通知招标人和监理进行验收，日常维修项目验收不合格的，中标人须按照规范和招标人、监理的要求进行返工（返工费用由中标人承担），当月未完成返工且返工后仍然不合格的，次月计量和工程造价不予计入（日常维修项目出现1次返工罚款5000元，招标文件有相关处罚条款的，同时执行处罚条款），直至完成返工且验收合格为止；抢修项目必须确保一次性通过相关部门、招标人、监理验收，抢修项目验收不合格的（视为中标人违约，罚款10万，同时招标人可立即解除施工合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由中标人承担，招标人可上报相关监管部门进行不良行为公示，招标人可拒绝该单位参加招标人日后组织的所有招标项目投标），验收不合格项目的工程量和工程造价均不予计入（招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款），退场前中标人还须返工（返工费用由中标人承担），直至完成返工且验收合格为止；
28、中标人必须服从招标人和监理的管理，如中标人不服从招标人和监理的管理，每出现一次罚款1万，出现2次（含）以上的，招标人可紧急接管本项目。抢修项目维修时间不满足抢修项目维修时限要求的，招标人可紧急接管本项目并终止合同。
29、中标通知书发出后10日历天内，中标人须做好如下工作：
（1）办理交通管制通告，招标人协助；
（2）与招标人签订施工合同，并完成合同备案；
（3）向监理单位提交开工报告；
中标人未能在上述规定的时间内完成上述工作，每推迟一天扣除5000元，从工程款中直接扣除。
30、招标人紧急接管
30.1出现下列情况之一的，招标人可紧急接管本项目：
①中标人对日常维修项目出现2次（含）以上返工的；
②中标人未能在招标人或监理或有关部门要求的限期内消除影响或未在限期内整改到位，延迟达3天的； 
③因中标人原因在社会上对建设单位造成不利影响的；
④中标人接到招标人维修通知后3小时内不到现场组织施工的； 
⑤中标人转包本项目的；
⑥中标人未在招标人或有关部门要求的时间内及时消除安全生产隐患，延迟时间达3小时的；
⑦抢修项目未能一次性通过相关部门、招标人、监理验收或出现返工的；
⑧中标人出现2次（含）以上不服从招标人和监理管理的；
30.2招标人紧急接管的程序方法：
①招标人决定紧急接管的，可采用电子邮件、手机短信、书面告知任何方式之一，向中标人发出紧急接管通知，招标人发出电子邮件或手机短信或书面告知时视为通知送达。中标人指定接收电子邮件信箱为******、手机短信号码为******；
②中标人须在招标人发出通知后2小时内停止一切作业活动，关闭设备电源、水源，并撤出现场所有人员和施工设备；
③中标人在撤离前要确保现场处于安全状态，并承担相应责任；
④招标人在发出紧急接管通知3小时（含）后，中标人拒不撤场或不配合招标人的接管，除承担相应责任外，每延迟一小时向甲方承担5000元惩罚性违约金，同时招标人提请公安部门人员驱赶中标人现场人员；
⑤在中标人撤离现场后，中标人有义务配合招标人进行接管，中标人应派代表对中标人已完合格项目的工程量及工程造价与招标人进行对接（因抢修项目验收不合格或出现返工部分的工程量和工程造价不予计入）；
⑥招标人将对接管时的现状进行录像或拍照，保全现场证据；
⑦招标人接管后，双方谈判善后事宜；
⑧经双方谈判对善后事宜未达成一致意见的，向项目所在地人民法院起诉；
⑨紧急接管不影响中标人原有责任义务的履行。
31、承包合同的中止
31.1当中标人无法正常实施本项目，中标人可提出中止本协议的申请，但须提前1个月通知招标人。
　　31.2中标人提出中止本协议的，须赔偿招标人损失，具体内容如下：
　　(1) 中标人须向招标人缴纳30万元人民币违约金；
(2) 中标人须依本合同与招标人办理好施工现场已完工程的移交并确保验收合格；
(4) 中标人须履行合同中止前本项目的中标人所有义务并承担相关责任。
31.3中止本协议的申请
中标人中止本合同1个月前，应向招标人提出中止本合同的申请，申请应以书面载明合同中止事由、中止合同的意思表示及中止的日期。
31.4中标人提出中止本合同的申请，在招标人、中标人双方签订中止协议时，本合同终止。
32、协议的终止
32.1协议终止的事由
（1）项目实施期内，双方经协商达成一致可以终止本协议。
（2）招标人依30、招标人紧急接管条款的规定进行紧急接管的，招标人有权终止本协议；
（3）中标人终止本协议的（须经招标人同意）；
（4）承包合同约定的其他情况；
（5）法律、法规、规章重大变更，中标人继续执行反而不符合公共利益时，招标人有权终止本合同；
（6）相关法律、法规规定应当终止的情形。
32.2合同终止的通知
任一方终止本合同时，应以书面载明协议终止事由、终止协议的意思表示及终止的日期。
32.3 协议终止的效力
(1) 本合同终止时，于终止的范围内，发生下列效力：
1）除本合同另有规定或法律法规另有规定外，双方的权利及义务一律终止。但终止前已发生的权利及义务不受影响。
2）中标人应向招标人移交施工现场，并保证施工区域在移交前的各项安全。
33、日常巡查要求
33.1中标人要做好日常巡查工作，巡查人员应按照巡查路线和时间，做到在时空上不断档，使市政基础设施始终置于巡查人员控制之下。
33.2中标人递交的巡查报告要如实的反映巡查区域的真实情况，不得出现敷衍了事、弄虚作假的情况，招标人将不定时的对巡查区域进行抽查，如发现巡查区域的实际情况与中标人递交的巡查报告不符或招标人发现的问题未在巡查报告体现的（巡查内容包括但不限于：道路、雨水管道各类病害、无证挖掘、道路安全隐患、私自开挖道路、建筑工地擅自排水至市政管网等情况），招标人将对中标人按每次5000元进行处罚。
33.3本项目接受社会群众监督，如因中标人不认真履行巡查义务，巡查区域相关问题被群众举报且中标人又未在巡查报告中体现的，每发生一次罚款5000元。
34、参加周、月例会要求
34.1中标单位项目负责人应按照招标人要求准时参加周、月例会，会议前中标单位须做好如下准备工作：
（1）向招标人递交巡查报告，巡查报告上须有巡查人员和项目负责人签字；
（2）项目负责人须准备前段时间养护情况的汇报发言稿（要能反映日常巡查情况、完成的具体工作、投入的人员、投入的机械、遇到的困难、需要协调的问题等）；
34.2中标单位须按照上述要求参加招标人组织的周、月例会，并做好会前准备工作，否则招标人将按每次1万元对中标单位进行处罚。
34.3中标单位项目负责人要充分履行义务，实时了解项目的实施情况，在会议上对于招标人提出的问题要进行全面细致的回答，如出现不清楚相关情况，招标人有权约谈中标单位的法定代表人，责令中标单位更换项目负责人，并对中标单位处理10万元的罚款。如更换的项目负责人仍不能尽职尽责的履行义务，招标人可立即解除施工合同，启动紧急接管，因此造成的一切损失均由中标人承担，招标人可上报相关监管部门进行不良行为公示，招标人可拒绝该单位参加招标人日后组织的所有招标项目投标。
35、对于招标人要求的示范工程、示范路段，中标单位须按照招标人要求的示范工程要求进行施工，所用的材料均须得到招标人认可后方可进场使用，否则中标单位除无条件进行返工外（返工费用中标单位自行承担），招标人将对中标单位进行50万元的处罚（招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款）。
36、农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。
37、中标人须按招标人要求及时完成135微快修管理系统案例处置工作。
38、农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。
39、本项目需严格按照《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集（2020年第一版）》设置围挡，图集下载地址http://218.90.248.27/WebsiteBackStageManager/annexUpload/articleAnnex629.pdf，上述费用包含在投标报价中。
40、排水管道及收水井、检查井进行疏通，清掏次数满足相关规范要求，须确保排水管道畅通及检查井、收水井框盖完好吻合，按招标文件要求定期清理检查井、收水井内的积淤，井圈和井盖开裂、破损、位移应按招标文件约定的时间内补装完整，井盖丢失应在2小时内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。井周沥青破损、井盖撬动，下沉大于2cm的应在招标文件约定的时间内进行维修。排水管道检测应及时，年底递交设施完好率佐证材料、疏通计划与台账、排水管道检测的检测材料（包括影像资料）等相关材料。
41、招标人将按照泰建发〔2020〕16号文《泰州市市直道路养护管理考核办法》（如有修订，按修订版）的要求对中标单位进行考核（考核结果以考核小组出具的考核通报为准）：
对考核结果为不合格的单位，招标人有权启动紧急接管程序同时可对该单位处以50万元的罚款（从履约保证金扣除；招标文件有相关处罚条款和终止合同条款的，同时执行处罚条款和终止合同条款），招标人可上报相关监管部门进行不良行为公示，禁止该单位参加日后招标人组织的招投标活动；
42、人行道的日常养护要做到无坑洞、错台、拱起、沉陷和缺损，发现病害应在招标要求的时间内予以修复，保证人行道完好平整。人行道修补采用同质及以上材料。
43、中标人必须服从招标人和监理的管理，如中标人不服从招标人和监理的管理，每出现一次罚款10万，出现2次（含）以上的，招标人可紧急接管本项目。抢修项目维修时间不满足抢修项目维修时限要求的，招标人可紧急接管本项目并终止合同。

	45、专用合同条款的其他内容：
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、合同履行中发包人承包人有关工程的洽商等书面协议或文件，工程联系单、洽商、技术核定单等  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   无  。
1.1.3.9 永久占地包括：  养护区域  。
1.1.3.10 临时占地包括：      无       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇道路开挖、回填、恢复快速施工及验收规范》（J12275-2013）；国家和省现行有关建设工程的标准和规范、规程；现行建筑质量验收评定标准，图集所载明的标准、规范、规程等。上述文件就同一事项表述不一致的按最严格的标准执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无     ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         无          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        无           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同履行中发包人承包人有关工程的洽商等书面协议或文件。（2）合同协议书（3）中标通知书（4）招标文件（招标答疑、图集等）（5）投标函及实物工程量清单全费用综合单价投标报价表（6）专用合同条款及其附件（7）通用合同条款（8）技术标准和要求（9）施工组织设计。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：  /  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：项目人员表、投标文件、施工组织设计｛包括但不限于维修实施方案（含具体维修点）、实施计划、质量控制、进度控制、施工安全管理、文明施工管理、施工测量控制、施工人员安排及管理架构（管理人员及特殊工种上岗证、资格证）、施工材料设备进场计划、成品保护措施等｝；
承包人提供的文件的期限为：  中标通知书发出后7日历天内    ；
承包人提供的文件的数量为：     3份     ；
承包人提供的文件的形式为： 书面形式（须有公司盖章）和电子文档   ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后两周内审查完毕 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： / 。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  工程现场发包人办公室  ；
发包人指定的接收人为：                          。
承包人接收文件的地点：    承包人现场项目部      ；
承包人指定的接收人为：                         。
监理人接收文件的地点：      监理项目部      ；
监理人指定的接收人为：                       。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人与管理部门联系并承担费用，其它执行通用条款   。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 规划红线内，均为场内交通。规划红线为场外交通和场内交通的边界   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  施工便道、场内道路及交通设施均由承包人负责施工、维修、养护，并承担施工、维修、养护费用。承包人必须服从发包人的安排和管理。承包人必须精心组织场内外交通，并承担相关费用，承包人必须指派专人做好交通管理。保证交通安全，严防交通事故的发生。
[bookmark: _Toc318581157]1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承包人    承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无另有约定，按通用条款执行 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   无另有约定，按通用条款执行     。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 无另有约定，按通用条款执行 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无另有约定，按通用条款执行   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  无另有约定，按通用条款执行   。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理与协调工程施工中的重大问题，协调外部工作联系。确认有关工期延误、工程量、正式预算、进度款支付、验收检验、竣工验收、索赔、结算文件，及发包人另行批准的其它职权   。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工日期5天前   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用电、用水由中标人自行解决，费用由承包人承担，招标人不提供供电接引点、供水接引点，承包人须做好如下工作内容①与供电、供水部门的联系与协调；②供电点、供水点的安装、维护、拆除；施工用水、用电费用由中标人按月向相关部门自行缴纳，如发生滞纳金费用由承包人支付。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296890986]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：  工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求，提前15天向监理单位提供完整竣工资料（含影像），竣工报告及工程质量保修书，同时向城建档案馆报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份（需档案馆审核合格，承包人承担扫描等相关费用），同时向发包人报送完整的竣工资料及竣工图（壹套）壹份和相应的电子档案资料。属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后统一归档 。
承包人需要提交的竣工资料套数：      叁套       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10日内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面和电子文档资料  。
（6）承包人应履行的其他义务：    详见招标文件   
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
承包人对项目经理的授权范围如下：负责项目施工组织、工程质量、进度、施工安全、队伍管理、结算、索赔，以及与发包人、相关单位（部门）联系，处理工程施工中的相关事务。代表承包人签署有关工期延误、工程量确认、进度款支付、验收检验、竣工验收、竣工结算文件等       。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签订后7日内。项目经理、其他人员均实行考勤制度。其他按通用条款执行   。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  项目经理及施工管理人员离开现场应事先通知监理人、招标人，并取得招标人的书面同意后方可外出，书面请假手续同时报招标人或监理备案，如有违反，每次支付违约金0.5万元，招标人将追究承包人的责任。其他按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297216151]3.5 分包
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   /    。
其他关于分包的约定： /  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起直至验收合格移交给发包人。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
(1)        /                           
(2)        /                           
(3)        /                           
[bookmark: _Toc351203637]5. 工程质量
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 无另有约定，按通用条款执行     。
监理人不能按时进行检查时，应提前  4   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人按照规定负责施工现场的治安保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育和管理工作，承包人对治安防护工作负责，禁止外单位车辆、人员出入工地。其他按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人须编制施工场地治安管理计划，建立健全施工现场治安保卫制度及管理责任制，并制定应对突发治安事件的应急预案   。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，按7万元预付，其他执行合同通用条款   。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、施工期间交通组织及交通安全的保证措施；2、根据合同的要求编写详细的《施工进度计划》（此计划应包括但不仅限于：分部分项工程施工进度安排、精确到以“周”为单位的施工进度时间段），周报、月报、月完成形象化进度、进度计划表各两份，发包人、监理单位各一份；承包人未按时提交上述内容，视为承包人违约一次，每违约一次承包人赔偿发包人伍仟元整，并按监理单位指定要求提交上述内容及整改措施   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 中标通知书发出后7日历天内    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  无另有约定，按通用条款执行  。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  无另有约定，按通用条款执行  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：中标通知书发出后7日历天内  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无另有约定，按通用条款执行   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无另有约定，按通用条款执行   。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  165  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  无另有约定，按通用条款执行  。
[bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无   。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520]不利物质条件的其他情形和有关约定：  无  。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297120468]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/  。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  工程使用的所有的材料和设备其规格、数量、品牌必须经建设单位和监理单位认可后方可进场使用，如不经建设单位和监理单位认可，承包人擅自进场使用的，建设单位有权没收其履约保证金并终止合同，同时承包人须赔偿建设单位实际损失。规格、数量按国家、江苏省和泰州市的相关要求    。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担修建临时设施的费用  。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：       /          。 
施工现场需要配备的试验设备：        /         。
施工现场需要具备的其他试验条件：     /           。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：         /               。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499]10. 变更
[bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc303539147]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：/  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：    /  。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc300934994]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：无另有约定，执行合同通用条款   。
发包人审批承包人合理化建议的期限：无另有约定，执行合同通用条款。
[bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296346705]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  双方另行协商确定  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /   。
[bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc304295579]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
2、总价合同。
总价包含的风险范围：        /            /   。
风险费用的计算方法：       /              。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /        。
3、其他价格方式：           /             。
12.3.3 单价合同的计量  
关于单价合同计量的约定：根据发包人、承包人、监理共同确认的工程量进行计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /      。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /    。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc296503211]12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   执行通用条款  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  承包人按本合同约定的付款方式，按期提交  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /   。
（2）发包人支付进度款的期限：  /  。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /    。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无另有约定，执行合同通用条款  。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296891047]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
[bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc297048409]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：    执行合同通用条款    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行合同通用条款   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人不返还承包人的全部履约保证金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：     /      。
（1）单机无负荷试车费用由       /      承担；
（2）无负荷联动试车费用由        /       承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：       /       。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书后3天内  。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 无另有约定，执行合同通用条款   。
竣工付款申请单应包括的内容：  无另有约定，执行合同通用条款  。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：根据江苏省和泰州市相关文件规定。
发包人完成竣工付款的期限：   按本合同约定的时间付款  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：根据江苏省和泰州市相关文件规定   。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：      4份        。
承包人提交最终结算申请单的期限： 无另有约定，执行合同通用条款    。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行合同通用条款   。
（2）发包人完成支付的期限：执行合同通用条款   。
[bookmark: _Toc351203648]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   无   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   无  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    无    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无   。
（7）其他：   无     。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 45 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  执行合同通用条款  。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。
（1）承包人在施工维修点逾期开工或逾期竣工，发包人按每一维修点每日0.5万元向承包人收取违约金（发包人责任除外）；
（2）承包人使用假冒伪劣产品，除无条件退场（或返工）外，发包人按该产品价值的50%收取违约金。
（3）招标文件规定的其他情形。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：1）承包人不得将本工程转包或分包给其他单位，也不得挂靠单位，否则发包人有权单方解除合同，承包人无条件退场，并承担合同总价20%的违约金；2）招标文件规定的其他情形  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人按实物资产的评估使用价支付费用给承包人  。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无另有约定，执行合同通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按江苏省及泰州市相关规定应由承包人交纳的保险必须按时依法办理  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其从事危险作业的员工，办理意外伤害保险并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行决定  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无另有约定，按合同通用条款执行  。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   按合同通用条款执行   。
选定争议评审员的期限：    按合同通用条款执行     。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  由承包人承担    。
其他事项的约定：    按泰州市相关规定    。






第七章 关于施工过程中出现没有实物工程量清单全费用综合单价项目的约定
如施工过程中出现没有实物工程量清单全费用综合单价的项目，该项目除按照招标文件第四章和投标人须知前附表10.9.17要求外，组价原则如下：
1.计价方式
1.1工程造价计价方式：采用工程量清单计价方法计价。
1.2工程类别：按江苏省建设工程费用定额（2014年）以及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容规定。
1.3取费标准：按江苏省建设工程费用定额（2014年）以及《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建价〔2019〕178号）规定，其中税金为  9%  。
1.4安全文明施工措施费用：本工程创建目标为　①　：①不创建省、市级安全文明施工标准化示范工地；②创建市级安全文明施工标准化示范工地；③创建省级安全文明施工标准化示范工地；预算按下列费率计取：
市政工程费率：基本费　1.5　% 增加费　0　% 扬尘污染防治增加费0.31 %
1.5措施费率：
（1）本项目不计取赶工措施费、工程按质论价费。
（2）夜间施工增加费费率  0.1% 、冬雨季施工增加费费率 0.2% 、市政工程临时设施费费率1.65% ，建筑工人实名制费率0.03%，其余以区间计取的措施费率不计取。
1.6计日工：按现行计价规范及调价文件同比下浮。
1.7人工费：按苏建函价〔2024〕83号文件执行。
1.8参考材料价格：有指导价按各项目施工期间《泰州市工程造价管理》建筑安装材料指导价的算术平均值计入，没有指导价的采取方式为参照造价咨询单位编制的预算，若没有参照的标准，则由发包人、监理、造价咨询单位及中标人共同确认，若确认无果相应部分由招标人自行组织供应。
2.工程造价的编制依据：
（1）现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“2013版计算规范”）；
（2）《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
（3）《省住房和城乡建设厅关于发布2024年上半年建设工程人工工资指导价的通知》
苏建函价〔2024〕83号；
（4）《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 （苏建价〔2016〕154号）；
（5）《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额（2014版）中调整和增加机械的台班单价组成的通知》（苏建价函20155 号）；
（6）《江苏省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价〔2019〕178号；
（7）《泰州市人民政府办公室关于印发泰州市市区建设工程施工企业工资支付担保办法的通知》（泰政办发〔2006〕74号文）；
（8）招标文件及其补充通知、答疑纪要；
（9）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
（10）其它的相关资料；
3.相关说明
工程量清单是依据现行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）（以下简称“2013版计价规范”）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范以及招标文件等编制。2013版计算规范中规定的工程量计算规则中没有约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
4. 没有实物工程量清单全费用综合单价项目的工程造价确定程序
（1）工程竣工验收合格后，由招标人牵头，组织施工单位、造价咨询单位对该部分项目工程预算进行对接；
（2）造价咨询单位出具正式预算；
5.其他约定
5.1该部分项目大型机械进场费只计取一次；
5.2土方外运、渣土外运及弃土点：
5.2.1土方外运及渣土外运（建筑、生活垃圾，砼碎块，砖渣，石渣，淤泥等）运距均按5公里计算，渣土处置费按2.5元/m3计算。
5.2.2弃土点由中标人自行解决。
5.3该部分不计取赶工措施费。
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