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工程控制价编制说明
一、编制范围：
依据院路桥与港航工程学院多媒体教室智慧化改造项目实施方案编制，范围包括:修远楼4间教室，其中：1间教室面积78.44㎡，3间教室改为4间教室。
二、编制依据：
1、工程量清单计价规范(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)；《江苏省建设工程费用定额》(2014年)；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整通知》（苏建价（2016）154号）；《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2014)；《江苏省安装工程计价表》(2014)、《江苏省房屋修缮建筑工程计价表》(2009) 、《江苏省房屋修缮安装工程计价表》(2009)等相关计价文件。
2、苏建函价（2024）83号：省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知；
3、税率执行苏建函（2019）178号文；
4、材料价格按照南京工程造价管理处2024年4月份指导价计入；
5、委托单位提供的施工内容及范围。
三、编制说明：
1、本工程按修缮建筑工程取费；措施费包含现场文明措施费基本费（不可竞争费）、扬尘污染防治增加费、临时设施；其他费用由投标人自行考虑纳入报价中；
2、税金按一般计税9%计算；
3、本工程暂列金额按15000.00元计取；
4、项目咨询服务已包含在控制价中，中标单位领取中标通知时支付施工方案优化、工程量清单及控制价编制费用；项目竣工验收前支付过程质量督查、项目资料审查费用；按费率计费的基数以控制价累进制计取；
5、该工程控制价为323903.50元。
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