常州市政府采购合同

项目名称：郑陆镇“智慧镇街”一体化平台建设项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-C2025-0326

甲方：（买方）常州市天宁区郑陆镇人民政府

乙方：（卖方）中电鸿信信息科技有限公司

甲、乙双方根据常州市政府采购中心郑陆镇“智慧镇街”一体化平台建设项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：郑陆镇“智慧镇街”一体化平台建设项目

1.2 标的质量：

（1）稳定性和运行效率要求

系统保证 7×24 小时的运行；提供高稳定性，保证在数据量或应用连接数高峰运行时的系统运行正常，保障持久化的系统运行。

系统应具备 100 人在线访问的规模下，保证稳定、流畅运行。

在 PC 操作终端上各种基础操作，例如打开地图、查询属性等操作，不出现让操作人员无法承受的等待现象（小于 8 秒）。

（2）安全性要求

根据本项目的特点和需要，以及现有的网络安全状况，结合常州市电子政务外网系统、电子政务云平台、政务数据交换共享平台、大数据平台等信息安全防护设施，保障物理环境安全、通信网络安全、计算环境安全、管理中心安全，落实身份认证、应用和数据的授权访问控制、安全审计、移动安全、网络安全、个人信息保护等安全措施。

1.3 标的数量（规模）：

功能模块	内容描述

移动端H5框架改造	智慧党建	党建品牌	复用原功能，框架升级到H5。包括党建品牌的标题、内容、照片等。
		党章党规	复用原功能，框架升级到H5。包括党章党规的标题、内容、照片等。
		先锋视界	复用原功能，框架升级到H5。包括先锋视界的标题、内容、活动照片等。
		先锋微评	复用原功能，框架升级到H5。包括先锋微评的标题、内容、活动照片、活动评价等。
		先锋风采	复用原功能，框架升级到H5。包括标题、内容、党员先锋照片等。
		先锋动态	复用原功能，框架升级到H5。包括标题、内容、帮扶助残等不同种类的活动照片等。
	网格治理	要素入格	复用原功能，框架升级到H5。包括根据权限展示的要素种类页面、详情页面等。
		帮办代办	复用原功能，框架升级到H5。涉及到的相关页面框架升级到H5。包括帮办代办申请页，帮办代办查询（列表页、详情页和流程信息）等相关页面。
	事件联动	我的上报	复用原功能，框架升级到H5。涉及到上报列表页、事件详情页和流程信息等相关页面
		下派跟踪	复用原功能，框架升级到H5。涉及到事件列表页、详情页和流程信息等相关页面。
		待办工单	复用原功能，框架升级到H5。涉及到事件列表页、详情页和流程信息等相关页面。
		综合查询	复用原功能，框架升级到H5。涉及到事件列表页、详情页和流程信息等相关页面。
	矛盾化解	矛盾登记	复用原功能，框架升级到H5。涉及到矛调事件列表页、详情页等相关页面。
	安全生产	隐患整改	复用原功能，框架升级到H5。涉及到未整改和已整改的列表页、详情页等相关页面。

		隐患验收	复用原功能，框架升级到 H5。涉及到验收列表页、详情页等相关页面。
	综合执法		复用原功能，框架升级到 H5。涉及执法相关简易程序、法制审核、等页面。
	渣土车智能应用	渣土监管	复用原功能，框架升级到 H5。包括查看各类渣土车辆报警信息的列表、详情页等相关页面。
	领导驾驶舱	矛盾调处	复用原功能，框架升级到 H5。调整矛盾调处模块数据可视化统计分析页面，支持数据下钻及详情的查看。
		重大项目	复用原功能，框架升级到 H5。涉及各个来源的重大项目数据统计后生成的各类可视化图表页面。
新增功能（移动端）	指挥中心	中心概况	新增对接“智慧监管”大美郑陆板块数据的功能，显示指挥中心图文信息介绍。
		值班情况	新增页面，用于显示和查看每日值班人员信息情况。
		应急预案	新增应急预案查看功能。可以查看 PC 端录入的预案。以列表形式展示，支持关键字查询。
			支持按照“常用”预案和“临时”预案分类查看。点击可以查看详情。包括应急预案名称、预案类型、预案描述、预案附件等
		应急物资	新增在地图上查看应急仓库的功能。仓库落点地图，且能够根据应急站点，展示站点基础信息。包括应急站点名称、站点描述、站点照片、站点位置、站点定位等
			支持下钻查看应急站点关联的应急仓库中的明细物资。包括物资名称、计量单位、物资数量
	智慧党建	组织建设	新增页面，用于显示查看现有“智慧党建”后台的党组织信息。
		党员建设	新增页面，用于显示查看现有“智慧党建”后台的党员信息情况。

	郑陆大事记（原郑陆动态）	工作动态	新增工作动态查看功能。根据数据权限，显示各办公室及村社区每日上报的工作情况。办公室分为综合管理、社会事务、经济发展等九类。村社区则按照郑陆镇下辖村社区分类
	网格治理	综合网格	新增综合网格查看功能，支持从村-综合网格-微网格三级下钻功能和地图收缩功能
			微网格层级显示网格员及网格要素等信息。包括网格员姓名、联系方式、所属单位、对应网格的户籍人口、房屋数、特殊人群、巡检项等的统计
		专业网格	新增专业网格查看功能，支持从专业网格-责任区域二级下钻功能和地图收缩功能
			责任区域层级显示网格员及网格要素等信息。包括网格员姓名、联系方式、所属单位、对应网格的管控要素类型、要素数量、全覆盖周期、巡检项等的统计。
	经济发展	镇域企业	微网格层级显示企业，可查看企业详细信息。包括网企业名称、地址等。支持关键字查询。
	领导驾驶舱	综合网格	新增页面，涉及村-综合网格-微网格三级下钻后的网格数据的多维统计分析页面。
		专业网格	新增页面，涉及专业网格-责任区域二级下钻后的不同领域数据的多维统计分析页面。
		安全生产	新增安全生产专题分析页面。对安全生成类事件进行多维度统计分析及展示，支持数据下钻及详情的查看。
		长效治理	新增长效治理专题分析页面。对农村排口治理、农污设施、消防栓等要素定期巡检、问题发现和处置等相关数据进行多维度统计分析及展示，支持数据下钻及详情的查看。
		经济发展	新增经济发展专题分析页面。对郑陆镇及下辖区域的重点经济指标的企业管理相关数据进行多维度统计分析及展示，支持数据下钻及详情的查看。

		多元共治	新增多元共治专题分析页面。对多部门协同处置的各类事件数据进行多维度统计分析及展示，支持数据下钻及详情的查看。
		事件联动	新增事件联动专题分析页面，对事件的类型、区域、来源进行统计分析及展示，支持数据下钻及详情的查看
	通报考核		新增通报考核的查看页面。按照周报、月报、季度考核、年度考核、专报查询分类查看。支持在线预览。
新增功能（PC端）	考核统计	考核统计上报	新增考核 PDF 文件上传功能，可分类上传周报、月报、季度考核、月度考核、年度考核和通报文件
	郑陆动态	工作动态上报	新增工作动态上报功能，根据分配权限，提供各办公室、村社区为单位上报每日工作动态功能。
	指挥中心	值班情况	新增值班信息维护功能，用于维护每天值班领导、值班时间等信息。
		应急站点	新增应急站点管理功能，包括应急站点名称、站点描述、站点照片、站点位置、站点定位等。
			支持应急站点的新增、删除、修改和关键字查询等。
			支持应急站点和应急物资的关联。
		应急物资	新增应急物资管理，能够根据应急站点，维护站点下物资情况，物资情况包括物资名称、计量单位、物资数量
			支持应急物资的新增、删除、修改和关键字查询等。
系统对接	业务对接	网格治理对接安全生产	打通网格治理和事件工单与安全生产的业务数据，实现检查清单、隐患整改、隐患验收数据同步。

1.4 履行时间（期限）：合同签订后 2 个月内完成初验，初验后 3 个月内完成终验。

1.5 履行地点：常州市郑陆镇人民政府

1.6 履行方式：从合同签订之日起 10 日内召开项目启动会议，同时开始项目开发。并且在合同签订日起，根据具体需求将项目涉及的各项内容进行上线试运行。上线试运行满 3 个月后 10 日内，按要求完成软件测评评估。项目配备 1 名项目经理和 1 名专业

技术人员，全面负责项目整体实施，包括项目计划制定、资源调配、进度控制、质量管理和风险应对。确保项目按时、按质、按量完成，并及时解决项目中的问题。若甲方需要，必要时派驻现场工程师解决技术问题。平台和系统建设需按时安装调试并检验完成，合同签订后 2 个月完成初验，初验后 3 个月内由甲方组织完成终验。验收合格后提供 2 年的免费维护期（以项目验收合格之日起为免费维护期的正式开始时间）。免费维护期内乙方需保证系统软件问题要 4 小时内响应，24 小时内完成故障修复，甲方需求需第一时间响应，一周内提供技术实现方案、人员安排方案和计划解决时间，保障甲方系统正常运行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：叁拾捌万玖仟圆（￥389000 元）人民币。（开具 6%税率的增值税发票）

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 所有开发项目的产权、资料、数据等都属甲方所有，不经甲方同意，不得泄露、藏匿、转移、复制等，并且乙方需按照甲方要求做好数据治理和数据存储工作，违约将追究乙方责任，并且乙方需提出解决方案，同时乙方向甲方偿付合同价款总值 10% 的责任金。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6.1 乙方交纳人民币__/__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：

6.2.2 履约保证金退还时间：

6.2.3 履约保证金退还条件：

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 分期付款：合同签订后，预付合同金额的 30%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后 30 个工作日内支付；系统通过初验并上线运行后，支付合同金额的 40%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后 30 个工作日内支付；系统终验合格，支付合同金额的 30%，满足合同约定支付条件的，自收到发票后 30 个工作日内支付。

8.2 乙方银行账户信息如下：

开户行：[中国建设银行南京湖北路支行]

户名：[中电鸿信信息科技有限公司]

账号：[32001881436059000588]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[91320000668382125D]

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额以当年银行平均活期利率每日向乙方支付违约金，最高不超过欠款总额的 3%。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致

甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，财政监管部门执壹份。若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。合同保持有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清。若乙方加盖电子印章的，以加盖乙方电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

甲方：常州市天宁区郑陆镇人民政府　　乙方：中电鸿信信息科技有限公司

地址：常州市天宁区郑陆镇镇南路 19 号　　地址：南京市玄武大道 699-1 号

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：　　联系电话：

签订日期：　　年　　月　　日