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第一部分  招标公告
	项目概况
南通市海门区住房和城乡建设局采购2025年海门区城市生命线安全（一期）项目JSZC-320614-JZCG-G2025-0136招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025-09-22 09:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320614-JZCG-G2025-0136
项目名称：南通市海门区住房和城乡建设局采购2025年海门区城市生命线安全（一期）项目
采购方式：公开招标
预算金额：3819.8818万元
最高限价：3246.89953万元
采购需求：详见采购文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见采购需求。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微型企业采购。但须预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，该部分预留份额由符合政策要求的中小微企业承接。投标人不属于中小微型企业的，必须将本项目中的部分整体分包给1家中小微型企业。（该部分内容详见第三部分第四点项目采购内容第三项其他说明）
投标人投标时应出具符合上述比例的分包意向协议书、所有接受分包的中小微企业《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2025年09月03日至2025年09月09日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）
地点：江苏政府采购网
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：0.00元
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-09-22 09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目类型：服务
3.本项目所属行业：软件和信息技术服务业
4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
5.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
9.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。 
12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目采购经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0513-59001950
13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：南通市海门区住房和城乡建设局
单位地址：南通市海门区北京中路588号
联系人：刘先生
联系电话：18252831110
2.采购代理机构信息
名    称：南通市海门区公共资源交易中心　
地　　址：南通市海门区长江南路777号
联系人：王先生
联系电话：0513-82100351
3.项目联系方式
项目联系人：王先生
电话：0513-82100351
第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]（一）总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
[bookmark: _GoBack]4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]（二）招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件组成
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。
5.投标人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285]（三）投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件，价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.投标有效期
3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
5.电子响应文件其他要求
5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。
5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
5.3投标人应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。 
6.投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]（四）投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。
说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
2.投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
3.投标文件的密封（加密）要求：
3.1投标人应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。
3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。
说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。
3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。
4.投标文件的拒收
4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]5.投标文件的撤回和修改
5.1 投标文件的撤回
5.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）CA数字证书及电子签章办理指南》。
5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
5.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改》。
5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]（五）开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]1.开标
1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]2.评标委员会
2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
    4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]5.对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，采购人从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50% ；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
  6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。
6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。
6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
7.投标文件线上格式要求
7.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
7.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！
7.3本项目采用线上投标，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。
[bookmark: _Toc120614219]（六）定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 
1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定成交供应商。
1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.中标通知书
3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552]（七）授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
一、项目概况：
党中央、国务院高度重视安全生产工作，习近平总书记发表了一系列重要论述，要求各级党委和政府务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，加强安全生产监管，切实维护人民群众生命财产安全。国务院领导强调要树牢安全发展理念，层层压实责任，坚持系统治理、精准施策，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。 
2022年3月6日，江苏省政府办公厅印发了《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发（2022）46号），成立由江苏省主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进领导小组，明确了成员单位和职责分工，确定由省住房城乡建设厅牵头开发省级监管系统。 
2022年6月20日，南通市政府印发了《市政府办公室关于成立南通市城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（通政办发〔2022〕64号），成立以南通市主要负责同志为组长的城市生命线安全工程建设推进工作领导小组，进一步加强组织领导，强化部门协同，统筹推进我市城市生命线安全工程建设工作。以生命线安全工程建设为着力点，加快建设韧性城市、智慧城市，进一步补齐城市基础设施短板，增强城市安全风险防范治理能力，不断提升城市本质安全水平。 
二、项目主要内容：
1、搭建1套应用支撑平台。以智慧监测为运行基础、综合监管为业务核心，构建区级监管系统应用支撑体系，包括数据治理中台、地理信息平台、物联网平台、视频汇聚平台，为应用体系建设提供基础支撑。
2、建立1套数据资源体系。完成与各行业监管系统、权属单位生产系统、市级监管系统的数据对接，建立海门区综合监管数据库，形成各场景归集库、主题库、专题库，实现行业数据省市县联调、全县共享。
3、建设1套城市生命线安全监管系统应用体系，包括1个综合应用和8个行业应用。综合应用系统主要包括综合应用一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急联动处置、通知公告、联络中心功能；行业应用主要包括燃气、供水、雨水、污水、道路、桥梁、地下管线、第三方施工8个行业应用场景。
4、建设城市生命线感知设备。主要包括：(1)针对积淹水点和重要保障对象、河道、泵(闸)站、排水管渠，安装视频设备、液位计、超声波水位计等约134套；(2)对重点管道、桥梁等安装动态、末端监测传感、探测及流程监测设备约907台(套);(3)对约229公里管道开展系统性检测工作；(4)对供水末端户表集中改造更新约2200个。
[bookmark: OLE_LINK5]三、项目功能要求：
 2025年海门区城市生命线安全（一期）项目，项目立足海门实际，坚持集约化、科学化、实用化原则，按照“综合监管+智慧监测”思路，基于江苏省城市生命线安全建设工程和南通市城市基础设施安全运行智慧监管系统的建设经验，开发海门区城市生命线安全监管系统，建立保障体系以及行业监管与协同联动机制，实现省市区三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。
四、项目采购内容（含技术参数）：
[bookmark: OLE_LINK2]（一）软件采购内容
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK10]1、建设内容
1.1.应用支撑平台建设
本项目涉及到的基础平台软件包括：数据治理中台、物联网平台、地理信息平台、视频汇聚平台和国产化数据库。本期项目技术支撑组件须满足国产化相关要求，全面适配信创云各项要求，必须为正版授权组件。满足面向各类用户提供数据服务的技术要求，保证数据汇聚、数据治理、数据发布高效准确运行。
1.2.运行环境基础平台软件采购
根据项目的建设需求，采购国产化数据库、国产化中间件软件授权，以支撑监管应用系统及应用支撑平台软件运行。
1.3.区级监管平台建设
充分延续省市复用、市县复用的思路，在南通市城市生命线安全监管系统成熟的设计和开发基础上，复用高质量的建设成果，实现省市县三级监管平台互联互通，采用市级平台直接部署，包括但不限于门户应用、移动端应用、综合应用以及燃气、排水防涝、污水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线大专项应用，完成各专项一张图服务的直接部署、页面分辨率适配及数据对接工作；并结合海门区实际监管监测需求进行定向调整优化，新建各场景事件预警、报警处置流程闭环功能，新建各场景的无人机病态监测应用和评价体系，满足市县协同一体化建设标准的同时节约建设成本，快速高效高质量地完成建设目标。
1.3.1.门户应用 
建设统一门户，将本期项目建设的各类系统和应用进行汇聚，形成统一的工作界面、业务视图和访问地址，提供统一展现、统一用户、统一认证、信息通知等功能模块。包含：指挥中心大屏门户、PC Web端门户和移动端门户。
1.3.2.移动端应用 
针对移动端应用场景，设计针对性的应用功能，支撑移动端业务处理能力，包含：应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
1.3.3.综合应用 
综合应用系统从综合监管角度出发，汇聚各专题（燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工破坏、道路、桥梁）城市基础设施数据、监管数据和监测数据，聚焦燃气爆炸、城市内涝、地下管线交互风险、第三方施工破坏、供水爆管、桥梁倒塌、道路塌陷等风险场景，满足“省市县监管一张图”的联动需求。具体功能模块包括：综合监管一张图、综合统计分析、行业综合监管、应急联动处置、通知公告、联络中心。 
1.3.4.燃气专项应用
针对燃气专项进行业务功能建设，覆盖管线、场站的安全监管工作需求，主要包括燃气一张图、燃气行业监管对象管理、燃气带病运行管理、巡检巡查信息管理、入户安检管理、安全专项检查信息管理、风险隐患信息管理、突发事件信息管理、燃气设施项目信息管理、燃气监督考核评价、燃气运行监测管理。数据部分对接自市级智慧燃气系统。
1.3.5.排水防涝专项应用
针对排水防涝专项进行业务功能建设，覆盖雨水排水设施、主要河道、重保对象的安全监管工作需求，主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理、应急管理、风险隐患管理。
1.3.5.污水专项应用
形成对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网污水相关设施、信息的安全监管能力，包含：污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理。
1.3.6.供水专项应用
[bookmark: OLE_LINK11]对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息进行安全综合监管，包括：供水一张图、供水基础信息管理、风险评估信息管理、突发事件管理、供水设施项目信息管理、监督考核评价、供水运行监测管理。数据对接现有供水管理系统。
1.3.7.道路专项应用
汇聚重点城市道路的基础信息以及道路养护等信息，掌握城市道路检查、养护工作的开展情况；同时汇聚城市道路塌陷风险源调查资料、风险评估、塌陷隐患及处置等数据，掌握道路塌陷风险隐患及处置情况。减少道路塌陷隐患引起的塌陷事件，提高道路安全运行管理水平。包含：道路一张图、基础信息管理、专项信息管理、巡检养护管理、风险隐患管理、事故处置信息管理、占用挖掘审批信息管理、项目信息监管、工作评价、运行监测管理。
1.3.8.桥梁专项应用
建设桥梁专项应用，针对主要桥梁的基础信息、巡检养护、实时状态等进行综合安全监管，主要包括：桥梁一张图、基础信息管理、巡检养护信息管理、风险隐患信息管理、专项整治信息管理、桥梁设施项目信息管理、突发事件管理、监督考核评价、桥梁监测管理功能。
1.3.9.第三方施工管控专项应用
针对生命线相关项目第三方施工潜在风险进行专项安全管控，主要包括：第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、惩戒处罚管理、典型档案知识库管理和运行监测管理功能。
1.3.10.地下管线专项应用
针对城市生命线设计的各类地下管线进行综合安全管理，实现跨专项的管线综合分析，具体包含：地下管线一张图、基础信息管理、地下管线更新监管、地下管线交互风险分析、地下管线辅助决策和管线交互风险隐患处置监督管理功能。
1.4.数据资源体系建设 
按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线归集库、主题库、专题库。包含：数据架构设计、数据资源设计、概念结构设计和数据字典设计。
1.4.1.数据治理 
通过数据对接方式进行数据资源“大汇聚”，结合行业的数据特征，采用科学手段进行数据加工，围绕数据服务封装与运维管理，夯实数据共享的基础，对上层系统应用提供支撑服务，为各类业务应用提供数据支持。包含：数据汇聚实施、数据加工实施、数据服务封装实施、数据运维、市县数据对接实施等相关工作。
1.4.2.地下管线数据治理
地下管线数据治理实施涉及不同类型的数据，针对不同的数据需采用不同的数据处理方法，最终建立符合项目要求的专题数据库，同时将部分数据发布为服务，方便其他的应用系统调用。包含：管线数据清理、管线属性标准化、坐标转换、数据整合、空间叠加分析、管线数据上图、管线数据共享发布。
1.4.3.地下管线修补测 
对既有数据区域内建成道路上的地下市政管线进行字段信息补充，补充管线的埋深、流向、规格、材质、性质、权属单位以及管线附属构筑物等信息，并按技术标准建立数据库。
对空白区域内建成道路上的地下市政管线进行普查，查明给水、排水、燃气、热力、电力等管线的平面位置、高程、埋深、流向、规格、材质、性质、权属单位以及管线附属构筑物等信息，并按技术标准建立数据库。
对测区范围内带状地形图进行修补测。带状地形图测绘范围以道路两侧第一排建筑区域闭合，当道路或河流两侧无建筑的以道路外侧石或河流边线进行外扩。工作范围涉及建成区范围内空白区域管线数量约710公里。
1.4.4.数据脱敏脱密 
本项目需要展示管线底图等 GIS 一张图信息，因此需要对综合管线信息进行脱敏脱密处理。包含：管线数据脱密和管线数据脱敏两部分建设内容。
本项目管线数据脱密按照江苏省住建厅的相关要求，统一由江苏省测绘档案馆负责脱密，脱密完成后取得档案馆盖章的脱密报告才能进行管线数据的应用，此部分费用由中标人承担。
2、 软件采购清单
	序号
	软件项目名称
	技术要求
	单位
	数量

	（一）
	应用支撑平台建设
	支撑系统建设的工具性软件平台，覆盖数据治理、物联网对接管理、地理信息管理和视频管理场景，包含5年平台运维服务
	项
	1

	1
	数据治理中台
	主要包括数据汇集、数据加工、数据资产管理和数据运维管理模块。
	项
	1

	1.1
	数据汇聚模块
	数据汇聚模块采用统一的数据接入模式，以标准化、模块化的方式进行多源异构数据资源的接入
	项
	1

	1.2
	数据加工模块
	数据加工模块为数据使用者提供一站式的集成开发环境，可满足数据资源平台下，数据开发者进行ETL开发、数据挖掘算法开发、建设行业主题库和专题库的需求。
	项
	1

	1.3
	数据资产管理模块
	数据资产管理对上支持以价值挖掘和业务赋能为导向的数据应用开发，对下依托数据平台实现数据全生命周期的管理，并对数据资产的价值、质量进行评估，促进数据资产不断自我完善，持续向业务输出动力
	项
	1

	1.4
	数据运维管理模块
	整体管理数据任务执行情况，包括系统管理、任务调度和数据运维三个工具模块
	项
	1

	2
	物联网平台
	包括设备管理、连接管理、数据管理、安全管理和数据统计模块
	项
	1

	2.1
	设备管理模块
	设备管理展示所有设备的情况，并且可以对设备进行增删改操作，可自定义查询条件从名称，标签等多个方面进行组合搜索，可批量绑定设备模板，可进行设备的批量导入导出。支持设备影子，设备分组；支持按设备生成MQTT TOPIC自动生成，并且支持设备TOPIC资源隔离。
	项
	1

	2.2
	连接管理模块
	连接管理支持按照产品模式对需接入的设备进行分门别类地管理。
	项
	1

	2.3
	数据管理模块
	平台提供规则引擎以及服务端订阅能力，将平台采集的设备数据通过API的形式分发至用户的业务系统，如数据中台或垂直业务平台进行数据的处理
	项
	1

	2.4
	安全管理模块
	通过对端、管、云三个层面的安全措施实现物联网的安全防护。
	项
	1

	2.5
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	项
	1

	3
	地理信息平台
	包括客户端制图、二维GIS引擎、三维GIS引擎、地图服务发布管理模块和访问权限管理
	项
	1

	3.1
	客户端制图模块
	客户端制图模块提供给用户自行根据现有数据制作数据图层的能力
	项
	1

	3.2
	二维GIS引擎
	二维GIS引擎主要能力包括创建、共享和使用地图，创建和管理地理数据库、二次开发API。
	项
	1

	3.3
	三维GIS引擎
	三维GIS引擎提供多源数据处理、场景服务管理、三维浏览组件、场景构建一体化及二次开发的API等能力。
	项
	1

	3.4
	地图服务发布管理模块
	本模块用于管理地图服务发布工作的开展
	项
	1

	3.5
	访问权限管理模块
	平台支持按用户划分数据访问权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的数据资源。
	项
	1

	4
	视频汇聚平台
	包括视频采集与接入模块、视频存储管理模块、视频分发与发布模块、视频浏览回看模块、多租户管理模块和运维统计模块
	项
	1

	4.1
	视频采集与接入模块
	视频汇聚平台通过整合海门区生命线各专项原有监控资源，实现各类监控视频信息的共享
	项
	1

	4.2
	视频存储管理模块
	平台提供用户录像存储、管理配置等功能，实现本次项目建设视频监控的实时查看需求、录像管理需求、接口服务管理需求等。
	项
	1

	4.3
	视频分发与发布模块
	平台提供资源树发布功能，发布可用的设备资源和视频资源，供业务应用查询所需视频设备或视频资源
	项
	1

	4.4
	视频浏览回看模块
	平台支持对录像资料进行多种智能检索和回放。
	项
	1

	4.5
	多租户管理模块
	平台支持按用户划分视频权限，不同用户之间相互隔离，只能管理、查看自己权限下的视频。
	项
	1

	4.6
	运维统计模块
	平台提供视频设备运转状态的监控、统计分析、设备异常报警提醒处置等工作，以便于管理者及时发现视频设备问题，维护系统正常运转。
	项
	1

	（二）
	区级监管系统建设
	基础功能复用，本地化部署，包括门户应用、移动端应用、综合应用以及燃气、排水防涝、污水、供水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线大专项应用，另外新建各场景事件预警、报警处置流程闭环功能，新建各场景的无人机病态监测应用和评价体系；
	人月
	

	1
	门户应用
	复用基础功能，提供本地化部署，包括指挥中心门户、移动端和PC web端门户。提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问。
	人月
	10.0 

	1.1
	指挥中心门户
	对生命线数据汇聚效果的综合展现，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问
	人月
	3.0 

	1.1.1
	门户导航
	提供基于大屏的数据展示方式，集中展示区级监管系统相关的接入系统，可在大屏上集成各子系统的跳转链接及首页信息，便于快捷切换大屏需要显示的系统
	人月
	1

	1.1.2
	数据统计
	通过大屏可显示各子系统运行状态，数据汇聚记录数量，需要处置的预警信息数量，巡查巡检完成率等统计信息，用以对各专项系统的运行情况、数据情况进行直观地了解。点击统计数据可跳转到对应子系统的数据查询页面
	人月
	1

	1.1.3
	地图展示
	通过大屏可显示区级监管系统综合监管一张图以及各子系统现有专项一张图等信息，展示海门区底图以及相关的基础设施信息
	人月
	0.5

	1.1.4
	视频展示
	针对满足远程调用图像的摄像机点位，可支持在大屏上调用视频监控摄像机监控功能
	人月
	0.5

	1.2
	PC Web端门户
	面向区工作人员Web端展示效果，提供统一的应用入口，实现业务展现、信息展示，整合系统各类应用的访问链接，根据权限进行访问，针对不同工作岗位建设差异化的个人工作台
	人月
	3.0 

	1.2.1
	门户首页
	包括各系统和应用的入口、通知通告、时间信息等，可查看系统权限许可范围内的系统导航，根据自己的需要修改门户内各个导航入口的位置和排序
	人月
	1

	1.2.2
	统一用户管理
	依托基础应用中的用户管理功能，实现监管系统与相关其他系统对接，实现内部组织架构信息和人员信息的统一管理，为集成系统提供用户登录认证、用户信息查询功能。
	人月
	0.5

	1.2.3
	统一认证
	依托基础应用功能中的单点登录模块为门户提供统一鉴权能力，提供用户访问内部门户系统的身份认证手段。实现各个集成应用系统和门户的单点登录
	人月
	0.5

	1.2.4
	信息通知
	为监管系统用户提供对应的信息发布和任务通知功能
	人月
	0.5

	1.2.5
	督办管理
	对市级系统下发的督办事项进行管理
	人月
	0.5

	1.3
	移动端门户
	面向移动端集成门户，采用app级小程序首页的方式提供服务
	人月
	4.0 

	1.3.1
	消息管理
	接受移动端通知
	人月
	1

	1.3.2
	应用管理
	模块化展示各专项应用填报、菜单入口
	人月
	2

	1.3.3
	个人管理
	管理个人代办，信息修改，系统设置，通知消息等
	人月
	1

	2
	移动端应用
	复用基础功能，提供本地化部署，新建处置流程的闭环管理，提供移动端业务处理能力，实现应急现场处置管理、移动端数据采集能力和专项信息填报功能。
	人月
	18

	2.1
	应急现场处置管理
	支持移动端的应急处置功能，包括事件登记、先期处置、视频管理、联动处置，实现处置流程的闭环管理
	人月
	11

	2.1.1
	应急突发事件登记
	生命线运行值守中心、行业主管部门可以根据权限实现应急事件的登记，权属单位可通过移动终端快速查看及受理下发的突发事件，保障高效有序对突发事件进行处置。
	人月
	1

	2.1.2
	应急先期处置
	整合应急监管移动应用模块，应急指挥调度采取运行值守中心与终端结合的方式，连接运行值守中心与移动终端。
	人月
	1

	2.1.3
	应急现场视频管理
	应急指挥调度采取运行值守中心与终端结合的方式，运行值守中心可通过移动终端快速查看事件现场监控视频。
	人月
	1

	2.1.4
	应急监管联动处置
	建设移动端工单管理机制，与PC端、大屏端工单流程打通，数据同步一致，由运行值守中心负责应急指挥的创建以及指挥任务的下达，移动端接收指令反馈现场情况，实现预警、报警跟踪处置流程的闭环，确保了运行值守中心与救援现场的消息对称。
	人月
	8

	2.2
	移动端数据采集模块
	提供移动端各类型数据上报的能力
	人月
	3.5

	2.2.1
	移动端视频采集
	提供移动端拍摄功能，支持图片拍摄，现场处置人员可使用移动端对现场情况进行快速拍照或录制视频，并将现场情况反馈至指挥中心。
	人月
	2

	2.2.2
	移动端文件管理
	提供移动端文件上传功能，支持视频及图片上传，现场处置人员可将接收保存的现场文件通过移动端快速上传系统并反馈至指挥中心。
	人月
	1

	2.2.3
	移动端坐标位置上报
	提供移动端坐标位置信息上报功能，支持实时位置信息的上传。现场处置人员可以将自身的坐标位置通过移动端快速上报至系统，并实时反馈至指挥中心。
	人月
	0.5

	2.3
	各专项数据填报
	支持移动端快速的信息填报功能，可在外出业务场景下完成数据的上报工作
	人月
	3.5

	2.3.1
	燃气专项填报
	检查要求、企业信息等填报功能
	人月
	0.5

	2.3.2
	供水专项填报
	基础设施检测情况填报
	人月
	0.5

	2.3.3
	排水专项填报
	基础设施检测情况填报
	人月
	0.5

	2.3.4
	桥梁专项填报
	桥梁安全检查情况填报
	人月
	0.5

	2.3.5
	道路专项填报
	道路巡检等情况填报
	人月
	0.5

	2.3.7
	第三方施工专项填报
	第三方施工项目基础信息填报
	人月
	0.5

	2.3.8
	地下管线专项填报
	地下管线基础信息填报
	人月
	0.5

	3
	综合应用
	复用基础功能，提供本地化部署，全区监管一张图、综合统计分析、应急联动处置、行业综合监管、通知公告、联络中心等，新建跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	16

	3.1
	综合监管一张图
	基于GIS地图建立全区监管“一张图”，全面展示全区生命线基础设施、危险源等各类基础信息
	人月
	3

	3.2
	综合统计分析
	将各专项城市基础设施智慧监测与综合监管数据汇聚共享形成城市基础设施综合统计数据，主要包括基础设施统计、监测设备统计、隐患及报警信息统计、突发事件统计、统计报告管理功能模块
	人月
	2

	3.3
	行业综合监管
	整合全区燃气、供水、排水、地下管线综合管理、第三方施工、桥梁、道路等城市生命线相关专项业务已建的信息化系统，汇总城市基础设施建设和运营维护工作的监督指导和综合评价结果数据，生成报表并对部分工作进行督办催办
	人月
	2

	3.4
	应急联动处置
	整合海门区城市生命线相关的燃气、供水、排水、地下综合管线、第三方施工、桥梁、道路等业务所涉及的应急信息，构建城市生命线行业领域突发事件应急联动处置体系。
	人月
	7

	3.5
	通知公告
	提供用户对国家及省市区有关行业建设、运行、管理的重要通知公告的在线实时发布，支持在线查阅和下载功能。
	人月
	1

	3.6
	联络中心
	建设统一的联络中心，支持用户在系统中进行短信通知功能。
	人月
	1

	4
	燃气应用
	复用基础功能，提供本地化部署，主要包括燃气一张图、燃气行业基本信息管理、燃气运行监测管理、燃气运行处置管理、巡检巡查信息管理、用户服务质量监督、燃气安全保障工作综合评价、燃气设施项目信息管理、第三方施工破坏管理等，数据部分对接自市级智慧燃气系统，新建预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	22

	4.1
	燃气一张图
	通过一张图的方式展示燃气基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息，主要包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、项目信息子图
	人月
	3

	4.2
	燃气行业监管对象管理
	主要包括管道监管、车辆监管、从业人员监管、企业监管、厂站监管、气瓶监管、用户监管
	人月
	1

	4.3
	燃气带病运行管理
	对燃气管网、厂站和设施的带病运行信息进行多维度统计分析及管理，包括统计分析、问题排查整改统计、管道老化评估信息查询、厂站和设施老化评估信息管理、管道增量更新改造统计、重大隐患整治信息查询
	人月
	1

	4.4
	巡检巡查信息管理
	对接企业巡检系统，对燃气设施巡检巡查计划及执行情况信息进行统计分析及管理，包括巡检计划制定、巡检记录管理、巡查巡检问题、巡检数据分析等功能
	人月
	1

	4.5
	入户安检管理
	对燃气入户安检计划及执行情况信息进行统计分析及管理
	人月
	1

	4.6
	安全专项检查信息管理
	依据《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021），对燃气企业进行现场检查，包括移动端和PC端的信息填报
	人月
	1

	4.7
	风险评估管理
	系统录入风险信息后，结合燃气实际情况制定风险评价分级标准，建立风险清单、风险分级预警、风险管控措施等应用能力，实现对风险进行量化的统计分析、预警提醒和针对风险制定相应的风险管控措施。
	人月
	1

	4.8
	安全隐患信息管理
	对燃气设施巡检巡查或其他方式发现的风险隐患信息、重大危险源数据以及老化评估的数据进行汇聚整合，并对相关隐患任务进行整改全流程闭环监督管理，该模块包括隐患数据管理、隐患整改监管、重大危险源管理、双重预防机制风险管理、涉燃气重要紧急情况管理、隐患信息分析等功能。
	人月
	1

	4.9
	突发事件信息管理
	对燃气突发事件信息进行统一管理及统计分析，提供信息查询、信息管理功能
	人月
	1

	4.10
	燃气设施项目信息管理
	通过系统对接或信息填报的方式对规划、重点、计划和在建的燃气项目信息进行统一管理统计分析，实时掌控项目的基础信息、进展等相关内容，对城镇燃气设施项目进行全方位的掌控。
	人月
	1

	4.11
	燃气监督考核评价
	对燃气安全监管行业评价及城市生命线燃气专项工作评价等数据进行统一管理以及统计分析，包括监督评价统计分析、第三方安全评估记录查询、行业评价管理、城市生命线专项工作评价
	人月
	2

	4.12
	燃气运行监测管理
	通过新建或接入已布设的燃气场站、管线、管线相邻空间及用户端的运行监测数据，对燃气管网、场站、相邻地下空间、终端用户等进行实时监测，获取燃气压力、流量、温度、可燃气体浓度等监测数据以及重要区域视频监控数据。对燃气场站、管线、管线相邻空间及用户端的运行监测信息进行统一管理，包括统计分析、监测设备信息、报警预警信息、预警报警处置信息、视频监控信息、超期阈值设置管理，新建预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	8

	5
	排水防涝应用
	复用基础功能，提供本地化部署，排水防涝监管主要包括排水防涝一张图、排水防涝运行监测管理、排水防涝运行处置管理、排水防涝巡检养护管理、排水防涝安全保障工作监督评价、排水防涝设施项目信息管理、排水防涝设施基础信息管理等，新建无人机内涝场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	20

	5.1
	排水防涝一张图
	通过一张图的方式实现对排水防涝基础设施、风险评估结果、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、巡检养护子图、础设施子图、应急管理子图
	人月
	3

	5.2
	排水防涝设施基础信息管理
	包括统计分析、雨水管渠信息管理、雨水井信息管理、雨水口信息管理、排水口信息管理、排水泵站信息管理、易淹易涝区信息管理、调蓄设施信息管理、主要河道信息管理、重点保障对象信息管理、行泄通道信息管理、闸门信息管理
	人月
	1

	5.3
	应急资源信息管理
	包括防涝应急资源信息管理、应急通信管理、应急设备信息管理、应急预案信息管理、应急知识库信息管理、应急专家信息管理、应急救援队信息管理
	人月
	1

	5.4
	排水防涝设施巡检养护管理
	对排水防涝设施巡检养护计划及执行情况信息进行统计分析及统一管理，包括统计分析、巡检管理、养护管理、巡检记录信息、养护记录信息、养护经费信息、第三方施工问题记录信息管理
	人月
	1

	5.5
	风险隐患管理
	对雨水管网风险评估结果、雨水设施隐患信息等进行统一管理与统计分析，包括统计分析、风险管控信息管理、月度隐患排查整治信息管理、重大隐患信息管理
	人月
	1

	5.6
	突发事件管理
	对内涝突发事件信息进行统一管理及统计分析
	人月
	1

	5.7
	排水防涝设施项目信息管理
	对项目计划信息、建设信息、易淹易涝点整治信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、计划信息列表信息管理、易淹易涝点整治信息管理、雨水管渠信息管理、河道整治项目信息管理、雨水泵站信息管理
	人月
	1

	5.8
	排水防涝安全保障工作监督评价
	对排水防涝行业评价及城市生命线排水专项工作评价信息进行统一管理，包括监督评价统计分析、行业评价管理、城市生命线专项工作评价
	人月
	1

	5.9
	排水防涝运行监测管理
	提供雨水管网、泵站、河道等设施的监测设备信息及预警报警信息的统一管理及统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息管理、灾害预警信息管理、防汛日报监督管理、积水点管理、视频监测设备管理、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理，新建无人机内涝场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	10

	6
	污水应用
	复用基础功能，提供本地化部署，污水监管主要包括污水一张图、污水运行监测管理、污水设施巡检养护管理、污水设施保障工作监督评价、污水设施项目信息管理、污水行业基础信息管理，新建预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	15

	6.1
	污水一张图
	通过一张图的方式实现对污水基础设施、安全隐患、运行监测、老旧管网等信息空间分布状况的查阅，包括总览子图、运行监测子图、提升改造子图、基础设施子图
	人月
	3

	6.2
	污水行业基础信息管理
	对重点排水户、污水管网、污水泵站、污水井、污水处理厂等基础设施信息进行统一管理及统计分析，包括统计分析、污水管网信息、污水泵站信息、污水井信息、污水处理厂信息、重点排水户信息、污泥管理信息、再生水管理信息、截流设施信息
	人月
	1

	6.3
	污水设施巡检养护管理
	对污水设施巡检养护计划及执行情况信息进行统计分析及统一管理，包括统计分析、巡检管理、养护管理、问题记录列表、巡检记录信息管理、养护记录信息管理、养护经费信息管理、第三方施工问题记录信息管理
	人月
	1

	6.4
	污水设施项目信息管理
	对项目计划信息及建设信息进行统一管理及统计分析
	人月
	1

	6.5
	监督考核评价
	对城镇污水处理工作规范化评价信息进行统一管理，包括统计分析、城镇污水处理工作规范化评价管理、城镇污水处理运行考核管理
	人月
	1

	6.6
	污水运行监测管理
	对污水管网、污水泵站等污水设施监测设备信息进行统一管理，同时对污水预警报警信息进行管理以及多维度统计分析，包括统计分析、监测设备管理、监测报警信息、水质预警信息、视频监测设备信息、超期阈值设置管理、自动超期督办管理、监测数据管理，新建预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	8

	7
	供水应用
	复用基础功能，提供本地化部署，主要包括供水一张图，供水运行监测管理、供水运行处置管理，供水安全保障工作监督评价、供水设施项目信息管理、供水行业基础信息管理功能，数据对接现有供水管理系统，新建无人机供水爆管场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	20

	7.1
	供水一张图
	通过一张图的方式直观展示供水基础设施的智慧监测与综合监管情况，包括供水监测报警、监测设备和监测数据量、供水能力监测、综合监管基础信息、老旧管网改造情况、水质合格率等信息，包括总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、老旧管网子图、基础设施子图
	人月
	3

	7.2
	供水基础信息管理
	包括供水水源地基础信息管理、应急供水基础信息管理、供水设施统计分析、供水厂基础信息管理、供水管线基础信息管理、中途增压泵站基础信息管理、居民住宅二次供水设施基础信息管理、区域性重点管网基础信息管理、供水企业基础信息管理、供水管理人员基础信息管理、供水用户基础信息管理
	人月
	1

	7.3
	供水设施巡检养护管理
	对供水设施巡检养护计划及执行情况信息进行统计分析及统一管理，包括统计分析、巡检管理、养护管理、问题记录列表、巡检记录信息管理、养护记录信息管理、养护经费信息管理、第三方施工问题记录信息管理
	人月
	1

	7.4
	风险评估信息管理
	支持通过手动方式填报收集风险评估结果信息，并支持通过关键字、风险等级等维度查询供水管网风险评估结果数据
	人月
	1

	7.5
	突发事件管理
	支持通过接入现有系统数据或手动方式填报收集突发事件及处置情况，并支持通过响应级别等维度查询供水设施相关突发事件信息及处置情况
	人月
	1

	7.6
	供水设施项目信息管理
	对供水设施五年规划项目和年度重点项目进行统一管理及统计分析，包括统计分析、供水设施五年规划项目信息管理、供水设施年度重点项目信息管理
	人月
	1

	7.7
	监督考核评价
	对供水部规范化考核、供水安全保障工作评价、应急水源评估、城市生命线供水专项工作评价进行统一管理及统计分析
	人月
	1

	7.8
	供水运行监测管理
	对供水水源地、水厂、管网、中途增压泵站、二次供水监测设施信息及报警信息进行统计管理及统计分析，包括统计分析、监测设备信息、监测报警信息管理、预警信息管理、超期阈值设置管理、视频监测设备管理、自动超期督办管理、监测数据管理，新建无人机供水爆管场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	11

	8
	道路应用
	复用基础功能，提供本地化部署，市政道路及附属设施管理：主要包括道路及附属设施管理一张图、巡查巡检管理、养护维修管理、基础信息管理功能。道路塌陷管理：主要包括道路塌陷管理一张图、塌陷风险源管理、总体风险评估数据管理、塌陷隐患探测管理、塌陷隐患处置管理、塌陷事故功能，新建无人机道路塌陷场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	22

	8.1
	道路一张图
	包括道路总览子图、风险评估子图、塌陷隐患子图、巡检养护子图、基础设施子图
	人月
	3

	8.2
	基础信息管理
	对快速路、主干路、次干路、支路等城市道路的基本信息进行管理，实现信息查询、信息管理、地图定位、统计分析功能。
	人月
	1

	8.3
	专项信息管理
	包括城市照明信息管理、井盖设施信息管理
	人月
	1

	8.4
	巡检养护管理
	包括统计分析、日常巡检信息管理、检测评定信息管理、养护工程计划信息管理、养护维修信息管理、道路中大修信息管理
	人月
	2

	8.5
	风险隐患管理
	包括统计分析、道路风险评估信息管理、隐患风险评估信息管理、道路探测信息管理、隐患整治信息管理
	人月
	1

	8.6
	事故处置信息管理
	对城市道路塌陷事故信息进行统一管理，主要包括事故时间、事故名称、事故地点、事故等级，提供信息查询、信息管理、统计分析功能
	人月
	1

	8.7
	占用挖掘审批信息管理
	通过数据接入或手动填报的方式对占用道路挖掘审批流程信息进行管理，支持数据查询、管理功能。支持占用挖掘审批信息表导出和下载
	人月
	1

	8.8
	项目信息监管
	包括年度计划项目信息管理、在建道路项目信息管理
	人月
	1

	8.9
	工作评价
	包括绿色照明评价、养护管理工作评价
	人月
	1

	8.10
	运行监测管理
	包括统计分析、道路视频检测设备管理、道路风险监测信息管理、塌陷预警信息管理、自动超期督办管理、监测数据管理，新建无人机道路塌陷场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	10

	9
	桥梁应用
	复用基础功能，提供本地化部署，主要包括桥梁一张图、桥梁运行监测管理、桥梁处置养护管理、桥梁安全保障工作监督评价、桥梁设施项目信息管理、桥梁行业基础信息管理功能。同时包含桥梁结构健康监测系统平台的建设，对接桥梁专项监测设备，实现设备到平台的数据更新，新建无人机桥梁倒塌场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	26

	9.1
	桥梁一张图
	通过一张图的方式展示桥梁基础信息、技术状况、运行监测等信息，帮助行业主管部门人员强化日常维护，监管桥梁巡查检测、专项整治等工作落实情况，包括：总览子图、风险隐患子图、运行监测子图、基础信息子图。
	人月
	3

	9.2
	基础信息管理
	对桥梁行业基础信息进行统一管理，主要包括城市桥梁、高架桥、地下通道信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能。
	人月
	1

	9.3
	巡检养护信息管理
	包括统计分析、检查检测信息管理、病害信息管理、养护维修信息管理、已移交桥梁信息管理、已拆除桥梁信息管理、已删除桥梁信息管理
	人月
	2

	9.4
	风险隐患信息管理
	包括统计分析、风险评估信息管理、隐患桥梁统计分析
	人月
	2

	9.5
	专项整治信息管理
	包括隐患桥梁整治信息管理、危桥整治信息管理、安全防护设施信息管理、独柱墩桥梁整治信息管理、专项整治信息填报统计、危桥和隐患桥梁整治信息管理、年度统计报表
	人月
	2

	9.6
	桥梁设施项目信息管理
	对桥梁设施项目信息进行统一管理，主要包括桥梁项目年度计划信息管理、在建桥梁项目信息管理，提供统计分析、信息查询、信息管理功能
	人月
	2

	9.7
	突发事件管理
	包括统计分析、突发事件处置信息管理
	人月
	2

	9.8
	监督考核评价
	对全区桥梁安全保障工作进行监督评价，主要功能包括桥梁行业评价、城市桥梁生命线工作评价等。
	人月
	2

	9.9
	桥梁监测管理
	对桥梁的运行监测信息进行统一管理，主要包括监测设备信息、报警预警信息等，提供统计分析、信息查询、信息管理功能，新建无人机桥梁倒塌场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	10

	10
	第三方施工应用
	复用基础功能，提供本地化部署，主要包括第三方施工一张图、第三方施工项目管理、施工现场四方交底管理、现场巡查巡检管理、管线破坏事件管理、联合惩戒信息管理功能，新建无人机第三方施工破坏场景病态监测和评价体系、预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	28

	10.1
	第三方施工一张图
	以地理信息平台为支撑，通过数据加工、专题图层制作实现对地下管线控制范围内的在建工程、第三方施工破坏事件、四方交底信息等数据用“一张图”展现，并提供空间查询定位、空间分析等基础功能，主要包括第三方施工总览子图、第三方施工项目管理子图、第三方施工事件管理子图、第三方施工监测管理子图等页面
	人月
	3

	10.2
	第三方施工项目信息管理
	对全区第三方施工项目信息、施工项目进度信息、施工项目许可信息的统一采集汇聚与管理，提供施工项目统计、施工项目信息管理、未备案项目信息管理、未备案项目统计、施工项目开挖分析功能。
	人月
	1

	10.3
	施工现场四方交底管理
	对项目建设单位、施工单位、监理单位、管线权属单位现场交底情况进行监管和数据分析统计，对现场交底签署的相关确认书进行归档与共享。包括四方交底统计、四方交底信息管理、旁站监护管理、我的待办等功能。
	人月
	4

	10.4
	现场巡查巡检管理
	建立规范的第三方施工过程中管线巡检体系，汇聚施工项目内各管线权属单位旁站监护及巡检巡查信息，包括旁站监护及巡检记录、旁站监护或巡检发现的异常情况、异常问题处置情况、现场图片、视频等信息，掌握各管线权属单位对施工现场旁站监护及巡查巡检工作落实情况。主要包括巡检巡查统计、巡检巡查列表和异常问题处理，新建无人机第三方施工破坏场景巡查巡检。
	人月
	8

	10.5
	惩戒处罚管理
	对惩戒处罚信息进行统一管理，将野蛮施工或不按规范要求施工且造成管线破坏或安全事故的相关单位的联合惩戒信息进行公示，主要包括：行政处罚信息、失信企业信息等，提供联合惩戒信息统计、联合惩戒信息管理功能
	人月
	2

	10.6
	安全事件管理
	以第三方施工项目为维度综合展示第三方施工导致的管线破坏事件、抢修恢复的现场图片、视频等信息，掌握责任单位对管线处置的结果数据，提供事件查询通道。管线破坏事件信息管理、管线破坏事件统计等功能。
	人月
	1

	10.7
	典型档案知识库管理
	提供第三方施工破坏典型档案及相关案例信息的统一管理，主要功能需包括典型档案案例库、相关案例管理
	人月
	1

	10.8
	运行监测管理
	主要包括统计分析、监测报警信息管理、预警信息管理、自动超期督办管理、视频监控设备管理、监测数据管理，新建第三方施工破坏预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	8

	11
	地下管线应用
	复用基础功能，提供本地化部署，主要包括地下管线一张图、地下管线统计查询、地下管线交互风险分析、交互风险隐患处置监督管理、地下管线辅助决策功能，新建预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程。
	人月
	22

	11.1
	地下管线一张图
	基于二三维一体化基础引擎的支撑能力，集成地下管线信息数据、地下市政基础设施普查数据以及风险隐患信息，通过一张图方式展示地下管线基础信息、交互风险，实现城市地下管线基础信息、交互风险信息的一张图展示以及地图基础操作、查询统计等功能。包括基础信息子图、交互风险子图、地图基础操作、地下管线查询、管线数据统计等功能
	人月
	2

	11.2
	地下管线更新监管
	包括管线更新汇总统计、管线供图信息管理、放线信息管理、验线信息管理、竣工成果汇交信息管理、地下管线建设计划管理、地下管线建设项目实施管理、地下管线动态更新管理
	人月
	4

	11.3
	地下管线交互风险分析
	针对重点区域的燃气、排水、供水等地下管线，基于地下管线矢量及三维数据、地下管网三维地理模型，利用风险评估模型进行综合分析管线间安全间距不足、管线埋深不足、地下管线间交叉穿越、建（构）筑物占压管线等带来的隐患和交互风险
	人月
	1

	11.4
	地下管线辅助决策
	获取地下管线矢量及三维数据，提供地下管线辅助决策支撑服务。模块功能包括管线连通性分析、管线纵断面分析、管线横断面分析、超期预警分析等。
	人月
	1

	11.5
	管线交互风险隐患处置监督管理
	针对地下管线存在的交互风险隐患进行监管，平台汇集各部门风险隐患的处理结果，对未及时处置的交互风险隐患进行监督管理，新建预警报警的跟踪处置评价闭环管理流程，提高地下管线交互风险隐患处置的效率
	人月
	6

	11.6
	地下管线管理系统（专网部署）
	支持对各类地下管线的综合汇聚及管理，提供数据入库、质检、浏览查询及数据下载等功能，支持对各类入库管线数据进行交互影响分析。
	人月
	8

	（三）
	数据资源体系建设
	按照省市两级的数据对接要求，建设海门区城市生命线数据资源体系，完成数据库设计、数据汇聚、数据治理、数据发布等工作
	项
	

	1
	城市生命线数据库建设
	按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线归集库、主题库、专题库
	人月
	

	1.1
	归集库建设
	按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线归集库
	人月
	6.8

	1.1.1
	燃气归集库建库
	燃气归集库主要包括燃气管线信息、燃气场站信息、燃气用户信息、燃气用户信息（管道气）、燃气管线监测数据、燃气场站监测数据、燃气用户监测数据、视频监控数据、巡检巡查数据、巡检巡查第三方施工数据、风险隐患数据、突发事件、老旧管网改造数据。
	人月
	0.8

	1.1.2
	排水归集库建库
	排水归集库主要包括雨水管网信息、泵站信息、排放口信息、调蓄池信息、行泄通道、主要河道信息、易淹易涝点信息、易涝点积水事件信息、排水防涝重点保障对象、雨水管网监测数据、哦爱谁防涝设施监测数据、易淹易涝点监测数据、雨水视频监控数据、污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、污水视频监控数据、城市内涝风险评估区域统计数据、排水巡检巡查数据、排水养护记录数据、巡检巡查中第三方施工数据。
	人月
	0.8

	1.1.3
	地下管线归集库建库
	地下管线归集库主要包括管线工图记录、放线记录、验线记录、竣工成果汇交记录、交互风险隐患数据、规划批后管理数据。
	人月
	0.5

	1.1.4
	第三方施工管控归集库建库
	第三方施工归集库主要包括监测设备信息、视频监控数据、第三方施工项目信息、四方交底信息、施工现场旁站监护数据、管线破坏信息。
	人月
	0.5

	1.1.5
	供水归集库建库
	供水归集库主要包括供水管网信息、水厂信息、中途增压泵站信息、居民住宅二供设施信息、供水服务用户数量信息、供水量信息、供水厂监测数据、供水管网监测数据、供水增压泵站监测数据、二次供水设施监测数据、视频监控数据、供水巡检巡查数据、巡检巡查中第三方施工数据、管网风险评估数据、老旧管网数据。
	人月
	0.5

	1.1.6
	道路归集库建库
	道路归集库主要包括城市道路基础信息、道路附属设施基础信息、视频监控数据、道路养护维修数据、巡检巡查中第三方施工数据、道路塌陷风险评估数据、道路塌陷隐患处置数据、道路塌陷事故数据。
	人月
	0.5

	1.1.7
	桥梁归集库建库
	桥梁归集库主要包括三特桥梁监测数据、高风险常规桥梁监测数据、超限超载货车流量大的城市桥梁监测数据、视频监控数据、规划建设数据、风险评估数据。
	人月
	0.7

	1.1.8
	自然资源数据归集库建库
	自然资源数据归集库主要包括地图数据、影像数据、DEM数据、三维模型数据、道路数据、建筑物数据、地名地址地理信息数据。
	人月
	0.5

	1.1.9
	应急管理数据归集库建库
	应急管理数据归集库主要包括应急仓库、应急物资、救援队伍、重大危险源数据。
	人月
	0.5

	1.1.10
	气象数据归集库建库
	气象数据归集库主要包括降雨预测数据、降雨实况数据、降雨预警数据、降雨历史数据。
	人月
	0.5

	1.1.11
	智慧燃气安全监管信息归集库建库
	智慧燃气安全监管信息平台归集库主要包括燃气场站信息、瓶装液化气气瓶信息、燃气用户信息、用户服务督查
	人月
	0.5

	1.1.12
	江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理归集库建库
	江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统归集库主要包括燃气企业信息、燃气从业人员信息、燃气证书信息。
	人月
	0.5

	1.2
	主题库建设
	按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线主题库
	人月
	5.6

	1.2.1
	公共基础主题库建库
	主题库主要包括与城市生命线安全运行相关的基础地形图和部分地区城市地下管线地理信息数据；重大危险源、应急资源相关数据；河道水文、防洪排涝设施管理相关数据；液化气充装视频监控信息、燃气特种设备的监检信息和产品检测等数据；气象灾害监测预报预警信息，包括天气预报、降雨等数据；行业知识数据等。
	人月
	0.8

	1.2.2
	综合应用主题库建库
	主题库主要包括基础设施底数统计数据、重点事件数据、预警报警数据、巡查巡检数据、监测数据等跨专题的数据。
	人月
	0.8

	1.2.3
	燃气专项主题库建库
	主题库主题库主要包括燃气设施基础数据、燃气设施规划建设数据、预警报警数据、巡查巡检数据、维修维护数据、监测数据。
	人月
	0.8

	1.2.4
	排水专项主题库建库
	主题库主要包括排水设施基础数据、建设施工数据、易涝点数据、排水监测数据、预警报警数据、巡检维护数据、应急数据。
	人月
	0.4

	1.2.5
	地下管线专项主题库建库
	主题库主要包括地下管线竣工成果汇交记录、放线记录、验线记录、管线供图记录、规划批后管理数据。
	人月
	0.8

	1.2.6
	第三方施工管控专项主题库建库
	主题库主要包括第三方施工基础信息数据、实时监测信息数据、风险数据、事故数据、应急数据和巡查巡检数据。
	人月
	0.4

	1.2.7
	供水专项主题库建库
	主题库主要包括供水设施基础数据、供水设施规划建设数据、供水运行监测数据、供水运行处置数据等。
	人月
	0.4

	1.2.8
	道路专项主题库建库
	主题库主要包括道路基本信息数据、检查养护数据、塌陷隐患数据、塌陷处置数据等。
	人月
	0.4

	1.2.9
	桥梁专项主题库建库
	主题库主要包括桥梁基础信息数据、监测报警数据、报警处置数据、检查检测数据、专项整治数据等。
	人月
	0.8

	1.3
	专题库建设
	按照省厅及南通市城市生命线数据标准建设生命线专题库
	人月
	0.8

	1.3.1
	桥梁倒塌专题库建库
	基于桥梁标准化监测预警安全评估和桥梁监测预警指标优先级两个专项业务应用模型要求，通过二次抽取整合和特定加工融合之后建立的专项专题库
	人月
	0.4

	1.3.2
	道路塌陷专题库建库
	基于城市道路塌陷分析研判专项业务应用模型要求，通过二次抽取整合和特定加工融合之后建立的专项专题库，满足城市道路塌陷分析研判的专项场景业务需求，该业务所需的多个表,主要包括桥梁倒塌专题预警模型数据，有桥梁标准化监测预警安全评估和桥梁监测预警指标优先级数据。
	人月
	0.4

	2
	数据对接汇聚
	完成数据汇聚的技术开发工作，完成第三方系统数据的对接
	人月
	56

	2.1
	前置机实施
	通过前置机进行多类型数据的汇聚工作
	人月
	8

	2.1.1
	前置机数据接入实施
	安装部署前置库如PostgreSQL数据库，并创建好前置库表结构。对前置机进行运维管理，包括数据库性能、存储空间等数据层面的维护。
	人月
	4

	2.1.2
	前置库维护
	为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。
定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险
	人月
	4

	2.2
	外部系统接口开发
	
	人月
	38

	2.2.1
	智慧燃气安全监管平台接口开发
	智慧燃气安全监管平台制化开发数据接口，用于与生命线平台进行对接。涉及到的对接数据主要包括：场站监管信息、燃气用户监管信息、配送管理信息、安检管理信息、人员值守信息及监测数据等。
	人月
	5

	2.2.2
	中石油昆仑燃气系统接口开发
	中石油昆仑燃气系统定制化开发数据接口，用于与生命线平台进行对接。涉及到的对接数据主要包括：企业和人员基础数据、传感器监测数据、巡线数据、风险隐患信息、第三方施工数据等。
	人月
	13

	2.2.3
	供水调度SCADA系统接口开发
	供水企业智慧供水综合管理平台定制化开发数据接口，用于与生命线平台进行对接。涉及到的对接数据，主要包括：消火栓、阀门等基础信息统计，管网流量、压力、水质监测，水源地水质、取水泵房的监控，取水泵房至各水厂的水量监测、泵站实时运行状态监测、视频监控、报警监测点位，报警工单、值班管理、指令调度、调度工单、泵机设备、月内管理、巡检管理、故障管理、应急资源管理、应急预案、应急指挥、预警监控、爆漏分析等。
	人月
	10

	2.2.4
	智慧排水系统接口开发
	智慧排水系统定制化开发数据接口，用于与生命线平台进行对接。涉及到的对接数据，主要包括：日常养护管理、易涝积水点监测、河道水位信息、防汛排涝综合调度等。
	人月
	5

	2.2.5
	海门区泵站远程自控系统接口开发
	海门区泵站远程自控系统定制化开发数据接口，用于与生命线平台进行对接。涉及到的对接数据，主要包括：排水、污水泵站基础信息、视频监控信息、传感器监测信息、远程开关信息等。
	人月
	5

	2.3
	专项数据汇聚实施
	通过专项数据中台实现数据汇聚
	人月
	10

	2.3.1
	智慧燃气安全监管平台数据对接汇聚
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	1.0 

	2.3.2
	中石油昆仑燃气系统数据对接汇聚
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	2.0 

	2.3.3
	供水调度 SCADA 系统数据对接汇聚
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	2.0 

	2.3.4
	智慧排水系统数据对接汇聚
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	2.0 

	2.3.5
	海门区排水泵站自动控制系统数据对接汇聚
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	1.0 

	2.3.6
	行政审批局（数据局）数据对接
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	0.5 

	2.3.7
	自然资源局数据对接
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	0.5 

	2.3.8
	水利局数据对接
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	0.5 

	2.3.9
	气象局业务数据对接
	与现有系统实施对接，获取所需的相关数据
	人月
	0.5 

	3
	数据加工实施
	按照生命线数据标准进行数据接入核验、作业调度、数据抽取、数据标注、数据质量稽核，并对于关键数据进行融合处理，形成地下管线三维模型等数据成果
	人月
	31.5 

	3.1
	数据开发实施
	完成数据的加工处理工作
	人月
	19.5 

	3.1.1
	数据探查实施
	使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析。
	人月
	3.0 

	3.1.2
	数据标准监测
	使用数据标准管理工具完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施
	人月
	3.5 

	3.1.3
	数据质量稽查
	使用数据质量管理工具对归集库、主题库、专题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。
	人月
	3.5 

	3.1.4
	数据融合开发
	使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	人月
	9.5 

	3.2
	数据资产管理实施
	完成数据资产的管理工作
	人月
	12.0 

	3.2.1
	数据资产目录梳理
	根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型进行配置。实施内容包括梳理数据资产目录、数据资源注册、数据资产编目、数据资源挂接。
	人月
	3.0 

	3.2.2
	元数据管理实施
	通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。同时，需要将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。
	人月
	3.0 

	3.2.3
	指标管理实施
	通过数据治理中心提供的指标管理工具进行业务指标落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。项目中需要对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。指标计算的数据源来自已经构建的主题库、专题库中的数据资源。实施内容包括指标定义、指标建模、指标固化。
	人月
	3.0 

	3.2.4
	标签管理实施
	针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，通过精细化分类、精准化标签，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。实施内容包括标签模型管理、实体属性管理、数据标签管理、业务画像管理。
	人月
	3.0 

	4
	数据服务封装实施
	按照要求进行数据服务的需求定义、开发、发布工作
	人月
	19.0 

	4.1
	数据接口配置
	按照创建、配置查询条件和配置查询方式的流程完成接口的配置工作
	人月
	6.8 

	4.1.1
	数据需求调研和确定
	针对8个专项和1个综合应用，调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成确定的数据服务方案
	人月
	2.5 

	4.1.2
	数据服务定义
	针对8个专项和1个综合应用，根据服务方案设计接口和数据需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。
	人月
	1.8 

	4.1.3
	数据服务接口设计
	针对8个专项和1个综合应用，，根据数据服务设计和定义，对需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素设计数据接口。
	人月
	2.5 

	4.2
	数据服务开发
	按照数据需求进行加工开发，按照流程进行数据整合、接口开发和发布
	人月
	12.2 

	4.2.1
	综合应用数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建综合应用数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	1.7

	4.2.2
	燃气数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建燃气数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	2.1

	4.2.3
	排水数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建排水数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	1.7

	4.2.4
	地下管线数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建地下管线数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	1.2

	4.2.5
	第三方施工数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建第三方施工数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	1.2

	4.2.6
	供水数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建供水数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	1.2

	4.2.7
	道路数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建道路数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	1.2

	4.2.8
	桥梁数据服务接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建桥梁数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。
	人月
	1.85

	5
	数据运维
	持续进行数据资产管理运维，覆盖数据汇聚、开发、资产管理、服务封装的实施过程监控
	人月
	23.6

	5.1
	数据汇聚实施监控
	对数据汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。
	人月
	10

	5.2
	数据开发实施监控
	对数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	人月
	2.00

	5.2.1
	数据探查实施任务监控
	对数据探查实施任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	人月
	0.8

	5.2.2
	数据标准监测任务监控
	对数据标准检测任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	人月
	0.4

	5.2.3
	数据质量稽查任务监控
	对数据质量稽查任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	人月
	0.4

	5.2.4
	数据融合开发任务监控
	对数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。
	人月
	0.8

	5.3
	数据资产管理实施监控
	监控元数据的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况
	人月
	1.6

	5.3.1
	元数据管理实施任务监控
	监控元数据的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况
	人月
	0.4

	5.3.2
	指标管理实施任务监控
	监控指标的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况
	人月
	0.8

	5.3.3
	标签管理实施任务监控
	监控标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况
	人月
	0.4

	5.4
	数据服务封装实施监控
	对库表交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	人月
	2

	5.4.1
	库表交换服务监控
	对库表交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	人月
	0.4

	5.4.2
	文件交换服务监控
	对文件交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	人月
	0.4

	5.4.3
	消息交换服务监控
	对消息交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	人月
	0.4

	5.4.4
	API封装服务监控
	对API封装服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	人月
	0.4

	5.4.5
	视频交换服务监控
	对视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。
	人月
	0.4

	5.5
	数据运维服务
	包括针对数据上报质量、数据质量报告处置、数据运维报告输出，并针对问题进行闭环管理
	人月
	8

	5.5.1
	综合应用数据运维服务
	综合应用数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	5.5.2
	燃气数据服务运维服务
	燃气数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	5.5.3
	排水数据服务运维服务
	排水数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	5.5.4
	地下管线数据运维服务
	地下管线数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	5.5.5
	第三方施工数运维服务
	第三方施工数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	5.5.6
	供水数据服务运维服务
	供水数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	5.5.7
	道路数据服务运维服务
	道路数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	5.5.8
	桥梁数据服务运维服务
	桥梁数据上报运维及省、市反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	人月
	1

	6
	市县数据对接实施
	通过多种渠道完成市县数据对接工作
	人月
	18.8

	6.1
	库表对接
	将各专项的构化数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过库表对接方式将数据推送到前置库表中，由市平台从前置库中抽取数据。
	人月
	5.6

	6.1.1
	燃气专项数据市县库表对接
	
	人月
	0.8

	6.1.2
	排水专项（排水防涝）数据市县库表对接
	
	人月
	0.8

	6.1.3
	排水专项（污水）数据市县库表对接
	
	人月
	0.8

	6.1.4
	地下管线专项数据市县库表对接
	
	人月
	0.4

	6.1.5
	第三方施工管控专项数据市县库表对接
	
	人月
	0.4

	6.1.6
	供水专项数据市县库表对接
	
	人月
	0.8

	6.1.7
	道路专项数据市县库表对接
	
	人月
	0.4

	6.1.8
	桥梁专项数据市县库表对接
	
	人月
	1.2

	6.2
	消息对接
	将各专项的实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，通过消息队列方式将数据推送到消息队列中，由市平台从消息队列中抽取数据。
	人月
	4

	6.2.1
	燃气专项数据市县消息对接
	
	人月
	0.8

	6.2.2
	排水专项（排水防涝）数据市县消息对接
	
	人月
	0.8

	6.2.3
	排水专项（污水）数据市县消息对接
	
	人月
	0.4

	6.2.4
	第三方施工管控专项数据市县消息对接
	
	人月
	0.4

	6.2.5
	供水专项数据市县消息对接
	
	人月
	0.4

	6.2.6
	桥梁专项数据市县消息对接
	
	人月
	1.2

	6.3
	文件对接
	将各专项的非结构化数据，文件类数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据中数据类型为二进制的字段使用文件方式进行对接。通过FTP方式将数据推送到前置机制定文件目录或制定文件路径下，由市平台从文件目录下抽取数据。
	人月
	4.8

	6.3.1
	燃气专项数据市县文件对接
	
	人月
	0.8

	6.3.2
	排水专项（排水防涝）数据市县文件对接
	
	人月
	0.8

	6.3.3
	排水专项（污水）数据市县文件对接
	
	人月
	0.4

	6.3.4
	地下管线专项数据市县文件对接
	
	人月
	0.4

	6.3.5
	第三方施工管控专项数据市县文件对接
	
	人月
	0.8

	6.3.6
	供水专项数据市县文件对接
	
	人月
	0.8

	6.3.7
	道路专项数据市县文件对接
	
	人月
	0.4

	6.3.8
	桥梁专项数据市县文件对接
	
	人月
	0.4

	6.4
	视频流对接
	将各专项的关键视频，按照市平台数据标准，通过视频流方式将与市平台进行对接。
	人月
	4.4

	6.4.1
	燃气专项监控视频县市对接
	
	人月
	0.8

	6.4.2
	排水（排水防涝）监控视频县市对接
	
	人月
	0.8

	6.4.3
	排水（污水）监控视频县市对接
	
	人月
	0.4

	6.4.4
	第三方施工监控视频县市对接
	
	人月
	0.8

	6.4.5
	供水监控视频县市对接
	
	人月
	0.8

	6.4.6
	桥梁监控视频县市对接
	
	人月
	0.4

	6.4.7
	道路专项监控视频县市对接
	
	人月
	0.4

	7
	地下管线数据治理
	针对收集到管线数据进行标准化整理，核对处理管线位置、管线属性信息，并检查与地图的位置关系是否准确。
	人月
	25.0

	7.1
	管线数据清理
	提高各类管线数据的准确性、完整性和一致性，确保管线数据能够准确反映地下管线的现状，针对重复数据、冗余数据、缺失数据和异常数据进行清理。
	人月
	4.0

	7.2
	管线属性标准化
	参照数据标准将各类管线数据属性进行标准化处理和转换，统一管线数据的字段名称、属性信息。包括字段名称、数据格式、单位转换、数据分类等内容的标准化处理。
	人月
	4.0

	7.3
	坐标转换
	对于不同坐标系的数据，需要进行坐标转换，确保空间位置的一致性，包括坐标系识别与整理、坐标转换、空间精度控制、对比验证、空间精度验证等环节
	人月
	3.0

	7.4
	数据整合
	将来自不同权属单位的管线数据进行整合，使其可以在统一的平台上共同使用，处理数据之间的重复、冲突和不一致问题。包括数据源识别与分类、字段一致性处理、数据识别与合并、冲突处理等环节
	人月
	3.0

	7.5
	空间叠加分析
	处理不同类型管线之间的空间关系，识别并解决潜在的空间冲突，确保多种管线在同一空间内的布局合理，避免出现错误重叠、交叉等问题，包括空间数据叠加、空间冲突检测、冲突解决与数据修正、校验与验证等环节
	人月
	3.0

	7.6
	管线数据上图
	管线数据上图指验证管线叠加到地图上的效果，判断管线图是否正确叠加，颜色、符号是否正确配置，图层划分是否合理。以确保管线上图以后的使用效果。
	人月
	4.0

	7.7
	管线数据共享发布
	对于需要进行共享和发布的数据进行严格验证机制，确保数据输出符合统一的标准，避免因格式、结构、坐标系等不一致性问题导致的数据误差或系统故障
	人月
	4.0

	8
	地下管线修补测
	
	
	

	8.1
	新增管线测量
	根据调研整理的资料台账、试验区实地摸底调查评估，建成区范围内空白区域管线数量约710公里。
	
	

	8.1.1
	新增供电管线测量
	建成区范围内空白区域供电管线数量约80公里。
	万元/公里
	80.00 

	8.1.2
	新增燃气管线测量
	建成区范围内空白区域燃气管线数量约61公里。
	万元/公里
	61.00 

	8.1.3
	新增给水管线测量
	建成区范围内空白区域给水管线数量约38公里。
	万元/公里
	38.00 

	8.1.4
	新增雨水管线测量
	建成区范围内空白区域雨水管线数量约8公里。
	万元/公里
	8.00 

	8.1.5
	新增污水管线测量
	建成区范围内空白区域污水管线数量约5公里。
	万元/公里
	5.00 

	8.1.6
	新增路灯管线测量
	建成区范围内空白区域路灯管线数量约347公里。
	万元/公里
	347.00 

	8.1.7
	新增电信管线测量
	建成区范围内空白区域电信管线数量约32公里。
	万元/公里
	32.00 

	8.1.8
	新增移动管线测量
	建成区范围内空白区域移动管线数量约32公里。
	万元/公里
	32.00 

	8.1.9
	新增有限电视管线测量
	建成区范围内空白区域有线电视管线数量约27公里。
	万元/公里
	27.00 

	8.1.10
	新增其他弱电（联通、铁通、监控等）管线测量
	建成区范围内空白区域其他弱电管线数量约80公里。
	万元/公里
	80.00 

	8.2
	坐标转换
	对于不同坐标系的数据，需要进行坐标转换，确保空间位置的一致性，包括坐标系识别与整理、坐标转换、空间精度控制、对比验证、空间精度验证等环节
	人月
	0.2

	8.3
	数据整合
	将来自不同权属单位的管线数据进行整合，使其可以在统一的平台上共同使用，处理数据之间的重复、冲突和不一致问题。包括数据源识别与分类、字段一致性处理、数据识别与合并、冲突处理等环节
	人月
	0.2

	8.4
	空间叠加分析
	处理不同类型管线之间的空间关系，识别并解决潜在的空间冲突，确保多种管线在同一空间内的布局合理，避免出现错误重叠、交叉等问题，包括空间数据叠加、空间冲突检测、冲突解决与数据修正、校验与验证等环节
	人月
	0.2

	8.5
	管线数据上图
	管线数据上图指验证管线叠加到地图上的效果，判断管线图是否正确叠加，颜色、符号是否正确配置，图层划分是否合理。以确保管线上图以后的使用效果。
	人月
	0.2

	9
	数据脱敏脱密
	委托省测绘档案馆完成数据脱密工作，包含偏移管线数据空间坐标以及地形图脱密服务（含地形图属性信息处理），建立脱密脱敏后的地下管线数据库
	项
	1.0

	9.1
	数据脱密
	按照省级要求，对于管线数据进行脱密处理
	项
	1.0

	9.1.1
	档案馆数据脱密
	委托档案馆对管线，地形图数据进行脱密
	次
	1.0

	9.1.2
	脱密数据质检导入
	脱密数据检查是否正确上图，是否联通
	人月
	2.5

	9.2
	数据脱敏
	采用区间转换的方式，将具体数值转换为整数区间范围
	人月
	5.9

	9.2.1
	高程数据脱敏
	
	人月
	1.7 

	9.2.2
	管径数据脱敏
	
	人月
	1.7 

	9.2.3
	其余数值区间转换
	
	人月
	2.5 

	10
	其他
	
	项
	

	10.1
	三级等保
	按照三级等保测评费用标准测算，每年开展一次等保测评，共5次
	次
	5

	10.2
	软件第三方测评
	软件开发完成之后，按照要求完成第三方单位对于软件功能、性能等第三方测评工作。
	次
	1

	10.3
	密码应用安全性评估
	按照常规密评测算。
	次
	1

	10.4
	网络安全应急培训/演练
	每年展开一次网络安全应急培训/演练
	次
	5

	10.5
	软件运维
	免费运维5年
	
	



（二）硬件采购内容
1、建设要求
[bookmark: OLE_LINK4]1.1.本项目所采购设备含调试期和5年免费运维期内保证设备正常在线的必备耗材费，包括但不限于电池更换费用、异常损坏设备更新或维修费等。
1.2.本项目所采购设备含所有的软硬件、辅材、安装、调试、售后服务、培训、运输、配合、协调、安装现场破坏及恢复（含道路挖掘修复费、绿地占用移植恢复费）等一切费用。
1.3.本项目所采购设备须无缝接入海门区城市生命线软件平台，供应商应确保所有设备具备接入条件。设备安装完毕后，供应商需提供数据对接服务，数据对接服务形式根据海门区城市生命线软件平台开发具体要求确定，包括但不限于组织技术人员编制对接方案、新增设备物联网管控平台开发，具体根据采购人要求确定，报价由供应商根据预估工作量进行报价，后期此部分费用不做增加。
2、供水专项布点计划
供水专项覆盖范围为海门区44.19平方公里范围内的≥DN500mm市政供水管道进行评估，此次评估共有66个评估单元，基于风险评估结果,此次海门区市政供水管道建议有12段管道须纳入监测布点。根据管道类型分类，可将该12段管道分为：重要管道6段、薄弱管道6段。
基于以上情况新增压力检测设备80套，流量监测设备70套，水质检测设备50套，智慧消火栓改造设备20套，同时更换智能水表约2293只。
2.1.压力监测设备
经建成区现场摸排统计，管径≥500mm加上已评估的12段管道外，压力监测设备需新增75套。拟采购80套，预留5套根据现场实际情况增加。
	压力监测点位路段

	序号
	监测点位
	数量

	1
	北海路北侧（圩角河至看守所）
	1

	2
	人民路南侧（富江路）
	1

	3
	人民路南侧（电视塔）
	1

	4
	海兴路（人民西路至新海路）
	1

	5
	解放中路北侧（江海路至长江路）
	1

	6
	解放中路南侧（江海路至长江路）
	1

	7
	人民中路（珠江路至瑞江路）
	1

	8
	苏州路北（黄浦江路至滨江花园西侧）
	1

	9
	张謇大道（秀山路）
	1

	10
	张謇大道（广州路）
	1

	11
	秀山路南（建设路）
	1

	12
	秀山路南（民生路）
	1

	13
	秀山路北（建设路）
	1

	14
	秀山路北（民生路）
	1

	15
	人民路北侧（岷江路至江海路）
	1

	16
	解放路北（长江路至黑龙江路）
	1

	17
	丝绸路（富江路至江海路）
	1

	18
	丝绸路（江海路）
	1

	19
	丝绸路（民生路）
	1

	20
	人民西路（岷江中路至江海路）
	1

	21
	人民西路（江海路）
	1

	22
	秀山路（江海中路至长江路）
	1

	23
	北京中路（富江路）
	1

	24
	北京中路（民生路）
	1

	25
	东布洲路（长江南路至民生路）
	1

	26
	洛阳达到（张謇大道至长江南路）
	1

	27
	上海路（长江南路至嘉陵江南路）
	1

	28
	丝绸路（长江路）
	1

	29
	丝绸路（瑞民线）
	1

	30
	福海路（浦江南路至民生南路）
	1

	31
	富江路（丝绸路）
	1

	32
	富江路（上海路）
	1

	33
	岷江中路（丝绸路至人民西路）
	1

	34
	江海路（中海路至丝绸路）
	1

	35
	江海路（丝绸路）
	1

	36
	江海路（北京中路）
	1

	37
	江海中路河东（人民西路至秀山路）
	1

	38
	江海中路河东（绣江路至北京中路）
	1

	39
	张謇大道（秀山路）
	1

	40
	张謇大道（上海路）
	1

	41
	长江北路（中海路至丝绸路）
	1

	42
	长江南路（南京中路至上海路）
	1

	43
	长江南路（北京中路至上海路）
	1

	44
	嘉陵江路（北京中路至东布洲路）
	1

	45
	嘉陵江路（东布洲路至上海路）
	1

	46
	瑞江路（丝绸路）
	1

	47
	瑞江路（北京中路）
	1

	48
	瑞江路（北海路至丝绸路）
	1

	49
	海兴路月亮湾南桥
	1

	50
	大千西侧桥
	1

	51
	蔬菜市场西桥
	1

	52
	森德机械南海路北民生河桥
	1

	53
	森德机械南海路北民生河西侧
	1

	54
	东海路北日新河西
	1

	55
	河海路南长江路东
	1

	56
	北海西路北399号新开河西
	1

	57
	云起和苑东海路南侧，新开港河西表
	1

	58
	云起和苑东海路南侧，新开港河东
	1

	59
	春江明月苑3号楼西侧绿化带
	1

	60
	春江明月苑9号楼前绿化用水
	1

	61
	尚贤新村22号楼东北绿化带
	1

	62
	半岛国际西北角绿化表DN50
	1

	63
	张北苑32号楼后西绿化带井盖内消防表
	1

	64
	镇中路79号厂大门北侧
	1

	65
	长江服装厂大门南侧厕所
	1

	66
	长江制冰厂
	1

	67
	海门市卷闸门厂
	1

	68
	珠海路58号厂门东
	1

	69
	三厂镇西村60组帕源化工北围墙北侧
	1

	70
	海门泊华酒店管理有限公司
	1

	71
	海门永胜家用电器有限公司
	1

	72
	海门航运实业有限公司
	1

	73
	恒地建设工程有限公司
	1

	74
	金佳电梯有限公司
	1

	75
	南通天赋置业有限公司
	1


2.2.流量监测设备
经建成区现场摸排统计，管径≥500mm加上已评估的12段管道外,流量监测设备需新增65台。拟采购70台，预留5套根据现场实际情况增加。
	流量监测点位路段

	序号
	监测点位
	数量

	1
	北海路北侧（圩角河至看守所）
	1

	2
	人民路南侧（富江路）
	1

	3
	人民路南侧（电视塔）
	1

	4
	海兴路（人民西路至新海路）
	1

	5
	解放中路北侧（江海路至长江路）
	1

	6
	解放中路南侧（江海路至长江路）
	1

	7
	苏州路北（黄浦江路至滨江花园西侧）
	1

	8
	丝绸路（富江路至江海路）
	1

	9
	丝绸路（江海路）
	1

	10
	丝绸路（民生路）
	1

	11
	人民西路（岷江中路至江海路）
	1

	12
	人民西路（江海路）
	1

	13
	秀山路（江海中路至长江路）
	1

	14
	北京中路（富江路）
	1

	15
	北京中路（民生路）
	1

	16
	东布洲路（长江南路至民生路）
	1

	17
	洛阳达到（张謇大道至长江南路）
	1

	18
	上海路（长江南路至嘉陵江南路）
	1

	19
	丝绸路（长江路）
	1

	20
	丝绸路（瑞民线）
	1

	21
	福海路（浦江南路至民生南路）
	1

	22
	富江路（丝绸路）
	1

	23
	富江路（上海路）
	1

	24
	岷江中路（丝绸路至人民西路）
	1

	25
	江海路（中海路至丝绸路）
	1

	26
	江海路（丝绸路）
	1

	27
	江海路（北京中路）
	1

	28
	江海中路河东（人民西路至秀山路）
	1

	29
	江海中路河东（绣江路至北京中路）
	1

	30
	张謇大道（秀山路）
	1

	31
	张謇大道（上海路）
	1

	32
	长江北路（中海路至丝绸路）
	1

	33
	长江南路（南京中路至上海路）
	1

	34
	长江南路（北京中路至上海路）
	1

	35
	嘉陵江路（北京中路至东布洲路）
	1

	36
	嘉陵江路（东布洲路至上海路）
	1

	37
	瑞江路（丝绸路）
	1

	38
	瑞江路（北京中路）
	1

	39
	瑞江路（北海路至丝绸路）
	1

	40
	北海路北民生路西
	1

	41
	长江路南京路东
	1

	42
	人民医院
	1

	43
	中南世纪城
	1

	44
	海兴路月亮湾南桥
	1

	45
	车城D座106#门口
	1

	46
	大千西侧桥
	1

	47
	市政府西
	1

	48
	北海路液化站路口
	1

	49
	三思酒店对面
	1

	50
	秀山路热电厂对面
	1

	51
	滨江花园南大门西侧
	1

	52
	人民东路荣强纺织
	1

	53
	纺都大道最东头路北
	1

	54
	正大中学东侧
	1

	55
	蔬菜市场西桥
	1

	56
	妇幼保健所
	1

	57
	东方家居
	1

	58
	锦绣幼儿园
	1

	59
	腾达花园北区
	1

	60
	五港新村
	1

	61
	欧尚超市西侧长江路东侧
	1

	62
	嘉南花苑西南方向
	1

	63
	北京路与富江路
	1

	64
	黄海中路北侧静海路东侧
	1

	65
	秀山路热电厂对面
	1


2.3.水质监测设备
经建成区现场摸排统计，管径≥500mm加上已评估的12段管道外，水质监测设备需新增50台。
	流量监测点位路段

	序号
	监测点位
	数量

	1
	北海路北侧（圩角河至看守所）
	1

	2
	人民路南侧（富江路）
	1

	3
	人民路南侧（电视塔）
	1

	4
	海兴路（人民西路至新海路）
	1

	5
	解放中路北侧（江海路至长江路）
	1

	6
	解放中路南侧（江海路至长江路）
	1

	7
	人民中路（珠江路至瑞江路）
	1

	8
	苏州路北（黄浦江路至滨江花园西侧）
	1

	9
	张謇大道（秀山路）
	1

	10
	张謇大道（广州路）
	1

	11
	秀山路南（建设路）
	1

	12
	秀山路南（民生路）
	1

	13
	秀山路北（建设路）
	1

	14
	秀山路北（民生路）
	1

	15
	人民路北侧（岷江路至江海路）
	1

	16
	解放路北（长江路至黑龙江路）
	1

	17
	丝绸路（富江路至江海路）
	1

	18
	丝绸路（江海路）
	1

	19
	丝绸路（民生路）
	1

	20
	人民西路（岷江中路至江海路）
	1

	21
	人民西路（江海路）
	1

	22
	秀山路（江海中路至长江路）
	1

	23
	北京中路（富江路）
	1

	24
	北京中路（民生路）
	1

	25
	东布洲路（长江南路至民生路）
	1

	26
	洛阳达到（张謇大道至长江南路）
	1

	27
	上海路（长江南路至嘉陵江南路）
	1

	28
	丝绸路（长江路）
	1

	29
	丝绸路（瑞民线）
	1

	30
	福海路（浦江南路至民生南路）
	1

	31
	富江路（丝绸路）
	1

	32
	富江路（上海路）
	1

	33
	岷江中路（丝绸路至人民西路）
	1

	34
	江海路（中海路至丝绸路）
	1

	35
	江海路（丝绸路）
	1

	36
	江海路（北京中路）
	1

	37
	江海中路河东（人民西路至秀山路）
	1

	38
	江海中路河东（绣江路至北京中路）
	1

	39
	张謇大道（秀山路）
	1

	40
	张謇大道（上海路）
	1

	41
	长江北路（中海路至丝绸路）
	1

	42
	长江南路（南京中路至上海路）
	1

	43
	长江南路（北京中路至上海路）
	1

	44
	嘉陵江路（北京中路至东布洲路）
	1

	45
	嘉陵江路（东布洲路至上海路）
	1

	46
	瑞江路（丝绸路）
	1

	47
	瑞江路（北京中路）
	1

	48
	瑞江路（北海路至丝绸路）
	1

	49
	大千西侧桥
	1

	50
	蔬菜市场西桥
	1


2.4.智慧消防栓及智慧水表
为了有效的控制和节约资料水资源，对常用路段的消防栓进行智慧化改造，支持刷卡取水；同时对大同新村老旧水表进行更换，采用超声波智能化水表，提升水表准确度。
	序号
	监测点位
	主要技术参数
	数量

	1
	智慧消防栓
	主体材质：球墨铸铁
工作压力：1.6MPa
规格：FZ100/65
通讯方式：GPRS/NB-I0T
支持PC端、移动端APP监测
IP68压力传感器
可扩展刷卡取水
流量计量
	20

	2
	超声波智能水表（大同新村）
	主要参数
口径：DN20
精准度等级：2级
量程比：R250、R200、R160可选
Q3值：DN20:4.0m3/h
压力损失等级：Δp 63
最大大允许工作：1.6MPa
存储环境：-10℃~+55℃，≤100%RH
温度等级：T30
数据存储：最多2年24条月冻结数据:最多1个月的半小时用水数据;最多50条事件记录;断电后数据可保存100年
电磁环境等级：E1级
环境条件等级：0级
按键：非接触式按键
本地通信：近红外通信
远传通信：NB-l0T通信，数据上传周期可设(默认1天)
工作电源：电池供电DC3.6V，19000mAh
工作电压：2.9V~3.6V
典型功耗：平均电流≤40uA
防护等级：IP68
自动实时采集定时上传水表数据(含瞬时流量、累积流量等)
	2293


3、排水专项布点计划
排水专项覆盖范围为44.19平方公里评估范围内按照保障对象分布、地势条件、排水设施情况等筛查后，开展风险评估的重点需监测范围共26.85平方公里，本方案内涝专项的监测设备安装计划覆盖了评估重点区域26.85平方公里范围。
3.1.拟在下述泵站及雨水井安装相关的监测设备。
	[bookmark: RANGE!A1:C37]排水改造清单汇总

	类型
	实施对象
	改造及监测设备类型

	污水泵站
	翠湖天地
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.智慧化展示终端；
5.配套辅材配件。

	
	上海路富江路污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.智慧化展示终端；
5.配套辅材配件。

	
	十一号横河1#
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.智慧化展示终端；
5.配套辅材配件。

	
	十一号横河2#
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.智慧化展示终端；
5.配套辅材配件。

	
	十一号横河3#
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.智慧化展示终端；
5.配套辅材配件。

	
	五港新村污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.智慧化展示终端；
5.配套辅材配件。

	
	北海路一体化污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	海兴新村污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	海西花苑污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	欣悦佳园污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	滨江小学北侧一体化污水泵站
	
1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	荣盛市场一体化污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	丝绸路东延一体化污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	广州路张謇大道一体化污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	闻海污水一体化泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	
	瓯江路一体化污水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式电磁流量计；
3.分体式液位变送器；
4.配套辅材配件。

	雨水泵站
	海兴新村雨水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	月亮湾小区敬老院前
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	车站西边雨水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	尊园岚郡雨水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	3-1雨水泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	十二号横河民生河泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	通沙河民生河泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	民生小区泵站
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	新开河北侧(泵闸)
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	瑞江路(河闸)
	1.智慧化控制终端柜（柜体、变频器、PLC、触摸屏、熔断器、断路器、接触器、热继电器等）；
2.分体式液位变送器；
3.视频监控设备；
4.配套辅材配件。

	
	日新小区雨水泵站
	1.视频监控设备；
2.配套辅材配件。

	
	嘉陵江路海门河强排泵站
	1.视频监控设备；
2.配套辅材配件。

	
	黑龙江路海门河强排泵站
	1.视频监控设备；
2.配套辅材配件。

	
	珠江路海门河强排泵站
	1.视频监控设备；
2.配套辅材配件。

	
	新海路新开河泵站
	1.视频监控设备；
2.配套辅材配件。

	截流井
	瑞江路十二号横河截流井
	1.视频监控设备；
2.配套辅材配件。

	
	瑞江路转盘截流井
	1.视频监控设备；
2.配套辅材配件。

	备注：改造后的数据须与现有平台兼容并接入城市生命线平台。



3.2.计划新增易淹易涝点和重要保障对象液位监测30套，其中27各点位暂定位置如下，3套根据需要按需实施：
	序号
	监测对象

	1
	客运站
	海门汽车客运站

	2
	购物中心
	海门商业步行街

	3
	
	海门碧乐汇

	4
	
	东风商城

	5
	
	龙信广场

	6
	
	文峰大世界(海门店)

	7
	
	南通海门彩虹漾

	8
	
	南通海门大有境

	9
	
	商和不夜城

	10
	
	大润发(海门店)

	11
	医院
	南通市海门区人民医院

	12
	
	南通市海门区中医院

	13
	学校
	海门实验学校附属小学（聚贤校区）

	14
	
	南通市海门区东洲小学（长江路校区）

	15
	
	南通市海门区第一实验小学

	16
	
	南通市海门区中南新世纪学校

	17
	
	海门区经济开发区民主小学

	18
	
	南通市海门区育才小学

	19
	
	南通市海门区实验小学

	20
	
	江苏省海门师范附属小学

	21
	
	南通市海门区海南小学

	22
	
	南通市海门实验学校附属小学

	23
	
	南通市海门区新教育小学

	24
	
	南通市海门区通源小学

	25
	
	海门经济技术开发区小学

	26
	
	南通市海门区能仁小学

	27
	
	南通市海门区东洲小学



3.3.计划新增排水管渠液位监测30套，其中22套拟安装街道如下。剩余8套，在项目实施过程中对其他重要管渠端进行补充安装：
	序号
	道路名称
	起点
	终点

	1
	丝绸路
	富江路
	宏伟路

	
	
	日新路
	民生路

	2
	长江路
	海门河
	上海路

	3
	解放路
	日新路
	民生路

	4
	青海路
	日新路
	珠江路

	5
	秀山路
	毕进河
	336绕城北环路

	6
	南海路
	圩角河
	湘江路

	
	
	浒通河
	圩角河

	7
	嘉陵江路
	丝绸路
	南京路

	8
	珠江路
	丝绸路
	南京路

	9
	浦江路
	丝绸路
	南京路

	10
	张謇大道
	秀山路
	上海路

	11
	民生路
	丝绸路
	东海路

	12
	北京路
	浒通河
	民生路

	13
	南京路
	海兴路
	浦江路

	14
	鸥江路
	丝绸路
	东海路

	15
	东海路
	富江路
	湘江路

	16
	人民东路
	张謇大道
	瑞江路

	17
	红海路
	宋季河
	长江路

	18
	中海路
	富江路
	通源河

	19
	北海路
	富江路
	民生路

	20
	河海路
	江海路
	瑞江路

	21
	富江路
	336绕城北环路
	北京路

	22
	海兴路
	海门河
	育英路



3.4.拟新增60套窨井压力式液位检测设备，其中44套具体安装位置暂定如下，剩余16套在项目实施过程中对其他重要窨井进行补充：
	序号
	方向
	道路名称
	雨水井位置
	排口方向

	1
	东西向
	解放路
	瑞江路解放路北路口、民生路解放路北路口
	民生河

	2
	
	渤海路
	浦江路渤海路口、民生路渤海路口
	

	3
	
	秀山路
	浦江路东秀山路南、民生路秀山路南路口
	

	4
	
	定海路
	浦江路东（第二个）井定海路、民生路定海路口
	

	6
	
	东海路
	浦江路东东海路北井、民生路东东海路北
	

	7
	
	福海路
	浦江小区南门、福海路民生路口
	通往民生路雨水总管进民生河

	8
	南北向
	长江路
	长江路东黄海路南
	十二横河

	
	
	
	长江路东北京路北
	十三横河

	9
	
	嘉陵江路
	人民路嘉陵江路口、嘉陵江路十二横河北侧井
	十二横河

	
	
	
	南海路北嘉陵江路东、十二横河南嘉陵江路东
	

	10
	
	珠江路
	渤海路口珠江路东、秀山路口珠江路东
	

	
	
	
	秀山路珠江路西
	珠江路定海路口要改造

	11
	
	钱塘江路
	定海路钱塘江路
	十二横河

	12
	
	瑞江路
	南海路北瑞江路西
	

	
	
	
	瑞江路西东海路北
	竖积河

	
	
	
	瑞江路西东海路南
	青西河

	13
	
	浦江路
	渤海路浦江路口、定海路南侧浦江路西侧雨
	十二横河

	
	
	
	浦江路西侧东海路南侧、浦江路西北京路南
	青西河

	14
	　
	　
	民生小区西门（浦江路西侧）
	　

	15
	　
	　
	十二号横河民生河闸
	　

	16
	　
	　
	荣盛花园北门
	　

	17
	　
	　
	瑞江路秀山路口西南角
	　

	18
	　
	　
	钱塘江路渤海路口
	　

	19
	　
	　
	青海路珠江路口东南角
	　

	20
	　
	　
	青海路嘉陵江路口西南角
	　

	21
	　
	　
	长江路人民路口西北角
	　

	22
	　
	　
	东州路狮山路口东北角
	　

	23
	　
	　
	镇中路新海路口东南角
	　

	24
	　
	　
	城南闸
	　

	25
	　
	　
	西郊小区（小区十字路口）
	　

	26
	　
	　
	五港小区东门
	　

	27
	　
	　
	张謇大道中南城（南海路南侧）
	　

	28
	　
	　
	十三号横河日新小区南侧
	　

	29
	　
	　
	日新小区西北门
	　

	30
	　
	　
	长江路实验学校东门
	　

	31
	　
	　
	张北路狮山大桥下
	　

	32
	　
	　
	青海路黑龙江路口西北角
	　

	33
	　
	　
	秀山路通源路口东南角
	　

	34
	
	
	江海路隧道
	


3.5、河道水位监测
计划新增河道水位太阳能雷达液位监测20套，同时可选装水质监测，具体明细如下：
	序号
	监测对象

	1
	河道
	城区10多条内河水位（每个2套）


4、桥梁专项布点计划
海门区市政桥梁共110座，本方案桥梁专项的监测设备安装计划覆盖了建成区市管桥梁（隧道）18座。其中标准化检测4座，轻量化监测14座（含高架、隧道）。
	桥隧布点清单

	序号
	桥梁名称
	监测设备种类

	1
	正大桥
	标准化监测：环境温湿度计、高清摄像头、图像挠度仪、倾角传感器、振弦式表面应变计（带测温）、振动传感器、拉绳式位移传感器、裂缝计

	2
	张謇路桥
	标准化监测：环境温湿度计、高清摄像头、图像挠度仪、倾角传感器、振弦式表面应变计（带测温）、振动传感器、拉绳式位移传感器、裂缝计

	3
	民生桥
	高清摄像头、图像挠度仪、振弦式表面应变计（带测温）、裂缝计、拉绳式位移传感器

	4
	秀山路桥
	高清摄像头、图像挠度仪、振弦式表面应变计（带测温）、裂缝计、拉绳式位移传感器

	5
	秀山大桥
	高清摄像头、图像挠度仪、振弦式表面应变计（带测温）、裂缝计、拉绳式位移传感器

	6
	张家镇桥
	高清摄像头、图像挠度仪、振弦式表面应变计（带测温）、裂缝计、拉绳式位移传感器

	7
	狮山路北桥
	高清摄像头、裂缝计、振弦式表面应变计（带测温）、图像挠度仪、振动传感器、拉绳式位移传感器

	8
	海兴路北桥
	高清摄像头、裂缝计、振弦式表面应变计（带测温）、图像挠度仪、振动传感器、拉绳式位移传感器

	9
	长海大桥
	高清摄像头、裂缝计、振弦式表面应变计（带测温）、图像挠度仪、振动传感器、拉绳式位移传感器

	10
	富江路桥
	高清摄像头、裂缝计、振弦式表面应变计（带测温）、图像挠度仪、振动传感器、拉绳式位移传感器、撞击监测

	11
	北京路跨圩角河大桥
	高清摄像头、裂缝计、振弦式表面应变计（带测温）、图像挠度仪、振动传感器、拉绳式位移传感器

	12
	浒通河大桥
	高清摄像头、图像挠度仪、振弦式表面应变计（带测温）、裂缝计、拉绳式位移传感器

	13
	江海路高架桥
	环境温湿度计、高清摄像头、图像挠度仪、倾角传感器、振弦式表面应变计（带测温）、位移传感器、拉绳式位移传感器

	14
	为民东桥
	高清摄像头、图像挠度仪、振弦式表面应变计（带测温）、裂缝计、拉绳式位移传感器

	15
	民生路跨海门河桥
	高清摄像头、图像挠度仪、振弦式表面应变计（带测温）、裂缝计、拉绳式位移传感器、撞击监测

	16
	岷江路海门河桥
	标准化监测：高清摄像头、裂缝计、振弦式表面应变计（带测温）、图像挠度仪、振动传感器、拉绳式位移传感器、撞击监测

	17
	宏伟路跨海门河桥
	标准化监测：高清摄像头、裂缝计、振弦式表面应变计（带测温）、图像挠度仪、振动传感器、拉绳式位移传感器、撞击监测、索力监测

	18
	江海路隧道
	环境温湿度计、高清摄像头、激光测距仪、裂缝计、静力水准仪、振弦式表面应变计（带测温）、积水监测站

	桥梁按需配套有限元建模；结构静力分析；结构模态分；易损性分析；桥梁安全季度考核报告等服务。



5、无人机专项布点计划
参考当前市场主流无人机的性能，并结合桥梁、给排水等科室的实际业务需求，为实现建成区覆盖，计划建设4套无人机机巢为城市生命线项目及各科室需求提供全天候、多场景的执飞服务，包括但不限于环境监测、应急响应、道路巡查等领域。按合理覆盖半径4KM测算，预计需建设4个无人机方舱，以满足确保无人机服务及时性和范围完整性，保障应急响应。
同时机巢选址优先考虑在国有集团自有物业、国有企业、业务需求方（行政事业单位、镇街等）的房屋楼顶，次选运营商支局楼、基站等屋顶。

6、机房专项建设（数据托管服务）
参考南通其他地区服务器及机房设置惯例，根据项目的建设需求，本项目服务器采用信创云（虚拟机）方式部署。采购南通大数据集团的国产化数据库、国产化中间件及国产化操作系统平台软件授权，包括运行环境所需的网络专项服务采购，以支撑监管应用系统及应用支撑平台软件运行。
提供海门区城市生命线基础运行环境的服务器托管服务，将服务器设备交付给专业数据中心（IDC），由数据中心提供标准化的物理基础设施、网络环境、安全保障及运维服务，实现服务器的集中管理与稳定运行，托管环境需满足网络安全等级保护评测三级要求。
本项目包含5年的租赁服务。同时在海门区数据局机房或住建局2楼机房，安装本地化存储2台和视频存储设备，配置相应核心及交换机。
7、采购清单
	序号
	名称
	主要参数要求
	单位
	数量

	1
	压力监测设备
	1.一体化杆式监测站：太阳能版：DC12V（38AH胶体电池和45W太阳能板）；立杆材质：DN100镀锌钢管，高3米以上；工作温度：-30℃～60℃ （无结冰）；工作湿度：< 95%RH（无凝露）；存储温度：-40℃～80℃；通讯方式：4G全网通；防雷要求：具备抗雷击浪涌功能
2.压力变送器：量程：0-1.6Mpa；精度：测量精度不低于±0.5%；防护等级：IP68；输出：4-20mA；设计寿命不低于10年
3.配套管阀配件及基础制作
	套
	80.00 

	2
	流量监测设备
	1.一体化杆式监测站：太阳能版：DC12V（38AH胶体电池和45W太阳能板）；立杆材质：DN100镀锌钢管，高3米以上；工作温度：-30℃～60℃ （无结冰） ；工作湿度：< 95%RH（无凝露）；存储温度：-40℃～80℃；通讯方式：4G全网通；防雷要求：具备抗雷击浪涌功能
2.传感器探头：流速范围：0.01-5.0m/s；精度等级：±1%R；防护等级：IP68；适用管径：DN50-1200mm；供电方式：10-36VDC/1A；信号输出：OCT脉冲输出0-5000HZ；模拟输出：4-20mA；通讯方式：RS485、支持MODBUS协议；安装方式：外贴式非断流安装
3.仪器仪表:外壳材质：PC/ABS塑料外壳；防护等级：IP65；背光液晶显示屏；防水电器接口
4.配套管阀配件及基础制作
	套
	70.00 

	3
	水质监测设备
	1.水质在线监测设备:1)浊度：90°散射光谱法，①量程：0-3 NTU；②示值误差：±0.1 NTU；③分辨率：0.001NTU；2)余氯：电极法，①量程：0-5 mg/L，②示值误差： X≤0.1mg/L时，绝对误差±0.01mg/L；0.1≤X≤2mg/L时，测量值的±5%或±0.03mg/L(取较大值)；2mg/L≤X≤5mg/L时 测量值的±5%或±0.25mg/(取较大值)③分辨率：0.01mg/L；★整机需具备计量检测校准证书，检测内容需同时包含浊度、余氯等参数。
2.300W太阳能电池板。①尺寸:1700*885*35 功率：300W（峰值功率300.5W）;②品类：单晶A级 重量19KG;③开路电压：34-38V（±10%）; ④峰值电流：13.15（±10%）; ⑤转换效能：21%（±1.5%）;⑥边框材质：铝合金（有色金属结构材料）;⑦工作温度范围：-35℃，+85℃;⑧正南安装角度已调整；⑨设计使用寿命：15年-25年。
3.24V锂电池①容量：200AH；②工作电压：24V；③支持标准充电模式、蓄电池专用充电模式 带专用保护板、启动电流20A；④充放电次数≥2500-2600次
4.太阳能控制箱330*450*200防水箱用于安放电池、控制器等配件。①重量：1.5kg；②含抱箍支架全天候防风雨型，配备门锁；③外壳材料为钢结构，表面镀锌喷塑防腐处理。
5.智能数显控制器智能数显（支持铅酸、胶体、锂电模式）。①重量：0.15kg；②充电电流：40A（±5%）；③工作电压：9V-24V ；④功能：防过冲，防过放，涓流充电；⑤接线端子数：6个； ⑥是否支持并联：是；⑦是否含散热片：是
6.太阳能立杆及支架；①材质：热镀锌Q235碳钢型材焊接而成；②重量：6.5kg 支架水平倾角30°；③抗风等级≧10；④支架所有安装开椭圆形长孔，留有余量。含地笼(尺寸:对角线260mm，高600mm)和避雷针1、尺寸：3米高， 厚2.0，口径165m 2、材质：表面白色喷塑处理。
	套
	50.00 

	4
	智能消火栓改造设备
	1.主体材质：球墨铸铁
2.工作压力：1.6MPa
3.规格：FZ100/65
4.通讯方式：GPRS/NB-I0T
5.支持PC端、移动端APP监测
6.IP68压力传感器
7.可扩展刷卡取水
8.流量计量
	套
	20.00 

	5
	超声波智能水表
	1.口径：DN20；
2.精准度等级：2级；
3.量程比：R250、R200、R160可选；
4.Q3值：DN20:4.0m3/h；
5.压力损失等级：Δp 63；
6.最大大允许工作：1.6MPa；
7.存储环境：-10℃~+55℃，≤100%RH；
8.温度等级：T30；
9.数据存储：最多2年24条月冻结数据:最多1个月的半小时用水数据;最多50条事件记录;断电后数据可保存100年；
10.电磁环境等级：E1级；
11.环境条件等级：0级；
12.按键：非接触式按键；
13.本地通信：近红外通信；
14.远传通信：NB-l0T通信，数据上传周期可设(默认1天)；
15.工作电源：电池供电DC3.6V，19000mAh；
16.工作电压：2.9V~3.6V；
17.典型功耗：平均电流≤40uA；
18防护等级：IP68；
19.自动实时采集定时上传水表数据(含瞬时流量、累积流量等)
	只
	2293.00 

	6
	数据采集
	数据采集及现有平台兼容/接入
	项
	1.00 

	7
	智慧化控制终端柜
	1.对2台18.5kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	1.00 

	8
	分体式电磁流量计
	1.最高流速;15m/s
2.流体电导率:≥5uS/cm
3.精确等级:示值的+0.2%、示值的±0.5%
4.公称通径(mm):DN600
5.公称压力:1.6MPa
6.传感器环境温度:-25℃~+60℃
7.衬里材料:聚四氟乙烯
8.信号电极型式:固定式
9.连接法兰材质:碳钢、不锈钢(316L)
10.法兰连接标准:国标、机械部标准、化工部标准
11.接地环材质:不锈钢1Cr18Ni9Ti
12.电气接口:M20*1.5
13.传输距离:分体型，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于100m
14.外壳防护:整机IP68
15.供电电压:24VDC供电
16.消耗功率:<20W
17.显示功能:中英文显示，可显示瞬时流量，累积流量以及报警显示(励磁开路报警、空管报警、流量超限报警)
	套
	2.00 

	9
	分体式液位变送器
	1.集成水位、倾角、温度、水浸等监测指标；
2.水位：雷达量程0～10m，最大可选40m，分辨率≤±1%F.S，分辨率≤0.1mm，方向角≤±3°；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度≤±0.5°，分辨率≤0.01°；
4.温度：无触点温度，量程-40～+125℃，精度≤±0.2℃；
5.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
6.通信：RS485数字接口，Modbus协议；
电源：供电DC 9-26V；
	套
	52.00 

	10
	智慧化显示终端屏
	主板采用RK3566型，支持WiFi、4G、互联网: 支持本地单机、互联网远程发布播放模式:户外高清显示屏，分辨率1920*1080，尺寸35英寸，显示比例16:9，亮度2000nit，LED背光，亮度自动调节，178°水平垂直可是角；工作电压: AC220V/50HZ，功耗200W，工作温度-30°~+50°，自动感温调节散热系统，防雨防雷安全控制。
	套
	2.00 

	11
	路由器/VPN设备
	1.支持UPnP、DHCP服务端、DNS、DDNS（动态域名解析）、NTP(网络时间)等功能
2.频段：在24GHz和5GHz频段
	台
	33.00 

	12
	智慧化控制终端柜
	1.对2台2.2kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	2.00 

	13
	分体式电磁流量计
	1.最高流速;15m/s
2.流体电导率:≥5uS/cm
3.精确等级:示值的+0.2%、示值的±0.5%
4.公称通径(mm):DN100
5.公称压力:1.6MPa
6.传感器环境温度:-25℃~+60℃
7.衬里材料:聚四氟乙烯
8.信号电极型式:固定式
9.连接法兰材质:碳钢、不锈钢(316L)
10.法兰连接标准:国标、机械部标准、化工部标准
11.接地环材质:不锈钢1Cr18Ni9Ti
12.电气接口:M20*1.5
13.传输距离:分体型，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于100m
14.外壳防护:整机IP68
15.供电电压:24VDC供电
16.消耗功率:<20W
17.显示功能:中英文显示，可显示瞬时流量，累积流量以及报警显示(励磁开路报警、空管报警、流量超限报警)
	套
	10.00 

	14
	智慧化控制终端柜
	1.对2台5.5kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	2.00 

	15
	分体式电磁流量计
	1.最高流速;15m/s
2.流体电导率:≥5uS/cm
3.精确等级:示值的+0.2%、示值的±0.5%
4.公称通径(mm):DN200
5.公称压力:1.6MPa
6.传感器环境温度:-25℃~+60℃
7.衬里材料:聚四氟乙烯
8.信号电极型式:固定式
9.连接法兰材质:碳钢、不锈钢(316L)
10.法兰连接标准:国标、机械部标准、化工部标准
11.接地环材质:不锈钢1Cr18Ni9Ti
12.电气接口:M20*1.5
13.传输距离:分体型，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于100m
14.外壳防护:整机IP68
15.供电电压:24VDC供电
16.消耗功率:<20W
17.显示功能:中英文显示，可显示瞬时流量，累积流量以及报警显示(励磁开路报警、空管报警、流量超限报警)
	套
	16.00 

	16
	智慧化控制终端柜
	1.对2台7.5kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	1.00 

	17
	智慧化控制终端柜
	1.对2台15kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	2.00 

	18
	智慧化控制终端柜
	1.对3台5.5kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	1.00 

	19
	分体式电磁流量计
	1.最高流速;15m/s
2.流体电导率:≥5uS/cm
3.精确等级:示值的+0.2%、示值的±0.5%
4.公称通径(mm):DN400
5.公称压力:1.6MPa
6.传感器环境温度:-25℃~+60℃
7.衬里材料:聚四氟乙烯
8.信号电极型式:固定式
9.连接法兰材质:碳钢、不锈钢(316L)
10.法兰连接标准:国标、机械部标准、化工部标准
11.接地环材质:不锈钢1Cr18Ni9Ti
12.电气接口:M20*1.5
13.传输距离:分体型，传感器与转换器之间用信号电缆连接，电缆长度最长应小于100m
14.外壳防护:整机IP68
15.供电电压:24VDC供电
16.消耗功率:<20W
17.显示功能:中英文显示，可显示瞬时流量，累积流量以及报警显示(励磁开路报警、空管报警、流量超限报警)
	套
	5.00 

	20
	智慧化控制终端柜
	1.对2台电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	3.00 
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	智慧化控制终端柜
	1.对2台电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	4.00 
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	智慧化控制终端柜
	1.对2台22kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	2.00 
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	智能双光监测球机
	1.最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.6，AGCON）；黑白：0.001Lux@（F1.6，AGCON）；0Luxwithlight
2.焦距：5.5-137.5mm，25倍光学变倍
3.视场角：60.72-2.9度(广角-望远)
4.补光灯类型：混合光（红外+白光）
5.补光灯距离：红外照射距离：最远可达200m，白光照射距离：最远可达30m
6.水平范围：360°
7.垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
8.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
9.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
10.主码流帧率分辨率：50Hz：25fps（3200×1800，2688×1520,2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）60Hz：30fps（3200×1800，2688×1520,2560×1440，1920×1080，1280×960，1280×720）
11.视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265
12.宽动态：120dB超宽动态
13.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB
14.防护：IP66
	台
	17.00 
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	智慧化控制终端柜
	1.对2台55kw电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	1.00 
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	智慧化控制终端柜
	1.对2台电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	3.00 
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	智慧化控制终端柜
	1.对2台电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	2.00 
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	智慧化控制终端柜
	1.对2台电机进行智慧化控制，配套双变频器及智慧化控制所需的传感器。
2.泵站智慧化控制终端采用可编程逻辑控制PLC、人机交互界面HMI、变频控制，实现就地控制/全自动/远程web端控制/小程序移动端控制等多种模式控制，实现无人化管理，远程管理。
3.柜体采用碳钢喷塑，厚度为1.5mm，门厚度为2.0mm,尺寸大小根据具体项目定制，防雨通风，内外双门设计，按钮开观察孔配有机玻璃，前门安装门控开关,柜顶安装照明灯；面板贴控制设备名称、位号等标签，预留100mm*300mm进线孔。
4.配套电气控制的熔断器、断路器、接触器、热继电器、滤波器等相关元器件、及转换按钮、指示灯、电源、底座、柜内线缆线排等元器件。
5.对本泵站监测的数据进行采集、存储、传输，将监测数据无线远程发送，传输至后台数据库。对异常数据报警、推送告警信息至移动端、APP端。
	套
	2.00 
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	数据采集
	数据采集及现有平台兼容/接入
	项
	1.00 
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	积淹水点监测
	1.▲集成水位、漏电等监测指标；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
2.水位：范围0.02～2.5m，精度±（5+S*0.5%）mm，方向角≤6°；
3.漏电报警：漏电量程AC 12～380V，漏电电压值检测与触发报警；
4.倾角：范围0～180°，分辨率0.01°，精度±0.5°；
5.水浸：接触式水浸；
6.网络：4G、LoRa通信，可选5G、NB-IoT通信；
7.供电方式：≥38AH锂亚电池，低功耗设计，可连续工作≥5年；
8.▲微处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
9.▲存储芯片：≥250万条数据，≥256M Flash国产存储芯片；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
10.▲加密：≥1颗国产化加密芯片；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
11.▲安全：动态会话密钥加密，传输链路级可信时间戳；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
12.软件：搭载ECJF智能传感边缘计算嵌入式软件，嵌入AI智能算法，实现标准风险等级的分析与预警信息的发布；
13.▲运维：超声波传感防遮挡识别、多传感融合自适应水位测量、暴雨智能识别、数据离线存储与断点续传、多中心节点通信网络架构、温漂补偿校准、远程定位、异动防盗报警、OTA远程快速配置与固件更新；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
14.传输：采集5min（10s-24h可调），上传15min（60s-24h可调）；
15.防护：防护等级报告≥IP68；
16.环境：试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，温度冲击次数报告≥10次。
	套
	30.00 
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	窨井压力式液位监测
	井下液位监测仪参数:
1.量程：0～25米水位(绝压)。
2.分辨率：1mm。
3.精度：±0.4%FS。
4.设备采用Cat.1 通讯方式。
5.设备采用内置电池，电池容量不低于190AH。
6.设备具备3个传感器接口，每个传感器可独立工作
7.设备具有防腐、防爆性能。
8. 设备支持电容式浸没报警，当设备被水浸没时能及时发送报警信息。
9.设备支持非接触式唤醒开关，可通过磁铁在外部唤醒设备。
▲防护等级：整机满足IP68及以上，防浪涌（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的证明材料）
▲防护等级：提供中性盐雾试验可靠性测试试验报告（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的证明材料）
▲防护等级：提供防爆合格证（提供具有CMA或CLEX标识的第三方机构出具的证明材料）
	套
	60.00 
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	太阳能压力式液位监测
	（1）太阳能板
1.太阳能板：DC12V（38AH胶体电池和45W太阳能板）
2.立杆材质：DN100镀锌钢管，高3米以上
3.工作温度：-30℃～60℃ （无结冰）  
4.工作湿度：< 95%RH（无凝露）
5.存储温度：-40℃～80℃
6.通讯方式：4G全网通
7.防雷要求：具备抗雷击浪涌功能
（2）压力式水位探头
1.量程：20m
2.精度：±0.4%FS
3.分辨率：1mm
4.信号输出：RS485 
5.工作温度：-10℃～70℃
▲防护等级：整机满足IP68及以上，防浪涌（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的证明材料）
▲防护等级：提供中性盐雾试验可靠性测试试验报告（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的证明材料）
▲防护等级：提供防爆合格证（提供具有CMA或CLEX标识的第三方机构出具的证明材料）
	套
	30.00 
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	太阳能雷达液位监测
	（1）雷达液位计：
1.工作电压：6～28VDC
2.工作温度：-25℃~70℃
3.测量范围：0.2～10m（量程可定制）
4.测量精度：±3mm
5.雷达波频率：60GHZ
6.天线角度：±8°
7.测距原理：脉冲相干雷达
8.外壳材质：铝合金
9.工作功耗：＜10mA@DC12v
10.电源保护：防反接保护，静电放电保护
11.通讯接口：RS485接口
12.通信协议：标准modbus-rtu协议，功能码
13.接口与线缆：防水航空插头，自带5米线缆
（2）一体化杆式监测站
1.太阳能版：DC12V（38AH胶体电池和45W太阳能板）
2.立杆材质：DN100镀锌钢管，高3米以上
3.工作温度：-30℃～60℃ （无结冰）  
4.工作湿度：< 95%RH（无凝露）
5.存储温度：-40℃～80℃
6.通讯方式：4G全网通
▲防护等级：整机满足IP68及以上，防浪涌（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的证明材料）
▲防护等级：提供中性盐雾试验可靠性测试试验报告（提供具有CMA或CNAS标识的第三方机构出具的证明材料）
▲防护等级：提供防爆合格证（提供具有CMA或CLEX标识的第三方机构出具的证明材料）
	套
	20.00 

	33
	环境温湿度计
	1.温度量程：-40℃～125℃；
2.温度最大允许误差：±0.5℃；
3.温度分辨力：≤0.1℃；
4.湿度量程：0～100%RH（非凝露）；
5.湿度常温下最大允许误差：±2%RH；
6.▲≥32位国产化微处理器，≥80MHz主频微处理器，≥256M Flash国产存储芯片，≥250万条7.国产数据黑匣子系统，支持国产存储芯片进行数据导出，确保数据存储管理的可靠性与安全性；（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
8.▲防护等级报告≥IP68；环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，高空跌落试验报告≥2米；电磁兼容测试合格。（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
	台
	7.00 
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	高清摄像头
	1.600万智能双光监测球机
2.传感器类型：1/2.5" Progressive Scan CMOS
3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with light
4.焦距：5.5-137.5mm，25倍光学变倍
5.视场角：60.72-2.9度(广角-望远)
6.支持雨刷功能
7.适用于城市主干道、道路桥梁、十字路口、企业园区、广场等
8.支持三种智能资源切换： Smart事件(默认)、全抓拍、道路监控
9.全抓拍：支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取
10.▲smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否11.叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供公安部检验报告证明）。’
12.▲可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供公安部检验报告证明）。
13.▲具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（提供公安部检验报告证明）。
14.补光灯类型：混合光（红外+白光）
15.补光灯距离：红外照射距离：最远可达200 m，白光照射距离：最远可达30 m
16.水平范围：360°
17.垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
18.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
19.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
20.主码流帧率分辨率：50 Hz：25fps（3200 × 1800，2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（3200 × 1800，2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
21.视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265
22.宽动态：120 dB超宽动态
23.SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB
24.报警：2路报警输入，1路报警输出
25.音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%，1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
26.最大功耗：18 W （其中加热最大功耗3.5 W，补光灯最大功耗4.2 W）
27.防护：IP66；符合GB/T 17626.5 认证标准
	台
	40.00 
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	桥面监测立杆
	6米立杆，含基础浇筑
	只
	36.00 
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	图像挠度仪
	1.集成视频采集和人工智能图像算法，毫米级多目标视觉形变高速定位追踪技术，支持非接触、远距离、全视角、高频率、全时段、长周期形变监测功能，支持最大20个标靶测量点；
2.像素：400W像素画面，分辨率：2688×1520@30fps，H.265编码；
3.距离：≥100m；
4.▲内置AI抗遮挡算法，标靶被部分遮挡时通过靶标轮廓补全定位，适应复杂环境(如物体遮挡、粉尘、强光直射)的标靶识别失效问题，提升监测连续性（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
5.通信：4G、5G、2.4GWifi、网口通信
6.▲处理器：≥八核64位CPU，≥2.4GHz主频，≥6TOPS算力NPU（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
7.接口：5G和2.4GWiFi双天线，1个1000M网口，6个USB接,5路可扩展串口(1路TTL，4路RS232)；
8.▲具备0TA远程配置和固件更新能力。可通过云服务器查看监测数据，电池电量、联网成功率、无线信号强度、倾角姿态、空间定位、时间戳数据，支持远程修改设备采集频次传输频次、报警阈值运行参数，可0TA远程进行固件升级，可采用HTTP传输协议远程快速升级，3分钟内即可轻松完成远程固件升级。支持Lua编写业务逻辑，通过编写Lua脚本实现新业务功能拓展，无需进行固件升级即可体验新功能（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
9.采集频率：默认1Hz，可选最大120Hz；
10.防护：盐雾试验≥700小时，防护等级≥IP66；
11.EMC电磁兼容。
	台
	52.00 
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	靶标
	850nm无源标靶
	台
	276.00 
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	倾角传感器
	1.集成倾角、温度监测指标；
2.倾角：量程0～180°（±90°），三轴，精度≤±0.01°，分辨率≤0.001°；
3.温度：量程-40～+125℃，精度≤±0.2℃；
4.通信：RS485通信，Modbus协议；
5.电源：供电DC9～36V，市电、太阳能智能切换；
6.微处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器；
7.存储芯片：≥300万条数据，≥256M Flash国产存储芯片，数据黑匣子系统；
8.软件：搭载智能传感边缘计算嵌入式软件；
9.防护：盐雾试验报告≥700小时，防护等级报告≥IP67；
10.环境：环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，高空跌落试验报告≥2m；EMC电磁兼容报告
	套
	20.00 
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	振弦式表面应变计（带测温）
	1.集成应变、倾角、温度、水浸等监测指标；
2.应变：振弦式应变，量程±1500με（可选±3000με、±5000με），综合误差≤2.5%F.S；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度±0.5°，分辨率0.01°；
4.温度（可选）：接触式温度，量程-20℃～+80℃，精度±0.2℃；
5.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
6.通信：4G/RS485通信；
7.微处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器；
8.▲供电续航和通信接口：内置19AH(19000mAH)电池(最大可选114AH电池)，具有超低功耗设计，低功耗电流≤6uA，极限低功耗模式电流≤0.1uA，工作电流≤20mA，可连续工作≥5年。可选外部供电和通信接口，支持内置DC9V~30V电压供电接口和RS485总线通信接口（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
9.▲内置IS015693国际标准协议的NFC近场通信芯片，支持手机配置和参数读写功能，手机贴近设备，可近距离实现通过NFC对UD、报警阈值上报周期、报警间隔等运行参数进行读取、配置并保存，内置磁环激活模块，通过磁环可将设备从待机模式切换至工作模式。非接触式磁激活技术，无需物理接触即可激活设备（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
10.▲备具备国产芯片级底层数据安全加密防御能力；国产芯片根据输入的标识参数和内部产生的真随机数，共同生成随机动态的会话密钥（真正的数据加解密密钥，动态存储在芯片内部，永远无法读出），对明文数据进行加密；加密方将动态随机数和密文传给解密方，解密方收到数据后应能利用动态随机数恢复会话密钥，然后对密文数据进行解密（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
	套
	170.00 
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	振动传感器
	1.集成加速度、温度等监测指标；
2.加速度：量程±2G，最大±20G，三轴，噪声密度25ug/√Hz，非线性度0.1%F.S，共振频率2.4kHz；
3.温度：量程-40～+125℃，精度≤±0.2℃；
4.通信：RS485通信，Modbus协议；
5.电源：供电DC9～36V，市电、太阳能供电方式；
6.微处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器；
7.存储芯片：≥250万条数据，≥256MFlash国产存储芯片，数据黑匣子系统；
8.软件：搭载ECJE智能传感边缘计算嵌入式软件；
9.防护：盐雾试验报告≥700小时，防护等级报告≥IP67；
10.环境：环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，高空跌落试验报告≥2米；EMC电磁兼容报告。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）
	套
	70.00 
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	索力传感器
	1.高频采集‌：支持1000Hz高频采样，实时在线测量。
‌2.三轴设计‌：可测量X/Y/Z轴加速度，支持RS485接口。 ‌
3.无源加速度传感器
‌4.无源设计‌：无需供电，与采集系统配接便捷，适用于恶劣环境监测。
‌5.防护等级‌：IP68防护等级，抗环境干扰能力强，可长期稳定运行。
	套
	8.00 
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	撞击监测
	1.集成加速度、温度等监测指标；
2.加速度：量程±2G，最大±20G，三轴，噪声密度25ug/√Hz，非线性度0.1%F.S，共振频率2.4kHz；
3.温度：量程-40～+125℃，精度≤±0.2℃；
4.通信：RS485通信，Modbus协议；
5.电源：供电DC9～36V，市电、太阳能供电方式；
6.微处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器；
7.存储芯片：≥250万条数据，≥256MFlash国产存储芯片，数据黑匣子系统；
8.软件：搭载ECJE智能传感边缘计算嵌入式软件；
9.防护：盐雾试验报告≥700小时，防护等级报告≥IP67；
10.环境：环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，高空跌落试验报告≥2米；EMC电磁兼容报告。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）
	套
	24.00 

	43
	磁致式表面裂缝计
	1.集成裂缝、倾角、温度、水浸等监测指标；
2.裂缝：量程50mm，可选0～300mm多个量程区间，精度±0.2%F.S，分辨率0.0001mm；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度±0.5°，分辨率0.01°；
4.温度：无触点温度，量程-40～+125℃，精度±0.2℃；
5.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
6.通信：4G/RS485通信；
7.电源：≥19000mAH锂亚电池，续航≥5年；
8.▲具备4G传输能力，支持最大下行速率15Mbps和最大上行速率5Mbps，可选更高速率，同时可支持B1/B3/B5B8/B34/B38/B39/B40/B41等多家电信运营商网络频段(4G全网通)，支持OTA空中下载固件升级和低功耗设计。兼容可选内置5G通信能力（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
9.▲具备NB-IoT传输能力，支持最大下行速率127Kbps和最大上行速率158.5Kbps,同时可支持B3/B5/B8运营商网络频段，支持0TA空中下载固件升级功能，采用低功耗NB-1oT通信模组（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
10.▲采用国产化微处理器及存储芯片;，能够嵌入智能算法，实现标准风险等级的分析与预警信息的发布。开放边缘计算能力，满足多样化应用需求（提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
	套
	126.00 
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	拉绳式位移传感器
	1.集成位移、倾角、温度、水浸等监测指标；
2.位移：拉线式位移，量程1000mm，可选最大10000mm，精度±0.1%F.S；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度±0.5°，分辨率0.01°；
4.温度：无触点温度，量程-40～+125℃，精度±0.2℃；
5.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
6.通信：4G/RS485通信；
7.电源：≥19000mAH锂亚电池，续航≥5年,可选市电供电；
8.▲具备0TA远程配置和固件更新能力，可通过云服务器查看设备监测数据(气体浓度、温湿度、水位、液位加速度、倾角、振动、水浸和破损光照度等)、电池电量、联网成功率、无线信号强度、空间定位、时间戳数据等，远程修改设备采集频次传输频次、报警阈值运行参数支持0TA远程进行固件升级，设备支持消息队列遥测传输(MQTT)远程快速升级，支持受限应用协议(CoAP)、HTTP/HTTPS协议等OTA设备升级技术，支持一对多远程升级，待升级结束，设备自动重启并反馈升级成功的报文信息(提供国家认可的第三方机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件）
	只
	88.00 
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	总线型采集仪
	1.多传感数据采集、数据存储、通信、边缘计算等功能的智能边缘终端；
2.接口：RS485x1；RS232x1（可转为RS485或TTL）；AIx2（4～20mA和0～10V）用于模拟量输入；DIx1；继电器x1；电源输出x3（3.3V、5V、12V）；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度≤±0.5°，分辨率≤0.01°；
4.温度：无触点温度，量程-40℃～+125℃,精度≤±0.2℃；
5.湿度：量程0～100%RH，分辨率≤1%RH；
6.通信：4G、蓝牙BLE5.0通信，可选5G、NB-IoT、LoRa通信；
7.电源：供电9～28VDC；
▲8.处理器：≥32位，≥80MHz主频国产化微处理器；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）
▲9.存储：≥250万条数据，≥256MFlash国产存储芯片，数据黑匣子系统；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）
10.加密：≥1颗国产化加密芯片；
11.安全：动态会话密钥加密，传输链路级可信时间戳；
12.软件：搭载ECJE智能边缘终端嵌入式系统，嵌入AI智能算法，实现标准风险等级的分析与预警信息的发布；
▲13.设备功能：多功能边缘计算分析、多类型传感兼容与联动报警、多协议自适应兼容、PC电脑端批量设备调试及一键复位功能、离线存储与断点续传功能、远程定位、多中心节点通信网络架构、异动防盗报警、OTA远程快速配置和固件更新、设备联网与健康监测功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）
14.防护：盐雾试验报告≥700小时，防护等级报告≥IP33；
▲15.环境：环境试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，温度冲击次数报告≥30次，高空跌落试验报告≥2米；EMC电磁兼容报告；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）
	台
	21.00 
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	动态加速度采集终端
	1.多传感数据采集、数据存储、通信、边缘计算等功能的智能边缘终端；
2.具有≥1个4G、≥1个WIFI接口，≥1个RS485接口，≥1个RS232接口可转换为RS485或TTL，≥2个AI接口(4-20mA和0-10V)用于模拟量输入，≥1个DI接口接收数字量，≥1个继电器开关接口控制外部设备，≥3个电源输出接口(3.3V、5V、12V)
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度≤±0.5°，分辨率≤0.01°；
4.振动：频率响应0～100Hz，分辨率0.1Hz，阈值配置0.01G～1G，触发即报警；
5.温度：无触点温度，量程-40℃～+125℃,精度≤±0.2℃；
6.湿度：量程0～100%RH，分辨率≤1%RH；
7.通信：4G、蓝牙BLE 5.0通信，可选5G、NB-IoT、LoRa通信；
8.电源：供电9～28V DC；
	台
	16.00 
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	振弦采集仪
	1.多通道振弦传感器数据采集的边缘计算网关；
2.通道数：8CH；
3.频率：400Hz～5000Hz，灵敏度±0.1Hz，速度0.5s/通道；
4.倾角：量程0～180°（±90°），分辨率≤0.01°，精度≤±0.5°；
5.振动：频率响应0～100Hz，分辨率0.1Hz，阈值配置0.01G～1G，触发即报警；
6.通信：4G、蓝牙BLE 5.0通信，可选5G、NB-IoT、LoRa通信
7.电源：供电9-28V DC，市电、太阳能智能切换；
	台
	25.00 
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	表面应变计（振弦）
	1.集成应变、倾角、温度、水浸等监测指标；
2.应变：振弦式应变，量程±1500με（可选±3000με、±5000με），综合误差≤2.5%F.S；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度±0.5°，分辨率0.01°；
4.温度（可选）：接触式温度，量程-20℃～+80℃，精度±0.2℃；
5.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
6.通信：4G/RS485通信
	套
	8.00 

	49
	裂缝计
	1.集成裂缝、倾角、温度、水浸等监测指标；
2.裂缝：量程50mm，可选0～300mm多个量程区间，精度±0.2%F.S，分辨率0.0001mm；
3.倾角：量程0～180°（±90°），精度±0.5°，分辨率0.01°；
4.温度：无触点温度，量程-40～+125℃，精度±0.2℃；
5.水浸：非接触式水浸，水浸即触发报警并上传至平台；
6.通信：4G通信，可选5G、NB-IoT、LoRa通信；
7.电源：≥19000mAH锂亚电池，续航≥5年；
	套
	8.00 
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	磁致式静力水准仪
	量程：≥100mm；精度：≤0.1mm；  分辨率：≤0.001mm；工作电压:DC 10V-35V；工作功耗：≤0.8W；工作温度：-20℃~60℃；工作湿度：0~95%（非凝露）；防护等级：IP66。
	套
	8.00 

	51
	积水监测站
	1.集成水位、漏电等监测指标；
2.具有路面积水漏电监测报警功能，电压监测范围AC(12～220)V,倾角测量范围0～180°，角度标称分辨率为0.01°（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告佐证）；
3.漏电：漏电量程AC 12～1KV，漏电电压值检测与触发报警；
4.倾角：量程0～180°（±90°），分辨率0.01°，精度±0.5°；
5.水浸：三点接触式水浸传感；
6.通信：4G、LoRa通信，可选5G、NB-IoT通信；
7.电源：≥38AH锂亚电池，低功耗设计，可连续工作≥5年；
8.软件：搭载智能水体监测边缘计算嵌入式系统，嵌入AI智能算法，实现标准风险等级的分析与预警信息的发布；
9.传输：采集5min（10s-24h可调），上传15min（60s-24h可调）；
10.防护：防护等级报告≥IP68；
11.环境：试验报告≥高温80℃和低温≤-40℃，温度冲击次数报告≥10次。
12.LED警示屏幕：≥102cm*22cm双色屏
13.声光报警系统
14.太阳能电池供发电系统，续航≥5年
	台
	2.00 

	52
	激光测距仪
	量程：0.1~80米；分辨率：≤0.1mm；测量精度：±2mm @ 2σ；供电：DC 12-30V；工作温度范围：-10℃~ +50℃；工作湿度：0~95%（非凝露）；防护等级：IP67。
	台
	2.00 

	53
	三层网管交换机
	不少于2光8电口，支持光纤冗余环网
	台
	18.00 

	54
	工控机
	I5-4570/8G/512GSSD
	台
	18.00 

	55
	路由器
	LAN输出口：千兆网口；WAN口类型：电口 ;RJ45口≥4
	台
	18.00 

	56
	串口服务器
	8口
	只
	33.00 

	57
	光纤收发器
	千兆
	对
	18.00 

	58
	一体化集成式机柜
	防护等级不低于IP56，内含开关电源、PDU、断路器、电源浪涌保护器等。防雷器 (标称放电电流In(8/20μs)：20 kA；最大放电电流 Imax(8/20μs)：40 kA)
	套
	18.00 

	59
	视频监控箱
	含信号+电源防雷器
	套
	36.00 

	60
	其他
	有限元建模；结构静力分析；结构模态分；易损性分析；桥梁安全季度考核报告
	项
	16.00 

	61
	无人机机场单独机场
	更小身形，更胜重任。高性能小型无人值守平台。
	套
	4.00 

	62
	无人机
	裸重：1850 克；长 377.7 毫米，宽 416.2 毫米，高 212.5 毫米（不含桨叶）；影像传感器：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
	台
	4.00 

	63
	无人机4G模块
	飞行器可连接4G网络。在复杂作业环境中，4网络链路可与原03图传链路共同协作，确保稳定传输，让飞行更安全。
	套
	8.00 

	64
	遥控器
	行业版遥控器配备全新高亮屏，阳光下也能清晰可见。支持 IP54 防护等级，可在 -20℃ 至 50℃ 温度范围内工作。采用 O4 图传行业版，内置高增益天线阵列，性能强劲；同时支持 SDR 及 4G 混合图传方案，无论在城市高楼还是山地环境，都能呈现稳定流畅的图传画面。
	台
	4.00 

	65
	智能电池
	内置电池续航时间：3.8 小时
外置电池续航时间：3.2 小时
	块
	16.00 

	66
	240W 桌面充电器及充电管家
	配套
	个
	2.00 

	67
	探照灯
	AL1 探照灯支持常亮、爆闪两种模式，即使在百米之外，依然能够清晰照亮目标[27]。它还可与云台智能联动，拍到哪跟到哪。同时提供广视野照明模式，在广角模式下可照亮更广泛的区域。并支持 IP55 防护等级
	台
	2.00 

	68
	喊话器
	实时语音喊话器
音量更大，传播更远。AS1喊话器广播距离可达 300 米[29]，音量在 1 米处可达 114 分贝。支持录音喊话、媒体导入与文字转语音[30]，并新增实时喊话和回声抑制功能，让应急搜救等作业更高效、更灵活。并支持 IP55 防护等级。
	台
	2.00 

	69
	机场三警灯
	产品尺寸：灯条尺寸110mm*22mm*6mm；接口类型：Type-C OTG；系统功率：8W；控制距离：与无人机通信距离一致；闪烁模式：同步快闪/同步慢闪/交替快闪/交替慢闪；灯珠颜色：（红色、黄色、蓝色、白色、绿色）组合；散热方式：被动式散热
	个
	4.00 

	70
	飞行控制系统
	(1)支持组织管理、人员管理、设备管路、设备数量不限；(2)视频直播：1000分钟/月(当月直；播分钟数未使用完仅可延至下月使无人机接入：4台机场+4台无人机；视频直播时长：不限时长和流量；云存储容量：1000G；语言通话时长：1000分钟/年；手机单兵视频时长：1000分钟/年；功能模块：工作台、实时飞行、飞行历史、飞行任务、空域管理、成果管理、综合业务、设备管理、系统设置、个人设置、客户端；3年免费升级；1：AI识别免费模型：火焰烟雾、安全帽、人员、车辆、船舶。
	项
	1.00 

	71
	数据托管服务
	配置不低于：总CPU（核）272核；总内存（GB）1056；总硬盘（GB）45056，满足包含但不限于满足海门生命线数据汇聚、海门与权属单位前置机、海门与南通市前置机、海门生命线专项监管应用、海门生命线应用支撑平台、海门生命线数据库等功能。
	年
	5.00 

	72
	数据汇聚交换机
	1. 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准，千兆以太网光口≥48个，万兆以太网光口≥4个，扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥1个；
2. 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；
3. 支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备
4. ▲支持下一代防火墙独立插卡，实现区域安全访问控制，要求提供官网截图并加盖公章证明；
5. 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
6. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
7. 支持MAC认证、802.1x认证、portal认证；
8. 配置双电源，双风扇，万兆单模≥2个，万兆多模≥2个，千兆单模≥24个，千兆多模≥4个,五年质保；
	台
	3.00 

	73
	数据核心交换机
	1.正交CLOS无中板交换架构，业务板卡与交换网板完全正交；支持主控引擎插槽≥2个，交换网板插槽≥4个,业务板插槽≥6个；交换容量≥1071 Tbps，包转发率≥345600 Mpps
2. 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；
3. 支持防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散；
4. ▲支持系统通过对代码的数字签名来标识软件来源，通过两层签名机制防止软件被篡改，提高系统软件的安全可信，提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖公章证明；
5. ▲支持基于硬件信任根的安全启动，从可信硬件锚开始，逐级校验加载的软件代码，防止交换机的主控、线卡、交换网板在启动阶段被入侵，提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖公章证明；
6. 支持聚合DLB，可根据端口负载状态进行流量的负载均衡；
7. 支持有线无线融合，实现用户的统一认证管理；
8. 交换机全端口支持256bits MACsec加密；
9. ▲支持内置智能图形化管理平台，支持对下联设备统一管理，并可通过图形化界面创建配置组，实现配置一键下发、拓扑内设备批量版本升级、配置命令一键下发，以上功能均需提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖公章证明； 
10. 支持识别IPC等终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络；
11. 支持一键PFC功能，支持PFC反压帧数上报；
12. 支持设备上电到流量转发仅需百秒（百秒通流）；
13. 支持命令行预配置和配置回滚功能，通过配置命令行，配置命令行成单条或多条的配置回退点，可灵活执行多次，实现命令行预配置、配置回滚点保存和配置回滚的功能；
14. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；
15. 支持流镜像
16. 支持N：M的端口镜像（M大于1）
17. 支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
18. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
19. 支持MAC认证、802.1x认证、portal认证；
20. ▲TAP支持基于端口的 M:N 模型功能，支持基于普通IPv4、IPV6报文五元组流分类功能，提供CNAS认证的权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖公章证明
21. 支持VXLAN网关功能，能够实现VXLAN二三层互通；
22. 支持电源黑匣子功能，从而实现输入过/欠压、输出过/欠压，输出过流，过温，风扇fault等原因导致电源损坏信息被记录，便于分析；
23. 单台配置双主控、双电源，双交换网板，整机提供≥48端口万兆以太网光接口，提供万兆单模≥24块，五年质保
	台
	1.00 

	74
	存储服务器
	1. 实配≥2颗海光5480(2.5GHz/32核)处理器
2. 实配≥256GB内存
3. 实配≥2块480G SSD+8块16T SSD硬盘
4. 配置独立LSI Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 
5. 配置≥2个万兆光口（含模块）
6. 实配双电源、冗余风扇
7. 支持Windows，SLES，RHEL 操作系统，支持Vmware，Citrix虚拟化软件。
8. ▲支持性能优化场景配置模板设置，需包含通用节能、通用效能、高可靠性模式、均衡吞吐、高性能计算、虚拟化节能、虚拟化性能、固定至睿频频率、图形处理、低延迟、事件性应用程序处理、自定义等12种，并可根据主机系统工作负载的特性，自动推荐优化的配置模板，以上功能均需提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖公章证明；
9. ▲用户在不额外部署任何管理软件的情况下，可实现多台服务器的统一管理，同时可对服务器进行全面的固件升级，可一次升级多个部件的固件（必须包括存储卡、网卡、硬盘、BMC、BIOS），无需多次升级，以上功能均需提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖设备制造厂商公章证明；
10. ▲以明文方式显示所有的开机自检码信息，每个自检码都需时间、自检码值、自检码描述字段，方便进行运维诊断，以上功能均需提供CNAS认证权威第三方检测机构测试报告复印件并加盖公章证明；
11. 支持监控主机状态进程信息，可图形化直观展示所处开机阶段、BIOS阶段、BIOS结束阶段、OS阶段等所有阶段的状态情况；
12. 支持安全检测功能，可识别风险配置项，支持设置登录失败锁定时长、登录失败次数、密码复杂度检查、禁用历史密码、密码有效期、弱口令字典认证及证书过期告警功能；
13. 长期工作环境温度支持5-40度。
14. 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。
15. 提供五年质保
	台
	2.00 

	75
	数据库
	1.产品具备在鲲鹏、飞腾、海光CPU技术路线和麒麟、统信操作系统下稳定运行的能力
2.数据库产品拥有自主知识产权，避免潜在的产权纠纷
3.产品符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心测评
4.配套服务器使用，满足应用需求
	套
	2.00 

	76
	操作系统
	配套服务器使用，满足应用需求
	套
	4.00 

	77
	监控存储设备
	1.★具有2个HDMI接口、2个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘（公安部检测报告证明）
2.可接入AI硬盘、加密硬盘
3.样品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作
4.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以公安部检测报告为准）
5.支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。
6.支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。
7.▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（公安部检测报告证明）
8.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
9.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
10.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
11.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
12.▲支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（公安部检测报告证明）
13.▲支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（公安部检测报告证明）
14.支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
	台
	1.00 

	78
	桥梁、排水端网络
	53个点，每个点20M
	年
	5.00 

	79
	无人机端网络
	4个点，每个100M
	年
	5.00 

	80
	南通中心端网络下传至海门
	1个点，500M（政务数据专线）
	年
	5.00 

	81
	前端汇聚至南通机房
	4个点，200M桥梁、排水（含有线无线）、供水专项数据专线
	年
	5.00 

	82
	电费
	传感器电费
	项
	1.00 

	83
	98寸触摸屏
	1.超薄窄边框设计，整机屏占比≥86%，整机最薄处≤25mm
2.支持遥控器开机、熄屏（待机）、唤醒、关机等远程遥控功能，遥控距离≥8米
3.整机内置千兆路由模块，支持2T2R AP，最多支持40个端接入，标配WI-FI 6 无线STA模块，模块支持热插拔，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，工作距离≥20米，支持AP与STA两种工作模式同时工作，在接入无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接
4.支持蓝牙5.0，工作频率2.4GHz，工作距离0-12米
5.▲整机正面上居中内置单颗5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告证明）
6.摄像头对角线场视角≥98°，水平视场角≥85°，垂直视场角≥68°
7.支持手动取景模式，在此模式下支持设置摄像头预设位，最多支持预设9个机位
8.▲支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等，当选择专业模式时，可手动调节画面的亮度、对比度、饱和度、色调、背光补偿、降噪、抗闪烁等（提供带CMA和CNAS标识的第三方认证机构测试报告证明）
9.内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米 
10.内置4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透
11.采用2.1声道，2*10W（中高音）+20W（低音），缝隙发声扬声器，频响范围80Hz-20KHz 
12.整机除OPS模块外，前置面板具备如下接口：1*Type-C ，2*USB 3.0 Type-A，侧置具备如下接口：2*HDMI IN；1*USB 2.0；1*TOUCH；1*AUDIO OUT；1*RS232；1*AUDIO IN；1*RJ45 
13.整机采用红外触控技术，支持采用被动红外笔及手指进行触摸书写，触控分辨率：32768（W）*32768（D），触摸精度±1mm，最小识别物2mm，响应时间≤2.5ms，书写高度≤1mm
14.智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；支持插入智能表格、思维导图、纪要、便签和文本，智能表格可根据书写内容自动扩充，并支持通过画直线的方式添加行列
15.手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除；通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部书写内容任意放大缩小
16.支持窗口化文件插入，文件格式包含word、pdf、PPT、xdw、mp3、wav、wma、aac、wmv、avi、mp4、3gp、mov、mkv等，插入的内容支持裁剪、移动至其他页面、拷贝、删除等操作
17.整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上，且支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用
18.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11/IOS/Android/Mac OS10.10及以上 
19.无线传屏器与电脑软件投屏，最大支持4k@30的分辨率投屏
20.产品通过腾讯会议认证 
21.投屏前支持二次确认，通过输入验证码等方式，避免投错屏
22.▲产品通过CEPREI信息安全评估（需提供认证证书复印件证明）
23.含大屏、无线投屏器、移动支架
	套
	2.00 


备注：以上加注“★”号为技术关键指标，必须满足。注“▲”号为技术重点指标，投标时按要求提供相关检测报告或证明材料佐证。
（三）其他说明
本项目非专门面向中小微型企业采购。但须预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购，该部分预留份额由符合政策要求的中小微企业承接。
	序号
	软件模块名称

	（一）
	应用支撑平台建设

	1
	数据治理中台

	1.1
	数据汇聚模块

	1.2
	数据加工模块

	1.3
	数据资产管理模块

	1.4
	数据运维管理模块

	2
	物联网平台

	2.1
	设备管理模块

	2.2
	连接管理模块

	2.3
	数据管理模块

	2.4
	安全管理模块

	2.5
	运维统计模块

	3
	地理信息平台

	3.1
	客户端制图模块

	3.2
	二维GIS引擎

	3.3
	三维GIS引擎

	3.4
	地图服务发布管理模块

	3.5
	访问权限管理模块

	4
	视频汇聚平台

	4.1
	视频采集与接入模块

	4.2
	视频存储管理模块

	4.3
	视频分发与发布模块

	4.4
	视频浏览回看模块

	4.5
	多租户管理模块

	4.6
	运维统计模块

	（二）
	区级监管系统建设

	1
	门户应用

	1.1
	指挥中心门户

	1.2
	PC Web端门户

	1.3
	移动端门户

	2
	移动端应用

	2.1
	应急现场处置管理

	2.2
	移动端数据采集模块

	2.3
	各专项数据填报

	3
	综合应用

	3.1
	综合监管一张图

	3.2
	综合统计分析

	3.3
	行业综合监管

	3.4
	应急联动处置

	3.5
	通知公告

	3.6
	联络中心

	4
	燃气应用

	4.1
	燃气一张图

	4.2
	燃气行业监管对象管理

	4.3
	燃气带病运行管理

	4.4
	巡检巡查信息管理

	4.5
	入户安检管理

	4.6
	安全专项检查信息管理

	4.7
	风险评估管理

	4.8
	安全隐患信息管理

	4.9
	突发事件信息管理

	4.10
	燃气设施项目信息管理

	4.11
	燃气监督考核评价

	4.12
	燃气运行监测管理

	5
	排水防涝应用

	5.1
	排水防涝一张图

	5.2
	排水防涝设施基础信息管理

	5.3
	应急资源信息管理

	5.4
	排水防涝设施巡检养护管理

	5.5
	风险隐患管理

	5.6
	突发事件管理

	5.7
	排水防涝设施项目信息管理

	5.8
	排水防涝安全保障工作监督评价

	5.9
	排水防涝运行监测管理

	6
	污水应用

	6.1
	污水一张图

	6.2
	污水行业基础信息管理

	6.3
	污水设施巡检养护管理

	6.4
	污水设施项目信息管理

	6.5
	监督考核评价

	6.6
	污水运行监测管理

	7
	供水应用

	7.1
	供水一张图

	7.2
	供水基础信息管理

	7.3
	供水设施巡检养护管理

	7.4
	风险评估信息管理

	7.5
	突发事件管理

	7.6
	供水设施项目信息管理

	7.7
	监督考核评价

	7.8
	供水运行监测管理

	8
	道路应用

	8.1
	道路一张图

	8.2
	基础信息管理

	8.3
	专项信息管理

	8.4
	巡检养护管理

	8.5
	风险隐患管理

	8.6
	事故处置信息管理

	8.7
	占用挖掘审批信息管理

	8.8
	项目信息监管

	8.9
	工作评价

	8.10
	运行监测管理

	9
	桥梁应用

	9.1
	桥梁一张图

	9.2
	基础信息管理

	9.3
	巡检养护信息管理

	9.4
	风险隐患信息管理

	9.5
	专项整治信息管理

	9.6
	桥梁设施项目信息管理

	9.7
	突发事件管理

	9.8
	监督考核评价

	9.9
	桥梁监测管理

	10
	第三方施工应用

	10.1
	第三方施工一张图

	10.2
	第三方施工项目信息管理

	10.3
	施工现场四方交底管理

	10.4
	现场巡查巡检管理

	10.5
	惩戒处罚管理

	10.6
	安全事件管理

	10.7
	典型档案知识库管理

	10.8
	运行监测管理

	11
	地下管线应用

	11.1
	地下管线一张图

	11.2
	地下管线更新监管

	11.3
	地下管线交互风险分析

	11.4
	地下管线辅助决策

	11.5
	管线交互风险隐患处置监督管理

	11.6
	地下管线管理系统（专网部署）

	（三）
	数据资源体系建设

	1
	城市生命线数据库建设

	1.1
	归集库建设

	1.2
	主题库建设

	1.3
	专题库建设

	1.3.1
	桥梁倒塌专题库建库

	1.3.2
	道路塌陷专题库建库

	2
	数据对接汇聚

	2.1
	前置机实施

	2.2
	外部系统接口开发

	2.3
	专项数据汇聚实施

	3
	数据加工实施

	3.1
	数据开发实施

	3.2
	数据资产管理实施

	4
	数据服务封装实施

	4.1
	数据接口配置

	4.2
	数据服务开发

	5
	数据运维

	5.1
	数据汇聚实施监控

	5.2
	数据开发实施监控

	5.2.1
	数据探查实施任务监控

	5.2.2
	数据标准监测任务监控

	5.2.3
	数据质量稽查任务监控

	5.2.4
	数据融合开发任务监控

	5.3
	数据资产管理实施监控

	5.4
	数据服务封装实施监控

	5.5
	数据运维服务

	6
	市县数据对接实施

	6.1
	库表对接

	6.2
	消息对接

	6.3
	文件对接

	6.4
	视频流对接

	7
	地下管线数据治理

	7.1
	管线数据清理

	7.2
	管线属性标准化

	7.3
	坐标转换

	7.4
	数据整合

	7.5
	空间叠加分析

	7.6
	管线数据上图

	7.7
	管线数据共享发布

	8
	地下管线修补测

	8.1
	新增管线测量

	8.2
	坐标转换

	8.3
	数据整合

	8.4
	空间叠加分析

	8.5
	管线数据上图

	9
	数据脱敏脱密

	9.1
	数据脱密

	9.2
	数据脱敏



五、商务要求
（一）项目实施的时间、地点：
1．服务实施时间：自签订合同之日起60天内完成软件系统，并实现省市区三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，完成省市要求；2025年11月底前至少完成70%设备的采购及安装调试，2026年年底完成剩余设备的安装；达到省市要求的综合监管覆盖率和智慧监测布设水平。项目初验完成后，进入试运行阶段，试运行1个月，试运行期间乙方仍需提供驻场服务。
注：必须在2025年11月底前完成不少于200套桥梁监测点位设备安装调试运营及数据上传，若未按时完成按5000元/套扣除。
2．服务地点：采购人指定地点。
（二）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1．质保期限：5年免费质保。质保期本项目整体竣工验收备案之日起计算。项目质保到期后，运维费用参照南通市政务信息化运行维护预算限额标准执行。
2．投标人须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合采购文件要求、行业及国家标准。
3．中标方根据采购单位通知的供货时间、品名、数量，并且将货物运送到采购单位指定地点。
4．在终验完成后，乙方提供5年免费运维期，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，乙方负责系统的安装、运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、传感器运维、数据维护以及技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。运维期内如需功能升级，应免费提供。
5．本项目软件建设采用驻场开发方式，乙方在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天。
6．项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。 
7．定期召开项目协调会。 
8．针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。 
9．按照验收要求，及时提供全面的项目文档。 
10．投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。应确保货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的服务电话得到查询验证，否则招标人有权要求退货。
11．投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。         
（三）采购标的验收标准：
[bookmark: _Hlk207227072]1．国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 
2．本招标文件提出的技术要求、质量要求。 
3．系统功能符合情况：系统功能达到采购人的要求，通过采购人的审查并签字确认。 
4．系统性能、功能、安全满足需求并通过第三方测评。 
5．在投标人供货完毕后，采购人将组织验收小组根据招标文件和投标人投标文件对投标人所供服务进行验收。 
6．如有需要，采购单位可邀请相关质量监督部门对投标人所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由投标人负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由投标人免费补足，确保采购人正常使用。
7．本项目必须确保与南通市城市生命线平台对接，同时实现省市县一体化并通过省和南通及海门区本级综合验收。
（四）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
1．《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，中华人民共和国主席令第六十九号）
2．《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，中华人民共和国主席令第30号）
3．国家发展改革委，建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4．《产业结构调整指导目录（2024年本）》；
5．《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
6．《城镇燃气管理条例》（2010年10月19日国务院第129次常务会议通过，国务院令第583号颁布）
7．《关于加强城市基础设施建设的意见》（2013年9月6日国发〔2013〕36号颁布）
8．《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）
9．国务院关于加强数字政府建设的指导意见（国发〔2022〕14号）
10．《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案》（2022—2025年）国办发〔2022〕22号
11．《国务院安委会办公室关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》（安委办〔2021〕6号）
12．《国务院安委会办公室关于印发<城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）>的通知》（安委办函〔2021〕45号）
13．《城市地下管线工程档案管理办法》（2004年12月15日建设部第49次常务会议讨论通过，建设部令第136号颁布）
14．《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）
15．《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）
16．《江苏省燃气管理条例》（江苏省人大常委会公告 第28号，2020年1月9日发布）
17．《江苏省“十四五”数字政府建设规划》（苏政办发〔2021〕61号）
18．《省政府办公厅关于印发江苏省城镇燃气安全排查整治工作实施方案的通知》（苏政办发〔2021〕104号）
19．《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）
20．《关于成立城市生命线安全工程建设推进工作领导小组的通知》（苏政传发（2022）46号）
21．《政务信息资源共享管理暂行办法》（国发[2016]51号）
22．《政务信息系统整合共享实施方案》（国办发[2017]39号）
23．《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》；
24．《城市生命线安全工程——城市基础设施安全运行智慧监管系统数据标准（试行）》；
25．《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》；
26．《南通市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
27．《南通市数字政府建设实施方案》；
28．《南通市海门区数字政府建设实施方案》；
29．《南通市海门区国土空间总体规划（2021—2035年）》；
30．《南通市海门区政府投入数字化信息化项目管理办法》；
31．《南通市海门区政务信息资源共享管理办法》；
32．《省住房和城乡建设厅关于印发城市供水、城市桥梁、城镇燃气重大事故应急预案的通知》（苏建城〔2021〕164号）
33．《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014） 
34．《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T3562-2019）
35．《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/TH21—2011） 
36．《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JTT1037-2016） 满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中三级等保的要求。 
37．国家及地方其他相关标准及规范；
38．建设单位提供的有关资料和数据。
产品技术标准按国家标准执行。无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
（五）交付成果要求：
（1）投标人应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和南通市相关要求。
(2)投标人提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。
(3)投标人须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。
(4)投标人应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。
(5)需提交的文档包括但不限于：
	序号
	工作阶段
	各阶段提交成果

	1
	项目启动阶段
	项目实施计划

	2
	业务需求分析阶段
	需求规格说明书

	3
	系统设计、开发阶段
	（1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书；

	4
	系统实施阶段
	（1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案；

	5
	系统验收
	（1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告；（4）信息安全风险评估报告；（5）商用密码应用安全性评估报告

	6
	运行维护阶段
	系统运维方案

	7
	其它
	项目工作周报、月报


4.本项目报价包含所有的软硬件、辅材、安装、调试、售后服务、培训、运输、配合、协调、管理费、包装费、上、下卸力资费、安装现场破坏及恢复、规费、税金、售后服务费（不限于数据机房服务费、网络费、城市生命线平台接入费、无人机培训费用等）一切费用。
5.硬件安装最终布点实施方案由中标人签订合同后5个日历天内提供需求调研报告(包括但不限于货物安装施工图、安装方案、安装进度计划、调试方案)，报经采购人及相关主管部门确认后方可实施。
（六）保密要求：
1.供应商应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。供应商应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。
2.同时，供应商驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若供应商驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，供应商应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。
3.供应商应将合同、保密协议一并提交给采购人。因供应商泄密给采购人造成的损失，由供应商承担所有赔偿及连带责任。
（七）售后服务：
1.货物售后服务期、免费运营维护期5年，从设备安装完成并调试验收合格之日起计算。
2.供应商应具有良好的信誉，售后服务及时到位。
3.供应商免费送货上门、安装调试（设备调试包含接入海门区城市生命线安全项目监管平台，下同）、人员培训等服务。
4.供应商应具备完善售后服务体系，中标后配备固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
5.售后响应速度最低标准为12小时内到达现场服务，24小时内完成修复；24小时内不能修复的，须免费提供备用设备替换，确保故障发生后48小时内设备恢复正常运行。
6.超出保修期后，仍需提供维护服务的，供应商承诺只收取成本费。
（八）项目产权归属及后期交维：
本项目竣工验收合格后，货物及服务成果产权归采购人所有。售后服务期、运营维护期结束后，供应商应保证货物外观及功能完好、数量正确，经采购人核实无误后移交给采购人运行维护管理。
九、付款方式：
[bookmark: _Hlk207226697]（1）乙方每月20日按实际已完成的实物合格工程量（含软硬件）向甲方上报进度月报表(完成量必须经监理及甲方驻现场代表验收签字方为有效)，甲方接到报表后于次月20日前完成产值审核，并于确定后14个日历天内支付核定产值的80%；
（2）项目整体竣工验收合格后，且乙方提供完整的结算材料，经审计结束后，甲方向乙方支付至审定结算价的90%；
（3）剩余审定结算价的10%，项目整体验收合格五年后一次性付清，不计息。
注:本项目合同付款遵守相关规定和采购人要求。
十、采购标的的其他技术、服务等要求： 
1.本项目报价包含所有的软硬件、辅材、安装、调试、售后服务、培训、运输、配合、协调、管理费、包装费、上、下卸力资费、安装现场破坏及恢复、规费、税金、售后服务费（不限于数据机房服务费、网络费、城市生命线平台接入费、无人机培训费用等）一切费用。
2.硬件安装最终布点实施方案由中标人签订合同后5个日历天内提供需求调研报告(包括但不限于货物安装施工图、安装方案、安装进度计划、调试方案)，报经采购人及相关主管部门确认后方可实施。
3.项目人员安排：投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，配备经验丰富、能力全面、现场管理、软硬件安装施工等团队不少于20人，其中软件开发团队不少于6人，硬件安装实施团队不少于14人。
4.项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队，除重大身体疾病（需三甲医院证明）确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次。因中标方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由中标方承担一切责任。
5.项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。
6.项目培训要求：投标人须为采购人提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。
7.安全责任：中标人在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。中标人要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由中标人负责，采购人不承担任何责任。
8.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
9.品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
10.需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
十一、履约保证金：
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
十二、拟签订的合同

政府采购合同 （采购人保留修改的权利）
拟签订的合同文本
甲方(需方)：南通市海门区住房和城乡建设局、江苏一安数字信息产业发展有限公司
乙方(供方)：                                          
签订时间：
签订地点：
根据            （项目名称）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及乙方投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：
1、 货物清单
	序
号
	货 物
名 称
	数量
	计量
单位
	单价
	合计
金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计总金额：人民币（小写）


二、合同总金额：人民币（大写）       。
注：（1）本项目采用全费用固定单价结算，本合同一经签订，出现包括但不限于原材料涨价、政府税费调整、进口关税的调整、运输费用变化等任何条件发生变化，乙方不得以亏损为由，要求甲方提高价格，不得进行任何费用追加。
（2）竣工结算的工程量按甲乙双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定；完成甲方要求的合同以外的零星工作或发生非乙方责任事件的工程量按现场签证确定。
（3）乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方工程款时直接扣除。
三、项目实施的时间、地点：
1．服务实施时间：自签订合同之日起60天内完成软件系统，并实现省市区三级监管系统互联互通、数据共享、业务协同，完成省市要求；2025年11月底前至少完成70%设备的采购及安装调试，2026年年底完成剩余设备的安装；达到省市要求的综合监管覆盖率和智慧监测布设水平。项目初验完成后，进入试运行阶段，试运行1个月，试运行期间乙方仍需提供驻场服务。
注：必须在2025年11月底前完成不少于200套桥梁监测点位设备安装调试运营及数据上传，若未按时完成按5000元/套扣除。
[bookmark: _Hlk207226988]四、服务要求：
1．质保期限：5年免费质保。质保期本项目整体竣工验收备案之日起计算。项目质保到期后，运维费用参照南通市政务信息化运行维护预算限额标准执行。
2．乙方须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合采购文件要求、行业及国家标准。
3．乙方根据采购单位通知的供货时间、品名、数量，并且将货物运送到甲方指定地点。
4．在终验完成后，乙方提供5年免费运维期，保证系统正常运行及数据上报，运维期从终验完成之日起计算。运维期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，乙方负责系统的安装、运行和维护服务，提供现场平台软件功能维护、传感器运维、数据维护以及技术支持工作，出现故障当天排除，对平台运行进行月、季和年度巡检，根据巡检情况进行系统分析和支持。运维期内如需功能升级，应免费提供。
5．本项目软件建设采用驻场开发方式，乙方在签订合同后的三天内根据项目需求提供开发实施团队驻场，实施本地化服务，以满足7*24小时技术支持响应要求，项目执行过程中，项目经理要专职于本项目，项目团队人员要相对稳定，项目经理驻场至项目验收合格后7天。 
6．项目各阶段提供详细的进度安排，每月提供项目开发进度报告。 
7．定期召开项目协调会。 
8．针对本项目的特殊性，提出切实可行的项目质量控制手段，并落实执行。 
9．按照验收要求，及时提供全面的项目文档。 
10．乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。应确保货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合投标文件的质量、规格和参数的要求。所有硬件设备保修信息均为用户单位，必须从原厂公布的服务电话得到查询验证，否则甲方有权要求退货。
11．乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
五、付款方式：
（1）乙方每月20日按实际已完成的实物合格工程量（含软硬件）向甲方上报进度月报表(完成量必须经监理及甲方驻现场代表验收签字方为有效)，甲方接到报表后于次月20日前完成产值审核，并于确定后14个日历天内支付核定产值的80%；
（2）项目整体竣工验收合格后，且乙方提供完整的结算材料，经审计结束后，甲方向乙方支付至审定结算价的90%；
（3）剩余审定结算价的10%，项目整体验收合格五年后一次性付清，不计息。
注:本项目合同付款遵守相关规定和甲方要求。
六、采购标的验收标准：
1．国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 
2．本招标文件提出的技术要求、质量要求。 
3．系统功能符合情况：系统功能达到甲方的要求，通过甲方的审查并签字确认。 
4．系统性能、功能、安全满足需求并通过第三方测评。 
5．在乙方供货完毕后，甲方将组织验收小组根据招标文件和乙方投标文件对乙方所供服务进行验收。 
6．如有需要，甲方可邀请相关质量监督部门对乙方所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由乙方负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由乙方免费补足，确保甲方正常使用。
7．本项目必须确保与南通市城市生命线平台对接，同时实现省市县一体化并通过省和南通及海门区本级综合验收。
七、其他要求：
1.项目培训要求：乙方须为甲方提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。
2.安全责任：乙方在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。乙方要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
3.交付成果要求：
（1）乙方应按照GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》等国家标准等政策文件要求形成全面的技术资料，包括可运行的程序、技术文档等，确保技术资料的一致性、完整性和可操作性，满足江苏省和南通市相关要求。
(2) 乙方提供的文档和资料均应以磁介质（或光盘）和纸张为载体，文件格式为Word文档或其他可视化文件。
(3) 乙方须保证提交的设计文档、运行程序二者一致。
(4) 乙方应按照现行法律法规、标准规范和其他有关指导性文件的要求，充分开展调研、摸排和分析评估工作，积极响应主管部门的要求。
(5)需提交的文档包括但不限于：
	序号
	工作阶段
	各阶段提交成果

	1
	项目启动阶段
	项目实施计划

	2
	业务需求分析阶段
	需求规格说明书；

	3
	系统设计、开发阶段
	（1）概要设计说明书；（2）详细设计说明书；（3）数据库设计说明书；（4）系统接口说明书；

	4
	系统实施阶段
	（1）系统上线部署方案；（2）软件安装说明书；（3）软件使用说明书；（4）系统培训方案；

	5
	系统验收
	（1）第三方测试报告；（2）系统试运行报告；（3）等保三级测评报告；（4）信息安全风险评估报告；（5）商用密码应用安全性评估报告

	6
	运行维护阶段
	系统运维方案

	7
	其它
	项目工作周报、月报


4.本项目报价包含所有的软硬件、辅材、安装、调试、售后服务、培训、运输、配合、协调、管理费、包装费、上、下卸力资费、安装现场破坏及恢复、规费、税金、售后服务费（不限于数据机房服务费、网络费、城市生命线平台接入费、无人机培训费用等）一切费用。
5.硬件安装最终布点实施方案由乙方签订合同后5个日历天内提供需求调研报告(包括但不限于货物安装施工图、安装方案、安装进度计划、调试方案)，报经甲方及相关主管部门确认后方可实施。
6.项目人员安排：乙方应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目经理、项目技术负责人和项目组成员组成，配备经验丰富、能力全面、现场管理、软硬件安装施工等团队不少于20人，其中软件开发团队不少于6人，硬件安装实施团队不少于14人。
7.项目经理必须专职、全程负责本项目工作，不得更换，项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得建设方同意，并调配相当人员进入项目团队，除重大身体疾病（需三甲医院证明）确不能履职更换项目负责人外，因其他原因更换项目负责人的，扣除合同金额10万元/次。因乙方人员变更原因所造成的任何项目问题，进度滞后的后果，由乙方承担一切责任。
8.项目团队以现场实施、开发为主，参与此项目的核心技术人员具备相关产品集成、应用、开发、运维及运营的能力。
9.项目培训要求：乙方须为甲方提供旨在开发、维护及使用等方面的培训；按要求提供完整的培训相关的技术资料、教材、操作视频和实际操作环境下的技术支持文档。整个培训计划应面向培训对象不同的特点和多种培训需求。培训须涵盖应用系统等项目涉及到的软、硬件系统的理念、原理及应用。
10.安全责任：乙方在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。乙方要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
11.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
12.品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
13.需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
八、保密要求：
（1）乙方应对甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应就上述要求与甲方签订保密协议并严格遵守，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。
（2）同时，乙方驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可。若乙方驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，乙方应将变动调整情况及时告知甲方，并保证上述人员仍应履行保密要求。
（3）乙方应将合同、保密协议一并提交给甲方。因乙方泄密给甲方造成的损失，由供乙方承担所有赔偿及连带责任。
九、售后服务：
（1）货物售后服务期、免费运营维护期5年，从设备安装完成并调试验收合格之日起计算。
（2）乙方应具有良好的信誉，售后服务及时到位。
（3）乙方免费送货上门、安装调试（设备调试包含接入海门区城市生命线安全项目监管平台，下同）、人员培训等服务。
（4）乙方应具备完善售后服务体系，配备固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（5）售后响应速度最低标准为12小时内到达现场服务，24小时内完成修复；24小时内不能修复的，须免费提供备用设备替换，确保故障发生后48小时内设备恢复正常运行。
（6）超出保修期后，仍需提供维护服务的，乙方承诺只收取成本费。
十、项目产权归属及后期交维：
本项目竣工验收合格后，货物及服务成果产权归甲方所有。售后服务期、运营维护期结束后，乙方应保证货物外观及功能完好、数量正确，经甲方核实无误后移交给甲方运行维护管理。
十一、履约保证金：
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 
2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。乙方可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
十二、违约责任：
（1）甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
（2）乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。
（3）乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十三、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。
十四、合同其他事项：
（1）乙方应保证甲方在使用本项目的服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
（2）乙方应加强对资料的保管，工作全面完成后，应将甲方认为必要的有关资料返还给甲方；其余资料，乙方应按甲方要求存档保管，并应及时满足甲方对资料有关调用、审核等要求。对档案管理不完善造成资料遗失的，甲方有权解除合同并追究其相关责任。
（3）乙方须对甲方提供的数据、材料具有保密义务，如发现有泄密行为，甲方有权解除合同并追究其相关责任。
十五、组成本合同的文件包括：
⒈ 本合同条款；
⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；
⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；
⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。
十六、本合同内容如有冲突，以政府采购文件为准。
十七、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）

甲方（需方）（盖章）：                        乙方（供方）（盖章）：
地址：                                        地址：
法定（授权）代表人：                          法定（授权）代表人：

时间：   年    月     日
第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，则以随机抽取方式确定排名。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。
投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 
（三）商务技术分：60分
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术参数响应
	24
	根据招标文件对设备技术要求的描述，对投标文件提供的技术参数等的响应情况进行评分，所投主要设备产品的规格和技术参数与招标文件要求任何一项不符、配置不详、技术参数不清、缺漏项的作负偏离处理。
标注★项的为实质性要求，不接受负偏离，符合性检查时予以评审。
标注▲项的为重要技术参数，每有1项负偏离扣0.5分。
注：重要设备技术参数偏离情况以投标单位按参数要求提供的检测报告或者截图、证书及相关证明文件为准。

	2
	企业能力
	5
	投标单位具有信息安全服务资质认证证书（安全集成、风险评估、安全运维、应急处理、软件安全开发、灾难备份与恢复）资质认证为一级，每有一项得0.5分，最高得3分。（需在国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台可查）
2.投标单位具备数据安全服务能力评定资格证书数据安全建设二级及以上证书得1分，未提供不得分。（需在数据安全产业公共服务平台可查）
3.投标单位具有工程勘察专业类工程测量乙级及以上证书得1分，未提供不得分。（需在中华人民共和国住房和城乡建设部的全国建筑市场监管公共服务平台可查）

	3
	业务技术实力
	4
	投标单位具有自主研发能力，具备与本项目相关的软件著作权证书，软件名称包含城市生命线信息管理类、路桥建构物监测类、燃气监管处置类、智慧供排水系统类、城市内涝治理系统类、物联网数据整合系统类、水利燃气管网设施类、无人机巡检平台类，相同类型不重复得分，每具备1项得0.5分，本项最高得4分。
注：投标文件内须提供有效证书扫描件，不提供不得分。

	4
	项目人员配备
	5
	1.项目负责人（项目经理）具有：信息系统项目管理师高级证书、电子信息工程师高级证书、软件开发工程师高级证书，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。
2.项目技术负责人具有：系统集成项目管理工程师高级证书、数据库系统工程师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。
3.项目服务团队专业技术服务人员具有：高级物联网应用工程师、系统规划与管理师、测绘工程师证书、数据治理工程师证书，一人一证，证书重复不得分，每提供一类得0.5分，本项最高得2分。
注：上述人员不得兼任，不重复计分，需提供以上相应人员证书扫描件及投标人为其缴纳的投标截止时间前一个月的养老保险缴费证明；注册不到一个月的新公司可以不提供养老保险缴费证明。没有的或提供不全的都不得分。

	5
	业绩
	4
	提供2020年1月1日至今(以合同签订日期为准)承担过类似城市生命线或符合本项目专项应用场景项目业绩，提供有效合同得1分，最高得4分。(注：提供有效的合同加盖公章的扫描件，没有的不得分。)

	6
	项目总体架构设计方案
	2.5
	投标方案能清晰依据省住建厅和南通市要求及海门区实际，给出项目架构设计方案，包括：①总体架构；②网络架构；③数据架构；④集成架构；⑤部署架构。
以上5项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的每项得0.5分，最高得2.5分。每有一项内容缺失或不完整或与项目不匹配的不得分。
注：实施方案内容存在缺失或不完整或与项目不匹配是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	7
	软件应用功能设计方案
	5.5
	投标方案根据本项目建设需求，依据本项目软件系统中监管系统应用体系“3+8”（包含门户应用、移动端应用、综合应用、燃气专项应用、供水专项应用、排水专项防涝应用、污水专项应用、道路专项应用、桥梁专项应用、第三方施工专项应用、地下管线专项应用）整体架构给出，海门区生命线监管应用系统11个应用模块的市级功能复用部署内容和新建设内容。
上述11个应用模块的市级功能复用部署内容和新建设内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的每项得0.5分，最高得5.5分。每有一项内容缺失或存在缺陷或与项目不匹配的不得分。
注：实施方案内容缺失或存在缺陷或与项目不匹配的是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	8
	硬件设备实施方案
	5
	供应商针对本项目提供监测点位硬件实施方案，包括：①供水专项布点计划；②排水专项布点计划；③桥梁专项布点计划；④无人机专项布点计划；⑤机房专项建设（数据托管服务）。
以上5项现场硬件设备布点内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的每项得1分，最高得5分。每有一项内容缺失或不完整或与项目不匹配的不得分。
注：实施方案内容存在缺失或不完整或与项目不匹配是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	9
	服务质量、进度保证措施
	3
	供应商针对本项目提供服务质量进度保证措施，包括：①服务质量、进度管理目标，控制标准，质量、进度管控机构，流程设置；②规章制度、人员管理、现场作业调度、安全运行作业保证；③施工现场工程车辆、监测设备运行稳定等。
以上3项符合现场实施实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的每项得1分，最高得3分。每有一项内容缺失或存在缺陷或与项目不匹配的不得分。
注：实施方案内容缺失或存在缺陷或与项目不匹配的是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。

	10
	售后及运维服务方案
	2
	供应商针对本项目提供完善的售后及运维服务方案，售后及运维服务方案应满足①维保方案、应急响应措施、巡检计划；②方案详细、响应及时、服务体系完整；③人员配备充分齐全、合理安排培训时间和地点,培训质量能得到充分的保证；④紧急故障能够提前预防突发事件发生，能对此进行有效的应对处理。
以上4项符合本项目售后及运维服务实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的每项得0.5分，最高得2分。每有一项内容缺失或存在缺陷或与项目不匹配的不得分。
注：实施方案内容缺失或存在缺陷或与项目不匹配的是指以下任意一种情形：
方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。


注：①响应文件商务技术分得分低于60%时视为未实质性响应采购文件要求，作为无效投标处理。
②请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。 
③请供应商制作投标文件时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。
④供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好中标公告结束后5日内被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。
（四）价格分：40分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40
（五）政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。
采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
（七）采购人代表宣布评标结果。
（八）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（九）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。

第五部分  投标文件组成
投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。
一、资格审查证明材料
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；
2.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料（如专门面向中小微企业采购则须提供中小微企业声明函）；
3.其它需要提交的资格审查证明材料。
（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
二、符合性审查证明材料
1.商务部分正负偏离表；（格式见附件4）
2.技术部分正负偏离表；（格式见附件5）
三、商务技术标
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。
（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）
四、价格标
1.开标一览表（格式见附件6）；
2.分项报价明细表（格式见附件7）。
3.小型、微型企业声明函（格式见附件8）
4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）
5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件10）
（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函      
我单位参加                      （项目名称），                       项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：        年    月    日



附件2
法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                          。                                               
联系方式：                            。   
注：提供法定代表人的身份证扫描件盖公章。





投标人（盖公章）：___________
[bookmark: _Hlk185111807]法定代表人（签字或盖章）：
日期：   年 月 日











注：如为授权代表参与投标活动的，除提供“法定代表人授权书”，还须同时提供此“法定代表人身份证明书”。


附件3
法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式：                    。      
授权单位名称（盖章）：            。
授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

      年   月   日

注：提供投标代表本人身份证扫描件盖公章。












注：如为法定代表人参与投标活动的，无须提供“法定代表人授权书”。

附件4
商务部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
5.商务部分未在此表明示的内容视同完全响应。


供应商全称（盖公章）：
日  期：




附件5
技术部分正负偏离表
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。
3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
5.技术部分未在此表明示的内容视同完全响应。





供应商全称（盖公章）：
日  期：


附件6
开标一览表
项目编号： 
 
投标人名称：                                            货币单位：人民币元
 
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见投标文件
	 元

	总价（大写）：
	金额大写 


 
盖章（公章）：









附件7
分项报价明细表
投标人（盖章）：
	序号
	（软件部分）名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	（一）
	应用支撑平台建设
	
	
	项
	1
	
	
	

	1
	数据治理中台
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.1
	数据汇聚模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.2
	数据加工模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.3
	数据资产管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	1.4
	数据运维管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	2
	物联网平台
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.1
	设备管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.2
	连接管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.3
	数据管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.4
	安全管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	2.5
	运维统计模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	3
	地理信息平台
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.1
	客户端制图模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.2
	二维GIS引擎
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.3
	三维GIS引擎
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.4
	地图服务发布管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	3.5
	访问权限管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	4
	视频汇聚平台
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.1
	视频采集与接入模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.2
	视频存储管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.3
	视频分发与发布模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.4
	视频浏览回看模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.5
	多租户管理模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	4.6
	运维统计模块
	
	
	项
	1
	
	
	

	（二）
	区级监管系统建设
	
	
	人月
	
	
	
	

	1
	门户应用
	
	
	人月
	10.0 
	
	
	

	1.1
	指挥中心门户
	
	
	人月
	3.0 
	
	
	

	1.1.1
	门户导航
	
	
	人月
	1
	
	
	

	1.1.2
	数据统计
	
	
	人月
	1
	
	
	

	1.1.3
	地图展示
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.4
	视频展示
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.2
	PC Web端门户
	
	
	人月
	3.0 
	
	
	

	1.2.1
	门户首页
	
	
	人月
	1
	
	
	

	1.2.2
	统一用户管理
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.2.3
	统一认证
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.2.4
	信息通知
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.2.5
	督办管理
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.3
	移动端门户
	
	
	人月
	4.0 
	
	
	

	1.3.1
	消息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	1.3.2
	应用管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	1.3.3
	个人管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	2
	移动端应用
	
	
	人月
	18
	
	
	

	2.1
	应急现场处置管理
	
	
	人月
	11
	
	
	

	2.1.1
	应急突发事件登记
	
	
	人月
	1
	
	
	

	2.1.2
	应急先期处置
	
	
	人月
	1
	
	
	

	2.1.3
	应急现场视频管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	2.1.4
	应急监管联动处置
	
	
	人月
	8
	
	
	

	2.2
	移动端数据采集模块
	
	
	人月
	3.5
	
	
	

	2.2.1
	移动端视频采集
	
	
	人月
	2
	
	
	

	2.2.2
	移动端文件管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	2.2.3
	移动端坐标位置上报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	2.3
	各专项数据填报
	
	
	人月
	3.5
	
	
	

	2.3.1
	燃气专项填报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	2.3.2
	供水专项填报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	2.3.3
	排水专项填报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	2.3.4
	桥梁专项填报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	2.3.5
	道路专项填报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	2.3.7
	第三方施工专项填报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	2.3.8
	地下管线专项填报
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	3
	综合应用
	
	
	人月
	16
	
	
	

	3.1
	综合监管一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	3.2
	综合统计分析
	
	
	人月
	2
	
	
	

	3.3
	行业综合监管
	
	
	人月
	2
	
	
	

	3.4
	应急联动处置
	
	
	人月
	7
	
	
	

	3.5
	通知公告
	
	
	人月
	1
	
	
	

	3.6
	联络中心
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4
	燃气应用
	
	
	人月
	22
	
	
	

	4.1
	燃气一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	4.2
	燃气行业监管对象管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.3
	燃气带病运行管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.4
	巡检巡查信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.5
	入户安检管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.6
	安全专项检查信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.7
	风险评估管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.8
	安全隐患信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.9
	突发事件信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.10
	燃气设施项目信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	4.11
	燃气监督考核评价
	
	
	人月
	2
	
	
	

	4.12
	燃气运行监测管理
	
	
	人月
	8
	
	
	

	5
	排水防涝应用
	
	
	人月
	20
	
	
	

	5.1
	排水防涝一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	5.2
	排水防涝设施基础信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.3
	应急资源信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.4
	排水防涝设施巡检养护管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5
	风险隐患管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.6
	突发事件管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.7
	排水防涝设施项目信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.8
	排水防涝安全保障工作监督评价
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.9
	排水防涝运行监测管理
	
	
	人月
	10
	
	
	

	6
	污水应用
	
	
	人月
	15
	
	
	

	6.1
	污水一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	6.2
	污水行业基础信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	6.3
	污水设施巡检养护管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	6.4
	污水设施项目信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	6.5
	监督考核评价
	
	
	人月
	1
	
	
	

	6.6
	污水运行监测管理
	
	
	人月
	8
	
	
	

	7
	供水应用
	
	
	人月
	20
	
	
	

	7.1
	供水一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	7.2
	供水基础信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	7.3
	供水设施巡检养护管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	7.4
	风险评估信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	7.5
	突发事件管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	7.6
	供水设施项目信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	7.7
	监督考核评价
	
	
	人月
	1
	
	
	

	7.8
	供水运行监测管理
	
	
	人月
	11
	
	
	

	8
	道路应用
	
	
	人月
	22
	
	
	

	8.1
	道路一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	8.2
	基础信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	8.3
	专项信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	8.4
	巡检养护管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	8.5
	风险隐患管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	8.6
	事故处置信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	8.7
	占用挖掘审批信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	8.8
	项目信息监管
	
	
	人月
	1
	
	
	

	8.9
	工作评价
	
	
	人月
	1
	
	
	

	8.10
	运行监测管理
	
	
	人月
	10
	
	
	

	9
	桥梁应用
	
	
	人月
	26
	
	
	

	9.1
	桥梁一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	9.2
	基础信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	9.3
	巡检养护信息管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	9.4
	风险隐患信息管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	9.5
	专项整治信息管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	9.6
	桥梁设施项目信息管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	9.7
	突发事件管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	9.8
	监督考核评价
	
	
	人月
	2
	
	
	

	9.9
	桥梁监测管理
	
	
	人月
	10
	
	
	

	10
	第三方施工应用
	
	
	人月
	28
	
	
	

	10.1
	第三方施工一张图
	
	
	人月
	3
	
	
	

	10.2
	第三方施工项目信息管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	10.3
	施工现场四方交底管理
	
	
	人月
	4
	
	
	

	10.4
	现场巡查巡检管理
	
	
	人月
	8
	
	
	

	10.5
	惩戒处罚管理
	
	
	人月
	2
	
	
	

	10.6
	安全事件管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	10.7
	典型档案知识库管理
	
	
	人月
	1
	
	
	

	10.8
	运行监测管理
	
	
	人月
	8
	
	
	

	11
	地下管线应用
	
	
	人月
	22
	
	
	

	11.1
	地下管线一张图
	
	
	人月
	2
	
	
	

	11.2
	地下管线更新监管
	
	
	人月
	4
	
	
	

	11.3
	地下管线交互风险分析
	
	
	人月
	1
	
	
	

	11.4
	地下管线辅助决策
	
	
	人月
	1
	
	
	

	11.5
	管线交互风险隐患处置监督管理
	
	
	人月
	6
	
	
	

	11.6
	地下管线管理系统（专网部署）
	
	
	人月
	8
	
	
	

	（三）
	数据资源体系建设
	
	
	项
	
	
	
	

	1
	城市生命线数据库建设
	
	
	人月
	
	
	
	

	1.1
	归集库建设
	
	
	人月
	6.8
	
	
	

	1.1.1
	燃气归集库建库
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.1.2
	排水归集库建库
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.1.3
	地下管线归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.4
	第三方施工管控归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.5
	供水归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.6
	道路归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.7
	桥梁归集库建库
	
	
	人月
	0.7
	
	
	

	1.1.8
	自然资源数据归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.9
	应急管理数据归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.10
	气象数据归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.11
	智慧燃气安全监管信息归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.1.12
	江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理归集库建库
	
	
	人月
	0.5
	
	
	

	1.2
	主题库建设
	
	
	人月
	5.6
	
	
	

	1.2.1
	公共基础主题库建库
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.2.2
	综合应用主题库建库
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.2.3
	燃气专项主题库建库
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.2.4
	排水专项主题库建库
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	1.2.5
	地下管线专项主题库建库
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.2.6
	第三方施工管控专项主题库建库
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	1.2.7
	供水专项主题库建库
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	1.2.8
	道路专项主题库建库
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	1.2.9
	桥梁专项主题库建库
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.3
	专题库建设
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	1.3.1
	桥梁倒塌专题库建库
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	1.3.2
	道路塌陷专题库建库
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	2
	数据对接汇聚
	
	
	人月
	56
	
	
	

	2.1
	前置机实施
	
	
	人月
	8
	
	
	

	2.1.1
	前置机数据接入实施
	
	
	人月
	4
	
	
	

	2.1.2
	前置库维护
	
	
	人月
	4
	
	
	

	2.2
	外部系统接口开发
	
	
	人月
	38
	
	
	

	2.2.1
	智慧燃气安全监管平台接口开发
	
	
	人月
	5
	
	
	

	2.2.2
	中石油昆仑燃气系统接口开发
	
	
	人月
	13
	
	
	

	2.2.3
	供水调度SCADA系统接口开发
	
	
	人月
	10
	
	
	

	2.2.4
	智慧排水系统接口开发
	
	
	人月
	5
	
	
	

	2.2.5
	海门区泵站远程自控系统接口开发
	
	
	人月
	5
	
	
	

	2.3
	专项数据汇聚实施
	
	
	人月
	10
	
	
	

	2.3.1
	智慧燃气安全监管平台数据对接汇聚
	
	
	人月
	1.0 
	
	
	

	2.3.2
	中石油昆仑燃气系统数据对接汇聚
	
	
	人月
	2.0 
	
	
	

	2.3.3
	供水调度 SCADA 系统数据对接汇聚
	
	
	人月
	2.0 
	
	
	

	2.3.4
	智慧排水系统数据对接汇聚
	
	
	人月
	2.0 
	
	
	

	2.3.5
	海门区排水泵站自动控制系统数据对接汇聚
	
	
	人月
	1.0 
	
	
	

	2.3.6
	行政审批局（数据局）数据对接
	
	
	人月
	0.5 
	
	
	

	2.3.7
	自然资源局数据对接
	
	
	人月
	0.5 
	
	
	

	2.3.8
	水利局数据对接
	
	
	人月
	0.5 
	
	
	

	2.3.9
	气象局业务数据对接
	
	
	人月
	0.5 
	
	
	

	3
	数据加工实施
	
	
	人月
	31.5 
	
	
	

	3.1
	数据开发实施
	
	
	人月
	19.5 
	
	
	

	3.1.1
	数据探查实施
	
	
	人月
	3.0 
	
	
	

	3.1.2
	数据标准监测
	
	
	人月
	3.5 
	
	
	

	3.1.3
	数据质量稽查
	
	
	人月
	3.5 
	
	
	

	3.1.4
	数据融合开发
	
	
	人月
	9.5 
	
	
	

	3.2
	数据资产管理实施
	
	
	人月
	12.0 
	
	
	

	3.2.1
	数据资产目录梳理
	
	
	人月
	3.0 
	
	
	

	3.2.2
	元数据管理实施
	
	
	人月
	3.0 
	
	
	

	3.2.3
	指标管理实施
	
	
	人月
	3.0 
	
	
	

	3.2.4
	标签管理实施
	
	
	人月
	3.0 
	
	
	

	4
	数据服务封装实施
	
	
	人月
	19.0 
	
	
	

	4.1
	数据接口配置
	
	
	人月
	6.8 
	
	
	

	4.1.1
	数据需求调研和确定
	
	
	人月
	2.5 
	
	
	

	4.1.2
	数据服务定义
	
	
	人月
	1.8 
	
	
	

	4.1.3
	数据服务接口设计
	
	
	人月
	2.5 
	
	
	

	4.2
	数据服务开发
	
	
	人月
	12.2 
	
	
	

	4.2.1
	综合应用数据服务接口配置
	
	
	人月
	1.7
	
	
	

	4.2.2
	燃气数据服务接口配置
	
	
	人月
	2.1
	
	
	

	4.2.3
	排水数据服务接口配置
	
	
	人月
	1.7
	
	
	

	4.2.4
	地下管线数据服务接口配置
	
	
	人月
	1.2
	
	
	

	4.2.5
	第三方施工数据服务接口配置
	
	
	人月
	1.2
	
	
	

	4.2.6
	供水数据服务接口配置
	
	
	人月
	1.2
	
	
	

	4.2.7
	道路数据服务接口配置
	
	
	人月
	1.2
	
	
	

	4.2.8
	桥梁数据服务接口配置
	
	
	人月
	1.85
	
	
	

	5
	数据运维
	
	
	人月
	23.6
	
	
	

	5.1
	数据汇聚实施监控
	
	
	人月
	10
	
	
	

	5.2
	数据开发实施监控
	
	
	人月
	2.00
	
	
	

	5.2.1
	数据探查实施任务监控
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	5.2.2
	数据标准监测任务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.2.3
	数据质量稽查任务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.2.4
	数据融合开发任务监控
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	5.3
	数据资产管理实施监控
	
	
	人月
	1.6
	
	
	

	5.3.1
	元数据管理实施任务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.3.2
	指标管理实施任务监控
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	5.3.3
	标签管理实施任务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.4
	数据服务封装实施监控
	
	
	人月
	2
	
	
	

	5.4.1
	库表交换服务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.4.2
	文件交换服务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.4.3
	消息交换服务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.4.4
	API封装服务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.4.5
	视频交换服务监控
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	5.5
	数据运维服务
	
	
	人月
	8
	
	
	

	5.5.1
	综合应用数据运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5.2
	燃气数据服务运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5.3
	排水数据服务运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5.4
	地下管线数据运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5.5
	第三方施工数运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5.6
	供水数据服务运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5.7
	道路数据服务运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	5.5.8
	桥梁数据服务运维服务
	
	
	人月
	1
	
	
	

	6
	市县数据对接实施
	
	
	人月
	18.8
	
	
	

	6.1
	库表对接
	
	
	人月
	5.6
	
	
	

	6.1.1
	燃气专项数据市县库表对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.1.2
	排水专项（排水防涝）数据市县库表对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.1.3
	排水专项（污水）数据市县库表对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.1.4
	地下管线专项数据市县库表对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.1.5
	第三方施工管控专项数据市县库表对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.1.6
	供水专项数据市县库表对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.1.7
	道路专项数据市县库表对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.1.8
	桥梁专项数据市县库表对接
	
	
	人月
	1.2
	
	
	

	6.2
	消息对接
	
	
	人月
	4
	
	
	

	6.2.1
	燃气专项数据市县消息对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.2.2
	排水专项（排水防涝）数据市县消息对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.2.3
	排水专项（污水）数据市县消息对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.2.4
	第三方施工管控专项数据市县消息对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.2.5
	供水专项数据市县消息对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.2.6
	桥梁专项数据市县消息对接
	
	
	人月
	1.2
	
	
	

	6.3
	文件对接
	
	
	人月
	4.8
	
	
	

	6.3.1
	燃气专项数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.3.2
	排水专项（排水防涝）数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.3.3
	排水专项（污水）数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.3.4
	地下管线专项数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.3.5
	第三方施工管控专项数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.3.6
	供水专项数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.3.7
	道路专项数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.3.8
	桥梁专项数据市县文件对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.4
	视频流对接
	
	
	人月
	4.4
	
	
	

	6.4.1
	燃气专项监控视频县市对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.4.2
	排水（排水防涝）监控视频县市对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.4.3
	排水（污水）监控视频县市对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.4.4
	第三方施工监控视频县市对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.4.5
	供水监控视频县市对接
	
	
	人月
	0.8
	
	
	

	6.4.6
	桥梁监控视频县市对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	6.4.7
	道路专项监控视频县市对接
	
	
	人月
	0.4
	
	
	

	7
	地下管线数据治理
	
	
	人月
	25.0
	
	
	

	7.1
	管线数据清理
	
	
	人月
	4.0
	
	
	

	7.2
	管线属性标准化
	
	
	人月
	4.0
	
	
	

	7.3
	坐标转换
	
	
	人月
	3.0
	
	
	

	7.4
	数据整合
	
	
	人月
	3.0
	
	
	

	7.5
	空间叠加分析
	
	
	人月
	3.0
	
	
	

	7.6
	管线数据上图
	
	
	人月
	4.0
	
	
	

	7.7
	管线数据共享发布
	
	
	人月
	4.0
	
	
	

	8
	地下管线修补测
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	新增管线测量
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	新增供电管线测量
	
	
	万元/公里
	80.00 
	
	
	

	8.1.2
	新增燃气管线测量
	
	
	万元/公里
	61.00 
	
	
	

	8.1.3
	新增给水管线测量
	
	
	万元/公里
	38.00 
	
	
	

	8.1.4
	新增雨水管线测量
	
	
	万元/公里
	8.00 
	
	
	

	8.1.5
	新增污水管线测量
	
	
	万元/公里
	5.00 
	
	
	

	8.1.6
	新增路灯管线测量
	
	
	万元/公里
	347.00 
	
	
	

	8.1.7
	新增电信管线测量
	
	
	万元/公里
	32.00 
	
	
	

	8.1.8
	新增移动管线测量
	
	
	万元/公里
	32.00 
	
	
	

	8.1.9
	新增有限电视管线测量
	
	
	万元/公里
	27.00 
	
	
	

	8.1.10
	新增其他弱电（联通、铁通、监控等）管线测量
	
	
	万元/公里
	80.00 
	
	
	

	8.2
	坐标转换
	
	
	人月
	0.2
	
	
	

	8.3
	数据整合
	
	
	人月
	0.2
	
	
	

	8.4
	空间叠加分析
	
	
	人月
	0.2
	
	
	

	8.5
	管线数据上图
	
	
	人月
	0.2
	
	
	

	9
	数据脱敏脱密
	
	
	项
	1.0
	
	
	

	9.1
	数据脱密
	
	
	项
	1.0
	
	
	

	9.1.1
	档案馆数据脱密
	
	
	次
	1.0
	
	
	

	9.1.2
	脱密数据质检导入
	
	
	人月
	2.5
	
	
	

	9.2
	数据脱敏
	
	
	人月
	5.9
	
	
	

	9.2.1
	高程数据脱敏
	
	
	人月
	1.7 
	
	
	

	9.2.2
	管径数据脱敏
	
	
	人月
	1.7 
	
	
	

	9.2.3
	其余数值区间转换
	
	
	人月
	2.5 
	
	
	

	10
	其他
	
	
	项
	
	
	
	

	10.1
	三级等保
	
	
	次
	5
	
	
	

	10.2
	软件第三方测评
	
	
	次
	1
	
	
	

	10.3
	密码应用安全性评估
	
	
	次
	1
	
	
	

	10.4
	网络安全应急培训/演练
	
	
	次
	5
	
	
	

	10.5
	软件运维
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	（硬件部分）名称
	
	
	单位
	数量
	
	
	

	1
	压力监测设备
	
	
	套
	80.00 
	
	
	

	2
	流量监测设备
	
	
	套
	70.00 
	
	
	

	3
	水质监测设备
	
	
	套
	50.00 
	
	
	

	4
	智能消火栓改造设备
	
	
	套
	20.00 
	
	
	

	5
	超声波智能水表
	
	
	只
	2293.00 
	
	
	

	6
	数据采集
	
	
	项
	1.00 
	
	
	

	7
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	1.00 
	
	
	

	8
	分体式电磁流量计
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	9
	分体式液位变送器
	
	
	套
	52.00 
	
	
	

	10
	智慧化显示终端屏
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	11
	路由器/VPN设备
	
	
	台
	33.00 
	
	
	

	12
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	13
	分体式电磁流量计
	
	
	套
	10.00 
	
	
	

	14
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	15
	分体式电磁流量计
	
	
	套
	16.00 
	
	
	

	16
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	1.00 
	
	
	

	17
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	18
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	1.00 
	
	
	

	19
	分体式电磁流量计
	
	
	套
	5.00 
	
	
	

	20
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	3.00 
	
	
	

	21
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	4.00 
	
	
	

	22
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	23
	智能双光监测球机
	
	
	台
	17.00 
	
	
	

	24
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	1.00 
	
	
	

	25
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	3.00 
	
	
	

	26
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	27
	智慧化控制终端柜
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	28
	数据采集
	
	
	项
	1.00 
	
	
	

	29
	积淹水点监测
	
	
	套
	30.00 
	
	
	

	30
	窨井压力式液位监测
	
	
	套
	60.00 
	
	
	

	31
	太阳能压力式液位监测
	
	
	套
	30.00 
	
	
	

	32
	太阳能雷达液位监测
	
	
	套
	20.00 
	
	
	

	33
	环境温湿度计
	
	
	台
	7.00 
	
	
	

	34
	高清摄像头
	
	
	台
	40.00 
	
	
	

	35
	桥面监测立杆
	
	
	只
	36.00 
	
	
	

	36
	图像挠度仪
	
	
	台
	52.00 
	
	
	

	37
	靶标
	
	
	台
	276.00 
	
	
	

	38
	倾角传感器
	
	
	套
	20.00 
	
	
	

	39
	振弦式表面应变计（带测温）
	
	
	套
	170.00 
	
	
	

	40
	振动传感器
	
	
	套
	70.00 
	
	
	

	41
	索力传感器
	
	
	套
	8.00 
	
	
	

	42
	撞击监测
	
	
	套
	24.00 
	
	
	

	43
	磁致式表面裂缝计
	
	
	套
	126.00 
	
	
	

	44
	拉绳式位移传感器
	
	
	只
	88.00 
	
	
	

	45
	总线型采集仪
	
	
	台
	21.00 
	
	
	

	46
	动态加速度采集终端
	
	
	台
	16.00 
	
	
	

	47
	振弦采集仪
	
	
	台
	25.00 
	
	
	

	48
	表面应变计（振弦）
	
	
	套
	8.00 
	
	
	

	49
	裂缝计
	
	
	套
	8.00 
	
	
	

	50
	磁致式静力水准仪
	
	
	套
	8.00 
	
	
	

	51
	积水监测站
	
	
	台
	2.00 
	
	
	

	52
	激光测距仪
	
	
	台
	2.00 
	
	
	

	53
	三层网管交换机
	
	
	台
	18.00 
	
	
	

	54
	工控机
	
	
	台
	18.00 
	
	
	

	55
	路由器
	
	
	台
	18.00 
	
	
	

	56
	串口服务器
	
	
	只
	33.00 
	
	
	

	57
	光纤收发器
	
	
	对
	18.00 
	
	
	

	58
	一体化集成式机柜
	
	
	套
	18.00 
	
	
	

	59
	视频监控箱
	
	
	套
	36.00 
	
	
	

	60
	其他
	
	
	项
	16.00 
	
	
	

	61
	无人机机场单独机场
	
	
	套
	4.00 
	
	
	

	62
	无人机
	
	
	台
	4.00 
	
	
	

	63
	无人机4G模块
	
	
	套
	8.00 
	
	
	

	64
	遥控器
	
	
	台
	4.00 
	
	
	

	65
	智能电池
	
	
	块
	16.00 
	
	
	

	66
	240W 桌面充电器及充电管家
	
	
	个
	2.00 
	
	
	

	67
	探照灯
	
	
	台
	2.00 
	
	
	

	68
	喊话器
	
	
	台
	2.00 
	
	
	

	69
	机场三警灯
	
	
	个
	4.00 
	
	
	

	70
	飞行控制系统
	
	
	项
	1.00 
	
	
	

	71
	数据托管服务
	
	
	年
	5.00 
	
	
	

	72
	数据汇聚交换机
	
	
	台
	3.00 
	
	
	

	73
	数据核心交换机
	
	
	台
	1.00 
	
	
	

	74
	存储服务器
	
	
	台
	2.00 
	
	
	

	75
	数据库
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	76
	操作系统
	
	
	套
	4.00 
	
	
	

	77
	监控存储设备
	
	
	台
	1.00 
	
	
	

	78
	桥梁、排水端网络
	
	
	年
	5.00 
	
	
	

	79
	无人机端网络
	
	
	年
	5.00 
	
	
	

	80
	南通中心端网络下传至海门
	
	
	年
	5.00 
	
	
	

	81
	前端汇聚至南通机房
	
	
	年
	5.00 
	
	
	

	82
	电费
	
	
	项
	1.00 
	
	
	

	83
	98寸触摸屏
	
	
	套
	2.00 
	
	
	

	以上合计：人民币大写                            （￥         元）


注：
（1） 货物类投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、小计、备注中的内容。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。
（2） 定制产品如无品牌，可不填写品牌。



附件8
中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区住房和城乡建设局的南通市海门区住房和城乡建设局采购2025年海门区城市生命线安全（一期）项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：


附件9
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。




                        供应商全称（盖章）：
              日  期：




附件10
监狱和戒毒企业证明材料
（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
2.中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。













附件11
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件12
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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