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[bookmark: _Toc145681310]第一章 采购邀请
	项目概况
常州市第二人民医院（阳湖院区）放疗中心防护改造项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取磋商文件，并于2025年9月2日14点00分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-CZJC-C2025-0088
2.项目名称：常州市第二人民医院（阳湖院区）放疗中心防护改造项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目预算金额：77万元
5.项目最高限价：62.043327万元
6.采购需求：本项目为常州市第二人民医院（阳湖院区）放疗中心防护改造项目。具体情况详见磋商文件。
7.合同履行期限：本项目自监理开具开工令后2025年10月25日前完成。施工期间因临床处室喊停，供应商应无条件服从，产生的费用由供应商承担，停工时间可不计入总工期。质保期为竣工验收合格之日起2年。
8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是  ■否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
A.具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
B.具有有效期内的安全生产许可证；
C.项目负责人具有二级建造师资质及有效期内的安全员B 证，并提供为其缴纳的2025年5月-2025年7月社保。
三、获取采购文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统
3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
截止时间：2025年9月2日14点00分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。
五、开启
时间：2025年9月2日14点00分（北京时间）。
地点：“苏采云”系统“开标大厅”。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见磋商文件。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
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名    称：常州市第二人民医院
地    址：江苏省常州市武进区滆湖中路68号
联 系 人：吉先生
联系方式：0519-81087609
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州金诚招投标有限公司
地    址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室
联系方式：0519-85183350
3.项目联系方式
项目联系人：窦文卓
电      话：0519-85183350
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供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.1
	现场考察
	□不组织
■组织，考察时间：2025年8月29日9点30分-11点00分
考察地点：常州市武进区滆湖中路68号阳湖二院。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的企业划分标准所属行业：建筑业

	10.2
	报价
	本项目共2轮报价（响应文件中的报价为第1轮），具体详见第三章第2.6条的具体要求。
报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：总价和单价均不得超过采购文件的要求，否则视为无效响应。

	11.1
	磋商保证金
	免收

	12.1
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	23.5
	分包
	本项目是否允许分包：
■不允许
□允许，具体要求：_______。
（1）可以分包履行的具体内容：_______；
（2）允许分包的金额或者比例：_______；
（3）其他要求：_______。

	24.1
	询问
	询问送达形式：纸质书面送达。

	24.2
	质疑
	质疑送达形式：纸质书面送达。

	24.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：常州金诚招投标有限公司；
联系电话：0519－85183350；
通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。

	25
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商
代理服务费：供应商须按其中标金额的0.8%计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时支付至常州金诚招投标有限公账户。
编标费：壹仟玖佰伍拾元整（¥1950.00元）在领取中标通知书前由成交供应商另行支付给建银工程咨询有限责任公司。
设计费：捌仟元整（¥8000.00元）在领取中标通知书前由成交供应商另行支付给申都设计集团有限公司。
缴纳时间：成交后，领取成交通知书前。

	26
	履约保证金
	■免收
□/元，由采购人自行收取

	27
	纸质投标文件
	成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质响应文件，在每一份纸质响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。



供应商须知
[bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786]一、说  明
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226309766]采购人、采购代理机构、供应商、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc151193690]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
3 现场考察、磋商前答疑会
3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1 进口产品
4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.2.1 中小企业定义
4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策
4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。
4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效。
4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.4 支持乡村产业振兴管理
4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。
4.5 正版软件
4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
4.6 政府采购创新产品政策
4.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
4.7 绿色采购政策
4.7.1 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.7.2 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
4.7.3 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
4.7.4 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5 响应费用
5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二、竞争性磋商文件
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6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：
第一章  采购邀请
第二章  供应商须知
第三章  评审程序、评审方法和评审标准
第四章  采购需求
第五章  合同草案条款
第六章  响应文件格式
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。
7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。
三、响应文件的编制
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8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。
8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
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9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
9.5 供应商认为应附的其他材料。
9.6 如标书制作工具中格式和内容与 “常州市政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，请以 “常州市政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。
9.7 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合竞争性磋商文件规定。竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
10 报价
10.1 所有响应均以人民币报价
10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。
11 磋商保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金
12 响应有效期
12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。
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13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件
13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。
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14 [bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc226337231]响应文件的提交
14.1 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。
15 [bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc305158878]响应文件截止时间
15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”系统。
16 [bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc195842902]响应文件的修改与撤回
16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”系统对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。
16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
16.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193636]五、评审
17 响应文件的解密与开启
17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
17.2 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”系统在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。
17.3 本项目供应商不足3家的，不予解密。
17.4 本项目不公开报价。
17.5 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
17.6 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
17.7 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1）平台系统发生故障而无法登录访问的；2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
18 磋商小组
18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
18.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
19 评审方法和评审标准
19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。
19.2 评审内容的保密
19.2.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。
19.2.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
19.2.3 磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc520356169][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193715]六、确定成交
20 [bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc127151748]确定成交供应商
20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。
21 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817]成交公告与成交通知书
21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。
21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22 终止
22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；
22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.1.4 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
23 [bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc264969240]签订合同
23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
23.4 政府采购合同不能转包。
23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
24 询问与质疑
24.1 询问
24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
24.2 质疑
24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
24.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt101169156]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。
24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25 代理费
25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
26 履约保证金
26.1 本项目免收履约保证金。
27 纸质响应文件
27.1 成交供应商在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质响应文件，在每一份纸质响应标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样
27.2 纸质响应文件需与政府采购系统的响应文件一致，成交供应商应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印
27.3 响应文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。
[bookmark: _Toc104818927][bookmark: _Toc145681312]第三章 评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序
1 [bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc151193929]响应文件的资格性检查和符合性审查
1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
1.3 《资格性检查要求》见下表：
资格性检查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-2
	供应商营业执照
	法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明
	提供扫描件加盖公章

	1-3
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购代理机构查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	3
	本项目的特定资格要求
	A.具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
B.具有有效期内的安全生产许可证；
C.项目负责人具有二级建造师资质及有效期内的安全员B 证，并提供为其缴纳的2025年5月-2025年7月社保。
	提供扫描件加盖公章


1.4 《符合性审查要求》见下表：
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；（由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《报价一览表》，详见附件格式

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；（详见附件响应函）

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；（如《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需投标供应商提供）

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	13
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	16
	串通响应
	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；（由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	17
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需投标供应商提供材料）

	18
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需投标供应商提供材料）


2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”系统提交最终报价。本项目采用贰次报价。响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商小组资格审查符合性审查结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价作为评定成交的依据。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖 CA电子公章,否则视为未提交最后报价。
2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3 最终报价的算术修正及政策调整
3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：
■无，按下述3.2.2—3.2.5项规定修正。
3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；
3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组将按上述修正错误的方法调整最终报价表的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。
3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。
4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：
4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
4.7 其他：  /  。
5 评审方法和评审标准
5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
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6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
7 报告违法行为
7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
8 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
9 [bookmark: _Hlk159067375]采用综合评分法的项目，未成交的供应商可于成交结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
9.1 
二、评审标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（磋商基准价/最终报价）×分值。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。

	2
	主观分
	40
	
	

	2.1
	总体概述
	8
	总体概述：包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分；
方案先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，能完全满足项目实施要求，得8分；
方案较先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法较明确、详尽、合理，能基本满足项目实施要求，得6分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容针对性或可行性均有缺漏，得1分；
未提供本项不得分。
	根据响应方案进行评审。

	2.2
	施工现场平面布置方案
	8
	施工现场平面布置：包括但不限于临时设施的布置，施工机械、材料、周转材料、加工场地、各类仓库的布置摆放，临时线路的布置
方案完整、可行，平面及其它布置合理、详尽，使用安全、方便，交通畅通，能完全满足项目实施要求，得8分；
方案较具体、可行，平面及其它布置较合理、详尽，使用较安全、方便，交通较畅通，能基本满足项目实施要求，得6分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容针对性或可行性均有缺漏，得1分；
未提供本项不得分。
	根据响应方案进行评审。

	2.3
	施工进度计划及保证措施
	8
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
方案完整、可行，工期满足要求，工期提前有保证措施，进度计划与工期安排衔接对应，能完全满足项目实施要求，得8分；
方案较具体、可行，工期基本满足要求，进度计划与工期安排衔接基本对应，能基本满足项目实施要求，得6分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；
未提供本项不得分。
	根据响应方案进行评审。

	2.4
	劳动力、机械设备和材料投入计划、进退场计划方案
	8
	劳动力、机械设备和材料投入计划、进退场计划；
方案完整、可行，劳动力安排合理，进度计划安排对应，能完全满足项目实施要求，得8分；
方案较具体、可行，劳动力安排基本合理，进度计划安排基本对应，能基本满足项目实施要求，得6分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；
未提供本项不得分。
	根据响应方案进行评审。

	2.5
	重难点分析及解决方案
	8
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得8分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得6分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得1分；
未提供本项不得分。
	根据响应方案进行评审。

	3
	客观分
	30
	
	

	3.1
	业绩
	15
	供应商自2021年1月1日至本项目磋商公告之日止，承担过类似直线加速器改造或机房防护工程项目的有效业绩（以竣工验收证明时间为准），每提供一个有效业绩证明得5分，最高得15分。
	注：业绩证明材料须提供施工合同及竣工验收证明等证明材料扫描件并加盖公章，不提供或少材料不得分。

	3.2
	项目组实力
	12
	（1）拟派项目组的成员（不含项目经理），具有二级及以上注册建造师资格的，每有1人得3分，最高得6分。
（2）拟派项目组的成员（含项目经理），具有中级职称证书的，每有1人得1.5分，最高得3分。
（3）拟派项目组的成员（不含项目经理），具有安全员C证的，每有1人得1.5分，最高得3分。
	提供相关证书扫描件及供应商为其缴纳的2025年5月至2025年7月的社保证明材料加盖公章，不提供不得分。

	3.3
	体系认证
	3
	供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得3分。
	提供有效证书扫描件加盖公章。

	合计
	100
	



第4章 [bookmark: _Toc145681313]采购需求
一、项目概况
本项目为常州市第二人民医院（阳湖院区）放疗中心防护改造项目。
项目预算：77万元   最高限价：62.043327万元（总价和单价均不得超过采购文件的要求，否则视为无效响应）
发包方式：单价不变，工程量按实结算
工程质量要求：一次性验收合格
工程质量缺陷责任期：不少于2年
计划工期：本项目自监理开具开工令后2025年10月25日前完成。施工期间因临床处室喊停，供应商应无条件服从，产生的费用由供应商承担，停工时间可不计入总工期。质保期为竣工验收合格之日起2年。
[bookmark: _Hlk170458796]工期延误处罚：每延误一天按1000元进行处罚，最高处罚金额以合同金额的2%为限。
二、编制依据及编制范围
1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
2、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；
3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）
4、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）
5、《江苏省建设工程费用定额》（2014版)
6、人工费按苏建函价[2024]83号；
7、委托方提供的设计图纸及设计回复；
8、招标文件。
三、安装工程编制说明
1、部分灯具定额中已包含线盒、金属软管和灯头线，相应清单子目项目特征不另作描述，相关费用包含在综合单价中。
2、因各厂家灯具规格参数功率等指标不一致，投标单位所投产品各参数指标需不小于设计要求，且施工前需送样，经甲方等单位确认同意后，方能进场使用，结算价格不调整；应急照明灯具需严格按设计图纸要求报价，结算时不得以清单描述不全等为由调整价格。
3、电缆敷设方式不论水平或竖直敷设，均按已有清单执行，竖直通道电缆不单列子目，投标报价时综合考虑。
4、清单内电气暗配管、暗盒，综合单价已包含开槽、修补费用。
5、消防设备电源监控模块、能耗监测模块、电气火灾监控探测器模块等已计入各相应电箱内。
6、本工程为改造项目，所有抗震支吊架不另列清单字目，包含在所需使用的清单单价内；所有抗震支吊架，均需热镀锌，需含锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等制作安装全部费用，需满足设计及使用要求。
7、除列明的调试外，其他各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标单位自行考虑。 
8、所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。 
9、各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。
10、铜管、不锈钢管、塑料排水管、塑料雨水管清单报价内均含管件及支吊架费用。
11、所有水管保温、风管保温厚度不能低于设计要求。水阀门的法兰保温清单未单列，其费用已含在总价内。
12、风管保温清单工程量，按风管面积乘以保温厚度计算，其他损耗、搭接、法兰保温等，由投标单位综合考虑在组价内。风阀、消声静压箱、消声器的保温工程量另计。
13、清单内风口、散流器，均为铝合金型材制作，颜色满足装饰要求，价格不调整。
14、阀门工作压力不小于相应管道工作压力。管道配件壁厚不小于同口径直管壁厚。
15、图纸材料设备型号均为参考型号，投标产品需符合设计性能指标、招标品牌要求。
16、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。
17、消防给水系统清单特征未描述完整处，系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级，应大于消防给水系统的系统工作压力。
18、挡烟垂壁清单报价内含固定费用、含挡烟垂壁上方封堵费用，活动挡烟垂壁包含电机、控制箱等价格。
19、所选设备均为环保低噪声型。所有设备均采用相应的减震、避震措施。各种金属或橡胶减震器、减震垫、减震吊钩等均含各相应设备清单报价内。
20、所有涉及消防的设备、材料，均需满足消防验收要求。
21、卫生洁具按推荐品牌的中档考虑，选型供货前需经甲方同意，结算单价不作调整。
22、清单描述镀锌，均为热浸镀锌，热镀锌要求需满足国标要求及验收规范要求。
23、各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在投标总价内。
24、机电各设备材料清单未描述完整处，投标单位还需按照技术要求、物料表（物料书、方案等）、设计图纸及验收规范要求，进行报价。
25、清单以项为计量单位的，以项包干，结算时不调整。
26、所有机电安装工程所涉及的洞口的修补、防火封堵、防水封堵等费用(含暗装电箱、暗装消火栓箱、暗装接线箱、风管、桥架等洞口)，均由投标单位在投标总价内考虑。
27、防火封堵、防水封堵、地下室套管临时封堵费用等均按相关规范要求实施，已含在投标报价内。强弱电进线管的管口阻水堵塞需含在投标报价内。
28、安装在电井外的消防用配电箱采用金属箱体及金属门,采用内衬岩棉对箱体进行防火保护,配电箱门上标设明显消防标志；该费用在报价中综合考虑，清单不另做描述。
29、最终界面按现场要求施工。
30、光纤熔接费，各系统调试及试运行费在报价中综合考虑，清单不另列子目。
31、弱电部分品牌要求和技术参数要求详见弱电品牌及技术要求表。
32、综合布线可视化软件需将点位情况与原有项目相结合，实现统一化的智慧管理，该费用需在投标报价中考虑。
33、设备与材料的划分，结算时严格按GBT_50531_2009《建设工程计价设备材料划分标准》及江苏省费用定额规定计取，不受投标单位投标报价时的设备勾选限定。
34、不含BZX3及BZXFZAP配电柜从低压配电室引入进线电缆。
四、装饰工程编制说明
1.施工图、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价。
2.本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。
3.除工程量清单项目特征描述中注明含量暂定外，本工程所用埋件（后置埋件）、吊筋、龙骨、钢骨架、基层板、饰面材料等含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行测算报价，结算时不作调整。
4.二级子目工程量，工程量清单项目特征描述中已提供的，投标人应按照提供工程量报价，结算时按规定进行调整；未提供工程量的由投标人自行计算报价。
5.饰面板颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。
6.本工程所用天然石材均应进行六面防渗、防腐处理。石材六面防护、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、开孔、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、背网、见光、亚光等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。
7.墙地砖水刀切割、开孔的加工费用应包含在相应子目的综合报价内，结算时不单独计量。
8.墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。
9.不锈钢门吸大部分安装在地砖或石材地面上，在地砖或石材面上开孔、不锈钢螺丝固定等应考虑在相应的综合单价内，结算时综合单价不应安装方式不同而调整。
10.不锈钢折边应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计量。
11.钢质门门套加宽的费用应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。
12.木饰面及石膏板等饰面板材工艺缝处理费用、干挂石材墙砖挂点加厚处理费用投标人应包含在投标报价内，结算时该项价格不调整。
13.烟感、喷淋开孔费均应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。
14.本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。
15.措施费计取：
1）智慧工地取费：按省住房城乡建设局【2021】第16号文的取费费率折中计取。
2）建筑工人实名制取费：按照省住建厅〔2019〕第19号文中取费表计取。
五、其他说明
1、分部分项工程量清单及单价措施项目清单中以项为单位的均为包干价，投标方需认真勘察现场并结合自身情况，自行考虑造价风险投标报价，结算时不做调整。
2、投标人必须自行踏勘现场，对清单中单价措施项目或总价措施项目需要补充的，必须在招标释疑中提出，否则结算时按原有清单措施项目进行结算，不再补充相应措施项目。
3、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价。
4、现场材料（设备）的二次搬运所发生的费用，均含在相应的综合单价内，不另行签证计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。
5、建筑工人实名制取费按照省住建厅〔2019〕第19号文中取费表计取，如建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，结算时按照（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*建筑工人实名制文件规定费率*0.5予以扣除。
五、设备材料品牌推荐表
（一）、电气
1.	配电箱、柜开关元器件：ABB、施耐德、西门子（均为标准型）
2.	普通灯具：三雄极光、雷士、英特曼
3.	开关插座面板：西门子、西蒙、英特曼
4.	电线电缆：无锡江南、远东控股、江苏上上、江苏东峰
（二）、给排水、消防水
1.	阀门：上海美科、北京艺创、溧阳竹箦、上海精蝶
2.	保温材料：赢胜、福姆斯、华美
3.	消防沟槽管件：山东亿佰通、山东鲁源、上海威逊、上海瑞孚
4.	水喷淋头：福建天广、常州南方、浙江恒安、浙江诸暨
（三）、通风空调
1.	风阀、风口、静压箱、消声器：浙江志江、浙江浩龙、浙江风神、常州梶原
2.	VRV多联机：天加、东芝、日立
3.	冷媒铜管：浙江海亮、浙江天宇、青岛宏泰
4.	保温材料：赢胜、福姆斯、华美
（四）、智能化
1.	配线架、理线架、网线、跳线：康普、西蒙、百盛、普鲁斯特
2.	视频安防监控系统：海康威视、大华、天地伟业
3.  出入口门禁管理系统：海康威视、博世、大华
(五）、装饰
1、砖/墙面砖：金科、博德、欧美、亚细亚、鹰牌
2、矿棉板：龙牌、星牌、阿姆斯壮
3、抗菌耐擦洗无机涂料：多拉漆、立邦、三棵树、亮豹
4、PVC：国产品牌（同质透心）
5、PVC铺贴辅材（界面剂、自流平、胶水）：德国汉高、德国优成、意大利马贝
6、石膏板、轻钢龙骨：可耐福、优时吉博罗、龙牌、圣戈班杰科
7、胶水：广州白云、杭州之江、成都硅宝
注：上表中品牌仅用于编制招标控制价使用，供应商可以选择上述品牌或能满足本项目技术需求且性能与上述品牌相当的产品进行响应，但必须在响应文件中提供所投产品详细的技术参数，并对照技术要求逐一说明响应情况，未提供所投产品详细的技术参数或未逐一说明响应情况的，视同认可上述品牌。
六、其他要求：
本改造项目涉及内容较多，为保障项目质量，需供应商需认真进行现场踏勘。★现场踏勘需携带采购文件附件中现场踏勘表前往踏勘地点，并获得采购单位联系人签字。响应文件中需提供现场踏勘表（格式见附件14），不提供视为无效响应。
现场踏勘时间为：2025年8月29日上午9: 30-11:00；
踏勘地点为：常州市武进区滆湖中路68号阳湖二院
联系人：王进东，电话：0519-86600539
五、安全员驻场、动火作业及安防、消防进场须知相关要求
1.成交供应商需指派安全员驻场并建立相关考核制度。
2.驻场安全员应根据安全生产法律法规、标准现场检查，及时查纠作业人员违章操作、冒险作业和违反劳动纪律的行为。
★3.现场动火申请须知：院区内同一时间只能有一个施工区域动火作业。供应商进行动火作业，须按要求提前向采购人提出申请，由监理评估后实施。进行动火作业时现场需有成交供应商指派的持证安全员到场全程旁站监督，并通知采购方微型消防站保安、监理及基建管理科相关负责人到场确认拍照后方可动火。未办理动火相关手续进行作业的或相关手续人证不符的以及动火地点、动火事由与动火证不符的，一经发现采购方将联合监理进行从严处罚。 供应商需在响应文件中提供安全动火作业承诺函加盖公章，格式自拟。未提供则视为无效响应。
★4. 安防、消防进场须知：
（1）中标单位现场项目部必须服从建设单位管理。
（2）中标单位进场人员持证上岗，作业人员做好备案登记台账。
（3）节假日、非工作时间有施工要求的提前按规定办理施工审批。
（4）改造涉及原有安防系统的提前与安保部门对接，安保设施、设备禁止私自处置。
（5）改造区域、改造期间的安防工作由中标单位自行负责。
（6）改造涉及原有消防系统的提前与建设单位消防维保部门对接，消防设、施设备禁止私自处置。
（7）改造中严格按建设单位要求进行动火审批申请，严禁私自动火，一旦发现从重处罚。
（8）改造区域、改造期间的消防安全由中标单位负责。
供应商需在响应文件中提供安防、消防进场须知承诺函加盖公章，格式自拟。未提供则视为无效响应。
六、付款方式
(1)合同签订 10日内支付合同价款(扣除暂列金额)的10%作为预付工程款。
(2)工程竣工并经采购方接收，支付至于合同价的50%。
(3)采购方组织相关部门验收合格(工程竣工结算书报送采购方后)，支付至合同价的80%。
(4)工程竣工结算经采购方审计审定后付至审定价的97%(必须提供审定总价的全额发票)，余款3%(质保金)自两年质保期满后无息结清。
(5）成交供应商应实事求是地递交工程结算资料，如工程结算经审计审核后累计核减率大于6%时，6%以外的核减由成交供应商承担审计服务酬金。工程竣工后30天内报送结算书，每延误一天按1000元进行处罚，最高处罚金额以合同金额的2%为限。
七、施工图、工程量清单等



   

[bookmark: _Toc104818929][bookmark: _Toc145681314]第五章 合同草案条款
甲方:                                合同编号：
乙方:                                签订地点：
合同时间: 20   年    月    日
招标代理机构：常州金诚招投标有限公司 项目编号：JSZC-320400-CZJC-C2025-0088
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就常州市第二人民医院（阳湖院区）放疗中心防护改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
第1条  工程概况
1.1  工程名称：常州市第二人民医院（阳湖院区）放疗中心防护改造项目
	1.2  工程地点：常州市第二人民医院
1.3  承包范围： 
1.4  承包方式：固定综合单价
1.5  工期：本项目自监理开具开工令后2025年10月25日前完成。施工期间因临床处室喊停，供应商应无条件服从，产生的费用由供应商承担，停工时间可不计入总工期。本工程自202 年 月 日开工,于202  年   月  日竣工。
1.6  工程质量：工程质量符合合格标准。
1.7  合同价款(人民币大写)：    元（ ）。
1.8  工程质量保修期：2年
第2条  甲方工作
2.1  开工前天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
施工现场甲方提供施工用水源一处，施工用水由乙方在水源接口后装表计量。
2.2  指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
2.5  按照合同付款要求办理相关付款手续。
第3条  乙方工作
3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，中标通知书发出 天内拟定施工方案、进度计划，交甲方审定。
3.2  指派   为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必须为高空施工作业人员购买高空作业保险。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。
3.4　服从甲方合理合法管理，按甲方要求，配合甲方做好施工进度、施工质量监管及材料进场验收（不限于以上内容）等一切与施工有关的监管工作。
3.5  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全、拆除的门以及垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
3.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条  关于工期的约定
4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2  因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第5条  关于工程质量及验收的约定
5.1  本工程质量满足施工图纸、施工规范、谈判文件（含工程量清单）及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。
5.2  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
5.4乙方负责采购的材料，应严格按谈判文件要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前,应按照甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
5.5 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.6由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。
5.7工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知10个工作日内组织验收，验收合格后办理移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，每项按照5‰ 综合单价的罚金赔偿，赔偿费金额不超过合同金额的5%。
5.8未通过甲方验收的工程不能进行结算处理。 
5.9本工程质量保修期为竣工验收合格之日起2年。自验收合格之日起计算。质保期内，因材料、施工原因造成的质量问题由供应商负责无偿修复或更换。属于修复或更换范围和内容的项目，乙方应在接到甲方通知之日后3天内派人修复或更换。乙方不在约定期限内，派人修复或更换，甲方有权委托其他人员修复或更换，所产生费用从余款中扣除。
第6条  关于工程价款及结算的约定
6.1  双方商定本合同价款采用第(1)种：
(1)固定综合单价
(2)固定总价。各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。
(3)可调价格。按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
6.2  本合同生效后，按约定支付工程款：
(1)合同签订 10日内支付合同价款(扣除暂列金额)的10%作为预付工程款。
(2)工程竣工并经采购方接收，支付至于合同价的50%。
(3)甲方组织相关部门验收合格(工程竣工结算书报送甲方后)，支付至合同价的80%。
(4)工程竣工结算经甲方审计审定后付至审定价的97%(必须提供审定总价的全额发票)，余款3%(质保金)自两年质保期满后无息结清。
(5）乙方应实事求是地递交工程结算资料，如工程结算经审计审核后累计核减率大于6%时，6%以外的核减由乙方承担审计服务酬金。工程竣工后30天内报送结算书，每延误一天按1000元进行处罚，最高处罚金额以合同金额的2%为限。
6.3  工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将完整资料送交甲方。由甲方指定中介机构实施工程结算审计，并作为最终结算的依据。
6.4工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得甲方的书面同意，事先办理书面确认手续或执行甲方的书面指令。否则一概不予结算。
6.5由于工程量的变更且实际发生了措施项目费用和其他项目费用损失，乙方可以与甲方协商确认后给予补偿。
6.6工程竣工10天内提供竣工报告和竣工资料，并在竣工30天内将竣工结算以及相关资料送至监理单位预审。
第7条  关于材料供应的约定
7.1  甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值1%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
7.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。
7.3  凡由乙方采购的材料，必须满足招标文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方有权对室内环境进行检测，若检测合格则甲方承担相应的检测费用；若检测不合格，由乙方返工或进行处理，直到检测合格为止，检测费用及返工或重新处理的费用均由乙方全额承担。
第8条  有关安全生产和防火的约定
8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
8.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。
8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第9条  奖励和违约责任
9.1 施工过程中未经甲方批准，擅自使用品牌、规格、技术参数等与谈判文件规定不相符的材料，该材料所涉及的分项目将不予结算；甲方将对乙方采购使用的材料进行抽检，如检验结果不符合谈判文件要求，将处以不合格材料总价　2　倍的罚金。
9.2 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的   1 %支付滞纳金。
9.3 由于乙方原因，逾期竣工，每延误一天按1000元进行处罚，以合同金额的2%为限。
9.4 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方元，作为奖励。
9.5 乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。
9.6  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
9.7  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
9.8 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
9.9 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成的一切经济损失。
第10条  争议的解决方式
因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州市   仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州市仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。
第11条  其它约定:
①工程结算审计工作由甲方负责实施推进；如发生重大变更事项及超采购预算时，必须经甲方批准后方可实施。工程结算审定价超预算部分如无正常合法手续的，概不支付、结算。
②工程施工管理、竣工验收工作由甲方负责组织实施。
③乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤亡等事故，一切责任均由乙方负责。
④补充图纸和指示：甲方有权向乙方发出任何图纸变更或指令，乙方应无条件遵照执行。
⑤其他未尽事宜另行协商。
第12条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第13 合同生效及其他
本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
第14条  附则
12.1  本合同保修期为贰年。保修方法参照国家及地方相关规定执行。
12.2  本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份。
12.3  本合同履行完成后自动终止。
12.4  附件
(1)施工图纸或作法说明 （  ）
(2)工程项目一览表     （  ）
(3)工程投标书         （  ）
(4)招标文件           （  ）
(5)会议纪要           （  ）
(6)设计变更           （  ）
(7)其他               （  ）


甲方(盖章)：常州市第二人民医院       乙方(盖章):  
单位地址：常州市武进区滆湖中路68号  单位地址： 
法定代表人：                         法定代表人:
分管领导：
经办人：                             授权委托人：           
电话:                                 电话：
开户银行：建设银行延陵路支行         开户银行： 
账号：50732001628536051299541        银行帐号： 

招标代理机构（鉴证方）： 常州金诚招投标有限公司
单位地址：常州市汉江路368号金城大厦1910室
法定代表人或委托代理人：

以上格式仅供参考

[bookmark: _Toc145681315][bookmark: _Toc104818930]第六章 响应文件格式
供应商编制文件须知：
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
响应文件封面（非实质性格式）



响 应 文 件



项 目 名 称：
项 目 编 号：
供应商名称 ：
日      期 ：

[bookmark: _Hlk148960212]1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）
供应商资格声明函
致：常州金诚招投标有限公司
（采购人名称）
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为  ，全称为  ，统一社会信用代码为  ，法定代表人（单位负责人）为  ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：    
主要专业技术能力有：    
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：  
2、我单位直接控股的其他单位如下：    
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：    
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


供应商：（加盖公章）
法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
[bookmark: _Hlk148960232]1-2营业执照（实质性格式）
供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件扫描件加盖公章，供应商为自然人的提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

2落实政府采购政策需满足的资格要求
2-1中小企业声明函
说明：
1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

3其他特定资格要求：
A.具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
B.具有有效期内的安全生产许可证；
C.项目负责人具有二级建造师资质及有效期内的安全员B 证，并提供为其缴纳的2025年5月-2025年7月社保。
提供相关证明材料扫描件加盖公章
[bookmark: _Hlk148960334]4响应函（实质性格式）
响应函
致：常州金诚招投标有限公司
（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。
1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________
传真_________________________
电话_________________________
电子函件_____________________

供应商名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    

5法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。
	


	






供应商：（加盖公章）
法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

6政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

7报价一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc164608827]报价一览表
项目编号：__________________
项目名称：_______________________

	序号
	供应商名称
	报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	





供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


8 分项报价表
分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元



分项报价表格式可参考采购需求中的工程量清单。















注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。（格式可参考工程量清单）
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
                  
供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



9合同条款偏离表
合同条款偏离表
项目编号：_______________     项目名称：_____________________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日
10采购需求偏离表
采购需求偏离表
项目编号：_____________________项目名称_______________________
	对本项目采购需求偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月_____日
11项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）项目组织实施方案；
2）项目管理方案；
3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
4）培训方案、技术支持等方案；
5）优惠条款或承诺；
6）其他。
12 参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号： 
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]日期：_____年______月______日   

13相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目采购人单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
14现场踏勘表（实质性格式）
现场踏勘表
	项目编号：
	

	项目名称：
	

	供应商名称（公章）：
	

	投标人现场勘察人员：
	

	投标人现场勘察人员身份证号码：
	

	采购单位联系人（盖章签字）：
	



注：
1、现场踏勘表需正反打印(反面内容为零星改造项目安全生产须知)，现场踏勘时提供两份，采购人签字盖章后返还一份原件，响应文件中提供此表签字的原件扫描件，并加盖电子公章，否则视为无效响应。

供应商名称（加盖公章）： ___________
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：_____年______月______日   
零星改造项目安全生产须知
●现场动火申请须知:
(1)院区内同一时间只能有一个施工区域动火作业。
(2)供应商进行动火作业，须按要求提前向采购人提出申请，由监理评估后实施。
(3)进行动火作业时现场需有成交供应商指派的持证安全员到场全程旁站监督，并通知采购方微型消防站保安、监理及基建管理科相关负责人到场确认拍照后方可动火。
(4)未办理动火相关手续进行作业的或相关手续人证不符的以及动火地点.
动火事由与动火证不符的，经发现采购方将联合监理进行从严处罚。
●安防、消防进场须知:
(1)中标单位现场项目部必须服从建设单位管理。
(2)中标单位进场人员持证上岗，作业人员做好备案登记台账。
(3)节假日、非工作时间有施工要求的提前按规定办理施工审批。
(4)改造涉及原有安防系统的提前与安保部门对接，安保设施、设备禁止私自处置。
(5)改造区域、改造期间的安防工作由中标单位自行负责。
(6)改造涉及原有消防系统的提前与建设单位消防维保部门对接，消防设施设备禁止私自处置。
(7)改造中严格按建设单位要求进行动火审批申请，严禁私自动火，一旦发现从重处罚。
(8)改造区域、改造期间的消防安全由中标单位负责。

 

15磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料



（全文完）
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直线加速器改造项目控制价编制/直线加速器改造项目控制价(装饰).xls

表－04 单位工程招标控制价汇总表


			单位工程招标控制价汇总表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目			第  页共  页


			序号			项目内容			金额			其中：暂估价


			1			分部分项工程量清单			333223.11


			1.1			人工费			34480.8


			1.2			材料费			278397.83


			1.3			施工机具使用费			217.96


			1.4			未计价材料费


			1.5			企业管理费			14922.02


			1.6			利润			5204.52


			2			措施项目			10363.23


			2.1			单价措施项目费


			2.2			总价措施项目费			10363.23


			2.2.1			安全文明施工费			6397.88


			3			其他项目


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			9689.13


			5			税金			31794.79


			6			工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5			385070.26








表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						0111			楼地面装饰工程															40919.11


			1			011102003001			块料楼地面			素水泥浆一道，40厚干硬性水泥砂浆粘贴600*600防滑地砖			㎡			36.9			177.65			6555.29


			2			011101005001			自流坪楼地面			45厚1:2水泥砂浆找平，3mm自流平			㎡			116.35			97.15			11303.4


			3			011103004001			塑料卷材楼地面			PVC卷材地面：2mm厚同质透心抗静电PVC卷材；配套专用粘贴剂；卷材同质踢脚线上墙100mm高，PVC专用铝合金压条			㎡			125.575			170.29			21384.17


			4			011108001001			大理石门槛石			刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴20厚大理石门槛石			㎡			1.5			456.82			685.23


			5			011105003001			块料踢脚线			专用粘结剂粘贴100*600防滑地砖			m			33.2			29.85			991.02


						0113			天棚抹灰															41233.39


			6			011302001001			吊顶天棚			8mm镀锌全牙吊筋；60系列轻钢主龙骨；专用龙骨，600*600*12矿棉板吊顶，L型收边条收口			㎡			80.3			177.88			14283.76


			7			011302001002			吊顶天棚			复杂吊顶（含灯槽）：Φ8mm热镀锌吊杆；60系列轻钢龙骨；12厚阻燃板基层；双层9.5mm厚纸面石膏板，灯槽处单层9.5厚纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆；白色无机抗菌涂料（批三面三，贴缝纸）；开筒灯孔等;

专业连接件连接白色透光膜			㎡			68.12			395.62			26949.63


						0112			墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程															82830.36


			8			011207001001			墙面装饰板			75系列轻钢龙骨，9.5厚纸面石膏板，6厚金属无机复合板			㎡			140.16			590.97			82830.36


						0114			油漆、涂料、裱糊工程															11417.45


			9			011406001001			抹灰面油漆			无机涂料（批三、面三）			㎡			232.44			49.12			11417.45


						0108			门窗工程															151822.8


			10			010802001001			金属（塑钢）门			电动平开防火门（特M-3）：净通过尺寸：1600*2200mm；钢骨架结构；9mm厚阻燃板门套基层；1.2mm厚不锈钢钢板面层；自动感应控制系统；15mmpb铅板，200mm含绷石蜡；门上张贴电离辐射警示标志；含达到设计要求的五金件、各种装置、铅防护门框、门套铅板和配套用件等			樘			1			140000			140000


			11			010804002001			甲级防火门			钢质手推甲级防火门，带观察窗，含配套五金			㎡			5.72			950			5434


			12			010804002002			乙级防火门			钢质手推乙级防火门，带观察窗，含配套五金			㎡			7.26			880			6388.8


						0116			拆除工程															5000


			13			011604001001			拆除			原装饰、安装等拆除，垃圾清运			项			1			5000			5000


									合    计															333223.11


									合    计








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程												标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						100%			6397.88


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.7%			5664.79


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.22%			733.09


			2			011707002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			3			011707003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			4			011707005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			5			011707007001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.1%			333.22


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			7			011707008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.00%			3332.23


			8			011707009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			9			011707010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			10			011707011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			11			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.03%			99.97


			12			011707015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.06%			199.93


									合    计									10363.23








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]			9689.13			100%			9689.13


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			343586.34			2.4%			8246.07


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			343586.34			0.42%			1443.06


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			343586.34			0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01			353275.47			9%			31794.79


						合    计												41483.92












直线加速器改造项目控制价编制/直线加速器改造项目控制价(安装).xls

表－04 单位工程招标控制价汇总表


			单位工程招标控制价汇总表


			工程名称：安装工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目			第  页共  页


			序号			项目内容			金额			其中：暂估价


			1			分部分项工程量清单			204442.63


			1.1			人工费			29982.01


			1.2			材料费			11408.05


			1.3			施工机具使用费			2026.25


			1.4			未计价材料费			144839


			1.5			企业管理费			11986.28


			1.6			利润			4201.12


			2			措施项目			6836.48


			2.1			单价措施项目费			1537.63


			2.2			总价措施项目费			5298.85


			2.2.1			安全文明施工费			2729.23


			3			其他项目


			3.1			其中：暂列金额


			3.2			其中：专业工程暂估价


			3.3			其中：计日工


			3.4			其中：总承包服务费


			4			规费			4650.26


			5			税金			19433.64


			6			工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5			235363.01








表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						1			电气系统															72877.7


			1			030404017001			配电箱			BZX3直线加速器动力双电源配电箱;

落地安装;

槽钢底座;

具体系统详见设计;			台			1			28093.72			28093.72


			2			030404017002			配电箱			BZXFZAP直线加速器辅助配电箱;

落地安装;

槽钢底座;

端子接线;

具体系统详见设计;			台			1			14419.18			14419.18


			3			030408001001			电力电缆			WDZ-YJY-5*4电力电缆敷设;

综合各种方式敷设;			m			37.1			40.15			1489.57


			4			030408006001			电力电缆头			无端子外部接线4/6mm2以内;			个			10			5.23			52.3


			5			030411001001			配管			热镀锌钢管DN25;

砖、混结构明配;			m			29.4			34.29			1008.13


			6			030411001002			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

吊顶内配管;			m			28.2			19.42			547.64


			7			030411001003			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			14			19.62			274.68


			8			030411001004			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

吊顶内配管;			m			239.7			16.23			3890.33


			9			030411001005			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			79.9			14.47			1156.15


			10			030411001006			配管			金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内;			m			8.5			20.5			174.25


			11			030413001001			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			105.8			23.57			2493.71


			12			030411004001			配线			WDZ-BYJ-2.5mm2;

管内穿线;			m			546.3			7.41			4048.08


			13			030411004002			配线			WDZ-BYJ-4mm2;

管内穿线;			m			495.8			9.43			4675.39


			14			030411004003			配线			WDZ-RYYP-7*1.0mm2;

管内穿线;			m			42.2			9.94			419.47


			15			030412005001			荧光灯			600*600气密性LED灯;

42W;

4000K;

嵌入式;			套			5			308.55			1542.75


			16			030412005002			荧光灯			1200*600气密性LED灯;

42W;

4000K;

嵌入式;			套			2			532.51			1065.02


			17			030412004001			装饰灯			LED筒灯;

7W;

嵌入式;			套			9			88.52			796.68


			18			030412005003			荧光灯			暗藏LED灯带10W/M;

4000K;

含驱动器电源;			M			42.6			42.51			1810.93


			19			030404034001			照明开关			扳式暗开关(单控)单联;

250V,10A,安全型;			个			3			23.67			71.01


			20			030404034002			照明开关			扳式暗开关(双控)单联;

250V,10A,安全型;			个			1			25.32			25.32


			21			030404034003			照明开关			扳式暗开关(单控)双联;

250V,10A,安全型;			个			3			26.83			80.49


			22			030404035001			插座			安全型五孔插座;

250V,10A,安全型;			个			28			31.06			869.68


			23			030404035002			插座			安全型三孔插座;

250V,16A,安全型;			个			1			31.92			31.92


			24			030404036001			其他电器			VRV控制器;			个			7			467.71			3273.97


			25			030411006001			接线盒			暗装普通金属开关插座盒;

86H60;			个			43			7.71			331.53


			26			030411006002			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			10			11.8			118


			27			030404034004			照明开关			接线盖板;			个			10			11.78			117.8


						2			火灾报警系统															1811.97


			28			030411001007			配管			紧定式镀锌电线管JDG16*1.3;

吊顶内配管;			m			20.3			12.93			262.48


			29			030411001008			配管			金属软管敷设(灯具用)DN15mm管长1000mm以内;			m			2.5			17.61			44.03


			30			030413001002			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			8			23.57			188.56


			31			030411004004			配线			NH-JYJ-EP-RVS-2*1.5mm2;

管内穿线;			m			22.8			4.75			108.3


			32			030904001001			点型探测器			感烟探测器;

含底座;			个			5			139.92			699.6


			33			030411006003			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			5			11.8			59


			34			030905001001			自动报警系统装置调试			系统接入调试费;

此费用包干，结算不作调整;			项			1			450			450


						3			综合布线系统															10092.4


			35			030411001009			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

吊顶内配管;			m			28.6			16.23			464.18


			36			030411001010			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			15.4			14.47			222.84


			37			030411001011			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

吊顶内配管;			m			62.4			19.42			1211.81


			38			030411001012			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			33.6			19.62			659.23


			39			030413001003			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			34.8			23.57			820.24


			40			030502005001			双绞线缆			网线UTP-CAT6;

综合各种方式敷设;			m			1523			4.01			6107.23


			41			030502012001			信息插座			六类非屏蔽网络信息模块插座(单口);

含国标86型一位内斜口信息面板;			个			3			39.44			118.32


			42			030502012002			信息插座			六类非屏蔽网络信息模块插座(双口);

含国标86型二位内斜口信息面板;			个			5			69.86			349.3


			43			030502012003			信息插座			六类非屏蔽电话、网络信息模块插座(双口);

含国标86型二位内斜口信息面板;			个			1			69.86			69.86


			44			030411006004			接线盒			暗装普通金属开关插座盒;

86H60;			个			9			7.71			69.39


						4			视频监控系统															2242.51


			45			030411001013			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

吊顶内配管;			m			65			16.23			1054.95


			46			030413001004			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			25.7			23.57			605.75


			47			030411001014			配管			金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内;			m			3.5			20.5			71.75


			48			030502005002			双绞线缆			网线UTP-CAT6;

综合各种方式敷设;			m			86			4.01			344.86


			49			030411006005			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			7			11.8			82.6


			50			030411006006			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			7			11.8			82.6


						5			刷卡门禁系统															4303.2


			51			030507005001			出入口目标识别设备			读卡器;

1、总线形式;

2、铝合金面板;

3、电控锁双重保护功能;

4、刷卡开锁;			台			1			285			285


			52			030507006001			出入口控制设备			双门门禁控制器;

总线形式;			台			3			835			2505


			53			030507007001			出入口执行机构设备			双门电磁锁;

1、规    格：长416×宽47×高26(mm);

2、承受拉力：280kg;

3、额定工作电压：DC12V;

4、工作电流：≤280MA;

5、专业装置：内置突波吸收器;

6、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门;

7、安全类型：断电开锁;			台			1			432.63			432.63


			54			030904003001			按钮			开门按钮;			个			1			92.8			92.8


			55			030507007002			出入口执行机构设备			闭门器;

适用门重：25～45kg;			台			1			333.48			333.48


			56			030507007003			出入口执行机构设备			IC卡;			台			10			1.2			12


			57			030411001015			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			21			14.47			303.87


			58			030411004005			配线			RYY-6*1.0mm2;

管内穿线;			m			3			13.72			41.16


			59			030411004006			配线			RYY-4*1.0mm2;

管内穿线;			m			3			9.62			28.86


			60			030411004007			配线			RYY-2*1.0mm2;

管内穿线;			m			3			5.36			16.08


			61			030502005003			双绞线缆			网线UTP-CAT6;

综合各种方式敷设;			m			61			4.01			244.61


			62			030411006007			接线盒			暗装普通金属开关盒;

86H60;			个			1			7.71			7.71


						6			给排水系统															4778.63


			63			031001006001			塑料管			室内;

给水;

PP-R管,1.25MPa,DN20;

熔接;

含管件;

压力试验、消毒冲洗;			m			10			29.76			297.6


			64			031003001001			螺纹阀门			铜芯截止阀J11W-16T DN20;

螺纹连接;			个			1			75.95			75.95


			65			031003001002			螺纹阀门			止回阀 DN20;

螺纹连接;			个			1			55.83			55.83


			66			031001006002			塑料管			室内;

排水;

UPVC排水管 DN75;

专用胶水接口(含管件);

通球试验;			m			26.3			56.35			1482.01


			67			031001006003			塑料管			室内;

排水;

UPVC排水管 DN50;

专用胶水接口(含管件);

通球试验;			m			7.8			38.26			298.43


			68			031004014001			给、排水附（配）件			304不锈钢清扫口DN75;			个			2			59.95			119.9


			69			031004014002			给、排水附（配）件			普通304不锈钢地漏DN50;			个			3			62.31			186.93


			70			031002003001			刨沟			配管混凝土刨沟 DN50;

墙面修复;			m			7.4			38.88			287.71


			71			031002003002			刨沟			配管混凝土刨沟 DN100;

墙面修复;			m			25.7			76.82			1974.27


						7			喷淋系统															3054.53


			72			030901001001			水喷淋钢管			室内;

热镀锌钢管DN50;

螺纹连接;

水压试验、冲洗;			m			5.5			73.53			404.42


			73			030901001002			水喷淋钢管			室内;

热镀锌钢管DN32;

螺纹连接;

水压试验、冲洗;			m			8			53.83			430.64


			74			030901001003			水喷淋钢管			室内;

热镀锌钢管DN25;

螺纹连接;

水压试验、冲洗;			m			21.6			47.26			1020.82


			75			031201001001			管道刷油			消防管道刷红色调和漆两遍;			㎡			4.455			10.49			46.73


			76			030901003001			水喷淋（雾）喷头			普通洒水喷淋头ZSTZ(X)-15;

有吊顶;			个			10			41.86			418.6


			77			031002001001			管道支吊架			型钢支架制作安装			Kg			38.8			16.7			647.96


			78			031201003001			金属结构刷油			支架;

手工除锈;

樟丹二道，灰色调和漆二道			kg			38.8			2.2			85.36


						8			暖通空调系统															105281.69


			79			030701003001			空调器			KBW-1机室外机;

外机匹数5HP;

额定冷量12KW;

额定热量13KW;

制冷功率4.5KW;

制冷功率5.0KW;

冷媒形式R410A;

重量150kg;

机组尺寸230*840*840mm;

落地安装;

含底座基础及防震胶垫;

具体参数等详见设计;			台			1			10420.5			10420.5


			80			030701003002			空调器			KBW-2机室外机;

外机匹数8HP;

额定冷量25KW;

制冷功率5.5KW;

;

冷媒形式R410A;

重量200kg;

机组尺寸1800*1000*850mm;

落地安装;

含底座基础及防震胶垫;

具体参数等详见设计;			台			1			17451.5			17451.5


			81			030701003003			空调器			KBN-2.8空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量750m3/h;

冷量2.8KW;

热量3.2KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			2			3182.17			6364.34


			82			030701003004			空调器			KBN-4.5空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量800m3/h;

冷量4.5KW;

热量5.0KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			2			3371.17			6742.34


			83			030701003005			空调器			KBN-7.1空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量1000m3/h;

冷量7.1KW;

热量8.0KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			1			3423.17			3423.17


			84			030701003006			空调器			KBN-10.0空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量1400m3/h;

冷量10.0KW;

热量11.2KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			2			3793.17			7586.34


			85			030701014001			除湿机			除湿机;

除湿量90L/D;

电压/频率220/50V/Hz;

最大输入功率1380W;

适用面积90-120m2;

具备水箱水满自动停机功能;

具体参数详见设计;			台			1			2701.9			2701.9


			86			030702001001			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管;

周长0.8米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;

钢板厚度0.5mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			9.6			183.88			1765.25


			87			030702001002			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管;

周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;

钢板厚度0.5mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			6.84			138.08			944.47


			88			030702001003			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管;

周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;

钢板厚度0.75mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			92.1			149			13722.9


			89			031208003001			通风管道绝热			风管保温;

难燃B1级橡塑发泡保温;

30mm厚;			m3			1.61			3444.3			5545.32


			90			030702008001			柔性软风管			风机盘管、风口保温复合铝箔软管;			m			5			28.24			141.2


			91			031201003002			金属结构刷油			支架;

手工除锈;

樟丹二道，灰色调和漆二道			kg			372			2.2			818.4


			92			030703001001			碳钢阀门			70度防烟防火阀160*160;			个			1			259.33			259.33


			93			030703001002			碳钢阀门			70度防烟防火阀200*200;			个			1			282.33			282.33


			94			030703001003			碳钢阀门			70度防烟防火阀500*250;			个			3			371.33			1113.99


			95			030703001004			碳钢阀门			70度防烟防火阀500*320;			个			2			401.33			802.66


			96			030703001005			碳钢阀门			70度防烟防火阀600*200;			个			2			371.33			742.66


			97			030703001006			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀160*160;			个			3			155.02			465.06


			98			030703001007			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀200*200;			个			3			171.02			513.06


			99			030703001008			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀320*250;			个			2			202.02			404.04


			100			030703001009			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀500*250;			个			1			231.02			231.02


			101			030703011001			铝及铝合金风口、 散流器			铝合金散流器300*300(成型尺寸);			个			3			145.45			436.35


			102			030703011002			铝及铝合金风口、 散流器			铝合金散流器600*600(成型尺寸);			个			2			281.45			562.9


			103			030703011003			铝及铝合金风口、 散流器			排风口 500x300(带纤维网);			个			4			389.41			1557.64


			104			030703011004			铝及铝合金风口、 散流器			下排风口1200x410(带纤维网);			个			1			712.71			712.71


			105			030801014001			低压铜及铜合金管			Φ25.4*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			24.5			99.55			2438.98


			106			030801014002			低压铜及铜合金管			Φ19.05*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			36.7			87.24			3201.71


			107			030801014003			低压铜及铜合金管			Φ15.88*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			23			69.24			1592.52


			108			030801014004			低压铜及铜合金管			Φ12.7*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			44.7			64.24			2871.53


			109			030801014005			低压铜及铜合金管			Φ9.53*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			59.8			61.24			3662.15


			110			030801014006			低压铜及铜合金管			Φ6.35*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			20.2			51.24			1035.05


			111			031001001001			镀锌钢管			室内;

空调冷凝水管;

热镀锌钢管DN32;

螺纹连接;

含管件;

压力试验、消毒冲洗;			m			12.2			60.7			740.54


			112			031001001002			镀锌钢管			室内;

空调冷凝水管;

热镀锌钢管DN25;

螺纹连接;

含管件;

压力试验、消毒冲洗;			m			23.4			56.2			1315.08


			113			031208002001			管道绝热			冷凝水管;

难燃B1级闭孔橡塑发泡保温;

19mm厚;

φ57mm以下;			m3			0.132			3536.91			466.87


			114			030702001004			风管穿墙套管			风管穿墙套管;

2mm厚镀锌钢板;

套管内填不燃材料;

风管穿墙开洞及封堵;

投标单位按图纸接合施工经验报价;

结算时不作调整;			项			1			720			720


			115			030704001001			通风工程检测、调试						系统			1			1525.88			1525.88


									合    计															204442.63


			1			031301017001			脚手架搭拆						项			1			1537.63			1537.63


									合    计															1537.63








表－09 分部分项综合单价分析表


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404017001			项目

名称			配电箱【BZX3直线加速器动力双电源配电箱;落地安装;槽钢底座;具体系统详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-266			落地式成套配电箱安装			台			1			297.46			27406.11			63.69			118.98			41.64			297.46			27406.11			63.69			118.98			41.64


			C4-456			基础槽钢安装			10m			0.24			169.06			419.43			11.21			67.62			23.67			40.57			100.66			2.69			16.23			5.68


			综合人工工日						小计																					338.03			27506.78			66.38			135.21			47.32


			3.1592 工日						未计价材料费																					27466.74


			清单项目综合单价																											28093.72


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BZX3直线加速器动力双电源配电箱																					台			1			27374			27374


						槽钢																					m			2.52			36.8			92.74


						其他材料费																											-			40.04			-			-


						材料费小计																											-			27506.78			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404017002			项目

名称			配电箱【BZXFZAP直线加速器辅助配电箱;落地安装;槽钢底座;端子接线;具体系统详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-266			落地式成套配电箱安装			台			1			297.46			13554.11			63.69			118.98			41.64			297.46			13554.11			63.69			118.98			41.64


			C4-456			基础槽钢安装			10m			0.24			169.06			419.43			11.21			67.62			23.67			40.57			100.66			2.69			16.23			5.68


			C4-412			无端子外部接线2.5mm2			10个			2.7			18.19			14.44						7.28			2.55			49.11			38.99						19.66			6.89


			C4-413			无端子外部接线6mm2			10个			1.2			24.61			14.44						9.84			3.45			29.53			17.33						11.81			4.14


			综合人工工日						小计																					416.67			13711.10			66.38			166.68			58.35


			3.8942 工日						未计价材料费																					13614.74


			清单项目综合单价																											14419.18


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						BZXFZAP直线加速器辅助配电箱																					台			1			13522			13522


						槽钢																					m			2.52			36.8			92.74


						其他材料费																											-			96.36			-			-


						材料费小计																											-			13711.10			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030408001001			项目

名称			电力电缆【WDZ-YJY-5*4电力电缆敷设;综合各种方式敷设;】																		计量

单位			m			工程

数量			37.100


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-737			五铜芯电力电缆敷设4mm2以下			100m			0.01			265.36			3594.82			11.61			106.14			37.15			2.65			35.95			0.12			1.06			0.37


			综合人工工日						小计																					2.65			35.95			0.12			1.06			0.37


			0.0248 工日						未计价材料费																					35.51


			清单项目综合单价																											40.15


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						WDZ-YJY-5*4电力电缆																					m			1.01			35.16			35.51


						其他材料费																											-			0.44			-			-


						材料费小计																											-			35.95			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030408006001			项目

名称			电力电缆头【无端子外部接线4/6mm2以内;】																		计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-413			无端子外部接线6mm2			10个			0.1			24.61			14.44						9.84			3.45			2.46			1.44						0.98			0.35


			综合人工工日						小计																					2.46			1.44						0.98			0.35


			0.0230 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											5.23


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			1.44			-			-


						材料费小计																											-			1.44			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001001			项目

名称			配管【热镀锌钢管DN25;砖、混结构明配;】																		计量

单位			m			工程

数量			29.400


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1131			砖、混结构明配钢管 DN25mm			100m			0.01			1185.56			1580.19			23.11			474.22			165.98			11.86			15.8			0.23			4.74			1.66


			综合人工工日						小计																					11.86			15.80			0.23			4.74			1.66


			0.1108 工日						未计价材料费																					13.32


			清单项目综合单价																											34.29


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						热镀锌钢管DN25																					m			1.03			12.93			13.32


						其他材料费																											-			2.48			-			-


						材料费小计																											-			15.80			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001002			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;吊顶内配管;】																		计量

单位			m			工程

数量			28.200


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1097			吊顶内配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm			100m			0.01			524.3			1134.81						209.72			73.4			5.24			11.35						2.1			0.73


			综合人工工日						小计																					5.24			11.35						2.10			0.73


			0.0490 工日						未计价材料费																					10.60


			清单项目综合单价																											19.42


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG25*1.6																					m			1.03			10.29			10.6


						其他材料费																											-			0.75			-			-


						材料费小计																											-			11.35			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001003			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;砖、混结构暗配;墙体开槽及修补;】																		计量

单位			m			工程

数量			14.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1081			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm			100m			0.01			493.27			1202.68						197.31			69.06			4.93			12.03						1.97			0.69


			综合人工工日						小计																					4.93			12.03						1.97			0.69


			0.0461 工日						未计价材料费																					10.60


			清单项目综合单价																											19.62


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG25*1.6																					m			1.03			10.29			10.6


						其他材料费																											-			1.43			-			-


						材料费小计																											-			12.03			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001004			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;吊顶内配管;】																		计量

单位			m			工程

数量			239.700


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1096			吊顶内配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			466.52			904.76						186.61			65.31			4.67			9.05						1.87			0.65


			综合人工工日						小计																					4.67			9.04						1.87			0.65


			0.0436 工日						未计价材料费																					8.36


			清单项目综合单价																											16.23


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG20*1.6																					m			1.03			8.12			8.36


						其他材料费																											-			0.68			-			-


						材料费小计																											-			9.04			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001005			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;砖、混结构暗配;墙体开槽及修补;】																		计量

单位			m			工程

数量			79.900


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1080			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			338.12			927.75						135.25			47.34			3.38			9.28						1.35			0.47


			综合人工工日						小计																					3.38			9.27						1.35			0.47


			0.0316 工日						未计价材料费																					8.36


			清单项目综合单价																											14.47


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG20*1.6																					m			1.03			8.12			8.36


						其他材料费																											-			0.91			-			-


						材料费小计																											-			9.27			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001006			项目

名称			配管【金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内;】																		计量

单位			m			工程

数量			8.500


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1304			金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内			10m			0.1			78.11			84.76						31.24			10.94			7.81			8.48						3.12			1.09


			综合人工工日						小计																					7.81			8.48						3.12			1.09


			0.0730 工日						未计价材料费																					2.06


			清单项目综合单价																											20.50


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						金属软管DN20																					m			1.03			2			2.06


						其他材料费																											-			6.42			-			-


						材料费小计																											-			8.48			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030413001001			项目

名称			铁构件【吊顶内配管;镀锌通丝吊杆制安;】																		计量

单位			kg			工程

数量			105.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1811			一般铁构件制作			100kg			0.01			636.65			657.08			40.93			254.66			89.13			6.37			6.57			0.41			2.55			0.89


			C4-1812			一般铁构件安装			100kg			0.01			414.09			15.69			23.91			165.64			57.97			4.14			0.16			0.24			1.66			0.58


			综合人工工日						小计																					10.51			6.73			0.65			4.21			1.47


			0.0982 工日						未计价材料费																					5.60


			清单项目综合单价																											23.57


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌通丝吊杆																					kg			1.05			5.33			5.6


						其他材料费																											-			1.13			-			-


						材料费小计																											-			6.73			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004001			项目

名称			配线【WDZ-BYJ-2.5mm2;管内穿线;】																		计量

单位			m			工程

数量			546.300


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1359			管内穿照明线 铜芯2.5mm2			100m单线			0.01			82.39			613.89						32.96			11.53			0.82			6.14						0.33			0.12


			综合人工工日						小计																					0.82			6.14						0.33			0.12


			0.0077 工日						未计价材料费																					5.99


			清单项目综合单价																											7.41


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						WDZ-BYJ-2.5mm2																					m			1.16			5.16			5.99


						其他材料费																											-			0.15			-			-


						材料费小计																											-			6.14			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004002			项目

名称			配线【WDZ-BYJ-4mm2;管内穿线;】																		计量

单位			m			工程

数量			495.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1386			管内穿动力线 铜芯4mm2			100m单线			0.01			60.99			848.31						24.4			8.54			0.61			8.48						0.24			0.09


			综合人工工日						小计																					0.61			8.49						0.24			0.09


			0.0057 工日						未计价材料费																					8.34


			清单项目综合单价																											9.43


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						WDZ-BYJ-4mm2																					m			1.05			7.94			8.34


						其他材料费																											-			0.15			-			-


						材料费小计																											-			8.49			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004003			项目

名称			配线【WDZ-RYYP-7*1.0mm2;管内穿线;】																		计量

单位			m			工程

数量			42.200


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1407			管内穿八芯软导线 1.0mm2			100m/束			0.01			103.79			832.89						41.52			14.53			1.04			8.33						0.42			0.15


			综合人工工日						小计																					1.04			8.33						0.42			0.15


			0.0097 工日						未计价材料费																					8.10


			清单项目综合单价																											9.94


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						WDZ-RYYP-7*1.0mm2																					m			1.08			7.5			8.1


						其他材料费																											-			0.23			-			-


						材料费小计																											-			8.33			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412005001			项目

名称			荧光灯【600*600气密性LED灯;42W;4000K;嵌入式;】																		计量

单位			套			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1799			成套吸顶式三管荧光灯安装			10套			0.1			249.31			2701.64						99.72			34.9			24.93			270.16						9.97			3.49


			综合人工工日						小计																					24.93			270.16						9.97			3.49


			0.2330 工日						未计价材料费																					268.66


			清单项目综合单价																											308.55


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						600*600气密性LED灯;42W;4000K																					套			1.01			266			268.66


						其他材料费																											-			1.50			-			-


						材料费小计																											-			270.16			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412005002			项目

名称			荧光灯【1200*600气密性LED灯;42W;4000K;嵌入式;】																		计量

单位			套			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1802			嵌入式三管荧光灯安装			10套			0.1			249.31			4941.23						99.72			34.9			24.93			494.12						9.97			3.49


			综合人工工日						小计																					24.93			494.12						9.97			3.49


			0.2330 工日						未计价材料费																					484.80


			清单项目综合单价																											532.51


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						1200*600气密性LED灯;42W;4000K																					套			1.01			480			484.8


						其他材料费																											-			9.32			-			-


						材料费小计																											-			494.12			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412004001			项目

名称			装饰灯【LED筒灯;7W;嵌入式;】																		计量

单位			套			工程

数量			9.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1752			嵌入式点光源艺术装饰灯具(φ150)			10套			0.1			203.3			572.09						81.32			28.46			20.33			57.21						8.13			2.85


			综合人工工日						小计																					20.33			57.21						8.13			2.85


			0.1900 工日						未计价材料费																					45.45


			清单项目综合单价																											88.52


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						LED筒灯;7W																					套			1.01			45			45.45


						其他材料费																											-			11.76			-			-


						材料费小计																											-			57.21			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030412005003			项目

名称			荧光灯【暗藏LED灯带10W/M;4000K;含驱动器电源;】																		计量

单位			M			工程

数量			42.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1781			蛇光管			10m			0.1			74.9			309.68						29.96			10.49			7.49			30.97						3			1.05


			综合人工工日						小计																					7.49			30.97						3.00			1.05


			0.0700 工日						未计价材料费																					30.30


			清单项目综合单价																											42.51


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						暗藏LED灯带10W/M;4000K																					套			1.01			30			30.3


						其他材料费																											-			0.67			-			-


						材料费小计																											-			30.97			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034001			项目

名称			照明开关【扳式暗开关(单控)单联;250V,10A,安全型;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-339			扳式暗开关(单控)单联			10套			0.1			69.55			129.52						27.82			9.74			6.96			12.95						2.78			0.97


			综合人工工日						小计																					6.96			12.96						2.78			0.97


			0.0650 工日						未计价材料费																					12.55


			清单项目综合单价																											23.67


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						扳式暗开关(单控)单联																					只			1.02			12.3			12.55


						其他材料费																											-			0.41			-			-


						材料费小计																											-			12.96			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034002			项目

名称			照明开关【扳式暗开关(双控)单联;250V,10A,安全型;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-345			扳式暗开关(双控)单联			10套			0.1			69.55			146.03						27.82			9.74			6.96			14.6						2.78			0.97


			综合人工工日						小计																					6.96			14.61						2.78			0.97


			0.0650 工日						未计价材料费																					14.10


			清单项目综合单价																											25.32


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						扳式暗开关(双控)单联																					只			1.02			13.82			14.1


						其他材料费																											-			0.51			-			-


						材料费小计																											-			14.61			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034003			项目

名称			照明开关【扳式暗开关(单控)双联;250V,10A,安全型;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-340			扳式暗开关(单控)双联			10套			0.1			72.76			156.13						29.1			10.19			7.28			15.61						2.91			1.02


			综合人工工日						小计																					7.28			15.62						2.91			1.02


			0.0680 工日						未计价材料费																					15.06


			清单项目综合单价																											26.83


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						扳式暗开关(单控)双联																					只			1.02			14.76			15.06


						其他材料费																											-			0.56			-			-


						材料费小计																											-			15.62			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404035001			项目

名称			插座【安全型五孔插座;250V,10A,安全型;】																		计量

单位			个			工程

数量			28.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-373			5孔单相暗插座15A			10套			0.1			89.88			172.15						35.95			12.58			8.99			17.22						3.6			1.26


			综合人工工日						小计																					8.99			17.21						3.60			1.26


			0.0840 工日						未计价材料费																					15.89


			清单项目综合单价																											31.06


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						安全型五孔插座																					套			1.02			15.58			15.89


						其他材料费																											-			1.32			-			-


						材料费小计																											-			17.21			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404035002			项目

名称			插座【安全型三孔插座;250V,16A,安全型;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-371			3孔单相暗插座15A			10套			0.1			74.9			203.79						29.96			10.49			7.49			20.38						3			1.05


			综合人工工日						小计																					7.49			20.38						3.00			1.05


			0.0700 工日						未计价材料费																					19.52


			清单项目综合单价																											31.92


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						成套插座																					套			1.02			19.14			19.52


						其他材料费																											-			0.86			-			-


						材料费小计																											-			20.38			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404036001			项目

名称			其他电器【VRV控制器;】																		计量

单位			个			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-395			盘管风机三速开关			10套			0.1			246.1			4298.06						98.44			34.45			24.61			429.81						9.84			3.45


			综合人工工日						小计																					24.61			429.81						9.84			3.45


			0.2300 工日						未计价材料费																					428.40


			清单项目综合单价																											467.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						VRV控制器																					个			1.02			420			428.4


						其他材料费																											-			1.41			-			-


						材料费小计																											-			429.81			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006001			项目

名称			接线盒【暗装普通金属开关插座盒;86H60;】																		计量

单位			个			工程

数量			43.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1546			暗装开关盒			10个			0.1			39.59			16.19						15.84			5.54			3.96			1.62						1.58			0.55


			综合人工工日						小计																					3.96			1.62						1.58			0.55


			0.0370 工日						未计价材料费																					1.37


			清单项目综合单价																											7.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						暗装普通金属开关插座盒;86H60																					只			1.02			1.34			1.37


						其他材料费																											-			0.25			-			-


						材料费小计																											-			1.62			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006002			项目

名称			接线盒【明装普通金属接线盒;86H60;】																		计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1547			明装普通接线盒			10个			0.1			65.27			17.46						26.11			9.14			6.53			1.75						2.61			0.91


			综合人工工日						小计																					6.53			1.75						2.61			0.91


			0.0610 工日						未计价材料费																					1.37


			清单项目综合单价																											11.80


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						明装普通金属接线盒;86H60																					只			1.02			1.34			1.37


						其他材料费																											-			0.38			-			-


						材料费小计																											-			1.75			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030404034004			项目

名称			照明开关【接线盖板;】																		计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-354			面板(盖板)安装			10套			0.1			69.55			10.72						27.82			9.74			6.96			1.07						2.78			0.97


			综合人工工日						小计																					6.96			1.07						2.78			0.97


			0.0650 工日						未计价材料费																					1.02


			清单项目综合单价																											11.78


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						接线盒面板																					个			1.02			1			1.02


						其他材料费																											-			0.05			-			-


						材料费小计																											-			1.07			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001007			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG16*1.3;吊顶内配管;】																		计量

单位			m			工程

数量			20.300


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1095			吊顶内配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN15mm			100m			0.01			440.84			614.55						176.34			61.72			4.41			6.15						1.76			0.62


			综合人工工日						小计																					4.41			6.14						1.76			0.62


			0.0412 工日						未计价材料费																					5.55


			清单项目综合单价																											12.93


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG16*1.3																					m			1.03			5.39			5.55


						其他材料费																											-			0.59			-			-


						材料费小计																											-			6.14			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001008			项目

名称			配管【金属软管敷设(灯具用)DN15mm管长1000mm以内;】																		计量

单位			m			工程

数量			2.500


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1303			金属软管敷设(灯具用)DN15mm管长1000mm以内			10m			0.1			62.06			80.52						24.82			8.69			6.21			8.05						2.48			0.87


			综合人工工日						小计																					6.21			8.05						2.48			0.87


			0.0580 工日						未计价材料费																					1.81


			清单项目综合单价																											17.61


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						金属软管DN15																					m			1.03			1.76			1.81


						其他材料费																											-			6.24			-			-


						材料费小计																											-			8.05			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030413001002			项目

名称			铁构件【吊顶内配管;镀锌通丝吊杆制安;】																		计量

单位			kg			工程

数量			8.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1811			一般铁构件制作			100kg			0.01			636.65			657.08			40.93			254.66			89.13			6.37			6.57			0.41			2.55			0.89


			C4-1812			一般铁构件安装			100kg			0.01			414.09			15.69			23.91			165.64			57.97			4.14			0.16			0.24			1.66			0.58


			综合人工工日						小计																					10.51			6.73			0.65			4.21			1.47


			0.0982 工日						未计价材料费																					5.60


			清单项目综合单价																											23.57


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌通丝吊杆																					kg			1.05			5.33			5.6


						其他材料费																											-			1.13			-			-


						材料费小计																											-			6.73			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004004			项目

名称			配线【NH-JYJ-EP-RVS-2*1.5mm2;管内穿线;】																		计量

单位			m			工程

数量			22.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1400			管内穿二芯软导线 1.5mm2			100m/束			0.01			68.48			369.82						27.39			9.59			0.68			3.7						0.27			0.1


			综合人工工日						小计																					0.68			3.70						0.27			0.10


			0.0064 工日						未计价材料费																					3.55


			清单项目综合单价																											4.75


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						NH-JYJ-EP-RVS-2*1.5mm2																					m			1.08			3.29			3.55


						其他材料费																											-			0.15			-			-


						材料费小计																											-			3.70			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904001001			项目

名称			点型探测器【感烟探测器;含底座;】																		计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-158			总线制感烟探测器			个			1			36.38			83.7			0.2			14.55			5.09			36.38			83.7			0.2			14.55			5.09


			综合人工工日						小计																					36.38			83.70			0.20			14.55			5.09


			0.3400 工日						未计价材料费																					80.00


			清单项目综合单价																											139.92


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						总线制感烟点型探测器																					个			1			80			80


						其他材料费																											-			3.70			-			-


						材料费小计																											-			83.70			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006003			项目

名称			接线盒【明装普通金属接线盒;86H60;】																		计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1547			明装普通接线盒			10个			0.1			65.27			17.46						26.11			9.14			6.53			1.75						2.61			0.91


			综合人工工日						小计																					6.53			1.75						2.61			0.91


			0.0610 工日						未计价材料费																					1.37


			清单项目综合单价																											11.80


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						明装普通金属接线盒;86H60																					只			1.02			1.34			1.37


						其他材料费																											-			0.38			-			-


						材料费小计																											-			1.75			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030905001001			项目

名称			自动报警系统装置调试【系统接入调试费;此费用包干，结算不作调整;】																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			系统接入调试费			项			1						450															450


			综合人工工日						小计																								450.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											450.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						系统接入调试费																					项			1			450			450


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			450.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001009			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;吊顶内配管;】																		计量

单位			m			工程

数量			28.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1096			吊顶内配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			466.52			904.76						186.61			65.31			4.67			9.05						1.87			0.65


			综合人工工日						小计																					4.67			9.04						1.87			0.65


			0.0436 工日						未计价材料费																					8.36


			清单项目综合单价																											16.23


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG20*1.6																					m			1.03			8.12			8.36


						其他材料费																											-			0.68			-			-


						材料费小计																											-			9.04			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001010			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;砖、混结构暗配;墙体开槽及修补;】																		计量

单位			m			工程

数量			15.400


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1080			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			338.12			927.75						135.25			47.34			3.38			9.28						1.35			0.47


			综合人工工日						小计																					3.38			9.27						1.35			0.47


			0.0316 工日						未计价材料费																					8.36


			清单项目综合单价																											14.47


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG20*1.6																					m			1.03			8.12			8.36


						其他材料费																											-			0.91			-			-


						材料费小计																											-			9.27			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001011			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;吊顶内配管;】																		计量

单位			m			工程

数量			62.400


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1097			吊顶内配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm			100m			0.01			524.3			1134.81						209.72			73.4			5.24			11.35						2.1			0.73


			综合人工工日						小计																					5.24			11.35						2.10			0.73


			0.0490 工日						未计价材料费																					10.60


			清单项目综合单价																											19.42


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG25*1.6																					m			1.03			10.29			10.6


						其他材料费																											-			0.75			-			-


						材料费小计																											-			11.35			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001012			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;砖、混结构暗配;墙体开槽及修补;】																		计量

单位			m			工程

数量			33.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1081			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN25mm			100m			0.01			493.27			1202.68						197.31			69.06			4.93			12.03						1.97			0.69


			综合人工工日						小计																					4.93			12.03						1.97			0.69


			0.0461 工日						未计价材料费																					10.60


			清单项目综合单价																											19.62


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG25*1.6																					m			1.03			10.29			10.6


						其他材料费																											-			1.43			-			-


						材料费小计																											-			12.03			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030413001003			项目

名称			铁构件【吊顶内配管;镀锌通丝吊杆制安;】																		计量

单位			kg			工程

数量			34.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1811			一般铁构件制作			100kg			0.01			636.65			657.08			40.93			254.66			89.13			6.37			6.57			0.41			2.55			0.89


			C4-1812			一般铁构件安装			100kg			0.01			414.09			15.69			23.91			165.64			57.97			4.14			0.16			0.24			1.66			0.58


			综合人工工日						小计																					10.51			6.73			0.65			4.21			1.47


			0.0982 工日						未计价材料费																					5.60


			清单项目综合单价																											23.57


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌通丝吊杆																					kg			1.05			5.33			5.6


						其他材料费																											-			1.13			-			-


						材料费小计																											-			6.73			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502005001			项目

名称			双绞线缆【网线UTP-CAT6;综合各种方式敷设;】																		计量

单位			m			工程

数量			1523.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C5-72			双绞线管/暗槽内穿放 4对以内			100m			0.01			100.8			245.83			0.3			40.32			14.11			1.01			2.46						0.4			0.14


			综合人工工日						小计																					1.01			2.46						0.40			0.14


			0.0090 工日						未计价材料费																					2.45


			清单项目综合单价																											4.01


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						网线UTP-CAT6																					m			1.02			2.4			2.45


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			2.46			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502012001			项目

名称			信息插座【六类非屏蔽网络信息模块插座(单口);含国标86型一位内斜口信息面板;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C5-91			安装8位模块式信息插座 单口			个			1			5.6			25.25						2.24			0.78			5.6			25.25						2.24			0.78


			.独立费			一位内斜口信息面板			个			1						5.57															5.57


			综合人工工日						小计																					5.60			30.82						2.24			0.78


			0.0500 工日						未计价材料费																					25.25


			清单项目综合单价																											39.44


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						六类非屏蔽网络信息模块插座(单口)																					个			1.01			25			25.25


						一位内斜口信息面板																					个			1			5.57			5.57


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			30.82			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502012002			项目

名称			信息插座【六类非屏蔽网络信息模块插座(双口);含国标86型二位内斜口信息面板;】																		计量

单位			个			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C5-92			安装8位模块式信息插座 双口			个			1			8.96			50.5						3.58			1.25			8.96			50.5						3.58			1.25


			.独立费			二位内斜口信息面板			个			1						5.57															5.57


			综合人工工日						小计																					8.96			56.07						3.58			1.25


			0.0800 工日						未计价材料费																					50.50


			清单项目综合单价																											69.86


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						二位内斜口信息面板																					个			1			5.57			5.57


						六类非屏蔽网络信息模块插座(双口)																					个			1.01			50			50.5


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			56.07			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502012003			项目

名称			信息插座【六类非屏蔽电话、网络信息模块插座(双口);含国标86型二位内斜口信息面板;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C5-92			安装8位模块式信息插座 双口			个			1			8.96			50.5						3.58			1.25			8.96			50.5						3.58			1.25


			.独立费			二位内斜口信息面板			个			1						5.57															5.57


			综合人工工日						小计																					8.96			56.07						3.58			1.25


			0.0800 工日						未计价材料费																					50.50


			清单项目综合单价																											69.86


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						二位内斜口信息面板																					个			1			5.57			5.57


						六类非屏蔽电话、网络信息模块插座(双口)																					个			1.01			50			50.5


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			56.07			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006004			项目

名称			接线盒【暗装普通金属开关插座盒;86H60;】																		计量

单位			个			工程

数量			9.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1546			暗装开关盒			10个			0.1			39.59			16.19						15.84			5.54			3.96			1.62						1.58			0.55


			综合人工工日						小计																					3.96			1.62						1.58			0.55


			0.0370 工日						未计价材料费																					1.37


			清单项目综合单价																											7.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						暗装普通金属开关插座盒;86H60																					只			1.02			1.34			1.37


						其他材料费																											-			0.25			-			-


						材料费小计																											-			1.62			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001013			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;吊顶内配管;】																		计量

单位			m			工程

数量			65.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1096			吊顶内配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			466.52			904.76						186.61			65.31			4.67			9.05						1.87			0.65


			综合人工工日						小计																					4.67			9.04						1.87			0.65


			0.0436 工日						未计价材料费																					8.36


			清单项目综合单价																											16.23


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG20*1.6																					m			1.03			8.12			8.36


						其他材料费																											-			0.68			-			-


						材料费小计																											-			9.04			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030413001004			项目

名称			铁构件【吊顶内配管;镀锌通丝吊杆制安;】																		计量

单位			kg			工程

数量			25.700


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1811			一般铁构件制作			100kg			0.01			636.65			657.08			40.93			254.66			89.13			6.37			6.57			0.41			2.55			0.89


			C4-1812			一般铁构件安装			100kg			0.01			414.09			15.69			23.91			165.64			57.97			4.14			0.16			0.24			1.66			0.58


			综合人工工日						小计																					10.51			6.73			0.65			4.21			1.47


			0.0982 工日						未计价材料费																					5.60


			清单项目综合单价																											23.57


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌通丝吊杆																					kg			1.05			5.33			5.6


						其他材料费																											-			1.13			-			-


						材料费小计																											-			6.73			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001014			项目

名称			配管【金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内;】																		计量

单位			m			工程

数量			3.500


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1304			金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内			10m			0.1			78.11			84.76						31.24			10.94			7.81			8.48						3.12			1.09


			综合人工工日						小计																					7.81			8.48						3.12			1.09


			0.0730 工日						未计价材料费																					2.06


			清单项目综合单价																											20.50


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						金属软管DN20																					m			1.03			2			2.06


						其他材料费																											-			6.42			-			-


						材料费小计																											-			8.48			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502005002			项目

名称			双绞线缆【网线UTP-CAT6;综合各种方式敷设;】																		计量

单位			m			工程

数量			86.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C5-72			双绞线管/暗槽内穿放 4对以内			100m			0.01			100.8			245.83			0.3			40.32			14.11			1.01			2.46						0.4			0.14


			综合人工工日						小计																					1.01			2.46						0.40			0.14


			0.0090 工日						未计价材料费																					2.45


			清单项目综合单价																											4.01


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						网线UTP-CAT6																					m			1.02			2.4			2.45


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			2.46			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006005			项目

名称			接线盒【明装普通金属接线盒;86H60;】																		计量

单位			个			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1547			明装普通接线盒			10个			0.1			65.27			17.46						26.11			9.14			6.53			1.75						2.61			0.91


			综合人工工日						小计																					6.53			1.75						2.61			0.91


			0.0610 工日						未计价材料费																					1.37


			清单项目综合单价																											11.80


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						明装普通金属接线盒;86H60																					只			1.02			1.34			1.37


						其他材料费																											-			0.38			-			-


						材料费小计																											-			1.75			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006006			项目

名称			接线盒【明装普通金属接线盒;86H60;】																		计量

单位			个			工程

数量			7.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1547			明装普通接线盒			10个			0.1			65.27			17.46						26.11			9.14			6.53			1.75						2.61			0.91


			综合人工工日						小计																					6.53			1.75						2.61			0.91


			0.0610 工日						未计价材料费																					1.37


			清单项目综合单价																											11.80


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						明装普通金属接线盒;86H60																					只			1.02			1.34			1.37


						其他材料费																											-			0.38			-			-


						材料费小计																											-			1.75			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030507005001			项目

名称			出入口目标识别设备【读卡器;1、总线形式;2、铝合金面板;3、电控锁双重保护功能;4、刷卡开锁;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			读卡器			台			1						285															285


			综合人工工日						小计																								285.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											285.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						读卡器																					台			1			285			285


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			285.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030507006001			项目

名称			出入口控制设备【双门门禁控制器;总线形式;】																		计量

单位			台			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			双门门禁控制器			台			1						835															835


			综合人工工日						小计																								835.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											835.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						双门门禁控制器																					台			1			835			835


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			835.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030507007001			项目

名称			出入口执行机构设备【双门电磁锁;1、规    格：长416×宽47×高26(mm);2、承受拉力：280kg;3、额定工作电压：DC12V;4、工作电流：≤280MA;5、专业装置：内置突波吸收器;6、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门;7、安全类型：断电开锁;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-319			电磁锁安装			个			1			51.36			353.54						20.54			7.19			51.36			353.54						20.54			7.19


			综合人工工日						小计																					51.36			353.54						20.54			7.19


			0.4800 工日						未计价材料费																					350.00


			清单项目综合单价																											432.63


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						双门电磁锁																					个			1			350			350


						其他材料费																											-			3.54			-			-


						材料费小计																											-			353.54			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030904003001			项目

名称			按钮【开门按钮;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-164			按钮安装			个			1			52.43			11.32			0.74			20.97			7.34			52.43			11.32			0.74			20.97			7.34


			综合人工工日						小计																					52.43			11.32			0.74			20.97			7.34


			0.4900 工日						未计价材料费																					6.50


			清单项目综合单价																											92.80


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						开门按钮																					个			1			6.5			6.5


						其他材料费																											-			4.82			-			-


						材料费小计																											-			11.32			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030507007002			项目

名称			出入口执行机构设备【闭门器;适用门重：25～45kg;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C5-742			电动闭门器			台			1			127.68			0.67			1.18			51.07			17.88			127.68			0.67			1.18			51.07			17.88


			.独立费			闭门器;适用门重：25～45kg			台			1						135															135


			综合人工工日						小计																					127.68			135.67			1.18			51.07			17.88


			1.1400 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											333.48


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						闭门器;适用门重：25～45kg																					台			1			135			135


						其他材料费																											-			0.67			-			-


						材料费小计																											-			135.67			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030507007003			项目

名称			出入口执行机构设备【IC卡;】																		计量

单位			台			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			IC卡			台			1						1.2															1.2


			综合人工工日						小计																								1.20


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1.20


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						IC卡																					台			1			1.2			1.2


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1.20			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411001015			项目

名称			配管【紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;砖、混结构暗配;墙体开槽及修补;】																		计量

单位			m			工程

数量			21.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1080			砖、混结构暗配紧定式镀锌电线管(JDG管) DN20mm			100m			0.01			338.12			927.75						135.25			47.34			3.38			9.28						1.35			0.47


			综合人工工日						小计																					3.38			9.27						1.35			0.47


			0.0316 工日						未计价材料费																					8.36


			清单项目综合单价																											14.47


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						紧定式镀锌电线管JDG20*1.6																					m			1.03			8.12			8.36


						其他材料费																											-			0.91			-			-


						材料费小计																											-			9.27			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004005			项目

名称			配线【RYY-6*1.0mm2;管内穿线;】																		计量

单位			m			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1407			管内穿八芯软导线 1.0mm2			100m/束			0.01			103.79			1210.89						41.52			14.53			1.04			12.11						0.42			0.15


			综合人工工日						小计																					1.04			12.11						0.42			0.15


			0.0097 工日						未计价材料费																					11.88


			清单项目综合单价																											13.72


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						RYY-6*1.0mm2																					m			1.08			11			11.88


						其他材料费																											-			0.23			-			-


						材料费小计																											-			12.11			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004006			项目

名称			配线【RYY-4*1.0mm2;管内穿线;】																		计量

单位			m			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1403			管内穿四芯软导线 1.0mm2			100m/束			0.01			80.25			838.76						32.1			11.24			0.8			8.39						0.32			0.11


			综合人工工日						小计																					0.80			8.39						0.32			0.11


			0.0075 工日						未计价材料费																					8.21


			清单项目综合单价																											9.62


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						RYY-4*1.0mm2																					m			1.08			7.6			8.21


						其他材料费																											-			0.18			-			-


						材料费小计																											-			8.39			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411004007			项目

名称			配线【RYY-2*1.0mm2;管内穿线;】																		计量

单位			m			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1399			管内穿二芯软导线 1.0mm2			100m/束			0.01			67.41			433.23						26.96			9.44			0.67			4.33						0.27			0.09


			综合人工工日						小计																					0.67			4.33						0.27			0.09


			0.0063 工日						未计价材料费																					4.19


			清单项目综合单价																											5.36


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						RYY-2*1.0mm2																					m			1.08			3.88			4.19


						其他材料费																											-			0.14			-			-


						材料费小计																											-			4.33			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030502005003			项目

名称			双绞线缆【网线UTP-CAT6;综合各种方式敷设;】																		计量

单位			m			工程

数量			61.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C5-72			双绞线管/暗槽内穿放 4对以内			100m			0.01			100.8			245.83			0.3			40.32			14.11			1.01			2.46						0.4			0.14


			综合人工工日						小计																					1.01			2.46						0.40			0.14


			0.0090 工日						未计价材料费																					2.45


			清单项目综合单价																											4.01


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						六类非屏蔽网线																					m			1.02			2.4			2.45


						其他材料费																											-			0.01			-			-


						材料费小计																											-			2.46			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030411006007			项目

名称			接线盒【暗装普通金属开关盒;86H60;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C4-1546			暗装开关盒			10个			0.1			39.59			16.19						15.84			5.54			3.96			1.62						1.58			0.55


			综合人工工日						小计																					3.96			1.62						1.58			0.55


			0.0370 工日						未计价材料费																					1.37


			清单项目综合单价																											7.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						接线盒																					只			1.02			1.34			1.37


						其他材料费																											-			0.25			-			-


						材料费小计																											-			1.62			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006001			项目

名称			塑料管【室内;给水;PP-R管,1.25MPa,DN20;熔接;含管件;压力试验、消毒冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-234			室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 20/25mm			10m			0.1			111.28			125.68			0.54			44.51			15.58			11.13			12.57			0.05			4.45			1.56


			综合人工工日						小计																					11.13			12.57			0.05			4.45			1.56


			0.1040 工日						未计价材料费																					11.17


			清单项目综合单价																											29.76


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						PP-R给水管 DN20																					m			1.02			7.56			7.71


						PP-R给水管管件 DN20																					个			1.152			3			3.46


						其他材料费																											-			1.40			-			-


						材料费小计																											-			12.57			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031003001001			项目

名称			螺纹阀门【铜芯截止阀J11W-16T DN20;螺纹连接;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-419			螺纹阀 DN20mm			个			1			10.7			59.47						4.28			1.5			10.7			59.47						4.28			1.5


			综合人工工日						小计																					10.70			59.47						4.28			1.50


			0.1000 工日						未计价材料费																					54.31


			清单项目综合单价																											75.95


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						铜芯截止阀J11W-16T DN20																					个			1.01			53.77			54.31


						其他材料费																											-			5.16			-			-


						材料费小计																											-			59.47			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031003001002			项目

名称			螺纹阀门【止回阀 DN20;螺纹连接;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-419			螺纹阀 DN20mm			个			1			10.7			39.35						4.28			1.5			10.7			39.35						4.28			1.5


			综合人工工日						小计																					10.70			39.35						4.28			1.50


			0.1000 工日						未计价材料费																					34.19


			清单项目综合单价																											55.83


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						止回阀 DN20																					个			1.01			33.85			34.19


						其他材料费																											-			5.16			-			-


						材料费小计																											-			39.35			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006002			项目

名称			塑料管【室内;排水;UPVC排水管 DN75;专用胶水接口(含管件);通球试验;】																		计量

单位			m			工程

数量			26.300


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-310			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN75mm以内			10m			0.1			211.86			235.64			1.59			84.74			29.66			21.19			23.56			0.16			8.47			2.97


			综合人工工日						小计																					21.19			23.56			0.16			8.47			2.97


			0.1980 工日						未计价材料费																					20.62


			清单项目综合单价																											56.35


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						承插塑料排水管 dn75																					m			0.963			15.83			15.24


						承插塑料排水管件 dn75																					个			1.076			5			5.38


						其他材料费																											-			2.94			-			-


						材料费小计																											-			23.56			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001006003			项目

名称			塑料管【室内;排水;UPVC排水管 DN50;专用胶水接口(含管件);通球试验;】																		计量

单位			m			工程

数量			7.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-309			室内承插塑料排水管(零件粘接)DN50mm以内			10m			0.1			155.15			142.02			1.59			62.06			21.72			15.52			14.2			0.16			6.21			2.17


			综合人工工日						小计																					15.52			14.20			0.16			6.21			2.17


			0.1450 工日						未计价材料费																					11.89


			清单项目综合单价																											38.26


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						承插塑料排水管 dn50																					m			0.967			9.5			9.19


						承插塑料排水管件 dn50																					个			0.902			3			2.71


						其他材料费																											-			2.30			-			-


						材料费小计																											-			14.20			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031004014001			项目

名称			给、排水附（配）件【304不锈钢清扫口DN75;】																		计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-754			地面扫除口安装 DN80mm以内			10个			0.1			96.3			451.22						38.52			13.48			9.63			45.12						3.85			1.35


			综合人工工日						小计																					9.63			45.12						3.85			1.35


			0.0900 工日						未计价材料费																					45.00


			清单项目综合单价																											59.95


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						304不锈钢清扫口DN75																					个			1			45			45


						其他材料费																											-			0.12			-			-


						材料费小计																											-			45.12			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031004014002			项目

名称			给、排水附（配）件【普通304不锈钢地漏DN50;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-749			地漏安装 DN50mm以内			10个			0.1			162.64			372.62						65.06			22.77			16.26			37.26						6.51			2.28


			综合人工工日						小计																					16.26			37.26						6.51			2.28


			0.1520 工日						未计价材料费																					35.00


			清单项目综合单价																											62.31


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						普通304不锈钢地漏DN50																					个			1			35			35


						其他材料费																											-			2.26			-			-


						材料费小计																											-			37.26			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002003001			项目

名称			刨沟【配管混凝土刨沟 DN50;墙面修复;】																		计量

单位			m			工程

数量			7.400


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-973			配管混凝土刨沟 DN50mm			10m			0.1			246.1			9.81						98.44			34.45			24.61			0.98						9.84			3.45


			综合人工工日						小计																					24.61			0.98						9.84			3.45


			0.2300 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											38.88


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			0.98			-			-


						材料费小计																											-			0.98			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002003002			项目

名称			刨沟【配管混凝土刨沟 DN100;墙面修复;】																		计量

单位			m			工程

数量			25.700


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-975			配管混凝土刨沟 DN100mm			10m			0.1			439.77			90.92						175.91			61.57			43.98			9.09						17.59			6.16


			综合人工工日						小计																					43.98			9.09						17.59			6.16


			0.4110 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											76.82


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			9.09			-			-


						材料费小计																											-			9.09			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001001			项目

名称			水喷淋钢管【室内;热镀锌钢管DN50;螺纹连接;水压试验、冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			5.500


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-4			镀锌钢管(螺纹连接)DN50mm以内			10m			0.1			212.93			356.21			5.19			85.17			29.81			21.29			35.62			0.52			8.52			2.98


			C9-88			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50mm以内			100m			0.01			230.05			97.74			7.97			92.02			32.21			2.3			0.98			0.08			0.92			0.32


			综合人工工日						小计																					23.59			36.60			0.60			9.44			3.30


			0.2205 工日						未计价材料费																					34.73


			清单项目综合单价																											73.53


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌钢管接头零件DN50																					个			0.933			8.6			8.02


						热镀锌钢管DN50																					m			1.02			26.18			26.7


						其他材料费																											-			1.88			-			-


						材料费小计																											-			36.60			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001002			项目

名称			水喷淋钢管【室内;热镀锌钢管DN32;螺纹连接;水压试验、冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			8.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-2			镀锌钢管(螺纹连接)DN32mm以内			10m			0.1			179.76			211.43			3.86			71.9			25.17			17.98			21.14			0.39			7.19			2.52


			C9-88			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50mm以内			100m			0.01			230.05			97.74			7.97			92.02			32.21			2.3			0.98			0.08			0.92			0.32


			综合人工工日						小计																					20.28			22.13			0.47			8.11			2.84


			0.1895 工日						未计价材料费																					20.53


			清单项目综合单价																											53.83


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌钢管接头零件DN32																					个			0.807			4.19			3.38


						热镀锌钢管DN32																					m			1.02			16.81			17.15


						其他材料费																											-			1.60			-			-


						材料费小计																											-			22.13			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901001003			项目

名称			水喷淋钢管【室内;热镀锌钢管DN25;螺纹连接;水压试验、冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			21.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-1			镀锌钢管(螺纹连接)DN25mm以内			10m			0.1			173.34			157.29			2.37			69.34			24.27			17.33			15.73			0.24			6.93			2.43


			C9-88			自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50mm以内			100m			0.01			230.05			97.74			7.97			92.02			32.21			2.3			0.98			0.08			0.92			0.32


			综合人工工日						小计																					19.63			16.71			0.32			7.85			2.75


			0.1835 工日						未计价材料费																					15.23


			清单项目综合单价																											47.26


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						镀锌钢管接头零件DN25																					个			0.723			2.82			2.04


						热镀锌钢管DN25																					m			1.02			12.93			13.19


						其他材料费																											-			1.48			-			-


						材料费小计																											-			16.71			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031201001001			项目

名称			管道刷油【消防管道刷红色调和漆两遍;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			4.455


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-60+61			管道刷调和漆 第一遍			10m2			0.10011			50.29			27.46						20.12			7.04			5.03			2.75						2.01			0.7


			综合人工工日						小计																					5.03			2.75						2.01			0.70


			0.0471 工日						未计价材料费																					2.55


			清单项目综合单价																											10.49


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						调和漆																					kg			0.1982			12.86			2.55


						其他材料费																											-			0.20			-			-


						材料费小计																											-			2.75			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030901003001			项目

名称			水喷淋（雾）喷头【普通洒水喷淋头ZSTZ(X)-15;有吊顶;】																		计量

单位			个			工程

数量			10.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C9-25			有吊顶喷头安装DN15mm以内			10个			0.1			158.36			170.9			3.79			63.34			22.17			15.84			17.09			0.38			6.33			2.22


			综合人工工日						小计																					15.84			17.09			0.38			6.33			2.22


			0.1480 工日						未计价材料费																					12.81


			清单项目综合单价																											41.86


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						普通洒水喷淋头ZSTZ(X)-15																					个			1.01			12.68			12.81


						其他材料费																											-			4.28			-			-


						材料费小计																											-			17.09			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031002001001			项目

名称			管道支吊架【型钢支架制作安装】																		计量

单位			Kg			工程

数量			38.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-382			管道支架制作			100kg			0.01			255.73			450.88			199.57			102.29			35.8			2.56			4.51			2			1.02			0.36


			C10-383			管道支架安装			100kg			0.01			353.1			22.69			59.45			141.24			49.43			3.53			0.23			0.59			1.41			0.49


			综合人工工日						小计																					6.09			4.74			2.59			2.43			0.85


			0.0569 工日						未计价材料费																					3.87


			清单项目综合单价																											16.70


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						型钢																					kg			1.06			3.65			3.87


						其他材料费																											-			0.87			-			-


						材料费小计																											-			4.74			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031201003001			项目

名称			金属结构刷油【支架;手工除锈;樟丹二道，灰色调和漆二道】																		计量

单位			kg			工程

数量			38.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-7*0.2			一般钢结构手工除锈 轻锈			100kg			0.01			6.21			0.42			1.58			2.48			0.87			0.06						0.02			0.02			0.01


			C11-117+118			一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍			100kg			0.01			41.73			28.11			15.78			16.69			5.84			0.42			0.28			0.16			0.17			0.06


			C11-126+127			一般钢结构刷调和漆 第一遍			100kg			0.01			40.66			20.84			15.78			16.26			5.69			0.41			0.21			0.16			0.16			0.06


			综合人工工日						小计																					0.89			0.49			0.34			0.35			0.13


			0.0083 工日						未计价材料费																					0.42


			清单项目综合单价																											2.20


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						醇酸防锈漆C53-1																					kg			0.0211			10.9			0.23


						调和漆																					kg			0.015			12.86			0.19


						其他材料费																											-			0.07			-			-


						材料费小计																											-			0.49			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003001			项目

名称			空调器【KBW-1机室外机;外机匹数5HP;额定冷量12KW;额定热量13KW;制冷功率4.5KW;制冷功率5.0KW;冷媒形式R410A;重量150kg;机组尺寸230*840*840mm;落地安装;含底座基础及防震胶垫;具体参数等详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-11			落地式空调器安装 1.0t以内			台			1			1120.29			8335.25						448.12			156.84			1120.29			8335.25						448.12			156.84


			.独立费			底座基础及防震胶垫			台			1						360															360


			综合人工工日						小计																					1120.29			8695.25						448.12			156.84


			10.4700 工日						未计价材料费																					8332.00


			清单项目综合单价																											10420.50


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						KBW-1机室外机;外机匹数5HP;额定冷量12KW;额定热量13KW																					台			1			8332			8332


						底座基础及防震胶垫																					台			1			360			360


						其他材料费																											-			3.25			-			-


						材料费小计																											-			8695.25			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003002			项目

名称			空调器【KBW-2机室外机;外机匹数8HP;额定冷量25KW;制冷功率5.5KW;;冷媒形式R410A;重量200kg;机组尺寸1800*1000*850mm;落地安装;含底座基础及防震胶垫;具体参数等详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-11			落地式空调器安装 1.0t以内			台			1			1120.29			15366.25						448.12			156.84			1120.29			15366.25						448.12			156.84


			.独立费			底座基础及防震胶垫			台			1						360															360


			综合人工工日						小计																					1120.29			15726.25						448.12			156.84


			10.4700 工日						未计价材料费																					15363.00


			清单项目综合单价																											17451.50


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						KBW-2机室外机;外机匹数8HP;额定冷量25KW																					台			1			15363			15363


						底座基础及防震胶垫																					台			1			360			360


						其他材料费																											-			3.25			-			-


						材料费小计																											-			15726.25			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003003			项目

名称			空调器【KBN-2.8空调室内机;四面出风卡式;带冷凝水提升泵;风量750m3/h;冷量2.8KW;热量3.2KW;含减震吊支架;控制线及控制器另计;具体参数详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-8			吊顶式空调器安装 0.15t以内			台			1			148.73			2603.25						59.49			20.82			148.73			2603.25						59.49			20.82


			C10-414			弹簧减震器安装 边长100mm			个			4			38.52			27.67			0.48			15.41			5.39			154.08			110.68			1.92			61.64			21.56


			综合人工工日						小计																					302.81			2713.93			1.92			121.13			42.38


			2.8300 工日						未计价材料费																					2680.00


			清单项目综合单价																											3182.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						K28空调室内机;四面出风卡式																					台			1			2600			2600


						减震吊钩																					台			4			20			80


						其他材料费																											-			33.93			-			-


						材料费小计																											-			2713.93			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003004			项目

名称			空调器【KBN-4.5空调室内机;四面出风卡式;带冷凝水提升泵;风量800m3/h;冷量4.5KW;热量5.0KW;含减震吊支架;控制线及控制器另计;具体参数详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-8			吊顶式空调器安装 0.15t以内			台			1			148.73			2792.25						59.49			20.82			148.73			2792.25						59.49			20.82


			C10-414			弹簧减震器安装 边长100mm			个			4			38.52			27.67			0.48			15.41			5.39			154.08			110.68			1.92			61.64			21.56


			综合人工工日						小计																					302.81			2902.93			1.92			121.13			42.38


			2.8300 工日						未计价材料费																					2869.00


			清单项目综合单价																											3371.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						KBN-4.5空调室内机;四面出风卡式																					台			1			2789			2789


						减震吊钩																					台			4			20			80


						其他材料费																											-			33.93			-			-


						材料费小计																											-			2902.93			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003005			项目

名称			空调器【KBN-7.1空调室内机;四面出风卡式;带冷凝水提升泵;风量1000m3/h;冷量7.1KW;热量8.0KW;含减震吊支架;控制线及控制器另计;具体参数详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-8			吊顶式空调器安装 0.15t以内			台			1			148.73			2844.25						59.49			20.82			148.73			2844.25						59.49			20.82


			C10-414			弹簧减震器安装 边长100mm			个			4			38.52			27.67			0.48			15.41			5.39			154.08			110.68			1.92			61.64			21.56


			综合人工工日						小计																					302.81			2954.93			1.92			121.13			42.38


			2.8300 工日						未计价材料费																					2921.00


			清单项目综合单价																											3423.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						KBN-7.1空调室内机;四面出风卡式																					台			1			2841			2841


						减震吊钩																					台			4			20			80


						其他材料费																											-			33.93			-			-


						材料费小计																											-			2954.93			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701003006			项目

名称			空调器【KBN-10.0空调室内机;四面出风卡式;带冷凝水提升泵;风量1400m3/h;冷量10.0KW;热量11.2KW;含减震吊支架;控制线及控制器另计;具体参数详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-8			吊顶式空调器安装 0.15t以内			台			1			148.73			3214.25						59.49			20.82			148.73			3214.25						59.49			20.82


			C10-414			弹簧减震器安装 边长100mm			个			4			38.52			27.67			0.48			15.41			5.39			154.08			110.68			1.92			61.64			21.56


			综合人工工日						小计																					302.81			3324.93			1.92			121.13			42.38


			2.8300 工日						未计价材料费																					3291.00


			清单项目综合单价																											3793.17


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						KBN-10.0空调室内机;四面出风卡式																					台			1			3211			3211


						减震吊钩																					台			4			20			80


						其他材料费																											-			33.93			-			-


						材料费小计																											-			3324.93			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030701014001			项目

名称			除湿机【除湿机;除湿量90L/D;电压/频率220/50V/Hz;最大输入功率1380W;适用面积90-120m2;具备水箱水满自动停机功能;具体参数详见设计;】																		计量

单位			台			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-63			除湿机安装			台			1			38.52			2642.58						15.41			5.39			38.52			2642.58						15.41			5.39


			综合人工工日						小计																					38.52			2642.58						15.41			5.39


			0.3600 工日						未计价材料费																					2640.00


			清单项目综合单价																											2701.90


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						除湿机;除湿量90L/D																					台			1			2640			2640


						其他材料费																											-			2.58			-			-


						材料费小计																											-			2642.58			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001001			项目

名称			碳钢通风 管道【镀锌钢板矩形风管;周长0.8米及以下;咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;钢板厚度0.5mm;活动及防晃支吊托架制安;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			9.600


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-80			(δ=1.2mm)镀锌薄钢板矩形风管制作周长800mm			10m2			0.1			450.47			496.85			162.51			180.19			63.07			45.05			49.69			16.25			18.02			6.31


			C7-81			(δ=1.2mm)镀锌薄钢板矩形风管安装周长800mm			10m2			0.1			300.67			13.84			8.72			120.27			42.09			30.07			1.38			0.87			12.03			4.21


			综合人工工日						小计																					75.12			51.07			17.12			30.05			10.52


			0.7020 工日						未计价材料费																					23.38


			清单项目综合单价																											183.88


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						热镀锌钢板 δ0.5																					m2			1.138			20.54			23.37


						其他材料费																											-			27.70			-			-


						材料费小计																											-			51.07			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001002			项目

名称			碳钢通风 管道【镀锌钢板矩形风管;周长2米及以下;咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;钢板厚度0.5mm;活动及防晃支吊托架制安;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			6.840


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-82			(δ=1.2mm)镀锌薄钢板矩形风管制作周长2000mm			10m2			0.1			328.49			435.12			87.97			131.4			45.99			32.85			43.51			8.8			13.14			4.6


			C7-83			(δ=1.2mm)镀锌薄钢板矩形风管安装周长2000mm			10m2			0.1			218.28			10.6			4.87			87.31			30.56			21.83			1.06			0.49			8.73			3.06


			综合人工工日						小计																					54.68			44.58			9.29			21.87			7.66


			0.5110 工日						未计价材料费																					23.38


			清单项目综合单价																											138.08


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						热镀锌钢板 δ0.5																					m2			1.138			20.54			23.37


						其他材料费																											-			21.21			-			-


						材料费小计																											-			44.58			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001003			项目

名称			碳钢通风 管道【镀锌钢板矩形风管;周长2米及以下;咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;钢板厚度0.75mm;活动及防晃支吊托架制安;】																		计量

单位			㎡			工程

数量			92.100


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-82			(δ=1.2mm)镀锌薄钢板矩形风管制作周长2000mm			10m2			0.1			328.49			544.36			87.97			131.4			45.99			32.85			54.44			8.8			13.14			4.6


			C7-83			(δ=1.2mm)镀锌薄钢板矩形风管安装周长2000mm			10m2			0.1			218.28			10.6			4.87			87.31			30.56			21.83			1.06			0.49			8.73			3.06


			综合人工工日						小计																					54.68			55.50			9.29			21.87			7.66


			0.5110 工日						未计价材料费																					34.30


			清单项目综合单价																											149.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						热镀锌钢板 δ0.75																					m2			1.138			30.14			34.3


						其他材料费																											-			21.20			-			-


						材料费小计																											-			55.50			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031208003001			项目

名称			通风管道绝热【风管保温;难燃B1级橡塑发泡保温;30mm厚;】																		计量

单位			m3			工程

数量			1.610


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-2287			橡塑保温通风管道 厚度30mm			m3			1			485.78			2696.2						194.31			68.01			485.78			2696.2						194.31			68.01


			综合人工工日						小计																					485.78			2696.20						194.31			68.01


			4.5400 工日						未计价材料费																					2552.95


			清单项目综合单价																											3444.30


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						胶带 (9m/卷)																					卷			5			5			25


						难燃B1级橡塑发泡保温																					m3			1.1			2298.14			2527.95


						其他材料费																											-			143.25			-			-


						材料费小计																											-			2696.20			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030702008001			项目

名称			柔性软风管【风机盘管、风口保温复合铝箔软管;】																		计量

单位			m			工程

数量			5.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-265			柔性软风管安装有保温套管直径500mm以内			m			1			5.35			20						2.14			0.75			5.35			20						2.14			0.75


			综合人工工日						小计																					5.35			20.00						2.14			0.75


			0.0500 工日						未计价材料费																					20.00


			清单项目综合单价																											28.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						柔性软风管																					m			1			20			20


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			20.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031201003002			项目

名称			金属结构刷油【支架;手工除锈;樟丹二道，灰色调和漆二道】																		计量

单位			kg			工程

数量			372.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-7*0.2			一般钢结构手工除锈 轻锈			100kg			0.01			6.21			0.42			1.58			2.48			0.87			0.06						0.02			0.02			0.01


			C11-117+118			一般钢结构刷红丹防锈漆 第一遍			100kg			0.01			41.73			28.11			15.78			16.69			5.84			0.42			0.28			0.16			0.17			0.06


			C11-126+127			一般钢结构刷调和漆 第一遍			100kg			0.01			40.66			20.84			15.78			16.26			5.69			0.41			0.21			0.16			0.16			0.06


			综合人工工日						小计																					0.89			0.49			0.34			0.35			0.13


			0.0083 工日						未计价材料费																					0.42


			清单项目综合单价																											2.20


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						醇酸防锈漆C53-1																					kg			0.0211			10.9			0.23


						调和漆																					kg			0.015			12.86			0.19


						其他材料费																											-			0.07			-			-


						材料费小计																											-			0.49			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001001			项目

名称			碳钢阀门【70度防烟防火阀160*160;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-320			安装风管防火阀周长2200mm以内			个			1			17.12			232.96						6.85			2.4			17.12			232.96						6.85			2.4


			综合人工工日						小计																					17.12			232.96						6.85			2.40


			0.1600 工日						未计价材料费																					220.00


			清单项目综合单价																											259.33


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						70度防烟防火阀160*160																					个			1			220			220


						其他材料费																											-			12.96			-			-


						材料费小计																											-			232.96			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001002			项目

名称			碳钢阀门【70度防烟防火阀200*200;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-320			安装风管防火阀周长2200mm以内			个			1			17.12			255.96						6.85			2.4			17.12			255.96						6.85			2.4


			综合人工工日						小计																					17.12			255.96						6.85			2.40


			0.1600 工日						未计价材料费																					243.00


			清单项目综合单价																											282.33


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						70度防烟防火阀200*200																					个			1			243			243


						其他材料费																											-			12.96			-			-


						材料费小计																											-			255.96			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001003			项目

名称			碳钢阀门【70度防烟防火阀500*250;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-320			安装风管防火阀周长2200mm以内			个			1			17.12			344.96						6.85			2.4			17.12			344.96						6.85			2.4


			综合人工工日						小计																					17.12			344.96						6.85			2.40


			0.1600 工日						未计价材料费																					332.00


			清单项目综合单价																											371.33


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						70度防烟防火阀500*250																					个			1			332			332


						其他材料费																											-			12.96			-			-


						材料费小计																											-			344.96			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001004			项目

名称			碳钢阀门【70度防烟防火阀500*320;】																		计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-320			安装风管防火阀周长2200mm以内			个			1			17.12			374.96						6.85			2.4			17.12			374.96						6.85			2.4


			综合人工工日						小计																					17.12			374.96						6.85			2.40


			0.1600 工日						未计价材料费																					362.00


			清单项目综合单价																											401.33


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						70度防烟防火阀500*320																					个			1			362			362


						其他材料费																											-			12.96			-			-


						材料费小计																											-			374.96			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001005			项目

名称			碳钢阀门【70度防烟防火阀600*200;】																		计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-320			安装风管防火阀周长2200mm以内			个			1			17.12			344.96						6.85			2.4			17.12			344.96						6.85			2.4


			综合人工工日						小计																					17.12			344.96						6.85			2.40


			0.1600 工日						未计价材料费																					332.00


			清单项目综合单价																											371.33


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						70度防烟防火阀600*200																					个			1			332			332


						其他材料费																											-			12.96			-			-


						材料费小计																											-			344.96			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001006			项目

名称			碳钢阀门【手动对开多叶调节阀160*160;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-316			安装对开多叶调节阀周长2800mm以内			个			1			37.45			97.35						14.98			5.24			37.45			97.35						14.98			5.24


			综合人工工日						小计																					37.45			97.35						14.98			5.24


			0.3500 工日						未计价材料费																					84.00


			清单项目综合单价																											155.02


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						手动对开多叶调节阀160*160																					个			1			84			84


						其他材料费																											-			13.35			-			-


						材料费小计																											-			97.35			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001007			项目

名称			碳钢阀门【手动对开多叶调节阀200*200;】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-316			安装对开多叶调节阀周长2800mm以内			个			1			37.45			113.35						14.98			5.24			37.45			113.35						14.98			5.24


			综合人工工日						小计																					37.45			113.35						14.98			5.24


			0.3500 工日						未计价材料费																					100.00


			清单项目综合单价																											171.02


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						手动对开多叶调节阀200*200																					个			1			100			100


						其他材料费																											-			13.35			-			-


						材料费小计																											-			113.35			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001008			项目

名称			碳钢阀门【手动对开多叶调节阀320*250;】																		计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-316			安装对开多叶调节阀周长2800mm以内			个			1			37.45			144.35						14.98			5.24			37.45			144.35						14.98			5.24


			综合人工工日						小计																					37.45			144.35						14.98			5.24


			0.3500 工日						未计价材料费																					131.00


			清单项目综合单价																											202.02


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						手动对开多叶调节阀320*250																					个			1			131			131


						其他材料费																											-			13.35			-			-


						材料费小计																											-			144.35			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703001009			项目

名称			碳钢阀门【手动对开多叶调节阀500*250;】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-316			安装对开多叶调节阀周长2800mm以内			个			1			37.45			173.35						14.98			5.24			37.45			173.35						14.98			5.24


			综合人工工日						小计																					37.45			173.35						14.98			5.24


			0.3500 工日						未计价材料费																					160.00


			清单项目综合单价																											231.02


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						手动对开多叶调节阀500*250																					个			1			160			160


						其他材料费																											-			13.35			-			-


						材料费小计																											-			173.35			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703011001			项目

名称			铝及铝合金风口、 散流器【铝合金散流器300*300(成型尺寸);】																		计量

单位			个			工程

数量			3.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-402			安装方形散流器周长2000mm以内			个			1			29.96			99.32						11.98			4.19			29.96			99.32						11.98			4.19


			综合人工工日						小计																					29.96			99.32						11.98			4.19


			0.2800 工日						未计价材料费																					95.00


			清单项目综合单价																											145.45


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						铝合金散流器300*300(成型尺寸)																					个			1			95			95


						其他材料费																											-			4.32			-			-


						材料费小计																											-			99.32			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703011002			项目

名称			铝及铝合金风口、 散流器【铝合金散流器600*600(成型尺寸);】																		计量

单位			个			工程

数量			2.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-402			安装方形散流器周长2000mm以内			个			1			29.96			235.32						11.98			4.19			29.96			235.32						11.98			4.19


			综合人工工日						小计																					29.96			235.32						11.98			4.19


			0.2800 工日						未计价材料费																					231.00


			清单项目综合单价																											281.45


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						铝合金散流器600*600(成型尺寸)																					个			1			231			231


						其他材料费																											-			4.32			-			-


						材料费小计																											-			235.32			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703011003			项目

名称			铝及铝合金风口、 散流器【排风口 500x300(带纤维网);】																		计量

单位			个			工程

数量			4.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-380			碳钢风口安装安装百叶风口周长1800mm以内			个			1			37.45			328.14			3.6			14.98			5.24			37.45			328.14			3.6			14.98			5.24


			综合人工工日						小计																					37.45			328.14			3.60			14.98			5.24


			0.3500 工日						未计价材料费																					321.58


			清单项目综合单价																											389.41


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						铝合金上排风口500*300(带中效)																					个			1			321.58			321.58


						其他材料费																											-			6.56			-			-


						材料费小计																											-			328.14			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030703011004			项目

名称			铝及铝合金风口、 散流器【下排风口1200x410(带纤维网);】																		计量

单位			个			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C7-382			碳钢风口安装安装百叶风口周长3300mm以内			个			1			72.76			597.06			3.6			29.1			10.19			72.76			597.06			3.6			29.1			10.19


			综合人工工日						小计																					72.76			597.06			3.60			29.10			10.19


			0.6800 工日						未计价材料费																					586.30


			清单项目综合单价																											712.71


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						下排风口1200x410(带纤维网)																					个			1			586.3			586.3


						其他材料费																											-			10.76			-			-


						材料费小计																											-			597.06			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030801014001			项目

名称			低压铜及铜合金管【Φ25.4*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);符合国标GB/T1527-2017;银氮气保护焊接;氮气吹污;管道真空试验;含配套分歧器;】																		计量

单位			m			工程

数量			24.500


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C8-253			低压铜管(氧乙炔焊)管外径30mm以内			10m			0.1			60.48			782.71			0.04			24.19			8.47			6.05			78.27						2.42			0.85


			C8-2443			低中压管道气压试验DN50mm以内			100m			0.01			196.88			20.68			46.55			78.75			27.56			1.97			0.21			0.47			0.79			0.28


			C8-2468			低中压管道真空试验DN50mm以内			100m			0.01			288.9			20.45			96.06			115.56			40.45			2.89			0.2			0.96			1.16			0.4


			C8-2481			空气吹扫管道DN50mm以内			100m			0.01			118.77			37.91			41.17			47.51			16.63			1.19			0.38			0.41			0.48			0.17


			综合人工工日						小计																					12.10			79.06			1.84			4.85			1.70


			0.1105 工日						未计价材料费																					78.00


			清单项目综合单价																											99.55


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						Φ25.4*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)																					m			1			78			78


						其他材料费																											-			1.06			-			-


						材料费小计																											-			79.06			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030801014002			项目

名称			低压铜及铜合金管【Φ19.05*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);符合国标GB/T1527-2017;银氮气保护焊接;氮气吹污;管道真空试验;含配套分歧器;】																		计量

单位			m			工程

数量			36.700


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C8-252			低压铜管(氧乙炔焊)管外径20mm以内			10m			0.1			45.92			682.06			0.02			18.37			6.43			4.59			68.21						1.84			0.64


			C8-2443			低中压管道气压试验DN50mm以内			100m			0.01			196.88			20.68			46.55			78.75			27.56			1.97			0.21			0.47			0.79			0.28


			C8-2468			低中压管道真空试验DN50mm以内			100m			0.01			288.9			20.45			96.06			115.56			40.45			2.89			0.2			0.96			1.16			0.4


			C8-2481			空气吹扫管道DN50mm以内			100m			0.01			118.77			37.91			41.17			47.51			16.63			1.19			0.38			0.41			0.48			0.17


			综合人工工日						小计																					10.64			69.00			1.84			4.27			1.49


			0.0975 工日						未计价材料费																					68.00


			清单项目综合单价																											87.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						Φ19.05*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)																					m			1			68			68


						其他材料费																											-			1.00			-			-


						材料费小计																											-			69.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030801014003			项目

名称			低压铜及铜合金管【Φ15.88*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);符合国标GB/T1527-2017;银氮气保护焊接;氮气吹污;管道真空试验;含配套分歧器;】																		计量

单位			m			工程

数量			23.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C8-252			低压铜管(氧乙炔焊)管外径20mm以内			10m			0.1			45.92			502.06			0.02			18.37			6.43			4.59			50.21						1.84			0.64


			C8-2443			低中压管道气压试验DN50mm以内			100m			0.01			196.88			20.68			46.55			78.75			27.56			1.97			0.21			0.47			0.79			0.28


			C8-2468			低中压管道真空试验DN50mm以内			100m			0.01			288.9			20.45			96.06			115.56			40.45			2.89			0.2			0.96			1.16			0.4


			C8-2481			空气吹扫管道DN50mm以内			100m			0.01			118.77			37.91			41.17			47.51			16.63			1.19			0.38			0.41			0.48			0.17


			综合人工工日						小计																					10.64			51.00			1.84			4.27			1.49


			0.0975 工日						未计价材料费																					50.00


			清单项目综合单价																											69.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						Φ15.88*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)																					m			1			50			50


						其他材料费																											-			1.00			-			-


						材料费小计																											-			51.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030801014004			项目

名称			低压铜及铜合金管【Φ12.7*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);符合国标GB/T1527-2017;银氮气保护焊接;氮气吹污;管道真空试验;含配套分歧器;】																		计量

单位			m			工程

数量			44.700


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C8-252			低压铜管(氧乙炔焊)管外径20mm以内			10m			0.1			45.92			452.06			0.02			18.37			6.43			4.59			45.21						1.84			0.64


			C8-2443			低中压管道气压试验DN50mm以内			100m			0.01			196.88			20.68			46.55			78.75			27.56			1.97			0.21			0.47			0.79			0.28


			C8-2468			低中压管道真空试验DN50mm以内			100m			0.01			288.9			20.45			96.06			115.56			40.45			2.89			0.2			0.96			1.16			0.4


			C8-2481			空气吹扫管道DN50mm以内			100m			0.01			118.77			37.91			41.17			47.51			16.63			1.19			0.38			0.41			0.48			0.17


			综合人工工日						小计																					10.64			46.00			1.84			4.27			1.49


			0.0975 工日						未计价材料费																					45.00


			清单项目综合单价																											64.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						Φ12.7*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)																					m			1			45			45


						其他材料费																											-			1.00			-			-


						材料费小计																											-			46.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030801014005			项目

名称			低压铜及铜合金管【Φ9.53*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);符合国标GB/T1527-2017;银氮气保护焊接;氮气吹污;管道真空试验;含配套分歧器;】																		计量

单位			m			工程

数量			59.800


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C8-252			低压铜管(氧乙炔焊)管外径20mm以内			10m			0.1			45.92			422.06			0.02			18.37			6.43			4.59			42.21						1.84			0.64


			C8-2443			低中压管道气压试验DN50mm以内			100m			0.01			196.88			20.68			46.55			78.75			27.56			1.97			0.21			0.47			0.79			0.28


			C8-2468			低中压管道真空试验DN50mm以内			100m			0.01			288.9			20.45			96.06			115.56			40.45			2.89			0.2			0.96			1.16			0.4


			C8-2481			空气吹扫管道DN50mm以内			100m			0.01			118.77			37.91			41.17			47.51			16.63			1.19			0.38			0.41			0.48			0.17


			综合人工工日						小计																					10.64			43.00			1.84			4.27			1.49


			0.0975 工日						未计价材料费																					42.00


			清单项目综合单价																											61.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						Φ9.53*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)																					m			1			42			42


						其他材料费																											-			1.00			-			-


						材料费小计																											-			43.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030801014006			项目

名称			低压铜及铜合金管【Φ6.35*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);符合国标GB/T1527-2017;银氮气保护焊接;氮气吹污;管道真空试验;含配套分歧器;】																		计量

单位			m			工程

数量			20.200


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C8-252			低压铜管(氧乙炔焊)管外径20mm以内			10m			0.1			45.92			322.06			0.02			18.37			6.43			4.59			32.21						1.84			0.64


			C8-2443			低中压管道气压试验DN50mm以内			100m			0.01			196.88			20.68			46.55			78.75			27.56			1.97			0.21			0.47			0.79			0.28


			C8-2468			低中压管道真空试验DN50mm以内			100m			0.01			288.9			20.45			96.06			115.56			40.45			2.89			0.2			0.96			1.16			0.4


			C8-2481			空气吹扫管道DN50mm以内			100m			0.01			118.77			37.91			41.17			47.51			16.63			1.19			0.38			0.41			0.48			0.17


			综合人工工日						小计																					10.64			33.00			1.84			4.27			1.49


			0.0975 工日						未计价材料费																					32.00


			清单项目综合单价																											51.24


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						Φ6.35*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)																					m			1			32			32


						其他材料费																											-			1.00			-			-


						材料费小计																											-			33.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001001			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调冷凝水管;热镀锌钢管DN32;螺纹连接;含管件;压力试验、消毒冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			12.200


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-162			室内镀锌钢管(螺纹连接)DN32mm以内			10m			0.1			246.1			216.84			0.83			98.44			34.45			24.61			21.68			0.08			9.84			3.45


			C10-371			管道消毒、冲洗DN50mm以内			100m			0.01			52.43			23.16						20.97			7.34			0.52			0.23						0.21			0.07


			综合人工工日						小计																					25.13			21.92			0.08			10.05			3.52


			0.2349 工日						未计价材料费																					17.15


			清单项目综合单价																											60.70


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						热镀锌钢管 DN32																					m			1.02			16.81			17.15


						其他材料费																											-			4.77			-			-


						材料费小计																											-			21.92			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031001001002			项目

名称			镀锌钢管【室内;空调冷凝水管;热镀锌钢管DN25;螺纹连接;含管件;压力试验、消毒冲洗;】																		计量

单位			m			工程

数量			23.400


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C10-161			室内镀锌钢管(螺纹连接)DN25mm以内			10m			0.1			246.1			171.86			0.83			98.44			34.45			24.61			17.19			0.08			9.84			3.45


			C10-371			管道消毒、冲洗DN50mm以内			100m			0.01			52.43			23.16						20.97			7.34			0.52			0.23						0.21			0.07


			综合人工工日						小计																					25.13			17.42			0.08			10.05			3.52


			0.2349 工日						未计价材料费																					13.19


			清单项目综合单价																											56.20


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						热镀锌钢管 DN25																					m			1.02			12.93			13.19


						其他材料费																											-			4.23			-			-


						材料费小计																											-			17.42			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031208002001			项目

名称			管道绝热【冷凝水管;难燃B1级闭孔橡塑发泡保温;19mm厚;φ57mm以下;】																		计量

单位			m3			工程

数量			0.132


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			C11-2251			橡塑保温管道φ57mm以下 厚度20mm			m3			1			528.58			2722.9						211.43			74			528.58			2722.9						211.43			74


			综合人工工日						小计																					528.58			2722.90						211.43			74.00


			4.9400 工日						未计价材料费																					2507.08


			清单项目综合单价																											3536.91


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						胶带 (9m/卷)																					卷			28			5			140


						难燃B1级闭孔橡塑发泡保温																					m3			1.03			2298.14			2367.08


						其他材料费																											-			215.82			-			-


						材料费小计																											-			2722.90			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030702001004			项目

名称			风管穿墙套管【风管穿墙套管;2mm厚镀锌钢板;套管内填不燃材料;风管穿墙开洞及封堵;投标单位按图纸接合施工经验报价;结算时不作调整;】																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			.独立费			独立费			项			1						720															720


			综合人工工日						小计																								720.00


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											720.00


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						独立费																					项			1			720			720


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			720.00			-


			分部分项综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			030704001001			项目

名称			通风工程检测、调试																		计量

单位			系统			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			**			第7册通风空调系统调试费			项			1			336.1			1008.29						134.44			47.05			336.1			1008.29						134.44			47.05


			综合人工工日						小计																					336.10			1008.29						134.44			47.05


			336.1000 工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1525.88


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						系统调试材料费																					元			1008.29			1			1008.29


						其他材料费																											-						-			-


						材料费小计																											-			1008.29			-








表－09 单价措施项目综合单价分析表


			单价措施项目综合单价分析表


			工程名称：安装工程																		标段：															第  页共  页


			项目编码			031301017001			项目

名称			脚手架搭拆																		计量

单位			项			工程

数量			1.000


			清单综合单价组成明细


			定额编号			定额项目名称			定额

单位			数量			单价															合价


															人工费			材料费			机械费			管理费			利润			人工费			材料费			机械费			管理费			利润


			@			第 5 册脚手搭拆费			元			1			18.82			56.44						7.53			2.63			18.82			56.44						7.53			2.63


			@			第 7 册脚手搭拆费			元			1			77.56			232.7						31.02			10.86			77.56			232.7						31.02			10.86


			@			第 8 册脚手搭拆费			元			1			39.5			118.55						15.8			5.53			39.5			118.55						15.8			5.53


			@			第 9 册脚手搭拆费			元			1			13.86			41.57						5.54			1.94			13.86			41.57						5.54			1.94


			@			第 10 册脚手搭拆费			元			1			54.99			165.04						22			7.7			54.99			165.04						22			7.7


			@			第 11 册脚手搭拆费			元			1			49.82			149.45						19.93			6.97			49.82			149.45						19.93			6.97


			@			第 4 册脚手搭拆费			元			1			84.12			252.33						33.65			11.78			84.12			252.33						33.65			11.78


			综合人工工日						小计																					338.67			1016.08						135.47			47.41


			工日						未计价材料费


			清单项目综合单价																											1537.63


			材

料

费

明

细			主要材料名称、规格、型号																					单位			数量			单价(元)			合价(元)			暂估单价

(元)			暂估合价

(元)


						其他材料费																											-			1016.08			-			-


						材料费小计																											-			1016.08			-








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装工程												标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						100%			2729.23


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.5%			2394.06


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.21%			335.17


			2			031302002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.08%			127.68


			3			031302003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			4			031302005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.09%			143.64


			5			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.05%			79.8


			6			031302008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.30%			2074.86


			7			031302009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			8			031302010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			9			031302011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			10			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.03%			47.88


			11			031302015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.06%			95.76


			12			031302016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


									合    计									5298.85








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：安装工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]			4650.26			100%			4650.26


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			164903.11			2.4%			3957.67


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			164903.11			0.42%			692.59


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费			164903.11			0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01			215929.37			9%			19433.64


						合    计												24083.9








表-21承包人供应主要材料一览表


			单位工程承包人供应材料一览表


			工程名称：安装工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目			第  页共  页


			序号			材料编码			材料名称			规格型号等特殊要求			单位			单价(元)			数量			合价(元)			备注


			1			.独立费			双门门禁控制器						台			835			3			2505


			2			.独立费			IC卡						台			1.2			10			12


			3			.独立费			独立费						项			720			1			720


			4			.独立费			系统接入调试费						项			450			1			450


			5			.独立费			闭门器;适用门重：25～45kg						台			135			1			135


			6			.独立费			一位内斜口信息面板						个			5.57			3			16.71


			7			.独立费			二位内斜口信息面板						个			5.57			6			33.42


			8			.独立费			读卡器						台			285			1			285


			9			.独立费			底座基础及防震胶垫						台			360			2			720


			10			01210101.1			镀锌通丝吊杆						kg			5.33			183.015			975.47


			11			01270101.1			型钢						kg			3.65			41.128			150.12


			12			01290453			热镀锌钢板 δ0.5						m2			20.54			18.7087			384.28


			13			01290453			热镀锌钢板 δ0.75						m2			30.14			104.8098			3158.97


			14			11030305.1			醇酸防锈漆C53-1						kg			10.9			8.6679			94.48


			15			11112503.1			调和漆						kg			12.86			7.0451			90.6


			16			12430303			胶带 (9m/卷)						卷			5			11.746			58.73


			17			13120503			难燃B1级闭孔橡塑发泡保温						m3			2298.14			0.136			312.55


			18			13120503			难燃B1级橡塑发泡保温						m3			2298.14			1.771			4070.01


			19			14010305.3			热镀锌钢管DN25						m			12.93			30.282			391.55


			20			14030303.3			热镀锌钢管DN25						m			12.93			22.032			284.87


			21			14030303.4			热镀锌钢管DN32						m			16.81			8.16			137.17


			22			14030303.6			热镀锌钢管DN50						m			26.18			5.61			146.87


			23			14030319.1			热镀锌钢管 DN25						m			12.93			23.868			308.61


			24			14030322.1			热镀锌钢管 DN32						m			16.81			12.444			209.18


			25			14130151			Φ9.53*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)						m			42			59.8			2511.6


			26			14130151			Φ12.7*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)						m			45			44.7			2011.5


			27			14130151			Φ19.05*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)						m			68			36.7			2495.6


			28			14130151			Φ25.4*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)						m			78			24.5			1911


			29			14130151			Φ6.35*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)						m			32			20.2			646.4


			30			14130151			Φ15.88*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳)						m			50			23			1150


			31			14210103.1			金属软管DN15						m			1.76			2.575			4.53


			32			14210103.2			金属软管DN20						m			2			12.36			24.72


			33			14310377			承插塑料排水管 dn50						m			9.5			7.5426			71.65


			34			14310378			承插塑料排水管 dn75						m			15.83			25.3269			400.92


			35			14311503			PP-R给水管			DN20			m			7.56			10.2			77.11


			36			14311503			PP-R给水管管件			DN20			个			3			11.52			34.56


			37			15020301.1			镀锌钢管接头零件DN25						个			2.82			15.6168			44.04


			38			15020301.2			镀锌钢管接头零件DN32						个			4.19			6.456			27.05


			39			15020301.4			镀锌钢管接头零件DN50						个			8.6			5.1315			44.13


			40			15230307			承插塑料排水管件 dn50						个			3			7.0356			21.11


			41			15230308			承插塑料排水管件 dn75						个			5			28.2988			141.49


			42			16310104			止回阀 DN20						个			33.85			1.01			34.19


			43			16310104			铜芯截止阀J11W-16T DN20						个			53.77			1.01			54.31


			44			18430305			普通304不锈钢地漏DN50						个			35			3			105


			45			18470107			304不锈钢清扫口DN75						个			45			2			90


			46			19452507			柔性软风管						m			20			5			100


			47			20210101.2			普通洒水喷淋头ZSTZ(X)-15						个			12.68			10.1			128.07


			48			22470111			LED筒灯;7W						套			45			9.09			409.05


			49			22470111			600*600气密性LED灯;42W;4000K						套			266			5.05			1343.3


			50			22470111			暗藏LED灯带10W/M;4000K						套			30			43.026			1290.78


			51			22470111			1200*600气密性LED灯;42W;4000K						套			480			2.02			969.6


			52			23230131			扳式暗开关(单控)单联						只			12.3			3.06			37.64


			53			23230131			扳式暗开关(双控)单联						只			13.82			1.02			14.1


			54			23230131			扳式暗开关(单控)双联						只			14.76			3.06			45.17


			55			23230134			VRV控制器						个			420			7.14			2998.8


			56			23310301			接线盒面板						个			1			10.2			10.2


			57			23412504			安全型五孔插座						套			15.58			28.56			444.96


			58			23412504			成套插座						套			19.14			1.02			19.52


			59			25430311			WDZ-BYJ-2.5mm2						m			5.16			633.708			3269.93


			60			25430314			RYY-6*1.0mm2						m			11			3.24			35.64


			61			25430314			RYY-4*1.0mm2						m			7.6			3.24			24.62


			62			25430314			WDZ-RYYP-7*1.0mm2						m			7.5			45.576			341.82


			63			25430314			NH-JYJ-EP-RVS-2*1.5mm2						m			3.29			24.624			81.01


			64			25430314			RYY-2*1.0mm2						m			3.88			3.24			12.57


			65			25430315			WDZ-BYJ-4mm2						m			7.94			520.59			4133.48


			66			25430507			网线UTP-CAT6						m			2.4			1641.18			3938.83


			67			25430507			六类非屏蔽网线						m			2.4			62.22			149.33


			68			26060351.1			紧定式镀锌电线管JDG16*1.3						m			5.39			20.909			112.7


			69			26060351.2			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6						m			8.12			463.088			3760.27


			70			26060351.3			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6						m			10.29			142.346			1464.74


			71			26110101			暗装普通金属开关插座盒;86H60						只			1.34			53.04			71.07


			72			26110101			接线盒						只			1.34			1.02			1.37


			73			26110101			明装普通金属接线盒;86H60						只			1.34			29.58			39.64


			74			27130311			六类非屏蔽网络信息模块插座(单口)						个			25			3.03			75.75


			75			27130312			六类非屏蔽网络信息模块插座(双口)						个			50			5.05			252.5


			76			27130312			六类非屏蔽电话、网络信息模块插座(双口)						个			50			1.01			50.5


			77			30250111			减震吊钩						台			20			28			560


			78			31193054			WDZ-YJY-5*4电力电缆						m			35.16			37.471			1317.48


			79			31193350			BZX3直线加速器动力双电源配电箱						台			27374			1			27374


			80			31193350			BZXFZAP直线加速器辅助配电箱						台			13522			1			13522


			81			31193519			双门电磁锁						个			350			1			350


			82			31193547			槽钢						m			36.8			5.04			185.47


			83			31193725			总线制感烟点型探测器						个			80			5			400


			84			31193731			开门按钮						个			6.5			1			6.5


			85			31193829			手动对开多叶调节阀500*250						个			160			1			160


			86			31193829			手动对开多叶调节阀200*200						个			100			3			300


			87			31193829			手动对开多叶调节阀160*160						个			84			3			252


			88			31193829			手动对开多叶调节阀320*250						个			131			2			262


			89			31193833			70度防烟防火阀500*250						个			332			3			996


			90			31193833			70度防烟防火阀200*200						个			243			1			243


			91			31193833			70度防烟防火阀600*200						个			332			2			664


			92			31193833			70度防烟防火阀500*320						个			362			2			724


			93			31193833			70度防烟防火阀160*160						个			220			1			220


			94			31193839			铝合金上排风口500*300(带中效)						个			321.58			4			1286.32


			95			31193841			下排风口1200x410(带纤维网)						个			586.3			1			586.3


			96			31193861			铝合金散流器300*300(成型尺寸)						个			95			3			285


			97			31193861			铝合金散流器600*600(成型尺寸)						个			231			2			462


			98			50030101			KBN-4.5空调室内机;四面出风卡式						台			2789			2			5578


			99			50030101			KBN-7.1空调室内机;四面出风卡式						台			2841			1			2841


			100			50030101			KBN-10.0空调室内机;四面出风卡式						台			3211			2			6422


			101			50030101			K28空调室内机;四面出风卡式						台			2600			2			5200


			102			50030101			KBW-2机室外机;外机匹数8HP;额定冷量25KW						台			15363			1			15363


			103			50030101			KBW-1机室外机;外机匹数5HP;额定冷量12KW;额定热量13KW						台			8332			1			8332


			104			50270121			除湿机;除湿量90L/D						台			2640			1			2640


			105			99999006			系统调试材料费						元			1			1008.29			1008.29


			106			99999009			脚手搭拆材料增加费						元			1			1016.08			1016.08


									合    计															151734.9












直线加速器改造项目控制价编制/工程量清单编制说明.doc




工程量清单编制说明


一、编制依据及编制范围



1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；



2、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；



3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）



4、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）


5、《江苏省建设工程费用定额》（2014版)。



6、人工费按苏建函价[2024]83号；



7、委托方提供的设计图纸及设计回复；



8、招标文件。


二、安装工程编制说明


1、部分灯具定额中已包含线盒、金属软管和灯头线，相应清单子目项目特征不另作描述，相关费用包含在综合单价中。



2、因各厂家灯具规格参数功率等指标不一致，投标单位所投产品各参数指标需不小于设计要求，且施工前需送样，经甲方等单位确认同意后，方能进场使用，结算价格不调整；应急照明灯具需严格按设计图纸要求报价，结算时不得以清单描述不全等为由调整价格。


3、电缆敷设方式不论水平或竖直敷设，均按已有清单执行，竖直通道电缆不单列子目，投标报价时综合考虑。



4、清单内电气暗配管、暗盒，综合单价已包含开槽、修补费用。


5、消防设备电源监控模块、能耗监测模块、电气火灾监控探测器模块等已计入各相应电箱内。


6、本工程为改造项目，所有抗震支吊架不另列清单字目，包含在所需使用的清单单价内；所有抗震支吊架，均需热镀锌，需含锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等制作安装全部费用，需满足设计及使用要求。


7、除列明的调试外，其他各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标单位自行考虑。 


8、所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。 


9、各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。


10、铜管、不锈钢管、塑料排水管、塑料雨水管清单报价内均含管件及支吊架费用。



11、所有水管保温、风管保温厚度不能低于设计要求。水阀门的法兰保温清单未单列，其费用已含在总价内。



12、风管保温清单工程量，按风管面积乘以保温厚度计算，其他损耗、搭接、法兰保温等，由投标单位综合考虑在组价内。风阀、消声静压箱、消声器的保温工程量另计。



13、清单内风口、散流器，均为铝合金型材制作，颜色满足装饰要求，价格不调整。


14、阀门工作压力不小于相应管道工作压力。管道配件壁厚不小于同口径直管壁厚。


15、图纸材料设备型号均为参考型号，投标产品需符合设计性能指标、招标品牌要求。


16、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。



17、消防给水系统清单特征未描述完整处，系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级，应大于消防给水系统的系统工作压力。



18、挡烟垂壁清单报价内含固定费用、含挡烟垂壁上方封堵费用，活动挡烟垂壁包含电机、控制箱等价格。



19、所选设备均为环保低噪声型。所有设备均采用相应的减震、避震措施。各种金属或橡胶减震器、减震垫、减震吊钩等均含各相应设备清单报价内。



20、所有涉及消防的设备、材料，均需满足消防验收要求。


21、卫生洁具按推荐品牌的中档考虑，选型供货前需经甲方同意，结算单价不作调整。


22、清单描述镀锌，均为热浸镀锌，热镀锌要求需满足国标要求及验收规范要求。



23、各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在投标总价内。



24、机电各设备材料清单未描述完整处，投标单位还需按照技术要求、物料表（物料书、方案等）、设计图纸及验收规范要求，进行报价。


25、清单以项为计量单位的，以项包干，结算时不调整。



26、所有机电安装工程所涉及的洞口的修补、防火封堵、防水封堵等费用(含暗装电箱、暗装消火栓箱、暗装接线箱、风管、桥架等洞口)，均由投标单位在投标总价内考虑。



27、防火封堵、防水封堵、地下室套管临时封堵费用等均按相关规范要求实施，已含在投标报价内。强弱电进线管的管口阻水堵塞需含在投标报价内。



28、安装在电井外的消防用配电箱采用金属箱体及金属门,采用内衬岩棉对箱体进行防火保护,配电箱门上标设明显消防标志；该费用在报价中综合考虑，清单不另做描述。


29、最终界面按现场要求施工。



30、光纤熔接费，各系统调试及试运行费在报价中综合考虑，清单不另列子目。



31、弱电部分品牌要求和技术参数要求详见弱电品牌及技术要求表。



32、综合布线可视化软件需将点位情况与原有项目相结合，实现统一化的智慧管理，该费用需在投标报价中考虑。



33、设备与材料的划分，结算时严格按GBT_50531_2009《建设工程计价设备材料划分标准》及江苏省费用定额规定计取，不受投标单位投标报价时的设备勾选限定。



34、不含BZX3及BZXFZAP配电柜从低压配电室引入进线电缆。


三、装饰工程编制说明


1.施工图、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价。



2.本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。



3.除工程量清单项目特征描述中注明含量暂定外，本工程所用埋件（后置埋件）、吊筋、龙骨、钢骨架、基层板、饰面材料等含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行测算报价，结算时不作调整。



4.二级子目工程量，工程量清单项目特征描述中已提供的，投标人应按照提供工程量报价，结算时按规定进行调整；未提供工程量的由投标人自行计算报价。



5.饰面板颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。



6.本工程所用天然石材均应进行六面防渗、防腐处理。石材六面防护、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、开孔、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、背网、见光、亚光等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。



7.墙地砖水刀切割、开孔的加工费用应包含在相应子目的综合报价内，结算时不单独计量。



8.墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。



9.不锈钢门吸大部分安装在地砖或石材地面上，在地砖或石材面上开孔、不锈钢螺丝固定等应考虑在相应的综合单价内，结算时综合单价不应安装方式不同而调整。



10.不锈钢折边应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计量。



11.钢质门门套加宽的费用应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。



12.木饰面及石膏板等饰面板材工艺缝处理费用、干挂石材墙砖挂点加厚处理费用投标人应包含在投标报价内，结算时该项价格不调整。



13.烟感、喷淋开孔费均应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。



14.本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。



15.措施费计取：



1）智慧工地取费：按省住房城乡建设局【2021】第16号文的取费费率折中计取。



2）建筑工人实名制取费：按照省住建厅〔2019〕第19号文中取费表计取。



四、其他说明



1、分部分项工程量清单及单价措施项目清单中以项为单位的均为包干价，投标方需认真勘察现场并结合自身情况，自行考虑造价风险投标报价，结算时不做调整。



2、投标人必须自行踏勘现场，对清单中单价措施项目或总价措施项目需要补充的，必须在招标释疑中提出，否则结算时按原有清单措施项目进行结算，不再补充相应措施项目。



3、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价。



4、现场材料（设备）的二次搬运所发生的费用，均含在相应的综合单价内，不另行签证计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。



5、建筑工人实名制取费按照省住建厅〔2019〕第19号文中取费表计取，如建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，结算时按照（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*建筑工人实名制文件规定费率*0.5予以扣除。



设备材料品牌推荐表


一、电气



配电箱、柜开关元器件：ABB、施耐德、西门子（均为标准型）



普通灯具：三雄极光、雷士、英特曼



开关插座面板：西门子、西蒙、英特曼



电线电缆：无锡江南、远东控股、江苏上上、江苏东峰



给排水、消防水



阀门：上海美科、北京艺创、溧阳竹箦、上海精蝶


保温材料：赢胜、福姆斯、华美



消防沟槽管件：山东亿佰通、山东鲁源、上海威逊、上海瑞孚



水喷淋头：福建天广、常州南方、浙江恒安、浙江诸暨



三、通风空调



风阀、风口、静压箱、消声器：浙江志江、浙江浩龙、浙江风神、常州梶原


VRV多联机：天加、东芝、日立


冷媒铜管：浙江海亮、浙江天宇、青岛宏泰


保温材料：赢胜、福姆斯、华美



四、智能化


1.
配线架、理线架、网线、跳线：康普、西蒙、百盛、普鲁斯特



2.
视频安防监控系统：海康威视、大华、天地伟业



3.  出入口门禁管理系统：海康威视、博世、大华


五、装饰



1、砖/墙面砖：金科、博德、欧美、亚细亚、鹰牌



2、矿棉板：龙牌、星牌、阿姆斯壮



3、抗菌耐擦洗无机涂料：多拉漆、立邦、三棵树、亮豹


4、PVC：国产品牌（同质透心）


5、PVC铺贴辅材（界面剂、自流平、胶水）：德国汉高、德国优成、意大利马贝



6、石膏板、轻钢龙骨：可耐福、优时吉博罗、龙牌、圣戈班杰科



7、胶水：广州白云、杭州之江、成都硅宝







直线加速器改造项目控制价编制/常州市第二人民医院直线加速器改造项目(软件版)/安装工程.kdbx





直线加速器改造项目控制价编制/常州市第二人民医院直线加速器改造项目(软件版)/常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程.kdbx





直线加速器改造项目控制价编制/常州市第二人民医院直线加速器改造项目(软件版)/常州市第二人民医院直线加速器改造项目.kdbp





直线加速器改造项目控制价编制/直线加速器改造项目清单(安装).xls

表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						1			电气系统


			1			030404017001			配电箱			BZX3直线加速器动力双电源配电箱;

落地安装;

槽钢底座;

具体系统详见设计;			台			1


			2			030404017002			配电箱			BZXFZAP直线加速器辅助配电箱;

落地安装;

槽钢底座;

端子接线;

具体系统详见设计;			台			1


			3			030408001001			电力电缆			WDZ-YJY-5*4电力电缆敷设;

综合各种方式敷设;			m			37.1


			4			030408006001			电力电缆头			无端子外部接线4/6mm2以内;			个			10


			5			030411001001			配管			热镀锌钢管DN25;

砖、混结构明配;			m			29.4


			6			030411001002			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

吊顶内配管;			m			28.2


			7			030411001003			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			14


			8			030411001004			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

吊顶内配管;			m			239.7


			9			030411001005			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			79.9


			10			030411001006			配管			金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内;			m			8.5


			11			030413001001			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			105.8


			12			030411004001			配线			WDZ-BYJ-2.5mm2;

管内穿线;			m			546.3


			13			030411004002			配线			WDZ-BYJ-4mm2;

管内穿线;			m			495.8


			14			030411004003			配线			WDZ-RYYP-7*1.0mm2;

管内穿线;			m			42.2


			15			030412005001			荧光灯			600*600气密性LED灯;

42W;

4000K;

嵌入式;			套			5


			16			030412005002			荧光灯			1200*600气密性LED灯;

42W;

4000K;

嵌入式;			套			2


			17			030412004001			装饰灯			LED筒灯;

7W;

嵌入式;			套			9


			18			030412005003			荧光灯			暗藏LED灯带10W/M;

4000K;

含驱动器电源;			M			42.6


			19			030404034001			照明开关			扳式暗开关(单控)单联;

250V,10A,安全型;			个			3


			20			030404034002			照明开关			扳式暗开关(双控)单联;

250V,10A,安全型;			个			1


			21			030404034003			照明开关			扳式暗开关(单控)双联;

250V,10A,安全型;			个			3


			22			030404035001			插座			安全型五孔插座;

250V,10A,安全型;			个			28


			23			030404035002			插座			安全型三孔插座;

250V,16A,安全型;			个			1


			24			030404036001			其他电器			VRV控制器;			个			7


			25			030411006001			接线盒			暗装普通金属开关插座盒;

86H60;			个			43


			26			030411006002			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			10


			27			030404034004			照明开关			接线盖板;			个			10


						2			火灾报警系统


			28			030411001007			配管			紧定式镀锌电线管JDG16*1.3;

吊顶内配管;			m			20.3


			29			030411001008			配管			金属软管敷设(灯具用)DN15mm管长1000mm以内;			m			2.5


			30			030413001002			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			8


			31			030411004004			配线			NH-JYJ-EP-RVS-2*1.5mm2;

管内穿线;			m			22.8


			32			030904001001			点型探测器			感烟探测器;

含底座;			个			5


			33			030411006003			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			5


			34			030905001001			自动报警系统装置调试			系统接入调试费;

此费用包干，结算不作调整;			项			1


						3			综合布线系统


			35			030411001009			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

吊顶内配管;			m			28.6


			36			030411001010			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			15.4


			37			030411001011			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

吊顶内配管;			m			62.4


			38			030411001012			配管			紧定式镀锌电线管JDG25*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			33.6


			39			030413001003			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			34.8


			40			030502005001			双绞线缆			网线UTP-CAT6;

综合各种方式敷设;			m			1523


			41			030502012001			信息插座			六类非屏蔽网络信息模块插座(单口);

含国标86型一位内斜口信息面板;			个			3


			42			030502012002			信息插座			六类非屏蔽网络信息模块插座(双口);

含国标86型二位内斜口信息面板;			个			5


			43			030502012003			信息插座			六类非屏蔽电话、网络信息模块插座(双口);

含国标86型二位内斜口信息面板;			个			1


			44			030411006004			接线盒			暗装普通金属开关插座盒;

86H60;			个			9


						4			视频监控系统


			45			030411001013			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

吊顶内配管;			m			65


			46			030413001004			铁构件			吊顶内配管;

镀锌通丝吊杆制安;			kg			25.7


			47			030411001014			配管			金属软管敷设(灯具用)DN20mm管长1000mm以内;			m			3.5


			48			030502005002			双绞线缆			网线UTP-CAT6;

综合各种方式敷设;			m			86


			49			030411006005			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			7


			50			030411006006			接线盒			明装普通金属接线盒;

86H60;			个			7


						5			刷卡门禁系统


			51			030507005001			出入口目标识别设备			读卡器;

1、总线形式;

2、铝合金面板;

3、电控锁双重保护功能;

4、刷卡开锁;			台			1


			52			030507006001			出入口控制设备			双门门禁控制器;

总线形式;			台			3


			53			030507007001			出入口执行机构设备			双门电磁锁;

1、规    格：长416×宽47×高26(mm);

2、承受拉力：280kg;

3、额定工作电压：DC12V;

4、工作电流：≤280MA;

5、专业装置：内置突波吸收器;

6、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防火门;

7、安全类型：断电开锁;			台			1


			54			030904003001			按钮			开门按钮;			个			1


			55			030507007002			出入口执行机构设备			闭门器;

适用门重：25～45kg;			台			1


			56			030507007003			出入口执行机构设备			IC卡;			台			10


			57			030411001015			配管			紧定式镀锌电线管JDG20*1.6;

砖、混结构暗配;

墙体开槽及修补;			m			21


			58			030411004005			配线			RYY-6*1.0mm2;

管内穿线;			m			3


			59			030411004006			配线			RYY-4*1.0mm2;

管内穿线;			m			3


			60			030411004007			配线			RYY-2*1.0mm2;

管内穿线;			m			3


			61			030502005003			双绞线缆			网线UTP-CAT6;

综合各种方式敷设;			m			61


			62			030411006007			接线盒			暗装普通金属开关盒;

86H60;			个			1


						6			给排水系统


			63			031001006001			塑料管			室内;

给水;

PP-R管,1.25MPa,DN20;

熔接;

含管件;

压力试验、消毒冲洗;			m			10


			64			031003001001			螺纹阀门			铜芯截止阀J11W-16T DN20;

螺纹连接;			个			1


			65			031003001002			螺纹阀门			止回阀 DN20;

螺纹连接;			个			1


			66			031001006002			塑料管			室内;

排水;

UPVC排水管 DN75;

专用胶水接口(含管件);

通球试验;			m			26.3


			67			031001006003			塑料管			室内;

排水;

UPVC排水管 DN50;

专用胶水接口(含管件);

通球试验;			m			7.8


			68			031004014001			给、排水附（配）件			304不锈钢清扫口DN75;			个			2


			69			031004014002			给、排水附（配）件			普通304不锈钢地漏DN50;			个			3


			70			031002003001			刨沟			配管混凝土刨沟 DN50;

墙面修复;			m			7.4


			71			031002003002			刨沟			配管混凝土刨沟 DN100;

墙面修复;			m			25.7


						7			喷淋系统


			72			030901001001			水喷淋钢管			室内;

热镀锌钢管DN50;

螺纹连接;

水压试验、冲洗;			m			5.5


			73			030901001002			水喷淋钢管			室内;

热镀锌钢管DN32;

螺纹连接;

水压试验、冲洗;			m			8


			74			030901001003			水喷淋钢管			室内;

热镀锌钢管DN25;

螺纹连接;

水压试验、冲洗;			m			21.6


			75			031201001001			管道刷油			消防管道刷红色调和漆两遍;			㎡			4.455


			76			030901003001			水喷淋（雾）喷头			普通洒水喷淋头ZSTZ(X)-15;

有吊顶;			个			10


			77			031002001001			管道支吊架			型钢支架制作安装			Kg			38.8


			78			031201003001			金属结构刷油			支架;

手工除锈;

樟丹二道，灰色调和漆二道			kg			38.8


						8			暖通空调系统


			79			030701003001			空调器			KBW-1机室外机;

外机匹数5HP;

额定冷量12KW;

额定热量13KW;

制冷功率4.5KW;

制冷功率5.0KW;

冷媒形式R410A;

重量150kg;

机组尺寸230*840*840mm;

落地安装;

含底座基础及防震胶垫;

具体参数等详见设计;			台			1


			80			030701003002			空调器			KBW-2机室外机;

外机匹数8HP;

额定冷量25KW;

制冷功率5.5KW;

;

冷媒形式R410A;

重量200kg;

机组尺寸1800*1000*850mm;

落地安装;

含底座基础及防震胶垫;

具体参数等详见设计;			台			1


			81			030701003003			空调器			KBN-2.8空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量750m3/h;

冷量2.8KW;

热量3.2KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			2


			82			030701003004			空调器			KBN-4.5空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量800m3/h;

冷量4.5KW;

热量5.0KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			2


			83			030701003005			空调器			KBN-7.1空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量1000m3/h;

冷量7.1KW;

热量8.0KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			1


			84			030701003006			空调器			KBN-10.0空调室内机;

四面出风卡式;

带冷凝水提升泵;

风量1400m3/h;

冷量10.0KW;

热量11.2KW;

含减震吊支架;

控制线及控制器另计;

具体参数详见设计;			台			2


			85			030701014001			除湿机			除湿机;

除湿量90L/D;

电压/频率220/50V/Hz;

最大输入功率1380W;

适用面积90-120m2;

具备水箱水满自动停机功能;

具体参数详见设计;			台			1


			86			030702001001			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管;

周长0.8米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;

钢板厚度0.5mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			9.6


			87			030702001002			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管;

周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;

钢板厚度0.5mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			6.84


			88			030702001003			碳钢通风 管道			镀锌钢板矩形风管;

周长2米及以下;

咬口机加工制作、采用角钢法兰连接;

钢板厚度0.75mm;

活动及防晃支吊托架制安;			㎡			92.1


			89			031208003001			通风管道绝热			风管保温;

难燃B1级橡塑发泡保温;

30mm厚;			m3			1.61


			90			030702008001			柔性软风管			风机盘管、风口保温复合铝箔软管;			m			5


			91			031201003002			金属结构刷油			支架;

手工除锈;

樟丹二道，灰色调和漆二道			kg			372


			92			030703001001			碳钢阀门			70度防烟防火阀160*160;			个			1


			93			030703001002			碳钢阀门			70度防烟防火阀200*200;			个			1


			94			030703001003			碳钢阀门			70度防烟防火阀500*250;			个			3


			95			030703001004			碳钢阀门			70度防烟防火阀500*320;			个			2


			96			030703001005			碳钢阀门			70度防烟防火阀600*200;			个			2


			97			030703001006			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀160*160;			个			3


			98			030703001007			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀200*200;			个			3


			99			030703001008			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀320*250;			个			2


			100			030703001009			碳钢阀门			手动对开多叶调节阀500*250;			个			1


			101			030703011001			铝及铝合金风口、 散流器			铝合金散流器300*300(成型尺寸);			个			3


			102			030703011002			铝及铝合金风口、 散流器			铝合金散流器600*600(成型尺寸);			个			2


			103			030703011003			铝及铝合金风口、 散流器			排风口 500x300(带纤维网);			个			4


			104			030703011004			铝及铝合金风口、 散流器			下排风口1200x410(带纤维网);			个			1


			105			030801014001			低压铜及铜合金管			Φ25.4*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			24.5


			106			030801014002			低压铜及铜合金管			Φ19.05*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			36.7


			107			030801014003			低压铜及铜合金管			Φ15.88*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			23


			108			030801014004			低压铜及铜合金管			Φ12.7*1.0铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			44.7


			109			030801014005			低压铜及铜合金管			Φ9.53*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			59.8


			110			030801014006			低压铜及铜合金管			Φ6.35*0.8铜管(25mm厚难燃B1级柔性泡沫橡塑保温管壳);

符合国标GB/T1527-2017;

银氮气保护焊接;

氮气吹污;

管道真空试验;

含配套分歧器;			m			20.2


			111			031001001001			镀锌钢管			室内;

空调冷凝水管;

热镀锌钢管DN32;

螺纹连接;

含管件;

压力试验、消毒冲洗;			m			12.2


			112			031001001002			镀锌钢管			室内;

空调冷凝水管;

热镀锌钢管DN25;

螺纹连接;

含管件;

压力试验、消毒冲洗;			m			23.4


			113			031208002001			管道绝热			冷凝水管;

难燃B1级闭孔橡塑发泡保温;

19mm厚;

φ57mm以下;			m3			0.132


			114			030702001004			风管穿墙套管			风管穿墙套管;

2mm厚镀锌钢板;

套管内填不燃材料;

风管穿墙开洞及封堵;

投标单位按图纸接合施工经验报价;

结算时不作调整;			项			1


			115			030704001001			通风工程检测、调试						系统			1


									合    计


			1			031301017001			脚手架搭拆						项			1


									合    计








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：安装工程												标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工						100%


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.5%


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.21%


			2			031302002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			3			031302003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			4			031302005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			5			031302006001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			6			031302008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			7			031302009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			8			031302010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			9			031302011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			10			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			11			031302015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			12			031302016001			新冠疫情常态化防控			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


									合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：安装工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]						100%


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						2.4%


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0.42%


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01						9%


						合    计












直线加速器改造项目控制价编制/直线加速器改造项目清单(装饰).xls

表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征			计量单位			工程数量			金额


																					综合单价			合价			其中:暂估价


						0111			楼地面装饰工程


			1			011102003001			块料楼地面			素水泥浆一道，40厚干硬性水泥砂浆粘贴600*600防滑地砖			㎡			36.9


			2			011101005001			自流坪楼地面			45厚1:2水泥砂浆找平，3mm自流平			㎡			116.35


			3			011103004001			塑料卷材楼地面			PVC卷材地面：2mm厚同质透心抗静电PVC卷材；配套专用粘贴剂；卷材同质踢脚线上墙100mm高，PVC专用铝合金压条			㎡			125.575


			4			011108001001			大理石门槛石			刷素水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴20厚大理石门槛石			㎡			1.5


			5			011105003001			块料踢脚线			专用粘结剂粘贴100*600防滑地砖			m			33.2


						0113			天棚抹灰


			6			011302001001			吊顶天棚			8mm镀锌全牙吊筋；60系列轻钢主龙骨；专用龙骨，600*600*12矿棉板吊顶，L型收边条收口			㎡			80.3


			7			011302001002			吊顶天棚			复杂吊顶（含灯槽）：Φ8mm热镀锌吊杆；60系列轻钢龙骨；12厚阻燃板基层；双层9.5mm厚纸面石膏板，灯槽处单层9.5厚纸面石膏板，板面钉眼封点防锈漆；白色无机抗菌涂料（批三面三，贴缝纸）；开筒灯孔等;

专业连接件连接白色透光膜			㎡			68.12


						0112			墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程


			8			011207001001			墙面装饰板			75系列轻钢龙骨，9.5厚纸面石膏板，6厚金属无机复合板			㎡			140.16


						0114			油漆、涂料、裱糊工程


			9			011406001001			抹灰面油漆			无机涂料（批三、面三）			㎡			232.44


						0108			门窗工程


			10			010802001001			金属（塑钢）门			电动平开防火门（特M-3）：净通过尺寸：1600*2200mm；钢骨架结构；9mm厚阻燃板门套基层；1.2mm厚不锈钢钢板面层；自动感应控制系统；15mmpb铅板，200mm含绷石蜡；门上张贴电离辐射警示标志；含达到设计要求的五金件、各种装置、铅防护门框、门套铅板和配套用件等			樘			1


			11			010804002001			甲级防火门			钢质手推甲级防火门，带观察窗，含配套五金			㎡			5.72


			12			010804002002			乙级防火门			钢质手推乙级防火门，带观察窗，含配套五金			㎡			7.26


						0116			拆除工程


			13			011604001001			拆除			原装饰、安装等拆除，垃圾清运			项			1


									合    计


									合    计








表－11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程												标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目编码			项目名称			计算基础			费率

(%)			金额

(元)			调整费率

(%)			调整后金额

(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工						100%


						1			基本费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			1.7%


						2			扬尘污染防治增加费			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0.22%


			2			011707002001			夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			3			011707003001			非夜间施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			4			011707005001			冬雨季施工			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			5			011707007001			已完工程及设备保护			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			7			011707008001			临时设施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			8			011707009001			赶工措施			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			9			011707010001			工程按质论价			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费			0%


			10			011707011001			住宅分户验收			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			11			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


			12			011707015001			智慧工地费用			分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费


									合    计








表－12 其他项目清单与计价汇总表


			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			金额

(元)			结算金额

(元)			备注


			1			暂列金额


			2			暂估价


			2.1			材料暂估价


			2.2			专业工程暂估价


			3			计日工


			4			总承包服务费


						合    计








表－12－1 暂列金额明细表


			暂列金额明细表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计量单位			暂定金额

(元)			备注


						合    计








表－12－2 材料(工程设备)暂估单价及调整表


			材料(工程设备)暂估单价及调整表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程															标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目												第  页共  页


			序号			材料编码			材料(工程设备)

名称、规格、型号			计量

单位			数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)						备注


															暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价			合价


									合    计








表－12－3 专业工程暂估价及结算价表


			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目			第  页共  页


			序号			工程名称			工程内容			暂估金额(元)			结算金额(元)			差额±(元)			备注


						合    计








表－12－4 计日工表


			计日工表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目									第  页共  页


			序号			项目名称			单位			暂定数量			实际数量			综合单价(元)			合价(元)


																					暂定			实际


						合    计








表－12－5 总承包服务费计价表


			总承包服务费计价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程						标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目			第  页共  页


			序号			项目名称			项目价值			服务内容			计算基础			费率(%)			金额(元)


						合    计








表－13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表


			工程名称：常州二院阳湖院区直线加速器装饰工程									标段：常州市第二人民医院直线加速器改造项目						第  页共  页


			序号			项目名称			计算基础			计算基数			计算费率

(%)			金额(元)


			1			规费			[1.1]+[1.2]+[1.3]						100%


			1.1			社会保险费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						2.4%


			1.2			住房公积金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0.42%


			1.3			环境保护税			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费						0%


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01						9%


						合    计
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