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第一章采购邀请
运西分水闸启闭机和控制室维修改造
竞争性磋商公告
项目概况
运西分水闸启闭机和控制室维修改造的潜在供应商应在南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室获取采购文件，并于2025年7月9日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-HYGS-C2025-0040
项目名称：运西分水闸启闭机和控制室维修改造
采购方式：竞争性磋商
预算金额：壹佰叁拾玖万陆仟柒佰元整.（RMB139.67万元）
采购需求：（1）启闭机改造：拆除原3台套启闭机、3根原砼梁；新做6块钢立柱支承牛腿、新浇固定砼板，新做启闭机钢平台、钢立柱及附属钢结构检修梯；更换原3台套2×160kN卷扬式启闭机；更换3台套闸门顶止水橡皮及标准件；新做轻钢龙骨铝镁锰板隔墙噪音隔断。（2）电气改造：更换3台套启闭机控制柜、动力电缆及控制电缆，调试自动化控制系统软件。（3）控制室改造：厂房内水轮发电机控制室接宽，更换2扇防火门、控制台等。（4）运西分水闸增设拦污栅3台套（具体详见第三章采购需求）
合同履行期限：60日历天。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；
（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺书）；
（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（提供《中小企业声明函》）。本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19号)等政府采购文件。
3.本项目的特定资格要求：
（1）具备水工金属结构制作与安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人；
（2）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
（3）企业主要负责人、项目经理和专职安全管理人员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核证书（分别为A、B、C三类）；
（4）项目经理应具备水利水电工程或机电工程专业二级及以上注册建造师证书，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后）。根据苏水基〔2016〕17号文规定，项目经理有在建工程时，符合相关情况的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目采购。项目经理和专职安全管理人员必须是供应商在职员工，并提交供应商2025年1月份以来连续三个月为其缴纳的社保证明材料；
（5）供应商委托代理人须为本单位的在职员工，并提交供应商2025年1月份以来连续三个月为其缴纳的社保证明材料（法定代表人无需提供）。
三、获取磋商文件
时间：2025年6月27日8:30至2025年7月3日17:30（北京时间）。
地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼612室
方式：（1）供应商获取采购文件前须前往易智采招标采购平台www.ezczb.com/（以下简称平台）免费注册，平台将对供应商注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户；（2）供应商应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，务必在本公告规定的采购文件获取时间前完成采购文件服务费支付，否则将无法保证获取采购文件，支付方式：登录平台（网址：www.ezczb.com/）支付；（3）供应商可通过平台下载、邮寄或现场获取采购文件及采购文件发票，获取采购文件联系电话：025-86338714；（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，供应商可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、支付、发票开具领取等操作，供应商通过平台“发票管理”模块进行操作。非因代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。平台咨询电话为：025-86338154，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时到6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作；（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、采购文件费用支付、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。
售价：采购文件每套300元，平台服务费由平台收取，售后不退。
四、响应文件提交
截止时间：2025年7月9日上午10:00整（北京时间）
地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室
五、开启
时间：2025年7月9日上午10:00整（北京时间）
地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼第一会议室
六、公告期限
本公告公示期限为3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本磋商文件对采购服务或产品的性能和技术要求，均为基本需求参考值，投标服务或产品技术性能应达到同等或更优。
2.采购合同签订前，采购人将组织对成交人的响应文件资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查或实地察看。
3.响应人应提供电子版响应文件（U盘形式（单独密封）、随纸质正本文件一并提交，电子版文件形式为盖完鲜章的扫描件pdf格式及原始word格式）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，响应人需承担前述不一致造成的不利后果。
4.以上内容若有变更将通过原公告媒体发布，响应人应在磋商响应截止时间前关注江苏政府采购网等有关本采购项目有无变更公告。
5.本次磋商不收取磋商保证金。
收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
收款账号：32001595036052517328
开户行：中国建设银行南京城南支行
6.请贵单位获取本次竞争性磋商文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按磋商文件的要求详细填写和编制磋商响应文件（壹份正本、叁份副本），并按以上规定的时间、地点准时参加磋商。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
采购人：江苏省灌溉总渠管理处（江苏省运西分水闸管理所）
地址：江苏省淮安市淮安区淮安抽水站院内
联系人：徐菲	
电话：15851722926
招标代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司
地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢6楼
联系人：张蓓蓓、顾翀
联系电话：025-86338794
邮编：210019


第二章供应商须知
一总则
1．适用范围
1.1本磋商文件仅适用于江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的竞争性磋商采购活动。
2．合格的供应商
2.1具有本项目服务供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加竞争性磋商。
2.2供应商参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定并具备磋商文件规定的条件。
2.3供应商应遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。
3．磋商费用
3.1无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，参加磋商的供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。
3.2采购代理服务费：
Ⅰ、费用金额，按如下表格以差额定率分档累进法计算。本项目按工程招标*95%收取。
	中标金额
	工程招标

	50万元以下（含50万元)
	1万元

	50万元-400万元（含400万元)
	1.5%

	400-1000万元（含1000万元)
	0.8%


举例：中标价（成交价）400万元，则采购代理服务费为：（1+350*1.5%）*95%=5.9375万元。
以此类推。
Ⅱ、支付时间，中标人（成交人）在采购人发出中标（成交）通知书后、双方签订合同协议书前支付。
Ⅲ、该费用应当含在磋商响应报价中。
4．法律适用
本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。
5．磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。
5.2本磋商文件由江苏省鸿源招标代理股份有限公司负责解释。
二磋商文件
6．磋商文件的组成
6.1磋商文件包括：
第一章采购邀请
第二章供应商须知
第三章采购需求
第四章合同主要条款及格式
第五章响应文件格式
第六章评审办法
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与江苏省鸿源招标代理股份有限公司联系解决。
6.2供应商必须详细阅读磋商文件的所有条款、文件及表格格式。参加磋商的供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交的响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受。
7．磋商文件的澄清
若供应商对磋商文件有疑点，可用书面形式（包括信函、传真、电传、电报，下同）在响应文件递交截止时间三天前通知江苏省鸿源招标代理股份有限公司。
8．磋商文件的更正或补充
8.1在竞争性磋商截止时间前，由于需对供应商的提问进行澄清或其他任何原因，江苏省鸿源招标代理股份有限公司均可对磋商文件用书面更正通知的方式进行修正。
8.2书面更正通知将作为磋商文件的组成部分，对所有潜在供应商有约束力。
8.3当磋商文件与书面更正通知相矛盾时，以江苏省鸿源招标代理股份有限公司最后发出的书面更正通知为准。
8.4潜在供应商在收到书面更正通知后，应于一个工作日内正式书面回函江苏省鸿源招标代理股份有限公司，逾期不回的，视同供应商已收到更正通知。
8.5为使潜在供应商有足够的时间按磋商文件的书面更正通知修正和响应磋商文件的要求，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可酌情推迟响应文件递交截止时间，并按8.2条规定的方式将具体变更情况通知潜在供应商。
三响应文件
9．响应文件的语言及度量衡
9.1响应文件以及潜在供应商与江苏省鸿源招标代理股份有限公司之间的所有书面往来都应用简体中文书写。
9.2供应商已印刷好的宣传样本等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。
9.3除磋商文件另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。
9.4本磋商文件所表达的时间均为北京时间。
10．响应文件的组成
10.1响应文件应包括相关内容（有关格式按磋商文件“响应文件格式”要求）。
10.2联合体投标（接受联合体投标项目）：两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
10.3若参加磋商的供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。
11．磋商报价
11.1本项目报价非一次性报价，在磋商后根据磋商小组的要求再次报价。报价含完成本项目所需的专家和工作人员各项费用（含专家费、住宿费、交通费和伙食补助费）、车辆使用费、资料费、管理费、利润、税金等一切费用。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目费用。报价包含临时设施、二次转运、垃圾清运出场、工程检测试验等一切工程相关费用。
11.2响应文件报价不得超过采购预算。
12．磋商报价的货币
本次磋商采购的报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。
13．磋商保证金（本项目不适用）
14．响应文件有效期
14.1响应文件有效期为从响应文件递交截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。
14.2在特殊情况下，江苏省鸿源招标代理股份有限公司可于响应文件有效期满之前，征得参加磋商的供应商同意延长该有效期，要求与答复均应以书面形式进行。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件。受原有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
15．响应文件的签署及形式
15.1参加磋商的供应商按磋商文件要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。正、副本均以普通胶装形式装订成册，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。
15.2响应文件正本中，按磋商文件规定提交的相关证明材料仅需提供复印件（竞争性磋商文件特殊说明除外），文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署并加盖供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指法人公章，不包括专用章。响应文件的副本可以直接采用正本的复印件。
15.3响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或其授权代表签署或加盖公章。
四响应文件的递交
16．响应文件的密封及标记
16.1参加磋商的供应商的响应文件正本和所有副本均需密封完好，并在密封袋上标明“正本”、“副本”字样。
16.2密封袋上须注明项目名称、项目编号、供应商的名称。
16.3响应文件未按第16.1条和16.2条规定书写标记和密封者，江苏省鸿源招标代理股份有限公司不对响应文件被错放或先期启封负责。
17．响应文件递交截止时间
17.1供应商须在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。
17.2若江苏省鸿源招标代理股份有限公司按8.5条规定推迟了响应文件递交截止时间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。
18．迟交的响应文件
在响应文件递交截止时间后收到的响应文件，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受。
19．响应文件的修改和撤回
19.1供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使江苏省鸿源招标代理股份有限公司在响应文件递交截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署并加盖供应商公章。
19.2响应文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第16.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“响应文件递交截止时间前不得启封”字样。修改的响应文件须在响应文件递交截止时间前送达江苏省鸿源招标代理股份有限公司指定的地点。
19.3参加磋商的供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期满前撤回响应文件，其响应文件不予退还。
五竞争性磋商
20．竞争性磋商会议
20.1江苏省鸿源招标代理股份有限公司按磋商文件规定的时间和地点组织竞争性磋商会议。采购人代表、江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员参加，主管部门、监督部门由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。
20.2参加磋商的供应商应委派授权代表参加竞争性磋商，参加磋商的代表须持本人身份证件及法人授权委托书办理签名报到和递交响应文件等事宜。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，江苏省鸿源招标代理股份有限公司对响应文件的处理不承担责任。若法定代表人参加磋商活动，则无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证件及营业执照复印件办理有关手续。
20.3参加磋商的供应商必须在响应文件递交截止时间前签名报到、递交响应文件以及磋商文件所规定的应在响应文件递交截止时间前完成的事项。
20.4若响应文件未密封，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将拒绝接受该响应文件。
20.5江苏省鸿源招标代理股份有限公司工作人员主持竞争性磋商会议，并宣读竞争性磋商工作纪律。
20.6按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。
21．磋商小组
磋商小组由采购人的代表和有关专家三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。磋商小组负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。
22．对响应文件的资格性审查和符合性审查
22.1资格性审查的内容包括：
（1）供应商是否满足资格要求
（2）报价是否超过采购预算
在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参与磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档，信用查询截止时点为提交磋商响应文件截止时间当日。
22.2符合性审查的内容包括：
（1）响应文件的有效性（签署、盖章情况等）
（2）响应文件的完整性（正本和副本数量、内容等）
（3）对磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）
以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。
22.3所谓偏离是指供应商响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指参与磋商供应商对磋商文件的响应在范围、质量、服务方案、服务承诺等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上同意。
判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据，但响应文件不真实不正确的内容除外。
22.4磋商小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：
22.4.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
22.4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
22.4.3单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
22.4.4若参加磋商的供应商不同意以上修正，响应文件视为无效。
23.具体磋商工作程序
23.1磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
23.2磋商小组审阅响应文件。
23.3围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。
23.4磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
23.5供应商应按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或响应文件的补充性文件，并由其法定代表人或授权代理签字或者加盖公章。
23.6磋商结束后，磋商小组将要求所有符合采购需求，满足质量和服务要求的供应商在规定时间内确定并提交最终报价，在规定时间内没有提交最终报价的供应商，其响应文件视为无效。
23.7磋商小组采用综合评分法，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
23.8磋商小组编写竞争性磋商评审报告，按照评审得分由高到低顺序向采购人推荐3名成交候选供应商。
24．响应文件的澄清
24.1在磋商期间，磋商小组有权要求参加磋商的供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清、说明或者更正。供应商应派授权代表和有关人员按磋商小组通知的时间和地点接受询问。
24.2供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商应当采用书面形式，由其授权的代表签字。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。
24.3参加磋商的供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。
25．确定成交供应商
25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行比较和磋商，综合评分，按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
25.2采购人从磋商小组提出的成交候选供应商中，确定排序第一的为成交供应商。
26．磋商过程保密
26.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、磋商、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。
26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
26.3在磋商期间，江苏省鸿源招标代理股份有限公司将有专门人员与参加磋商的供应商进行联络。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
27．出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：
27.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
六确定成交供应商及签约
28．确定成交供应商的原则
28.1磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较、磋商，根据磋商文件中公布的审查办法、磋商程序推荐成交候选供应商。
28.2必要时，采购人对磋商小组推荐的成交候选供应商在履行合同能力方面进行考察，若无其他情况原则上确定磋商小组推荐排序第一的成交候选供应商为成交供应商。
28.3参加磋商的供应商出现下列情况之一的，将被取消成交候选供应商资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）不符合法律、法规的规定。
29.公告与质疑
29.1竞争性磋商结束后，进行成交结果公告。
29.2在公告规定的期限内，供应商对成交结果有异议的，可以先向代理机构提出书面议异意见，如供应商未得到代理机构的答复或对答复结果仍有异议，可以向相应的主管部门提出质疑。
29.3提出质疑的供应商应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
30．成交通知
30.l确定成交供应商后,江苏省鸿源招标代理股份有限公司将把成交结果通知所有参加磋商的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。
30.2成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复江苏省鸿源招标代理股份有限公司，确认成交通知书已收到，并同意接受。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。
31．签订合同
31.1成交供应商在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订成交合同，给采购人和江苏省鸿源招标代理股份有限公司造成损失的，还应承担赔偿责任。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、补充文件、成交通知书均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将本次服务项目进行转包、分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。
32.代理服务费
成交供应商应按照磋商文件中的规定交纳代理服务费。
33.政策功能
33.1中小企业政策
（1）中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%（工程）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。
（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
33.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的1%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3进口产品政策
（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
33.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
33.5磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。
33.6根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
 
注：本磋商文件中提及的“投标”、“投标人”等同“磋商响应”、“磋商响应人”。
 


第三章采购需求（技术要求）
供应商必须仔细阅读本竞争性磋商文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本竞争性磋商文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。业主拒绝低于本竞争性磋商文件技术规范所列任一条款、技术参数、或性能指标要求的响应文件。
一、项目概况
运西分水闸采用直升钢闸门、卷扬式启闭机启闭形式，钢闸门及启闭机均布置于厂房内，运西分水闸的作用是排洪和引水灌溉。在汛期将洪泽湖下泄的大量洪水通过分水闸站经大运河汇入长江，灌溉期可以解决扬州部分地区的农业用水，在大运河航运水不足时可以补充水源。但运行期间，水流噪音大，水汽对启闭机房内设备腐蚀性强。分水闸的启闭机为卷扬式启闭机，考虑到布置在高处较困难，采用了两组转向轮转向的形式，把启闭机布置于厂房地面，但造成厂房地面布置拥挤、地面几乎全是活动盖板，透空较多，闸门运行时，水流声太大，几乎大声说话都听不清。分水闸闸顶楼板为水轮发电机控制室，历史上加固时，由于空间受限，控制室内较拥挤，操作较困难，本次维修将原有卷扬式启闭机更换为闭式星联集驱的卷扬式启闭机，需搭建新的启闭机钢平台放置启闭机。工程预算投资139.67万元。
二、工程任务和规模
1、工程任务
启闭机改造：拆除原3台套启闭机、3根原砼梁；新做6块钢立柱支承牛腿、新浇固定砼板，新做启闭机钢平台、钢立柱及附属钢结构检修梯（总长约20.0m）；更换原3台套2×160kN卷扬式启闭机；更换3台套闸门顶止水橡皮及标准件；新做89平方米轻钢龙骨铝镁锰板隔墙噪音隔断。
电气改造：更换3台套启闭机控制柜、约250米动力电缆及控制电缆，调试自动化控制系统软件。
控制室改造：厂房内水轮发电机控制室接宽1.7m，更换2扇防火门、控制台等。
运西分水闸增设拦污栅3台套
2、工程规模
启闭机更换3台套；
启闭机钢平台、钢立柱、埋件及附属钢结构检修梯制作安装及防腐1套；
闸门顶止水橡皮及标准件更换3台套；
轻钢龙骨铝镁锰板隔墙，面积89m2；
启闭机现地控制柜及安装3台套；
厂房内控制室接宽1.7m。
三、工程设计
1、设计规范、标准
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《水利工程施工质量检验与评定规范》DB32／T2334-2013
2、项目管理要求
2.1施工质量管理要求
2.1.1启闭机改造部分
2.1.1.1施工牛腿时，需要在胸墙设置锚筋，所用钢筋均为HRB400带肋螺纹钢，主要施工步骤为：定位→钻孔→清孔→注胶→植筋。
（1）定位：按设计要求标示钻孔位置、型号，若基材上存在受力钢筋，钻孔位置可适当调整，但均宜植在箍筋内侧。
（2）钻孔：钻孔孔径要求大于植筋3～5mm，钻孔宜用电锤或风钻成孔，如遇钢筋宜调整孔位避开，钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净，并晾晒至干燥。
（3）清孔：钻孔完毕，在检查孔深、孔径合格后，将孔内粉尘用压缩空气吹出，然后用毛刷将孔壁刷净，再次压缩空气吹孔，应反复进行3～5次，直至孔内无灰尘碎屑，最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁，将孔口临时封闭。若有废孔，清净后用植筋胶填实。
（4）注胶：孔内填剂为A级胶粘剂药卷，钻孔清净后，孔内注入2/3的植筋胶将植筋插入孔中，旋转、挤压，直至胶泥外溢，过程中注意植筋弯钩朝向。植筋后3～5小时内不得摇动所植钢筋。对3～5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋，应重新植筋，一定注意清净老胶泥及灰尘。
（5）植筋：植筋应在注胶完成后立即执行，为保证胶体饱满，注胶完成后，将加工好的植筋植入端蘸少许胶液，缓缓旋转插入植筋孔，并旋转到规定位置。操作时要边插入边沿一定方向旋转多次，以使植筋胶与植筋和混凝土孔壁表面粘结密实。
2.1.1.2运西分水闸共3台套2×160kN卷扬式启闭机，更换为闭式星联集驱的卷扬式启闭机，启闭机容量为2×160kN不变，共3台套。工作级别Q2-轻，电机功率11kW，启闭扬程6.0m，钢丝绳为全不锈钢钢丝绳。
启闭机配置要求：
（1）启闭机采用星联集驱启闭机，闭式传动，单机驱动。
（2）启闭机钢丝绳采用符合GB/T9944的不锈钢钢丝绳。
（3）启闭机顺水流方向尺寸不超过850mm。
2.1.1.3启闭机钢平台采用钢立柱及板梁组合结构的平台，启闭机工作钢平台地面高程14.70m，钢平台尺寸（长×宽）19.76×2.04m，平台面采用6mm花纹钢板，梁系采用HM300型H型钢，钢立柱采用HM250型H型钢。钢立柱柱脚安装高程11.0m。单套平台、立柱及检修梯重约18.9t。
浮体式拦污栅、钢平台、立柱等及埋件材料均为Q235B,均需要进行防腐处理，即在对钢材表面喷砂除锈达到规范规定的表面清洁度和粗糙度后，浮体式拦污栅采用喷锌后封闭加中间层再涂面漆的措施。具体为：表面清洁度不低于Sa2.5级，表面粗糙度Rz60~100μm，喷锌160μm，采用30μm环氧富锌底漆封闭，中间层为80μm环氧云铁漆，面层为100μm改性耐磨环氧面漆，喷锌防腐应符合SLl05规范要求。钢平台、立柱等及埋件等均采用油漆防腐，防腐要求同拦污栅喷锌后的涂料防腐要求。
钢平台外围增设维护，将启闭机钢平台区域形成独立空间，减少噪音外扩。围护结构采用轻钢龙骨铝镁锰板隔墙，施工前根据现场尺寸确定排版尺寸，确定龙骨规格及布置，龙骨直接固定在钢柱上，钢柱制作时可以预留相关连接或者现场焊接。
2.1.2电气改造部分
2.1.2.1根据现场情况，更换运西分水闸启闭机现地控制柜、控制台及电缆等，因启闭机位置移动并抬高，由原来的11.0m高程抬高到14.7m高程，新做的现地控制柜安装到每台启闭机立柱位置，更换原动力电缆、控制电缆。从控制室至现场控制柜，部分利用原电缆槽，从11.0m高程抬高到14.7m高程通道本次采用电缆线槽。
分水闸共3孔闸门，每只控制箱控制1孔闸门运行,控制箱落地式靠墙安装，尺寸为宽600深500高1800mm，设有PLC、液晶触摸屏、开关电源、闸门开度仪表等自动化设备，触摸屏上可以显示闸门运行状态。其基础采用10#槽钢竖放铺设,箱体与基础之间采用焊接固定(焊接点不少于4处)，基础槽钢需与接地网可靠焊接。
所有金属构件及基础预埋件、电气设备外壳、基础槽钢、金属管道、电缆桥架以及金属构件等均需与接地网可靠连接。
预埋管道过伸缩缝处需按施工安装规范做过缝处理,预埋管道过长或转弯多时应设置接线盒或电缆井过渡，管内预穿铁丝以便敷设电缆。
2.1.2.2 LCU柜现地控制单元质量要求：
PLC的中央处理器（CPU）应采用高性能处理器，CPU采用冗余以太网接口，PLC满足自主可控要求，即PLC必须采用国产自主可控芯片（如龙芯、申威、飞腾等），PLC生产厂商必须完全是内资企业，且应具有涉密资质，所有核心芯片、部件应自主可控，能够提供第三方自主可控评估报告。PLC应选用在水利行业有广泛应用的品牌。
(1)基本要求：
1)CPU应采用国产自主可控高性能处理器，主频不小于1GHz，位指令速度0.01μs；
2)PLC采用冗余以太网接口，且两路以太网拥有独立IP地址，可实现CPU网络冗余；
3)内置用户内存容量（不包含扩展内存）≥128M，CPU本体应具有内置存储，增加CPU数据存储的安全性、稳定性；
4)PLC应采用标准CPU，IO模块需独立配置，CPU本体不可集成IO点，确保整个PLC系统运行稳定、可靠；
5)控制系统电源模块、通讯模块、I/O模块、特殊模块等均须与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品；
6)具有强大的处理能力,CPU可以处理大量的I/O点：可支持最大数字量不小于48000点，最大模拟量不小于8000点；
7)在背板电源和用户端电源不断开的情况下，I/O模块、通讯模块以及可拆卸端子排支持带电热插拔；
8)背板总线支持冗余电源设计，其中一个损坏时，不影响系统正常运行；
9)所有模块（包括CPU和电源）可在总线背板上任意位置安装；
10)PLC控制器应具备信息安全功能，提供第三方检测机构出具的信息安全检测报告；
11)PLC编程软件具备有效的身份标识和身份鉴别功能，重要数据在传输、存储过程中具备有效的保密性和完整性保护措施等信息安全功能，提供第三方机构出具的软件信息安全检测报告；
(2)IO模块单元
所有IO模块的处理器必须采用国产自主可控处理器，支持带电热插拔；
DI：通道采用光电隔离，额定输入电压24VDC，绝缘耐压不小于500VDC，单个模块点数不得超过32点，支持螺钉型接线端子条方式进行信号连接，接线端子可插拔；
DO：通道采用光电隔离，绝缘耐压不小于500VDC，单个模块点数不得超过32点，支持故障状态预置功能。支持螺钉型接线端子条方式进行信号连接，接线端子可插拔；
AI：通道间完全隔离，绝缘耐压不小于500VDC。支持±10V，0~10V，0~5V，1~5V，0~20mA，4-20mA信号类型，每通道分辨率不低于16位，单个模块点数不得超过16点，支持螺钉型接线端子条方式进行信号连接，接线端子可插拔；
AO：通道间完全隔离，支持±10V，0~20mA，4~20mA信号类型，每通道分辨率不低于12位，单个模块点数不得超过8点，支持故障状态预置功能，支持螺钉型接线端子条方式进行信号连接，接线端子可插拔。
(3)网络结构及通讯功能
PLC必须支持以太网远程IO环网冗余配置方案，接口模块具备By-Pass功能，在网络节点发生故障的情况下，能正常保持环网结构；支持ModbusTCP协议或支持OPC国际标准，便于与组态软件通讯。
(4)编程软件
PLC编程软件为自主研发的编程软件，采用纯中文、图形化编程方式，具在项目管理功能，且支持自定义功能块封装，方便程序移植；编程软件要求符合IEC61131-3国际标准，应支持LD（梯形图）、ST（结构文本）、IL（指令表）、FBD（功能块图）、SFC（顺序功能图）以及SCC（顺序控制图）编程语言，同一项目中任一代码段均可选择不同语言编程，并可相互调用；集成在编程软件中的PLC仿真器可以在PC上准确地再现目标程序的运行，可脱离硬件进行开发、仿真调试；
PLC编程软件应拥有完全自主的知识产权，不可采用兼容的第三方编程软件，需提供PLC厂家的软件著作权并盖章；
PLC编程软件具备有效的身份标识和身份鉴别功能，重要数据在传输、存储过程中具备有效的保密性和完整性保护措施等信息安全功能，提供第三方机构出局的软件信息安全检测报告；
PLC控制器应具备信息安全功能，提供第三方检测机构出具的信息安全监测报告。
(5)触摸屏技术指标
现地控制单元设置液晶触摸屏，用于现地数据监控及控制操作的人机接口。触摸屏上可以显示视频画面，触摸屏应不低于以下性能指标：
显示尺寸：10寸
主频不低于1.0GMHz
存储器：256MDDR3
分辨率：不小于1920*1080
显示色彩：26万色
亮度：不小于300cd/m2
背光灯：LED，寿命不小于60000小时
液晶寿命：不小于300万次单点触摸寿命
存储扩展：支持U盘、支持SD卡
网络接口：不少于1个100M以太网口和2个485口
供电电压：24VDC（±15%）
防护等级：IP65前面板
外壳材质：铝合金镀锌
满足-20℃～65℃的温度环境，5%～95%无凝露的湿度环境。
CE认证：符合EN55032和EN55035标准
2.1.2.3根据现场运行情况，结合本次改造启闭机开度发生了改变和工程的重要性，对原软件进行维护。
2.1.3控制室改造部分
将控制室、工具间、值班室内部隔墙拆除，形成大开间，同时根据现场实际空间尺寸，将上述三间扩大进深，向北扩充1.7m，改造后控制室尺寸达到11.26×5.8m。扩充部分采用钢筋混凝土结构，层高同现有房屋，砼采用微膨胀混凝土，强度等级C35；隔墙采用200mm厚A5.0ALC加气混凝土砌块，M5专用水泥类砌筑砂浆砌筑。控制室室内采用800×800mm地砖面层，墙面采用无机涂料饰面，顶棚采用铝合金方板吊顶，所有外门均采用甲级防火门。根据控制室照明、通信、运行需要，重新布置电气系统。因控制室改造引起的厂房地面环氧地坪损坏，原样恢复。
拆除过程中做好现场及保留部分结构保护。结构改造中应详细勘察现场，若出现现场结构布置与原结构图纸表示不一致，以现场尺寸为准，新增框架柱纵筋采用植筋方式植入水工结构内，新增部分梁板钢筋均采用植筋方式与原结构有效连接，所有植筋施工必须按照《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013要求施工。本工程位于闸房内，空间受限，运输不便，且混凝土浇筑量偏小，施工中应考虑二次运输方法及时间，保证混凝土浇筑质量。
建筑装饰装修施工时必须严格执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010中的相关要求，确保质量、安全、环保、美观。
电气工程施工时应结合现场现有供电线路及控制电气系统要求，并严格执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015中的相关要求。
2.2施工安全管理要求
（1）建立建全安全生产保证体系，建立安全生产责任制，配备安全管理员，并持证上岗。
（2）按规定建立安全防火、安全保卫、安全教育、安全培训、事故处理报告等制度。
（3）乙方应严格执行国家、行业相关安全规程规范，遵守甲方有关安全生产管理规定等规章制度。发生安全问题的，甲方有权对乙方进行相应的处罚。乙方应按照有关规程实施维修工作，并采取一切可靠的技术和安全措施保证工作现场的安全，包括人员安全、公共财产和设备设施安全、运行安全。对于乙方措施不力、管理不善、人员过失或不规范指导、运行操作和维修养护造成的人员伤亡、设备设施损坏和丢失、火灾、水质污染、调水中断及其他人为事故，其全部责任及相应损失由乙方承担。
（4）乙方作业必须按要求严格布置安全防护措施和隔离措施；各类设备和安全通道要悬挂明显的警示牌；工作区域要设置警戒线并布置消防器材等，保证工作现场安全。
（5）施工前由甲方进行施工和安全交底，乙方应组织安全教育，特种作业人员应经专门培训、持证上岗。施工期间，每日上班前10分钟，下班后5分钟，所有施工人员在指定地点召开班前班后会议，布置及总结当日安全工作要点。
（6）施工用电、安全器械、用具应专人管理、定点放置、定期保养。
（7）油料等易燃易爆物品及危险化学品等要定点存储，专人管理。
（8）当发生事故等突发事件时，应立即采取措施防止事故的扩大，并按规定及时处理并报甲方。
2.3施工环境管理
（1）乙方应保持施工区域干净整洁，每日施工结束，及时清理施工区域。
（2）乙方应对施工区域设施设备进行防护，因防护不到位造成的污损，乙方无条件清洁；造成损坏的，照价赔偿。
（3）施工期间，各类物品堆放整齐，道路平坦通畅，无杂物、散落物，无垃圾，有完备的给水排水设施。
（4）做好其他环境管理工作。
 


四、工程量清单
工程报价汇总表
项目名称：运西分水闸启闭机和控制室维修改造
 
	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规费

	1
	运西分水闸启闭机和控制室维修改造
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	合计（人民币小写）
	 
	 
	 
	 

	 
	合计（人民币大写）
	 
	 
	 
	 


 
 
备注：本项目涉及的拆除、施工中的废料、废渣，由承包人自行解决弃料场，费用含在报价中，结算时不调整。且不得在发包人管理范围内弃料。
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年月日
 
 


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：运西分水闸启闭机和控制室维修改造
	序号
	工程名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中：暂估价

	一
	启闭机改造
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	原启闭机拆除
	含清运
	台
	3
	 
	 
	 

	2
	原砼梁拆除
	含清运
	根
	3
	 
	 
	 

	3
	牛腿砼制作安装
	支承牛腿作为钢立柱的基础，每块约0.54立方米，使用18mm钢筋植筋，详见技术要求。
	块
	6
	 
	 
	 

	4
	启闭机钢平台、钢立柱、埋件及附属钢结构检修梯制作安装
	启闭机钢平台采用钢立柱及板梁组合结构的平台，启闭机工作钢平台地面高程14.70m，钢平台尺寸（长×宽）19.76×2.04m，平台面采用6mm花纹钢板，梁系采用HM300型H型钢，钢立柱采用HM250型H型钢，按图设置剪刀撑。钢立柱柱脚安装高程11.0m。平台、立柱、埋件及检修梯重约18.9t。
	套
	1
	 
	 
	 

	5
	启闭机钢平台、钢立柱、埋件及附属钢结构检修梯防腐处理
	采用油漆防腐，采用30μm环氧富锌底漆封闭，中间层为80μm环氧云铁漆，面层为100μm改性耐磨环氧面漆。
	平方米
	610
	 
	 
	 

	6
	QP-2×160kN闭式星联启闭机及安装
	含开度、荷重传感器、不锈钢钢丝绳等
	台套
	3
	 
	 
	 

	7
	闸门顶止水橡皮及标准件更换
	 
	台套
	3
	 
	 
	 

	8
	轻钢龙骨铝镁锰板隔墙
	含清运
	m2
	89
	 
	 
	 

	 
	分部小计
	 
	 

	二
	电气改造
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	启闭机现地控制柜及安装
	 
	台套
	3
	 
	 
	 

	10
	电缆桥架
	一层热镀锌竖井桥架XQJ-T1-01-10-2
	m
	15
	 
	 
	 

	11
	电缆
	ZAYJV-4X25+1X16
	m
	50
	 
	 
	 

	12
	电缆
	ZC-YJV-3×6
	m
	100
	 
	 
	 

	13
	电缆
	KVV-4×2.5
	m
	100
	 
	 
	 

	14
	自动控制软件调试
	含plc、触摸屏、数据库、组态软件等相关调试
	项
	1
	 
	 
	 

	 
	分部小计
	 
	 

	三
	控制室改造
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	拆除原建筑墙体、地坪、装饰、护栏等
	含清运
	项
	1
	 
	 
	 

	16
	C35微膨胀混凝土
	 
	m3
	9.60
	 
	 
	 

	17
	200厚A5.0ALC加气混凝土砌块
	 
	m3
	10.40
	 
	 
	 

	18
	800×800地砖地面含混凝土垫高
	 
	平方米
	65
	 
	 
	 

	19
	无机涂料含粉刷
	 
	平方米
	125
	 
	 
	 

	20
	不锈钢踢脚线
	 
	m
	36
	 
	 
	 

	21
	铝方板吊顶
	 
	平方米
	65
	 
	 
	 

	22
	不锈钢栏杆
	1.2米高
	m
	25
	 
	 
	 

	23
	甲级防火门
	 
	套
	2
	 
	 
	 

	24
	室内电气安装
	 
	项
	1
	 
	 
	 

	25
	新建砼板
	 
	m3
	11.07
	 
	 
	 

	26
	直径16mm以内钢筋及植筋
	 
	根
	180
	 
	 
	 

	27
	环氧地坪
	 
	平方米
	120
	 
	 
	 

	28
	中控台
	亚克力面板，含水玻璃台面
	项
	1
	 
	 
	 

	四
	运西分水闸增设拦污栅
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	浮体式拦污栅及安装
	单扇拦污栅的栅体尺寸（宽×高）6.4×1.50m，浮箱体尺寸（宽×高）6.4×1.10m，总高2.60m,重约2.5t/扇，共3扇。
	台套
	3
	 
	 
	 

	2
	拦污栅防腐
	喷锌+涂料封闭，约170平方米。
	台套
	3
	 
	 
	 

	 
	分部小计
	 
	 

	 
	合计（人民币小写）
	 
	 

	 
	合计（人民币大写）
	 
	 


 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年月日


总价措施项目清单与计价表
 
工程名称：运西分水闸启闭机和控制室维修改造
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整
费率（%）
	调整后
金额（元）
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	3.100
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	扬尘污染防治增加费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	0.310
	 
	 
	 
	 

	2
	011707010001
	按质论价
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	011707002001
	夜间施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	011707003001
	非夜间施工照明
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	011707004001
	二次搬运
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	011707005001
	冬雨季施工
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	011707007001
	已完工程及设备保护
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	011707008001
	临时设施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	011707009001
	赶工措施
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	011707011001
	住宅分户验收
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	011707012001
	建筑工人实名制
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	011707015001
	智慧工地费用
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	011707013001
	特殊施工降效
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	011707014001
	协管费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计（人民币小写）
	 
	 
	 
	 
	 

	合计（人民币大写）
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年月日


规费、税金项目清单与计价表
 
工程名称：运西分水闸启闭机和控制室维修改造
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	规费
	环境保护税+社会保险费+住房公积金
	 
	100.000
	 

	 
1.1
	 
社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	 
	3.200
	 

	 
1.2
	 
住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	 
	0.530
	 

	 
1.3
	 
环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	 
	 
	 

	 
2
	 
税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
	 
	9.000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合计（人民币小写）
	 

	合计（人民币大写）
	 


 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年月日
 
 


工程量清单附表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：
	项目编码
	 
	项目名称
	 
	计量单位
	 

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	人工单价
	小计
	 
	 
	 
	 

	 
	未计价材料费
	 
	 
	 
	 

	清单项目综合单价
	 

	 
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	暂估单价
（元）
	暂估合价（元）

	材料费明细
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年月日
 
 


江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表
 
工程名称：
	序号
	项目名称
	计量
单位
	数量
	单价
(元)
	合价
(元)
	备注

	一
	完善、改造和维护安全防护设施设备
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	现场临时用电防护
	 
	 
	 
	 
	用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡

	2
	洞口、临时防护
	 
	 
	 
	 
	洞口、临时等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层

	3
	机械设备防护
	 
	 
	 
	 
	钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护

	4
	高处作业防护
	 
	 
	 
	 
	防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线

	5
	交叉作业防护
	 
	 
	 
	 
	平面、立面交叉作业时的防护

	6
	防火、防爆、防尘、防毒
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	防雷、防台风、防地质灾害
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	地下工程有害气体监测、通风
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	临时安全防护
	 
	 
	 
	 
	围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护

	10
	安全警示标志
	 
	 
	 
	 
	警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯

	二
	配备、维护、保养应急求援器材、设备和应急演练
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	配备、维护、保养应急求援器材、设备
	 
	 
	 
	 
	应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新

	2
	应急演练
	 
	 
	 
	 
	 

	三
	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	重大危险源评估、监控与管理
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	事故隐患排查、评估和整改
	 
	 
	 
	 
	 

	四
	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设
	 
	 
	 
	 
	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用

	五
	配备和更新现场作业人员安全防护用品
	 
	 
	 
	 
	必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要的补充

	六
	安全文明生产宣传、教育、培训
	 
	 
	 
	 
	安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩

	七
	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
	 
	 
	 
	 
	 

	八
	安全设施及特种设备检测检验
	 
	 
	 
	 
	 

	九
	文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	现场布置
	 
	 
	 
	 
	现场围挡、五板一图、企业标志

	2
	办公和生活设施
	 
	 
	 
	 
	施工现场办公、生活区与作业区分开设置、保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备

	3
	现场管理
	 
	 
	 
	 
	场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁

	十
	其他与安全文明施工直接相关的内容
	 
	 
	 
	 
	含廉政建设费用

	总计
	 
	 
	 
	 
	 


 
注：1、本表为施工单位编制投标文件工程量清单（或详细使用计划）“安全文明措施费分解表”参考格式，分为十大项和若干子项，实际采用时项目清单大项不得调整，子项可根据工程实际适当增减或调整。
2、施工单位进场后应按本表编制详细使用计划报发包人审核同意后实施，按照清单项目和计量周期申请支付。详细使用计划确定后，如无特殊情况，大项金额不得调整，大项内各子项间可根据实际情况作适当调整。
 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：（签名）
年月日
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章合同主要条款及格式


以下为中标后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与供应商结合本项目具体情况协商后签订。
 
第一部分合同协议书
 
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》（合同编）、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就运西分水闸启闭机和控制室维修改造施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：运西分水闸启闭机和控制室维修改造。
2.工程地点：江苏淮安。
3.工程立项批准文号：/。
4.资金来源：省级发展资金。
5.工程内容：具体内容详见招标文件及工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：
具体详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：2025年/月/日。
计划竣工日期：2025年/月/日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合:合格。
四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币：（¥:元）；
其中：
 
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）/（¥/元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/（¥/元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/（¥/元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）/（¥/元）。
2.合同价格形式：固定单价合同。
3.本工程最终按实际工作量结算，最终按审计结果结算。
4.付款方式：采购人按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度进行支付；完工验收后15个工作日内，支付至合同价款的80%；审计结束后15个工作日内，供应商缴纳审定价的3%作为质保金，价款支付至审定价的100%；在缺陷责任期满后无质量问题15个工作日内无息支付。
五、项目负责人
承包人项目负责人：。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（成交通知书）；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）招标文件（磋商文件）
（9）投标文件（响应文件）
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过竞争性磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
 
发包人：(公章)                         承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：


第二部分通用合同条款
该部分与（GF—2017—0201）相同。
 
 
第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
其他合同文件包括：。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.1监理人：
本项目不设监理人，由发包人履行监理人职责，所有工序报发包人验收合格后方可继续施工。
施工单位应向发包人提供完整的质量评定、材料报验等全部工程档案资料。
1.1.2.2设计人：
名称：/；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.2永久占地包括：施工区域。
1.1.3.3临时占地包括：无。
1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：
现行《中华人民共和国民法典》（合同编）、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》及国家、江苏省的法规条令及规范性文件。
1.3标准和规范
1.3.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工、验收的标准、规范，以及江苏省、淮安市建设、消防、节能以及环保等相关主管部门颁布的文件。
1.3.2发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及承诺书；（2）中标通知书（指成交通知书，其他同）；（3）招标文件（指磋商文件，其他同）及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）投标书（指磋商响应文件，其他同）及其附件；（7）标准、规范及有关技术资料；（8）图纸；（9）工程报价单或预算书。
1.5保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.6图纸和承包人文件	
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.2承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和进度计划等；
承包人提供的文件的期限为：开工前3天；
承包人提供的文件的数量为：伍份纸质档文件以及电子档文件；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（包括纸质档和电子档文件）；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提交文件后7天内。
1.6.3现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
1.8交通运输
1.8.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：除本项目参建单位相关人员外，其他人员未经许可不得进入施工现场，承包人应安排专人做好保卫工作，费用含在投标价中。
1.8.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。
1.8.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.9知识产权
1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。
1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限用于本项目。
1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价款中由承包人承担。
1.10工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按清单计价规范相应条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2.发包人
2.1发包人代表
2.1.1发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
2.1.2发包人对发包人代表的授权范围如下：
（1）行使发包人代表的权利，包括组织施工现场发包人的工作及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。
（2）本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。
（3）发包人权利及相关约定：
①对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接招请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。
②发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。
③发包人的通知应以书面形式发出。任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面（加盖公章）请求确认。
2.2发包人人员
2.2.1发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
2.2.2发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.3施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.3.1提供施工现场
发包人应向承包人提供必要的施工现场，保障必须的施工条件（施工用水、施工用电、施工交通条件等），提供现有的施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内建筑物和地下水电管网分布等资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。
2.3.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：按照建设主管部门相关文件要求。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式（胶装成册）。
（2）承包人应履行的其他义务：（1）承担施工安全保卫工作的责任和要求:承包人应做好现场危险区域的防护和警示，施工人员离开施工区域时，须关好门窗，并和发包人的值班人员一起现场确认。
（2）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:施工期间负责施工场地内机电设备、墙壁、地面等的保护工作，所需费用含在报价内。
（3）施工场地清洁卫生的要求:	按水利部文明工地标准。施工现场要求保证施工场地清洁，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有施工机械、设备和杂物从施工场地运走。
（4）双方约定承包人应做的其他工作:
①承包人应负责工程移交前的一次清洁工作，清洁工作内容包括：施工场地清理，设备清洁。
②承包人应负责有关材料、设备的采购，并保证质量符合要求，正式采购前应征求发包人的意见，得到批准后方可采购。
③施工期间的各类验收、领导视察、上级检查等，承包人应积极配合、参加。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目负责人的授权范围如下：作为承包人在项目的授权代表，全面履行工程项目的承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理本人每天至少8小时，每周不少于5天在本工程现场工作，且必须参加工地例会（有事须请假）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，追究违约责任，并报监管部门备案。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发现项目经理某周有2天不在现场或无故缺席工地例会，每发现一次罚款2000元整（从工程款中直接扣除），如连续5天或施工期间累计10天不在现场，发包人有权解除合同，追究违约责任，并报监管部门备案。
3.2.2承包人擅自更换项目负责人的违约责任：
中标的项目经理和投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，否则发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人的损失；如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换。
3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除合同，追究违约责任，并报监管部门备案。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知3天内。
3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人按照每人次5000元向发包人支付违约金（从当期进度款扣除）。
3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人批准方可离开现场。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标文件中约定的施工管理人员不得擅自更换，如有特殊原因确需更换，承包人应向发包人提出书面申请，发包人同意后方可更换，否则将追究承包人违约责任，违约金按照每人次2000元（从当期进度款中扣除）。
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元/人次。
3.5分包
3.5.1禁止分包的工程包括：全部工程。
3.5.2严禁承包人转包和擅自分包！
3.5.3合同签订后，若发现乙方将工程转让、转包、分包给他人、或发现乙方实际不具备与承包的工程相应资质与能力（如乙方管理混乱，机械设备不能满足施工需要，质量不符合合同和现行规范要求，有关手续不齐全，工程进度有可能影响单体工程进度及验收等），甲方有权随时终止合同，责令乙方立即退出施工现场，并要求乙方赔偿合同总价30%的违约金；如有其它损失，甲方仍有权要求赔偿。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：竣工交付前由承包人负责，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人要求采取特殊保护措施所发生的费用由发包人承担。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本项目实行履约担保制度。成交人在施工合同签订前，必须向采购人提交履约保证金人民币整（￥元），（履约保证金为合同总价的10%）。未按招标文件规定提交履约保证金的，采购人将取消其中标资格。工程验收合格并按照约定的工期交付使用后，履约保函失效，其他形式的履约保证金发包人将于一个月内予以无息退还承包人。履约担保的形式：银行本票、汇票、转账支票、履约保函等。采用履约保函形式的，出具履约保函的银行必须是承包人接收发包人工程款的收款行。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：按照现行标准验收合格
5.1.2特殊质量标准和要求：无
关于工程奖项的约定：无。
5.1.3材料需使用发包人招标文件工程量清单中指定的或承包人投标文件中承诺的规格、品种和品牌。所有材料必须满足国家相关标准，验收时须提供材料出厂合格证和检测证明。
5.2质量保证措施
5.2.1发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2承包人的质量管理
承包人按照《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送发包人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.3隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
发包人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经发包人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经发包人检查质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内完成修复，并由发包人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，发包人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。发包人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送发包人，发包人应签字确认。发包人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4承包人私自覆盖
承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。
5.4.2因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人必须按照相关规定通知发包单位组织人员对本工程施工过程中的隐蔽工程进行严格的验收，同时发包人有权要求对工程任何部位进行中间验收。
发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行政监督机构及其安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身财产安全。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起重大人身伤亡事故，承包人除了接受相关行政监督部门的处罚外，承包人赔偿发包人违约金2万元；承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和业主代表的合理要求。与工程有关的大、中型施工机械、现场变配电设备以及重要施工器具等的检修、维护须提前7天通知发包人。承包人必须服从发包人现场安全考核管理办法。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，具体如下：①根据发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人24小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④承包人必须承担上述工作所需的所有费用。⑤如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。⑥因承包人自身原因造成的人身、财产安全事故，均由承包人自行承担相关责任及费用赔偿，与发包人无关。在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元（直接从工程进度款中扣除）；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元（直接从工程进度款中扣除）；每发生一起重大质量安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金2万元（直接从工程进度款中扣除）。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责施工现场内治安保卫工作，包括：（1）对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；（2）配合公安、交警等部门的管理；（3）承担治安管理工作相关费用。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程不创建市级文明工地。施工场地符合淮安市有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人于开工前3日提交施工组织设计，在各专项工程施工至少提前3日提交专项施工方案，有特殊要求的于施工前3日内上报施工方案。每月5日报本月的施工进度计划，每周五报周进度计划。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3日内。
7.2施工进度计划
7.2.1施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3日内
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3日
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3日
7.3.2开工通知
因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5工期延误。
7.5.1因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能及时提供设计变更修改图；②不可抗力；③其余按本合同《通用条款》执行。由于发包人原因延误工期的，工期相应顺延，但无费用索赔。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：5000元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款有关规定执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）11级以上大风；
（2）24小时降雨量超过150mm；24小时积雪厚度大于400mm；当地气象部门认定的50年一遇的雨、雪、洪灾；
（3）六级及以上地震；非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。
7.8提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：无。
8.材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的：无。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计、招标文件和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3禁止使用不合格的材料和工程设备
8.3.1发包人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。发包人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.3.2发包人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照发包人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.3.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.4样品
8.4.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：用于本工程之任何材料，在使用前必须得到发包人和发包人授权的发包人认可或批准，必须符合有关规范、设计图纸、招标文件规定的质量及品牌要求，并提供产品合格证明、质保证书，承包人不得擅自更改招标文件中约定的主要材料品牌、规格和质量等级。在施工前，承包人须提供各有关物料之样品作发包人认可之用。发包人对任何样品之认可或批准，并不能解除承包人按合同须履行之责任及义务。
8.5材料与工程设备的替代
8.5.1出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.5.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.5.2承包人应在使用替代材料和工程设备3天前书面通知发包人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）发包人要求的其他文件。
发包人应在收到通知后3天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；发包人逾期发出书面指示的，视为发包人同意使用替代品。
8.5.3发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.6施工设备和临时设施
8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费用均由承包人承担，工程竣工后一周内负责将临时设施全部拆除并清运出场。建筑物周边及场内道路等设施如有损坏，承包人应负责修复。本项目建筑及生活垃圾由承包人在竣工验收一周前全部运至合法垃圾场，费用含在投标报价中。
8.7材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9.试验与检验
9.1试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款有关规定执行
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款有关规定执行
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款有关规定执行
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于发包人抽检性质的，可由发包人取样，也可由承包人的试验人员在发包人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为发包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于发包人抽检性质的，发包人可以单独进行试验，也可由承包人与发包人共同进行。承包人对由发包人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，发包人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送发包人，发包人应承认该试验结果。
9.3.3发包人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由发包人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款有关规定执行
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：（1）施工中发包人需对原工程进行设计变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模需要重新报批或重新审图时，发包人应报规划管理部门和其他相关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及说明。
承包人按发包人发出的变更通知及相关要求，进行下列需要的变更：①更改工程相关部分的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关施工顺序和时间；④其他有关工程变更需要追加的额外工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
（2）承包人不得对原设计擅自进行变更，由此造成的经济损失及工期延后由承包人自行承担，并赔偿发包人有关损失。
（3）承包人在施工中提出合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的代换，须经发包人书面同意。未经同意擅自更改的，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，工期不得延后。
发包人采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。
（4）合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
（5）发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；
（6）承包人必须按发包人要求完成变更工作，否则发包人有权交由第三方承包人完成，并按第三方承包人报价的双倍作为违约金扣减承包人的合同价款。
（7）因设计变更导致工期的顺延以发包人批准为准。
（8）设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
10.2变更估价
10.2.1变更估价原则
关于变更估价的约定：按本合同条款中第12.1相应条款执行。
10.2.2材料变更时价格确定
承包人材料价格明细表中没有的材料，由承包人呈报价格,最终经发包人批准后的价格为准。
10.2.3其他
①除总价措施项目中现场施工安全文明措施费项目可随分部分项工程量清单中工程量的增减作相应调整，其余的当分部分项工程量清单项目发生工程量变化或变更时，其总价措施项目及单价措施项目费用均不作调整，包干使用。对发包人所列的措施项目，承包人已根据工程实际与施工组织设计进行增补，但未更改发包人已列措施项目，结算时，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。
②承包人自行施工工程内容所有专项检测费用均由承包人自行承担，已包含在本合同内。
10.2.4设计变更、工程签证的价款结算：
①经包人批准后的设计变更，方可作为结算依据；
②经发包人批准后的工程签证，方可作为结算的依据；
③按发包人规流程执行：定的工作承包人收到设计变更后14天内，向发包人提出变更工程价款的完整资料，报发包人相关部门批准后，可以作为直接计入竣工结算价款。
10.3承包人的合理化建议
发包人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款有关规定执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款有关规定执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无
10.4暂估价
10.4.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按发包人的要求执行
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人的要求执行
11.价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目工期要求为60日历天，因此人工工资的政策性调整不允许调整；实行政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格不允许调整。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：/
2、总价合同。
总价包含的风险范围：施工期间的国家政策性调整及市场风险。
风险费用的计算方法：不计
风险范围以外合同价格的调整方法：如变更引起工程量增减，综合单价须调整时按如下办法执行：1、变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。2、由于工程量清单计算误差引起的工程量增减，若增减幅度在15%以内的（含15%），仍执行原综合单价；增幅超过15%，其增加部分的工程量的综合单价结合实际情况双方协商可适当调低，减幅超过15%，其减少后剩余部分的工程量的综合单价结合实际情况双方协商可适当调高，上述工程量经发包人确认后作为结算依据。
3、其他价格方式：无
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013系列文件及2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》等，若以上标准、规范未能达到国家最新标准时，应按最新版本的国家标准、规范执行。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：每周二前将当周完成的工程量发送至发包人跟踪审计备查。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：双方约定本工程按照以下工程款（进度款）支付的方式和时间执行：
采购人按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进度进行支付；完工验收后15个工作日内，支付至合同价款的80%；审计结束后15个工作日内，供应商缴纳审定价的3%作为质保金，价款支付至审定价的100%；在缺陷责任期满后无质量问题15个工作日内无息支付。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13.验收
13.1分部分项工程验收
发包人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行，并符合下列要求：
1、竣工验收按照承包人自评、发包人验收的流程进行。工程完工后，承包人通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家关于工程竣工有关规定，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。
2、发包人收到上述资料后及时组织有关部门进行全面验收。若承包人提供的验收资料不全或不符合规定要求，则验收顺延，责任由承包人承担。发包人组织验收后，在一周内给予批准或提出修改意见。若初次验收未通过，承包人应按发包人所提修改意见进行整改并承担整改费用，完成后再次申报。
3、承包人提供竣工图的约定：叁套。竣工验收日期为实际竣工验收合格之日。
4、竣工交付使用的过程必须符合下列要求：
A、完成设计图和施工合同规定的工作内容，达到国家规定的竣工验收条件。工程质量应符合国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同规定的要求，并经质量监督机构核定为合格工程。
B、工程所用的设备和主材料、构配件具有产品质量出场检验合格证明、技术标准、必要的进场试验报告，并达到相应的验收标准。
C、具有完整的工程技术档案，已办理工程竣工交付使用的有关手续。
D、已签署工程保修书。
5、工程竣工验收一次性通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程首次验收未通过，实际竣工日期为承包人整改后再次验收合格之日。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：施工完成后按照发包人要求执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按2000元/天支付违约金。
13.3竣工退场
13.3.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：施工结束且竣工资料交付后7日内。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：验收合格后，在工程完工后一个月内将竣工结算报发包人进行初审，发包人初审后由发包人跟踪审计部门进行审计，在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。
14.2竣工结算审核
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
（一）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除或由施工单位直接缴纳（下同）；
（二）单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；
（三）单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；
（四）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。
14.3最终结清
14.3.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3。
承包人提交最终结算申请单的期限：质量缺陷期满后56天内。
15.缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自验收合格之日起24个月。
15.2质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：审定总价的3%作为质量保修金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
（1）质量保证金保函； 
（2）汇款。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.3保修
15.3.1保修责任
工程免费保修期为：详见质量保修书。
15.3.2修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7）其他：另行协商。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）接到发包人开工令后，承包人无正当理由推迟开工，每拖延1日历天须向发包人支付2000元的违约金；
（2）若发现承包人有违反施工图纸及相应技术规范或偷工减料的行为，发包人有权对承包人处以每次1万元以下的罚款，承包人需无条件返工至设计图纸及相关现行规范要求；
（3）若承包人延误提交竣工结算申请单，承包人按照1000元/天支付违约金；
（4）合同工期按承包人投标文件中的自报工期，如承包人原因延误工期，承包人应承担违约责任并向发包人支付赔偿费，赔偿费支付办法按合同工期延误一天赔偿2000元，并以合同总价的5%为限，支付赔偿费不能解除承包人应完成本工程的责任以及合同规定的其他相关责任；
（5）若工程首次竣工验收未通过，承包人必须按照发包人要求及相关规范、标准整改到位并承担合同总价的0.1%的罚款，从工程竣工结算款中直接扣除。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金上限为竣工结算价的5%，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：甲方有权随时终止合同，责令乙方立即退出施工现场，并要求乙方赔偿合同总价20%的违约金；如有其它损失，甲方仍有权要求赔偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用不另外支付。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及当地气象部门认定的50年一遇风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
17.2因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人办理工程一切险和第三者责任险，并承担相应保费。
18.2其他保险
关于其他保险的约定：（1）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用。
（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。
（3）承包人须对本工程进行期间发生的与本工程有关的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人承担。
18.3通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款有关规定执行。
19.争议解决
19.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。
19.1.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
19.1.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
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附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：
　　承包人（全称）：
 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单中所有项目均在保修范围内。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程免费保修期为：24个月。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
　　保修期内承包人免费保修，非因承包人原因造成的质量问题除外，费用由责任方承担。保修期外，承包人终身保修，仅收取部件成本费。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
 
发包人（公章）：承包人（公章）：
地址：地址：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
 
 
 
 
 
 
 


附件2：
建设工程安全管理协议
 
发包单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
甲方将项目发包给乙方施工，为贯彻"安全第一、预防为主"的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包施工项目：
工程项目名称：
工程地址：
二、工程项目施工期限：
自年月日起开工至年月日完工
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括负责安全生产的领导,各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系,管理体系中的人员名单上报甲方项目代表备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。
5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
7、根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,交底材料一式两份,由甲乙双方签字后各执一份。
8、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系,相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须限期整改。
10、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方车辆管理办法。对于乙方人员未按甲方要求，违规使用车辆造成的后果,由该方人员及其单位负责。
11、乙方在施工期间必须严格执行和遵守学校相关规定。因实验、施工等特殊原因，确需动用明火的，乙方必须事先向保卫部门提出用火申请，经审批同意后方可动火。对违反规定动用明火造成火灾事故的单位及个人，将交由消防部门按规定处罚；情节严重构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。
12、在生产操作过程中的乙方员工防护用品由乙方自理,乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
13、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
14、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁,应由乙方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,借入方必须进行检查,并做好书面记录。借入方一经接收,设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
15、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,由该方人员及其单位负责。
16、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到"定机定人"和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守"十不吊"规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
17、乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"规定,严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
18、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班,工地生活区内严禁乱拉乱接电线,严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等,防止漏电触电事故发生。
19、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。改造维修工程施工时，应及时安放工程警示标志，夜间设置警示照明灯，必要时安排人员进行值班。
20、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中因乙方管理不善或服务不当发生的人身伤亡（含乙方施工人员和其他人员）、火警、火灾等一切事故,均由乙方自己负责,甲方只负责教育的责任。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故,乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场,甲方予以协助,乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用,有乙方承担。	
21、乙方必须按规定支付农民工工资，若甲方进度款到位，而乙方未按时发放农民工工资，形成纠纷，由乙方负责解决并承担一切责任。如因此给甲方造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任。
22、本协议经双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式两份,甲、乙双方各执一份。
23、本协议同工程合同正本同日生效,甲、乙双方必须严格执行,由于违反本协议而造成伤亡事故,由违约方承担一切经济损失。	
甲方：（盖章）                                               乙方：（盖章）
法定代表人（签章）                                       法定代表人（签章）
代表（签字）                                                   代表（签字）
日期：                                                               日期：	


第五章响应文件格式
注：响应单位所提交的响应文件资料文件的完整与否，将直接影响对响应单位是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。


 
磋商响应文件
 
项目名称：
招标编号：
 
 
 
 
 
 
响应人名称：
日期：
 


评标要素索引表
 
	序号
	评审内容
	响应文件
页码范围

	一
	商务

	1
	………
	P～P

	2
	………
	P～P

	3
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	二
	技术

	1
	………
	P～P

	2
	………
	P～P

	3
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	…
	………
	P～P


 
注：1.磋商响应人应对提交的响应文件逐页标注页码。
2.评标要素索引表的位置应布置在响应文件前面（顺序：响应文件封面后、响应文件目录前）。
3.响应人应按上表的格式，对照竞争性磋商文件中评标办法的评审内容，建立起响应文件相关评审内容与页码之间的索引。
4.未附此表的响应文件，将不利于评审。


格式1：磋商响应函
磋商响应函
采购人：
我方收到贵方竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商，并向贵公司承诺：
1.愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务，总价格及明细见《磋商响应报价表》。
2.如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。
3.我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后天。
4.我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。
5.我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。
6.我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。
7.我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。
8.我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方的成交资格。
9.与本磋商有关的通讯地址：
单位：联系人：
地址：邮政编码：
联系电话：传真：
供应商名称：（单位盖章）
供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
年月日
 
 


格式2：磋商响应报价表
磋商响应报价表
报价项目名称：采购编号：
供应商（盖章）：
 
	序号
	项目名称
	报价（元）
	服务期限
（工期）
	项目负责人
	是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否）

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	总报价
	 
	 
	 
	 

	报价（人民币大写）：￥：


供应商法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：日期：
 
 
注：
1、上述报价包含一切由服务方承担的费用（包含人、材、机、规费、税金等在内的一切费用）。
2、供应商需附详细报价表。（本项目需对应“第三章采购需求”自行编制详细报价表，否则视为不实质性响应采购文件）。
3、供应商需对应第二章“供应商须知”中“33.政策功能”中要求，相关报价一一对应列出，并提供详细证明文件。如未提供，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除或加分。
 


格式3：法定代表人授权委托书
 
法定代表人授权委托书
 
 
致（采购人或代理机构）：
本授权书宣告：
委托人：
地址：法定代表人：
受托人：姓名性别：出生日期：年月日
所在单位：职务：
身份证：联系方式：
兹委托受托人代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：）采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
	 
 
 
法定代表人及授权代表身份证复印件
 
 
 


附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供2025年1月份以来连续三个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）
 
委托单位:（公章）
法定代表人：（签字）
年月日
 


格式4：供应商关于资格的声明函
 
供应商关于资格的声明函
 
采购编号：
日期：
：
我公司愿参加本次竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
 
 
 
法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
磋商供应商（公章）：
日期：


格式5：服务质量承诺书
 
服务质量承诺书
：
首先衷心感谢贵方对我单位的信任，我们将以积极热情的态度、认真负责的精神，急用户所急、想用户所想，与贵方同努力，为项目的早日完成奉献全部力量。
对总体规划服务质量我单位谨此郑重承诺：
1、我单位将组织以（项目负责人）为核心的类似项目经验丰富的项目组，负责本项目的实施。拟派项目班子具体成员名单及工作简历详见附件。
2、如由我单位中标，我们将派项目组人员认真对项目组织实施，按照采购人的意见、结合本工作项目的具体情况，精心布置、总体规划。
 
 
 
 
 
供应商：（单位盖章）
 
法定代表人（负责人）（或其授权人）（签字）：
 
日期：年月日


格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料
 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书）；
（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺书）；
（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。
（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：
（1）具备水工金属结构制作与安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人；
（2）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
（3）企业主要负责人、项目经理和专职安全管理人员均应具有与其行业施工资质相应的行业主管部门颁发的安全生产考核证书（分别为A、B、C三类）；
（4）项目经理应具备水利水电工程或机电工程专业二级及以上注册建造师证书，无在建工程（供应商须出具承诺书并加盖公章，时间为采购公告发布后）。根据苏水基〔2016〕17号文规定，项目经理有在建工程时，符合相关情况的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加本工程项目采购。项目经理和专职安全管理人员必须是供应商在职员工，并提交供应商2025年1月份以来连续三个月为其缴纳的社保证明材料；
（5）供应商委托代理人须为本单位的在职员工，并提交供应商2025年1月份以来连续三个月为其缴纳的社保证明材料（法定代表人无需提供）。
（三）本项目专门面向中小企业（提供《中小企业声明函》）。
 
 
注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。

其中：
I.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明格式
 
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明
致：
本人（姓名）以（供应商全称）法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日期：年月日
 
 
 
 
 
 
II.无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
致：
本人（姓名）以（供应商全称）法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日期：年月日
 
 
 
 
III.法律、行政法规规定的其他条件格式
 
法律、行政法规规定的其他条件声明
致：
本人（姓名）以（供应商全称）法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加（项目名称）采购活动中，（在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。
注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日期：年月日
 
 
 
 
IV.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动格式
 
拒绝下述供应商参加本次采购活动声明
致：
本人（姓名）以（供应商全称）法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：
本单位此次参加（项目名称）采购活动中，（在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日期：年月日
 
 
V.拟任项目经理无在建工程承诺函格式
拟任项目经理无在建工程承诺
 
致：
我方拟任项目经理符合磋商采购文件规定的无在建工程磋商资格要求，且在“格式6：竞争性磋商文件磋商公告中供应商资格条件全部证明材料”章节中，已经既无隐瞒、也无弄虚作假地提供了担任在建工程项目经理的全部工程情况，和相应能够参加本项目磋商的全部证明材料（并含该在建工程建设单位同意其参加本次磋商的证明）。如经查实因具有在建工程不具备磋商资格，一旦我方中标，可及时取消我方的中标资格，我方承担相应责任。特此承诺。
 
 
供应商（盖章）：
法定代表人（或委托代理人）：
日期：年月日
 
注:1.本承诺函所列出的承诺项目是供应商自行承诺项目，供应商不满足承诺函中承诺条件的，不得将该项承诺列入磋商响应文件中（此项编入内容为空白）；选择承诺的则严格按照上述承诺内容编入磋商响应文件进行承诺。
2.未按磋商采购文件要求承诺的，作否决标处理。
 
 
 
 
 
 
 
（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）


格式7：拟分包情况表及委托承担意向合同；（如有）
 
（1）拟分包情况表
	分包人名称
	 
	地址
	 

	法定代表人
	 
	电话
	 

	营业执照号码
	 
	资质等级（如有）
	 

	拟分包的项目
	主要内容
	预计金额（万元）
	已经做过的类似项目

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	


备注：每项分包单独填写。主体工程项目不允许分包。


（2）委托承担意向合同（如有）


格式8：供应商情况表
供应商情况表
供应商：（公章）
	单位名称
	 
	单位性质
	 

	注册时间
	 
	注册资金
	 
	法人代表
	 

	地址
	 
	邮政编码
	 

	电话
	 
	传真
	 
	E-Mail
	 

	联系人
	 
	电话
	 
	手机
	 

	营业执照
号码
	 
	发证单位
	 

	开户行名称
	 
	账户名称
	 

	账号
	 

	资质
	 
	证书编号
	 
	发证单位
	 

	下属单位、
机构名称
	 

	组织机构框图

	 




格式9：项目组人员一览表
 
1.项目组人员一览表
采购编号：
	专业分工
	姓名
	专业
	职称
	备注

	项目负责人
	 
	 
	 
	 

	项目组成员
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	上述表格填写均已核对，确信没有疏漏或差错。
磋商供应商：（公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：（签章或盖章）
日期：年月日


注：1、“项目组人员”指供应商针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。
2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。
3、供应商可参照上述格式自行设计表格。
4、如有分包，分包单位项目参与人员也一并填入。
 
 
 
 


2.项目负责人的法人授权书
采购编号：
日期：
：
我单位系中华人民共和国合法企业，具有承接本项目服务的能力，公司法定地址：，现特授权（身份证号：）为本次采购编号：号项目的项目组负责人，全面负责本项目执行中的有关管理咨询服务、进度、质量、结算与支付等方面工作，本授权书自授权之日开始至合同全部履行完毕止。
 
项目组负责人签名：法定代表人（负责人）（签字或签章）：
职务：
联系电话：供应商公章：
 
 
 
3.项目负责人情况表
采购编号：
	姓名
	 
	性别
	 
	年龄
	 

	职务
	 
	职称
	 
	学历
	 

	毕业院校
	 
	专业
	 

	执业资格
	 
	 
	 

	已完成同类项目情况

	业主单位
	同类项目名称
	规模
	金额
	完成时间
	证明人

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
4.拟投入本项目的相关人员简历表
采购编号：
	姓名
	 
	性别
	 
	出生日期
	年月日

	毕业院校
	 
	毕业时间
	年月日

	专业
	 
	从事本专业时间
	 

	职务
	 
	职称
	 

	执业资格
	 

	主要经历

	时间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职

	 
	 
	 


 


格式10：组织实施工作方案（施工组织设计或设计方案）
（格式自拟）
格式11：商务条款偏离表与技术条款偏离表；
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的商务条款
	磋商响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


供应商名称：（盖章）
1、说明：如果行数不够，请自行增加。
2、响应人应对照磋商文件的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。
 
 
技术条款偏离表（格式）：
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件要求的技术条款
	磋商响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


供应商名称：（盖章）
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、响应人应对照磋商文件“第三章采购需求”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。


格式12：磋商供应商针对本项目提供的后续服务承诺及服务条款，针对本项目提供的日常技术服务支持、服务沟通、项目工作进度保障措施等具体内容及方案；
（格式自拟）
格式13：评审标准中所涉及到的其他材料，以及供应商认为有必要的其他证明资料；
注：供应商所提交的其它资料文件的完整与否，将直接影响对供应商是否实质性响应采购文件要求的评判或评分。
 
（格式自拟）
 


格式14：政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函中详细清单中一一对应，否则不予认可。）
企业声明函格式
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加(采购人/采购代理机构)组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、[标的名称]，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为[企业名称]，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业/小型企业/微型企业)；
2、[标的名称]，属于（需填入采购文件明确的所属行业）行业；承接企业为[企业名称]，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业/小型企业/微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(2)上述“相关企业”包括：拟承接本项目全部服务的中小企业、联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；
(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标（成交）供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。
企业名称（盖章）：
日期：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
 
 
 
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）
 
 


第六章评审方法、标准
1、综合说明
1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、代理服务费、税金等。在合同期内不作任何调整。
1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
1.3磋商说明：
1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；
1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；
1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；
1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；
1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；
1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库[2015]124号文规定，2家即可继续进行）。
1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）
2、磋商成交原则及评审方法、标准
2.1评审方法采用综合评分法。
即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。
评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）
如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。
2.2综合评分标准
本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。
A、价格部分（40分）
本次采购预算金额：139.67万元。
磋商报价不高于采购预算的，为有效磋商报价。高于采购预算的磋商报价为无效报价，无效报价的投标文件不参与评审，也不得成交。以满足竞争性磋商文件实质性要求且磋商价格最低的投标有效报价为磋商基准价，其价格分为满分，即40分。其他有效磋商报价分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100。
2、 技术及资信等部分（60分）
	技术部分
	施工总体布置
	结合本工程的特点，施工总体布置编制（含编制的完整性、人员配置及劳动力安排、施工机械配置及安排、施工应急措施、施工协调、设备搬迁配合保护措施等方面）内容完整全面，得6分；方案较符合实际情况，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得3分；方案未符合实际情况，合理性、可行性、针对性一般，得1分。未提供或有重大缺陷，无法满足项目需求的不得分。
	6分

	
	启闭机改造方案
	提供切实可行的启闭机改造方案，施工方案完整全面，施工程序、工艺、技术措施合理、有针对性得30分；方案较完整全面，施工程序、工艺、技术措施较合理、有针对性但有缺陷的得20分；方案不够完整全面，施工程序、工艺、技术措施不够合理、针对性不强且有较大缺陷的得10分。未提供或有重大缺陷，无法满足项目需求的不得分。
	30分

	
	质量保证措施
	提供质量管理体系、组织体系、岗位职责、施工工序和过程质量控制方案。
上述方案措施非常符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且非常全面，得5分；较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得4分；贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得2分。未提供或有重大缺陷，无法满足项目需求的不得分。
	5分

	
	进度保证措施
	提供施工人员投入、制定进度计划和资金保证措施方案。
上述方案非常符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且非常全面，得4分；上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得3分；上述方案贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得2分。未提供或有重大缺陷，无法满足项目需求的不得分。
	4分

	
	安全生产及环境保护、文明施工措施
	安全生产资金、人员、设备等的投入，安全管理体系、安全防护、环境保护技术及管理措施和文明施工措施方案。
上述方案非常符合项目实际情况，合理性、可行性、针对性强且非常全面，得3分；上述方案较贴合项目实际，合理性、可行性、针对性较强且较全面，得2分；上述方案贴合项目实际，合理性、可行性针对性不强，得1分。未提供或有重大缺陷，无法满足项目需求的不得分。
	3分

	企业业绩
	类似项目业绩
	具有类似业绩：近3年内（指2022年6月1日以来，以合同签订时间为准）具有类似工程（启闭机制作安装类）施工业绩（业绩证明材料须提供：中标通知书、合同协议书、竣工验收文件或合同完工验收资料等证明材料）。投标人有2×100kN及以上启闭机制作安装业绩每1个得5分，2×100kN以下启闭机制作安装业绩每1个得2分，本项满分10分。
	10分

	人员证书
	职称证书
	项目经理具备人社部门颁发的工程类高级职称证书的得2分，具备人社部门颁发的工程类中级职称证书的得1分；最多得2分。
	2分


 
 
注：1、以上评分标准中的各评分要点，各投标单位均应提供相关的证明材料并作出相应的对比（列表）供评委评判。（提供得分索引表）
2、 所需所有证明材料、资质材料等只需复印件加盖公章即可。
3、按中小企业划分标准本项目采购标的物属于建筑业。

