

2025030

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号：_____）

项目名称：江苏省数据企业评估认定咨询与服务等四个项目

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2025-0196

采购包号：2

甲方：（买方/采购人）江苏省数据局乙方：（卖方/中标供应商）中电数创（北京）科技有限公司（联合体牵头单位）、
中通服咨询设计研究院有限公司（联合体成员单位）甲、乙双方根据江苏省政府采购中心江苏省数据企业评估认定咨询与服务等四个项目项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：采购包 2：江苏省数据产业图谱和数据产业发展年度研究咨询服务。

1.2 标的质量：乙方按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

1.3 标的数量（规模）：乙方应按照本项目要求服务内容交付服务成果，包括但不限于以下成果：

1.3.1 服务内容：

1.3.1.1 研究江苏省数据产业图谱，包括细分产业链构成，摸清江苏各细分产业链环节发展现状，协助编制细分产业链图谱、明确江苏数据产业分类和细分产业链产业布局。

1.3.1.2 开展江苏省数据产业常态化监测研究分析，探索数据产业监测体系，明确监测范围、测算方法，研究提出数据产业发展的评估评价体系 and 关键指标，支撑数据领域科学决策。

1.3.1.3 协助编制江苏省数据产业年度研究报告，分析研判全省数据产业的现状、目标、产业布局，为江苏数据产业提出政策措施。

1.3.1.4 支撑开展江苏省数据产业公共示范平台培育工作，调研全省数据产业公共示范平台发展基础，协助研究制定相关制度体系和工作机制，有效识别高质量数据产业公共示范平台。

1.3.2 本项目服务成果：

序号	成果名称	数量
1	江苏省数据产业图谱	1 项
2	江苏省数据产业监测体系研究报告	1 项
3	江苏省数据产业年度研究报告	1 项
4	江苏省数据产业示范平台认定培育体系研究报告	1 项

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起 12 个月。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：甲方指定方式。

1.7 履行团队：投标文件中的团队成员。（附件 2：团队成员）

1.8 验收交付方案：投标文件中的项目验收交付方案。（附件 3：项目验收交付方案）

1.9 质量保障：投标文件中的质量保障方案。（附件 4：质量保障方案）

1.10 本地化服务保障：投标文件中的保障方案。（附件 5：本地化保障服务方案，附件 6：本地保障能力承诺函）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币肆拾肆万玖仟元整（¥449,000.00 元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条

文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。
即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

- 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
- 4.2 乙方服务期间产生的所有数据、资料以及交付成果的物权和知识产权以及其他不以注册或登记为要件之专属权利归甲方所有。

五、产权担保

- 5.1 乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

- 7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
- 7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
- 7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

- 8.1 合同款项的支付方式及进度安排：
- 8.1.1 合同生效日期起 15 个工作日内，甲方凭乙方开具的符合国家规定的发票支付乙方合同金额的 60%（合计人民币大写：贰拾陆万玖仟肆佰元整，小写 ¥269,400.00 元，）；
- 8.1.2 乙方提交项目成果并通过验收后，并经甲方确认后 15 个工作日内，甲方

凭乙方开具的符合国家规定的发票支付乙方合同金额的 30% (合计人民币大写: 壹拾叁万肆仟柒佰元整, 小写: ¥134,700.00 元);

8.1.3 乙方在合同约定的服务时间内完成现场咨询服务支撑工作, 在甲方验收合格并确认后 15 个工作日内, 甲方凭乙方开具的符合国家规定的发票支付乙方合同金额的 10% (合计大写: 人民币肆万肆仟玖佰元整, 小写: ¥44,900.00 元);

8.1.4 乙方应向甲方出具合法有效发票。若乙方不出具或延迟出具发票, 则甲方有权拒绝或者延期付款。

8.2 甲方按付款进度向乙方联合体牵头单位支付费用, 乙方联合体牵头单位用于接收合同款项的账户信息如下:

开户行: 中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行

户 名: 中电数创(北京)科技有限公司

账 号: 0200080909200404448

纳税人识别号/统一社会信用代码: 91211500MA10J8W83A_

8.3 乙方联合体牵头单位在收到甲方支付的全部款项后, 进行联合体内部分配。联合体双方的款项分配比例约定如下, 未经双方书面协商一致不得变更: 中电数创(北京)科技有限公司分配金额为合同全部款项的 50 %, 中通服咨询设计研究院有限公司分配金额为合同全部款项的 50 %。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前, 将根据项目特点制定验收方案, 明确履约验收的时间、方式、程序等内容, 并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核, 综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容

做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额千分之六每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本壹式 玖 份，甲方执 叁 份，乙方执 陆 份，具有同等法律效力。

(以下无正文，本页为合同签署页)

甲方：江苏省数据局

乙方（联合体牵头单位）

中电数创（北京）科技有限公司

地址：江苏省南京市建邺区汉中门大街
145号

地址：北京市西城区广安门南街4号

法定代表人或授权代表

联系电话：

签订日期：2025年7月22日

法定代表人或授权代表：

联系电话：18088706043

签订日期：2025年7月16日

乙方（联合体成员单位）

中通服咨询设计研究院有限公司

地址：江苏省南京市楠溪江东街58号

法定代表人或授权代表：

签订日期：2025年7月16日

附件 1：投标文件联合体投标协议

联合体协议（采购包号：2）

中电数创（北京）科技有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司在此达成以下协议：

1、我们中电数创（北京）科技有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司，自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为 JSZC-320000-SCZX-G2025-0196，江苏省数据企业评估认定咨询与服务等四个项目（采购包号：2）的政府采购活动，我联合体指定中电数创（北京）科技有限公司为牵头单位。

2、若我们联合中标、成交，中电数创（北京）科技有限公司实施项目中数据产业图谱以及数据产业分析相关研究部分工作，并承担相应的责任。中通服咨询设计研究院有限公司实施项目中数据产业、数据产业示范平台认定培育部分工作，并承担相应的责任。

3、其中 （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

4、联合体所获得的全部合同款项，按双方约定比例进行分配，即中电数创（北京）科技有限公司占 50%、中通服咨询设计研究院有限公司占 50%。该比例为固定分配标准，未经双方书面协商一致不得变更。

备注：本招标文件中要求加盖 CA 电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的 CA 电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

中电数创（北京）科技有限公司（公章）



中通服咨询设计研究院有限公司（公章）

日期：2025年6月16日



附件 2：团队成员



证明材料 10：项目团队

项目负责人

姓名	身份证号	学历/学位	职称	分工
朱尧	321181197901150010	硕士研究生	正高级经济师、正高级工程师、注册咨询工程师	项目负责人，负责整个项目的策划、组织、协调和监督，负责制定研究目标和方向，布置任务并监督执行，负责整个项目的进度管理和结果分析。

团队成员

姓名	身份证号	学历/学位	职称	分工
王思博	610523198901156638	博士研究生	正高级工程师	项目组成员，负责数据产业图谱的研究
魏伟	110108198607104219	博士研究生	高级工程师	项目组成员，主要负责梳理国内外相关基础材料的梳理总结，形成初步结论。
路琨	142701197902210357	博士研究生	高级工程师	项目组成员，负责数据产业监测指标体系的研究
黄志华	362401197603181511	硕士研究生	高级工程师	项目组成员，负责产业图谱和监测指标体系的研究
刘增祥	410621198011204517	硕士研究生	高级工程师	项目组成员，负责江苏数据产业发展和国内外数据产业发展分析总结
张萍	513623198010131327	硕士研究生	高级工程师	项目组成员，负责开展江苏数据产业发展现状研究
温士苇	231083199402066113	硕士研究生	中级工程师	项目组成员，主要负责江苏省数据企业基础分析，摸清江苏省内数据企业的发展基础和需求现状。
周祥	320302199012080816	硕士研究生	中级经济师	项目组成员，负责江苏省数据产业示范平台的认定培育体系研究
王婷婷	130221198812156827	硕士研究生	中级经济师	项目组成员，负责数据产业监测指标体系的研究

附件 3：验收交付方案



证明材料 6：
项目验收交付方案
在任务期内，我单位承诺全面完成项目约定的所有工作，并严格依照采购人要求形成高质量交付成果。我单位将主动、完整地向采购人提交本项目所有产出物及相关资料，全力配合采购人组织的专家验收工作。为确保交付进度可控和质量可靠，我单位将根据项目进度要求，及时提供所有必要的交付成果，包括但不限于以下成果：

序号	成果名称	数量
1	江苏省数据产业图谱	1 项
2	江苏省数据产业监测体系研究报告	1 项
3	江苏省数据产业年度研究报告	1 项
4	江苏省数据产业示范平台认定培育体系报告	1 项

上述产出物均按采购人实际需求同步提供电子版和定制纸质版。同时，我单位将在项目启动初期编制科学、合理、具备高度可操作性的项目验收交付专项方案，以确保交付和验收流程顺畅高效。

附件 4：质量保障方案



证明材料 8：质量保障方案

质量保障方案

1) 质量管理体系构建

质量管理组织结构

成立质量管理委员会，由公司高层领导担任主任，负责质量政策的制定、监督执行及重大质量问题的决策。

设立专门的质量管理部门，负责日常的质量监控、审核及改进措施的跟踪落实。

项目团队内设置质量管理员，负责本项目内的质量控制和报告，确保项目质量符合公司标准和客户要求。

2) 质量政策与程序

制定清晰的质量政策，明确质量目标、原则及公司对质量管理的承诺，确保项目团队对质量管理的重视和参与。

编制详细的质量管理手册和操作规程，涵盖项目策划、执行、监控、收尾等全生命周期的质量管理要求，为项目团队提供明确的指导和规范。

3) 人员培训与资质

确保所有项目团队成员具备必要的专业资质和行业经验，通过定期的专业技能培训 and 职业道德教育，提升专业素养和服务能力。

(2) 项目过程管理机制

1) 项目准备

进行详尽的需求分析，通过与客户深入沟通，明确项目目标、范围、时间、成本等关键要素，确保准确理解客户需求和期望。

制定详细的项目计划，包括时间表、预算、资源分配、风险评估及应对措施，确保项目顺利推进。

确定项目质量标准，明确可交付成果的质量要求和验收标准，为项目执行和验收提供明确的依据。

2) 项目执行

实施定期的项目进度跟踪和质量控制检查，通过周报、月报等形式，及时向客户报告项目进展和质量控制情况。

采用敏捷管理方法，灵活应对项目中的变化，及时调整计划和策略，确保项目始终按照预定的目标和方向前进。

强化团队沟通与协作，建立有效的沟通机制和协作流程，确保信息流通顺畅，问题及时解决，提高工作效率和质量。

3) 监控与评估

设立关键绩效指标 (KPIs)，定期评估项目进展和质量表现，如项目完成率、客户满意度、质量成本等，确保项目目标得以实现。

实施客户反馈机制，定期收集并分析客户意见，了解客户对服务的满意度和改进建议，作为持续改进的依据。

定期进行内部质量审核，检查质量管理体系的有效性，识别潜在问题，提出改进措施，确保质量管理体系不断完善和提升。

4) 收尾与交付

完成所有可交付成果的审核和验收，确保满足客户要求，按照合同约定的时间和方式交付给客户。

对客户满意度进行正式调查，收集反馈，用于服务质量的持续改进，确保客



满意度持续提升。

(3) 项目风险管理机制

风险识别。在项目准备阶段，通过头脑风暴、专家访谈等方式，全面识别可能影响项目质量的内外部风险因素，如技术难题、人员变动、政策变化等。

风险评估。对识别出的风险进行定性和定量分析，评估其发生的可能性和影响程度，确定风险等级和优先级，为制定风险应对策略提供依据。

风险应对。根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，如风险规避、减轻、转移或接受，并明确责任人及执行时间。同时，建立风险监控机制，定期跟踪风险状态，及时调整风险应对策略，确保风险得到有效控制。

风险沟通与记录。与客户保持密切沟通，及时分享风险信息，共同应对风险挑战。同时，建立风险记录机制，详细记录风险识别、评估、应对和监控的过程和结果，为项目管理和持续改进提供有价值的参考。

(4) 项目质量改进机制

定期举行管理评审会议，回顾质量管理体系的运行情况，评估质量目标的实现程度，分析存在的问题和不足，提出改进措施和建议，推动质量管理体系不断完善和提升。

针对发现的质量问题，迅速采取纠正措施，防止问题再次发生；同时，基于数据分析结果，制定预防措施，减少潜在问题的发生，提升项目质量和效率。

(5) 客户沟通管理机制

在项目初期，通过有效的沟通机制，明确双方的角色、责任和期望，确保双方对项目目标、范围、时间、成本等关键要素有共同的理解和认同。

保持项目进展的透明度，定期向客户报告项目状态，包括进度、质量、风险等方面，确保客户对项目的进展和成果有清晰的了解。同时，积极回应客户的关切和疑问。

对客户提出的需求和变更请求给予及时、专业的回应和处理，确保项目始终符合客户的期望和要求。同时，主动了解客户的潜在需求和痛点，为客户提供更加精准和有效的咨询服务。

鼓励客户参与项目决策过程，共同探索解决方案，增强客户对项目成果的认同感和归属感。同时，通过分享行业趋势、最佳实践等有价值的信息和资源，帮助客户提升管理水平和业务竞争力。

附件 5：本地化保障服务方案



证明材料 9：本地化保障服务方案

本地化保障方案

我单位承诺制定专项本地化服务方案，充分适配项目反复论证、评估、修订的特点，确保具备快速响应能力，接到采购人需求后，我单位保证 2 小时内抵达现场。同时，我单位将配置稳定的专业研究团队全程支持项目，并郑重承诺：若项目实施中出现资源调配、进度控制或质量协调不力的情况，我单位全力配合采购人提出的责任人更换要求，通过无缝交接机制确保项目进度和质量不受任何影响。对于工作范围内所有任务，我单位均主动承担、严格执行，杜绝任何推诿行为。



附件 6：本地保障能力承诺函



本地保障能力承诺函

承诺函

我单位郑重声明：

- 1、我单位拟派出的项目经理和项目技术负责人能作为项目的实际主持者担负实质性研究工作。
- 2、我单位针对项目制定本地化服务方案，确保能够及时响应招标人需求，2 个小时内到达招标人现场
- 3、我单位具备稳定的研究团队对项目进行支持，完成工作范围中所规定的各项工作，确保在项目实施过程中避免出现资源、进度、质量协调控制不力的情况。



(牵头单位) 中电数创(北京)科技有限公司

(成员单位) 中通服咨询设计研究院有限公司



日期：2025 年 01 月 25 日

王峰