
无锡经开和风实验小学2025年校园文化环境提升项目

清单编制说明
一、工程概况

1、本工程为无锡经开和风实验小学2025年校园文化环境提升项目。本项目位于无锡市和畅实验小学，改造面积：约1200平方米；包括导视系统、报告厅门厅文化布置、一层主题连廊文化布置、一楼阅览室文化布置、党员/团员活动室文化布置、专用教室文化布置、少先队活动室文化布置、食堂文化、户外文化、水电改造等。

二、编制的主要依据：

1、根据业主提供的施工设计图内容及文档说明，按工程量清单计价法编制；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；

5、《江苏省安装工程计价定额》2014版

6、2009《江苏房屋修缮工程计价表》

7、《江苏省建设工程费用定额》2014版及其相应调整文件；

8、苏建价〔2016〕154号营改增文件、苏建函价〔2018〕298号、省住房城乡建设厅〔2018〕第24号、苏建函价〔2019〕178号；

9、无锡市住建局有关文件。

三、本工程招标范围：

1、投标单位应完成设计图纸及工程量清单所界定的范围，实施范围详见清单编制说明及施工图纸。

2、工程范围：导视系统、报告厅门厅文化布置、一层主题连廊文化布置、一楼阅览室文化布置、党员/团员活动室文化布置、专用教室文化布置、少先队活动室文化布置、食堂文化、户外文化、水电改造等。
四、暂列金额、暂估价
1、本工程暂列金额：无；

2、本工程暂估价：¥201732.84元。

五、工程质量、材料、施工等特殊要求：
1、本工程须满足清单、图纸及甲方要求；

2、工程质量、材料、施工工艺等特殊要求：详见招标文件；

3、工期要求见招标文件。

六、其他说明：

1、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

2、竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的工程量计算规则执行，工程量清单项目特征中有明确描述的以项目特征的描述为准；

3、凡《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)说明了的工作内容均应包括在工程量清单报价中；工程量清单项目特征描述中没有体现完全的，但施工中又必须发生的工作内容，包括未拆除翻新部分成品保护等所需的费用，都需在清单报价中综合考虑。

投标人不得将下列不可竞争费用改变标准计取：

1、本表中所标明的有关规费为不可竞争费用，各投标单位必须按下表费率计取各项费用，如发生错误，评标委员会将以废标处理。

	序号
	费用类别
	计算基础
	装饰及文化布展
	安装

	1
	安全文明施工措施费费率(%)
	基本费率(%)
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	1.7
	1.5

	2
	
	扬尘污染防治增加费(%)
	
	0.22
	0.21

	3
	规费费率（%）
	社会保险费率(%)
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	2.4
	2.4

	4
	
	公积金费率(%)
	
	0.42
	0.42

	5
	
	环境保护税（%）
	
	0
	0

	6
	税金费率(%)
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	9
	9


注：按锡建建市〔2019〕8号文《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》不再计列环境保护税。

