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竞争性磋商文件

项目名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程

项目编号：JSZC-321084-HTJS-C2024-0026




采 购 人：    高邮市卸甲镇人民政府    
采购代理：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc28359011]发布日期：       2024年5月          

第一章 高邮市卸甲镇人民政府关于2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程的竞争性磋商采购公告
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321084-HTJS-C2024-0026 
项目名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设项目招标结余资金增做工程 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额：108.000000万元 
最高限价（如有）：108.000000万元
采购需求：本工程为2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程，位于高邮市卸甲镇花阳村。（1）本次灌溉泵站工程设计包括新建 300ZLD 灌溉泵站 2 座，该泵站均选用 300ZLD-6 型单基础轴流泵，设计流量 0.24m3 /s，设计扬程 5.72m，配套电机功率为 18.5kW；（2）U100渠道0.98km，U90渠道0.48km。（3）DN400钢筋砼涵洞2座，DN600钢筋砼涵洞3座，DN800钢筋砼涵洞2座。（4）跨渠桥18座，渠道节制闸4座，放水口52座。（5）硬质路面3.0m宽 18cm厚 c30砼道路0.6km。
合同履行期限：40日历天；缺陷责任期：12个月。
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体 
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（身份证为正、反面）
2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
3.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）
4.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
8.供应商信用承诺书
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专业面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为建筑业。
（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商必须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》； 
（2）项目负责人具有项目负责人具备水利水电工程二级（含）以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证，本次采购不接受临时建造师。
三、获取采购文件
时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止
地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网” 
方式：自行免费下载  
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2024-05-21 09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 
五、开启
时间：2024-05-21 09:00 （北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”开标1室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
    1、供应商如确定参加磋商，请如实填写《供应商参加磋商确认函》，并按要求邮件回复（电子邮箱：1204240631@qq.com，回复邮箱内容注明：参加磋商的项目名称+供应商单位全称），回复接收截止时间：2024年5月20日17:00。
    2、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
   （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
   （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
   （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
   （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
   （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
   （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
   （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
    3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
    4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
    5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
    6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
    7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
    8.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
    9.本次采购不收取保证金。
    10.本次采购合同形式：固定总价合同。
    11.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购包1
单位名称：高邮市卸甲镇人民政府
单位地址：江苏省扬州市高邮市卸甲镇飞达大道1号
联系人：邹主东
联系电话：15862879792
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司
单位地址：江苏省扬州市高邮软件产业园启迪智慧大厦B座8楼
联系人：叶豪
联系电话：18352740357
3.项目联系方式
项目联系人：叶豪
电话：18352740357


第二章 供应商须知
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式及定义
1.1本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商），本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。
1.2采购人指本项目的需求方高邮市卸甲镇人民政府。
1.3采购代理机构指负责组织本次竞争性磋商的江苏恒泰建设工程咨询有限公司（以下简称代理公司）。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.2合格的供应商
2.2.1满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。
2.2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、参加磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，招标人、代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、竞争性磋商文件的约束力
5.1供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、竞争性磋商文件构成
6.1竞争性磋商文件有以下部分组成：
（1）竞争性磋商公告
（2）供应商须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7、竞争性磋商文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、竞争性磋商文件的修改
8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“高邮市政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc403987212]9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表 
（5）技术参数响应及偏离表 
（6）商务条款响应及偏离表 
（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
 26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照磋商文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.8 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。
28.3代理机构将在“高邮市政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、 其他
32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2履约保证金
本项目无需缴纳履约保证金。
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第三章 合同条款及格式

 







第一节通用合同条款及专用合同条款
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	[bookmark: _Toc20642089][bookmark: _Toc222032671][bookmark: _Toc222031004][bookmark: _Toc350520212][bookmark: _Toc350697560][bookmark: _Toc346700545][bookmark: _Toc229305362][bookmark: _Toc256000077][bookmark: _Toc346698391][bookmark: _Toc76054538][bookmark: _Toc351017455][bookmark: _Toc221950662][bookmark: _Toc20601069][bookmark: _Toc222033853][bookmark: _Toc475305735][bookmark: _Toc346709152][bookmark: _Toc411236208][bookmark: _Toc341532430][bookmark: _Toc222029502][bookmark: _Toc13476][bookmark: _Toc221950667]1. 一般约定
[bookmark: _Toc76054539][bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc341532431][bookmark: _Toc351017456][bookmark: _Toc475305736][bookmark: _Toc350697561][bookmark: _Toc20601070][bookmark: _Toc339351870][bookmark: _Toc350520213][bookmark: _Toc303][bookmark: _Toc339352373][bookmark: _Toc20642090][bookmark: _Toc411236209]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同技术条款)的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
[bookmark: _Toc221950668]1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 己标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc221950669]1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师(总监)：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3工程和设备
[bookmark: _Toc221950674]1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
[bookmark: _Toc221950675]1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28 天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金(或称保留金)：指按第17: 41项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc20642091][bookmark: _Toc20601071][bookmark: _Toc76054540][bookmark: _Toc256000079][bookmark: _Toc411236210][bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc475305737]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc76054541][bookmark: _Toc475305738][bookmark: _Toc411236211][bookmark: _Toc256000080][bookmark: _Toc21411][bookmark: _Toc20601072][bookmark: _Toc20642092]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc25950][bookmark: _Toc76054542][bookmark: _Toc475305739][bookmark: _Toc256000081][bookmark: _Toc20642093][bookmark: _Toc20601073][bookmark: _Toc411236212]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
(l)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8)已标价工程量清单；
(9)其他合同文件。
[bookmark: _Toc256000082][bookmark: _Toc21398][bookmark: _Toc76054543][bookmark: _Toc411236213][bookmark: _Toc20601074][bookmark: _Toc20642094][bookmark: _Toc475305740]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc20642095][bookmark: _Toc411236214][bookmark: _Toc475305741][bookmark: _Toc20601075][bookmark: _Toc221950693]











[bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc256000093][bookmark: _Toc76054544]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸(包括配套说明和有关资料)提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
[bookmark: _Toc221950695]1.6.2 承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。
[bookmark: _Toc221950697]1.6.3 图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1 项、第1.6.2 项、第1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc20642096][bookmark: _Toc411236215][bookmark: _Toc76054545][bookmark: _Toc20601076][bookmark: _Toc6775][bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc475305742][bookmark: _Toc221950701]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
[bookmark: _Toc2288][bookmark: _Toc411236216][bookmark: _Toc20601077][bookmark: _Toc475305743][bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc20642097][bookmark: _Toc76054546]1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc76054547][bookmark: _Toc411236217][bookmark: _Toc475305744][bookmark: _Toc20601078][bookmark: _Toc20642098][bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc27894]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc21957][bookmark: _Toc256000097][bookmark: _Toc76054548][bookmark: _Toc411236218][bookmark: _Toc475305745][bookmark: _Toc20642099][bookmark: _Toc20601079]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc341532432][bookmark: _Toc76054549][bookmark: _Toc20601080][bookmark: _Toc411236219][bookmark: _Toc20642100][bookmark: _Toc339352374][bookmark: _Toc475305746][bookmark: _Toc346709154][bookmark: _Toc346698393][bookmark: _Toc13089][bookmark: _Toc351017457][bookmark: _Toc346700547][bookmark: _Toc350520214][bookmark: _Toc350697562][bookmark: _Toc339351871][bookmark: _Toc256000098]1.11专利技术
[bookmark: _Toc221950710]1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc256000099][bookmark: _Toc76054550][bookmark: _Toc20642101][bookmark: _Toc350520215][bookmark: _Toc411236220][bookmark: _Toc20601081][bookmark: _Toc351017458][bookmark: _Toc475305747][bookmark: _Toc350697563][bookmark: _Toc4199]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc20601082][bookmark: _Toc346709156][bookmark: _Toc341532434][bookmark: _Toc339352376][bookmark: _Toc350697564][bookmark: _Toc346700549][bookmark: _Toc339135198][bookmark: _Toc350520216][bookmark: _Toc340330193][bookmark: _Toc256000100][bookmark: _Toc411236221][bookmark: _Toc8822][bookmark: _Toc351017459][bookmark: _Toc339351873][bookmark: _Toc475305748][bookmark: _Toc20642102][bookmark: _Toc339183391][bookmark: _Toc76054551][bookmark: _Toc346698395][bookmark: _Toc221950720]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc341532435][bookmark: _Toc351017460][bookmark: _Toc411236222][bookmark: _Toc339135199][bookmark: _Toc350697565][bookmark: _Toc475305749][bookmark: _Toc76054552][bookmark: _Toc20642103][bookmark: _Toc339183392][bookmark: _Toc4305][bookmark: _Toc339351874][bookmark: _Toc346700550][bookmark: _Toc20601083][bookmark: _Toc346698396][bookmark: _Toc350520217][bookmark: _Toc340330194][bookmark: _Toc346709157][bookmark: _Toc256000101][bookmark: _Toc339352377]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc20601084][bookmark: _Toc341532436][bookmark: _Toc346698397][bookmark: _Toc346700551][bookmark: _Toc339351875][bookmark: _Toc351017461][bookmark: _Toc340330195][bookmark: _Toc339352378][bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc339135200][bookmark: _Toc350697566][bookmark: _Toc20642104][bookmark: _Toc12697][bookmark: _Toc350520218][bookmark: _Toc411236223][bookmark: _Toc475305750][bookmark: _Toc339183393][bookmark: _Toc346709158][bookmark: _Toc76054553]2.3 提供施工场地
2.3.1发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。
2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc221950721]2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
[bookmark: _Toc411236224][bookmark: _Toc351017462][bookmark: _Toc20601085][bookmark: _Toc350520219][bookmark: _Toc475305751][bookmark: _Toc350697567][bookmark: _Toc20642105]



[bookmark: _Toc76054554][bookmark: _Toc16229][bookmark: _Toc256000105]2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc339135203][bookmark: _Toc351017464][bookmark: _Toc350520221][bookmark: _Toc411236226][bookmark: _Toc339183396][bookmark: _Toc340330198][bookmark: _Toc20601087][bookmark: _Toc346700554][bookmark: _Toc346698400][bookmark: _Toc339351878][bookmark: _Toc346709161][bookmark: _Toc339352381][bookmark: _Toc350697569][bookmark: _Toc475305753][bookmark: _Toc20642107][bookmark: _Toc341532439]








[bookmark: _Toc339351877][bookmark: _Toc20601086][bookmark: _Toc339352380][bookmark: _Toc475305752][bookmark: _Toc339183395][bookmark: _Toc256000115][bookmark: _Toc27269][bookmark: _Toc341532438][bookmark: _Toc350697568][bookmark: _Toc411236225][bookmark: _Toc346698399][bookmark: _Toc340330197][bookmark: _Toc346700553][bookmark: _Toc350520220][bookmark: _Toc346709160][bookmark: _Toc76054555][bookmark: _Toc351017463][bookmark: _Toc339135202][bookmark: _Toc20642106]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc76054556][bookmark: _Toc15564][bookmark: _Toc256000116]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc256000117][bookmark: _Toc76054557][bookmark: _Toc6000][bookmark: _Toc475305754][bookmark: _Toc411236227][bookmark: _Toc20642108][bookmark: _Toc20601088]2.7 组织竣工验收(组织法人验收)
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
[bookmark: _Toc475305755][bookmark: _Toc20601089][bookmark: _Toc20642109][bookmark: _Toc411236228]


[bookmark: _Toc76054558][bookmark: _Toc256000121][bookmark: _Toc28110]2.8 其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
[bookmark: _Toc350520222][bookmark: _Toc350697570][bookmark: _Toc351017465][bookmark: _Toc475305756][bookmark: _Toc411236229][bookmark: _Toc20642110][bookmark: _Toc20601090]



[bookmark: _Toc26561][bookmark: _Toc76054559][bookmark: _Toc256000124]3. 监理人
[bookmark: _Toc13038][bookmark: _Toc20642111][bookmark: _Toc475305757][bookmark: _Toc76054560][bookmark: _Toc20601091][bookmark: _Toc256000125][bookmark: _Toc411236230][bookmark: _Toc221950735]3.1 监理人的职责和权利
3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc20642112][bookmark: _Toc76054561][bookmark: _Toc256000126][bookmark: _Toc20601092][bookmark: _Toc21961][bookmark: _Toc475305758][bookmark: _Toc411236231]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc20642113][bookmark: _Toc256000127][bookmark: _Toc20601093][bookmark: _Toc4549][bookmark: _Toc76054562][bookmark: _Toc411236232][bookmark: _Toc475305759]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为己得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc411236233][bookmark: _Toc20601094][bookmark: _Toc475305760][bookmark: _Toc76054563][bookmark: _Toc20642114][bookmark: _Toc256000128][bookmark: _Toc6936]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc411236234][bookmark: _Toc76054564][bookmark: _Toc1660][bookmark: _Toc20601095][bookmark: _Toc475305761][bookmark: _Toc20642115][bookmark: _Toc256000129]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc411236235][bookmark: _Toc20601096][bookmark: _Toc475305762][bookmark: _Toc12454][bookmark: _Toc76054565][bookmark: _Toc350520223][bookmark: _Toc351017466][bookmark: _Toc256000130][bookmark: _Toc350697571][bookmark: _Toc20642116]4. 承包人
[bookmark: _Toc20642117][bookmark: _Toc9687][bookmark: _Toc256000131][bookmark: _Toc76054566][bookmark: _Toc20601097][bookmark: _Toc475305763][bookmark: _Toc411236236][bookmark: _Toc221950747]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10 其它义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
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[bookmark: _Toc301][bookmark: _Toc341532442][bookmark: _Toc20601098][bookmark: _Toc339352384][bookmark: _Toc346700557][bookmark: _Toc340330201][bookmark: _Toc339183399][bookmark: _Toc411236237][bookmark: _Toc346709164][bookmark: _Toc76054567][bookmark: _Toc339135206][bookmark: _Toc351017467][bookmark: _Toc475305764][bookmark: _Toc339351881][bookmark: _Toc20642118][bookmark: _Toc350520224][bookmark: _Toc256000191][bookmark: _Toc346698403][bookmark: _Toc350697572][bookmark: _Toc221950751]4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc411236238][bookmark: _Toc350697573][bookmark: _Toc350520225][bookmark: _Toc475305765][bookmark: _Toc15517][bookmark: _Toc76054568][bookmark: _Toc256000192][bookmark: _Toc20642119][bookmark: _Toc20601099][bookmark: _Toc351017468][bookmark: _Toc221950754]4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
[bookmark: _Toc475305766][bookmark: _Toc20642120][bookmark: _Toc20601100][bookmark: _Toc350697574][bookmark: _Toc256000193][bookmark: _Toc26469][bookmark: _Toc411236239][bookmark: _Toc350520226][bookmark: _Toc76054569][bookmark: _Toc351017469]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc76054570][bookmark: _Toc411236240][bookmark: _Toc339352387][bookmark: _Toc20642121][bookmark: _Toc475305767][bookmark: _Toc350697575][bookmark: _Toc346700560][bookmark: _Toc20601101][bookmark: _Toc350520227][bookmark: _Toc341532445][bookmark: _Toc351017470][bookmark: _Toc16245][bookmark: _Toc346698406][bookmark: _Toc340330204][bookmark: _Toc339135209][bookmark: _Toc256000194][bookmark: _Toc339351884][bookmark: _Toc339183402][bookmark: _Toc346709167]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安令的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc411236241][bookmark: _Toc7933][bookmark: _Toc76054571][bookmark: _Toc20601102][bookmark: _Toc350697576][bookmark: _Toc20642122][bookmark: _Toc351017471][bookmark: _Toc256000195][bookmark: _Toc475305768][bookmark: _Toc350520228]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
(1)具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(2)具有相应施工经验的技术人员；
(3)具有相应岗位资格的各级管理人员。




4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
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[bookmark: _Toc13930][bookmark: _Toc20642123][bookmark: _Toc256000204][bookmark: _Toc76054572][bookmark: _Toc20601103]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc350697578][bookmark: _Toc411236243][bookmark: _Toc18058][bookmark: _Toc350520230][bookmark: _Toc76054573][bookmark: _Toc20601104][bookmark: _Toc475305770][bookmark: _Toc351017473][bookmark: _Toc256000205][bookmark: _Toc20642124]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
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[bookmark: _Toc20642125][bookmark: _Toc76054574][bookmark: _Toc20601105][bookmark: _Toc256000209][bookmark: _Toc27048]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc20601106][bookmark: _Toc256000210][bookmark: _Toc20642126][bookmark: _Toc411236245][bookmark: _Toc76054575][bookmark: _Toc16834][bookmark: _Toc475305772]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确胜负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人己充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc256000211][bookmark: _Toc20642127][bookmark: _Toc324][bookmark: _Toc475305773][bookmark: _Toc20601107][bookmark: _Toc76054576][bookmark: _Toc411236246]4.11 不利物质条件
4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
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[bookmark: _Toc475305775][bookmark: _Toc346700565][bookmark: _Toc351017475][bookmark: _Toc6144][bookmark: _Toc20642129][bookmark: _Toc340330209][bookmark: _Toc339135214][bookmark: _Toc341532450][bookmark: _Toc76054578][bookmark: _Toc20601109][bookmark: _Toc350697580][bookmark: _Toc346709172][bookmark: _Toc256000213][bookmark: _Toc350520232][bookmark: _Toc339352392][bookmark: _Toc339183407][bookmark: _Toc339351889][bookmark: _Toc411236248][bookmark: _Toc346698411][bookmark: _Toc221950773]5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。













[bookmark: _Toc30232][bookmark: _Toc350520233][bookmark: _Toc76054579][bookmark: _Toc411236249][bookmark: _Toc350697581][bookmark: _Toc20601110][bookmark: _Toc221950779][bookmark: _Toc20642130][bookmark: _Toc475305776][bookmark: _Toc256000214][bookmark: _Toc351017476]5.2发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: _Toc221950780]5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc346698413][bookmark: _Toc346700567][bookmark: _Toc362][bookmark: _Toc20642131][bookmark: _Toc339135216][bookmark: _Toc350697582][bookmark: _Toc339183409][bookmark: _Toc350520234][bookmark: _Toc256000215][bookmark: _Toc339351891][bookmark: _Toc475305777][bookmark: _Toc339352394][bookmark: _Toc351017477][bookmark: _Toc411236250][bookmark: _Toc341532452][bookmark: _Toc340330211][bookmark: _Toc346709174][bookmark: _Toc20601111][bookmark: _Toc76054580]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc350697583][bookmark: _Toc76054581][bookmark: _Toc350520235][bookmark: _Toc339351892][bookmark: _Toc346698414][bookmark: _Toc341532453][bookmark: _Toc256000216][bookmark: _Toc346700568][bookmark: _Toc339183410][bookmark: _Toc20601112][bookmark: _Toc340330212][bookmark: _Toc20642132][bookmark: _Toc475305778][bookmark: _Toc339135217][bookmark: _Toc346709175][bookmark: _Toc351017478][bookmark: _Toc339352395][bookmark: _Toc411236251][bookmark: _Toc7448]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc411236252][bookmark: _Toc20601113][bookmark: _Toc350697584][bookmark: _Toc76054582][bookmark: _Toc350520236][bookmark: _Toc351017479][bookmark: _Toc17870][bookmark: _Toc475305779][bookmark: _Toc20642133][bookmark: _Toc256000217]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc411236253][bookmark: _Toc350697585][bookmark: _Toc256000218][bookmark: _Toc20601114][bookmark: _Toc351017480][bookmark: _Toc76054583][bookmark: _Toc475305780][bookmark: _Toc31326][bookmark: _Toc350520237][bookmark: _Toc20642134][bookmark: _Toc221950788]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc475305781][bookmark: _Toc340330215][bookmark: _Toc341532456][bookmark: _Toc346700571][bookmark: _Toc339183413][bookmark: _Toc10954][bookmark: _Toc346698417][bookmark: _Toc256000219][bookmark: _Toc339351895][bookmark: _Toc339352398][bookmark: _Toc346709178][bookmark: _Toc351017481][bookmark: _Toc350520238][bookmark: _Toc339135220][bookmark: _Toc20642135][bookmark: _Toc20601115][bookmark: _Toc76054584][bookmark: _Toc411236254][bookmark: _Toc350697586]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc341532457][bookmark: _Toc339135221][bookmark: _Toc24732][bookmark: _Toc20642136][bookmark: _Toc346700572][bookmark: _Toc76054585][bookmark: _Toc339352399][bookmark: _Toc20601116][bookmark: _Toc346709179][bookmark: _Toc339183414][bookmark: _Toc350520239][bookmark: _Toc346698418][bookmark: _Toc256000220][bookmark: _Toc339351896][bookmark: _Toc411236255][bookmark: _Toc475305782][bookmark: _Toc340330216][bookmark: _Toc350697587][bookmark: _Toc351017482]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc346700573][bookmark: _Toc339135222][bookmark: _Toc339351897][bookmark: _Toc339352400][bookmark: _Toc475305783][bookmark: _Toc346698419][bookmark: _Toc350520240][bookmark: _Toc20601117][bookmark: _Toc256000221][bookmark: _Toc339183415][bookmark: _Toc350697588][bookmark: _Toc20642137][bookmark: _Toc340330217][bookmark: _Toc76054586][bookmark: _Toc346709180][bookmark: _Toc411236256][bookmark: _Toc351017483][bookmark: _Toc341532458][bookmark: _Toc5522]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc256000222][bookmark: _Toc350697589][bookmark: _Toc76054587][bookmark: _Toc351017484][bookmark: _Toc475305784][bookmark: _Toc350520241][bookmark: _Toc20601118][bookmark: _Toc20642138][bookmark: _Toc411236257][bookmark: _Toc12383]7. 交通运输
[bookmark: _Toc350520242][bookmark: _Toc350697590][bookmark: _Toc411236258][bookmark: _Toc15384][bookmark: _Toc76054588][bookmark: _Toc20601119][bookmark: _Toc20642139][bookmark: _Toc475305785][bookmark: _Toc351017485][bookmark: _Toc256000223]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc256000224][bookmark: _Toc411236259][bookmark: _Toc346700576][bookmark: _Toc340330220][bookmark: _Toc351017486][bookmark: _Toc475305786][bookmark: _Toc341532461][bookmark: _Toc339351900][bookmark: _Toc339135225][bookmark: _Toc350697591][bookmark: _Toc339352403][bookmark: _Toc20642140][bookmark: _Toc346709183][bookmark: _Toc10497][bookmark: _Toc350520243][bookmark: _Toc339183418][bookmark: _Toc76054589][bookmark: _Toc20601120][bookmark: _Toc346698422][bookmark: _Toc221950800]7.2 场内施工道路
7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理)，并承担相应费用。
[bookmark: _Toc221950801]7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
[bookmark: _Toc339135226][bookmark: _Toc20642141][bookmark: _Toc20601121][bookmark: _Toc351017487][bookmark: _Toc350520244][bookmark: _Toc339352404][bookmark: _Toc346709184][bookmark: _Toc475305787][bookmark: _Toc256000225][bookmark: _Toc339183419][bookmark: _Toc76054590][bookmark: _Toc339351901][bookmark: _Toc411236260][bookmark: _Toc341532462][bookmark: _Toc1207][bookmark: _Toc350697592][bookmark: _Toc346700577][bookmark: _Toc346698423][bookmark: _Toc340330221]7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc350520245][bookmark: _Toc339351902][bookmark: _Toc475305788][bookmark: _Toc20642142][bookmark: _Toc340330222][bookmark: _Toc20601122][bookmark: _Toc411236261][bookmark: _Toc339183420][bookmark: _Toc341532463][bookmark: _Toc346700578][bookmark: _Toc339352405][bookmark: _Toc346698424][bookmark: _Toc21041][bookmark: _Toc346709185][bookmark: _Toc351017488][bookmark: _Toc350697593][bookmark: _Toc76054591][bookmark: _Toc256000226][bookmark: _Toc339135227]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc346709186][bookmark: _Toc350520246][bookmark: _Toc339352406][bookmark: _Toc350697594][bookmark: _Toc76054592][bookmark: _Toc339183421][bookmark: _Toc20642143][bookmark: _Toc339135228][bookmark: _Toc475305789][bookmark: _Toc346698425][bookmark: _Toc341532464][bookmark: _Toc346700579][bookmark: _Toc351017489][bookmark: _Toc20601123][bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc256000227][bookmark: _Toc340330223][bookmark: _Toc411236262][bookmark: _Toc339351903]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc339135229][bookmark: _Toc341532465][bookmark: _Toc20642144][bookmark: _Toc20601124][bookmark: _Toc351017490][bookmark: _Toc340330224][bookmark: _Toc256000228][bookmark: _Toc346698426][bookmark: _Toc350697595][bookmark: _Toc76054593][bookmark: _Toc411236263][bookmark: _Toc346709187][bookmark: _Toc350520247][bookmark: _Toc339351904][bookmark: _Toc346700580][bookmark: _Toc339183422][bookmark: _Toc339352407][bookmark: _Toc475305790][bookmark: _Toc19128]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涯义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc341532466][bookmark: _Toc222033860][bookmark: _Toc76054594][bookmark: _Toc346709188][bookmark: _Toc1918][bookmark: _Toc350520248][bookmark: _Toc346700581][bookmark: _Toc411236264][bookmark: _Toc222032678][bookmark: _Toc222031011][bookmark: _Toc20601125][bookmark: _Toc229305369][bookmark: _Toc350697596][bookmark: _Toc222029509][bookmark: _Toc475305791][bookmark: _Toc221950810][bookmark: _Toc351017491][bookmark: _Toc256000229][bookmark: _Toc346698427][bookmark: _Toc20642145]8. 测量放线
[bookmark: _Toc20601126][bookmark: _Toc76054595][bookmark: _Toc351017492][bookmark: _Toc350520249][bookmark: _Toc339135231][bookmark: _Toc411236265][bookmark: _Toc475305792][bookmark: _Toc339351906][bookmark: _Toc20642146][bookmark: _Toc256000230][bookmark: _Toc350697597][bookmark: _Toc340330226][bookmark: _Toc346709189][bookmark: _Toc339352409][bookmark: _Toc346700582][bookmark: _Toc346698428][bookmark: _Toc339183424][bookmark: _Toc341532467][bookmark: _Toc28254][bookmark: _Toc221950814]8.1 施工控制网
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
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8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
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发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
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监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
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在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
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9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
(l)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
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9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
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9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平．息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
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9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的整治和排放。
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9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
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9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要求。
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9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
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9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
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承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
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不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。
[bookmark: _Toc339352426][bookmark: _Toc475305809][bookmark: _Toc346698445][bookmark: _Toc20642163][bookmark: _Toc339183441][bookmark: _Toc346709206][bookmark: _Toc350520266][bookmark: _Toc350697614][bookmark: _Toc20601143][bookmark: _Toc346700599][bookmark: _Toc256000250][bookmark: _Toc339135248][bookmark: _Toc340330243][bookmark: _Toc76054612][bookmark: _Toc1340][bookmark: _Toc341532484][bookmark: _Toc411236282][bookmark: _Toc339351923][bookmark: _Toc351017509][bookmark: _Toc221950846]10.3 单位工程进度计划
[bookmark: _Toc221950847]监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
[bookmark: _Toc76054613][bookmark: _Toc20601144][bookmark: _Toc346698446][bookmark: _Toc256000251][bookmark: _Toc339352427][bookmark: _Toc1226][bookmark: _Toc340330244][bookmark: _Toc339351924][bookmark: _Toc339183442][bookmark: _Toc350520267][bookmark: _Toc341532485][bookmark: _Toc221950848][bookmark: _Toc351017510][bookmark: _Toc475305810][bookmark: _Toc350697615][bookmark: _Toc346709207][bookmark: _Toc339135249][bookmark: _Toc346700600][bookmark: _Toc411236283][bookmark: _Toc20642164]10.4 提交资金流估算表
[bookmark: _Toc221950849]承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
[bookmark: _Toc351017511][bookmark: _Toc350520268][bookmark: _Toc350697616][bookmark: _Toc20642165][bookmark: _Toc20601145][bookmark: _Toc411236284][bookmark: _Toc475305811][bookmark: _Toc256000252][bookmark: _Toc76054614][bookmark: _Toc28485] 11. 开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc341532487][bookmark: _Toc411236285][bookmark: _Toc339135251][bookmark: _Toc339183444][bookmark: _Toc11858][bookmark: _Toc346698448][bookmark: _Toc76054615][bookmark: _Toc346700602][bookmark: _Toc20642166][bookmark: _Toc339351926][bookmark: _Toc20601146][bookmark: _Toc256000253][bookmark: _Toc340330246][bookmark: _Toc350697617][bookmark: _Toc350520269][bookmark: _Toc351017512][bookmark: _Toc346709209][bookmark: _Toc475305812][bookmark: _Toc339352429][bookmark: _Toc221950869]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
[bookmark: _Toc221950870]11.1.4 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc339351927][bookmark: _Toc346698449][bookmark: _Toc341532488][bookmark: _Toc350520270][bookmark: _Toc351017513][bookmark: _Toc339135252][bookmark: _Toc350697618][bookmark: _Toc339352430][bookmark: _Toc339183445][bookmark: _Toc340330247][bookmark: _Toc346700603][bookmark: _Toc346709210][bookmark: _Toc76054616][bookmark: _Toc256000254][bookmark: _Toc411236286][bookmark: _Toc20601147][bookmark: _Toc221950875][bookmark: _Toc2013][bookmark: _Toc20642167][bookmark: _Toc475305813]11.2 竣工（完工）
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
[bookmark: _Toc346698450][bookmark: _Toc339351928][bookmark: _Toc341532489][bookmark: _Toc20642168][bookmark: _Toc339183446][bookmark: _Toc350697619][bookmark: _Toc20601148][bookmark: _Toc411236287][bookmark: _Toc340330248][bookmark: _Toc76054617][bookmark: _Toc475305814][bookmark: _Toc346709211][bookmark: _Toc339352431][bookmark: _Toc346700604][bookmark: _Toc351017514][bookmark: _Toc339135253][bookmark: _Toc350520271][bookmark: _Toc16529][bookmark: _Toc256000255]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2 款的约定办理。
(l)增加合同工作内容；
(2)改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
(3)发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
(4)因发包人原因导致的暂停施工；
(5)提供图纸延误；
(6)未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(7)发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc340330249][bookmark: _Toc341532490][bookmark: _Toc339135254][bookmark: _Toc339351929][bookmark: _Toc76054618][bookmark: _Toc20601149][bookmark: _Toc346709212][bookmark: _Toc475305815][bookmark: _Toc350697620][bookmark: _Toc256000256][bookmark: _Toc350520272][bookmark: _Toc411236288][bookmark: _Toc339352432][bookmark: _Toc346698451][bookmark: _Toc346700605][bookmark: _Toc27174][bookmark: _Toc20642169][bookmark: _Toc339183447][bookmark: _Toc351017515]11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。
11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc475305816][bookmark: _Toc350520273][bookmark: _Toc411236289][bookmark: _Toc256000257][bookmark: _Toc18246][bookmark: _Toc20642170][bookmark: _Toc351017516][bookmark: _Toc76054619][bookmark: _Toc350697621][bookmark: _Toc20601150][bookmark: _Toc221950882]11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc256000258][bookmark: _Toc346700607][bookmark: _Toc339352434][bookmark: _Toc351017517][bookmark: _Toc346698453][bookmark: _Toc76054620][bookmark: _Toc339183449][bookmark: _Toc20601151][bookmark: _Toc339351931][bookmark: _Toc20642171][bookmark: _Toc475305817][bookmark: _Toc346709214][bookmark: _Toc350697622][bookmark: _Toc340330251][bookmark: _Toc339135256][bookmark: _Toc25467][bookmark: _Toc341532492][bookmark: _Toc350520274][bookmark: _Toc411236290]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
(1)提前的时间和修订后的进度计划；
(2)承包人的赶工措施；
(3)发包人为赶工提供的条件；
(4)赶工费用(包括利润和奖金)。
[bookmark: _Toc20642172][bookmark: _Toc350520275][bookmark: _Toc222031015][bookmark: _Toc341532493][bookmark: _Toc76054621][bookmark: _Toc28815][bookmark: _Toc346709215][bookmark: _Toc222033864][bookmark: _Toc346698454][bookmark: _Toc256000259][bookmark: _Toc475305818][bookmark: _Toc221950888][bookmark: _Toc411236291][bookmark: _Toc222032682][bookmark: _Toc346700608][bookmark: _Toc20601152][bookmark: _Toc229305373][bookmark: _Toc350697623][bookmark: _Toc222029513][bookmark: _Toc351017518]12. 暂停施工
[bookmark: _Toc346700609][bookmark: _Toc339352436][bookmark: _Toc339135258][bookmark: _Toc351017519][bookmark: _Toc340330253][bookmark: _Toc341532494][bookmark: _Toc20601153][bookmark: _Toc339183451][bookmark: _Toc475305819][bookmark: _Toc411236292][bookmark: _Toc346709216][bookmark: _Toc339351933][bookmark: _Toc346698455][bookmark: _Toc76054622][bookmark: _Toc28395][bookmark: _Toc350520276][bookmark: _Toc256000260][bookmark: _Toc350697624][bookmark: _Toc20642173]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：
(1)承包人违约引起的暂停施工；
(2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
(3)承包人擅自暂停施工；
(4)承包人其他原因引起的暂停施工；
(5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc341532495][bookmark: _Toc76054623][bookmark: _Toc346700610][bookmark: _Toc339351934][bookmark: _Toc339352437][bookmark: _Toc346709217][bookmark: _Toc339135259][bookmark: _Toc350520277][bookmark: _Toc411236293][bookmark: _Toc340330254][bookmark: _Toc221950893][bookmark: _Toc20601154][bookmark: _Toc475305820][bookmark: _Toc346698456][bookmark: _Toc20642174][bookmark: _Toc25344][bookmark: _Toc256000261][bookmark: _Toc339183452][bookmark: _Toc351017520][bookmark: _Toc350697625]12.2发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
(1)由于发包人违约引起的暂停施工；
(2)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
[bookmark: _Toc475305821][bookmark: _Toc20642175][bookmark: _Toc20601155][bookmark: _Toc346700611][bookmark: _Toc346709218][bookmark: _Toc341532496][bookmark: _Toc339352438][bookmark: _Toc346698457][bookmark: _Toc411236294][bookmark: _Toc256000262][bookmark: _Toc350520278][bookmark: _Toc340330255][bookmark: _Toc339135260][bookmark: _Toc22897][bookmark: _Toc351017521][bookmark: _Toc339183453][bookmark: _Toc76054624][bookmark: _Toc339351935][bookmark: _Toc350697626][bookmark: _Toc222033865][bookmark: _Toc221950903][bookmark: _Toc222031016][bookmark: _Toc222029514][bookmark: _Toc229305374][bookmark: _Toc222032683]12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc341532497][bookmark: _Toc351017522][bookmark: _Toc340330256][bookmark: _Toc346700612][bookmark: _Toc339352439][bookmark: _Toc20601156][bookmark: _Toc23931][bookmark: _Toc256000263][bookmark: _Toc339351936][bookmark: _Toc475305822][bookmark: _Toc339183454][bookmark: _Toc339135261][bookmark: _Toc346698458][bookmark: _Toc346709219][bookmark: _Toc76054625][bookmark: _Toc20642176][bookmark: _Toc350520279][bookmark: _Toc411236295][bookmark: _Toc350697627]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc350520280][bookmark: _Toc475305823][bookmark: _Toc20601157][bookmark: _Toc351017523][bookmark: _Toc15608][bookmark: _Toc20642177][bookmark: _Toc339183455][bookmark: _Toc76054626][bookmark: _Toc341532498][bookmark: _Toc346698459][bookmark: _Toc340330257][bookmark: _Toc346700613][bookmark: _Toc256000264][bookmark: _Toc339135262][bookmark: _Toc346709220][bookmark: _Toc339352440][bookmark: _Toc411236296][bookmark: _Toc339351937][bookmark: _Toc350697628]12.5 暂停施工持续56 天以上
[bookmark: _Toc341532499][bookmark: _Toc340330258][bookmark: _Toc346700614][bookmark: _Toc350697629][bookmark: _Toc350520281][bookmark: _Toc346709221][bookmark: _Toc339183456][bookmark: _Toc339352441][bookmark: _Toc351017524][bookmark: _Toc339135263][bookmark: _Toc339351938][bookmark: _Toc346698460]12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1(l)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2 款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1 款的规定办理。
[bookmark: _Toc20642178][bookmark: _Toc350520282][bookmark: _Toc256000265][bookmark: _Toc76054627][bookmark: _Toc13988][bookmark: _Toc351017525][bookmark: _Toc20601158][bookmark: _Toc350697630][bookmark: _Toc475305824][bookmark: _Toc411236297]13. 工程质量
[bookmark: _Toc20601159][bookmark: _Toc256000266][bookmark: _Toc411236298][bookmark: _Toc20642179][bookmark: _Toc475305825][bookmark: _Toc12394][bookmark: _Toc76054628][bookmark: _Toc221950906]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc256000267][bookmark: _Toc20642180][bookmark: _Toc76054629][bookmark: _Toc20601160][bookmark: _Toc16683][bookmark: _Toc475305826][bookmark: _Toc411236299]13.2 承包人的质量管理
[bookmark: _Toc221950914]13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc411236300][bookmark: _Toc475305827][bookmark: _Toc76054630][bookmark: _Toc15711][bookmark: _Toc20601161][bookmark: _Toc256000268][bookmark: _Toc20642181]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc256000269][bookmark: _Toc475305828][bookmark: _Toc20642182][bookmark: _Toc411236301][bookmark: _Toc76054631][bookmark: _Toc840][bookmark: _Toc20601162]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc20601163][bookmark: _Toc20642183][bookmark: _Toc28717][bookmark: _Toc256000270][bookmark: _Toc475305829][bookmark: _Toc411236302][bookmark: _Toc76054632]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3 项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1 项或第13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc20601164][bookmark: _Toc20642184][bookmark: _Toc25362][bookmark: _Toc475305830][bookmark: _Toc256000271][bookmark: _Toc411236303][bookmark: _Toc76054633]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
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13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3 承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。
13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
[bookmark: _Toc256000273][bookmark: _Toc13981][bookmark: _Toc20642186][bookmark: _Toc411236305][bookmark: _Toc475305832][bookmark: _Toc76054635][bookmark: _Toc20601166]13.8 质量事故处理
13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc20601167][bookmark: _Toc351017526][bookmark: _Toc475305833][bookmark: _Toc411236306][bookmark: _Toc4026][bookmark: _Toc256000274][bookmark: _Toc350697631][bookmark: _Toc350520283][bookmark: _Toc76054636][bookmark: _Toc20642187]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc24071][bookmark: _Toc256000275][bookmark: _Toc411236307][bookmark: _Toc20601168][bookmark: _Toc20642188][bookmark: _Toc475305834][bookmark: _Toc76054637]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
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[bookmark: _Toc20642190][bookmark: _Toc76054639][bookmark: _Toc256000277][bookmark: _Toc32466][bookmark: _Toc475305836][bookmark: _Toc20601170][bookmark: _Toc411236309]15.1 变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；
(2)改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；
(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
(5)为完成工程需要追加的额外工作；
(6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第(1)～ (6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc20642191][bookmark: _Toc20601171][bookmark: _Toc411236310][bookmark: _Toc256000278][bookmark: _Toc18837][bookmark: _Toc475305837][bookmark: _Toc76054640]15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc76054641][bookmark: _Toc20601172][bookmark: _Toc20642192][bookmark: _Toc29511][bookmark: _Toc475305838][bookmark: _Toc411236311][bookmark: _Toc256000279]15.3 变更程序
15.3.1变更的提出
(1)在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
(2)在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
(3)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(4)若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
(l)除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
(2)变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
(3)除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
(l)变更指示只能由监理人发出。
(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc411236312][bookmark: _Toc76054642][bookmark: _Toc20642193][bookmark: _Toc13805][bookmark: _Toc20601173][bookmark: _Toc475305839][bookmark: _Toc256000280]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。15.4.1 己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3. 5 款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc475305840][bookmark: _Toc256000281][bookmark: _Toc20601174][bookmark: _Toc20642194][bookmark: _Toc76054643][bookmark: _Toc411236313][bookmark: _Toc21941]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
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[bookmark: _Toc76054644][bookmark: _Toc256000289][bookmark: _Toc2658]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc20601176][bookmark: _Toc411236315][bookmark: _Toc475305842][bookmark: _Toc20642196]



[bookmark: _Toc76054645][bookmark: _Toc256000294][bookmark: _Toc3774]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算．, 
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
(l)工作名称、内容和数量；
(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
(3)投入该工作的材料类别和数量；
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3 .2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
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15.8.1　发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc475305844][bookmark: _Toc76054647][bookmark: _Toc256000296][bookmark: _Toc350697633][bookmark: _Toc18204][bookmark: _Toc20601178][bookmark: _Toc351017528][bookmark: _Toc350520285][bookmark: _Toc411236317][bookmark: _Toc20642198]16. 价格调整
[bookmark: _Toc76054648][bookmark: _Toc11698][bookmark: _Toc256000297][bookmark: _Toc20642199][bookmark: _Toc475305845][bookmark: _Toc411236318][bookmark: _Toc20601179]16.1 物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。



式中：△ P 一需调整的价格差额；
PO一第17.3.3 项、第17.5 .2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的己完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A ---定值权重(即不调部分的权重)； 
B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc256000298][bookmark: _Toc20642200][bookmark: _Toc411236319][bookmark: _Toc475305846][bookmark: _Toc24706][bookmark: _Toc76054649][bookmark: _Toc20601180]16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc475305847][bookmark: _Toc350520286][bookmark: _Toc350697634][bookmark: _Toc351017529][bookmark: _Toc20601181][bookmark: _Toc12296][bookmark: _Toc411236320][bookmark: _Toc256000299][bookmark: _Toc20642201][bookmark: _Toc76054650]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc475305848][bookmark: _Toc30339][bookmark: _Toc76054651][bookmark: _Toc221950996][bookmark: _Toc20601182][bookmark: _Toc256000300][bookmark: _Toc20642202][bookmark: _Toc411236321]17.1 计量
[bookmark: _Toc221951004]17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
(l)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
(2)承包人对己完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、己完成工程量报表和有关计量资料。
(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
(4)监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
(5)承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
(6)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
(2)承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
(4)除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
[bookmark: _Toc475305849][bookmark: _Toc20601183][bookmark: _Toc256000301][bookmark: _Toc411236322][bookmark: _Toc76054652][bookmark: _Toc20642203][bookmark: _Toc32029]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2 预付款保函(担保)
(1)承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
(2)工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
(3)预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc76054653][bookmark: _Toc12193][bookmark: _Toc20601184][bookmark: _Toc20642204][bookmark: _Toc475305850][bookmark: _Toc256000302][bookmark: _Toc411236323]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。























17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款中请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
(l)截至本次付款周期末己实施工程的价款；
(2)根据第15条应增加和扣减的变更金额；
(3)根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；
(4)根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
(5)根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。






























17.3.3 进度付款证书和支付时间
(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
(2)发包人应在监理人收到进度付款中请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
(3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
(4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc475305851][bookmark: _Toc20601185][bookmark: _Toc256000303][bookmark: _Toc411236324][bookmark: _Toc221951013][bookmark: _Toc20642205][bookmark: _Toc76054654][bookmark: _Toc2002]17.4 质量保证金
[bookmark: _Toc221951015]17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期(工程质量保修期) 满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc76054655][bookmark: _Toc10230][bookmark: _Toc411236325][bookmark: _Toc20601186][bookmark: _Toc475305852][bookmark: _Toc20642206][bookmark: _Toc256000304]17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
(2)监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工(完工)付款证书及支付时间
(1)监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
(4)完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。
[bookmark: _Toc76054656][bookmark: _Toc411236326][bookmark: _Toc20601187][bookmark: _Toc475305853][bookmark: _Toc256000305][bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc20642207]17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
(1)工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
(l)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。
[bookmark: _Toc411236327][bookmark: _Toc256000306][bookmark: _Toc20601188][bookmark: _Toc20642208][bookmark: _Toc76054657][bookmark: _Toc475305854][bookmark: _Toc18972]17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
[bookmark: _Toc256000307][bookmark: _Toc411236328][bookmark: _Toc76054658][bookmark: _Toc20601189][bookmark: _Toc7705][bookmark: _Toc475305855][bookmark: _Toc20642209]17.8 竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
[bookmark: _Toc222029519][bookmark: _Toc222033870][bookmark: _Toc229305379][bookmark: _Toc222032688][bookmark: _Toc221951019][bookmark: _Toc222031021][bookmark: _Toc350520287][bookmark: _Toc351017530][bookmark: _Toc350697635][bookmark: _Toc346709227][bookmark: _Toc341532505][bookmark: _Toc346700620][bookmark: _Toc346698466]
[bookmark: _Toc20642210][bookmark: _Toc76054659][bookmark: _Toc20601190][bookmark: _Toc475305856][bookmark: _Toc256000309][bookmark: _Toc411236329][bookmark: _Toc20530]18. 竣工验收（验收）
[bookmark: _Toc411236330][bookmark: _Toc76054660][bookmark: _Toc20642211][bookmark: _Toc475305857][bookmark: _Toc5865][bookmark: _Toc20601191][bookmark: _Toc256000310][bookmark: _Toc222031022][bookmark: _Toc221951044][bookmark: _Toc222033871][bookmark: _Toc222029520][bookmark: _Toc229305380][bookmark: _Toc222032689]18.1 验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
[bookmark: _Toc13875][bookmark: _Toc256000311][bookmark: _Toc411236331][bookmark: _Toc20601192][bookmark: _Toc475305858][bookmark: _Toc20642212][bookmark: _Toc76054661]18.2 分部工程验收
18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc256000312][bookmark: _Toc411236332][bookmark: _Toc20601193][bookmark: _Toc20642213][bookmark: _Toc7859][bookmark: _Toc475305859][bookmark: _Toc76054662]18.3 单位工程验收
18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
[bookmark: _Toc256000313][bookmark: _Toc28679][bookmark: _Toc76054663][bookmark: _Toc20642214][bookmark: _Toc475305860][bookmark: _Toc20601194][bookmark: _Toc411236333]18.4 合同工程完工验收
18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2 发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
[bookmark: _Toc20601195][bookmark: _Toc411236334][bookmark: _Toc449][bookmark: _Toc76054664][bookmark: _Toc475305861][bookmark: _Toc20642215][bookmark: _Toc256000314]18.5 阶段验收
18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc411236335][bookmark: _Toc2275][bookmark: _Toc20642216][bookmark: _Toc475305862][bookmark: _Toc256000315][bookmark: _Toc20601196][bookmark: _Toc76054665]18.6 专项验收
18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc256000316][bookmark: _Toc475305863][bookmark: _Toc20601197][bookmark: _Toc411236336][bookmark: _Toc76054666][bookmark: _Toc20642217][bookmark: _Toc5687]18.7 竣工验收
18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
[bookmark: _Toc20601198][bookmark: _Toc76054667][bookmark: _Toc411236337][bookmark: _Toc475305864][bookmark: _Toc20642218][bookmark: _Toc16128][bookmark: _Toc256000317]18.8 施工期运行
18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.款的3约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
[bookmark: _Toc475305865][bookmark: _Toc411236338][bookmark: _Toc76054668][bookmark: _Toc20601199][bookmark: _Toc256000318][bookmark: _Toc26505][bookmark: _Toc20642219]18.9 试运行
18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc76054669][bookmark: _Toc256000319][bookmark: _Toc411236339][bookmark: _Toc20642220][bookmark: _Toc475305866][bookmark: _Toc1454][bookmark: _Toc20601200]18.10 竣工(完工)清场
18.10.1 工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在技术标准和要求(合同技术条款)中约定。
18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc475305867][bookmark: _Toc76054670][bookmark: _Toc8881][bookmark: _Toc256000320][bookmark: _Toc411236340][bookmark: _Toc20601201][bookmark: _Toc20642221]18.11 施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc20601202][bookmark: _Toc351017531][bookmark: _Toc26950][bookmark: _Toc411236341][bookmark: _Toc20642222][bookmark: _Toc350520288][bookmark: _Toc76054671][bookmark: _Toc475305868][bookmark: _Toc350697636][bookmark: _Toc256000321]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc475305869][bookmark: _Toc28889][bookmark: _Toc76054672][bookmark: _Toc256000322][bookmark: _Toc20601203][bookmark: _Toc411236342][bookmark: _Toc20642223][bookmark: _Toc229305381][bookmark: _Toc222029521][bookmark: _Toc222031023][bookmark: _Toc222033872][bookmark: _Toc222032690][bookmark: _Toc221951060]19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期) 亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质量保修期)的期限在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc411236343][bookmark: _Toc20642224][bookmark: _Toc27546][bookmark: _Toc20601204][bookmark: _Toc256000323][bookmark: _Toc475305870][bookmark: _Toc76054673]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现己接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。
[bookmark: _Toc7322][bookmark: _Toc20642225][bookmark: _Toc475305871][bookmark: _Toc411236344][bookmark: _Toc256000324][bookmark: _Toc76054674][bookmark: _Toc20601205]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原．定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc25794][bookmark: _Toc20601206][bookmark: _Toc20642226][bookmark: _Toc76054675][bookmark: _Toc411236345][bookmark: _Toc475305872][bookmark: _Toc256000325]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc20601207][bookmark: _Toc32260][bookmark: _Toc475305873][bookmark: _Toc20642227][bookmark: _Toc256000326][bookmark: _Toc76054676][bookmark: _Toc411236346]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc76054677][bookmark: _Toc256000327][bookmark: _Toc4988][bookmark: _Toc411236347][bookmark: _Toc20601208][bookmark: _Toc475305874][bookmark: _Toc20642228]19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期(工程质量保修期)满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
[bookmark: _Toc475305875][bookmark: _Toc76054678][bookmark: _Toc20642229][bookmark: _Toc256000328][bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc411236348][bookmark: _Toc20601209]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc411236349][bookmark: _Toc475305876][bookmark: _Toc350697637][bookmark: _Toc351017532][bookmark: _Toc350520289]





[bookmark: _Toc8578][bookmark: _Toc20601210][bookmark: _Toc20642230][bookmark: _Toc76054679][bookmark: _Toc256000330]20 保险
[bookmark: _Toc20601211][bookmark: _Toc9712][bookmark: _Toc411236350][bookmark: _Toc475305877][bookmark: _Toc20642231][bookmark: _Toc256000331][bookmark: _Toc76054680]20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc411236351][bookmark: _Toc475305878]



[bookmark: _Toc20601212][bookmark: _Toc20642232][bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc76054681][bookmark: _Toc256000334]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc411236352][bookmark: _Toc32288][bookmark: _Toc76054682][bookmark: _Toc20601213][bookmark: _Toc20642233][bookmark: _Toc256000335][bookmark: _Toc475305879]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc256000336][bookmark: _Toc475305880][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc20601214][bookmark: _Toc20642234][bookmark: _Toc411236353][bookmark: _Toc76054683]20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc475305881][bookmark: _Toc76054684][bookmark: _Toc20601215][bookmark: _Toc5925][bookmark: _Toc20642235][bookmark: _Toc411236354][bookmark: _Toc256000337]20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc256000338][bookmark: _Toc76054685][bookmark: _Toc20642236][bookmark: _Toc20601216][bookmark: _Toc475305882][bookmark: _Toc411236355]









[bookmark: _Toc23487]20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。









20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
20.6.5 未按约定投保的补救
(l)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc256000339][bookmark: _Toc475305883][bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc20642237][bookmark: _Toc20601217][bookmark: _Toc411236356][bookmark: _Toc76054686]20.7 风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成损失和损坏情形除外。
[bookmark: _Toc411236357][bookmark: _Toc341532508][bookmark: _Toc346698469][bookmark: _Toc731][bookmark: _Toc475305884][bookmark: _Toc350697638][bookmark: _Toc350520290][bookmark: _Toc20642238][bookmark: _Toc256000340][bookmark: _Toc346700623][bookmark: _Toc20601218][bookmark: _Toc351017533][bookmark: _Toc346709230][bookmark: _Toc76054687]21 不可抗力
[bookmark: _Toc3875][bookmark: _Toc20642239][bookmark: _Toc475305885][bookmark: _Toc20601219][bookmark: _Toc76054688][bookmark: _Toc411236358][bookmark: _Toc256000341]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1)永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
(2)承包人设备的损坏由承包人承担；
(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
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22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
(5)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
(l)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
(2)承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。
(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
(1)合同解除后，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人己提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
(2)合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和己扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
(3)合同解除后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4)合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
(l)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
(2)发包人原因造成停工的；
(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
(5)发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同
(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
(2)承包人按22.2.2 项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
(l)合同解除日以前所完成工作的价款；
(2)承包人为该工程施工订购并己付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失；
(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和己购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(l)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利：
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4)在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
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(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、杳验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
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23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
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23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时， 应在收到书面通知后的14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14 天内，将异议的处理意见通知承包人， 并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见， 可按本合同第24 条的规定办理。
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
(l)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc475305900][bookmark: _Toc20601234][bookmark: _Toc256000356][bookmark: _Toc31245][bookmark: _Toc20642254][bookmark: _Toc76054703][bookmark: _Toc411236373]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
[bookmark: _Toc76054704][bookmark: _Toc20601235][bookmark: _Toc5221][bookmark: _Toc20642255][bookmark: _Toc256000357][bookmark: _Toc411236374][bookmark: _Toc475305901]24.4 仲裁
24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

---------完----------
	













[bookmark: _Toc221951113]

















1.1.1.9 其他合同文件包括：合同履行过程中双方法人代表或者项目负责人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
[bookmark: _Toc221951115]1.1.2 合同当事人和人员
[bookmark: _Toc221951114]1.1.2.2 发包人：高邮市卸甲镇人民政府

[bookmark: _Toc221951116]
1.1.2.4 承包人项目经理指具有水利水电专业二级及以上注册建造师资质，且符合招标文件项目负责人要求的项目从业人员。
[bookmark: _Toc221951117]1.1.2.5 分包人：不允许分包

1.1.2.6 监理人：另行确定
[bookmark: _Toc283577148][bookmark: _Toc338745718][bookmark: _Toc222290183][bookmark: _Toc221951125]








1.1.3.4 单位工程：本工程单位工程的项目划分以质量监督部门批准的项目划分为准。











1.1.3.10 永久占地：见规划和设计图
纸。
1.1.3.11 临时占地：由承包人自行考察确定，并将其发生的费用在投标报价中综合考虑。取、弃土区由发包人提供，弃土、弃渣相关运距由投标人自行考虑，并包含在投标报价中，不另行支付。
[bookmark: _Toc221951129]







1.1.4.5 缺陷责任期：12个月，自扬州市市级验收合格之日起计算。（房建、水土保持等相关建设内容从其行业规定）。













































[bookmark: _Toc475305902][bookmark: _Toc411236375]






1.5 合同协议书
（1）本合同条款中所附合同协议书的格式仅供参考，发包人可以修改和调整。
（2）承包人按本招标文件的规定提交履约保证金，是签订合同的前置条件。
[bookmark: _Toc338745719][bookmark: _Toc283577149]（3）为顺利完成各项目合同的签订，使项目能快速顺利投入建设，对中标单位在实施前需完善合同等相关手续进行流程告知：
①中标单位于中标结果公告后3日内至代理公司办理中标通知书相关事宜；
②中标单位需在中标通知书开具后的10日内办理履约保证金手续并向招标人提供缴纳证明材料，同时与招标人洽谈签订施工合同；
③若中标单位未能完成上述事宜，将没收本项目投标保证金并向扬州市公共资源交易中心备案，取消其中标资格；
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: _Toc283577150][bookmark: _Toc338745720]用于本合同工程项目施工的施工图纸，应在项目施工前14天前提供给承包人。


[bookmark: _Toc350697642][bookmark: _Toc350520294][bookmark: _Toc351017537]1.6.2 承包人提供的文件
见第七章技术标准和要求。承包人提供的文件不少于4份。


[bookmark: _Toc350697643][bookmark: _Toc351017538][bookmark: _Toc350520295]1.6.3 图纸的修改
[bookmark: _Toc283577152][bookmark: _Toc271695152][bookmark: _Toc222290186][bookmark: _Toc338745722]监理人应在取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。














1.7.2 送达地点为高邮市卸甲镇人民政府。
[bookmark: _Toc271695153]

































[bookmark: _Toc222290187][bookmark: _Toc271695154]



[bookmark: _Toc271695155][bookmark: _Toc283577154][bookmark: _Toc338745724]











[bookmark: _Toc350520296][bookmark: _Toc475305903][bookmark: _Toc411236376][bookmark: _Toc351017539][bookmark: _Toc350697644]2.3 提供施工场地
[bookmark: _Toc283577155][bookmark: _Toc271695156][bookmark: _Toc338745725]发包人负责向承包人提供施工用地，施工用地范围见施工图纸，在承包人进场前由监理人组织交接。
[bookmark: _Toc500245960]


2.3.2 施工用地范围由承包人自行协调，相关费用在投标报价中考虑，不另行支付，必要时发包人予以协助。


取、弃土区、其他涉及的临时用地及相关手续等由承包人自行考察确定，并将其发生的费用在投标报价中综合考虑。


2.4协助承包人办理证件和批件办理相关证件的费用由承包人支付，并在投标报价中考虑。①施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。②施工临时道路、便道由承包人负责。③现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施和方案，征得有关部门同意后，由承包人组织实施，所需费用由承包人负责。

[bookmark: _Toc475305905][bookmark: _Toc411236378]



2.7 组织竣工验收(组织法人验收)
在工程完成施工任务后，施工单位需要申请业主单位和项目管理单位（如有）进行验收工作，具体操作流程按《扬州市农田建设项目验收操作规程》执行
[bookmark: _Toc256000358][bookmark: _Toc8534][bookmark: _Toc76054705]2.8 其他义务
发包人不提供水源、电源，相关设备的使用及接线、水费、电费等由承包人自行承担。相关费用包含在投标人的单价或总价中，不再单独支付。

3.1 监理人的职责和权利
3.1.1项补充：
本合同监理人需要在行使其职责和权力前，必须事先经发包人批准的事项有（不限于）：
1）批准工程的分包；
2）涉及全局的暂停施工、复工；
3）确定延长完工期限；
4）当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定；
5）暂列金额的使用；
6）索赔的批准与支付。
[bookmark: _Toc271695159][bookmark: _Toc222290191]尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。




































3.4.4 承包人除应服从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示外，特殊情况下（如抢险等）亦应服从发包人直接发出的指示，同时发包人应将发出的指示告知监理人。

[bookmark: _Toc411236379][bookmark: _Toc350697646][bookmark: _Toc351017541][bookmark: _Toc475305906][bookmark: _Toc350520298]3.5.1 需要总监理工程师商定或确定的事项有：第15条的变更、第16条的价格调整、第21条的不可抗力、第23条索赔等。















4.1.3 完成各项承包工作
[bookmark: _Toc350520299][bookmark: _Toc411236380][bookmark: _Toc475305907][bookmark: _Toc351017542][bookmark: _Toc350697647][bookmark: _Toc283577160][bookmark: _Toc338745730]承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，除劳务外，上述材料、施工设备、工程设备（招标人另行招标的除外）须承包人自有或自行采购。














[bookmark: _Toc350520300][bookmark: _Toc411236381][bookmark: _Toc350697648][bookmark: _Toc475305908][bookmark: _Toc351017543]4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
对场外道路使用损坏时，承包人应进行修复，要求不低于原标准，费用由承包人承担
[bookmark: _Toc350520302][bookmark: _Toc350697650][bookmark: _Toc351017545]

[bookmark: _Toc475305910][bookmark: _Toc411236383]4.1.9 工程的维护和照管
发包人签发工程移交证书前，即使工程已完工，承包人仍应负责照管和维护工程。发包人签发工程移交证书后，其工程的照管和维护责任同时移交给发包人。
[bookmark: _Toc351017546][bookmark: _Toc411236384][bookmark: _Toc350697651][bookmark: _Toc475305911][bookmark: _Toc350520303]
4.1.10  其他义务
（1）承包人负责采购的有关设备，应保证质量符合要求。需要非标设计的设备，应由相应设计资质的单位承担设计任务。设备的生产厂家必须是持有国家有关部门颁发的生产许可证（或使用许可证）的专业厂家。正式采购前应由承包人组织发包人和监理人对厂家进行考察，并得到监理人的批准后方可采购。
（2）对与本合同实施有关的各类验收（如档案、评审、审计、各阶段验收、竣工验收、工程移交等），第三方检测等承包人应积极配合、参加，并承担相应责任内的配合费用，相关费用均含在投标报价中，由承包人承担。
（3）承包人对工程施工质量负直接责任，其法定代表人按职责对所承担的工程负领导责任和终身责任。承包人应采取措施，做好质量管理工作。
[bookmark: _Toc500245968]（4）承包人应按工程量清单要求专项列出合理的安全文明措施费（按照苏水安（2017）2号文、苏水规（2017）3号文件要求），专项用于本合同的安全生产工作。
（5）承包人须按国家相关规范整理工程档案，建设合格的工地档案室，并确保必要的人员、资金投入，须设立专职档案员，在工程建设期间，为确保工程档案整理的连续性，原则上不得更换专职档案管理人员，工程结束后移交完整的工程档案资料5套（1套原件，3套复印件，1套电子文档）给发包人，竣工图需移交原件6套（纸质竣工图5套，电子文档1套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。
（6）承包人在合同签订后21天内，应在现场设立办公室供其管理人员使用，并保证在整个合同期内有效。承包人应为其所有非本地雇员向当地公安机关申请临时居住许可证。
（7）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。
（8）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出工区，或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，包括（但不限于）：
1）工作面的安全；
2）施工进度的协调；
3）及时提交工作面；
4）保持建筑物相邻界面附近的结构质量；
5）为其他标段的承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
6）保持发包人提供的公用设施包括道路等在承建标段内的维护与保养，不得造成损坏而影响正常施工。
（9）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场情况适当进行封闭。
[bookmark: _Toc222290194][bookmark: _Toc283577163][bookmark: _Toc271695162][bookmark: _Toc338745733]（10）施工过程中因本项目施工造成的地方矛盾由承包人负责解决。

4.2 履约担保
履约担保采用银行保函等形式，履约保函形式的担保金额为签约合同价的10%。

[bookmark: _Toc475305912][bookmark: _Toc411236385][bookmark: _Toc271695163][bookmark: _Toc283577164][bookmark: _Toc222290195][bookmark: _Toc338745734]4.3 分包
本项目不允许分包。


























[bookmark: _Toc271695164][bookmark: _Toc283577165][bookmark: _Toc338745735]











[bookmark: _Toc346698483][bookmark: _Toc339183481][bookmark: _Toc339135288][bookmark: _Toc346709244][bookmark: _Toc346700637][bookmark: _Toc475305913][bookmark: _Toc339351960][bookmark: _Toc411236386][bookmark: _Toc350520304][bookmark: _Toc351017547][bookmark: _Toc339352463][bookmark: _Toc350697652][bookmark: _Toc340330281][bookmark: _Toc341532522]4.4 联合体
[bookmark: _Toc475305914][bookmark: _Toc411236387]本项目不接受联合体。







4.5 承包人项目经理
承包人项目经理应在监理人签发进场通知后的7日内到职，项目经理不得更换。特殊情况下确需更换的，应提出书面申请并征得发包人同意后变更，且不得降低项目经理资质。











[bookmark: _Toc411236389][bookmark: _Toc475305916]4.6 承包人人员的管理
承包人应在接到开工通知后的7天内向监理人提交现场施工管理机构及人员安排报告。如项目部主要管理人员与投标文件不一致，需先报请监理及发包人批准。报批文件附人员资格及业绩材料，原件核查按招标文件要求执行。
除经发包人同意外，项目经理易人，承包人向发包人交纳罚金5万元，项目副经理、技术负责人、质检负责人、安全负责人易人，交纳罚金5万元/人，首次计量支付时扣除。
项目副经理（若有，下同）、技术负责人除特殊情况外不得更换。项目经理、项目副经理、技术负责人、安全负责人、质检负责人在工程施工期间调换不得超过2人（发包人要求变更的除外）。

4.6.3 承包人不得随意更换项目主要管理人员。项目副经理（若有，下同）、技术负责人除特殊情况外不得更换。项目经理、项目副经理、技术负责人、安全负责人、质检负责人在工程施工期间调换不得超过2人（发包人要求变更的除外）。
项目经理、项目副经理、技术负责人短期离开工地，应事先提出书面申请并征得同意后方可离开。3天以内（含3天）的，应事先征得监理人同意，报发包人核备，同时应委派代表代行其职。3天以上由监理人报发包人批准。一般情况下，每人每月在工时间不得少于22天，每少一天，扣除工程款1000元/（人*天）。项目经理、技术负责人不得同时离开工地。
项目质量负责人、安全负责人离开工地，应事先征得监理人同意，并即安排替换人员代为履行相应职责。一般情况下，每人每月在工时间不得少于22天，否则按人民币1000元/（人*天）向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc222290196][bookmark: _Toc338745736][bookmark: _Toc283577166][bookmark: _Toc271695165]由监理人负责对承包人项目经理、项目副经理、项目技术负责人、安全负责人等相关人员驻工情况的考勤考核工作，监理人对项目经理等人的考勤随监理月报一起报发包人。
上述罚款的最高限额为合同价的2%。
[bookmark: _Toc411236390][bookmark: _Toc475305917]上述人员的考勤由监理人指定专人负责，考勤结果经总监签字后装订成册。

4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与所聘任的农民工签订劳动合同，按合同附件的格式对不拖欠农民工工资作出承诺。农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病时，承包人应积极配合劳动监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。
[bookmark: _Toc222290197]












[bookmark: _Toc271695166]4.8.7 承包人应按工程量清单要求专项列出合理的安全防护措施费，专项用于本合同的安全生产工作。
[bookmark: _Toc500245977]4.9 补充：承包人须严格执行《资金安全合同》，工程资金必须用于本合同工程建设。
本项目要求承包人专账核算，发包人有权随时检查工程资金流向，若有资金使用不规范情况，发包人有权拒付工程款，并要求承包人追回不规范使用的工程款。
施工企业应按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《企业会计制度》的规定执行，建账核算，以便发包人进行资金监督，确保工程建设资金安全。













[bookmark: _Toc222290198][bookmark: _Toc271695167]





5.1.2补充：道路路肩、渠道渠肩以及建筑物周围的还土要做足土方并达到验收要求；道路路基宽度必须达到施工图纸要求；凝土道路（含喇叭口）需充分满足通行要求，结算时不得高于150元/m2（含18cmC30素砼，15cm8%石灰土垫层，下方素土夯实，路肩培土等），超出部分由承包人自行承担；渠道尺寸按照施工图纸要求，配套好进出水洞及小闸门、分水闸、节制闸等全部渠系建筑物。

[bookmark: _Toc283577169][bookmark: _Toc338745739][bookmark: _Toc271695169][bookmark: _Toc222290199]
5.1.4工程量清单所列各项目的单价内应已计入全部预埋件及其附件材料的采购、运输、保管，预埋件的加工、安装、检验、试验、埋设、清洗、防腐、维护和验收以及接地装置测量等所需的全部人工、材料和使用设备和辅助设施等的一切费用。
工程量清单所列设备单价中包括设备购置、材料采购、运输、保管、安装、可能发生的设备二次运杂费、调试、设备整形、油漆和一次性消耗材料的分摊费用。设备单价中包括参与设备厂内、外验收等工作在内的一切费用。
[bookmark: _Toc222290200][bookmark: _Toc271695170]5.2 本工程发包人不提供任何材料和工程设备。
























[bookmark: _Toc283577172][bookmark: _Toc338745742] 











[bookmark: _Toc350520306][bookmark: _Toc351017549][bookmark: _Toc350697654]














[bookmark: _Toc411236391][bookmark: _Toc475305918]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc411236392][bookmark: _Toc475305919][bookmark: _Toc271695173]发包人不提供施工设备和临时设施。
临时工程及其它措施项目（除安全文明施工、保险）由承包人根据工程特点和自身施工需要组织实施相应的内容，确保满足本工程全面、顺利完工及环境保护等方面需要，相关临时工程及其它措施项目费用（除安全文明施工、保险）按承包人已标价工程量清单中所列报的总价内。







[bookmark: _Toc475305920][bookmark: _Toc346700640][bookmark: _Toc340330284][bookmark: _Toc411236393][bookmark: _Toc339183485][bookmark: _Toc339135292][bookmark: _Toc339352466][bookmark: _Toc351017550][bookmark: _Toc346698486][bookmark: _Toc271695174][bookmark: _Toc283577175][bookmark: _Toc338745745][bookmark: _Toc346709247][bookmark: _Toc350520307][bookmark: _Toc339351963][bookmark: _Toc350697655][bookmark: _Toc341532525][bookmark: _Toc222290203]7.1 道路通行权和场外设施
[bookmark: _Toc222290204]承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。承包人材料组织、取土、弃土运送等应服从交通运输、城市管理等部门的规定与要求，由此产生的任何费用均由承包人自行承担。如果承包人对损坏的内外公共道路和桥梁不及时维修，发包人有权指定其他承包人完成本项工作，所发生费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc271695176][bookmark: _Toc222290205]


























8.1.1修改为：除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的7天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的7天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人。



[bookmark: _Toc271695179][bookmark: _Toc229408505]




















[bookmark: _Toc283577180][bookmark: _Toc338745750][bookmark: _Toc271695181][bookmark: _Toc222290210]





































[bookmark: _Toc411236394][bookmark: _Toc475305921]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应在开工后7天内，按合同约定的安全生产内容目标，编制施工安全措施计划报送监理人审批。为加强安全管理，发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的安全生产组织机构，监督和协调工地的施工安全，承包人应予以配合。



















[bookmark: _Toc338745751][bookmark: _Toc283577181][bookmark: _Toc271695182]














9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施，制定相关生产安全事故应急救援预案。涉及承包人施工安全的相关费用组成应执行江苏省水利厅文件苏水安﹝2017﹞2号文、苏水安﹝2017﹞3号文的规定内容，经审核后按实结算支付，在不可竞争费总价限额内经审核后按实结算支付，超出部分不予支付。


[bookmark: _Toc411236395][bookmark: _Toc475305922]9.3.1修改为：由承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
[bookmark: _Toc340330285][bookmark: _Toc339183486][bookmark: _Toc339351964][bookmark: _Toc339352467][bookmark: _Toc339135293]


[bookmark: _Toc475305923][bookmark: _Toc411236396][bookmark: _Toc350697656][bookmark: _Toc350520308][bookmark: _Toc351017551]9.3.3 承包人应在工程开工后7天内，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治发事件的紧急预案并监理人和发包人。









[bookmark: _Toc475305924][bookmark: _Toc411236397]9.4.2 承包人应健全环境保护管理体系，扬尘、噪音、污染物处理及排放等符合国家及扬州市现行相关环境保护标准及规定，技术及管理措施到位。施工区须控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。生活区生活垃圾及时处理，施工机械油污处理得当。施工现场扬尘污染防治应满足《扬州市扬尘污染防治管理暂行办法》第90号文件要求，弃土、弃渣的运输、处置符合相关环保要求，相关费用含在投标总价中，发包人不另行支付。











[bookmark: _Toc271695186]
















9.7.1发包人将根据工程实际，组织一个由发包人、监理人和承包人共同参与的文明工地创建机构，监督和协调文明工地创建工作，承包人应予以配合。
9.7.2 承包人文明工地建设及文明施工所需费用包含在投标报价中，不另行支付。涉及承包人文明施工的相关费用组成应执行江苏省水利厅文件苏水规﹝2017﹞2号文、苏水安﹝2017﹞3号文的规定内容，在不可竞争费总价限额内经审核后按实结算支付，超出部分不予支付。






[bookmark: _Toc411236398][bookmark: _Toc475305925][bookmark: _Toc271695187][bookmark: _Toc338745754][bookmark: _Toc283577184][bookmark: _Toc222290216]10.1 合同进度计划
10.1 本款补充：承包人须在开工后7天报送详细施工进度计划和施工方案说明；监理人应在7天内予以批复或提出修改意见，以确定工程进度计划。同时，承包人应配合发包人做好各类工程进度报表的编报工作。
本工程工期为40日历天。承包人在投标时充分考虑节假日加班的因素，并计入报价内。









[bookmark: _Toc283577185][bookmark: _Toc338745755][bookmark: _Toc271695188]












































[bookmark: _Toc271695194]

























[bookmark: _Toc411236399][bookmark: _Toc475305926]11.5 承包人的工期延误
[bookmark: _Toc475305927][bookmark: _Toc411236400][bookmark: _Toc222290224][bookmark: _Toc271695197]如果承包人不能按合同中规定的施工期完成本工程，承包人应向发包人支付违约赔偿金。工期每拖延一天的赔偿金额为1000元，但其最终的累计总金额不应超过合同价的10%。
[bookmark: _Toc475305928][bookmark: _Toc411236401]

11.6 工期提前
删去本款全文，代之以：承包人工期提前，发包人不予奖励。



[bookmark: _Toc222290226][bookmark: _Toc271695199]













[bookmark: _Toc222290227][bookmark: _Toc271695200]

























[bookmark: _Toc271695201][bookmark: _Toc283577197][bookmark: _Toc338745767][bookmark: _Toc222290229]


























13.1.1 本工程质量检验与评定执行《江苏省高标准农田建设管理办法》及《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。





[bookmark: _Toc475305929][bookmark: _Toc411236402]13.2 承包人的质量管理
[bookmark: _Toc339351967][bookmark: _Toc339352470][bookmark: _Toc350520311][bookmark: _Toc339135296][bookmark: _Toc346698490][bookmark: _Toc351017554][bookmark: _Toc346709251][bookmark: _Toc339183489][bookmark: _Toc340330288][bookmark: _Toc346700644][bookmark: _Toc350697659][bookmark: _Toc341532529][bookmark: _Toc411236403][bookmark: _Toc475305930]13.2.1 合同约定期限为14天。
[bookmark: _Toc271695202]









[bookmark: _Toc411236404][bookmark: _Toc475305931]13.3 承包人的质量检查
合同约定见《技术标准和要求》。














13.5.1 通知监理人检查
“约定的期限内”为24小时。


























































13.7.7 本工程质量等级为合格，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）。









[bookmark: _Toc271695206][bookmark: _Toc229408510]





















14.1.4 承包人应按相关规定和标准对相关原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。


[bookmark: _Toc271695208]







15.1 关于变更范围的约定：
①设计变更；
②具有完备手续的现场签证；
③其他变更：其他可能在本项目实施过程中实施的专项工程及总承包范围之外与工程紧密相关的附加工作和额外工作，并且该工作在承包人的工程资质范围内，发包人有权指令承包人去完成，承包人应予以接受并作为本工程的变更处理，费用计算按合同价款调整方法执行，承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的变更实施，否则按违约处理。

修改为：（6）增加或减少合同中任何清单项目的工程数量，该清单项目的综合单价均不予调整。




























































15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考，根据相应现行预算定额并结合发包人预算价编制标准和中标人的让利幅度等编制补充单价，经监理人审核，报发包人批准后执行，最终以审计结果为准。





15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额：无。
补充15.5.3：若承包人根据工程施工的需要，要求监理人对合同的任一项目和任一项工作作出变更，则应由承包人提交一份详细的变更申请报告报送监理人审批。未经监理人批准，承包人不得擅自变更。
由于承包人原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

15.6 增加“暂列金额”（即预留金）的定义及支付：暂列金额指由发包人在本合同投标报价表中专项列出的用于签订合同协议书时尚未确定或不可预见项目的预留金额。
预留金的使用应按监理人的指示，经发包人批准后才能动用。该项费用未动用部分发包人将不予支付。结算时按本预算价的计算规则计算的金额，按中标总价的让利比例（1-中标合同价/预算价）进行工程款的结算。

















[bookmark: _Toc221950938]







[bookmark: _Toc271695213][bookmark: _Toc222290240]














16.1对材料价格价差不调整
①人工单价由投标人在投标报价时自行测算调整幅度，竣工结算时不做调整；
②材料价格风险：本工程材料价格风险由投标人控制，发包人不承担。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险，竣工结算时不做调整；
③投标报价时应充分考虑施工期间国家政策性风险，竣工结算时不做调整。
④风险范围以外合同价款调整方法：由设计变更或招标人要求变更的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人提出相应综合单价，综合单价组价原则为：计价按政策规定，材料价格按施工期间《扬州工程造价管理》指导价平均价执行，指导价缺项的执行信息价，信息价缺项的由发包人签证确认。综合单价按承包人投标让利幅度（最高投标限价与承包人中标价的差额占最高投标限价的比例）进行让利。
上述价差调增的总额不超过最高投标限价与中标价的差额。

































[bookmark: _Toc222290243][bookmark: _Toc271695214]












17.1 本工程采用固定总价合同。但最终
审定总价不得超过合同总价。






































[bookmark: _Toc271695216][bookmark: _Toc283577208][bookmark: _Toc222290244][bookmark: _Toc338745778]












[bookmark: _Toc350697660][bookmark: _Toc350520312][bookmark: _Toc475305932][bookmark: _Toc351017555][bookmark: _Toc411236405]17.2 预付款
17.2.1 预付款
[bookmark: _Toc411236406][bookmark: _Toc475305933]本工程无预付款。




















17.3.1 （1）发包人仅对监理人复核施工质量等级合格及以上且相关的质量评定资料完备的工程项目内容进行支付，不合格工程及质量评定资料不完备的不予支付。承包人申报工程计量时应以批准的项目划分，按单元工程作为最小的计量单位（未列入项目划分的临时工程除外）进行申报，未纳入工程质量评定的项目除外。
（2）对于争议较大的工程索赔等项目，经协商后在工程通过竣工审计后进行支付。
（3）承包人付款申请须满足本条（1），否则支付时间不按17.3.3（1）执行。
（4）增加“预留金”的定义及支付：预留金指由发包人在本合同投标报价表中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的预留金额。
预留金的使用应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到预留金有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后，将根据本款作出的决定通知承包人。该项费用未动用部分发包人将不予支付。除了按合同文件中规定的单价或合价计算的项目外，承包人应提交监理人要求的属于预留金专项内开支的有关凭证。

17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每月 25 日按本合同约定的格式向监理人提交进度付款申请单（一式六份），并附相应的支持性证明文件。
进度付款的约定：
付款方式：
（1）经招标人、监理复核合格后的分部分项工程量达合同额的60%，施工单位凭阶段性工程结算单、拨款申请表等，经监理单位、招标人等审核同意后，拨付40%的工程合同价款（承包人申请第一次工程进度付款时，应予以提交招标文件规定的必须投保险种的保险凭证作为申请首次支付进度款的前置条件，否则监理人应不予接收承包人的支付申请）；
（2）经招标人、监理复核合格后的分部分项工程量达合同额的80%，施工单位凭阶段性工程结算单、拨款申请表等，经监理单位、招标人等审核同意后，付至工程合同价款的60%；
（3）经扬州市级验收合格后，施工单位凭审计报告，验收报告、拨款申请表等，经监理单位、招标人等审核同意后，付至审定价款的97%；留3%工程结算审计价款作为工程质量保证金，待扬州市级验收合格之日起，工程运行一年无缺陷后无息支付。
补充：农民工工资的要求按照《保障农民工工资支付条例》中华人民共和国国务院 724 令、苏人社规〔2022〕3 号、苏人社规〔2022〕4 号《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》、《扬州市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》扬人社规（2022）2 号文等文件执行。承包人按照农名工工资支付监督部门及有关规定足额缴纳农民工工资保证金或保险、保函。
如发生拖欠农民工工资纠纷，发包人除按投标人“关于不拖欠农民工工资的承诺”（见本章附录）中的规定，直接从工程款中先行支付外，并有权根据其影响后果对承包人进行罚款。同时向相关主管部门进行通报。
（3）承包人申请第一次工程进度付款时，应予以提交招标文件规定的必须投保险种的保险凭证作为申请首次支付进度款的前置条件，否则监理人应不予接收承包人的支付申请。
17.3.3进度付款证书和支付时间
本款（2）中“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”不支付利息。
















17.4 质量保证金
删去全文。更换为：本工程质量保证金比例为3%。质量保证金不计利息，于缺陷责任期满且合同项目通过竣工验收，农民工工资等资金已全部支付，如无异议，发包人应当在核实后的质量保证金支付给承包人。












[bookmark: _Toc256000359][bookmark: _Toc76054706][bookmark: _Toc350520314][bookmark: _Toc13386][bookmark: _Toc338745782][bookmark: _Toc350697662][bookmark: _Toc351017557][bookmark: _Toc283577212][bookmark: _Toc346709252][bookmark: _Toc339135298][bookmark: _Toc339351968][bookmark: _Toc340330289][bookmark: _Toc341532530][bookmark: _Toc346700645][bookmark: _Toc346698491][bookmark: _Toc339183491][bookmark: _Toc339352471]17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应在合同项目完成证书颁发后28天内，按监理人批准的格式提交竣工付款申请单（一式 6 份），并提供相关证明材料。相关竣工（完工）结算材料齐全后，经审计确认竣工（完工）结算价后付款。





[bookmark: _Toc283577209][bookmark: _Toc222290245][bookmark: _Toc271695217][bookmark: _Toc338745779]




















17.6.1 最终结清申请单
（1）最终结清证书记载的价款是发包人依据合同支付的合同总金额。经竣工审计部门审计后，若最终结清数据有误，发包人保留按照审计部门意见追索的权利。缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单（一式 4 份）。

















[bookmark: _Toc475305936][bookmark: _Toc411236409]17.7 竣工财务决算
[bookmark: _Toc411236410][bookmark: _Toc475305937][bookmark: _Toc350520315][bookmark: _Toc350697663][bookmark: _Toc351017558]发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人负责提供竣工财务决算编制相关材料。财务管理按现行相关规定。
[bookmark: _Toc411236411][bookmark: _Toc475305938]17.8 竣工审计
发包人负责按照相关要求配合完成本工程竣工审计手续，承包人应按照发包人的要求完成相关配合工作。

18.1 承包人须按高标准农田建设项目标牌、标语、标志和工程编号要求，按标准将标志嵌入建筑物墙体，项目工程按规定编号到位，做好项目区氛围打造，费用由承包人承担。本工程验收按《扬州市农田建设项目验收操作规程》的规定执行。









[bookmark: _Toc283577211][bookmark: _Toc271695219]











18.4.承包人须积极配合区、市、省、国家验收并按要求整改到位，由此产生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc271695221]

[bookmark: _Toc338745790][bookmark: _Toc222290250][bookmark: _Toc271695228][bookmark: _Toc283577220]











































































[bookmark: _Toc350520324][bookmark: _Toc351017567][bookmark: _Toc350697672]
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19.7 保修责任
工程办理移交手续后，承包人应向发包人递交经过承包人法定代表人签字的“工程质量保修书”。在承包人递交了“工程质量保修书”以及完成施工场地清理后，发包人应向承包人颁发经过单位法定代表人签字的“合同项目完成证书”。
工程质量保修期满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
[bookmark: _Toc338745804][bookmark: _Toc270851008][bookmark: _Toc283577234][bookmark: _Toc271695241]

20.1 工程保险
承包人应根据规定以发包人和承包人共同名义向双方同意的保险人投保建筑安装工程一切险（含第三者责任险），工伤保险，安全生产责任险，保险期限为工程合同工期，最终根据实际保单费用按实支付，其超出部分由承包人自行承担。其中第三者责任险最低保额100万元。保险费用包含在承包人工程措施项目清单相应子目总价中。

20.2.1承包人员工伤保险按照“省人力资源和社会保障厅省住房和城乡建设厅省交通运输厅省水利厅省安全生产监督管理局省总工会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知（苏人社发【2017】126号）”、高邮市《关于进一步做好我市建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的通知（邮人社【2018】46 号）》文件执行。


[bookmark: _Toc283577235][bookmark: _Toc271695242][bookmark: _Toc338745805][bookmark: _Toc270851009]
20.3.2 补充：承包人必须在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。费用包含在承包人工程措施项目清单相应子目单价或总价中，发包人不再另行支付。




[bookmark: _Toc350697674][bookmark: _Toc351017569][bookmark: _Toc350520326]



[bookmark: _Toc475305945][bookmark: _Toc411236418]20.5 其他保险
推行建设项目安全生产责任保险，提高生产安全事故风险防范能力，具体按照《关于在重点行业领域全面落实安全生产责任保险制度的实施意见》（扬应急〔2019〕99号）、《关于进一步加强全市安全生产责任保险工作的意见》（扬安责办〔2020〕1号）文件规定执行。
[bookmark: _Toc339183507][bookmark: _Toc338745808][bookmark: _Toc339135315][bookmark: _Toc283577238]承包人应为其进场的施工设备、材料和工程设备等办理保险。由投标人自行测算并摊入有关项目内，发包人不另行支付。

[bookmark: _Toc346698506][bookmark: _Toc339352487][bookmark: _Toc350697675][bookmark: _Toc340330304][bookmark: _Toc351017570][bookmark: _Toc341532545][bookmark: _Toc346709267][bookmark: _Toc350520327][bookmark: _Toc339351984][bookmark: _Toc346700660]20.6.1  保险凭证
承包人应在收到监理人开工通知后的28 天内向监理人发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。承包人为办理该凭证的费用，应计入《工程量清单》措施项目内总价包干使用，超出投标总价的部分，发包人不另行支付。低于投标总价的，按保险凭证按实支付。承包人申请第一次工程进度付款时，应予以提交招标文件规定的必须投保险种的保险凭证作为申请首次支付进度款的前置条件，否则监理人应不予接收承包人的支付申请。










20.6.4 保险金不足的补偿
[bookmark: _Toc475305947][bookmark: _Toc411236420][bookmark: _Toc338745809][bookmark: _Toc283577239][bookmark: _Toc271695245][bookmark: _Toc221951074]保险金不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：双方根据界定责任各自承担。
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24.4.1 合同双方未能通过友好协商解决争议，拟采用 高邮市人民法院提起诉讼 及时解决合同争议。

----------完-----------



[bookmark: _Toc9474][bookmark: _Toc475305948][bookmark: _Toc76054707][bookmark: _Toc20642256][bookmark: _Toc256000360]第二节 合同附件格式
[bookmark: _Toc256000361][bookmark: _Toc76054708][bookmark: _Toc4428][bookmark: _Toc144974827][bookmark: _Toc168475884][bookmark: _Toc168476287][bookmark: _Toc374455212][bookmark: _Toc341532547][bookmark: _Toc374454845][bookmark: _Toc338745816]附件一：合同协议书
合同协议书
高邮市卸甲镇人民政府（以下简称“发包人”）为实施  2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程，已接受                   （承包人名称，以下简称“承包人”） 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程（合同编号：           ）施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书；
(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)技术标准和要求(合同技术条款)；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单；
(8)其它合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币(大写)               元（￥              元）。
4. 承包人项目经理：               。
5. 工程质量符合                 标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为        天，于      年     月底前具备通水验收条件。
9. 本协议书一式     份，合同双方各执     份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：                 (盖单位法人章)    承包人：                 (盖单位法人章)
法定代表人或其委托代理人：        (签字)    法定代表人或其委托代理人：        (签字)
        年      月      日                         年      月      日

[bookmark: _Toc76054709][bookmark: _Toc256000362][bookmark: _Toc8077]附件二：履约保函
履约保函（格式）
 高邮市卸甲镇人民政府 （发包人名称）：
鉴于  高邮市卸甲镇人民政府  （以下简称“发包人”）已接受           （承包人名称，以下简称“承包人”）于      年     月     日递交的 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程（合同编号：             ）的投标文件。我方已接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：
1. 本保函担保金额为人民币（大写）                 元（￥                   元）。
2. 本保函的有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。



担保人：                      （盖单位法人章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地址：                                      
邮政编码：                                  
电话：                                      
传真：                                      
          年       月        日

注：委托代理人应附授权委托书。





[bookmark: _Toc256000363][bookmark: _Toc4129][bookmark: _Toc76054710]附件三：安全生产合同
安全生产合同
为在 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 高邮市卸甲镇人民政府 （以下简称：“甲方”）与承包人                      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。
一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。
4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产负具体责任。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输线路行驶。
7、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9、所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效地安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10、施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。
本合同一式二份，合同双方各执正本一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                               乙    方：                   
法定代表人                                 法定代表人
    或                                         或
其授权的代理人：                           其授权的代理人：               
日       期：                              日         期：

年    月    日




[bookmark: _Toc28237][bookmark: _Toc76054711][bookmark: _Toc256000364][bookmark: _Toc133206041][bookmark: _Toc235615421][bookmark: _Toc122316334][bookmark: _Toc267315699][bookmark: _Toc266789425][bookmark: _Toc266974723][bookmark: _Toc133206203][bookmark: _Toc266900987][bookmark: _Toc266901222][bookmark: _Toc94001965][bookmark: _Toc122250054][bookmark: _Toc122313822][bookmark: _Toc266790671]附件四：资金安全合同
资金安全合同
（建设单位与施工单位）
甲方： 高邮市卸甲镇人民政府 （以下简称“甲方”）
乙方：                    （承包人，以下简称“乙方”）
为贯彻落实财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》、国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》，确保实现江苏水利工程建设“三个安全”目标，甲方与乙方经协商一致，自愿签订以下资金安全合同。
第一条：甲方的权利和义务
（一）严格执行财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》中规定的水利基本建设资金管理原则，即分级管理、分级负责，专款专用，效益原则和江苏水利工程项目财务管理办法（试行）等办法。
（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间和方式，及时支付预付款、工程进度款和保留金等。
（三）对乙方申报的经济合同结算审核坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）甲方不为乙方指定分包或指定原材料供应商。
（五）严格执行国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》规定，项目法人“负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督”，加强对施工合同专项资金安全的监督。
（六）发现乙方在业务活动中有违反资金安全的行为，及时提醒和督促乙方纠正，必要时停止资金支付，并向双方的主管单位或行业管理部门及监督部门通报。
第二条：乙方的权利和义务
（一）乙方从甲方取得的资金必须用于承接的工程，须在工程所在地设立专有户账户，单独建帐，专款专用。并将合同承诺用于本工程的流动资金汇入该专有账户。
（二）乙方从甲方取得的银行汇票、本票、支票不得转让给其他单位。
（三）乙方保证不外借、挪用、转移工程资金；不通过权益转让、抵押、质押、担保等任何其他方式使用工程资金，确保资金安全。
（四）乙方工程资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内部相互牵制的审批流程操作，报销凭证要合法合理。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假帐。
（五）专项资金支出结算原则用银行转账,不得以大额现金支付。
(六) 乙方施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资。如甲方收到对乙方拖欠农民工工资的举报，甲方有权从工程款中暂扣部分做为农民工工资保证金，待弄清原因，分清责任，乙方支付完农民工工资后返还。
（七）乙方不得违法转包和违规分包工程项目，否则甲方有权停止支付。
（八）乙方资金收支使用情况接受甲方及甲方主管部门监督，乙方要主动积极配合。
第三条：违约责任
（一）甲方若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失的，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失的，按有关规定予以赔偿。
（三）甲、乙双方都应履行保密责任，不得将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。
第四条：本合同有效期为工程合同签字之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。
第五条：本合同一式四份，甲、乙方各执两份。





甲    方：        （公章）                  乙    方：        （公章） 
法人代表或委托授权人（签字）：               法人代表或委托授权人（签字）：  
签订日期：      年    月    日              签订日期：      年    月    日
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廉政合同（一）
[bookmark: _Toc266974724][bookmark: _Toc266901223][bookmark: _Toc267315700][bookmark: _Toc266900988]（施工单位与建设单位）
甲方：高邮市卸甲镇人民政府 
乙方：（施工单位）
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证本工程建设优质、高效、有序地进行， 高邮市卸甲镇人民政府 （以下简称“甲方”），与承担 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程施工合同（合同编号：         ）的施工单位                （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条：甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。
（二）严格执行本工程施工合同各项规定，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。
第二条：甲方在廉政建设方面的义务
（一）甲方及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款。
（二）甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。
（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。
（六）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
第三条：乙方在廉政建设方面义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；
（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。
（五）乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或转包。
（六）乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。
第四条：违约责任
（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，每次给予1~5万元的违约罚款，若严重违反本《廉政合同》的，在两年内不得进入 扬州农业农村局 工程建设市场，对违法乱纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条：督查单位
双方约定：自愿接受 高邮市农业农村局 对合同执行情况的监督检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。
第六条：检查方式
本合同的履约情况检查由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。
第七条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。
第八条：本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送交督查部门一份。

甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）          
法定代表人（或受权代理人）签字：            法定代表人（或受权代理人）签字：
单位地址：                                  单位地址：                   
联系电话：                                  联系电话：                    
日    期：     年     月    日              日    期：     年   月   日
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廉政合同（二）
（监理单位与施工单位）
甲方：（监理单位）
乙方：（施工单位）
为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证本工程建设优质、高效、有序地进行，                （监理单位，以下简称“甲方”），与承担 2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程 施工合同（合同编号：        ）的施工单位                  （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。
第一条：甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的各项规定。
（二）严格执行本工程监理、施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和业主的利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。
第二条：甲方在廉政建设方面的义务
（一）甲方及其工作人员不准以任何形式向乙方索要或接受现金、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。
（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
（三）甲方及其工作人员不准参加对乙方承建的施工项目有影响的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（四）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。
（五）甲方工作人员的配偶、子女、亲友不准从事与其监理业务有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
（六）甲方及其工作人员不准无正当理由拖延签发工程量清单、资金支付，损害乙方利益，影响工程质量、进度和安全。
第三条：乙方在廉政建设方面的义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。
（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方或个人支付的费用。
（三）乙方不准以任何理邀请甲方工作人员参加可能对公正执行监理业务有影响的宴请、娱乐活动；不准为甲方及其工作人员提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（四）乙方不准为甲方及其工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。
（五）乙方不准为甲方工作人员的配偶、子女、亲友安排工作或劳务。
（六）乙方及其工作人员必须严格履行施工合同条款，不准与甲方串通，损害业主的利益。
第四条：违约责任
（一）甲方违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
（二）乙方违反本《廉政合同》有关条款的，对违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
第五条：督查单位
双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受 高邮市农业农村局 对合同执行情况的监督检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。
第六条：检查方式
（一）本合同的履约情况由双方上级主管督查部门主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由双方上级主管督查部门依据事实裁定。
（二）高邮市农业农村局派员参加检查。
第七条：本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第八条：本合同甲、乙双方各执一份，送各自上级主管部门一份，送纪检监察部门一份。

甲方单位：（盖章）                          乙方单位：（盖章）                
法定代表人（或受权代理人）签字：            法定代表人（或受权代理人）签字：
单位地址：                                  单位地址：                            
联系电话：                                  联系电话：                             
日    期：     年     月    日              日    期：     年   月   日
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附件七： 施工单位履约考核表（一）
	序号
	履约考核内容
	考核时间
	违约金
	备注

	1
	主体工程施工期间，项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员等每月在工时间不应少于22天
	随机检查
	2000元/人·天
	工地放假除外

	2
	项目部成员离开工地需书面请假，并由本人签字
	随机检查
	1000元/人·次
	

	3
	施工日项目经理及项目部成员应在项目区履约
	随机检查
	2000元/人·次
	8点-12点，14点-18点，随机检查不在现场的，视为未履约到位

	4
	进场通知后3天内报送现场机构及人员安排报告
	报送日
	2000元/每延迟7天
	批准后发文成立项目部（与投标文件一致可不经批准）

	5
	项目经理（项目副经理如有）及技术负责人、质检负责人、安全员变更需交纳金
	批准日
	5万/人
	经招标人认可的不可抗力因素除外

	6
	按人员安排报告中明确的签署  文件权限签署文件
	随机检查
	未签1000元/次代签5000元/次
	

	7
	质量、安全、档案、财务管理领导小组及人员职责、工作制度主体工程开工前发文、上墙
	随机检查
	2000元/项次
	

	8
	发包人或监理召开的工地会议，项目经理不应缺席，不得由临时聘用人员代表出席
	随机检查
	2000元/次
	

	9
	主体工程开工7天前或开工通知后28天内报批施工组织设计
	报送日
	2000元/每延迟7天
	含总布置、施工方案，组织机构与职责，工期、质量、安全、档案管理等

	10
	按期复核合同内工程量
	报送日
	2000元/每延迟7天
	

	11
	各分部工程开工7天前报批分部工程施工方案（应具有针对性）
	报送日
	2000元/每延迟7天
	分部含临时工程，内容要有质量、工期、安全保证措施

	12
	主体工程开工7天前报批试验、检测方案（含沉降）
	报送日
	2000元/每延迟7天
	含人员、设备、外送机构，测试项目、方法、频次等内容

	13
	原材料、配合比试验，半成品及设备及时报验；砼试块、桩基及时试验检测
	随机检查
	未测试、未报或频次不足，2000元/项次
	

	14
	项目区现场（不限于料场）不得出现不合格原材料
	随机检查
	5000元/次
	

	15
	测量放样资料及时报镇村验收
	随机检查
	2000元/次
	

	16
	隐蔽工程验收后覆盖施工，    砼浇筑申请单批准后开仓
	随机检查
	2000元/项次
	不论砼多少



附件八：施工单位履约考核表（二）
	序号
	履约考核内容
	考核时间
	违约金
	备注

	17
	工序质量及时报验，严格按图施工
	随机检查
	5000元/项次
	

	18
	施工记录内容全面、及时
	随机检查
	有缺陷1000元/项次
	

	19
	各种检查的整改通知应在5日内整改到位并答复
	随机检查
	2000元/项次
	

	20
	施工日志详细记录在工人员、施工内容、各种活动和事件内容，每天一记
	随机检查
	有缺陷1000元/项次
	

	21
	进度计划应满足发包人制定的关键节点工期要求
	随机检查
	5000元/每延迟1天
	2023年12月20日之前改造提升项目工程量完成90%以上、新建项目工程量完成80%以上

	22
	工期延后
	随机检查
	1000元/每延迟1天
	全部逾期完工违约金总限额为不超过签约合同价的10％

	23
	应急救援、度汛预案及时制定制定
	随机检查
	1000元
	

	24
	现场人员全部接受安全教育，  特岗人员持证上岗
	随机检查
	有欠缺1000元/项次
	

	25
	现场施工符合安全生产操作要求
	随机检查
	有欠缺1000元/项次
	

	26
	安全生产大检查每月不少于1次，检查记录详实，按时报送。
	每月25日
	1000元/每延迟1天
	

	27
	按规定内容及时报送月报表
	每月25日
	1000元/每延迟1天
	

	28
	施工日在指定工作群上传图片资料，大型工程有音像资料；施工期间，4G监控设备应安装到位且运行正常
	随机检查
	200元/每天
	

	29
	工程完工后10天内提交完工结算资料
	完工计量
	5000元/每延迟10天
	

	30
	工程完工后10天内提交已完工程质量评定资料
	完工计量
	5000元/每延迟10天
	

	31
	工程完工后10天内提交整理后的工程档案资料
	完工计量
	5000元/每延迟10天
	

	32
	上级部门检查验收发现的问题在10天内整改到位
	随机检查
	5000元/每延迟10天
	

	33
	未经发包人认可擅自减少工程量
	完工计量
	
	考核不合格














第四章  项目需求
一、项目基本
1.项目编号：GYHT-C-2024004
2.项目名称：2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程
3.采购方式：□竞争性谈判   ☑竞争性磋商   □询价
4.预算金额：1099639.88元
5.本项目设置最高限价：1080000.00元
6.采购需求：本工程为2023年度高邮市卸甲镇花阳片高标准农田建设改造提升项目招标结余资金增做工程，位于高邮市卸甲镇花阳村。（1）本次灌溉泵站工程设计包括新建 300ZLD 灌溉泵站 2 座，该泵站均选用 300ZLD-6 型单基础轴流泵，设计流量 0.24m3 /s，设计扬程 5.72m，配套电机功率为 18.5kW；（2）U100渠道0.98km，U90渠道0.48km。（3）DN400钢筋砼涵洞2座，DN600钢筋砼涵洞3座，DN800钢筋砼涵洞2座。（4）跨渠桥18座，渠道节制闸4座，放水口52座。（5）硬质路面3.0m宽 18cm厚 c30砼道路0.6km。
7.合同履行期限：40日历天；缺陷责任期：12个月。
8.质量标准：合格
9.本项目不接受联合体。
二、主要技术要求
1、报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。供应商首轮报价应有详细的报价组成，其中暂列金额、安全文明施工措施费、规费、税金为不可竞争费，应按采购人提供的工程量清单及相关费用、费率报价。
2、最终以总价方式报价，首轮报价中的不可竞争费仍适用于最终报价，成交价即合同价为最终报价。首轮报价×（1-让利幅度）=最终报价（合同价），首轮报价明细仍为合同价的组成部分，总价汇总表在签定合同前根据成交结果修正。
    3、本工程结算价需经有关部门审定确认，合同价中的安全文明施工措施费结算时按有权部门的核定结果调整；合同价中的暂列金额（规费、税金前）在工程款支付时、结算审定结果中扣除。
4、供应商应彻底自行踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。施工现场实际情况：现状道路通畅；交通便利，有道路通入施工现场；环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理要求。
5、施工质量要求：合格。














第五章  评标方法
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明
函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。
3、 评标标准

	评审分项
	评审细则

	磋商报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30分。

	施工方案
（58分）
	施工总体部署（6分）
	方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得6分；
方案基本合理，描述一般，针对性和可操作性性一般的得4分；
方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
无内容不得分。

	
	主要分部、分项施工方法（7分）
	方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得7分；
方案基本合理，描述一般，针对性和可操作性性一般的得4分；
方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
无内容不得分。

	
	针对本工程特点采用的特殊措施
（10分）
	方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的得10分；
方案基本合理，描述一般，针对性和可操作性性一般的得7分；
方案简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得4分；
无内容不得分。

	
	季节性施工措施（6分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得6分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得4分；
措施基本合理、描述一般、针对性一般的，得1分；
无内容不得分。

	
	质量保证措施（6分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得6分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得4分；
措施基本合理、描述一般、针对性一般的，得1分；
无内容不得分。

	
	工期保证措施（6分）
	计划安排较合理，保证措施较全面，针对性较强的，得6分；
计划安排略有欠缺，保证措施一般，可行性一般的，得4分；
计划安排不太合理，保证措施不全面，可行性差的，得1分；
无内容不得分。

	
	安全生产和文明施工措施（5分）
	安全文明施工及环境保护措施合理、全面，符合相关标准、规范、规程，针对性强的，得5分；
安全文明施工及环境保护措施简单，针对性一般的，得3分；
措施简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
无内容不得分。

	
	降低成本、提高经济效益措施（6分）
	措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，得6分；
措施较科学、合理，描述较详细，针对性较强的，得4分；
措施简单，描述略欠缺，存在一定实施难度的得1分；
无内容不得分。

	
	主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排（6分）
	拟投入项目的技术设备较科学、合理，管理制度较完善，使用方案较详细，针对性较强，技术人员配备较合理、考虑较周全的得6分；
拟投入技术设备基本符合项目实际、管理制度一般、使用方案一般；技术人员配备一般、能满足项目实施需要的得4分；
拟投入技术设备和技术人员较弱，管理制度不够完善的得1分；
无内容不得分。

	商务部分
（12分）
	企业业绩
[bookmark: _GoBack]（6分）
	自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似业绩的，有一个得2分，最多得6分。
（同时提供中标通知书（成交通知书）、施工合同，竣工验收证明）。（原件扫描上传，否则不得分）。

	
	管理体系认证证书
（3分）
	供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内，得1分；
获得环境管理体系认证证书且在有效期内，得1分；
获得职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，得1分。本项满分3分。
（注：论证体系覆盖的资质范围必须包含水利水电工程施工，提供认证证书原件扫描件上传，未提供的不得分）。

	
	企业荣誉
（3分）
	2021年1月1日（以发布公示日期为准）以来企业获得过地级市文明工地的，得1分；获得过省级及以上文明工地的，得2分。同一项目不累计计分，以最高奖项计分。本项满分3分。
（注：需提供原件【或提供公示网页截图和查询网址】扫描件上传，未提供的不得分）



[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]第六章  文件格式



响  应  文  件



项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      磋商供应商名称 ：               
      日      期 ：                   
供  应  商：         （电子签章）

说明：
对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


响应文件主要目录
1、 资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

















资格性审查响应对照表
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应文件中的
页码位置

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（身份证为正、反面）。
	
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。
	
	

	3
	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。
	
	

	4
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）。
	
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
	
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	
	

	8
	供应商信用承诺书
	
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。
	
	

	特定资格条件

	10
	（1）供应商必须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》；
（2）项目负责人具有项目负责人具备水利水电工程二级（含）以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书B证，本次采购不接受临时建造师。
	
	

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	
	

	12
	法人授权书
	
	




















具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
            供应商名称（公章）：
                 法定代表人签章：
                                                                           江苏恒泰建设工程咨询有限公司
                               日期：    年    月    日
1




[bookmark: _Toc23828483][bookmark: _Toc24878535][bookmark: _Toc22356583][bookmark: _Toc26554103][bookmark: _Toc513029281][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc120614291][bookmark: _Toc49090582]
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明(参考格式)
                          
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      供应商名称（公章）：
      法定代表人签章：               
                                      日期：    年    月   日











供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对__________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“扬州市政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日



















中小企业声明函（工程类适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的                 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _Hlk61961416]1.       （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.       （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商投标（响应）文件中须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，则响应文件无效。
4、中小企业声明函请完整填写，成交后将公示。
5、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
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残疾人福利性单位声明函
 
本公司郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的采购文件编号为             的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章)：
日期：



注： 
1、供应商响应）文件中须提供此声明函，声明函不符合要求或未提供的则投标（响应）文件无效。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。



磋商响应函
采购人或代理机构名称 ：                    
根据贵方的            号                   磋商文件，正式授权下述签字人          (姓名)代表我方              （供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，              签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。
8.与本投标有关的正式通讯地址为：

	投标人名称（公章）： 
	

	地 址：
	传 真：

	电 话： 
	电子邮件：

	法定代表人或授权代表（签字）：
	

	投标人开户行（全称）：
	

	账 户：
	行 号：

	日 期：_______年____月____日
	




法人授权书

本授权书声明：         （投标人名称）授权     （被授权人的姓名）为我方就       （项目编号）号           （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于      年     月      日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                       
联系电话（手机）：                
   单位名称：                        
单位地址：                        
日期：                              


被授权人身份证复印

2、 符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	













3、 非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	……
	
	















四、磋商响应报价表
项目名称：               
项目编号：               
项目包号：               

	名称
	（第一轮）报价

	报价
	大写：                      
小写： （人名币）元         
工期：                      

	备注（壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖）




供应商：                  （电子签章）

日期：    年   月    日








五、技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	项目
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



法定代表人或授权代表签字：



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。

I



六、商务条款响应及偏离表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	服务时间
	
	
	

	服务方式
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	
















主要标的信息（成交后将公示）
供应商全称：
	服务类

	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：



I
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