项目名称：2025年度徐州市低效林改造与退化林修复

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0250

政府采购合同

采　购　人：徐州市自然资源和规划局

中　标　人：徐州林鑫林业发展有限公司

采　购　包：1

合同签订日期：2026年 1月28日

甲方（采购方）： 徐州市自然资源和规划局

地址：徐州市镜泊西路 7 号

联系人：神鹏

电话：0516-85586100

乙方（中标方）：徐州林鑫林业发展有限公司

地址：徐州市铜山区赵疃林场白桥工区

法定代表人：岳梦

联系人：王敏

电话：13775891213

丙方（受托方）：徐州市铜山区自然资源和规划局

地址：铜山区铜山街道嘉源大厦

联系人：陶洪波

联系电话：0516-83319108

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就 2025 年度徐州市低效林改造与退化林修复项目（采购包 1 ）事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条 项目概况

1.1 项目名称：2025 年度徐州市低效林改造与退化林修复项目（魏集工区）

1.2 实施地点：

采购包 1：1 号区（魏集工区等）低效林改造与退化林修复。

1.3 实施规模： 134.01 公顷（ 3 个地块），具体地块信息详见附件 1。

第二条 合同金额与支付

本合同总金额为人民币大写金额壹佰零贰万肆仟柒佰伍拾玖元（小写金额：¥1024759.00元），为固定总价，包含但不限于：

林木采伐、疫木除害处理

苗木采购、运输、栽植、补植

修枝、有害灌藤割除

抚育管护、整地、人工、机械

安全生产、环境保护措施

税费、保险等全部费用

经双方协商一致，选择以下第__二__种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之三十五(35%)即￥：_____大写：人民币_____，在双方签订合同后，乙方提供对应金额的增值税发票和向甲方出具等额预付款保函后，财政资金到位后10个工作日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之六十五(65%)即￥_____大写：人民币_____，应当在项目完成经甲方验收合格后且乙方提供对应金额的增值税发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥：307427.70 元 大写：人民币叁拾万零柒仟肆佰贰拾柒元柒角，在双方签订合同后，乙方提供对应金额的发票后，财政资金到位后10个工作日内由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之三十(30%)即￥ 307427.70 大写：人民币叁拾万零柒仟肆佰贰拾柒元柒角，应当在项目完成经甲方验收合格后且乙方提供对应金额的发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同价款的百分之四十(40%)即￥ 409903.60 大写：人民币

肆拾万零玖仟玖佰零叁元陆角，应当在项目养护期满且乙方提供对应金额的发票后，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

2、费用支付方式：银行转账。

3、甲方开票信息：

单位名称：

统一社会信用代码：11320300MB1560536G

地址：徐州市自然资源和规划局

电话：85803950

开户行：中国建设银行镜泊西路支行

账号：32001718636058068044

4、乙方收款信息：

账户名称： 徐州林鑫林业发展有限公司

开户银行：徐州农商银行毛庄支行

银行账户：3203230581010000074917

第三条 服务内容与作业范围

3.1 主要作业内容：

林木采伐：生长伐、择伐，采伐株数约 20457 株，采伐蓄积 122.59 立方米

补植造林：需补植苗木 7050 株（详见附件 2 苗木需求一览表）

修枝及有害灌藤割除：134.01 公顷

疫木除害处理：100%清理外运、集中消杀

幼林抚育管护：连续抚育半年(1-2 次)

3.2 作业地块明细：详见附件 1《作业范围与内容明细表》。

第四条 技术标准与要求

4.1 改造修复方式：

综合改造：适用地块 1、2，采伐株数强度≤10%（采购包 1），

蓄积强度 2%（采购包 1）

综合修复：适用地块_3_，采伐株数强度≤5%，蓄积强度≤0.5%

4.2 采伐对象：疫木、倒木、折木、枯木、受害木、干扰树、V 级木、IV 级木

4.3 郁闭度要求：作业后不低于 0.75

4.4 保留密度：

采购包 1:综合改造地块 1100-1500 株/公顷,综合修复地块 1,700 株/公顷

4.5 苗木规格：胸径 3-5 厘米，树高 1.5-3.5 米，生长健壮、根系发达、顶芽饱满、无病虫害

4.6 栽植要求：

栽植时间：2026 年 3 月至 4 月（雨前或雨后阴天）

整地方式：块状整地，穴状混交栽植

成活率要求：造林成活率≥90%

第五条 工期要求

阶段	时间节点	工作内容
采伐作业	合同签订之日-2026 年 2 月	采伐、疫木处理、有害灌藤割除
补植造林	2026 年 3 月-2026 年 4 月	整地、苗木栽植
抚育管护	2026 年 5 月-2026 年 10 月	除草、松土、扩穴等，1-2 次

5.1 开工准备：乙方应在合同签订后 7 日内完成技术交底、人员培训、采伐证办理。

5.2 延期处理：因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后工期顺延；因乙方原因延误，按第十一条承担违约责任。

第六条 质量要求与验收标准

6.1 采伐质量：

采伐强度误差≤±2%

伐桩高度≤10cm

不损伤保留木、目标树

6.2 造林质量：

苗木合格率 100%

当年成活率≥90%

6.3 抚育质量：林地无明显有害灌藤，苗木生长健壮

6.4 验收标准：按《低效林改造技术规程》（LY/T 1690）、《森林抚育规程》（GB/T 15781）及本作业设计验收。

6.5 验收程序：

阶段验收：采伐、造林、抚育各阶段完成后，乙方自检合格后申请甲方验收

竣工验收：项目全部完成后，乙方向甲方提交竣工验收申请及相关资料

验收期限：甲方应在收到申请后 7 个工作日内组织验收

第七条 双方权利与义务

7.1 甲方权利与义务：

按约定支付合同款项

提供作业设计文件及必要的技术资料

协助办理林木采伐许可证等相关手续

组织阶段验收和竣工验收

对乙方作业进行监督检查，发现问题有权要求整改

7.2 乙方权利与义务：

按合同约定完成全部作业内容，确保质量达标

作业前对施工人员进行技术交底和安全培训

采伐作业人员须持证上岗

接受甲方及监理单位的监督检查

做好安全生产和环境保护工作

建立完整的项目档案，保存期不少于 5 年

保修期内承担免费补植责任（死亡率超10%部分）

第八条 苗木供应与管理

8.1 苗木来源：正规苗圃。

8.2 苗木质量：生长健壮，根系发达，顶芽饱满，无病虫害和机械损伤。

8.3 苗木运输：起苗、运输过程中必须采取保湿措施，确保苗木不失水。

8.4 苗木验收：苗木进场时须经甲方或监理方检验合格后方可栽植。

第九条 环境保护与生物多样性保护

9.1 野生动植物保护：

保留生长健壮的幼苗、幼树及珍稀濒危植物

保留树冠有鸟巢的林木

野生动物栖息地周边预留≥30 米缓冲带

发现重点保护野生动物采用低惊扰方式作业

严禁砍山炼山，保护原生植被

9.2 有害生物防控：

优先使用优良乡土树种

新造林必须形成混交林

严格执行森林植物检疫制度

推行生物防治为主，物理防治为辅的可持续治理策略

9.3 水土保持：

减少地表破坏，保留林下枯落物

避开雨季大规模作业

9.4 疫木处理：作业区内所有疫木（含干、枝、废料）必须100%进行除害处理，采用烧毁、熏蒸、炭化或粉碎等方式，确保疫木不流失、处理彻底，并接受甲方监督。

第十条 安全生产要求

10.1 乙方必须建立健全安全生产责任制，制定安全生产管理制度和应急预案。

10.2 施工人员必须接受安全培训，配备必要的安全防护装备。

10.3 施工机械状态良好，避免油污泄漏，配备必要的防火设备。

10.4 发生安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，并承担相应法律责任。

第十一条 验收与保修

11.1 保修期：6 个月，自竣工验收合格之日起计算。

11.2 补植责任：保修期内苗木死亡率超过 10%的，乙方应在接到甲方通知后 15 日内免费补植。

第十二条 违约责任

12.1 甲方违约：未按约定支付款项，每逾期一日，按应付金额的万分之三支付违约金。

12.2 乙方违约：

工期延误：每逾期一日，按合同总价的万分之五支付违约金

质量不合格：乙方需无偿返工，直至达标，并承担因此造成的全部损失

未达到成活率标准：按未达到部分苗木价值的 2 倍从合同款中扣除

违反环保要求：每次处以合同总价 1%的违约金，并承担相应法律责任

12.3 违约金上限：累计违约金不超过合同总价的 10%。

第十三条 争议解决

13.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。

13.2 协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效与终止

14.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

14.2 合同履行完毕，双方权利义务终止。

14.3 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。

第十五条 其他约定

15.1 合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准与要求；（7）作业设计文件；（8）其他合同文件。

15.2 合同变更：任何变更须经双方书面确认，并签订补充协议。

15.3 保密条款：双方对合同内容及项目资料负有保密义务。

15.4 通知送达：任何书面通知应送达本合同载明的地址，视为有效送达。

15.5 合同份数：本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，具有同等法律效力。

甲　　方

单位签章：

单位地址：徐州市镜泊西路7号

开户银行：中国建设银行镜泊西路支行

银行帐号：32001718636058068044

联 系 人：神鹏

联系电话：0516-85586100

签字日期：2026年 1月28日

乙　　方

单位签章：

单位地址：赵疃林场白桥工区

开户银行：徐州农商银行毛庄支行

银行帐号：320323058101000074917

联 系 人：王敏

联系电话：13775891213

签字日期：　　年　月　日

受 托 方

单位签章：

联系人：陶洪波

联系电话：0516-83319108

签字日期：　　年　月　日

附件清单

附件 1：作业范围与内容明细表（含地块号、面积、林分类型、改造方式、主要树种）

附件 2：苗木需求一览表（根据采购包选择对应表格）

附件 3：安全生产责任书

附件 4：环境保护承诺书

附件 5：项目进度计划表（格式自拟）

附件 6：乙方拟投入人员设备表（格式自拟）

附件 1：作业范围与内容明细表

地块号	面积（公顷）	林分类型	改造修复方式	主要树种	采伐株数（株）	补植苗木（株）
1	46.6	混交	综合改造	侧柏+阔叶	8506	2000
2	41.85	混交	综合改造	侧柏+阔叶	6997	2600
3	45.56	混交	综合修复	侧柏+阔叶	4954	2450
合计	134.01	—	—	—	20457	7050

注：本表由乙方根据中标采购包填写具体地块信息。

附件 2：采购包一（魏集工区等）苗木需求一览表

序号	树种	规格	数量（株）	使用地块
1	丝棉木	胸径 3cm	400	1
2	三角枫	胸径 3cm	1600	1
3	南京椴	胸径 3cm	1000	2
4	乌桕	胸径 3cm	1600	2
5	榉树	胸径 5cm	700	3
6	乌桕	胸径 5cm	750	3
7	榆树	胸径 3cm	1000	3
合计			7050	

附件 3：安全生产责任书

安全生产责任书

为贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"方针，徐州林鑫林业发展有限公司承诺：

严格遵守安全生产法律法规，落实安全生产责任制；

所有作业人员持证上岗，接受安全培训；

配备齐全的安全防护装备和消防设施；

制定并落实应急预案；

承担因安全管理不善造成的全部法律责任和经济损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日　期：　　年　　月　　日

附件 4：环境保护承诺书

环境保护承诺书

徐州林鑫林业发展有限公司郑重承诺：

严格遵守环境保护法律法规和本合同环保要求；

保护野生动植物，保留珍稀物种和鸟巢木；

疫木 100%无害化处理，杜绝流失；

采取有效措施防止水土流失和环境污染；

接受甲方和环保部门监督检查，对违规行为承担法律责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：　　年　　月　　日

附件 5：项目进度计划

一、准备阶段（2026 年 1 月-2 月）

（1）完成 16 个小班的精细化调查，划分作业小区

（2）建立 3 个 20×30 米固定监测样地

（3）落实补植所需苗源

二、施工阶段（2026 年 3-4 月）

2 月：完成采伐、修枝、清除林下有害生物工作，同步开展整地工作。

3 月：完善灌溉系统，实施补植造林，确保苗木随起随栽。

三、养护阶段（2026 年 5-10 月）

5-6 月：每月灌溉 2-3 次，除草松土 3 次。

7-8 月：防治美国白蛾等病虫害。

9-10 月：补植死亡苗木，开展成效评估。

附件 6：乙方拟投入人员设备表

机构	项目主要管理人员	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
总部	项目经理	陈　磊	总　工	林业工程师	多年来担任本公司技术总工
	项目副经理	岳　梦	总经理	建造师	多年来负责本公司运营和各项工程协调管理工作
现场	技术负责人	张　琼	技术科长	林业工程师	自 2016 年以来长期从事道路、园林、山地绿化工程
	技术员	孙　佳	技术员	助理工程师	自 2010 年以来长期从事道路、园林、山地绿化工程
	材料员	周长夫	材料员		自 2010 年以来长期从事道路、园林、山地绿化工程
	安全员	贺广伟	安全员		自 2010 年以来长期从事道路、园林、山地绿化工程
	财务员	李培永	预算员		自 2010 年以来长期从事道路、园林、山地绿化工程
	质量员	朱　刚	质检员	助理工程师	自 2010 年以来长期从事道路、园林、山地绿化工程
	统计员	王海洋	统计员		自 2010 年以来长期从事道路、园林、山地绿化工程

序号	机械或设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 KW	生产能力 M/H	备注
1	工程管理车	尼桑途达	1	国产	2019			自有
2	绿化洒水车	东风	2 辆	国产	2015			租用
3	货车	东风 15T	2	国产	2016	15 吨		租用
4	机动三轮	五征	2	国产	2017			租用
5	树枝粉碎机	威尔德	4		2020			自有
6	割灌机	斯蒂尔	6	国产	2017	0.1Kw		自有
7	油 锯	斯蒂尔	10	国产	2018	0.1Kw		自有
8	汽油泵	本田	8 台		2018			自有
9	手 锯		40	国产	2018			自有
10	斧子		40	国产	2018			自有
11	手枝剪	爱丽丝 XY130	40	国产	2018			自有
12	高空粗枝剪	爱丽丝 186KT	20	国产	2018			自有
13	十字镐		50 个	国产				自有
14	铁锹		50 把	国产				自有
15	林调通平板电脑		2	国产	2017			自有
16	台式电脑		1 台	国产				自有
17	灭火器	BC4 型	20	国产	2018			自有