
海安中专教学楼外墙改造工程项目
清单编制说明

工程概况

海安中专教学楼外墙改造工程项目改造主要包括：
1、4#楼、5#楼、5#楼至6#楼之间过道、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼外墙百叶窗拆除。
2、6#楼至7#楼、7#楼至8#楼、8#楼至9#楼楼顶之间钢结构拆除；7#楼至8#楼、钢结构连廊及玻璃栏杆、连廊洞口处铝合金门拆除。
3、4#楼、4#楼至7号楼之间的天桥、4#楼至8号楼之间的天桥、5#楼、5#楼至6#楼之间过道、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼的外墙改造。
4、4#楼、5#楼、5#楼至6#楼之间过道、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼外墙雨水管、空调冷凝水管及阳台、外廊处雨水管重新更换。
5、4#楼、5#楼、5#楼至6#楼之间过道、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼空调外机进行移位、添加制冷剂，外墙完工后并恢复原位，恢复原位后需正常使用。
编制依据
现场勘察情况；

《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；
2009版《江苏房屋修缮工程计价表》；
编制情况说明
1、按增值税简易计税方法计税，投标人根据工程所在地税务部门相关规定缴纳的附征税金、附加税费等税费，由投标人自行咨询当地税务部门，在投标报价中自行考虑，结算时不予调整。
2、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范及其组成文件等资料结合起来理解或解释；
3、清单中如出现项目特征未描述详尽的, 投标人报价应根据招标人提供的项目编码所针对的工作内容并结合施工图纸完整报价，结算时不做调整；
4、投标单位投标前需充分考察现场，制定相应的措施方案后进行报价，也可以对措施项目清单进行补充；
5、投标单位根据需要结合施工技术方案、现场实际情况等，对技术措施项目（包括脚手架、成品保护等）综合考虑后自行报价，结算时不作调整；
6、4号楼至8号楼之间的天桥、4号楼至7号楼之间天桥外饰面瓷砖进行拆除，并喷刷真石漆；天桥底部原粉刷面层进行铲除，并喷刷真石漆；
7、5号楼至6号楼之间过道的钢化雨棚外饰面瓷砖进行凿除，并喷刷真石漆；
8、4号楼东墙和西墙玻璃栏杆洞口内壁以及阳台梁下底面不计算铲除、粉刷工程量，施工过程中不得损坏内壁，如有损坏，需按原样修补，与周围协调一致；
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11、5号楼东墙和西墙玻璃栏杆洞口内壁以及阳台梁下底面不计算铲除、粉刷工程量，施工过程中不得损坏内壁，如有损坏，需按原样修补，与周围协调一致。
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9、楼顶构架的上底面（图中红色标记处）不计算铲除、粉刷工程量，施工完毕须将上底面及屋顶垃圾清理干净。
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10、该工程的安全通道措施费，由投标单位根据工期自行考虑如下：一是如果工期在施工合同约定工期范围内（暑假期间）完工，可不考虑此项费用；二是如果工期超过施工合同约定工期范围（暑假期间），工期延长原因不管是由于投标单位，还是建设单位引起的，投标单位均必需考虑此项费用。

