
低碳科技岛河道治理工程（一期）
工程量清单编制说明

一、工程概况及招标范围 

1、工程概况

低碳科技岛河道治理工程（一期），该项目位于规划河道内。本次项目主要建设内容包括：①生态护岸治理：利用鱼巢式生态框已搭建的驳岸结构，下层生态框空隙给浅滩上浮游生物、投放鱼虾贝类提供了良好的觅食处，也可供鸟类、两栖动物和昆虫栖息以及鱼类产卵；②岸坡防护治理：河道岸坡形成多重防护，防止水土流失，对暴雨冲刷具有拦截作用，阻截外源污染；③河道环境治理：沿岸带形成湿地系统，营造多种生物栖息地，通过吸收、吸附和富集等作用去除水中氮磷等有机污染物。施工面积约43657㎡、木桩加固约29655根。本工程不考核文明工地。
编制依据及计价情况
编制依据

（1）住房与城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》 (GB50858-2013)、《市政工程工程量计算规范》 (GB50857-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)、《安装工程工程量计算规范》 (GB50856-2013)。

（2）江苏省建设厅颁发的《江苏省仿古建筑与园林工程计价定额》（2007年）。

（3）江苏省建设厅颁发的《江苏省市政工程计价定额》（2014年）
（4）江苏省建设厅颁发的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。

（5）江苏省、苏州市现行相关造价文件规定。

（6）与建设单位相关人员的往来函件。
计价情况
安全文明施工措施费、规费、暂列金额及工程类别

	序号
	　工程名称
	安全文明施工措施费
	环境保护税%
	社会保障费%
	住房公积金%
	暂列
金额
(万元)
	工程类别

	
	
	基本费%
	标化增加费%
	扬尘污染防治增加费%
	
	
	
	
	

	1
	低碳科技岛河道治理工程（一期）
	1.05
	/
	0.21
	0
	3.3
	0.55
	24.0
	园林工程一类


（2）本工程计税方式采用增值税一般计税方法，税率按苏建函价【2019】178号文为9%。
（3）暂列金额：24.0万元；专业工程暂估价：无；材料暂估价：无；甲供材：无

（4）风险费不计取，按苏工价[2013]16 号文执行。

（5）本工程施工围挡品质不作提升要求。
（6）本工程不创建智慧工地。
（7）本工程建设单位无创优要求，投标人自行创建发生的相关费用，在报价中自行考虑结算时不再增加。
三、清单工程量计算需说明的问题

1、本工程工程量根据设计图纸及建设单位要求计算，竣工结算工程量根据竣工图纸及建设单位确认的现场签证计取。

2、经与建设单位沟通，本工程水生植物栽种方式均按栽入土中考虑（其中荷花栽种需在陶瓷缸容器中），水生植物栽植需铺不少于15cm培养土（本次编制工程量清单中按15cm考虑）。
3、本项目清单中H代表高度，即为苗木经常规处理后自地面至最高生长点之间的距离；P代表蓬径，即指乔木修剪小枝后，大枝的分枝最大幅度或叶冠幅，灌木的冠幅尺寸是指枝叶丰满部分，只伸出外面的两、三个单枝不在冠幅所指之内。

4、片植植物栽植如每平方米种植数量不满足设计图纸数量，则应作相应调整。

5、养护期1年，成活率保证100%。
6、投标单位应充分踏勘施工现场，对于场地、工人住宿基地、临时设施费用、建筑物沿边与道路围档、堆场处理、施工通道、施工便道、施工作业困难等情况自行考虑，相应的费用在投标报价中考虑，竣工结算时不再调整。

7、因建设单位要求作变更而导致本次编标考虑的做法、施工工艺、材料品种与实际不同时，竣工结算时应作相应调整。
四、其它需说明的问题或建议等

1、本工程施工位置与目前正在施工的河道工程如有交叠，建议各参建方施工前组织技术交底，确认施工界面及相互协调事宜，避免造成损失。
2、清单描述如有不详尽之处，详见编制依据的图纸和相应规范规定。

3、工程质量、材料、施工等的特殊要求：见编制依据的图纸、工程量清单、规范、现场实际情况等有关文件而进行的该项工程的施工、竣工及保修等工作。报价时请结合工程量清单、图纸及现场实地勘察报价。

江苏诚信工程咨询管理有限公司
                                         2025年07月12日                                   

