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公开招标文件
项目名称：长荣京剧院排练场房屋加固维修项目
项目编号：JSZC-320800-HAJH-G2025-0001
招   标   人：淮安市文化艺术中心

招标代理机构：江苏锦淮项目管理有限公司
二〇二五年一月
第一章   投标邀请

受淮安市文化艺术中心的委托，江苏锦淮项目管理有限公司就长荣京剧院排练场房屋加固维修项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。


一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-HAJH-G2025-0001

（二）项目名称：长荣京剧院排练场房屋加固维修项目
（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：145.96万元
（五）最高限价（招标控制价）：145.96万元
（六）采购需求：长荣京剧院排练场房屋加固维修项目的施工，具体详见工程量清单及图纸。

（七）合同履行期限：60日历天

（八）质量：合格

（九）本项目接受联合体

以联合体投标的，每个联合体只能由2家单位组成，以一个投标人的身份投标。以联合体形式投标的，联合体各方都应当符合下述“二、申请人的资格要求”的（一）、（二）、（四）要求，且联合体各方之间应当签订联合体协议，确定联合体主体，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
（十）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求：
1、供应商必须具有建筑工程施工总承包三级及以上、以及具有特种工程（结构补强）专业承包资质，并且具备安全生产条件，并取得“安全生产许可证”；

2、供应商拟派项目负责人必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格并取得安全生产考核合格证书（B类）且注册在供应商处（项目负责人必须是供应商在职员工，内附2024年1月1日以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明）；

3、供应商针对本项目派出的项目负责人无在建工程；（承诺书详见示范格式）。

4、供应商拟派授权委托人（如有）必须为供应商在职员工，须提供2024年1月1日以来任意1个月供应商为其缴纳的社保证明。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起五个工作日

方式：投标人登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、投标时间和地点

截止时间：2025年2 月10日14时30分（北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在截止时间前提前登入苏采云政府采购一体化平台提交投标文件。电子投标文件上传地址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login

五、电子投标文件开启时间及地点

时间：2025年2 月 10日14时30分（北京时间）

地点：“苏采云”不见面交易大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“供应商须知”第18条。

3、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

4、领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人联系方式

名称：淮安市文化艺术中心

地址：淮安市清江浦区大治路5号

联系方式：高主任     电话：13952317996 
2、招标代理机构信息

名称：江苏锦淮项目管理有限公司

地址：淮安市清江浦区水渡口大道108号-12商铺室

联系方式：陶女士     电话：0517-83988868

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏锦淮项目管理有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。咨询费参照国家发改委计价格【2002】1980号文规定的收费标准，共计7930元，专家评审费按实结算。成交人在领取成交通知书之日向江苏锦淮项目管理有限公司一次性付清。
5.勘察现场

5.1 投标人可以自行组织对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

5.2 投标人被视为充分熟悉本次项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等。
5.3 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
5.4 在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，无论何种原因造成，招标人均不负责。
二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成：

6.1投标邀请

6.2投标人须知

6.3评标标准
6.4合同格式及条款
6.5项目采购需求
6.6投标文件

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知招标人（或招标代理机构），招标人（或招标代理机构）对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标人或代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标人或代理机构将不予受理）。
8.招标文件的更正或补充

8.1在投标截止时间十五日前，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、中国政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。 

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制
9.1 供应商编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求进行编写。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 电子投标文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作，具体操作详见《操作手册》。

10.投标报价

10.1 报价应包括招标文件所确定的招标范围的全部工作内容的价格体现，包括完成该项目施工工期、质量等级、工程量清单及所必须的附属工程、临时工程、施工设备、材料、劳务、管理、安装、维护、利润及政策性文件规定的各项应有的费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及为完成本工程可能发生和投标人认为所需的一切费用。

10.2 报价方式

10.2.1 本项目采用工程量清单报价方式。

10.2.2 投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价，今后不作调整。设计变更和招标人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

10.3本次项目报价均须以人民币为货币单位。

10.4本次项目最高限价（招标控制价）为：145.96万元；即投标人的投标总报价不得高于招标文件规定的最高限价（招标控制价），否则作无效投标处理。

11.服务承诺

11.1 投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

12.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为从投标文件接收截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应招标而予以拒绝。
13.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14.投标文件的签署

14.1 投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

15.投标文件的上传

15.1投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标投标文件接收截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

15.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

15.4 招标人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.5中标单位在领取中标通知书之前，必须提供三份（一正二副）与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（胶装打印完整，含工程量清单单价分析表），纸质文件中的工程量清单报价必须与最终报价一致。

16.投标文件被拒绝接收的情形

16.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的投标时间之前。

17.2对于电子投标文件的修改，投标人可在投标时间前登录苏采云政府采购一体化平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

17.3投标人不得在投标时间以后修改电子投标文件。

17.4投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
五、公开招标

18.投标组织
18.1 本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过“苏采云政府采购一体化平台”及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。代理公司将按照18.4的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录“苏采云”系统，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。
18.2 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织招标开始仪式。投标人应当按照《操作手册》规定，参加投标活动。
18.2.1投标人在招标过程中涉及的投标文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.3招标工作由招标人及代理公司负责组织，具体招标事务由依法组建的评审小组负责。
18.3.1评审小组由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
18.3.2评审小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
18.3.3评审小组应对投标人的商业、技术秘密予以保密。
18.4苏采云全流程不见面交易采购说明
18.4.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
18.4.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
18.4.3本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。
18.4.4本项目投标文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能作无效投标文件处理，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
18.4.5“苏采云全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。
18.4.6电子投标文件开启时间前，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响投标文件的解密。 
18.4.7电子投标文件开启后，代理机构将在江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后系统规定时间内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不再要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。
18.4.8活动全过程中，投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
18.4.9为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括：
18.4.9.1谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。 
18.4.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。
18.4.9.3为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
18.4.10投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。
19.招标程序
19.1 投标文件的资格审查
19.1.1 评审小组依法对投标人的资格进行审查。
19.1.1.1 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
19.1.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标文件处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
19.2 投标文件的符合性审查
19.2.1 评审小组对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
19.2.2 实质性响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经评审小组三分之二以上（含）成员同意。评审小组判断投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.2.3 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝。
19.2.4 评审小组将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
评审小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标文件无效。
19.3 招标过程中，评审小组根据招标文件和招标情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是招标文件的有效组成部分，评审小组将以电子文件形式通知所有参加投标的投标人，所有参加投标的单位必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。
19.4 招标中，招标的任何一方不得透露与招标有关的其他参加投标人的技术资料、价格和其他信息。如果参加投标人试图向招标人、招标代理机构和评审小组人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
19.5 投标文件的澄清
19.5.1 在招标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评审小组有权通过“苏采云政府采购一体化平台”进行视频等方式交流并要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频等方式交流时，评审小组首先会核实授权委托人或法定代表人的身份信息，如身份信息不符或者投标人在评审小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利）。投标人的澄清要通过“苏采云政府采购一体化平台”向评审小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过“苏采云政府采购一体化平台”上传。
19.5.2 接到评审小组澄清要求的投标人如未按第19.5.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。
20.出现下列情形之一的，投标文件按照无效处理：
（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

（6）未通过符合性审查的。

（7）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

（8）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）与招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（12）投标文件未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
21.出现下列情形之一的，招标终止：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

（6）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

（7）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
22.推荐中标候选人
22.1 评审小组将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
22.2 评审小组按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，推荐中标候选人。 
22.3 评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，招标人修改招标文件后重新组织采购活动。
23.招标过程保密
23.1 在宣布中标结果前，凡属于审查、澄清、招标、评审投标文件和确定中标等相关信息，均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。
23.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响招标过程，否则将被取消中标资格。
23.3 评审小组名单在招标前确定，并在招标结果确定前保密。
六、确定中标及签订合同
24.确定中标单位

24.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 

24.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

24.3 代理机构将在“淮安市政府采购网、中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

24.4.1提供虚假材料谋取中标的。

24.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

24.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

24.4.4与招标人或者其他供应商恶意串通的。

24.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

24.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
25.中标通知书
25.1中标结果公示结束且在无疑义情况下，招标代理机构将向中标单位发布中标通知书。中标人在接到招标人或者招标代理机构通知后五个工作日内必须领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。
25.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
26.签订合同
26.1 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

26.2 招标文件、中标供应商的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
26.3 中标单位自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与招标人签订合同的，将按规定进行处理。

26.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
27.货物（包含与货物相关的服务）的追加
27.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
28.履约保证金
本项目不收取履约保证金

29.方案部分
29.1本项目评标标准中的方案部分不采用暗标方式进行评审。
七、质疑处理
30.质疑处理
30.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”－>“投标人“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
30.2 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
30.3 质疑投标人是指直接参加本次招标活动的投标人，未参加招标活动的投标人或在招标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
30.4 质疑招标在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节质疑。
30.5 质疑函必须以参加投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标人或招标代理机构有权不予受理。
30.6 质疑函应当包括以下主要内容，并附上相关证明材料。否则，招标人或招标代理机构不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。 
30.7 招标人或招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人或招标代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人或招标代理机构有权不予受理。 
30.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人或招标代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复。
30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。 
八、政府采购政策功能落实
31.政策功能落实
31.1 小微型企业价格扣除
31.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；
31.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
31.2 联合体及分包
31.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
31.2.2 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
31.2.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
31.2.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
31.3 小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
31.4 残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
31.5 监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，（招标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

32.节能、环保政策

32.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2节能产品

本项目  无 “节能产品品目清单”的，实行_/ 强制（优先采购/强制采购）。

32.3环保产品

本项目中_ 无  被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

32.5绿色低碳管理

服务中加强绿色低碳管理，公共部位的水、电应节约使用，不得有长明灯、长流水等浪费现象及违章使用未经许可的电器，对垃圾要及时清运，创建优美干净整洁环境。服务期内对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云合同在线签订模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

33.3中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。评审小组仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

二、评审小组将依据下列评标标准进行评审，并按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

三、具体标准（本评标标准的总分为100分）：

1.投标报价:30分

满足招标文件要求且最后报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后四舍五入保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2.方案部分:42分

施工方案应具备下列要求，施工方案得分应当取所有技术标评委评分的平均值为最终得分。（施工方案格式自定，须加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）

（1）施工组织总体设想、方案针对性：总体设想和方案针对性较强的，得6分；总体设想和方案针对性一般的得3分；总体设想和方案针对性基本满足的得1分，没有不得分。

（2）项目实施的重难点和解决方案：重难点突出及解决方案好的，得6分；重难点一般及解决方案一般的，得3分；重难点突出及解决方案基本满足的得1分；没有的不得分。

（3）劳动力和机械设备投入，安全施工措施(包括突发事件的应对及处理措施)：劳动力和机械设备投入充分、安全施工措施得当的，得6分；劳动力和机械设备投入一般或安全施工措施一般的，得3分；劳动力和机械设备投入或安全施工措施基本满足的得1分；没有的不得分。

（4）施工进度及保证措施，验收方案：施工进度及保证措施、验收方案好的，得6分；施工进度及保证措施或验收方案一般的，得3分；施工进度及保证措施或验收方案基本满足的得1分；没有的不得分。

（5）质量保证措施：质量保证措施全面科学合理、可操作性强的，得6分；质量保证措施方案一般的，得3分；质量保证措施方案基本满足的得1分；没有的不得分。

（6）施工平面布置考虑周到、切实可行、布局合理好的，得6分：施工平面布置考虑周到、切实可行、布局合理一般的，得3分；施工平面布置考虑基本满足的得1分；没有的不得分。

（7）项目应急措施方案：包括抢险处理预案、重大活动保障应急预案、其他突发事件等，应急方案措施完整，措施有效扎实，管理责任清晰，可实施性强的，得6分；应急方案措施较为完整，措施有效，管理责任较清晰，有可实施性的，得3分；应急方案措施欠完整，措施基本有效，管理责任基本清晰，基本具有可实施性的得1分；没有的不得分。

3.商务部分：28分(联合体任一方具有即可)

（1）供应商业绩要求:需提供自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一个符合要求的业绩得5分，最多得15分，不提供不得分。

注：需要提供合同复印件及对应的竣工验收证明复印件并加盖供应商公章（合同复印件应至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的内容、合同总金额、双方签章及生效时间，并对真实性负责）。未按要求提供或提供信息不全的业绩，不得分。

（2）供应商拟派项目经理具有高级职称的得2分、中级职称的得1分，最多得2分，不提供不得分。（提供有效的证书及2024年1月1日以来任意一个月人社部门出具的由供应商缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）

（3）供应商拟派项目技术负责人具有高级职称的得2分、中级职称的得1分，最多得2分，不提供不得分。（提供有效的证书及2024年1月1日以来任意一个月人社部门出具的由供应商缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）

（4）供应商拟派人员具有安全员证书、高空作业操作证岗位培训证书，每提供一个得2分，最多得4分，不提供不得分。（提供国家相关部门机构颁发的有效证书及2024年1月1日以来任意一个月人社部门出具的由供应商缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件，同一个人提供多个证书不重复得分）

（5）供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得3分，不提供不得分。（提供有效的证书复印件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）

（6）在5年质保期基础上承诺延长1年质保期的得1分，最多得2分。（提供承诺书加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）

第四章  合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：淮安市文化艺术中心 
承包人（全称）：                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长荣京剧院排练场房屋加固维修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：长荣京剧院排练场房屋加固维修项目 。
2.工程地点：淮安市清江浦区汇通路14号 。
3.工程立项批准文号：  /        。
4.资金来源：财政拨款   。
5.工程内容及规模：                          。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6.工程承包范围：
具体项目和内容详见工程量清单。发包人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：2025年   月   日。
工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合合格 标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2.合同价格形式：   固定单价       。
    五、项目经理

承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.根据现场实际情况，发包人有调整工程量的权利。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自           生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份，见证方执    份。

	发包人：（公章）
	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


 　　　　　　　　　　                           

通用合同条款

此部分采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）中《第二部分通用合同条件》。

第三部分 专用合同条款
第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：（1）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括承包人承诺书）（2）承包人投标时的澄清、修改、补充（3）发包人招标时的澄清、修改、补充（4）投标人须知  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：         /            。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：由发包人指定 。

1.1.3.10 永久占地包括：   具体由发包人指定          。

1.1.3.11 临时占地包括：由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地  。
1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用            /        语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》（江苏省人民政府令第89号）、 “最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”等，但不限于此   。
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 按通用合同条款执行 。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：     /     ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   /        ；发包人提供的国外标准、规范的时间：     /        。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：      /        。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：   /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行；图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准  。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前7日内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 一套，不足的经发包人同意由承包人向设计单位购买 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图  。
1.6.2 承包人文件的提供

需要由承包人提供的文件，包括：    施工计划、工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划及存在问题等文件报表；
承包人提供的文件的期限为： 每月（和周）底前承包人提供详细的本月（和周）上述文件报表事项完成情况，同时提供详细的次月（和周）上述文件报表事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致的不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款 ；
1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： 按通用合同条款执行   。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                        。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                            。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：    发包人        。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：        发包人            。

1.10.3 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式     按通用合同条款执行          。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：       /       ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：       /      ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为     /           。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：        /       。

发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：施工工地现场发包人现状提供，由承包人在计算工期十天前，完成本工程范围内的现状障碍性的构筑物的拆除和房屋拆除残留的建筑拆除等所需拆除项目的场地整理工作，发包人可配合承包人工作；其它按通用合同条款执行  。
2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：（1）施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件，发包人按现场现状提供，由承包人自行解决负责接至施工现场内；承包人对所使用的供水管路及设施、供电线路及设施等，必须符合淮安市有关设计、安装、使用、维修、安全和管理的规定并负全责，确保安全可靠；今后市场价格风险和临时停水、停电而采用自取（发）水电以及与相关计价表定额差等相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿；其它按通用合同条款执行   。
（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，发包人按现场现状提供，由承包人在计算工期十天前将施工现场各种障碍物清除，发包人可配合承包人工作。
（3）发包人协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用由承包人承担；若因承包人责任造成损害的，相关责任和费用由承包人承担。
（4）开工前由发包人和监理人以书面形式向承包人提供水准点与坐标控制点并现场实物交验。
（5）开工前7日内发包人向承包人提供壹套工程地质和地下管网线路等资料或通知发包人代表到现场进行具体交底。如承包人施工中发现有未列入相关资料的地下管线应及时向发包人及监理人汇报，不得擅自处理或首先自行施工，否则由承包人承担因此而造成的全部损失。
（6）发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。如因此对承包人造成的相关损失由发包人承担，具体费用由双方另行商定。
（7）发包人的通知应以书面形式发出并加盖公章，任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3天内向发包人书面请求确认，如发包人在收到承包人请求确认书5天内未有书面提出反对，则该通知在5天期限届满时生效；其它发生时双方另行协商。
2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：     /     。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：          /          。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：    /             。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：  主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理，包括组织开展施工现场发包人的工作 ；

发包人代表的职责： （1）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的割算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；（2）对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（3）对不称职的监理、施工人员的更换权；（4）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理  。
3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：         ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图，工程所在地行政法规、技术标准已有规定的其他应交资料、施工合同约定的其他应交资料、发包人、监理人要求的其他应交资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：六套书面资料原件（包括竣工图等），其中发包人留存两套竣工资料原件（包括竣工图等）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担   。
承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工验收合格之日起28日内由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图），经发包人认可后28天内承包人向发包人提交完整竣工资料；若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，无论哪项拖延，均视为承包人违约，承包人按每拖延一天500元向发包人支付违约金，并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利   。
承包人提交的竣工资料形式要求：    承包人负责整理和提交的竣工资料（包括竣工图），经监理人等各验收方签字确认并加盖公章报发包人确认，并且承包人提供的竣工资料内容必须真实、准确、与工程实际符合，同时应符合工程所在地城建档案管理机构有关施工资料要求，并符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001   。
承包人应履行的其他义务：
①承包人应按国家、江苏省及淮安市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按时发放员工工资（含民工工资），承包人同时必须严格执行中华人民共和国劳动保障部和中华人民共和国建设部联合下发的《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，及时足额发放农民工工资。否则因其造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币3～5万元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），并接受发包人暂停承包人1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担给发包人因其所造成的连带法律责任和经济损失，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格。
②在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管辖权的部门规章规定，并按要求支付有关费用。对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家或地方有关规定的行为，并对发包人造成损失的，发包人有权向承包人进行索赔并可责令承包人停工，情节严重的视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：       否         。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失   。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：投标文件中明确的项目经理必须常驻施工现场并参加每周召开的工程例会，有特殊情况离开施工现场或不能参加工程例会必须请假。如违反上述规定，凡无故缺席一天或无故缺席一次例会由承包人向发包人支付违约金2000元整；如一周有两个工作日（或两个月累计10天）无故不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同或要求承包人更换项目经理，由此造成的一切损失由承包人承担。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人擅自更换项目经理（包括中标项目经理只是挂名，实际上本工程承包人另有其人的）的，视承包人违约进行转包，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失  。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：  按通用合同条款执行并在开工前向监理人提供主要施工管理人员以及各工种主要技术工人上岗证 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：按通用合同条款执行并在开工前向监理人提供关键人员信息及注册执业资格等证明。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：发包人有权要求承包人暂停施工，停工期间造成的一切损失由承包人承担；发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门 。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人有权要求承包人停工整顿，停工期间造成的一切损失由承包人承担，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：要求施工现场主要管理人员在岗率：施工期间施工企业负责人带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；项目安全员、项目质检员及其他需要被定位考核人员每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%；其它按通用合同条款执行。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  投标文件中明确的主要施工管理人员必须常驻施工现场并参加每周召开的工程例会，有特殊情况离开施工现场或不能参加工程例会必须请假。如违反上述规定，凡无故缺席一天或无故缺席一次例会，由承包人向发包人支付违约金1000元整；如一周有两个工作日（或两个月累计10天）无故不在现场或两个月缺席例会三次，为严重违约，发包人有权解除合同或要求承包人更换该主要施工管理人员，由此造成的一切损失由承包人承担  。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：除招标工程量清单和招标文件中的暂列金额、暂估价中的专业工程以及发包人允许分包的专业工程外，均为禁止分包的工程。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：特殊专业项目或应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目必须经发包人书面同意且确认为确实需要分包的工程，其它按通用合同条款执行 。

其他关于分包的约定：在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用和由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：由发包人根据分包性质确定，发包人独立分包的项目由发包人支付，已包含在承包人合同总价款中的分包合同价款和承包人自行分包的项目经发包人书面同意后由承包人与分包人（包括专业分包人）结算支付；未经发包人和监理人书面审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和延误的工期由承包人承担；其它按通用合同条款执行。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：    /     。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：    承包人自行查勘      。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：按通用条款执行。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 收到发包人图纸7日内            。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.3 培训

培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                                              。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                    。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：               。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由   承包人   负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：                  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                            。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按管理部门要求和发包人需求确定；其它按通用合同条款执行。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：工程质量必须符合设计要求和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013），并达到投标承诺的质量标准等级，其它按通用合同条款执行  。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：             。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                            。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                                                  。

试验和检验费用的计价原则：                         。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：                          。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                          。

关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                                                  。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：                                     。施工控制网资料的告知期限：                           。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                                                。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，在承包人施工范围内发生安全生产事故由承包人负责协调处理并承担全部责任。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作，并在开工前向监理人提供有关施工工器具设备合格证、年审证等证件核验；确保施工安全并承担相关费用。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担 。

7.6.2 关于治安保卫的特别约定：在整个合同实施过程中，排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施工噪音和人口管理等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施工噪音方面）及行人的影响由承包人负责协调处理，安排专职人员二十四小时值班，并就工程施工现场设立围护设施、照明设施、防护设施、警示标志、宣传标语等作出具体安排并承担相应责任；同时承包人应对工程施工现场所有单位人员的安全及第三方人身财产安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责，并按照国家、江苏省和淮安市有关规定及现场实际情况做好施工现场的安全防卫及非夜间施工照明工作；相关费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用合同条款执行  。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按江苏省及淮安市有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁、创达标化工地，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；承包人须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责  。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：        /             。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：   由承包方负责      。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行    。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                                    。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：    发包人和监理人要求    。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：    按通用合同条款执行   。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料签收后3日内，书面形式文件必须经承包人总部技术负责人签批并加盖承包人公章    。

8.4.2 进度计划的具体要求：  发包人和监理人将对确认的施工进度计划完成情况进行检查、核实、监督，所确定的节点工期必须保证，施工进度计划调整须经发包人和监理人书面批准。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款；如承包人因自身原因致使施工进度计划未完成，承包人应按施工进度计划所报项目中的未完成项承担逾期完工违约责任  。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延误在5天内的，承包人向发包人缴纳不少于人民币500元/天的违约金；工期延误在5天及以上的，承包人向发包人缴纳不少于人民币1000元/天的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 为签约合同价的20%。如承包人逾期竣工违约金合计超过最高限额，为承包人单方违约，则发包人有权单方面解除合同取消承包人承包资格 。
以承包人中标工期（发包人及监理工程师按本合同约定签证的可顺延工期相应顺延）为准，超过总进度计划期限则为逾期；如群体工程中的单位工程有工期要求的，超过单位工程进度计划期限则为逾期，亦按本项约定承担工期延误违约责任；如承包人阶段性或关键线路工期延误，亦按本项约定承担工期延误违约责任；非发包人原因造成的工期延误并不附带任何的补偿费用，在延长工期期间所增加的项目按发承包双方商定确认为准；所有工期延误须在事件发生后七天内办理签证，逾期不予认可。
8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                          。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

（1）日降雨量大于100㎜的雨日超过3天；

（2）风速大于17.2m/s的8级以上台风灾害；

（3）日气温超过37℃的高温大于3天或日气温超过35℃的高温连续5天及以上；

（4）日气温低于―10℃ 的大寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10㎜及以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

注：均以气象部门公布的为准。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：           /            。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：   按通用条款执行   。

竣工试验的操作要求：     按通用条款执行         。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按管理部门有关要求，其它按通用合同条款执行 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：按通用条款执行。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按通用条款执行。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：按通用条款执行  。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按通用条款执行  。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款执行  。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：承包人在竣工验收后3天内拆除现场的所有临时设施，并清除全部垃圾，其费用由承包人承担；除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 按通用条款执行 。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：              。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按“附件3：工程质量保修书”执行  。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：  按“附件3：工程质量保修书”执行  。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：        是             。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：    承包方         。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：           /          。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：         /                 。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。

招投标程序及其他约定：                            。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                         。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：            /          。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                           。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                   。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：    单价合同    。

综合单价包含的风险范围：
（1）承包人在投标时应充分考虑投标至开工期间、施工期间及质量保修期内物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险；承包人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项报价的单价中，合同风险范围内的中标单价一经确认一次性包死将不做任何调整；承包人在投标时应对工程量清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不作调整    。
（2）投标报价应包括完成招标文件、施工图纸及技术规范规定的全部工程内容所需的全部费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金；b、包括完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的对临近建筑物、构筑物、公用设施的保护以及现场成品拆除、成品保护（包含周围环境中已有的成品）、工程回填土是场内堆放还是场外周转、沟塘等基坑处理、基坑开挖过程中可能发生的塌方处理、水电（水源、电源由承包人自行解决，发包人提供电源接口，承包人自行接入、装表）、垃圾清运等全部费用；d、工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；e、考虑风险因素而调整的费用；f、因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；g、还包括为完成本工程可能发生和承包人认为所需的一切费用  。
（3）工程量清单中标价的单价和合价，应包括但不限于所需的人工费、材料费（包括甲控乙购材料设备到现场的卸力及场内运杂、采购保管费用等）、施工机械使用费、企业管理费（包括缺陷修复、保险、协调、维护费、与其它工种的配合费）、利润、验收直至交付使用和保修期保障维修等相关服务的费用。
（4）对于工程量清单中“项目特征”描述，只是招标人对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须同时考虑设计图纸及相关国家规范的要求。
（5）措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
①措施项目费包括现场安全文明施工（包括施工现场操作场地的硬化、防噪音措施费、防污染措施费等）、白天及夜间照明及夜间施工增加费、材料和设备的场内二次搬运费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费（包括场地内临时道路等，不含其他施工单位的临时设施费）、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超高支撑增加费）、垂直运输费、甲供材料、设备的施工现场保管费、工程用水加压措施费、进入现场的开办费用、高压线防护措施费等，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。
②支撑支护以及施工场地抽排水、降水等技术措施工作，由承包人根据勘察报告（由于勘探报告数量有限，如投标人需要了解工程地质水文情况，可到招标人处查阅）已描述的地基土的构成与特征、地下水位标高等内容并结合踏勘现场，自行确定措施方案计入本次投标报价，除非勘察报告与现场状况不符外施工时不再签证计价，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
③承包人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内，包括工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用，费用标准自定，各项费用以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，今后一律不作调整和签证，中标后或施工过程中提出或要求现场签证一律无效，审计时不予认可。
除本专用合同条款下述注明的“风险以外合同价格的调整方法”外均为“综合单价包含的风险范围”。上述内容仅为需明示的“综合单价包含的风险范围”但不限于此。
风险费用的计算方法：  本合同价格采用工程量清单计价方式确定；承包人投标报价时，充分考虑风险范围自行确定风险系数并自主报价，且不得减少工程造价的构成，合同风险范围内的所有费用已全部计入在签约合同价内，施工过程和竣工结算时风险范围内合同价格不再计算调整  。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差（或项目特征描述不符或缺项）引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、本专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算。
（2）合同履行期间，暂估价按专用合同条款第10.7项执行，暂列金额按合同条款第10.8项执行。
（3）合同履行期间，物价变化引起人工工资、机械台班和建筑材料价格变化的，按专用合同条款第11.1项执行。
（4）合同履行期间，法律法规变化引起现场安全文明施工措施费、规费和税金变化的：
a、现场安全文明施工措施费中基本费，根据实际使用情况按发包人核定额拨款，未使用部分工程结算时由发包人收回，最高拨款额不超过已标价工程量清单中现场安全文明施工措施费中基本费；现场安全文明施工措施费中现场考评费如实际发生，在工程结算审计时须出示建设行政主管部门考核核定的费率标准在规定范围内计取；现场安全文明施工措施费中奖励费不计取。
b、相关规费承包人必须按有关权力部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内按实际缴纳票据（凭发票）不高于招标文件规定比例审计后计取，如不交或少交审计时从结算总价中代为扣除；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。结算时须提供缴纳的相关规费票据，否则不予支付。
c、税金按照淮安市工程造价管理处最新发布的相关税金文件执行。
（5）误期赔偿、施工索赔、不可抗力按合同相关约定执行。
（6）若应由承包人负责完成的施工围墙等临时设施由发包人出资建设的，工程结算时按实从承包人的工程总价中扣除建设费用（以发包人委托的审计单位审核价为准）。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：           。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：             /               。

预付款支付期限：                 /                  。

预付款扣回的方式：                /                。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：             /                 。

预付款担保形式：              /                    。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：

1、工程完工验收合格后，支付至合同价的80%；

2、竣工结算经审计完成，付至审定价的97%（审定价3%作为质保金，待质保期满，无质量问题经验收合格，一次性支付质保金）。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 按通用合同条款执行  。

进度付款申请单应包括的内容：   按通用合同条款执行 。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：  按照本专用合同条款第12.4.1项约定的付款时间前提交监理人书面审核、并报发包人书面确认，同时附上已完成工程量报表和有关资料  。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照 按通用合同条款执行   支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：    按通用合同条款执行   。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：   按通用合同条款执行       。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：   按通用合同条款执行    。

竣工结算申请的资料清单和份数：    按发包人、监理人的要求执行   。

竣工结算申请单的内容应包括：    按通用合同条款执行     。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后90天内完成审批或提出修改、补充资料的意见   。

发包人完成竣工付款的期限： 按照本专用合同条款第12.4.1项约定的时间   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用合同条款执行    。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：    /            ；

(2)    3    %的工程款；

(3) 其他方式：          /                          。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第   (2)   种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：           /              。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：

承包人提交最终结清申请单的份数：    六份     。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款执行  。
14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人应在收到经监理人审核的承包人提交的最终结清申请单后60天内完成审批或提出修改、补充资料的意见，完成审批的应向承包人颁发最终结清证书    。
（2）发包人完成支付的期限：   6个月内    。
第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形            /                  。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发生时双方协商解决    。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：仅按合同约定变更合同价格，其它不给予补偿    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误在28天（含28天，包括图纸提供时间延误）以内时或非发包人原因影响关键路线上的项目导致工期延误的，发包人可根据实际情况决定是否同意工期顺延，仅按发包人批准时间顺延工期而不计取任何费用，如承包人可以合理调配工作面、调整施工工序予以解决；造成工期延误在28天以上时（包括图纸提供时间延误）影响关键路线上的项目导致工期延误的，发包人可根据实际情况决定是否同意工期顺延和补偿增加费用，仅按发包人批准时间顺延工期并补偿承包人相应增加费用的20%；如遇工程所在地百姓阻工（确系因发包人责任的）而造成工程暂停施工，承包人应积极配合处理，将误工的人员和机械调配至其它工作面，发包人不因此承担承包人提出的索赔费用，但可将工期顺延，经监理人确认后必须报发包人书面审批为准；承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的视为未发生；其它双方协商解决   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按上项“（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任”内容执行    。
（7）其他：    /    。
15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 本专用合同条款约定的关于承包人其他违约行为     。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：   按通用合同条款执行   。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）工期延误，并按本专用合同条款相关约定承担违约金和其它违约责任     。
承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：本项目经发包人确认由承包人自行完成工程内容，承包人不准转包或违法分包，若发现擅自分包或确认有未经发包人批准的第三方单位进场，除按本合同的相关违约约定执行外，发包人有权要求分包人或第三方单位退场并视情形有权单方解除合同，一切损失和后果均由承包人承担。
承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。为保证工程质量，发承包双方及监理共同确定后的材料品牌、价格，乙方不得以任何借口拒绝使用，并履行材料供货单位签定供销合同义务，同时不得向材料供货单位或分包单位收取任何费用。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担。
因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，尚未支付的质量保证金不再支付，发包人有权对承包人索赔不少于人民币10万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发包人有权在结算时按该部分材料和工程设备费用从合同价款中等值扣除，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按本专用合同条款7.5.2项约定执行，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按《江苏省房屋修缮工程计价表》（2010年）或相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索。
承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币5万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。
本合同约定的承包人其他违约责任。
15.2.4 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   除按本合同的相关违约约定执行外，已完工程量仅结算80%，履约保证金不再返还，承包人应再向发包人支付违约金20万元，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门   。
第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 本合同所述通用条款和专用条款中涉及的可由发包人解除合同相关事由 。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   按通用条款执行       。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用合同条款执行 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  双方另行协商 天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 按国家、江苏省及淮安市现行相关规定执行。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：  按国家、江苏省及淮安市现行相关规定执行 。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 按通用合同条款执行 。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：   承包人应为其施工设备等办理财产保险   。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：        /                      。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：按通用合同条款执行    。

18.5.4 通知义务按通用合同条款执行  。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：      按通用合同条款执行     。

争议评审小组成员的确定：  由工程所在地建设行政主管部门、跟踪审计机构及监理人等人员构成  。

选定争议避免/评审组的期限：    争议发生后14天内  。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：               /                   。

争议评审员报酬的承担人：    由争议败诉一方承担        。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：       是         。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：      /          。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向      淮安        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      项目所在地   人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：价格指数权重表

附件1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

4. 施工道路。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：淮安市文化艺术中心             
承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 长荣京剧院排练场房屋加固维修项目 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容。        。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5    年；

3．装修工程为   2      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      2     年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2      年；

7.绿化项目质保期2年（如植株不存活、则按照重新植株日期重新计算质保期）
8．其他项目保修期限约定如下：                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   按上述第二条质量保修期所述  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：       

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   

附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包

项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 价格指数权重表

	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变

值

部

分
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	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


第五章  项目采购需求
一、本工程采用的技术规范按国家现行规范及工程量清单要求执行。

二、施工工艺及主要原材料的技术质量要求

1、要求尽可能采用新的成熟的施工工艺、优质材料，确保工程质量。

2、妥善处理好污水、污染、噪音等，确保施工现场的整洁。

3、不得影响四周建筑物的安全。

三、详见工程量清单（另册提供）。

四、其他要求

1、施工期间不得影响正常的工作，须及时清理所有的施工垃圾（包括有可能造成安全隐患的所有施工材料等）。

2、施工过程中须使用绿色节能、环保材料，无毒无味、无辐射，须符合国家相关规定或标准。

五、考勤制度

1、目的

为保持正常的工作秩序，规范中标单位考勤管理，加强员工纪律意识，提高工作效率，特制定本考勤管理制度。

2、适用范围.

本制度适用于施工单位现场所有人员

3、管理职责

（1）现场考勤建设单位负责施工人员的日常考勤管理工作

（2）建设单位不定期对现场施工人员考勤情况抽查

4、打卡规定

（1）出勤时间: 7:30-11:30 ；13:30-17: 30 (现场工地)

（2）严禁代打卡等不良现象出现，对存在此类情况的均按旷工论处，并通报批评

5、考勤规定

(1)迟到:上班时间后10分钟以内发生一次记迟到一次，一次扣罚100元。10分钟以后到岗又没有相关缺勤手续的，视为旷工半天

(2)旷工:

①未经请假或请假未经批准而不到岗、擅白离岗的

②假期已满，逾期未归而又无正当理由的

③无故不服从工作调动，未按调令期限内报到上岗工作的

④无故不打卡而事后又未提供任何证明的

处罚规定:旷工一天按个人工资标准的2倍扣罚，一月累计旷工两天；一个月累计迟到六次以上，扣罚当月工资，经批评仍不改者，视情节严重程度另类处理。

(3)事假

事假员工因事不能上班者，可请事假，事假应事前一个工作日内办妥请假手续，若遇到临时突发事件，不能事前请假的，须电话或让他人代为请假，在获批准后，方可休假，并应在假后的第一个工作日内补办事假手续，否则视为旷工处理。

第六章   投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：
二0二五年    月    日
一、投标函

（招标人名称）  ：

关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1.一旦我方中标，我方将派出         （姓名、注册证书编号）作为本项目的项目负责人（项目经理）。
2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5.我们同意按照招标文件第二章第13条的规定，本投标文件的有效期为从投标文件接收截止时间后六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：             

地址：             邮编：             
电话：             传真：           
                             日期：       年     月     日
二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价

总计
	（小写）¥                                   

（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	合同履行期限
	 


投标人:        （电子签章）       
法定代表人: （电子签章或电子签字）
注:
（1）投标报价总计为招标文件第二章所述内容。
（2）开标一览表内容不得自行改动。
三、已标价的工程量清单
（另册）
 

 

四、技术部分
施工组织设计（格式由供应商自定、加盖供应商电子签章）
五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件，必须提供）；
（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件，必须提供）。

2.供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一信用代码营业执照；（证书原件扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）。
3、供应商必须具有建筑工程施工总承包三级及以上、以及具有特种工程（结构补强）专业承包资质，并且具备安全生产条件，并取得“安全生产许可证”；（证书原件扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）。

4.供应商拟派项目负责人必须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格并取得安全生产考核合格证书（B类）；（证书原件扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）。
5、供应商委托代理人和项目负责人须为本单位正式员工，并提供2024年1月份以来任意一个月供应商为其办理的社保证明（法人无需提供）（需提供社保证明原件扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）。
6、提供包含下列内容的书面承诺

（承诺书原件扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件，必须提供）：

（1）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）供应商针对本项目派出的项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

7.供应商提供不存在下列情形的书面承诺：
（承诺书原件扫描件加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件，必须提供）
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。

（3）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（4）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（5）截止响应文件递交截止日，供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：

（1）企业声明函（详见示范格式四，加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五，加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的证明文件并加盖供应商公章或电子签章上传至电子响应文件）。

注：
1、以上需要提供的资格审查材料，均应提供原件扫描件或相关扫描件加盖投标人电子签章上传至电子投标文件里。

2、上述是评审小组对投标人资质审查时，投标人必须提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标人将对其进行严肃处理。
（若投标人为联合体的，联合体所有成员方均须提供。）
六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

企业业绩一览表

	序 号
	项目名称
	项目时间
	合同金额

（人民币）
	业主单位
	业务联系人

联系电话
	备注

（项目所在地等）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：后附评分标准中要求提供相关证明文件。

投标人：       （电子签章）       
                            法定代表人：（电子签章或电子签字）
           日期：      年     月    日

项目管理机构配备表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	相关证书
	拟任岗位

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


注：后附评分标准中要求提供相关证明文件。
                        投标人：       （电子签章）       
                            法定代表人：（电子签章或电子签字）
           日期：      年     月    日
七、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（投标人如需上传的其它资料）

八、示范格式

示范格式一                 

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

             投标人：    （电子签章）     
                 日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致 淮安市文化艺术中心 ：

本授权书宣告：

委托方：            地址：            
法定代表人：          

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人       代表我公司参加淮安市文化艺术中心组织的长荣京剧院排练场房屋加固维修项目（项目编号：JSZC-320804-JSDJ-G2024-0002）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人（或招标代理机构）协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

                  投标人：     （电子签章）    
                        日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致 淮安市文化艺术中心 ：
我公司参加贵单位组织实施的长荣京剧院排练场房屋加固维修项目（项目编号：JSZC-320804-JSDJ-G2024-0002）采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

7、我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

8、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                            投标人：       （电子签章）       
                            法定代表人：（电子签章或电子签字）
                    日期：      年     月    日

示范格式四                                           

企业声明函（工程类）

致 淮安市文化艺术中心 ：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；施工企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；施工企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      

投标人：       （电子签章）       
                            法定代表人：（电子签章或电子签字）
                 日期：      年      月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函
致 淮安市文化艺术中心 ：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                            投标人：       （电子签章）       
                            法定代表人：（电子签章或电子签字）
                      日期：      年     月    日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六
承诺书

致 淮安市文化艺术中心 ：
    我方在   （项目名称及项目编号）   的投标过程中，做如下承诺：

我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；

二、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

三、我单位没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监督管理部门作出的任何处罚。

特此承诺！                 

                            投标人：       （电子签章）       
                            法定代表人：（电子签章或电子签字）
                日期：      年     月    日

示范格式七

联合体协议书格式

（联合体所有成员单位均须盖公章、法定代表人签名或签章，提供扫描件）

（甲公司名称）                 法定人：

（乙公司名称）                 法定人：          

自愿组成联合体，参加            投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（甲公司名称）为联合体牵头方，（乙公司名称）为联合体成员；

2、双方均有义务提供足够的资料，以满足采购人对投标资格的要求。 

3、联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

4、因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

5、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括价款支付）均由联合体牵头方负责；联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与招标人无关。

c.联合体各方承担的工作和义务：                    。

（5）投标工作和联合体在中标后过程中的有关费用由联合体牵头单位统一承担，联合体内部按各自承担的工作量分摊。

6、我双方均承诺：

（1）参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

（2）我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（3）参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

（6）我们接受招标文件的所有的条款和规定。
（7）我们同意按照招标文件第二章第14条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的60天，在此期间本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（8）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（9）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

（10）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

7、本协议书自签署之日起生效，在上述5、（4）项所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

8、在实施过程中，本协议未尽事宜，由双方协商解决。

9、本协议书一式四份，送业主一份，投标报名时递交一份，联合体成员各一份。

甲公司名称：（全称）（盖章）       乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）           法定代表人：（签字或盖章） 

年      月     日                          年      月     日

注:本格式仅供参考，联合体协议应至少包含上述内容，如出现法律风险，由联合体成员自行承担，与采购人无关。

项目概况: 长荣京剧院排练场房屋加固维修项目 项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年 2月 10日14时30分（北京时间）前提交投标文件。











