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第一章   磋商邀请
受盱眙县交通运输局（盱眙县公路事业发展中心）的委托，淮安佳衡工程项目管理有限公司就盱眙县道杨嘴大桥、新花桥、龙飞桥等桥梁维修加固工程进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。
项目概况:盱眙县道杨嘴大桥、新花桥、龙飞桥等桥梁维修加固工程的潜在供应商应在江苏省政府采购网或淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2026年6月22日9点00分（北京时间）前提交响应文件。






一、项目基本情况
（一）项目编号:JSZC-320830-JIAH-C2026-0007  
（二）项目名称:盱眙县道杨嘴大桥、新花桥、龙飞桥等桥梁维修加固工程 
（三）采购方式:竞争性磋商
（四）预算金额:128.9万元
（五）最高限价:128.9万元，超过限价作废标处理
（六）采购需求:盱眙县道杨嘴大桥、新花桥、龙飞桥等桥梁维修加固工程，具体详见磋商文件第五章 项目编制说明和工程量清单
（七）合同履行期限: 70日历天。
（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。
（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
二、申请人的资格要求:
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）、法定代表人身份证或授权委托书（格式按照示范格式二要求）、受托人身份证；
2.有效的营业执照；
3.承诺书（格式按照示范格式三要求）；
4.提供中小微企业声明函（格式按照示范格式四要求）或残疾人福利性单位声明函（格式按照示范格式五要求）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（三）本项目的特定资格要求:
1.供应商具有有效的公路工程施工总承包三级及以上资质或公路养护作业（桥梁）乙级资质及以上资质，企业具备安全生产条件，并取得“安全生产许可证”；
2.供应商拟派项目负责人具有有效的公路工程专业二级及以上建造师注册证书和经省级及以上交通运输主管部门考核合格并在有效期内的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证)；
3.供应商拟派技术负责人具有公路工程相关专业工程师及以上技术职称（公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称）；和经省级及以上交通运输主管部门考核合格并在有效期内的《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证)；
4.必须配备独立的专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员数量不少于1人；专职安全生产管理人员须具有经省级及以上主管部门考核合格并在有效期内的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》或《公路水运工程施工主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C类证)。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取磋商文件
1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。
2、方式：在“江苏省政府采购网或淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2026年6月22日9点00分
（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
七、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人联系方式
名称:盱眙县交通运输局（盱眙县公路事业发展中心）
地址:盱眙县山水商务大厦
联系方式:李先生051780977969
2、采购代理机构信息
名称:淮安佳衡工程项目管理有限公司
地址:盱眙县佰亿财广场3楼
联系方式:王妍051788220109
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安佳衡工程项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次采购不收取磋商保证金。


               








第二章   供应商须知
一、总则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 
2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。本次采购项目代理费参照原国家计价格〔2002〕1980号文的50%收取，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性付清。
二、磋商文件
5.磋商文件由以下部分组成:
5.1磋商邀请
5.2供应商须知
5.3评标标准
5.4合同格式及条款
5.5项目编制说明和工程量清单
5.6响应文件
6.磋商文件的澄清
6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过以书面形式并加盖公章通知采购代理机构，采购代理机构对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。
7.磋商文件的更正或补充
7.1在磋商时间前，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。
7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]8．响应文件的语言及度量衡单位
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]9．响应文件构成
9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11．分项报价表
11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954846]12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.磋商响应函
14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
15.磋商有效期的延长
15.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.方案部分
16.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。
17.磋商有效期
17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。
17.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18.响应文件的签署
18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、响应文件上传
19.响应文件的上传
19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。 
20.响应文件被拒绝接收的情形
20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。
21.响应文件的修改和撤回
21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。
21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。
五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22.响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23.磋商小组
   23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25.评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26.对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9评标委员会认为投标人的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2号文件要求启动异常低价投标审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.3.10按照第 37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.3.11响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第三章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
28.推荐成交候选供应商
28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。 
28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。
29.磋商过程保密
29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
30.确定成交供应商
30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
30.2采购代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。
30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购代理机构将取消其成交候选人资格。
31.成交通知书
31.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
33.签订合同
33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
33.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。
34.货物和服务的减少
34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
七、质疑处理
35.质疑处理
35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。
35.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
35.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
35.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
35.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
35.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
36.政策功能落实
36.1小微型企业价格扣除
36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
36.2联合体及分包
36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
36.3小微型企业
（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
36.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
36.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
37. 节能、环保政策
37.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
37.2节能产品
本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
37.3环保产品
本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
37.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
37.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
38．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
38.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
38.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
39. 履约资金扶持政策
39.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
39.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准
一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。
三、具体标准:
	序号
	项目
细则
	评分细则、标准
	最高
分值

	1
	投标报价：30分

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) x30分。
	30分

	2
	方案部分：40分

	2.1
	方案部分

	(1)总体施工方案：
1）总体方案部署合理关键维修加固施工工艺科学规范、针对性强，交通导改、施工保通等方案完整，总体方案针对性强的，得5分；
2）总体方案内容完整，施工部署、主要工艺、交通保通等方案基本齐全，总体方案针对性基本符合要求的，得3分；
3）总体方案多为通用模板，内容笼统，与本桥梁维修加固项目贴合度不高，关键措施简略的，得1分；
4）无方案的不得分。
	5分

	
	
	(2)质量控制及保证措施：
1）质量保证体系健全，桥梁维修加固关键工序、隐蔽工程质量控制措施具体到位，有原材料管控、施工过程管控、检测验收、旧桥结构保护及成品保护专项措施，针对性强、可操作性强的，得5分；
2）质量体系及管控措施基本齐全，有主要工序质量控制要求，内容较完整，针对性一般的，得3分；
3）仅通用套话，无桥梁维加固专项质量控制措施，内容笼统简略的，得1分；
4）无方案的不得分。
	5分

	
	
	(3)施工进度计划及保障措施；
1）进度计划编制完整清晰，关键节点明确，工期安排贴合本桥梁维修加固项目实际，针对占道施工、雨季施工、交叉作业等制定的工期保障措施全面可行、针对性强的，得5分；
2）进度计划合理，基本满足工期要求，保障措施齐全，内容规范完整，针对性一般的，得3分；
3）进度计划粗略简单，无专项工期保障措施，内容多为通用模板的，得1分；
4）无进度计划不得分。
	5分

	
	
	(4)安全文明施工、环境保护保证措施；
1）安全管理体系健全，高处作业、起重吊装、临时用电、交通防护等安全措施完善；文明施工、现场围挡、扬尘治理、噪音控制、废渣清运及水土保护措施针对性强，贴合工程实际，可操作性强的，得5分,
2）安全文明、环保措施基本齐全，内容完整，满足施工常规要求，针对性一般的，得3分
3）内容笼统套用模板，缺少桥梁维修加固工程专项安全及环保管控措施的，得1分
4）无方案不得分。
	5分

	
	
	(5)项目风险预测与防范，事故应急预案；
1）对桥梁维修加固相关作业风险全部辨识到位，贴合本项目实际，针对每项风险逐条对应制定专项防范措施，应急预案体系完整流程清晰的，得5分；
2）主要风险基本辨识，贴合项目一般要求，有防范措施但针对性一般，应急预案内容较完整的，得3分；
3）风险辨识简单笼统，缺少本工程专项风险，防范措施通用套话，应急预案内容缺失的，得1分。
4）无方案不得分。
	5分

	
	
	(6)项目实施过程中的重点、难点和解决方案；
1）精准贴合本桥梁维修加固工程实际，重点、难点识别全面到位，对应解决方案针对性强、科学可行、措施具体，贴合项目施工需求的，得5分；
2）重点难点分析基本准确，解决方案齐全合理，满足项目施工基本要求，针对性一般的，得3分；
3）内容笼统套用通用模板，重点难点识别不准确，解决方案简略空泛的，得1分；
4）无方案的不得分。
	5分

	
	
	(7)劳动力、机械设备和材料投入计划；
1）劳动力配置、机械设备进场、材料供应计划齐全合理，贴合项目施工需求，投入数量、进场时序、保障措施具体可行，针对性强的，得5分；
2）各项投入计划基本完整，配置合理，满足项目施工常规要求的，得3分；
3）内容笼统简略，计划安排不合理，无专项保障措施的，得1分；
4）无方案的不得分。
	5分

	
	
	(8)项目施工过程中矛盾协调及处理方案；
1）针对项目占道施工、交通管控、周边居民、参建单位、管线交叉等常见矛盾，协调机制健全，处置流程清晰，应对措施具体可行，贴合项目施工实际，针对性与可操作性强的，得5分；
2）协调处置方案完整，组织机构与应对措施齐全，满足项目施工协调管理基本要求的，得3分；
3）内容笼统空泛，无针对性矛盾处置措施，多为通用模板表述的，得1分；
4）无方案的不得分。
	5分

	3
	综合能力30分

	[bookmark: OLE_LINK3]3.1
	技术能力（9分）
	1、供应商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康体系认证证书，三体系证书齐全，提供1个得1分，最高得3分（须提供原件扫描上传，同时提供国家市场监督管理总局——全国认证认可信息公告服务平台查询截图，未按要求提供的不得分。）
2、供应商具备与公路桥梁项目施工有关的发明专利或实用新型专利的每项2分，最多4分。（相关证明材料的扫描件放在投标文件中加盖公章，否则不予认可）。
3.供应商具备与公路桥梁项目相关省级科技进步奖每有1项得 2分，本项最多得2分。（相关证明材料的扫描件放在投标文件中加盖公章，否则不予认可）。
	9

	3.2
	
企业业绩
（8分）
	自2023年1月1日（以交/竣工日期为准）以来投标人承担过类似公路桥梁维修或加固施工项目业绩的，每有 1 项得 2分，本项最多得 8分。
（须同时提供中标（成交）通知书、合同、交/竣工验收报告等资料，原件扫描上传，未提供不得分。）
	8分

	3.3
	项目经理业绩（4分）
	自2023年1月1日（以交/竣工日期为准）以来拟任项目经理承担过类似公路桥梁维修或加固施工项目经理（含副职）业绩的，得2分，本项最多得4分。
（须同时提供中标（成交）通知书、合同、交/竣工验收报告等资料（如提供资料不能完整反映要求的如项目经理职务等，需提供甲方盖章的相关证明材料），原件扫描上传，未提供不得分。）
	4分

	3.4
	项目管理人员（9分）

	（1）拟派项目负责人具有公路工程类中级及以上职称的，得3分。
（2）拟派项目技术负责人（总工）具有公路工程类中级及以上职称的1分，高级及以上职称得2分；具有公路工程专业一级及以上注册建造师证书的得2分。
（3）拟派安全员具有公路工程类中级及以上职称得2分。
（上述人员须提供相关证书和磋商公告发布前 3 个自然月内任意 1 个月在本单位缴纳养老保险证明并加盖公章，否则不予计分，一人多证不重复得分。）
	9分


















第四章  合同格式及条款

通用合同条款
注：引用九部委《标准施工招标文件》（2007 年版）内容。
A.公路工程专用合同条款
注：引用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）内容。

B.项目专用合同条款
说明：
1.采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目采购文件中的“项目专用合同条款”时，可根据采购项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及 “公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。
3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”、 “除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款里有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）；
（3）其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：盱眙县交通运输局（盱眙县公路事业发展中心）
地 址：盱眙县山水商务大厦21 楼
邮政编码：211700 

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：另行明确
地 址： / 邮政编码： /

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算24个月；本工程为无条件缺陷责任，一切缺陷修复费用均由承包人自行负责，承包人不得以老路或交通量等任何情况作为理由而不承担缺陷责任。

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该项工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：
（6）根据第15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同协议书7 天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料后7 天内

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：10000 元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金： / 元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

	13
	15.2.2
	合理化建议奖励：无。

	14
	16.1
	R因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1、第16.1.2 项约定的原则处理
£ 合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：签约合同价的40%（提供预付款保函后支付）

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：/

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：/

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）标准
备注：
①同期：同一日期，即逾期付款当日对应的贷款市场报价利率；
②同类：根据逾期时限，选择对应的1年期或5年期以上贷款市场报价利率。

	20
	17.4.1
	质量保证金金额： /%合同价格（若交工验收时承包人在江苏省公路水运建设市场信用信息管理系统中最近一次的信用等级评价为 AA 或在江苏省内信用主管部门备案的第三方信用评级机构出具的有效的信用报告中信用等级为AAA 级的，则质量保证金金额为2%合同价格；若交工验收时承包人为被列入省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）或被列入“公路水运工程建设领域守信典型企业”的投标人，质量保证金金额为1.5%合同价格）。
质量保证金是否计付利息：
口是，利息的计算方式： / 
R否

	21
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数：4 份

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否
如单位工程或工程设备需要投入施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： /

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否
如本工程或工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：/

	26
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算5 年。

	27
	20.1
	建筑工程一切险：投标人自行投保。

	28
	20.4.2
	第三方责任险：投标人自行投保。

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼。
法院名称：盱眙县人民法院，诉讼费用由败诉方承担。


项目专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2.2 发包人：盱眙县公路事业发展中心。
1.1.2.6 监理人： 另行明确 
1.5 合同协议书
公路工程专用合同条款本款后增加一段：“承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉政合同》（格式见招标文件第四章合同条款及格式中第三节合同附件格式）、《安全生产合同》（格式见招标文件第四章合同条款及格式中第三节合同附件格式）。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
本项补充：
承包人应按监理人的要求并在规定的时间内提交由有资质的设计单位进行的大型临时工程、专用特种机械的设计图纸和由发包人认可的有相应资质的独立第三方的审核报告，供监理人审查批准或审查。
3. 监理人
3.2 总监理工程师
在原款段末另起一行增加：
监理工程师还应遵照《公路工程施工监理规范》（JTG G1O-2016）和监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理工程师应遵守上述办法规定。
3.5 商定或确定
第3.5.1 项文末补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.2 依法纳税
本项补充：
中国政府（江苏省）根据现行税务法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均包含在合同价款中，工程量清单中已明确单独计取的按合同价款中相应费用执行，未明确单独计列的费用由承包人摊入各工程子目的单价中。
按一般计税方法计算（与本工程有关的一切税费将按照财政部和国家税务总局相关规定办理；税金摊入各工程子目的单价中）。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
增加：“承包人应按照项目要求、招标文件和技术规范的要求，编制施工指导意见，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺”。
4.1.8 为他人提供方便
本项细化为：
（1）如果监理人有书面要求，承包人应允许发包人或与发包人签订合同的其他承包人及其职工使用由承包人负责维护的临时道路、码头、栈桥、桥梁等，并承担相应的费用。
承包人应妥善处理好与其它标段承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从发包人统一协调。
在本工程施工期间，发包人在必要时有可能调用承包人的部分机械设备用于其他标段的重点工序的突击作业或抢险，对此，承包人不得拒绝。承包人在使用发包人调用的其他标段的设备用于其所在标段的工程时，也应承担相应费用和相应的责任。
（2）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。
4.1.9 工程的维护和照管
本项细化为：
（1）承包人应做好工程交工验收后至移交接管单位前的工程管理和养护工作，管养费用由投标人自行承担，不另行计量。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按合同规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务
4.1.10（6）目约定为：
（6）承包人应履行的其他义务：
1）承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。
承包人应严格执行发包人或监理人提出的阶段性工期要求，根据要求合理编制施工方案和工期计划。
2）承包人应按照图纸、招标文件和技术规范的要求，编制施工组织设计，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。
根据本项目的实际情况，发包人有可能在合同实施期间制定专项质量检验评定标准，承包人必须严格执行专项质量检验评定标准的规定，承包人不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入工程量清单各细目所报单价或总价中。
3）承包人应接受交通质监机构及市、县（区）交通主管部门对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。如发包人认为必要，承包人应为发包人有关人员提供必要之交通工具，用于质量检查与验收。
4）承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到边、纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检，互检和交接检工作。
5）根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
6）承包人应对本标段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束撤出现场前应结算清楚。否则，承包人与委托单位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。
7）承包人应按发包人的要求配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课题研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等。承包人因此发生的一切费用均应含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计价。承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成果资料报发包人备案。
8）承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包人因此发生的一切费用均应含入所投的单价或总额价内，发包人不再单独计价。
9）凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
承包人应对施工现场充分调查，在施工期内对施工范围内的管道、光纤、电缆、排水、邻近建筑物、构筑物等设施采取合理、有效的临时保护措施。承包人实施期间必须服从有关管理单位的协调和要求，做好与相关部门的协调工作。承包人由上述情况而发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，发包人不再单独计价。
10）承包人应结合现场地质水文勘探数据及采用的施工工艺，制定详细的安全措施报监理人批准（该批准不能免除承包人的责任），以保证施工现场周边建筑物的安全，并应设置安全观测点进行安全监测，执行本款所需的费用包含在所报的单价或总额价内，发包人不再单独支付。
对本标段中与既有道路、铁路等有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，在人员密度大、流动大的地段以及其他需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价中。
11）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
12）结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。
13）施工所需供电、供水由承包人自行调查解决并承担所有费用。
14）由于工程技术管理的需要，承包人须根据工程建设实际需要和发包人要求，承办和组织主要技术施工方案评审会，因此发生的一切费用计入投标人投标报价中，不单独计量与支付。
15）施工过程中的排污、环保、占道、治安、消防和人口管理、渣土运输等相关手续、对临近居民及行人的影响等均由承包人负责协调处理，承包人应制定全面、合理的施工方案、采取有效的施工措施，因上述工作以及相关工作而发生的一切费用及因承包人原因造成的罚款均由承包人承担，投标人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人一律不予补偿。
16）承包人应按发包人要求及时将施工垃圾清理外运、处理，承包人垃圾处理必须满足发包人、环保等有关部门的相关规定，垃圾抛弃点由承包人自行考虑并承担相关费用；施工期间直至交工验收，承包人有对道路红线范围内的看管义务，需及时清理道路红线范围内的垃圾等；上述工作费用包含在合同价格中，发包人不另行计量与支付。
17）承包人在工程施工中，应严格遵守国家《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《江苏省内河水域船舶污染防治条例》和当地环境保护部门的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款。
承包人应加强对作业人员的环境保护意识教育。任何施工及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在公路用地界内，在施工中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面和河水，否则业主或其代表有权对承包人进行经济处罚。
18）在工程施工作业中产生的废渣或废料，应由承包人集中处理，且应满足环保要求，不得因此给发包人带来投诉、争议或索赔。一切费用均由承包人承担，发包人不单独支付。
19）质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。承包人应精心组织工程的施工，加强质量管理，按照最新的工程质量检验评定标准和竣工验收办法，保证本项目质量、安全等创建目标的实现。
4.2 履约保证金
本款细化为：
4.2.1 承包人在收到中标通知书后在签订合同协议书之前，向发包人提供1%1签约合同价的履约保证金，同时通知监理人。执行本条款各项要求所需的费用由承包人承担。
4.2.2 履约保证金的有效期
承包人应保证其履约保证金在工程交工验收条件前（或经发包人确认所有合同内容已完成并具备交工验收条件）且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效，履约保证金在符合退还条件后的28 个工作日内退还。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.2.3 履约保证金的使用（包括但不限于）
（1）当承包人不能按合同约定的质量标准和工期完成合同时，发包人可动用承包人履约保证金并另外选择新的承包人完成合同，由此增加的费用由原承包人承担。如果该承包人在本工程项目中不严格履行合同，发包人可动用该笔资金解决对发包人利益可能带来风险的有关问题。
（2）当承包人在工程实施过程中，因安全、环保、民工工资支付等发生问题时，发包人可动用或推迟支付承包人的履约现金担保，以便督促承包人采取措施完成合同。
4.3 分包
本项目禁止转包，禁止违法分包；如有分包严格按照国家相关法律、法规等相关规定实施。承包人在工程实施过程中将投标文件中未列入分包计划的工程进行分包，且未按照规定办理批准手续的，属于违法分包，将按照相关规定予以处罚。
分包人的资格能力应与其分包工程标准和规模相适应，优先分包给中小企业。
投标人应认真填写拟分包项目情况表，凡投标文件中未列入分包计划的工程类别，承包人在工程实施过程中不得分包（法律、法规等相关规定允许的除外），否则按违法分包处理，并按照相关规定予以处罚。
4.4 联合体
本项目不接受联合体投标。
4.6 承包人人员的管理
增加4.6.6、4.6.7 项：
4.6.6 在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标文件中承诺的项目经理、项目总工和专职安全员，并派出在合同谈判阶段确定的其他管理和技术人员。本项目将根据《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》（淮办发〔2018〕21 号）、《淮安市交通工程建设项目标后监管工作实施细则》（淮交〔2018〕76号）、关于印发《淮安市政府投资工程标后监督系统预警信息处置暂行办法》的通知（淮标监字〔2019〕1 号）等要求进行标后监督管理。发包人将强化对施工现场管理人员的监管，并根据相关文件规定做好标后管理。
4.6.7 为了贯彻落实质量终身制，承包人的有关人员还应遵守以下规定：
（1）投标文件中所报主要人员离开工地3 天以内的必须口头向监理人请假，3 天以上的必须书面向监理人请假，并指定代理人，经监理人同意后，方可离开，并通知发包人。
（2）承包人在开工令下达后21 天内，必须向发包人提交投标文件中所报主要人员的身份证复印件；特殊工种人员，还必须提交专发包人管部门签发的专业培训合格证或上岗证，供查对。
（3）承包人还应对各工区、各分项工程负责人，按顺序登记造册、建档立卡，并在阶段性工程交工验收时，向监理人提交副本，做到无论哪道工序出了质量事故，均能找到各级负责人。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
在公路工程专用合同条款末增加：
（1）未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理与项目总工及其他主要人员，如符合下列条件之一确需进行变更的，必须经过委托人同意方可更换：
a．被有关部门依法追究刑事责任而不能继续从事现场管理工作的；
b．人员离职的；
c．注册资格证书、职称证书、考核证书等失效的；
d．因患病、发生意外等身体原因不能在现场进行管理的；
e．被委托人认为履职不力等原因不宜继续从事现场管理工作的；
f．法律法规规定的其他情形的。
即使发包人同意更换，承包人须按照合同条款第22.1.2 项规定向发包人提交违约金（属于不可抗力并经过发包人认可的，可以免缴违约金）。且更换的人员资质、业绩不得低于原投标人员。
发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、项目总工或其他主要人员，承包人应予以撤换，并按照上述发包人同意更换项目经理、项目总工的情形向发包人支付相应违约金。
4.8 保障承包人人员的合法权益
本款补充第4.8.7 项、第4.4.8 项
4.8.7 承包人应在合同实施期间按照国家、省、市有关疫情防控的相关规定执行。承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入工程量清单各子目的单价和总价中，发包人将不另行支付。
4.8.8 承包人的劳务合作单位雇佣民工的，将要求劳务合作单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与劳务合作单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对劳务合作单位清偿拖欠民工工资负总责。
4.11 不利物质条件
第4.11.3 项约定为：
本项目可预见的不利物质条件范围包括（但不限于）：
a．图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；
b．工程实体过冬需要采取必要的保护措施；
c．工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施。
4.13 开展党建工作要求
本款补充如下内容：
本项目为政府投资项目，承包人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。
承包人应在项目现场设立基层党组织，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展方案，并按照方案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。
项目现场设立的基层党组织，应向发包人的党员管理机构或其上级组织报备本款
第二自然段相关要求的资料。
项目经理部领导班子成员中，至少有一名中共党员。
实行项目廉洁责任制。项目参建各方认真贯彻落实省厅和市局关于在交通重点工程项目中落实党风廉政建设“两个责任”的要求，成立相应组织，构建廉政机制，把党风廉政建设贯穿于项目建设管理的全过程，确保工程优质、资金安全、人员廉洁。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
补充5.1.4 款：
5.1.4 为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标函附表中所报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22 款视为承包人违约。
补充第5.1.5 款
5.1.5 本工程的所有材料均由承包人自行采购。发包人为加强对工程质量的控制，将制定有关的材料管理办法，对用于本工程的大宗及主要材料，从材料供应的源头进行核准。承包人选择发包人核准的厂家和供应商的材料，并不解除承包人应负的任何责任。发包人和监理人对上述材料的质量还将进行检查或抽查。 在合同执行期间，发包人同时对工程材料使用的规定如下：
（1）发包人对用于本工程所需的重要的、特殊的物资如沥青、钢材、水泥、桥梁伸缩缝等，须经监理人和（或）发包人审查可用于本工程的物资材料范围按照发包人的有关规定执行。梁板、涵管等成品的订货，需经发包人同意。
（2）其它材料除上述（1）项规定的材料外，其余所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现行规范要求自行选择采购。
（3）承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
本项目发包人不提供任何材料和工程设备。
6. 施工设备和临时设施
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本项目发包人不提供任何施工设备和临时设施。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
第6.3 款细化为：
为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所填写的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1 款视为承包人违约。
尽管承包人已按投标文件的承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和（或）不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备、仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第22.1 款视为承包人违约。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
本款约定为：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
7.2 场内施工道路
第7.2.1 项细化为：
承包人如果需要修筑施工便道、便桥，应仔细察看本标段招标设计图纸，并结合现场考察的情况，结合本标段的工程特点，自行考虑并决定是否在本项目永久性征地范围外修筑沿线方向的施工便道、便桥。如承包人决定修筑此便桥，应承担相关费用并在施工方案中详细说明修筑的方案和费用估算。
补充第7.2.3 项为：
除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
第7.5 款细化为：
承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其开支。
为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：
（1）当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的引导交通措施；
（2）承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。
增加7.7 款：
7.7 施工对交通的干扰
承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
8. 测量放线
8.2 施工测量
补充8.2.3、8.2.4 项
8.2.3 承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经
发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。
8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48 小时前通知监理人进行复测。
8.3 基准资料错误的责任
本款补充：
承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。
增加8.5 款：
8.5 在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复，承担修复费用。
承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，应至少在施工前2 天通知监理人进行复测。
承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。
在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
第9.1.3 项文末补充：
（3）如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也应承担相应赔偿责任。
补充第9.1.4～9.1.6 项：
9.1.4 宣传、贯彻、执行有关安全生产的法律、法规，按照法定权限制定本工程安全生产管理细则；
9.1.5 依法对本工程各从业单位安全生产条件实施监督管理，组织对施工、监理、实验、检测单位的考核工作；
9.1.6 建立工程安全生产应急管理机制，制定重大安全生产事故应急预案。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.5 项细化为：
安全生产费用为不可竞争费用，招标人以固定费率的形式列入工程量清单中。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
承包人应制定详细的安全生产实施方案，并按《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》以及发包人制定的安全生产管理办法的规定对其投标报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，发包人将按《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》以及发包人制定的安全生产管理办法的规定对安全生产费进行计量支付。
如果承包人的安全措施达不到要求，发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。
安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。
安全生产费的支付：安全生产费根据承包人在施工中采取的安全保护措施和购买安全保护用具等实际发生的费用进行支付。
承包人在申请安全生产费支付时，应向监理人和发包人提供相应证明材料，已证明承包人发生的安全生产费用属实。
承包人应杜绝死亡事故、重伤事故和重大机械事故，确保无安全生产责任事故。
9.3 治安保卫
补充9.3.4 项：
在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：
（1）公众的便利；
（2）公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使用和占用；
（3）河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；
（4）区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。
如发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程 提供的设计所引起的必然影响除外。
9.4 环境保护
补充9.4.12 项、9.4.13 项：
9.4.12 在施工期间，承包人必须对已有工程设施无条件予以保护，不得因施工造成对路基、路面等工程的污染、破坏和损害，若发生污染、破坏和损害，一切责任（包括费用）均由承包人承担。如造成对成品路面污染，承包人须按照合同条款第22.1.2 项规定向发包人提交违约金。
9.4.13 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4.13 扬尘污染治理
本项目将参照执行《全省交通建设工程工地扬尘污染防治行动方案》（交公质〔2016〕35 号）、《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》（苏交建〔2018〕17 号）等文件规定，要求承包人建立的扬尘整治管理网络，负责行动的策划、组织、落实，并从人力、物力、财力等方面予以保障，将扬尘控制融入到整个工程管理中。承包人是施工现场扬尘防治的责任主体，要针对工程实际，分析扬尘来源，制定有效的扬尘治理方案，施工现场应明确专人负责扬尘污染防治工作。现场施工扬尘治理应符合《江苏省交通建设工程工地扬尘污染防治现场检查标准》的要求。相关费用含入合同价中，不单独计量与支付。发包人将根据规定对承包人进行考核。
若因承包人原因导致项目扬尘污染防治不到位，造成发包人被相关部门处罚的，一切费用均由承包人承担。
应大气污染主管部门要求，若因大气污染等情况导致停工，由此增加的费用由承包人承担。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
本款补充：
承包人编制施工方案说明的内容：承包人编制施工方案说明的内容应包括主要项目的施工顺序和施工方法、关键工程施工工艺及技术措施等以及发包人或监理人要求的其它内容。
补充10.5 款
10.5 计划编制工具
发包人有可能要求承包人统一采用计划编制与管理软件，用于编制工程进度旬报、月报、季报和年报计划。
11. 开工和竣工
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
第11.1.2 项补充：
承包人应在分部工程开工前14 天向监理人提交分部工程开工申请表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
11.2 竣（交）工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣（交）工日期在接收证书中写明。竣（交）工验收费用由承包单位承担，不单独计列，计入投标人投标报价中。
11.3 发包人的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人亦无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地30 年以一遇的罕见气候现象（包括发生烈度七度（含）以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位及不利的降水等引起的延误的情况）。
上述不利降水的衡量标准如下：
（1）按本市（市）气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均除水天数为标准；
（2）按实际统计的年降水天数与（1）所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
（3）不考虑每一降水过程后影响的施工时间。
11.5 承包人的工期延误
本款细化为：
（1）承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规
定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
（2）如果承包人在接到监理人通知后的14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14 天后，发包人可按第22.1 项终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法为：每逾期一天支付（在项目专用合同条款中约定）元人民币，时间自预定的交工日期起到工程接收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过签约合同价的（在项目专用合同条款中约定）。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
（5）如果在合同工程完工之前，己对合同工程内按时完工的单位工程签发了工程接收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发工程接收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
增加11.8 款：
在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实施情况或认为有必要的任何其它理由而提出工程阶段性工期要求，承包人一般应无条件地服从，不得因此要求调整工程费用。
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
12.1（5）项补充：
（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4 款规定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）项目专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 项约定为：
工程质量验收按技术规范、相关标准及发包人下达的其他各相关技术标准的要求执行。
增加13.1.6、13.1.7、13.1.8 项：
13.1.6 承包人及其项目负责人，对工程质量和安全负责，在工程设计使用年限内对工程质量承担终身责任。
13.1.7 发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。
13.1.8 发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权监理人发布停工令、复工令。
13.2 承包人的质量管理
13.2.8 项末补充以下内容：
承包人的临时试验室工作应根据监理人指令执行。确需在现场设立，其临时试验室应符本合同第14 条要求；如指令可以外委的或使用母体试验室的，其所需和（或）增加的相关费用均由承包人承担；本项目临时试验室的备案需满足交通主管部门要求，方可投入使用。
本款补充第13.2.11 项
13.2.11 承包人应接受交通质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不合格的将不验收、不支付。并应自费拆除重建。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
在该项“……承包人应通知监理人在约定的期限内检查。”之后，约定补充下列内容：“对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知监理人的同时，还应通知发包人派员参加。”
14. 试验和检验
补充14.5、14.6、14.7 款：
14.5 承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位（必须具有国家质量监督检验检疫总局和专业机构的认证资格）。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。
14.6 承包人在现场设立的试验室必须满足《公路工程工地试验室标准化指南》、江苏省交通运输厅《关于加强公路水运工程工地试验室标准化管理的通知》和《淮安市公路水运工程工地试验室标准化建设指南》等规定。如果承包人试验室被认定不合格，承包人应尽快按要求进行改正。在此之前，承包人应委托由监理人及发包人批准的试验室开展各项试验和检验，并承担费用，监理人在必要时可以使用承包人的试验检测设备、承包人应无条件提供。
14.7 在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
补充（6）、（7）、（8）：
（6）发包人提出的工期调整、重大和较大设计变更（重大和较大设计变更内容和规模见《江苏省公路水运建设工程设计变更管理办法》（苏交规〔2011〕3 号））、建设标准或者工程规模的调整。
（7）因国家税收等政策调整引起的税费变化。
（8）其他不可抗力所造成的工程费用的增加。
15.2 变更权
补充：涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
15.3 变更程序
15.3.2 变更估价
补充：本项目工程变更涉及到合同价格的最终确定均以本项目审计或审核部门的审核结果的定价。
补充第15.3.4 项：
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第15.4 款变更的估价原则约定确定变更估价。
15.4 变更的估价原则
15.4.4 项细化为：
15.4.4 己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。若单价分析不足够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。
15.5 承包人的合理化建议
15.2.2增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
本款约定为：在合同执行期内，由人工、机械使用和材料涨落的因素对工程成本的影响，发包人对合同价格不予调整。
增加 16.3 款：
16.3 单价平衡性调整
承包人中标后，发包人与承包人签订合同前，将对承包人的清单中的相应单价进行平衡性审查，并保留对不平衡单价进行调整的权利，调整的原则是投标总价不变，
单价调整。因工程量变化引起的单价不调整（合同约定可以调差的除外）。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.2 计量方法
本项修改为：
工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件工程量清单计量规则中的规定执行。具体工程量以实际发生为准，超出或不足原合同工程量的部分不予调价，仍按原合同单价执行。
17.1.3 计量周期
单价子目已完工程量每个月计量一次，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.5 总价子目的计量
本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：总额价子目经监理人验收合格后，按已完部分或全部工作内容的费用计量，在当期进度付款证书中进行支付。
17.3 工程进度付款
第17.3.2 项补充：
承包人应在每期计量末月25 日向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
第17.3 款中有关支付内容不适用，本项目工程款按如下规定支付：
合同签订后预付款40%（提供预付款保函后支付），工程通过交工验收合格后经审计后支付至审计价的80%；交工一年后付至90%，余款缺陷责任期满通过竣工验收合格后结清。
若因承包人原因致使项目无法正常施工（包括但不限于：承包人未及时筹措工程款、承包人未能有效组织施工、承包人人员或设备未能及时进场等）的，所造成的经济损失由承包人承担。
本合同其余有关支付条款如与有本项不一致之处均按此项执行。
发包人将在收到下列单据后予以支付：相应金额的增值税专用发票；发包人委托的监理机构签署的付款申请表。
17.3.5 农民工工资保证金
本款细化为：
为进一步规范全省交通工程建设领域农民工工资支付行为，保障交通工程建设项目农民工工资按时足额支付，切实维护农民工合法权益，本项目须认真执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2 号）、《省人力资源社会保障厅等部门印发关于进一步落实工程建设领域按月足额支付工资的意见的通知》（苏人社发〔2021〕98 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人社规〔2023〕3 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规〔2023〕4 号）、关于印发《淮安市工程建设领域农民工工资保证金管理细则》的通知（淮人社发〔2023〕101 号）等文件的规定（不限于上述文件）。
本项目须认真落实“农民工实名制管理”、“农民工工资保证金制度”、“维权告示牌制度”、“工程款支付担保制度”和“按月足额支付人工费”等制度和要求。
其中：
（1）施工总承包单位应自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起 20 个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20个工作日内）开立工资保证金专门账户储存工资保证金。工资保证金按工程施工合同额（或年度合同额）的 1.5%存储，总包单位在淮安市行政区域内有两个及以上在建工程的，自第二个工程起均按 1%存储。
单个工程合同额较高的，交通工程存储金额不超过（含本数）300 万元，其他工程不超过（含本数）80 万元。施工合同额低于300 万元的工程，且该工程的总包单位在签订施工合同前一年内承接的工程未发生工资拖欠的，可以免除该工程存储工资保证金。总包单位存储工资保证金或提交银行保函后，在淮安市行政区域内承建工程连续2年未发生工资拖欠的，其新增工程均按0.5%存储；连续3 年未发生工资拖欠且按要求落实实名制用工信息化管理和农民工工资专用账户制度的，其新增工程可免于存储工
资保证金。总包单位存储工资保证金或提交银行保函前 2 年内在淮安市行政区域内承建工程发生工资拖欠情形且拖欠金额较大、涉及人数较多的，工资保证金按 2.25%存储；被纳入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的，工资保证金按 3%存储；不受存储上限的限制。
（2）农民工工资保证金可以按照以下条件予以优惠：
①江苏省公路水运建设市场信用信息管理系统中最近一次的信用等级评价为 AA的投标人（施工单位），前 2 年内在省公路水运工程建设中未发生拖欠农民工工资行为的，可以免缴 50%的农民工工资保证金；
②被列入省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的投标人（施工类），可以免缴 50%的农民工工资保证金。
（3）本项目发包人将以有权部门出具的相应资金来源证明作为支付担保凭证，如无法按时出具，将提供工程款支付担保。
（4）人工费实行分账管理，发包人按月足额将人工费支付至农民工工资专用账户（如有）。
18. 竣工验收
18.7 竣工清场
补充18.7.3 项：
为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不需拆除的，其所有权归属发包人。
20. 保险
20.1 工程保险
公路工程合同专用条款补充20.1.2 项、20.1.3 项：
20.1.2 当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7 天报告一次，直到损害结束。
20.1.3 工程一切险的保险范围应包括开工日直至本合同工程（或其单项工程）竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下（1）、（2）两项应由承包人负责投保；
（1）在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；
（2）承包人在按第19 条规定而施工的作业中引起的损失或损害。
20.5 其他保险
本款末补充以下内容：
本项目承包人应当依据《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》（淮人社〔2015〕128 号）、《省人力资源社会保障厅 省财政厅 省税务局关于印发江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）的通知》（苏人社规〔2023〕2 号）规定，建设工程开工前，以工程项目为单元参加工伤保险，工伤保险费率暂按2.5‰计取（具体费率以人社等部门的最新规定为准），并一次性缴纳到工程项目所在地的工伤保险经办机构，工伤保险费列入100 章作为不可竞争费用，专款专用，承包人凭发票报销，发包人据实支付。如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，承包人须按照合同条款第22.1.2 款规定向发包人提交违约金。
工程项目工伤保险期限从建设工程开工之日起至工程完工验收合格之日止（合同工期）。工程完工后提供责任保修合同的，有关人员可以申请顺延至保修期。因客观原因导致合同工期延长，或变更中标合同及参保人员的，建筑企业应当及时向住房城乡建设等部门申请备案。住房城乡建设等部门应当及时与工伤保险经办机构商定处理办法。
本项目承包人应当依据根据淮安市人民政府办公室文件《关于大力推进安全生产责任保险工作的意见》（淮政办发〔2017〕90 号），办理安全生产责任险，如果承包人办理不及时，发包人有权直接办理，其费用由发包人直接扣回，承包人须按照合同条款第22.1.2 款规定向发包人提交违约金。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.4 保险费不足的补偿
本款细化为：
保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：
（1）在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或
安装在本合同工程中的材料，设备等发生损失或损害，不论出于何种原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19 缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中的承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
（2）由于发包人风险所造成的损失或损害：
1）由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人，并按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况，同时向承保人提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
2）由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。
3）由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，对扩大的损失承担责任。
4）由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和（或）损害，在按照本款1）或3）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
（3）属于发包人的风险包括：
1）地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；
2）雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；
3）飞机坠毁、飞机部件或飞行物体坠落；
4）战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱、但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除外；
5）核反应、辐射或放射性污染；
6）除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损害；
7）属于本工程设计引起的损失或损害（由承包人负责的设计除外）；
上述1）-7）项风险应按照第20 条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
（4）但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回赔偿额的，应由承包人全部负责：
1）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；
2）承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。
21 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 项补充：
本项所述（1）、（4）目风险应按合同条款第20 条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
本项（1）目补充：
1）由于合同条款第21.1.1 项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告和保险人并向保险人提出索赔，不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。
2）由于合同条款第21.1.1 项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄报发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
3）由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目1）或2）（视情况而定）进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
增加22.1.1（11）、（12）目
增加22.1.1（11）目如下：
承包人不服从发包人对交叉施工的协调及统一安排。
增加22.1.1（12）目如下：
由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。
22.1.2 对承包人违约的处理
当承包人发生第22.1.1 项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
如果发生22.1.1 项承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：
（1）发包人可按签约时签约合同的1-10%的金额扣缴承包人违约金，该违约金或在期中支付证书中扣除，即使支付了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的剩余工程款之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。
（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；
（3）发包人在向承包人发出书面通知的14 天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程，发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料，合同终止后的有关事宜应按照第22.1.4 和22.1.5 项的规定办理。
此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金：
（1）承包人在工程施工期间，在监理人规定的截止日前，投标文件中所列的项目经理与项目总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按1000 元/人·天扣除违约金；其他工地主要人员没按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按500 元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。
（2）必须保证项目经理与项目总工每月至少有21 天在工地现场，出勤不足21 天的（履行请假手续的除外），视同违约，对项目经理、项目总工按人民币1000 元/人·天向发包人支付违约金，对专职安全员和其他管理和技术人员按人民币500 元/人·天向发包人支付违约金。
（3）除不可抗力外，承包人不得更换项目经理、项目总工及其他主要人员；即使发包人同意更换，投标文件所填报的工地人员项目经理和项目总工每更换一人按10 万元/人向发包人提交违约金，专职安全员及合同谈判过程中填报的其余人员每更换一人则承包人应向发包人提交违约金3 万元。若出现项目经理、项目总工均更换的情况，发包人有权中止合同。因不可抗力或人员死亡、重伤、重大疾病等或发包人客观原因（如工程延期开工一年以上的）导致的人员更换，可以免缴违约金。
发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理、项目总工或其他主要人员，承包人应予以撤换，并按照上述发包人同意更换项目经理、项目总工的情形向发包人支付相应违约金。若出现项目经理（不含项目副经理）、项目总工均更换的情况，发包人有权中止合同。
交通工程项目主要管理和技术人员变更的条件、程序将严格按照《淮安市政府投资工程建设项目标后监督工作实施意见》的通知（淮办发〔2018〕21 号）、《加强建设项目主管和技术人员变更备案》（淮交〔2018〕41 号）、《关于印发<淮安市交通工程建设项目标后监管工作实施细则>的通知》（淮交〔2018〕76 号）的规定执行。
（4）承包人在监理人规定的截止日前，招标文件中所列的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1 天，发包人将按该设备的现行定额台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止；投标文件中所列的主要试验、测量设备不能按时进场，每迟到1 天，承包人应按1000 元/天向发包人支付违约金，直到设备进场为止。
（5）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除违约金。
（6）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按10000 元/天标准向发包人支付违约金。如因不可抗力的因素及业主的要求，工期可顺延，但因此造成的停工损失，业主不予补偿。
（7）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按5000 元/次标准向发包人支付违约金。
（8）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，承包人将按每次5 万元的标准向发包人支付违约金。
（9）承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大质量问题，发包人将按每次10 万元的标准向发包人支付违约金。
（10）承包人在施工期限间未能做好环境保护工作，有破坏或污染环境（含水域）或对成品路面污染的情况的，视情节严重情况，每次按2000-5000 元/次的标准向发包人支付违约金；若被行政主管部门通报或行政处罚的，除执行行政处罚外，每次按10000 元/次的标准向发包人支付违约金。
（11）在合同实施期间发现承包人在投标期间提供了虚假资料的，发包人有权从工程支付款中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
（12）本项目承包人未按《关于全面推进建筑业参加工伤保险工作的通知》（淮人社〔2015〕128 号）、《江苏省工伤保险费率管理办法》的通知（苏人社规〔2020〕1号）的规定及时办理工伤保险的，而由发包人直接办理的，其费用由发包人从合同价款中直接扣回，将视为违约，承包人须向发包人支付违约金人民币50000 元整。
（13）本项目承包人未按淮安市人民政府办公室文件《关于大力推进安全生产责任保险工作的意见》（淮政办发〔2017〕90 号）的规定及时办理安全生产责任保险的，而由发包人直接办理的，其费用由发包人从合同价款中直接扣回，并将视为违约，承包人须向发包人支付违约金人民币50000 元整。
22.1.3 承包人违约解除合同
在本项后增加一自然段如下：
若承包人在工程实施过程中的质量或进度严重不符合发包人要求，并经两次书面警告无效后，则发包人有权无条件收回本项目全部或部分工程，另行委托施工，由此引起的一切费用均由承包人负责。
22.2 发包人违约
22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：从应付未付次日起未付金额按项目专用合同条款数据表17.3.3（2）计算违约金。
补充第25 条为：
25．廉政建设
在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。
补充第26 条为：
26．履约考核
（1）在工程实施期间，发包人将按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》、《市政府关于印发淮安市守信联合激励和失信联合惩戒实施办法（试行）等文件的通知》（淮政发（2018）103 号）的规定对承包人的合同履约情况进行考核管理，以上文件已公布于淮安市交通运输局网站（jtj.huaian.gov.cn）招标采购栏目。扬尘污染防治的实施情况均纳入履约考核及信用评价。
（2）依据《保障农民工工资支付条例》第五十六条“施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理”，对总承包单位处5 万元以上10 万元以下的罚款，并在全市范围内进行通报。
（3）若出现欠薪造成不良影响的，淮安市交通运输局将进行通报，情节较重的将列入省厅黑名单，情节严重的将列入人社部欠薪黑名单，在全国范围内实施联合惩戒。
补充第27 条为：
27．节能、环保要求
27.1 承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及发包人相关规定，按照节能、环保的原则进行施工，并制定相应的保障措施。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行支付。
27.2 承包人应按本合同专用条款9.4 款要求做好的环境保护工作外，还应做好以下工作：
27.2.1 承包人应严格执行国家有关水域或环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
27.2.2 施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕杀珍稀水生生物，并尽可能的不采用爆破或弱爆破工艺，避免对水生生的直接伤害。禁止将废弃物、散体施工材料抛入水中。
27.2.3 如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。
第三节 合同附件格式
附件一 合同协议书
合同协议书
[bookmark: _Toc11937][bookmark: _Toc15380]                 （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc8785]1.工程概况：
[bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc2159]工程项目名称：                                第    标段
[bookmark: _Toc17248][bookmark: _Toc19955]工程地点：                                             
[bookmark: _Toc7808][bookmark: _Toc9120]工程内容：                                             
[bookmark: _Toc18786][bookmark: _Toc11735]2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
[bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc14107]（1）合同执行期间，有关部门、业主和发包人印发的文件与其他正式的书面通知；
[bookmark: _Toc5178][bookmark: _Toc26915]（2）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料） ；
[bookmark: _Toc20093][bookmark: _Toc14897]（3）中标通知书；
[bookmark: _Toc15688][bookmark: _Toc16307]（4）投标函及投标函附录；
[bookmark: _Toc25512][bookmark: _Toc8398]（5）项目专用合同条款；
[bookmark: _Toc19015][bookmark: _Toc312]（6）公路工程专用合同条款；
[bookmark: _Toc12024][bookmark: _Toc17896]（7）通用合同条款；
[bookmark: _Toc843][bookmark: _Toc10478]（8）工程量清单计量规则
[bookmark: _Toc8413][bookmark: _Toc4312]（9）技术规范；
[bookmark: _Toc5695][bookmark: _Toc31055]（10）图纸；
[bookmark: _Toc15954][bookmark: _Toc6702]（11）已标价工程量清单；
[bookmark: _Toc5623][bookmark: _Toc14365]（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
[bookmark: _Toc7959][bookmark: _Toc30049]（13）其他合同文件。
[bookmark: _Toc25158][bookmark: _Toc8326]上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
[bookmark: _Toc32670][bookmark: _Toc20244]3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）         元（¥               ） 。
[bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc26891]4.承包人项目经理：            。
[bookmark: _Toc20141][bookmark: _Toc12206]5.工程质量要求：       。安全目标：      。环保目标：       。
[bookmark: _Toc7901][bookmark: _Toc19934]6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。承包人同时立约：本合同执行期间，愿意无条件接受发包人为了工程安全、质量、进度及费用等需要而采取的一切措施（包括增加和调换人员、增加机械和设备、调整工期等），否则，愿意无条件接受发包人的一切处罚（包括罚款，解除合同并清除出场等），由此引起的一切费用、损失和后果由承包人自行负责。承包人承诺加强工程质量管理，确保工程交（竣）工验收达合格工程，否则愿意无条件接受发包人的一切处罚。承包人同时承诺资金将专款专用，绝不挪作他用，否则愿意无条件接受发包人的经济处罚直至清除出场。
[bookmark: _Toc19958][bookmark: _Toc13986]7.承包人如果发生合同专用条款 22.1.1 项违约的情况，发包人将按相应条款课以处罚。
[bookmark: _Toc19655][bookmark: _Toc29939]8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。其中人工费用按月足额拨付至农民工工资专用账户。
利息均不考虑，由此产生的财务费用等由承包人自行考虑，摊销到合同价中，工程量清单中不单独计量与支付。若因承包人原因致使项目无法正常施工（包括但不限于：承包人未及时筹措工程款、承包人未能有效组织施工、承包人人员或设备未能及时进场等）的，所造成的经济损失由承包人承担。
[bookmark: _Toc19184][bookmark: _Toc28920]9.承包人应按照监理人指示开工。
[bookmark: _Toc5463][bookmark: _Toc26718]10.承包人应及时养护确保存活率。
[bookmark: _Toc8987][bookmark: _Toc32276]11.本协议书在承包人提供履约保证金后，由各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
[bookmark: _Toc20065][bookmark: _Toc16411]12.本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc12643][bookmark: _Toc22236]13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



[bookmark: _Toc29473][bookmark: _Toc2103]发包人：                （盖单位章）    承包人：             （盖单位章）
[bookmark: _Toc12015][bookmark: _Toc25046]法定代表人或                            法定代表人或
[bookmark: _Toc30941][bookmark: _Toc23513]其委托代理人：            （签字）      其委托代理人：           （签字）
[bookmark: _Toc13725][bookmark: _Toc21891]日期：       年     月    日             日期：       年    月    日

人工费用拨付补充协议
[bookmark: _Toc14789][bookmark: _Toc30046][bookmark: _Toc7793]发包人: 
[bookmark: _Toc30618][bookmark: _Toc1084][bookmark: _Toc1731]承包人: 
[bookmark: _Toc32502][bookmark: _Toc6890]根据《保障农民工工资支付条例》有关规定，经双方协商一致，现就人工费用拨付事宜达成如下协议:
[bookmark: _Toc1897][bookmark: _Toc32511]承包人按月考核农民工工作量，编制农民工工资支付表，工资表需经农民工本人签字确 认。如有分包单位，则由承包人督促分包单位按月考核农民工工作量，并根据用工合同约定的工资 标准、考勤或实际工资量，编制农民工工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等 情况一并交承包人。 
[bookmark: _Toc19805][bookmark: _Toc31586]承包人按月审核汇总本单位及分包单位的工资支付表，每月 日前向发包人提出人工费 用拨付申请。
[bookmark: _Toc5190][bookmark: _Toc16902]发包人每月   日前及时足额将核定的人工费用拨付至承包人的农民工工资专用账户。
[bookmark: _Toc18340][bookmark: _Toc9005]发包人监督承包人通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户。
[bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc31449]承包人妥善保存用工管理台账、工资支付台账备查，对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。
[bookmark: _Toc7566][bookmark: _Toc25341]因工程数量、质量、造价等产生争议的，发包人不得因争议不按照约定拨付人工费用。承 包人也不得因争议不按照规定代发工资。
[bookmark: _Toc10293][bookmark: _Toc4473]本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容 不一致时，以正本为准。双方签字盖章后生效。 




[bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc17351][bookmark: _Toc22013][bookmark: _Toc15986][bookmark: _Toc5842][bookmark: _Toc20832][bookmark: _Toc21224][bookmark: _Toc24774]发包人：（盖单位章）                      承包人：（盖单位章） 
[bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc14825][bookmark: _Toc23893][bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc10912][bookmark: _Toc30561][bookmark: _Toc10903][bookmark: _Toc18332]法定代表人或                              法定代表人或 
[bookmark: _Toc10034][bookmark: _Toc653][bookmark: _Toc29023][bookmark: _Toc16633][bookmark: _Toc17507][bookmark: _Toc18405][bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc14883]其委托代理人：（签字）                    其委托代理人：（签字） 
[bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc30356][bookmark: _Toc5858][bookmark: _Toc17488][bookmark: _Toc27198][bookmark: _Toc10154][bookmark: _Toc10454][bookmark: _Toc11473]日期：   年  月  日                        日期：   年   月  日

附件二 廉政合同
廉政合同
[bookmark: _Toc29240][bookmark: _Toc29277]根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的 规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （项目名称）项目法人       （项目法人名称，以下简称 “发包人”）与该项目        标段的施工单位      （施工单位名称，以下简称“承包 人”），特订立如下合同。
[bookmark: _Toc23495][bookmark: _Toc30219]发包人和承包人双方的权利和义务
[bookmark: _Toc19303][bookmark: _Toc23869] （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
[bookmark: _Toc16864][bookmark: _Toc24603] （2）严格执行 （项目名称）（标段名称） 施工合同文件，自觉按合同办事。
[bookmark: _Toc29598][bookmark: _Toc15572] （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件 另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
[bookmark: _Toc12120][bookmark: _Toc2716] （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处 违法违纪行为。
[bookmark: _Toc6142][bookmark: _Toc31129] （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
[bookmark: _Toc7807][bookmark: _Toc22289] （6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并 要求告知处理结果的权利。
[bookmark: _Toc25872][bookmark: _Toc19922] 2．发包人的义务
[bookmark: _Toc10951][bookmark: _Toc5839] （1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包 人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
[bookmark: _Toc30925][bookmark: _Toc16785] （2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的 通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
[bookmark: _Toc12023][bookmark: _Toc18365] （3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女 的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
[bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc32505] （4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分 包、劳务等经济活动等。
[bookmark: _Toc32229][bookmark: _Toc10252] （5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包 人购买合同规定外的材料和设备。
[bookmark: _Toc25589][bookmark: _Toc8439] （6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动 和安排个人施工队伍。
[bookmark: _Toc24703][bookmark: _Toc21041] 3．承包人的义务 
[bookmark: _Toc15810][bookmark: _Toc16741]（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 
[bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc13456]（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。 
[bookmark: _Toc24826][bookmark: _Toc31854]（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
[bookmark: _Toc15495][bookmark: _Toc21923] （4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 
4．违约责任
[bookmark: _Toc14537][bookmark: _Toc3494] （1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪 或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
[bookmark: _Toc32634][bookmark: _Toc3812] （2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪 第 34 页 或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门 给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
[bookmark: _Toc3468][bookmark: _Toc26030] 5.三方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人 上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查， 提出在本合同规定范围内的裁定意见。
[bookmark: _Toc10719][bookmark: _Toc9260] 6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
[bookmark: _Toc28079][bookmark: _Toc30099] 7．本合同作为 （项目名称）（标段名称） 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的 法律效力，经合同各方签署后立即生效。
[bookmark: _Toc29393][bookmark: _Toc31276] 8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人监督单位各一份。
[bookmark: _Toc25515][bookmark: _Toc24805]





发包人：           （盖单位章）          承包人：          （盖单位章） 
[bookmark: _Toc4268][bookmark: _Toc23615]法定代表人或                              法定代表人或
[bookmark: _Toc17019][bookmark: _Toc31744]其委托代理人：            （签字）        其委托代理人：           （签字） 
[bookmark: _Toc20473][bookmark: _Toc4682]日期：   年  月  日                          日期：   年  月  日

附件三 安全生产合同
安全生产合同
[bookmark: _Toc28764][bookmark: _Toc20447]为在   （项目名称）  标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人      （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
[bookmark: _Toc30170][bookmark: _Toc29720]1.发包人职责
[bookmark: _Toc15750][bookmark: _Toc9609]（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
[bookmark: _Toc15419][bookmark: _Toc8724]（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
[bookmark: _Toc18533][bookmark: _Toc5187]（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
[bookmark: _Toc1396][bookmark: _Toc8253]（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
[bookmark: _Toc18123][bookmark: _Toc31346]（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
[bookmark: _Toc8805][bookmark: _Toc8099]2.承包人职责
[bookmark: _Toc27590][bookmark: _Toc13177]（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
[bookmark: _Toc19558][bookmark: _Toc3783]（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则， 加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
[bookmark: _Toc10324][bookmark: _Toc11570]（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
[bookmark: _Toc16092][bookmark: _Toc8858]（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
[bookmark: _Toc24831][bookmark: _Toc23448]（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
[bookmark: _Toc880][bookmark: _Toc23380]（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
[bookmark: _Toc30755][bookmark: _Toc21582]（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
[bookmark: _Toc21218][bookmark: _Toc26437]（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
[bookmark: _Toc15450][bookmark: _Toc30284]（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
[bookmark: _Toc23435][bookmark: _Toc30495]（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。
[bookmark: _Toc29812][bookmark: _Toc30344]（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
[bookmark: _Toc8306][bookmark: _Toc22995]3.违约责任
[bookmark: _Toc5597][bookmark: _Toc27059]如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
[bookmark: _Toc15026][bookmark: _Toc26600]本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
[bookmark: _Toc30592][bookmark: _Toc17441]本合同正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。




[bookmark: _Toc12035][bookmark: _Toc27260]发包人：           （盖单位章）          承包人：          （盖单位章） 
[bookmark: _Toc12105][bookmark: _Toc18338]法定代表人或                              法定代表人或
[bookmark: _Toc14075][bookmark: _Toc27894]其委托代理人：            （签字）        其委托代理人：           （签字） 
[bookmark: _Toc8097][bookmark: _Toc11841]日期：   年  月  日                          日期：   年  月  日

附件四 其他管理人员和技术人员最低要求
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	[bookmark: _Toc21590][bookmark: _Toc28168]数量
	
[bookmark: _Toc11064][bookmark: _Toc9496]资 格 要 求

	[bookmark: _Toc15981][bookmark: _Toc15893]安全员
	[bookmark: _Toc2737][bookmark: _Toc26887]1人
	具有有效的安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类证）

	.....
	
	

	
	
	

	
	
	


注：除响应文件确定的人员外，上述其他人员的具体人选（满足相关法律法规行业规范等要求必配人员）由采购人和中标（成交）单位在合同谈判阶段确定，且经采购人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员，不允许更换，如有更换或拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求视为违约并支付违约金（具体见合同相关规定）。
附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求
注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018 年版。
附件六 项目经理委任书
注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018 年版。








附件七 履约保证金格式如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
            （发包人名称）：
 鉴于          （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （承包人名称，以下简称“承包 人”）于   年  月 日参加             （项目名称）         标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤 销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证金。
1、 担保金额人民币（大写）         元（￥         ）。
2、 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合 同约定缴纳质量保证金之日止。
3、 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书 面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4、 发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定 的义务不变。 

担保人：              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地 址：                       
邮政编码：                    
电  话：                      
传  真：                       
    年    月     日

附件八 工程资金监管协议格式（不适用）
注：引用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》2018 年版。
增加：附件九 农民工工资保证金保函（格式）
农民工工资保证金保函
                                    编    号：
                                      开立日期：
                ：
根据《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资保证金规定》和《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》，            企业（以下简称存储企业，统一社会信用代码：          ）需依法存储           （金额大写：         ）的农民工工资保证金。因存储企业申请，我行             （担保银行名称、地址）兹开立以贵局为受益人，金额不超过           （金额大写：         ）的不可撤销见索即付保函，保证存储企业支付所承包工程项目                        发生的拖欠农民工工资款项。
我行保证自收到贵局出具的《农民工工资保证金支付通知书》和本保函正本原件5个工作日内，在上述担保金额范围内，根据《农民工工资保证金支付通知书》向贵局承担担保责任。
本保函有效期自      年      月      日起至      年      月      日止。本保函超过有效期、担保义务履行完毕或在我行就同一工程项目开立新保函，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。

开户银行（盖章）
地址：
签章时间：




注：样本仅供参考，可根据《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》并结合银行监管和业务管理需求修订使用



附件十：

政府采购廉政监督承诺书
（采购人与中标、成交供应商版）

一、采购人承诺
1.坚持“谁采购、谁负责”原则，认真落实政府采购主体责任，履行“三重一大”集体研究程序，完善政府采购内控制度，加强政府采购廉政警示和廉政教育。
2.细化政府采购预算编制，严格预算执行，科学合理确定采购需求，不擅自提高采购标准，严禁超需要、无预算或超预算采购。
[bookmark: _Hlk174982092]3.不非法干预、影响政府采购评审活动，不对供应商实行差别待遇和歧视待遇。不在开标前泄露政府采购项目相关情况影响公平竞争。
4.不索取、不收受供应商赠送的礼品、现金、有价证券和贵重物品。不参加供应商组织的宴请、旅游、娱乐。不得向供应商报销应当由个人承担的费用。
5.不恶意串通操纵政府采购活动。
6.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。根据合同履行情况，及时开展履约验收，及时支付采购资金。
7.坚持公开透明，及时准确做好政府采购全流程信息公开，采购活动全程留痕，采购资料记录全面完整。
8.依法依规处理政府采购质疑和投诉。
9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实原则的行为，自觉接受财政、监察、审计等有关单位的监督。
10.如违反以上承诺，愿接受监管部门依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。
二、供应商承诺
1.自觉遵守国家和省、市关于政府采购管理以及廉洁从业的各项规定。
2.坚持公平竞争、诚实守信，不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通，不非法干预、影响评审过程和结果，不提供虚假材料谋取中标、成交。
3.不向采购人、采购代理机构赠送礼品、现金、有价证券和贵重物品或提供其他不正当利益。不邀请采购人、采购代理机构参加宴请、旅游、娱乐。不为采购人、采购代理机构报销应当由个人承担的费用。
4.认真执行双方签订的政府采购合同文件，自觉按合同办事。不违规将政府采购合同转包。诚信、确实、全面履行自身合同义务，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
5.不提供假冒伪劣产品。
6.依法依规、有凭有据开展政府采购质疑和投诉。
7.如违反《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，自觉接受政府采购监管部门依法依规处理。

采 购 人（盖章）：                      中标、成交供应商（盖章）：
单位负责人或授权代表（签字）：           单位负责人或授权代表（签字）：
日 期：  年  月  日                    日 期：  年  月  日   






政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：
	采购人
	 

	项目名称
	 

	合同名称
	 

	合同编号
	 
	合同金额
	 

	验收时间
	 
	验收地点
	 

	联系人
	 
	联系电话
	 

	履约验收方案及工作要求

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位公章
 
年  月   日
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政府采购履约验收书参考样本(工程类)
	采购人
	 
	项目名称
	 
	合同名称
	 

	供应商
	 
	项目及合同编号
	 
	合同金额
	 

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	 
验收时间
	 
	 
验收地点
	 
	 
验收组织形式
	□验收小组验收
□采购代理机构验收

	 
 
 
 
验收内容
	 
 
施工内容
	 
 
施工进度
	 
 
施工质量
	施工人员
 
配备情况
	施工设备
 
配备情况
	 
 
安全文明标准

	
	合格□
 
不合格□
	合  格□
 
不合格□
	合  格□
 
不合格□
	合  格□
 
不合格□
	合  格□
 
不合格□
	合  格□
 
不合格□

	采购代理机构
情况说明
	 
 
（设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见）

	 
存在问题和
改进意见
	 

	 
最终结论
	合  格□                              不合格□


 
 
 
	验收小组成员签字
	 

	采购代理机构意见
	采购人意见

	 
 
经办人：         负责人：         （采购代理机构公章）
	 
 
 
经办人：       负责人：              （采购人公章）

	供应商确认：
 
 
 
（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为工程类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
 
2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”。



第五章  项目编制说明和工程量清单

一、工程里量清单编制说明
1、本工程里清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程里清单计里规则、图纸以及有关工程里清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计里规则中没有的子目，其工程里按照有含同约束力的图纸所标示尺寸的理论净里计算。计里采用中华人民共和国法定计里单位。
2、本工程里清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程里清单计里规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
3、本工程里清单中所列工程数里是估算的或设计的预计数里，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程里，由承包人按工程里清单计里规则规定的计里方法，以监理人认可的尺寸、断面计里，按本工程里清单的单价和总额价计算支付金额;或根据具体情况，按合同条款相关规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
4、工程里清单各章是按第八章“工程里清单计里规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程里清单中各章的工程子目的范围与计里等应与“工程里清单计里规则”“技术规范”相应章节的范围、计里与支付条款结合起来理解或解释。
5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程里清单内，在给工程里清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
6、工程里清单中所列工程里的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
7、图纸中所列的工程数里表及数里汇总表仅是提供资料，不是工程里清单的外延。当图纸与工程里清单所列数里不一致时，以工程里清单所列数里作为报价的依据。
二、投标报价说明
1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2、除非合同另有规定，工程里清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
3、工程里清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程里清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程里清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程里清单所列各子目之中，未列子目不予计里的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
[bookmark: _GoBack]5、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程里清单的单价与总额价之中。
6、工程里清单中各项金额均以人民币(元)结算。
7、工伤保险费用按工程总造价的3‰。
安全生产费按21188.41元计取。
暂列金额按39538.69元计取。
8、保险费(含建筑工程一切险和第三者责任险)以实际缴納的费用结算。
9、投标报价包含采购相关的服务费用(公证费、代理费等)。
10、除安全生产费及100章所列顾外，其余履行第100章各项要求的工作均不单独计里和支付，其所涉及费用应包括在其他相关工程细目的单价或总额价中。)
三、其他备注：本项目实际采购主体为盱眙县公路事业发展中心，本项目使用盱眙县交通运输局苏采云账号进行政府采购，中标（成交）单位最终合同需与盱眙县公路事业发展中心签订。
四、工程量清单（详见公告附件1）

五、图纸（详见公告附件2）




第六章   响  应  文  件  





项目名称:



项目编号:





供应商:




二0二六年    月    日

一、磋商函
采购人名称:
关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。
4、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算60天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。
5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
6、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。


供应商名称:  （电子签章）           
地址:             邮编:             
电话:             传真:             
         日期:       年     月     日


二、开标一览表（按照电子投标文件格式填写）


三、报价明细表（参照工程量清单报价，并加盖公章）
供应商名称:  （电子签章）           
         日期:       年     月     日


四、服务承诺（格式自拟，加盖公章）

供应商名称:  （电子签章）           
         日期:       年     月     日


五、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件
供应商应按照磋商公告要求提供材料

六、综合评分时供应商需提供的证明文件
（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

[bookmark: _Toc157775454]
六、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:     性别:      年龄:      职务:
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 供应商:    （电子签章）     
                      日期:       年      月    日

                     
注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书
致采购人名称:
本授权书宣告:
委托方:            地址:            
法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                职务:           
身 份 证:                联系方式:       
兹委托受托人       代表我公司参加淮安佳衡工程项目管理有限公司组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


                          供应商:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

承诺书
致采购人名称:
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下承诺：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


  承诺人:     （电子签章）    
                                日期:       年      月      日

示范格式四                                           
中小企业声明函（工程）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（采购单位名称）组织的采购编号为   ，（项目名称）的采购活动，工程全部由符合政策的中小微企业承建。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，视同非中小企业。

示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致采购人名称 :
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    供应商:        （电子签章）     
                          法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日
注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
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