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前附表
	项号
	名称
	内      容

	1
	采购人
	盱眙县马坝镇人民政府

	2
	采购代理机构
	江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

	3
	项目编号
	HAZC-2023080232-XY 

	4
	招标内容
	盱眙县马坝镇三官西瓜园冷库项目

	5
	采购预算价
	73.9万元

	6
	投标有效期
	九十日历天

	7
	履约保证金
	成交价的1%

	8
	付款方式
	预付款为合同总价40%，工程竣工验收合格后付合同价的70%，同时扣回已付的预付款；工程结束审计后付至审计价的97%；余款待质保期满后无质量问题后一次付清。

	9
	磋商文件获取
	投标供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（222.184.89.82:8000/tpbidder/login.aspx），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载磋商文件。
注：磋商供应商须持续关注本项目在淮安市公共资源交易网盱眙板块及电子化系统中发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由磋商供应商自行承担。

	10
	响应文件份数
	上传电子响应文件一份到指定网站， 成交供应商在领取成交通知书前下载上传的磋商文件打印3套装订成册。

	11
	开标时间
	2023年10月13日9时00分（北京时间）

	12
	代理服务费
	本次采购项目参照苏招协【2022】002号文件优惠收取，由中标单位领取中标通知书时缴纳

	13
	中标交易服务费
	收费标准按照省市场物价部门文件执行。由中标单位缴纳，含在报价中，不单独立项。

	14
	资质要求
	详见采购公告要求

	15
	评标方法
	综合评分法

	16
	不见面开标
	本项目采用“全流程不见面交易采购”注意事项：
本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明如下:
特别提醒：开标前未进行签到的响应供应商，将无法对其响应文件进行解密，系统内其已递交的响应文件将被退回，请各磋商供应商及时进行签到。
1、由于淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。
2、本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。
3、本项目的下载文件、上传响应文件均通过互联网操作，请磋商供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因磋商供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。
4、本项目响应文件的编制使用“新点响应文件制作软件（淮安公共资源版）”。磋商供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件，其后果由磋商供应商自负。磋商供应商如对正确使用“响应文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。
5、“全流程不见面交易”活动当日，磋商供应商不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅观看项目的活动组织。为保障磋商供应商权益以及避免围标串标的情况，磋商供应商必须先扫码登录，然后再插CA锁登录系统。扫码登录时，手机定位必须开启，具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。
 6、电子响应文件上传截止时间前，采购代理机构提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅，播放测试音频，各磋商供应商的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“全流程不见面交易系统” 开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未规定时间内进入虚拟开标大厅并完成扫码登录操作的或未能在虚拟开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，磋商供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
7、电子响应文件上传截止时间后，采购代理机构将在系统内公布磋商供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，磋商供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商供应商解密限定在主持人发布解密指令后10分钟内完成。因磋商供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“淮安市政府采购项目全流程不见面交易系统开标大厅”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示:若磋商供应商已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成响应文件的锁来解密响应文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家磋商供应商解密成功，即视为淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”运行无故障。
8、活动全过程中，各磋商供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法人代表，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
 9、为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议磋商供应商配置相关软硬件设施，具体包括:
（1）软件设施:IE浏览器（版本必须为11及11以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。
（2）硬件设施:高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在10Mbps以上）、电源（不间断电源）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。
（3）为保证交互效果，要求磋商供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。
10、磋商供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话:手机:18962289236
11、本项目采用竞争性磋商，开标结束请合格供应商耐心等待二次或二次以上报价（报价时间不得超过15分钟），若无法联系上供应商或供应商因为网络等原因未能二次报价的一切后果由供应商负责。


[bookmark: _Toc81911809]


[bookmark: _Toc76140711][bookmark: _Toc76139097]第一章    盱眙县马坝镇三官西瓜园冷库项目竞争性磋商公告
受盱眙县马坝镇人民政府的委托，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司就该盱眙县马坝镇三官西瓜园冷库项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

	项目概况：
盱眙县马坝镇三官西瓜园冷库项目  的潜在投标人应在淮安市公共资源交易网登录会员系统，http://222.184.31.247/办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并获取招标文件，并于2023年10月13日上午9点00分前递交投标文件。


[bookmark: _Toc76139099][bookmark: _Toc76140712]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc76139100][bookmark: _Toc76139101]项目编号：HAZC-2023080232-XY 
项目名称：盱眙县马坝镇三官西瓜园冷库项目
[bookmark: _Toc76139102]预算金额：73.9万元
最高限价：73.9万元
[bookmark: _Toc76139103][bookmark: _Toc76139104]采购需求：盱眙县马坝镇三官西瓜园冷库项目，详见采购需求。
履约期限：30日历天（开工时间以采购人要求为准）。
[bookmark: _Toc76139105]本项目接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc76139106][bookmark: _Toc76140713][bookmark: _Hlk38804520]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目。
（2）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（3）本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。
3、本项目的特定资格要求：

	序号
	资质内容
	提交形式

	1（供应商可任选其中1项提供材料，2选1）
	（1）
	法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	法定代表人身份证
	扫描件上传至电子标书

	
	（2）
	授权委托书（格式按照示范格式二要求）
	扫描件上传至电子标书

	
	
	受托人身份证
	扫描件上传至电子标书

	2
	有效的营业执照
	扫描件上传至电子标书

	3
	承诺书（格式按照示范格式三要求）
	扫描件上传至电子标书

	4
	投标人具备钢结构工程专业承包三级及以上资质且具有机电工程专业承包三级及以上资质（有效期内）企业具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。              （投标人若不同时具备上述资质要求时，可由钢结构工程专业承包三级及以上资质为牵头人与机电工程专业承包三级及以上资质组成联合体共同投标（提供联合体协议，格式按照示范格式六要求）
	扫描件上传至电子标书

	5
	项目经理需具有二级及以上注册建造师证书（建筑工程专业）,并取得行政主管部门颁发的施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书。(有效期内),及安全生产考核合格证书B证（有效期内）
	扫描件上传至电子标书

	6
	供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）组织评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。


说明：本次采购采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人或采购代理机构组织评委对供应商的资质进行审查，若发现供应商的资质条件不符合采购文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
4、投标人若不同时具备上述资质要求时，可由钢结构工程专业承包三级及以上资质为牵头人与机电工程专业承包三级及以上资质组成联合体共同投标，联合体投标还应遵守以下规定
4.1联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
　4.2联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。投标人为事业单位的，提供事业单位法人证书；
    
5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。上述所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
[bookmark: _Toc76140714][bookmark: _Toc76139120]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc76139127][bookmark: _Toc76140715]时间：2023年9月28日至 2023年10月12日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）
地点：淮安市公共资源交易网
方式：供应商应从淮安市公共资源交易网登录会员系统（http://ggzy.huaian.gov.cn:50088/TPBidder/memberLogin），办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后，在网上填写投标信息并下载招标文件。
售价：0元
四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
[bookmark: _Toc76140716][bookmark: _Toc76139130]（1）电子响应文件提交截止时间及磋商时间：2023年10月13日09点00分（北京时间）
（2）磋商地点:淮安市公共资源交易网“不见面交易大厅”。 
（3）电子响应文件上传地址：http://222.184.89.82:8000/TPBidder
五、开启
时间：2023年10月13日09点00分
地点：淮安市公共资源全程电子化平台
六、公告期限
[bookmark: _Toc76139131]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc76139132][bookmark: _Toc76140717]七、其他补充事宜:
[bookmark: _Toc76140718][bookmark: _Toc76139137]（1）投标保证金：无
（2）履约保证金：成交供应商须在合同签定前向采购人缴纳成交总价1%的履约保证金。
（3）本项目采用“全流程不见面交易网上开评标”。请磋商供应商严格按照磋商文件的规定编制、提交响应文件，否则所造成的一切后果由磋商供应商自负。详见前附表不见面开标中“全流程不见面交易采购”注意事项。
供应商确认参加本项目投标的，在投标前须办理淮安市政府采购供应商诚信库、CA证书以及电子签章后方可参加投标。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指》http://222.184.31.247/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1、采购人信息
名    称：盱眙县马坝镇人民政府
地    址：盱眙县马坝镇人民政府
联 系 人：王邦跃
电    话：15722492239
2、采购代理机构信息
名    称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
地    址：淮安市盱眙县二山路一号四楼
联系方式：夏妍
电话：18932307736
3、项目联系方式
项目联系人：王邦跃
[bookmark: _Toc81911810]电       话：15722492239




























第二部分 供应商须知
一、总则
1.适用范围
本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。
2.合格的供应商
2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。 
2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
4.磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本采购项目控制价73.9万元，超过最高限价作废标处理。
二、磋商文件
5.磋商文件由以下部分组成:
5.1磋商邀请
5.2供应商须知
5.3评分标准
5.4合同格式及条款
5.5项目采购需求
5.6响应文件
6.磋商文件的澄清
6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指:从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“政府采购-磋商供应商”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购人或采购代理机构，采购人对投标截止时间前三日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。
7.磋商文件的更正或补充
7.1在磋商时间前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。
7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。
三、响应文件的编制
8.响应文件的编制
8.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件”中的要求进行编写。
8.2电子响应文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的响应文件制作工具编制，响应文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！
9. 磋商报价
9.1本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含差旅费、评审费、现场勘察费、税费等与本项目有关的所有费用。
9.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
9.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。
9.4磋商报价应以人民币为货币单位。
10.技术要求响应偏离（本项目不涉及）
10.1供应商应对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则将被拒绝。
11.服务承诺
11.1供应商的服务承诺不能低于磋商文件中对于服务的要求。
12.磋商保证金
本项目不收取投标保证金。
13.磋商有效期
13.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。·应重新编制。
四、响应文件上传
15.响应文件的上传
15.1供应商在响应文件制作工具中生成加密电子响应文件后即可将响应文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。供应商应在磋商邀请规定的响应文件提交截止时间前完成网上电子响应文件的上传。
15.2供应商上传的电子响应文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
15.3供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。
15.4采购人可以按第7条规定，通过修改磋商文件有权酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
15.5成交供应商在成交通知书发出之前，必须提供两份与电子响应文件一致的纸质打印响应文件。未成交人邮寄一份纸质响应文件邮寄给采购代理。
16.响应文件被拒绝接收的情形
16.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。
17.响应文件的修改和撤回
17.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。
17.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。
17.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。
17.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。
五、磋商
18.磋商组织
18.1采购人将按照磋商邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。供应商仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统开标大厅”观看项目的活动组织。
18.2 不见面磋商程序:主持人按下列程序组织磋商。
18.2.1 公布磋商的会议纪律；
18.2.2 公布供应商名单；
18.2.3供应商在线承诺；
18.2.4供应商、采购人对电子响应文件解密；
18.2.5导入电子响应文件；
18.2.6网上公布磋商顺序；
18.2.7磋商小组与单一供应商磋商；
18.2.8磋商小组综合评审；
18.2.9供应商进行两次磋商报价（最终报价不得高于首次报价）；
18.2.10网上公布最终报价；
18.2.11网上公布成交候选供应商名单；
18.2.12磋商活动结束。
18.3磋商工作由采购人负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。
18.3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。
18.3.2磋商小组应以公平、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
18.3.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。
19.磋商程序
19.1响应文件的资格审查
19.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。
19.1.1.1资格性审查:依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
19.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
19.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理:
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
19.2响应文件的符合性审查
19.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
19.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
19.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。
19.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下:
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准.
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不同意修正的，其响应文件无效。
19.3磋商小组通过开标大厅与单一供应商以视频方式分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。(本项目共两轮报价，磋商文件中报价为首轮报价，单一磋商后将组织一轮最终报价)
19.3.1在视频单一磋商时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符视同供应商放弃磋商的权利。
19.3.2磋商小组发起磋商邀请后供应商未及时响应，磋商小组继续和下一家供应商进行磋商，未及时响应磋商邀请的供应商在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前可以主动发起磋商申请，磋商小组在收到磋商申请后将和供应商进行单一磋商，未及时响应磋商邀请的供应商未能在磋商小组与其他所有供应商单一磋商结束前发起磋商申请的将视同供应商放弃磋商的权利。
19.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子文件形式通知所有参加磋商的供应商，所有参加磋商的供应商必须电子签章确认（在规定时间内未进行确认的，视同其默认）。
19.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加供应商试图向采购人和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。
19.6响应文件的澄清
19.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过开标大厅进行视频交流并要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清（在视频交流时，磋商小组首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不符或者供应商在磋商小组发起澄清邀请后未能及时响应的，则视同供应商放弃澄清、说明或者补正的权利）。供应商的澄清要通过开标大厅向磋商小组进行澄清回复，同时必须将澄清内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。
19.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第19.6.1的规定作出澄清的，将视为放弃该澄清权利。
19.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商凭CA锁登陆淮安市公共资源全程电子化交易平台在规定的时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。
19.7.1如果供应商未在规定时间内进行报价或因其自身网络问题无法及时提交报价的，系统将默认其报价为电子响应文件提交的初始报价。
20.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理:
（1）未按照磋商文件规定要求进行电子签字、电子签章的；
（2）已上传电子响应文件但因供应商原因未在规定时间前进行系统签到的；
（3）因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密响应文件的；
（4）经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；
（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；
（6）经查实提供虚假材料谋取成交的；
（7）供应商参加磋商时，未提供项目管理方案或经三分之二磋商小组认定方案存在重大偏差的；
（8）供应商未完全满足磋商文件要求的；
21.出现下列情形之一的，磋商终止:
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号文件第二十一条第三款规定的情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，经采购人申请后，可以与两家或一家供应商进行磋商。
22.推荐成交候选供应商
22.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。
22.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐1名成交候选供应商。
22.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购人修改磋商文件后重新组织采购活动。
23.磋商过程保密
23.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。
23.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。
23.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。
六、确定成交及签订合同
24.确定成交供应商
24.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。
24.2采购人将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网发布成交结果公告。
24.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。
25.成交通知书
25.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购代理机构发放成交通知书。
25.2成交供应商在接到采购人通知后五个工作日内必须交纳履约保证金。
25.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。
26.签订合同
26.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起十二日内签订政府采购合同，采购合同经鉴证机构鉴证后方可生效。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。
26.2成交供应商自成交通知书发出之日起十二日内无正当理由不与采购人签订合同并未经盱眙县公共资源交易中心盱眙分中心鉴证的，将按规定进行处理。
27.货物和服务的减少
27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
28.履约保证金
28.1为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在成交通知书发出之前，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金。
28.2履约保证金的形式为（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。
28.3如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
28.4履约保证金退还时间：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起 5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
28.5如果成交供应商没有按照25条或26条的规定去做，采购人可报财政部门取消其成交资格，在此情况下采购人可将标授予下一个成交候选供应商，或重新采购。
七、质疑处理
29.质疑处理
29.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“政府采购-磋商供应商”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。
29.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。
29.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
29.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。
29.5质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
29.6质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，
采购人不予受理。
（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
（7）质疑函应当署名:应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
29.7采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
29.8对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日内以书面形式作出答复。
29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
八、政府采购政策功能落实
30.政策功能落实
30.1小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
30.2残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
30.3监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
30.4对于同时属于小型、微型企业、残疾人福利单位、监狱企业的，不重复享受政策。
















第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。最后按得分由高到低的顺序推荐前三名为成交候选人。
2、 磋商小组将依据下列评分细则进行评标（总分值:100分）
3、 评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的最终得分为所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
	序号
	评分因素分值
	评审细则

	1
	报价分
（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

	2



	商
务
部
分
35  
    分
	诚信评分
（5分）
	企业信用等级为AAA级的得5分，AA级的得3分，A级的得1分
注:（1）投标人须提供由第三方信用服务机构根据《江苏省社会信用条例》《江苏省企业信用评价指引（试行）》的通知（苏信用办〔2021〕17 号）要求出具的信用报告，并在“信用淮安”官网、“江苏省信用服务机构管理系统”官网公示。
（2）上述“第三方信用服务机构”是指在“信用淮安”官网或“江苏省信用服务机构管理系统”中申报信息并公示的信用服务机构。

	
	
	体系认证
（9分）
	投标人获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，提供1项得3分，本项最高得9分，扫描件上传至电子标书。

	
	
	企业业绩
（6分）
	供应商在2020年9月1日以来承担过钢结构工程类似业绩有一个得2分，最高为6分，没有不得分。以竣工验收报告时间为准【业绩证明材料须提供中标通知书、施工合同、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，并由建设、监理、施工、设计各参建单位签字盖章的验收证），缺一不可。】
以上工程业绩须提供中标人公告网页截图，否则不予认可，相关材料复印件加盖公章装订在投标文件中。（政府性网站：如淮安市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网等建设工程官方指定网站；中国招标与采购网等非官方网站，不予认可）。

	
	
	获奖证书  
（6分）
	投标人2020年9月1日以来，获得市级及以上优质工程的一项得2分，最高6分；
注：以上获奖需是市级及以上行政主管部门颁发的获奖证书，否则不予认可，相关材料扫描件上传至电子标书。

	
	
	人员资质
9分
	1、投标人拟派的项目技术负责人具有省级建设工程高级及以上职称证书的得3分，项目技术负责人具有建设工程中级及以上职称证书的得 1分，其余不得分。
须提供社保机构出具的投标单位为其缴纳的养老保险金缴费证明材料，证书扫描件上传至电子标书。
2、施工员、安全员、质量员，有一人得2分，最高得6分。证书扫描件上传至电子标书 。
注：以上人员须提供社保机构出具的投标单位为其缴纳的养老保险金缴费证明材料【劳动保障部门出具社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证二维码或验证码）】。 

	3
	施工组织设计
（35分）
	施工组织总体设想、方案针对性，满分（4分），不提供不得分。

	
	
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，满分4分），不提供不得分。

	
	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施，满分（4分），不提供不得分。

	
	
	安全及质量保证措施及环境保护措施，满分（4分），不提供不得分。

	
	
	施工组织及地方协调能力，满分（4分），不提供不得分。

	
	
	项目管理班子的人员配备，持证上岗率、素质及管理经验（4分），不提供不得分。

	
	
	劳动力、机械设备和材料投入计划，满分（4分），不提供不得分。

	
	
	专项施工技术方案及工程项目实施的重点、难点和解决方案有同等项目方案，满分（4分），不提供不得分。



磋商结束后，成交结果将在淮安市政府采购网上进行公告。磋商供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律法规规定的时间内提出。
成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。
 第四部分 合同条款及格式
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建设工程施工合同







住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

一、 合同协议书
发包人（全称）：                              
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                           。
2.工程地点：                           。
3.工程立项批准文号：                   。
4.资金来源：                           。
5.工程内容：                           。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围：                       。
二、合同工期
计划开工日期：    年    月    日。
计划竣工日期：    年    月    日。
工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合     标准 。
四、履约保证金
     1、为保证合同的顺利执行，成交供应商必须在成交通知书发出之前，向采购人提交金额为成交总价1%的履约保证金。
2、履约保证金的形式为（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。成交供应商选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但成交供应商履约仍未结束的，成交供应商须进行续保。
3、如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金退还时间：履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起 5个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

五、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                   (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                   (¥            元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                   (¥            元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                   (¥            元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                   (¥            元)；
2.合同价格形式： 固定单价合同 。
六、项目经理
承包人项目经理：                   。
七、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
八、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间
本合同于      年     月      日签订。
十一、签订地点
本合同在                  签订。
十二、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效
本合同自经发包人和承包人的法定代表人或其授权委托代理人在合同协议书上签字盖单位章并经承接项目代理的政府采购代理机构进行鉴证后生效。
十四、合同份数
本合同一式       份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。


发包人： (公章)                      承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）
组织机构代码：                        组织机构代码：                       
地 址：                               地 址：                              
邮政编码：                            邮政编码：                           
法定代表人：                          法定代表人：                         
委托代理人：                          委托代理人：                         
电 话：                               电 话：                              
传 真：                               传 真：                              
电子信箱：                            电子信箱：                           
开户银行：                            开户银行：                           
账 号：                               账 号：                              
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件及合同履行过程中有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（如施工组织设计文件、造价咨询合同、会议纪要等） 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：            ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：           ；
电子信箱：            ；
通信地址：             。
1.1.2.5 设计人：
名    称：            ；
资质类别和等级：          ；
联系电话：             ；
电子信箱：                 ；
通信地址：             。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿 。
1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括： 由承包人根据现场条件确定，但须经发包人批准。应由承包人办理申请手续并承担相应费用，所涉费用，承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：江苏省、淮安市以及盱眙县现行的规范性文件  。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家部委颁发的有关施工验收标准、规范，以及江苏省、淮安市、盱眙县建设以及环保等相关主管部门颁布的文件。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；
发包人提供国外标准、规范的时间：  /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：一套。承包人如需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担；或由承包人直接向设计单位购买；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划、材料及设备采购清单与进场计划、劳动力计划、必要的加工图和大样图等 ；
承包人提供的文件的期限为：（1）施工组织设计：合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但最迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天；（2）专项施工方案：专项工程实施前7日内；（3）工程进度计划：每月25日前报月进度计划，每周工地例会前报周进度计划；（4）材料及设备采购清单与进场计划、已完工作量报表、劳动力计划等：每月25日前及每周工地例会前；（5）其他文件：及时按监理人或发包人要求提交。承包人提供的文件应首先递交监理人，并由监理人审核签署意见后报送发包人 ；
承包人提供的文件的数量为：同类纸质文件不少于3份（具体由发包人根据实际需要确定），电子文件1份，承包人所有资料提交按规定时间的提交、每次例会及通知单等内容要在规定的时间内整改及提交，每延期一天处以1000元的处罚；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件与电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的文件之日起7日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的施工图纸、施工组织设计和施工进度计划等文件。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
承包人指定的接收人为：承包人项目经理。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：监理工程师。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用，承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再予以额外补偿。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为界 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按现状，如施工需要的场内道路和交通设施及临时围墙、施工绿色围挡（含绿色围墙、张贴广告等）由承包人自行建设或维护及协调，其费用承包人在投标报价时已根据施工现场实际情况综合考虑，已含在签约合同价中，竣工结算时不做任何调整。因承包人原因造成场内原有道路、绿化、管网及交通设施等损坏的，由承包人承担修复义务及修复费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款执行 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用合同条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整  。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296346658]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人代表签名式样：                      。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表行使发包人的权利，包括组织施工现场发包人的工作、对监理工作的检查及代表发包人行使本合同授予发包人的相关权力。具体包括：①确认承包人提出顺延工期的签证；②对发生的不可抗力造成工程无法继续施工的处置；③设计变更等有关签证的确认；④工程竣工验收及甩项验收的报告确认；⑤工程最终造价的确认；⑥督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系、审核工程进度报表等；⑦行使合同约定的权利，履行合同约定的职责  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前15天  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，按现状，包括：
⑴将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人不提供临时水源、电源接入点，由承包人自行联系解决并接至施工区域内，同时承担相应费用。承包人必须按有关部门要求装表计量，按规定及时缴纳水电费用，如承包人不及时缴纳，发生违约金、滞纳金等所有费用均由承包人承担；施工现场的通讯由承包人自行与电信部门办理，并承担相应费用。承包人已将上述涉及的费用计入投标报价之中 。
⑵施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人应自行踏勘施工现场，了解工程现状 。
⑶自行协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人施工前，须组织专业人员，依据施工图纸、勘察和（或）测绘报告及自行联系坐标控制点等，对施工场地及周边地上、地下进行细致排查，结合发包人及相关部门要求（含报批），制定切实可行的实施、监督、保护方案。因承包人施工不当、探察不细、保护措施不力等原因造成损害的或导致周边单位、部门、居民停电、停水、停气及停产等情况的，其责任与损失赔偿皆由承包人承担。该等费用，承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿 。
⑷施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人应自行到工地勘察以充分了解工地位置、邻近建筑物、道路、储存空间、起卸限制及任何其他足以影响投标报价之情况。中标后，承包人不得因忽视或误解工地情况提出费用或工期索赔 。
⑸若施工时发现有地下管线或者地质情况与工程地质勘察报告所描述不相符合时应及时向监理工程师和发包人汇报，并采取相应措施，否则由承包人承担责任及相应费用 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供  。
发包人是否提供支付担保：不提供  。
发包人提供支付担保的形式：/。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 包括但不限于竣工图、施工技术管理文件、产品质量证明文件、检验和检测报告、施工记录、检验批质量验收记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、竣工验收证明及竣工图等，具体应符合地方质量监督部门与城建档案管理机构等相关职能部门施工资料要求 。
承包人需要提交的竣工资料套数： 不少于4套含光盘 。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。
承包人提交的竣工资料移交时间： 申报工程竣工验收之前由承包人负责整理和提交竣工资料（包括竣工图）报相关部门验收.竣工验收合格并经发包人认可后28天内承包人向发包人提交完整竣工资料报送审计并完成所有资料向工程所在地城建档案管理部门及相关职能部门的移交工作,若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影响正常工程竣工验收,导致发包人的工程不能按期交付或投入使用,无论哪项拖延，均视为承包人违约,承包人按每拖延一天 1000元向发包人支付违约金,并且发包人保留进一步向承包人索赔补偿不足部分的权利   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 除提供纸质文件（书面形式且装订成册）外，还应提供相关信息电子文件及影像文件且满足相关职能部门要求 。
（10）承包人应履行的其他义务：。
1）发包人按照淮安市以及盱眙县建设行政主管部门要求，及时提供用于申办本工程备案、报批等手续所需的必要资料，承包人应在发包人提供上述资料后15天内完成备案、手续的办理工作，因承包人原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延 。
2）承担发包人上级领导及其他相关部门检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监、供电、消防、园林等单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用 。
3）承包人必须遵守江苏省及淮安市、盱眙县行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担 。
4）涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、渣土费及垃圾管理费等。承包人不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由承包人承担 。
5）承包人所报价格应包含其自身分包引起的各项增加的或额外的费用 。
6）承包人加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由承包人负责 。
7）承包人必须对施工现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：
①承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和批准。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠 。
②承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间的需要，所发生的布设、维护管理费用包含在投标报价内 。
③承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失 。
④承包人的自行分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理 。
⑤承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水源接水的费用由承包人承担 。
⑥如因城市供电、供水部门等非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔 。
⑦临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的批准，拆除后的临时水、电设施由承包人自行处理 。
8）施工场地清洁卫生的要求：承包人负责工地现场除由承包人自身施工产生的建筑垃圾和生活垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本工程全区域的卫生管理与检查。按建设行政主管部门有关规定执行，文明施工，保证工完场清 。
①设置、维修和管理临时排污系统 。
②每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由承包人承担 。
③收集和处理所有施工现场和生活区域内的所有垃圾，直到竣工交付为止 。
④承包人应按发包人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观 。
⑤竣工交付时应将其排污设施全部拆除并清理至发包人满意，承包人承担其相应的费用 。
9）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人应允许发包人另行发包的专业工程承包商使用由承包人修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施 。
10）承包人负责管理施工现场内先期建成的设施，工程施工期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由承包人负责，整修被盗或损坏设施的费用由承包人支付。负责发包人供应的材料设备的保管，同时还应负责由发包人转交给承包人施工、安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由承包人承担赔偿责任 。
11）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。承包人对发包人及监理工程师提出的问题未及时落实与整改，视为承包人违约，发包人及监理工程师有权要求承包人支付1000元／天的违约金 。
12）承包人必须立刻执行发包人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若承包人没有在规定时间之内执行指令，而在收到发包人催促执行的书面通知后7日之内，承包人仍未执行，发包人可另聘和指派其他承包人执行该指示所要求的工作。其他承包人完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，由此造成发包人额外损失或间接损失的，作为债务向承包人追讨 。
13）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可 。
14）承包人应履行施工总包管理职责。施工总包管理是指承包人对发包人采购的甲供材料以及另行发包的专业工程（以下简称“专业工程”）实施统筹管理，即承包人须承担专业工程在建设阶段、竣工验收后直至正式交付使用期间、缺陷责任期和保修期的所有管理责任，就质量管理、进度管理、安全管理、文明施工对发包人总负责，实施工程建设的总管理、总控制、总协调，确保本工程通过政府主管部门的验收，按计划交付发包人使用。具体工作如下：
①承包人负责上述整个项目的现场管理、工期控制、各专业工程间协调、产品保护、缺陷修补，并对整个项目质量保修期内的质量和缺陷修复负责 。
②承包人负责制定上述整个项目的施工总进度计划、总施工组织设计、执行监理人的有关指令，圆满解决施工、验收中的所有问题 。
③承包人必须负责将专业工程项目的施工单位纳入总承包管理之中，对其进度、质量、安全等进行管理，确保按时、按质的完成上述整个项目内所有专业工程项目。具体责任包括但不限于如下列举 。
a.配合专业工程的施工，包括提供施工场地和工作面 。
b.承担施工界面交接处产生的缺陷修补及收头处理 。
c.负责向专业工程单位提供施工用水、施工用电接口和容量、提供搭设临时设施的场地、并负责整个施工区域内（包括临时设施）的用水、用电、排水、生活卫生、文明安全施工等的协调、平衡、日常维护与管理 。
承包人应予无条件同意并进行严格管理。其分水、电表及以后的管线由使用单位负责安装并自行维护，同时本合同承包人也应安装分表。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人除根据各专业承包人水、电计量结果按市价向各户收取水、电费用之外，不得再收取其他额外费用 。
d.负责向专业工程单位，按届时的现场条件提供已有的垂直运输机械、脚手架的使用方便，且不得向其收取任何额外的费用 。
e.督查和落实专业工程单位严格按施工图所设计的要求进行施工。协助审查专业工程单位的施工组织设计，对工序、安全措施、施工条件等衔接进行协调并督促落实及实施。对施工交叉过程中或交叉作业时出现的安全问题及时让其纠正，确保安全施工 。
f.按照国家和地方颁布的工程质量标准、规范，有针对性地落实工程各阶段、各专业的质量管理措施，督查专业工程单位严格执行，确保工程达到本合同要求的质量目标 。
g.督促和检查专业工程单位按发包人的要求整理各类施工及竣工(包括竣工图) 的工程技术资料编制，并负责收集整理、汇总本工程施工过程中的有关图纸、技术资料和其他各类工程档案文件资料 。
h.督查专业工程单位落实产品保护工作。设置足够的为产品保护所需的人力及其他必要的临设，以确保已完工程的完好 。
i.施工过程中，必须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工；若承包人在合同实施过程中不能有效地履行施工总承包的管理与配合义务，则发包人有权按监理及跟踪审计出具的书面意见扣除承包人投标时所报各专业工程总包管理费用以及专业工程承包人支付的施工配合费用 。
15）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，充分理解设计意图。若由于设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，造成工程质量、安全、进度损失，将追究承包人的责任并承担由此造成的返工拆除及外运等工程费用增加和工期延误 。
16）承包人应自行协调处理扰民与民扰问题，发包人不承担任何责任 。
17）发包人批准承包人临时建筑搭建位置，如在项目竣工前因特殊情况需要使用其占地时，无论何时，承包人应无条件且自费予以搬迁与重建，发包人不予任何补偿 。
18）现场项目部环境和职业健康安全管理制度
1、 承包人须对本工程的环境因素和危险源进行识别，编制项目的《环境因素辨识清单》 和《危险源辨识清单》，并识别出其中的重大环境因素和重大危险源。
 b、《环境因素辨识清单》和《危险源辨识清单》应报监理部备案。 
c、针对识别出的重大环境因素和重大危险源，承包人须编制管理方案，报发包人、监理 单位批准后实施。 
d、承包人须识别出本工程在环境和职业健康安全方面的应急事件，针对应急事件编制 《应急预案》，组织应急演习。 
19） 在履行合同过程中，承包人应执行国家和地方的法律法规法令，或任何对工程有管 辖权的部门规章规定及要求或相关部门要求建设单位进行整改，都有承包人按要求支付有关费用。因承包人未及时缴纳其应支付的相关费用，责任 由承包人承担，发包人可视情形代为缴纳，发包人代承包人缴纳的费用可从当期工程款或履 约保证金中双倍扣回。 


3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
项目经理签名式样：                            。
承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本项目的工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理必须常驻施工现场，每周不少于5个工作日、每天不少于8小时在本工程现场工作，项目经理必须参加每次召开的工地例会。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人向发包人交纳违约金不低于1万元，同时责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。如超过期限，发包人有权要求更换项目经理或解除本合同，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人交纳违约金1000元/天，如果是缺席的每周工地例会，向发包人支付违约金1000元/次。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 应向发包人支付违约金不低于2万元，同时发包人有权单方解除合同并追究由此给发包人带来的一切损失，及时上报建设行政主管部门、招投标监管部门。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权终止合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担不低于2万元的违约金。同时发包人将上报至建设行政主管部门、招投标监管部门。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人拒绝更换的，发包人有权解除合同，追究由此带来的发包人一切损失，且承包人应承担不低于1万元/人•次的违约金 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员（项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员）离开施工现场的批准要求：         
承包人主要施工管理人员必须常驻工地，接受发包人及监理人的考勤，每周工地例会须通报考勤情况。离开施工现场前，项目经理必须提前书面向总监理工程师申请并报发包人批准，其他管理人员必须提前书面经项目经理签字确认后报总监理工程师批准并向发包人备案 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人向发包人交纳违约金不低于1000元/人•天，必要时发包人有权要求承包人停工整顿，停工整顿期间造成的工期延误及损失由承包人自行承担，同时发包人将上报建设行政主管部门、招投标监管部门 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 向发包人交纳违约金不低于1000元/人•次，如擅自离开施工现场而未参加工地例会的，向发包人交纳违约金不低于1000元/人•次，如月累计三次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于2000元，同时发包人有权要求承包人更换相应管理人员，由此造成的一切损失由承包人自行承担；施工现场主要管理人员在岗率，一次如低于50%，承包人向发包人交纳违约金不低于2000元，如月累计二次及以上的，承包人须再向发包人交纳违约金不低于3000元，同时发包人有权单方终止合同，由此造成的一切损失由承包人自行承担 。
[bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296347158]3.5 分包
[bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：     。
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296346662]主体结构、关键性工作的范围：         。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：        。
其他关于分包的约定：
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款执行 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
（1）履约担保形式：签订合同前，承包人向发包人提交履约保证金（不计利息），履约保证金采用基本户转账、银行汇票方式及银行保函 ，存入发包人指定的帐户中，为取得履约担保所需的费用由承包人承担 ，如采用银行保函形式，只接受中标人基本账户开户银行出具的保函。；
（2）履约担保金额：签约合同价的1% ，竣工验收合格后返还（职能部门全部验收合格）；
[bookmark: _Toc351203636]（3）履约担保有效期：应当自本合同生效之日起至工程职能部门全部验收合格之日止 。
[bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： 按监理规范的有关规定执行，包括但不限于四控两管一协调，即对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，监督安全生产，协调施工现场各方面关系等，具体监理工作内容见监理合同 。
关于监理人的监理权限： 监理人的职责包括但不限于就工程质量和进度发出指示、进行检查、现场管理、在权限范围内合理调整量价、进行变更估价、索赔等。一般情况下，需要发包人事先批准的事项主要是（1）工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；（2）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（3）承包人付款的审核及确认（含索赔）；（4）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令。（5）分包单位的确定；（6）材料设备价格及品牌的认定；（7）暂列金额、计日工、暂估价的使用和确认等 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人免费负责提供发包人和监理人在施工现场的办公场所，并配备必备的办公桌椅、文件柜等设施，相关费用承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不再额外予以补偿。监理人的生活场所，由监理人自行解决。如果承包人向监理人提供食宿等，不论有偿或无偿，都将视为承包人违约，由承包人向发包人支付违约金2000元 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）      /       ；
（2）      /       ；
（3）      /       。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296891203]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc303539106]5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。
关于工程奖项的约定： / 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在检查前48小时以书面形式通知监理人检查 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
[bookmark: _Toc351203638]关于延期最长不得超过： 48 小时。 
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 杜绝重大伤亡事故，重伤事故；达到安全文明工地合格要求；机电设备漏电保护装置安全有效率达到100%；塔吊等起重设备、限位装置安全有效率达到100%；施工现场安全达标合格率达到100%，优良率达到90%以上；安全管理人员及特种作业人员要全部经过专业培训，持证上岗要达到100%；工人入场三级安全教育在达到100%等。承包人在施工范围内的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责负责协调处理并承担全部责任，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身安全 ，承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定组织施工，并随时接受发包人监督检查，。承包人负责为安全检查进行的协调、配合、管理工作等以及自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设和维修管理工作，并在开工前向监理人提供有关施工工器具设备合格证、年审证等证件核验；确保施工安全并承担相关费用。承包人应严格认真执行本协议附件《建设工程承发包安全管理协议》中的有关要求，注重安全保障、安全教育，确保人员安全；承包人须制定各种切实有效、可行的规章制度，妥善安排和利用施工现场，必须做到安全施工、文明施工，建立、健全现场安全、文明施工网络。非发包人原因造成的安全事故，责任一律由承包人全部承担；无论发包人（或监理人）是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。本工程由于时间紧，乙方应精心组织，加强领导，针对不同的施工方案采取不同的安全措施，确保安全措施落到实处，做到文明施工，使本工程按质、按量、按期完成。安全生产及安全防护费用已包含在合同价款内。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，其费用由承包人自行承担。主要包括但不限于①根据监理、发包人批准的施工方案，在施工现场适当地方设置门卫，并安排专人24小时看管，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工后7日内由承包人负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件紧急预案。主要包括但不限于①对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；②配合公安、交警等部门的管理；③承担治安管理工作相关费用 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 本工程施工场地须符合有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等有关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责 （1）按江苏省及淮安市有关规定执行，保证工完料尽、场地平整清洁、创达标化工地，交工前清理现场达到发包人的要求，并符合发包人和监理人提出的一切文明施工、环境卫生等管理规定；承包人须严格按投标文件中文明措施项目落实，因承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。（2）施工现场入口处应悬挂宣传标语横幅、承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称及相关部门要求建设单位对围挡、围墙（绿色围墙、围挡）等外围进行整改或张贴广告，均由承包人承担，相应费用已包含在现场安全文明施工措施费中。（3）现场废水和污水排放应按批准的方法处理后，排入指定的排水沟或排水井内，不得污染环境。（4）现场现有围挡及围墙的拆除，建筑垃圾应按照批准的方法运往指定的地点进行处理，生活垃圾应按照淮安市城市管理规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统定期清运。（5）承包人应制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，并做好厕所保洁工作。（6）临时搭建须经发包人书面批准，且应整齐美观。（7）承包人应保持道路畅通整洁，如污染城市道路和排水管网，一切责任由承包人负责。（8）施工过程中如遇地下管线、电缆、道路、道板、场地及其它设施等破坏修复费用及管网移位等施工过程中发生的一切安全责任，均由承包人自行承担；如低于原标准或未能及时修复的，发包人有权安排其他人修复处理，所发生的费用按现行计价办法两倍计算，由承包人承担并从当期工程款或履约保证金中扣回。（9）“防止建筑工地扬尘、工程车抛洒滴漏”。承包人须加强工程施工车辆的管理并有具体有效的防范措施，施工车辆不得堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，疏于管理被有关部门处罚，承包人自行解决、费用自负。（10）承包人须严格执行绿色施工相关规范及标准等要求，如有一项达不到将处罚5000元，由发包人从承包人当前进度款中直接扣除。
注：上述相关费用由承包人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定予以支付 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工管理机构、资源保证计划、季节性施工的技术组织保证措施、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、施工现场全方位智能监控布置、已有设施、管线的加固与保护等特殊情况下的施工措施以及新技术、新产品、新工艺、新材料应用等 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后14天内提交详细的施工组织设计，但至迟不得晚于监理人发出开工通知中载明的开工日期前7天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用合同条款执行 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同条款执行 。
[bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 承包人向发包人支付2000元/天的违约金 。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172]不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件（顺延工期的条件）
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 气温高于35度或低于零下5度   ；
（2） 雨天降水量超过30毫米的大暴雨 。
注：均以气象部门公布的为准。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励： 无 。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc303539137]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再额外予以补偿 。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按有关规定和发包人要求执行。（1）用于本工程之任何材料或设备，承包人应提供样本作认可之用，使用前必须得到发包人、监理人认可或批准。发包人、监理人对任何样本之认可或批准，并不会解除承包人按合同须履行之责任；（2）如发包人、监理人要求承包人提供不少于三家或三家以上的材料或设备品牌供选择或考察时，承包人须无条件执行且推荐品牌质量在同类或同行中为优等品；（3）承包人应在投标文件中明确材料或设备所选的品牌、厂家，如果承包人在投标文件中没有明确选用何种品牌，发包人可以指定其他任一品牌厂家，且合同价格不予调整；（4）发包人推荐品牌及要求详见清单，承包人必须在发包人规定的推荐品牌范围内提供样品或样册，经监理人、发包人确认后方可使用。发包人有权在招标文件规定推荐品牌范围内更换或调整材料，同时仍按承包人相应投标价格进行竣工结算；（5）发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，对此承包人不得拒绝。相关风险承包人已在投标报价中综合考虑 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人应自行承担修建临时道路、交通、绿色围挡（围墙、张贴广告）并满足相关部门要求等临时设施的费用，并自行保养施工区域，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通，并应免费提供发包人、监理人及与本合同有关的其他承包人使用；相关费用由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入投标报价内，施工期间发生的该类一切费用发包人不予补偿，承包人所承担的临时设施建设须符合相关政策文件规定。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置  。  
施工现场需要配备的试验设备：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置  。 
施工现场需要具备的其他试验条件：  按现行相关规定、质监部门的有关要求及监理人指示进行配置  。 
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定： / 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc303539147]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 按通用合同条款执行 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
有效的工程变更签证的认定原则：在工程项目实施过程中发生的变更，签证单上必须有发包人、监理人、承包人的签字和盖章，方可作为结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、图片资料、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等和签证时间，关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数。当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人和发包人签字盖章确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则发包人可以不予支付；对于其他签证，承包人要及时督促监理人和发包人必须在完工后七日内签字盖章确认，承包人每月底报送当月符合本合同范围的变更签证预算。每月初发包人和承包人应就截止上月末尚未确定最终审定价的变更的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。所有的变更必须严格按照发包人的相关程序执行，发包人指令以及盖有发包人受控章的变更图可作为结算依据，其它包括施工组织设计（施工方案）、会审记录、洽商、会议纪要等未经发包人和监理人签字盖章的均不作为结算依据。承包人须在事件发生后七天内办理签证，逾期未办的，均按有利于发包人一方的解释为准，招标人可自行决定是否调整合同价款以及如果招标人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。
今后双方签订补充协议等书面文件，必须经承、发包人双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效（使用部门章或无法定代表人签字的无效），任何涉及到调整工程价款的变更、签证必须经发包人批准并签字盖单位公章否则无效。
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监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款执行 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款执行 。
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
该种方式调整补充约定：发包人在工程量清单中给定的暂估价项目，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，发包人应在收到后7天内确认。发包人有权确定招标代理机构、招标控制价、付款比例、工期及质量标准等。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同（采购合同或分包合同）并报发包人见证。暂估价合同所涉款项皆由承包人独立承担并按其合同约定向中标人及时足额予以支付，因承包人支付不及时或其他原因而导致中标人与承包人发生的纠纷、索赔等，皆由承包人自行承担。最终由县审计局依据总承包合同、暂估价合同及有关招标文件、投标文件和现场实际情况等进行审计。承包人已充分理解上述情况可能产生的风险及费用并在投标报价时已综合考虑，保证不再向发包人提出其它额外费用补偿 。
如果出现招投标监管平台仅允许发包人作为招标人实施暂估价项目招标时，承包人仍然同意按照上述条款执行 。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。
发包人在工程量清单中给定暂估价项目的材料、设备，采用甲控乙购方式，由承包人与供货商按照发包人与供货商确定的付款方式、供货价格、规格型号及质量要求等签订采购合同并支付货款，同时发包人不再支付其它额外费用，此风险已由承包人在投标报价时综合考虑 。
发包人在工程量清单中给定的专业工程暂估价，按相关法律法规规定，如可直接发包给承包人的，须经发包人批准，但在竣工结算时，县审计局将依据原招标文件、投标文件、总承包合同、投标让利幅度及现场实际情况等进行审计，否则按照专用合同条款第10.7.1项约定执行 。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 按照专用合同条款第10.7.2项执行 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额归发包人所有或使用 。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
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市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：（1）承包人在投标时应充分考虑投标至开工期间、施工期间及质量保修期内物价变化引起的人工工资、机械台班和建筑材料价格变化以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险；承包人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项报价的单价中，合同风险范围内的中标单价一经确认一次性包死将不做任何调整；承包人在投标时应对工程量清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不作调整。
（2）投标报价应包括完成招标文件、技术规范规定的全部工程内容所需的全部费用，其内涵：a、包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金；b、包括完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用；c、包括完成每项工程内容所需的对临近建筑物、构筑物、公用设施的保护以及现场成品拆除、成品保护（包含周围环境中已有的成品）、水电、垃圾清运等全部费用；d、因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；e、还包括为完成本工程可能发生和承包人认为所需的一切费用。
（3）工程量清单中标价的单价和合价，应包括但不限于所需的人工费、材料费（包括甲控乙购材料设备到现场的卸力及场内运杂、采购保管费用等）、施工机械使用费、企业管理费（包括缺陷修复、保险、协调、维护费、与其它工种的配合费）、二次深化设计费用、利润、验收直至交付使用和保修期保障维修等相关服务的费用。
（4）措施项目费是指为完成工程项目施工所必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
①措施项目费包括现场安全文明施工（包括施工现场操作场地的硬化、防噪音措施费、防污染措施费等）、白天及夜间照明及夜间施工增加费、材料和设备的场内二次搬运费、冬雨季施工增加费、地上、地下设施，建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施费（包括场地内临时道路等，不含其他施工单位的临时设施费）、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、模板及支架费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超高支撑增加费）、垂直运输费、甲供材料、设备的施工现场保管费、工程用水加压措施费、进入现场的开办费用、高压线防护措施费、施工现场外围围墙（含围挡）按相关部门要求整改及张贴广告等，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。②承包人在投标报价时应该将所有措施项目费考虑在内。
（5） 投标报价中应包含自发包人提供的现场水源及电源接驳至投标人自身施工地点的一切费用；中标人的对材料存放场地、工作场所、临时生活场地、临时水电等自行协调，中标人自行办理所有职能部门竣工备案手续，相关费用包含在本次报价中。
（6） 投标报价须充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、垃圾清运费、渣土费、所有涉及到的检测费（包括材料检验试验费、第三方检测、功能性检测、绿建二星等所有的检测费）、及其他可能对施工造成的影响费用和工期变化风险，所有相关费用包含在本次报价中。
（7）垃圾清运（含建筑垃圾和生活垃圾）的工程量及运距由承包人根据现场情况自行考虑，并在投标文件中自行报价（含政策性收费项目），发包人不再承担投标报价以外产生的垃圾清运的费用（垃圾清运距离不得低于场地 2 公里范围内，且必须符合相关部门要求，如因乱倒垃圾造成的影响或发包人经济损失的，发包人有权从承包人工程款中扣除）。
（8）土方清运或采购的运距由承包人根据现场情况自行考虑，并在投标文件中自行报价（含政策性收费项目），发包人不再承担投标报价以外运距产生的垃圾清运或采购的费用（弃土清运距离不得低于场地 2 公里范围内，且必须符合相关部门要求，如因乱倒弃土造成的影响或发包人经济损失的，发包人有权从承包人工程款中扣除）。
（9）因施工方施工问题导致已埋入的地下管线设施（如煤气、电力、自来水）及地上苗木、道路等破坏由施工方负责处理，所产生的费用由施工方进行支付，如该项费用由建设方进行垫付的，建设方有权从施工方工程款中扣除。
（10）承包人在已标价工程量清单中没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，承包人不得向发包人提出该部分费用或工期顺延要求 ；
（11）因承包人自身原因造成工期延误、费用增加的风险 ；
（12）作为有丰富经验的承包商应该可以预见到的风险 ；
（13）招标文件中明示和暗示的其他风险 。
除专用合同条款下述注明的“风险范围以外合同价格的调整方法”外均为“综合单价包含的风险范围”。上述内容仅为需明示的“综合单价包含的风险范围”但不限于此。风险费用的计算方法： 本合同价格采用工程量清单计价方式确定；承包人投标报价时，充分考虑风险范围自行确定风险系数并自主报价，且不得减少工程造价的构成，合同风险范围内的所有费用已全部计入在签约合同价内，施工过程和竣工结算时风险范围内合同价格不再计算调整。
风险费用的计算方法： 承包人在投标报价时知晓上述风险范围，已经考虑相应的风险费用并已计入报价 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
图纸变更须经发包人同意，实际变更按实调整，其增减部分按投标价执行，竣工后由审计部门核定。
⑴设计变更、工程签证的调整办法，（1）合同履行期间，工程变更（包括设计变更）或招标工程量清单的工程量偏差（或项目特征描述不符或缺项）引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化，其调整原则为：a、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；b、已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价c、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、专用合同条款约定的材料价格调整方法和中标价/标底价作同比例让利提出适当的变更工程项目单价调整结算（中标价或招标控制价中的预留金、暂列金额、暂估价部分应扣除） 。
（2）合同履行期间，市场价格波动引起人工、机械、材料等价格变化的，不予调整。
（3）合同履行期间，法律法规变化引起规费和税金变化的：①相关规费承包人必须按有关部门规定要求先行代缴，工程结算时在规定范围内不高于招标文件规定比例审计后计取；其中工程排污费在工程竣工结算时，按环保部门实际收取排污费凭证按实结算；如有文件规定取消或减免相关规费，则在结算时予以扣除。②税金按照淮安市工程造价管理处最新发布的相关税金文件执行。
（4）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，除合同约定措施项目包干外，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照计价规范相应条款规定调整措施项目费。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 ；
其他说明事项：
⑴总承包服务费
①总承包服务费:总承包人为配合协调发包人进行的专业工程分包，发包人自行采购的设备、材料等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用 。
②承包人负责整个项目的施工总承包管理工作，并为专业工程分包提供施工配合工作。包括但不限于：为各专业分包单位提供已有的、可以利用的脚手架、垂直运输设施、仓储设施、安全保卫等 。
③发包人指定的专业工程分包，承包人按照招标文件给定计算基数，自报费率，总承包管理费计入报价中，竣工结算时按照分包工程合同价调整计算基数，费率不予调整。承包人自行分包项目的总承包管理费不计列，由承包人与分包单位自行商议 。
⑵因承包人原因导致相应重检费用或发生其他检测费用等，由承包人自行承担 。
⑶围堰、便桥、临时道路等（如有时）所有费用均由承包人承担，此项包干结算时不予调整 。
⑷垂直运输费、脚手架费（如有时）等措施费用一次性包干，中标后承包人提交施工方案报监理、发包人审批，但是不涉及相关费用的调整 。
⑸降水费用，承包人根据招标文件及相关资料并进行现场踏勘后报价，充分考虑一切相关降水费、风险，此项包干结算时不予调整 ；排水费为现场所有的坑、塘等积水排除，由承包人自行探勘现场，考虑需排水量和排水方式，此项包干，结算时不作调整 。
⑹高压杆线保护、模板、大型机械设备进出场及安拆和绿化恢复等包干使用，结算时不予以调整 。
未尽事宜，由发承包双方协商解决，协商解决不能达成一致意见的按合同争议解决办法处理 。
如发生风险范围以外合同价格调整因素，承包人应按相关规定和本合同约定条款及时申报，经监理人审核，发包人批准，最终审计部门审定（竣工结算时） 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： 不采用 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法： / 。
3、其他价格方式： / 。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额： / 。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限： / 。
预付款担保的形式为： / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及对应的2013版计量规范、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按工程形象进度分段计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（1）计量范围与要求
①只能对工程量清单、变更工程、计日工等合同规定支付的项目计量，此范围以外的不得进行计量 ；
②计量必须严格按合同规定的方法、范围、内容、单位进行 ；
③工程质量未经检验或检验不合格的，不得计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量 ；
④无论一般的和当地的习惯如何，除合同中另有规定，工程的计量应以净值为准。因此，属于承包人超出设计图纸范围的工程量不予计量 。
（2）计量方法:
按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及对应的2013版计量规范要求计量；
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 不采用 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不采用 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：预付款为合同总价40%，工程竣工验收合格后付合同价的70%，同时扣回已付的预付款；工程结束审计后付至审计价的97%；余款待质保期满后无质量问题后一次付清。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定，及时提交进度付款申请单。但如发生合同内调减的工程量，由发包人核实后，在同期工程款支付中予以全部扣除 。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 单价合同进度付款申请单，按照专用合同条款第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定及时向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 不采用 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 发包人应在收到监理人报送经其审查的承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审批并签发进度款支付证书 。
（2）发包人支付进度款的期限： 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 本条通用合同条款不适用该项目 。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 不采用 。
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13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
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关于竣工验收程序的约定：按管理部门有关要求，其它 按通用合同条款执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 本条通用合同条款不适用该项目 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 按通用合同条款执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 本条通用合同条款不适用该项目 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一天，承包人应向发包人支付2000元的违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 1、 工程完成后，承包人应负责临时设施拆除，建筑垃圾清运及施工场地清理平整等，承包人未按发包人或监理人指定的时间拆除临时设施、建筑垃圾清运（含运距、运输、堆置、弃置等处理费用及渣土等有权部门规定的各项有关费用）及清理完场地的，承包人除承担清理费用外（场地清理 3万元，临时设施拆除费用按实双倍计算扣除）每延迟一天交纳违约金 1000 元；
2、 如承包人在工程完成后一周内未将建筑垃圾、生活垃圾清运的，发包人有权安排其他单位进行清运，除按照第 1 条进行处罚外，对发包人安排清运产生的全部费用发包人将从承包人工程款中双倍扣除。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 应满足专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕中相应时间节点要求 。 
竣工结算申请单应包括的内容： 除按通用合同条款执行外，尚应提交相关的资料清单，包括但不限于（1）竣工结算书原件、工程量计算书原件及电子文件；（2）施工合同原件、中标通知书复印件（原件备查）；（3）招标文件、招标答疑、投标文件原件及电子文件；（4）施工图纸、竣工图纸（蓝图）及电子文件；（5）竣工资料原件（包括开竣工报告、分部分项工程验收记录以及材料检测等资料，经监理核查装订成册，拟报档案管存档的资料）；（6）设计变更、工程签证、图纸会审、会议纪要等结算资料；（7）电子录像及照片；（8）甲供材料结算单、水电费注销（如有）；（9）其他需要的资料。资料清单一式不少于3份 。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人应在收到竣工结算申请单后及时认真细致地完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经其审核的竣工结算申请单后及时初审并签署意见后报盱眙县审计局进行全面审计，最终根据盱眙县审计局出具的审计报告时间，结合专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定，发包人审批竣工付款申请单。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单 。
承包人必须为审计工作的顺利进行提供方便，审计工作完成后，承包人应在一个月内对审计结果进行书面确认，如逾期视同承包人认可审计结果 。
如因承包人提交的工程结算资料不完整，或者承包人不积极配合审计工作，或者承包人未及时确认审计结果，导致出具审核报告的时间延误，相应责任由承包人承担 。
发包人完成竣工付款的期限： 本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定执行 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 不少于4份 。
承包人提交最终结清申请单的期限： 按通用条款执行 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用合同条款执行 。
（2）发包人完成支付的期限： 本条通用条款不适用该项目，按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕的约定执行 。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 1年 。
15.2.4 缺陷责任期终止： 按通用条款执行 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； 
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式: / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式: / 。
关于质量保证金的补充约定： 不采用 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按附件3《工程质量保修书》约定执行 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按附件3《工程质量保修书》约定执行 。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： / 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延但不补偿费用 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发生时双方另行商定，但不记取延期利息。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 发包人不承担违约责任，承包人在投标报价时已慎重考虑可能发生的风险 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /   。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /    。
（7）其他： / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）上道工序未经验收不得进入下道工序，否则视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金不少于1000元/次。各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任 。
（2）因承包人原因被责令停工和返工的，除无条件及时整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于1000元/次 。
（3）因承包人提供的竣工资料原因影响工程正常竣工验收的，每延迟一天，承包人应向发包人支付1000元的违约金 。
（4）施工期间因承包人原因发生质量和安全事故，承包人除承担责任外，还必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用，并承担由此给发包人所造成的经济损失 。
（7）被有关部门检查通报批评的，除立即无条件整改外，承包人须向发包人支付违约金不低于5000元/次 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：    
（1） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：不允许。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的如材料和工程设备采购前不通知发包人跟踪的或未按发包人（或监理人）要求提供样品的，发包人有权拒绝该材料和工程设备进场；如进场材料未经有资质的检测机构检测并检测合格，在结算时对该部分材料和人工及工程设备等费用不予计量；如果承包人未报经发包人和监理工程师共同签证核对即自行采购材料和工程设备，后再报发包人和监理工程师共同签证确认材料和工程设备价款的，如发包人或监理工程师不同意，则结算时不予计量；无论任何原因，出现不合格材料和工程设备用于本工程的情况，均不解除承包人所负的工程全面质量责任，承包人须在发包人指定时间内自费把任何被拒绝使用的材料和工程设备运离工地并承担更换材料和工程设备的一切损失，直至验收达标，因此造成工期延误的，承包人承担工期延误的违约责任。在任何情况下，承包人不得以异议未解决为由拖延施工，否则由此造成的一切后果及责任均由承包人承担，且承包人须向发包人支付违约金不低于1000元/次 。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：凡经验收工程质量不符合合同要求的，承包人必须自费返工，由此而造成一切经济损失由承包人承担，需要鉴定的部分由承包人承担鉴定费用，因返工而造成工期延误的要执行工期违约处罚条款。工程二次验收工程质量仍不符合合同要求的，发包人有权对承包人索赔不少于人民币5000元的违约金；工程质量出现严重问题，经返工修复后工程质量仍不符合合同要求无法通过验收的，或已经完成但工程质量不符合合同要求并拒绝返工修复的，视承包人违约，发包人有权单方面解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。质量保修期内，由于承包人原因造成工程质量出现严重问题，发包人有权对承包人索赔不少于人民币1万元的违约金，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失，且发包人有权延期支付工程款 。
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：承包人向发包人支付违约金不少于1000元/次 。
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：按专用合同条款第7.5.2项执行 ，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可以直接委托他人修缮，修缮费用按相关现行江苏省计价表的两倍计算从承包人的工程质量保证金中支出，并承担鉴定及维修费用，不足部分发包人有权另行追索 。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，并将承包人清退出场，且承包人还须向发包人支付违约金不少于2万元，同时承包人还应赔偿由此给发包人和相关第三方造成的全部经济损失 ，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币1仟元的违约金。
（8）承包人必须服从发包人、监理工程师及有关管理部门的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改；有偷工减料现象及不符合规范的施工和质量问题发现一次由承包人支付违约金人民币1仟元，并及时整改返工，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责，工期不予索赔。
（9）如因承包人原因未达到工程竣工验收要求，延误了工期，需要监理单位再对工程施工延长监理服务期的，则由承包人按延误天数，按发包人与监理单位签订的监理费用按合同工期（发包人及监理工程师签证的可顺延工期相应顺延）折算的每天费用支付其监理费用。
（10）在施工过程、工程移交中以及质量保修期内，由于承包人原因出现的质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸，电视、网络等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程及发包人社会形象造成严重负面影响时，发包人可向承包人索赔不少于人民币1万元的名誉损失费，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失。
（11）工程竣工验收合格后14日内，承包人应将工程交付发包人，每延迟一天承包人交纳违约金人民币1仟元。
（12）承包人在投标文件中所列及的所有事项，都视为是对发包人及本工程的承诺，施工过程中若发现未经发包人同意而实际操作与投标文件不一致的情况，发包人将视情况给予违约处理。
（13）承包人财产被有关部门查封、扣押、冻结、拍卖、变卖及承包人发生合并、分立、破产等经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为或者承包人无资金能力等原因，引起的暂停施工或工期延误或影响工程进度和工程交付的，属于承包人单方违约行为，发包人有权单方解除合同，同时承包人还应赔偿给发包人造成的全部经济损失；将承包人清退出场，如安排其他施工单位进场施工，由此更换施工单位造成的一切损失也由承包人承担，在发包人更换其他单位进场施工之前，发包人有权对承包人索赔每天不少于人民币1仟元的违约金。
（14）在履行合同过程中，因承包人违约必须用现金向发包人交纳违约金，如承包人不及时交纳违约金，责任由承包人承担，发包人有权拒付工程款，或从当期工程款或履约保证金中双倍扣回。
（15）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：视为承包人违约，届时根据具体情况，予以处理及处罚 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
1、关于承包人违约解除合同的特别约定：  除按本合同的相关违约约定执行外，同时承包人还应赔偿因此而给发包人和相关第三方造成的全部经济损失，发包人并将此行为上报当地建设行政主管部门。
2、有下列情况发包人可单独自行解除协议：
（1）承包人的组织队伍及技术力量不能满足投标文件的要求，并经发包人三次告知均未达到任何效果。
（2）对发包人及监理人发现的同一质量问题、安全问题及进度问题连续两次发函要求整改且具不执行。
（3）承包人施工人员攻击政府机关、行政事业单位、执法人员及普通居民等违法行为不予制止。
（4）工期延误一个月以上，且无任何进展。
（5）无故停工 3 天以上，且发包人要求复工具不复工的。
（6）合同中规定的其他行为及违反法律法规规定的情况。
3、发包人单独解除协议的形式：已书面告知承包人。
4、承包人在接到发包人单方解除通知后应立即退场并对已完成的工作量进行清算，清算按照合同中约定的内容执行，对于已进场且未用于工程中的材料及已预订的材料不予清算由承包人自行承担。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 国家权威部门发布且被界定为灾害的洪水、风灾、雪灾等；离子辐射或放射性污染；以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行坠落；因适用法律的变更或任何适用的后续法律的颁布所导致本合同的履行不再合法 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 发包人委托承包人办理工程一切险和施工场地内自有人员及第三人人员生命财产保险；委托承包人为运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备办理保险。有关发包人委托其办理的投保费用，承包人已综合考虑在投标报价中 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
（1）承包人须依法对其应投保的人身、财产（包括但不限于对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备）办理保险，并支付保险费用 。
（2）承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出 。
（3）承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 淮安市盱眙县 人民法院起诉。
21.补充条款
21.1本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。
21.2承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度，并及时发放雇员工资，如造成民工上访及其它突发事件或公共事件给发包人造成不良社会影响的或引发纠纷的，承包人自愿接受人民币3000元/次的违约金（从工程款或履约保证金中扣除），同时承包人接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。如发生拖欠且造成5人以上集体上访的，或承包人组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉并影响发包人正常工作秩序，发包人有权同相关部门协调从承包人预交的农民工工资保证金中直接支付，不足部分发包人有权从承包人的工程款中预提部分资金用于发放员工工资（含农民工工资），同时承包人还应承担由此给发包人所造成的连带法律责任和经济损失。
21.3对承包人因违约应支付的违约金，发包人有权从履约保证金中及时扣除，且承包人需及时重新补足履约保证金，或发包人有权从当期节点付款时扣除。
21.4安全文明工地特别要求 
（1）承包人在施工现场应封闭施工，必须设置警示牌等，出入口处应悬挂横幅宣传标语。
（2）承包人必须保证施工现场周边道路畅通，有合规且明确清晰的交通导向，增设护栏、夜间反光标识等。
（3）承包人车辆及机械设备等应醒目地标注承包人名称，现场须配置冲洗台。
（4）承包人必须保证临时通道始终平整、无扬尘状态，指定专人维护与保养，如因承包人维保不及时、不到位，导致附近单位、居民、过往行人等投诉或新闻媒体曝光或发生严重交通堵塞，视为承包人违约，承包人需承担由此产生的一切后果和费用，且须向发包人支付违约金不低于2000元/次。如因该等原因导致第三人人身伤害或财产损失，一切责任及费用由承包人自行承担。
（5）承包人必须采取措施，确保施工现场始终无扬尘，如因承包人保护措施不到位，导致附近单位、居民或过往行人等投诉，承包人无条件按发包人要求限期完成整改，同时向发包人支付违约金2000元/次，累计超过3次及以上的，承包人无条件停工整顿并向发包人支付违约金5000元/次。
（6）承包人施工过程中产生的砼、碎石等余料、废料不得随意倾倒，更不得拌入种植土中，一旦发现，承包人应无条件返工并向发包人支付违约金不低于1000元/次。
（7）检查井、雨水口、排水沟等位置，承包人在实施过程中，须有安全防护措施并设置警示标志或路障等，确保施工安全。如发生此类安全事故，承包人承担一切责任和费用。
21.5 关于通用合同条款的说明
（1）10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，不视为认可承包人提交的变更估价申请。
“因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付”条款，不适合本合同。
[bookmark: _Toc351203576]（2）10.9计日工
“计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款”条款，不适合本合同。
[bookmark: _Toc351203622][bookmark: _Toc296346643][bookmark: _Toc337558837][bookmark: _Toc296503142]（3）19.2 对承包人索赔的处理
“承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付”条款，不适合本合同；
21.6承包人应根据省、市建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，严格依据规范做好实测实量工作，确保资料公正客观、填写规范、数据准确。
21.7承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需按本合同约定及时向发包人提出申请，并经批准后方可实施。发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等进行检查核实 ，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的，视为承包人违约，发包人将予以处罚，同时承包人应无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。
21.8其他约定：1、承包人绿化部分施工前必须为本项目专门配置1万元以上的修剪等设备；
2、承包必须按照附件12“绿化养护(两年)管理作业要求”进行养护管理，未按要求养护的，发包人有权直接安排人员进行养护管理，费用计入质量保修金中扣除，承包人不得有异议。
21.9 约定：1、有下列行为的发包人有权擅自解除协议，对发包人造成损失的发包人有权进行索赔：
（1）发包人在无违约责任的情况下，承包人擅自一周停工的，发包人有权单方面解除合同或安排其他施工队伍进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。如承包人擅自停工对发包人造成的损失，发包人有权追偿。
（2）、承包人施工进度缓慢或消极怠工，发包人或监理人认为承包人无法在合同工期内完成，发包人有权另行安排施工队进场施工，施工费用从承包人工程款中扣除。
（3）、承包人必须服从现场发包人现场代表、监理人的调解或指挥，不得野蛮施工。如三次警告无效后，发包人有权单方面解除合同。
（4）、承包人不得以任何理由煽动施工人员攻击公务人员或行政机关，如有发现甲方可以单方面解除合同。
2、合同及其附件中涉及的相关经济处罚，发包人工程部签字盖章生效，不需乙方及监理签字确认。
3、所有往来文件必须采用 A4 纸打印，手写的一律视为无效文件（人员签名除外）。
4、承包人必须按有关法规政策及时足额发放农民工工资，办理相关保险，因拖欠发农民工工资及欠缴相关保险，导致农民工上访闹事，承包人须积极协调，如承包人不能有效处理，发包人可自行处理，所产生的费用从承包人工程款中扣除，还有权要求承包人承担因此给发包人造成的一切损失。
5、施工过程中因变更产生的费用均经最终审计后支付，过程中不予支付。
6、在施工过程中，如遇阻工承包人需自行协调。对此造成的工程延误，由承包人书面向发包人申请，发包人批准后，方可对延误的工期给予顺延，但费用不予索赔。如发包人要求承包人继续施工的承包人应积极配合施工，如承包人不予施工的按照无故停工处理。
7、因承包人在施工过程中造成他人经济损失及人身损失由承包人自行承担。
8、在验收过程中，因为地形不符合验收要求，罚款1000元/部位；标高不符合要求，罚款1000元/部位；树形、树种不符合要求，罚款投标报价2倍/颗；整改不符合要求的，按上述罚款额度的双倍罚款。


1

2


工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
 
    发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》， 经协商一致就       （工程全称）签订工程质量保修书。 
[bookmark: 一、工程质量保修范围和内容]一、工程质量保修范围和内容 
    承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 
    质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 
         本合同承包范围以及合同范围外增加的全部工程内容为保修内容。 。 
[bookmark: 二、质量保修期]二、质量保修期 
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5    年； 
3．装修工程为 2 年； 
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 
5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 
7.其他项目保修期限约定如下： 本工程质保期 2 年 。 
[bookmark: 三、缺陷责任期]质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期 
工程缺陷责任期为 12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 
[bookmark: 四、质量保修责任]四、质量保修责任 
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 
[bookmark: 五、保修费用]4.质量保修完成后，由发包人组织验收

五、保修费用 
    保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 按照中华人民共和国建设部第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。 。 
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 
 
发包人(公章)： 		           承包人(公章)：                    
地 址： 					                  地  址： 	 		                                           法定代表人(签字)： 				              法定代表人(签字)： 		                          委托代理人(签字)： 				              委托代理人(签字)： 		                        电 话： 					                  电  话： 			               	          传 真： 				  	                  传  真： 		  	                	    
开户银行： 				                	   开户银行： 					    	    
账 号： 			                  		   账  号： 				           	             邮政编码： 					                  邮政编码： 			       		



第五部分：采购需求

一、建筑面积432平方，冷库面积402.5平方*3.3（净高）=1328.25立方
（详见工程量清单）

二、中标人对涉及施工产品应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。















第二章 响 应 文 件 格 式

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二 0 二三年 月 日






尊敬的供应商: 
请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作响应文件，否则可能将影响对响应文件的评价。
响应文件格式中所有要求签字和盖章的部分，必须按要求进行签字和盖章，电子投标文件内容需加盖电子签章。













一、磋商函
致   （采购单位）  ：
关于采购项目（项目编号:    ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表 
          （供应商单位名称），全权处理本次项目活动的有关事宜。 
1、我单位经现场勘察和研究上述磋商文件规定的各项要求、图纸、工程量清单和其他文 
件后我方愿以磋商报价为【大写:人民币           元（RMB￥          元）】的磋商报价按上述磋商文件、合同条款、工程建设标准、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工 
和承担任何质量缺陷的保修责任。 
2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出       
（项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到标准,在         内竣工并移交整个工程。 
3、我方同意按照磋商文件中第 13 条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算 90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。 
4、我单位具有独立承担民事责任的能力和具有独立订立合同的能力。 
5、我单位具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； 
6、我单位其未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； 
7、我单位承诺没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问 
题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内； 
8、我单位针对本采购项目所派出的项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约 
定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人 
同意其参加其他工程项目的投标竞争。 
9、我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
10、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
11、我单位与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、 
管理关系。
12、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等 
服务。
13、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失 
信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
14、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次采购有关的任何证据或资料。 
15、如果我们成交，为执行合同，我们将按照采购文件的要求提交履约保证金。 
16、一旦我方成交，我方将按照采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证 
在采购文件中规定的时间完成项目施工。否则我们的履约保证金将被贵方没收。 
供应商名称（盖章）: 
地址: 
邮编: 
电话: 
传真: 
法定代表人或其委托受托人：（签字） 
职务: 
日期: 年 月 日




2、 开标一览表





	项目名称
	盱眙县马坝镇三官西瓜园冷库项目

	投标报价
	人民币大写：           元
小写：           元

	工期要求
	日历天





供应商：（加盖公章）
法定代表人或其委托受托人签字：
日期：年　月　日





















	三、全费用工程量清单与计价表

	工程名称：三官村土建
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	0101 土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	010101001001
	平整场地
	1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:自行现
场勘查
3.取土运距:自行现
场勘查
	m2
	638
	
	
	

	2
	010101004001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:按图纸
设计要求
3.弃土运距:自行考
虑
	m3
	362.88
	
	
	

	3
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素
土
3.填方来源、运距:
自行考虑
	m3
	314.08
	
	
	

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.土壤类别:三类土
2.弃土运距:自行现
场勘查
	m3
	48.8
	
	
	

	
	
	0104 砌筑工程
	
	
	
	
	

	5
	010401001001
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级：MU20砼标准砖
2、基础类型：条形
3、砂浆强度等级：DM M10砂浆砌筑;
	m3
	14.05
	
	
	

	6
	010401003003
	实心砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级：MU20砼标准砖
2、墙体类型：实心外墙
3、砂浆强度等级、配合比：DM M10砂浆砌筑;
	m3
	17.56
	
	
	

	
	
	0105 混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	7
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
15
	m3
	3.43
	
	
	

	8
	010501002001
	带形基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.64
	
	
	

	9
	010501003001
	独立基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.4
	
	
	



	10
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送高度:<=30
	m3
	5.26
	
	
	

	11
	010502002001
	构造柱
	混凝土种类:商品砼
混凝土强度等级:C25
	m3
	0.83
	
	
	

	12
	010503004001
	圈梁
	地圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	3.51
	
	
	

	13
	010507001001
	散水、坡道
	室外散水
1. 60厚C15细石混凝土散水（每隔6米需设伸缩缝一道缝宽20，散水与墙间设通长缝缝宽10，缝内满填沥青胶泥）
2. 70厚碎石垫层
3. 素土夯实，向外找坡4%
	m2
	36.72
	
	
	

	14
	010507001002
	散水、坡道
	大门坡道
1、做法按设计要求
	m2
	36
	
	
	

	15
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:直径25以内
	t
	3.802
	
	
	

	16
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格;直径12以内
	t
	1.82
	
	
	

	
	
	0106 金属结构工程
	
	
	
	
	

	17
	010602001001
	钢屋架
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、防火要求：.钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	6.15
	
	
	

	18
	010606001001
	钢支撑、钢拉条
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、构件类型：剪刀撑SC1，φ16圆钢
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	0.187
	
	
	

	19
	010606001002
	钢支撑、钢拉条
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、构件类型：柱间支撑ZC1，φ16圆钢
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	0.096
	
	
	

	20
	010606001003
	钢支撑、钢拉条
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、构件类型：GXG1，φ89*3.0钢管
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	0.611
	
	
	

	21
	010606001004
	钢支撑、钢拉条
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、构件类型：CG，φ14圆钢外套φ32*2.0焊接薄壁钢管
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	0.291
	
	
	

	22
	010606001005
	钢支撑、钢拉条
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、构件类型：XLGφ14拉条
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	0.139
	
	
	

	23
	010606002001
	钢檩条
	1、钢材品种、规格：C180*70*20*2.2，Q345B
2、构件类型：檀条
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	2.266
	
	
	

	24
	010606013001
	零星钢构件
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、构件类型：连接板及垫板
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	t
	1.328
	
	
	

	25
	100601009001
	高强螺栓
	1、钢材品种、规格：Q345B
2、构件类型：M24地脚螺栓
3、防火要求：钢结构构件实际耐火极限应按《GB51249-2017》3.2.6条明确
	套
	56
	
	
	




	
	
	0111 楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	26
	011101001003
	水泥砂浆楼地面
	1. 20厚DSM20预拌砂浆面层
2. 150厚C30混凝土，随捣随抹
3. 200厚碎石夯实,M2.5混合砂浆灌缝
4. 素土夯实
	m2
	432
	
	
	

	
	
	0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	27
	011201001005
	墙面一般抹灰
	部位：内墙
1、10厚 DPM20水泥石灰膏砂浆粉面
2、15厚 DPM15水泥石灰膏砂浆打底
3、 刷界面处理剂一道
	m2
	68.4
	
	
	

	28
	011201001006
	墙面一般抹灰
	部位：外墙
1、20厚1:2.5水泥防水砂浆(内掺5.0%防水剂)找平；
2、基层墙体
	m2
	73.73
	
	
	

	29
	010605002001
	钢板墙板
	1. 外墙单层彩钢板
2. 钢结构墙梁
3. 钢结构柱
	m2
	200.38
	
	
	

	
	
	0109 屋面及防水工程
	
	
	
	
	

	30
	010901002001
	型材屋面
	1. 0.6mm厚彩钢板面层+75mm厚岩棉（不燃材料）+铝铂+钢丝网(燃烧性能 A级)
2. 钢檩条（刷防火漆使耐火极限达到1.0h）
3. H型钢梁（刷防火漆使耐火极限达到1.5h）
	m2
	462.01
	
	
	



	
	
	0114 油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	31
	011405001001
	金属面油漆
	用于所有金属构件（室内外露明金属件的防锈为刷防锈漆两道后，再做同室内外部位相同颜色的油漆）
1. 调和漆二度
2. 底油一度
3. 满刮腻子
	m2
	313.27
	
	
	

	32
	011406001001
	抹灰面油漆
	1. 喷刷外墙涂料
2. 弹性底涂、柔性耐水腻子
	m2
	73.73
	
	
	

	33
	011702001001
	基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C
15
	m2
	0.69
	
	
	

	34
	011702001002
	基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	21.6
	
	
	

	35
	011702001003
	基础
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m2
	18.3
	
	
	

	36
	011702002001
	矩形柱
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送高度:<=30
	m2
	42.08
	
	
	

	37
	011702003001
	构造柱
	混凝土种类:商品砼
混凝土强度等级:C25
	m2
	9.21
	
	
	

	38
	011702008001
	圈梁
	地圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	29.24
	
	
	

	合    计
	
	




	全费用工程量清单与计价表(清单)

	工程名称：三官村冷库工程
	标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	全费用金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	暂估价

	
	
	库房保温工程
	
	
	
	
	

	1
	
	库体保温板
	1、δ=100㎜
2、墙体及顶地部保温采用10公分厚双面0.326mm彩钢聚氨酯组合板、容重42公斤每立方、B1级阻燃标准、离火7秒自熄
	㎡
	942.5
	
	
	

	2
	
	库体底部挤塑板保温
	1、100mm两层挤塑板
2、考虑冷库底部保温、抗压、承重叉车进出等因素、库体底部采用两层5公分挤塑板、共10公分、上下再铺设双层厚薄膜或防水卷材
	m³
	40.25 
	
	
	

	3
	
	手动平移门
	1、LKM1800*2000双面0.5mm彩钢
2、手动平移门、带加热丝，内部双重防反锁功能
	樘
	7
	
	
	

	4
	
	冷库照明
	1、25wLED、防潮防爆
2、冷库专用三防灯、防爆、超耐低温LED灯、投光距离10米
	盏
	80
	
	
	

	5
	
	库房密封辅材
	1、703耐低温密封硅胶，填缝剂，包角，AB料
2、发泡剂、密封件、紧固件、冷库专用胶及五金件等满足使用要求
	㎡
	402.5
	
	
	

	6
	
	压力平衡窗
	1、尺寸：175mm*175mm
2、自动调整冷库气流压力，防止胀库
	套
	8
	
	
	

	
	
	制冷设备工程
	
	
	
	
	

	7
	
	制冷机组（冷藏）
	1、20HP中高温（大明压缩机）
2、制冷外机采用活塞压缩机；加大型箱式风冷凝器（V型），含过滤器，压力控制保护器
	台
	1
	
	
	

	8
	
	制冷机组（冷冻）
	1、20HP低温（大明压缩机）
2、制冷外机采用活塞压缩机；加大型箱式风冷凝器，含过滤器，压力控制保护器
	台
	3
	
	
	

	9
	
	制冷机组（冷藏）
	1、15HP低温（大明压缩机）
2、制冷外机采用活塞压缩机；加大型箱式风冷凝器，含过滤器，压力控制保护器
	台
	3
	
	
	

	10
	
	冷风机
	1、DD-100
2、库体内部蒸发器采用外转子中温型冷风机、合理布局悬挂、加远距离轴流风筒
	台
	2
	
	
	

	11
	
	冷风机
	1、DD-160
2、库体内部蒸发器采用外转子中温型冷风机、合理布局悬挂、加远距离轴流风筒
	台
	3
	
	
	

	12
	
	冷风机
	1、DD-140
2、库体内部蒸发器采用外转子中温型冷风机、合理布局悬挂、加远距离轴流风筒
	台
	3
	
	
	

	13
	
	热力膨胀阀
	TGEX-7.5
	套
	8
	
	
	

	14
	
	紫铜系统管路
	∅42、38、22、16、12，10紫铜管
	项
	8
	
	
	

	15
	
	制冷保温管道
	42#38#25#16#22#12#10#
	套
	8
	
	
	

	16
	
	制冷剂
	1、404A、R22
2、根据机主选择设配型号
	套
	7
	
	
	

	17
	
	冷库专用冷冻油
	1、B5.2/3GS/4GS/B3.2
2、根据机主选择设配型号
	套
	7
	
	
	

	18
	
	制冷辅材
	1、根据现场合理配置
2、氧煤气、焊条、乙炔、氮气、发泡剂、冷库专用胶及五金件等满足使用要求
	项
	1
	
	
	

	
	
	电气控制工程
	
	
	
	
	

	19
	
	配电柜
	1、制冷动力柜
2、含用电计量表、配件等满足甲方要求
	台
	7
	
	
	

	20
	
	自动微电脑温度控制
	1、微电脑控制箱
2、物联网远程控制
3、电流保护器
4、交流接触器
	套
	7
	
	
	

	21
	
	电缆、电线
	1、RVV:10mm、6mm、4mm、1.5mm等
2、国标电缆、电线
	项
	7
	
	
	

	
	
	冷库安装其它辅材
	
	
	
	
	

	22
	
	安装辅材
	1、管件、紧固件、预埋件、配管等
2、根据现场实际需要、合理布局施工
3、满足使用要求
	项
	1
	
	
	

	23
	
	辅梁
	冷库辅梁
	套
	1
	
	
	

	24
	
	库板挤塑板上部混凝土浇筑
	C30混凝土100mm厚
	m²
	402.5
	
	
	

	25
	
	外机基础及底座
	尺寸2000*1500，混凝土基础
	座
	7
	
	
	

	26
	
	不可竞争费用
	1、设计费7000元
2、清单编制费3000元
	项
	1
	10000
	
	

	合  计
	
	

	共  计
	
	


注：本项目投标报价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用，包含但不限于投标人为完成上述内容所必须支付的交通费、人工费、材料费、仪器设备或机械使用费、模板、脚手架、管理费、招标代理费、利润、税金、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。
投标单位：（盖章）
法定代表人/单位负责人（或委托代理人）：（签字或盖章）

______年月日
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四、服务承诺
（格式由磋商供应商自定、加盖公章。）

五、投标供应商必须提交的资格证明文件
（详见采购公告要求）

六、磋商供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由磋商供应商自定、加盖公章）

友情提醒
磋商供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，淮安市公共资源交易中心盱眙分中心及采购人保留对磋商供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现磋商供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。
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示范格式一
法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：       联系方式：
系 （磋商供应商名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商供应商： （加盖公章）  
年月日




身份证复印件













示范格式二
授权委托书
致   （采购单位）   ：
本授权书宣告：
委托方：  地址：
法定代表人：
受托人：姓名 性别： 出生日期：年月日
所在单位：职务：
身 份 证：联系方式：
兹委托受托人代表我公司参加           （项目名称及项目编号）               的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
委托单位       （公章）    
年月日 



身份证复印件








示范格式三
承   诺  书
（采购单位） ：
我方在项目名称：（项目编号：）的采购过程中，做如下承诺：
一、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
二、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；
三、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
四、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
五、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；
六、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
七、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。


特此承诺！

供应商：（电子签章）
法定代表人：（电子签章或电子签字）










示范格式四
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                       企业名称（电子签章）：
                                日  期：






注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业不填报。
2、非中小企业无须提供此函

示范格式五
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

              供应商全称（电子签章）：
                              日  期：






















示范格式六
联合体协议书

            （所有成员单位名称）自愿组成                                 （联合体名称），共同参加        （工程项目名称）       （项目编号）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．            （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。
2．联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3．联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                 。
5．本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 
6．本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。



              联合体牵头人名称：                         （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）
联合体成员名称：                           （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）



        年       月       日
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