表B.2.1　预算价封面

2026年高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园墓穴）扩建工程 工程

预算价

招　标　人：高邮市殡葬管理服务中心　（盖章）

2026年09月23日

表C.2.1　预算价扉页

工程名称：2026年高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园墓穴）扩建工程

标段名称：

预 算 价

预　算　价（小写）：2915137.85

（大写）：贰佰玖拾壹万伍仟壹佰叁拾柒元捌角伍分

编　制　人：张浩楠　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：黄骏　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏恒泰建设工程咨询有限公司　(盖章)

法定代表人
或其授权人：修红斌　(签字或盖章)

招　标　人：高邮市殡葬管理服务中心　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年09月23日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：2026年高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园墓穴）扩建工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	祥瑞苑B区（土建）	689013.17		22328.69
2	福瑞苑C区（土建）	680912.15		22066.16
3	松泽苑C区（土建）	1181154.69		38277.40
4	长宁苑C区（土建）	278137.41		9013.53
5	园路铺装工程（土建）	85920.43		2784.40
合　计		2915137.85		94470.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	587597.00
1.1	房屋建筑与装饰工程	587597.00
2	措施项目	44525.17
2.1	其中：安全生产	22328.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	56891.00
合　计		689013.17

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					587597.00	
		混凝土及钢筋混凝土工程					587597.00	
		E.3 一般预制混凝土构件					587597.00	
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010503016001	其他构件	1.祥瑞苑 2.基础：素土夯实、100mm厚碎石垫层、100mm/140mm厚C30混凝土垫层（内置钢筋5c6) 3.地宫：40mm厚高芝麻白花岗岩光面整石地宫、20mm厚芝麻白花岗岩隔板、20mm厚芝麻白花岗岩盖板；地宫四周50mm厚C30混凝土灌浆 4.盒盖：700*560*50mm厚山西黑花岗岩 5.碑座：700*140*200mm厚山西黑花岗岩光面 6.石碑：600*650*100mm厚山西黑花岗岩光面（含雕花图案、样式满足甲方要求） 7.墓穴编号牌：材质、样式同原墓穴 8.零星：祥见图纸 9.具体做法参	穴	74	7940.50	587597.00	
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			照图纸					

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		44525.17	
1	011601009001	安全生产		22328.69	
2	011601007001	文明施工		7051.16	
3	011601008001	环境保护		2644.19	
4	011601006001	临时设施		9989.15	
5	011601010001	冬雨季施工增加		734.50	
6	011601011001	夜间施工增加		1175.19	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		293.80	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		308.49	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				44525.17	-
合　计				44525.17	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		–	–		–			–
合　　计		–	–		–			–

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	632122.17	9	56891.00
合计					56891.00

人材机汇总表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	16.016950	140.00	2242.37
00150105	一般技工	工日	8.553220	250.00	2138.31
	人工小计	元			4380.68
01010100~1	三级钢 Φ6	t	0.058648	3546.00	207.97
02090101	塑料薄膜	m2	2.295968	0.69	1.58
03510701	铁钉	kg	20.561548	7.27	149.48
03570216	镀锌铁丝 8#	kg	3.541699	7.12	25.22
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.984606	8.81	8.67
04050203	碎石 5～16mm	t	0.90576	152.00	137.68
04050207	碎石 5～40mm	t	12.45420	152.00	1893.04
15372103	塑料卡子	个	180.08640	0.23	41.42
31150101	水	m3	6.322899	4.57	28.90
32010501	复合木模板	m2	13.206336	43.38	572.89
32020115	卡具	kg	1.560749	4.35	6.79
32020132	钢管支撑	kg	15.187286	4.08	61.96
32090101	周转木材	m3	0.340846	1730.06	589.68
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	7.096630	439.17	3116.63
80212155	C30预拌混凝土	m3	0.129146	439.17	56.72
CL-D00001	祥瑞苑	穴	74	7760.00	574240.00
	材料小计	元			581138.63
99052107	混凝土震捣器 插入式	台班	0.487024	9.87	4.81
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.060029	625.06	37.52
99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.042020	674.07	28.32
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.939779	27.76	26.09
99170303	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.015524	37.45	0.58
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.006325	39.28	0.25

人材机汇总表

工程名称：祥瑞苑B区（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.017824	21.45	0.38
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.045351	27.83	29.09
	机械小计	元			127.04
	总合计	元			585646.35

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	580688.39
1.1	房屋建筑与装饰工程	580688.39
2	措施项目	44001.66
2.1	其中：安全生产	22066.16
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	56222.10
合　计		680912.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					580688.39	
		混凝土及钢筋混凝土工程					580688.39	
		E.3 一般预制混凝土构件					580688.39	
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010503016001	其他构件	1.福瑞苑 2.基础：素土夯实、100mm厚碎石垫层、100mm/40mm/70mm厚C30混凝土基础（内置钢筋4c6) 3.地宫：20/40mm厚高芝麻白花岗岩光面整石地宫、20mm厚芝麻白花岗岩隔板、20mm厚芝麻白花岗岩盖板 4.盒盖：900*550*100mm厚山西黑花岗岩光面 5.碑座：900*160*100mm厚山西黑花岗岩光面 6.石碑：810*800*100mm厚山西黑花岗岩光面（含雕花图案、样式满足甲方要求） 7.墓穴编号牌：材质、样式同原墓穴 8.零星：祥见图纸 9.具体做法参照图纸	穴	101	5749.39	580688.39	
本页小计							580688.39	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		44001.66	
1	011601009001	安全生产		22066.16	
2	011601007001	文明施工		6968.26	
3	011601008001	环境保护		2613.10	
4	011601006001	临时设施		9871.70	
5	011601010001	冬雨季施工增加		725.86	
6	011601011001	夜间施工增加		1161.38	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		290.34	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		304.86	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				44001.66	-
合　计				44001.66	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		–	–		–			–
合　　计		–	–		–			–

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：福瑞苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	624690.05	9	56222.10
合计					56222.10

人材机汇总表

工程名称：福瑞苑C区（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	20.804316	140.00	2912.60
00150105	一般技工	工日	26.864641	250.00	6716.16
	人工小计	元			9628.76
01010100~1	三级钢 Φ6	t	0.073185	3546.00	259.51
02090101	塑料薄膜	m2	5.658234	0.69	3.90
03510701	铁钉	kg	69.569026	7.27	505.77
03570216	镀锌铁丝 8#	kg	12.015728	7.12	85.55
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	2.644890	8.81	23.30
04050203	碎石 5～16mm	t	0.877246	152.00	133.34
04050207	碎石 5～40mm	t	12.062127	152.00	1833.44
15372103	塑料卡子	个	610.96920	0.23	140.52
31150101	水	m3	15.397255	4.57	70.37
32010501	复合木模板	m2	44.804408	43.38	1943.62
32020115	卡具	kg	5.295066	4.35	23.03
32020132	钢管支撑	kg	51.525069	4.08	210.22
32090101	周转木材	m3	1.140476	1730.06	1973.09
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	17.489087	439.17	7680.68
CL-D00001	福瑞苑	穴	101	5460.00	551460.00
	材料小计	元			566346.34
99052107	混凝土震捣器 插入式	台班	1.200231	9.87	11.85
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.203656	625.06	127.30
99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.142559	674.07	96.09
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.562900	27.76	15.63
99170303	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.019373	37.45	0.73
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.007893	39.28	0.31
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.022243	21.45	0.48

人材机汇总表

工程名称：福瑞苑C区（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	3.380696	27.83	94.08
	机械小计	元			346.47
	总合计	元			576321.57

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1007300.00
1.1	房屋建筑与装饰工程	1007300.00
2	措施项目	76328.16
2.1	其中：安全生产	38277.40
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	97526.53
合　计		1181154.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					1007300.00	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1007300.00	
		E.3 一般预制混凝土构件					1007300.00	
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010503016001	其他构件	1.松泽苑 2.基础：素土夯实、100mm厚碎石垫层、100mm/50mm/190mm厚C30混凝土基础（内置钢筋4c6) 3.地宫：40mm厚高芝麻白花岗岩光面整石地宫、20mm厚芝麻白花岗岩隔板、20mm厚芝麻白花岗岩盖板 4.盒盖：700*560*50mm厚山西黑花岗岩光面 5.碑座：700*140*200mm厚山西黑花岗岩光面 6.石碑：600*650*100mm厚山西黑花岗岩光面（含雕花图案、样式满足甲方要求） 7.墓穴编号牌：材质、样式同原墓穴 8.零星：580*80*50mm厚山西黑花岗岩光面 9.具体做法参	穴	200	5036.50	1007300.00	
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
			照图纸					
本页小计							1007300.00	
合计							1007300.00	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		76328.16	
1	011601009001	安全生产		38277.40	
2	011601007001	文明施工		12087.60	
3	011601008001	环境保护		4532.85	
4	011601006001	临时设施		17124.10	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1259.13	
6	011601011001	夜间施工增加		2014.60	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		503.65	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		528.83	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				76328.16	-
合　计				76328.16	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		–	–		–			–
合　　计		–	–		–			–

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：松泽苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1083628.16	9	97526.53
合计					97526.53

人材机汇总表

工程名称：松泽苑C区（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	32.316581	140.00	4524.32
00150105	一般技工	工日	45.097646	250.00	11274.41
	人工小计	元			15798.73
01010100~1	三级钢 Φ6	t	0.126806	3546.00	449.65
02090101	塑料薄膜	m2	7.46064	0.69	5.15
03510701	铁钉	kg	118.46688	7.27	861.25
03570216	镀锌铁丝 8#	kg	20.4612	7.12	145.68
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	4.515965	8.81	39.79
04050203	碎石 5～16mm	t	1.2096	152.00	183.86
04050207	碎石 5～40mm	t	16.6320	152.00	2528.06
15372103	塑料卡子	个	1040.40	0.23	239.29
31150101	水	m3	20.301984	4.57	92.78
32010501	复合木模板	m2	76.296	43.38	3309.72
32020115	卡具	kg	9.0168	4.35	39.22
32020132	钢管支撑	kg	87.7404	4.08	357.98
32090101	周转木材	m3	1.94208	1730.06	3359.91
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	23.06016	439.17	10127.33
CL-D00001	松泽苑	穴	200	4810.00	962000.00
	材料小计	元			983739.67
99052107	混凝土震捣器 插入式	台班	1.58256	9.87	15.62
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.3468	625.06	216.77
99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.24276	674.07	163.64
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.77616	27.76	21.55
99170303	钢筋调直机 直径14mm	台班	0.033566	37.45	1.26
99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.013675	39.28	0.54
99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.038539	21.45	0.83

人材机汇总表

工程名称：松泽苑C区（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	5.75688	27.83	160.21
	机械小计	元			580.42
	总合计	元			1000118.82

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	237198.24
1.1	房屋建筑与装饰工程	237198.24
2	措施项目	17973.70
2.1	其中：安全生产	9013.53
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22965.47
合　计		278137.41

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					237198.24	
		混凝土及钢筋混凝土工程					237198.24	
		E.3 一般预制混凝土构件					237198.24	
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	010503016001	其他构件	1.长宁苑 2.基础：素土夯实、100mm厚碎石垫层、100mm厚C30混凝土基础 3.地宫：40mm厚高芝麻白花岗岩光面整石地宫、20mm厚芝麻白花岗岩隔板、20mm厚芝麻白花岗岩盖板 4.盒盖：500*450*80mm厚山西黑花岗岩光面 5.碑座：500*120*140mm厚山西黑花岗岩光面 6.石碑：690*400*100mm厚山西黑花岗岩光面（含雕花图案、样式满足甲方要求） 7.墓穴编号牌：材质、样式同原墓穴 8.零星：祥见图纸 9.具体做法参照图纸	穴	54	4392.56	237198.24	
本页小计							237198.24	
合计							237198.24	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		17973.70	
1	011601009001	安全生产		9013.53	
2	011601007001	文明施工		2846.38	
3	011601008001	环境保护		1067.39	
4	011601006001	临时设施		4032.37	
5	011601010001	冬雨季施工增加		296.50	
6	011601011001	夜间施工增加		474.40	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		118.60	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		124.53	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
本页小计				17973.70	-
合　计				17973.70	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		-	-		-			-
合　　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：长宁苑C区（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	255171.94	9	22965.47
合计					22965.47

人材机汇总表

工程名称：长宁苑C区（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
00150101	普工	工日	6.778454	140.00	948.98
00150105	一般技工	工日	2.680366	250.00	670.09
	人工小计	元			1619.07
03510701	铁钉	kg	4.813387	7.27	34.99
03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.202608	8.81	1.78
04050203	碎石 5～16mm	t	0.33696	152.00	51.22
04050207	碎石 5～40mm	t	4.63320	152.00	704.25
31150101	水	m3	1.197504	4.57	5.47
32010501	复合木模板	m2	3.18384	43.38	138.11
32020115	卡具	kg	0.202608	4.35	0.88
32020132	钢管支撑	kg	2.156328	4.08	8.80
32090101	周转木材	m3	0.095515	1730.06	165.25
80212115	C20预拌混凝土(非泵送型)	m3	2.302020	421.43	970.14
CL-D00001	长宁苑	穴	54	4310.00	232740.00
	材料小计	元			234820.89
99052108	混凝土震捣器 平板式	台班	0.172368	12.73	2.19
99070906	载重汽车 装载质量4t	台班	0.007236	625.06	4.52
99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.005789	674.07	3.90
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	0.981552	27.76	27.25
99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.238788	27.83	6.65
	机械小计	元			44.51
	总合计	元			236484.47

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	73273.76
1.1	房屋建筑与装饰工程	73273.76
2	措施项目	5552.32
2.1	其中：安全生产	2784.40
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7094.35
合　计		85920.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					73273.76	
		楼地面装饰工程					72367.40	
		L.1 整体面层及找平层					21235.17	
1	011101002001	细石混凝土楼地面	1.素土夯实 2.100mm厚碎石垫层 3.面层厚度、混凝土强度等级：100mm厚C30混凝土基层	m2	208.72	101.74	21235.17	
		L.2 石材及块料面层					51132.23	
2	011102001001	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆1道、30mm厚干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：30mm厚大理石（样式与原道路配套）	m2	208.72	244.98	51132.23	
		拆除工程					906.36	
		K.1 拆除工程					608.21	
3	041001001001	拆除路面	1.材质：大理石 2.厚度：30mm	m2	5.28	78.86	416.38	
4	041001003001	拆除基层	1.材质：混凝土 2.厚度：10cm	m2	5.28	27.77	146.63	
5	041001003002	拆除基层	1.材质：碎石 2.厚度：10cm	m2	5.28	8.56	45.20	
		A.3 回填方及余方弃置					298.15	
本页小计							72975.61	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：建筑垃圾	m3	1.37	217.63	298.15	
本页小计							298.15	
合计							73273.76	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		5552.32	
1	011601009001	安全生产		2784.40	
2	011601007001	文明施工		879.29	
3	011601008001	环境保护		329.73	
4	011601006001	临时设施		1245.65	
5	011601010001	冬雨季施工增加		91.59	
6	011601011001	夜间施工增加		146.55	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		36.64	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		38.47	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				5552.32	-
合　计				5552.32	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计		–	–		–			–
合　　计		–	–		–			–

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：园路铺装工程（土建）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	78826.08	9	7094.35
合计					7094.35

人材机汇总表

工程名称：园路铺装工程（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000020	二类工	工日	3.053952	140.00	427.55
00150101	普工	工日	17.311202	140.00	2423.57
00150105	一般技工	工日	45.667936	250.00	11416.98
00150109	高级技工	工日	4.717072	340.00	1603.80
	人工小计	元			15871.90
03510705	铁钉 70mm	kg	6.67904	7.27	48.56
03652403	合金钢切割锯片	片	0.876624	4.44	3.89
04010611	水泥 32.5级	kg	3546.507624	0.30	1053.31
04010701	白水泥	kg	20.872	1.02	21.29
04030107	中砂	t	10.188312	169.00	1721.82
04050203	碎石 5～16mm	t	2.50464	152.00	380.71
04050207	碎石 5～40mm	t	34.43880	152.00	5234.70
05250502	锯(木)屑	m3	1.25232	52.29	65.48
07112130~1	大理石 30mm	m2	212.8944	150.00	31934.16
31110301	棉纱头	kg	2.0872	5.57	11.63
31150101	水	m3	20.479908	4.57	93.59
32090101	周转木材	m3	0.125232	1730.06	216.66
80212117	C30预拌混凝土(非泵送型)	m3	21.185080	439.17	9303.85
	材料小计	元			50089.65
99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	0.647032	333.78	215.97
99052108	混凝土震捣器 平板式	台班	1.628016	12.73	20.72
99071104	自卸汽车 装载质量6t	台班	0.131343	738.07	96.94
99130511	夯实机(电动) 夯击能量250N·m	台班	1.523656	27.76	42.30
99230127	石料切割机	台班	3.506496	14.36	50.35
99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	0.000589	703.15	0.41
	机械小计	元			426.69

人材机汇总表

工程名称：园路铺装工程（土建）

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
	总合计	元			66388.24