
宝应县广洋湖镇卫生院公厕拆除改造提升工程
编制说明

一、工程概况

1、项目名称：宝应县广洋湖镇卫生院公厕拆除改造提升工程；
2、建设规模：建筑、安装工程；
3、工程类别：建筑工程三类、安装工程三类取费；
二、委托的咨询业务类别：招标控制价
三、咨询范围：宝应县广洋湖镇卫生院公厕拆除改造提升工程
四、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏市政工程计价定额》（2014版）、2014 年《江苏省安装工程计价定额》及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2019年）营改增后调整内容；

4、《江苏省修缮费用定额》（2009版）；

5、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

6、苏建函价〔2025〕66号；

7、《扬州工程造价管理》(2025年第2期)，指导价缺项的执行市场价；
8、其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

五、编制说明：

（一）建筑工程：

1、社会保障费、住房公积金、税金分别按2.4%、0.42%、9%计算； 

2、工程现场安全文明施工基本费分别按3.1%计算，安全文明施工标准化增加费0%，结算时按核定费率调整；扬尘污染防治增加费分别按0.31%计算；

3、夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费、智慧工地费用分别按0.05%、0.2%、0.125%、0.025%、1.65%、0.05%、0.115%计算；

4、工程预留金分别为0元；专业工程暂估价为15400元；

5、部分做法编制口径：（1）室外走廊、坡道、台阶及地面暂按30mm五莲花火烧板铺贴装修做法，公厕与原有地面连接暂按50m2预留考虑，（2）化粪池图纸未说明，暂考虑为有效容积10m3玻璃钢化粪池，（3）图纸成品屋脊材质不详，暂按水泥脊瓦考虑，（4）内墙砖暂按铺贴1.8米高考虑，（5）外墙涂料因业主要求调整为真石漆；
6、本控制价工程量及做法与实际施工若不相符，结算时按实调整。

（二）安装工程：

1、社会保障费、住房公积金、税金分别按2.4%、0.42%、9%计算； 

2、工程现场安全文明施工基本费分别按1.5%计算，安全文明施工标准化增加费0%，结算时按核定费率调整；扬尘污染防治增加费分别按0.21%计算；

3、冬雨季施工、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费、智慧工地费用分别按0.075%、0.025%、1.1%、0.03%、0.06%计算；

4、工程预留金分别为0元；专业工程暂估价为42000元；

5、本控制价工程量及做法与实际施工若不相符，结算时按实调整。
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