

JSZC-321084-JYZX-T2025-0010

建设工程施工合同

高邮市临泽镇陈甸村党群服务中心项目

高邮市临泽镇人民政府



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

第一部分 协议书

发包人(全称):高邮市临泽镇人民政府(以下简称甲方)

承包人(全称):江苏秦武建设工程有限公司(以下简称乙方)

依照《〈中华人民共和国民法典〉》、《〈中华人民共和国建筑法〉》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:高邮市临泽镇陈甸村党群服务中心项目。

工程地点:高邮市临泽镇陈甸村。

工程内容:本工程为高邮市临泽镇陈甸村党群服务中心项目,含新建框架结构二层的房屋,建筑面积约 230 平方米,原有建筑立面改造、门窗更换及室内出新等等。

二、工程承包范围。

承包范围:本工程为高邮市临泽镇陈甸村党群服务中心项目,包工包料包安全。

三、服务期:施工工期 120 天,具体开工时间以招标人要求的开工时间为准。

四、质量标准:合格。

五、合同价款

金额(大写):捌拾叁万叁仟捌佰陆拾陆元整(人民币: 833866.00 元)。

六、付款方式:

验收合格且在当年年底付合同价的 40%、2026 年年底且项目审计结束后付至审计价的 70%、2027 年年底结清余款。

七、安全责任:承包人必须对工程建设过程的安全生产负全面管理责任,并承担相关费用,包括安全防护费用。因承包人责任发生意外事件而造成人员伤亡、财产损失时由承包人承担赔偿责任。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、投标书及其附件
- 4、本合同专用条款



5. 本合同通用条款

6. 工程量清单

7. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分〈〈通用条款〉〉中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2025 年 7 月 21 日

合同订立地点：高邮市临泽镇人民政府

本合同双方 盖章 签字 后生效。

发 包 人：(盖章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

承 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

经办人：

年 月 日。

见证单位 (章)



第二部分 通用条款

具体详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201)第二部分通用合同条款。



第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：见《通用条款》2.1条

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用_____ / _____ 语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：建筑法、招标投标法、民法典、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：设计文件所指定的规范、规程和标准，建筑工程质量验收统一标准及其系列规范、江苏省建筑安装工程施工技术操作规范、扬州市质量通病防治办法、民用建筑节能工程施工质量验收规程、现行其他强制性规范和标准。

发包人提供标准、规范的时间：执行通用条款。

国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

发包人对图纸的保密要求：/

使用国外图纸的要求及费用承担：/

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：潘金奎 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：负责施工过程的质量、投资、进度控制；安全、合同和信息管理；现场参建各方间的工作协调；根据施工质量和安全情况，以及实际进度核签工程款支付凭证；负责设计变更及计量签证的审查和管理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工期延误和工程变更的确认，发布施工暂停令和复工令。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：陈忠 职务：_____



职权：负责与发包人有关的协调工作；代表发包人参与施工现场的管理活动，签发发包人文件，审查并签署工程款支付凭证，委托发包人代表参与并监督工程计量。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：/

7. 项目负责人 承包人在做的其他工作：/

姓名：姚薇薇（苏 232181814208） 职务：项目经理

8. 发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

(2) 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备条件，施工用水、电费用由承包人承担。

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人提供应由发包人办理的施工所需证件和批文。

(6) 水准点与坐标控制点交验要求：/

(7) 图纸会审和设计交底时间：由总监现场组织。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位古树名木的保护工作）：/

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：/

9. 承包人工作 承包：/

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：施工进度计划每月 25 号前。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责施工现场的安全保卫工作及非夜间施工期间的正常场区照明。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工过程中应注意对其他施工单位成品和半成品的保护，因承包人原因造成的损坏，应给以修复并赔偿造成的损失。



(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护要求及费用承担: /

(8) 施工场地清洁卫生的要求: 根据市标准化工地要求组织施工。

(9) 双方约定承包人应做的其他工作: /

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 开工前7天报审施工组织设计及施工总进度计划,各分项工程开工前7天报审专项施工方案,每月25日报审下月施工进度实施计划。

工程师确认的时间: 施工组织设计和施工总进度计划的确认期为7天,专项施工方案及月施工进度实施计划的确认期为4天。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求: /

13. 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况: 因承包人原因造成的工期延误按200元/天处罚。

四、质量与验收

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位: 隐蔽工程、不同工序、分部分项工程的验收。

19. 工程试车

19.5 试车费用的承担: /

五、安全施工 承包人必须对工程建设过程的安全生产负全面管理责任,并承担相关费用,包括安全防护费用。因承包人责任发生意外事件而造成人员伤亡、财产损失时由承包人承担赔偿责任。

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

23.2 本合同价款采用 固定单价合同 方式确定。

(1) 采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围: /

合同价款中包括的风险范围: 除设计变更或招标人要求变动及政策性调整的内容以外的风险。

风险费用的计算方法: 见风险范围以外合同价款调整方法。



风险范围以外合同价款调整方法:

风险范围以外合同价款调整方法:变更结算调整方法:以图纸设计变更和招标人要求变更为依据,只调整变更部分,变更费用让利按投标报价时让利幅度同等让利[$\text{投标让利幅度} = 1 - \text{投标报价} / \text{招标人预算价}$]。

① 由工程设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单中,已有项目的工程量的增加或减少,其相应综合单价不变,若该分部分项工程量变更超过 15%,则综合单价由承包人与发包人另行商定,工程量据实增减;类似于投标工程的价格,可以参照招标时类似的综合单价。

② 新增零星工程以实际签证为准,经审计后,以审定价作为结算的依据。

(2) 采用可调价格合同,合同价款调整方法: /

(3) 采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定: /

23. 3 双方约定合同价款的其他调整因素: /

24. 工程预付款:

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: /

扣回工程款的时间、比例: /

25. 工程量确认

25. 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 见通用条款。

26. 工程款(进度款)支付:

验收合格且在当年年底付合同价的 40%、2026 年年底且项目审计结束后付至审计价的 70%、2027 年底结清余款。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27. 4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

(1) 材料设备单价与一览表不符: /

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: /

(3) 承包人可代为调剂串换的材料: /

(4) 到货地点与一览表不符: /

(5) 供应数量与一览表不符: /

(6) 到货时间与一览表不符: /

27. 6 发包人供应材料设备的结算方法: /



28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定:

1、设备、构件、成品及半成品供应:

根据设计和预算编制时确定的材料等级,由发包人提供参考品牌、价格(此价格为运送至承包人指定地点的价格),承包人购买的质量满足要求。

2、非暂定价材料、设备、构件、成品及半成品的供应

1)、非暂定价材料、设备等,应根据设计和标底编制时确定的材料的规格、型号、参考品牌和质量等级由承包人书面推荐三种同等级材料,经监理方和发包人审核确认后,方可使用;

2)、对于非暂定价材料、设备等,发包人根据工程建设需要,要求更改材料设备等级或改变用材规格、型号时,由发包人进行询价定价,承包人负责购买,结算时,根据投标人投标书中明示的单项材料、设备让利后的价格按实调整相关价格结算;

八、工程变更:所有工程变更以监理工程师签发的有编号的通知单为准。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32.1. 承包人提供竣工图的约定: /。

32.2. 中间交工工程的范围和竣工时间: /

十、违约、索赔和争议

35. 违约

35.1. 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任: /

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: /

双方约定的发包人其他违约责任:中途终止履行合同,除赔偿承包人损失外,另按工程总价的5%支付违约金。

35.2. 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任: /

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任: 达不到合同约定的合格的质量标准,承包人承担由此引起的一切损失。

双方约定的承包人其他违约责任:承包人中途终止履行合同,除赔偿发包人的损失



外，另按工程总价的 5% 支付违约金。

37. 争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请建设行政主管部门调解；

(2) 调解不成时，约定向高邮市人民法院提起诉讼。

十一、其他

38. 工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：/

分包施工单位为：/

39. 不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：地震、洪水、战争、空中坠物、九级以上大风、连续七天以上的暴雨。由不可抗力造成的损失各自承担，互不负赔偿责任。

40. 保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：/

发包人委托承包人办理的保险事项：/

(2) 承包人投保内容：施工现场意外伤害保险，并承担费用。

41. 担保

41.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：/。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提供中标价 10% 的履约保证金（允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函、电子履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，采购电子履约保函（保险）方式提供担保的对照苏财购（2023）150 号文遵照执行）作为本合同附件。在项目验收合格后无息返还。

(3) 双方约定的其他担保事项：/

46. 合同份数：一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构贰份。

47. 补充条款

47.1 施工过程中严格控制工程变更，变更工程量超过 10% 部分的工程款不予结算，且超过 10% 部分的工程审计费用由乙方支付。

47.2 项目竣工验收所产生一切费用由承包人支付。



47.3 承包人必须充分考虑现场实际情况、施工条件及安全文明施工等因素，不得影响居民的正常生活，否则由承包人承担所有由此引起的一切损失。



附件 1: 工程质量保修书

发包人(全称): 高邮市临泽镇人民政府(以下简称甲方)

承包人(全称): 江苏秦武建设工程有限公司(以下简称乙方)

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就高邮市临泽镇陈甸村党群服务中心项目(工程全称)订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；
3. 装修工程为 2 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6. 给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：/。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。



2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照《建设工程质量管理条例》的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由承包人提出保修方案, 承包人将设计业务分包的, 应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为工程总承包合同附件, 其有效期限至保修期满。

发 包 人:

(公章)

住所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

承 包 人:

(公章)

住所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:



建设工程廉政协议

发包人(全称): 高邮市临泽镇人民政府 (以下简称甲方)

承包人(全称): 江苏秦武建设工程有限公司 (以下简称乙方)

为了在高邮市临泽镇陈甸村党群服务中心项目建设中保持廉洁自律的工作作风,推进工程进度和质量,确保工地安全的顺利进行,防止各种不正当行为的发生,根据国家有关建设工程廉政建设的规定,结合本项目的特点,工程发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)自愿签订建设工程廉政协议:

一、乙方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生,如有发现,应立即向本甲方单位领导报告;举报者奖励 1000 元人民币,对知情不报者,一经查出,视情节轻重都要开除,直至追究刑事责任。

二、乙方不得以任何形式向甲方管理人员赠送各种礼品、礼券或现金,甲方管理人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券或现金。甲方人员不得在乙方处报销任何应由个人支付的费用如有违反,一经发现将开除,工资扣半结算,直至追究刑事责任。

三、乙方在工程建设中贿赂甲方人员,经甲方领导查实的,甲方有权终止班组承包合同,同时按乙方实际完成工程量 50% 结算工程款,同时补甲方因此造成的损失。

四、乙方不得为甲方人员购置或者提供通讯工具、电话充值卡、交通工具等物品。

五、甲方及管理人员其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费

六、乙方不得以洽谈业务、签订承包合同、工程量变动结算、工程验收、工程质量问题处理等借口私下商谈或者达成默契。

七、此协议与建设工程承包合同同时签订,一式二份,甲乙双方各执一份。

八、此协议自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人:

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:



(Handwritten signature)



委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

