十、企业业绩

供应商承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额
1	宁夏公路管理中心中卫分中心2023年G109线梅家沟至新寺沟段等两项公路养护工程施工第2标段	宁夏公路管理中心中卫分中心	15296431元
2	2021年高速公路养护工程(第一批)施工(二标段)	宁夏交投高速公路管理有限公司	19328192.69元
3	陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG01-2023 标段	陕西交通控股集团有限公司西安绕城分公司	13559522.42 元
4	陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG02-2023 标段	陕西交通控股集团有限公司西安外环分公司	5925768 元
5	陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG03-2023 标段	陕西交通控股集团有限公司西汉分公司	5312206.5 元
6	陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG04-2023 标段	陕西交通控股集团有限公司西长分公司	7061640.62 元
7	省道105线K18+833-K25+993(卓资山县)段公路养护工程(S105-YHS105-YHSG-1)	乌兰察布市公路养护中心	6734527元

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

企业业绩1

中标通知书

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

你方于2023年04月18日所递交的宁夏公路管理中心中卫分中心2023年G109线梅家沟至新寺沟段等两项公路养护工程施工第2标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：15296431.00元（大写：壹仟伍佰贰拾玖万陆仟肆佰叁拾壹元整）。

计划工期：2023年05月01日至2023年08月30日，计122日历天，缺陷责任期6个月。

质量要求：标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。

安全目标：“三类人员”持证率100%；在生产过程中确保不发生生产安全责任事故、重大伤亡事故和死亡事故。

项目经理：王涛。

项目总工：袁安平。

请你方在接到本通知书后的30日内到宁夏公路管理中心中卫分中心与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知前附表”第7.7.1款和“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招　　标　　人：宁夏公路管理中心中卫分中心（盖单位章）

招标代理机构：宁夏众帮天成工程有限公司（盖单位章）

日　　　　期：2023年05月24日

合同编号：

公 路 工 程

施工合同协议书

[正本]

项目名称：宁夏公路管理中心中卫分中心2023年G109线梅家沟至新寺沟段等两项公路养护工程施工第2标段

发 包 人：宁夏公路管理中心中卫分中心

承 包 人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

签订地点：宁夏回族自治区中卫市

签订时间：2023 年 6 月

宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年 G109 线
梅家沟至新寺沟段等两项公路养护工程施工第 2 标段
施工合同协议书

宁夏公路管理中心中卫分中心（以下简称发包人）为实施宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年 G109 线梅家沟至新寺沟段等两项公路养护工程施工第 2 标段（项目名称），已接受陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（以下简称承包人）对该标段施工的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该标段建设规模及主要工程数量：G109 线 K1346+207-K1353+719（中宁黄河桥南至中宁收费站）段预防养护工程全长 7.512km，公路等级为一级，设计速度 100km/h，路基宽度为 42m，路面宽度 32m。**病害处置方案：**本项目划分为一个养护设计单元，对路面病害处治后加铺 2cmSMC-13 超薄磨耗层并完善交安设施。**主要工程量为：**病害处理中冷刨热铺 3.5cm 细粒式 AC-13C 型 SBS 改性沥青混凝土 57104.4 ㎡，冷刨热铺 7cmAC-16C 中粒式改性沥青混凝土 5846.4 ㎡，冷刨热铺 3.5cm 细粒式 AC-13C 型 SBS 改性沥青混凝土 9247.6 ㎡（掺玄武岩纤维），路面灌缝 18034m，病害处治完毕后加铺 2cmSMC-13 超薄磨耗层 236160 ㎡，双组份型标线 18822.2㎡等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、补充资料、会议纪要及发包人上级单位养护工程管理的相关文件)；

（2）中标通知书；

（3)投标函和投标函附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

（4）项目专用合同条款(项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（5）公路工程专用合同条款(公路工程标准施工招标文件)；

（6）通用合同条款(标准文件)；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范(项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分、公路工程标准施工招标文件)；

（9）图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（10）已标价的工程量清单(包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其它说明及工程量清单各项表格)；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺、投标书附表及投标文件中的施工组织设计；

（12）工程建设期间，合同双方经协商达成一致的对合同作出的变更的正式函件、图纸、和对技术规范作出修正和补充的正式函件和图纸；

（13）使用农民工承诺书；

（14）在本项目专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件将互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 合同价款：

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)壹仟伍佰贰拾玖万陆仟肆佰叁拾壹元（¥15296431.00），其中应付工程款：人民币（大写）壹仟肆佰柒拾万零捌仟壹佰零陆元柒角叁分（¥14708106.73元），暂列金额：人民币（大写）伍拾捌万捌仟叁佰贰拾肆元贰角柒分（¥588324.27元）。

4. 承包人项目经理：王涛。承包人项目总工：袁安平。发包人委派业主代表：宋钰宁。

5. 工程质量目标：标段工程交工验收的质量评定满足国家质量评定合格标准；竣工验收的质量评定满足国家质量评定合格标准。工程安全目标：“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生。

6. 由于发包人按本协议书第 7 条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：

（1）承包人承诺按合同约定承担工程的实施和完成及其缺陷修复。

（2）向本项目监理人提供详细合理的施工组织设计并由本项目监理人审定后报发包人备案，保证按照本项目监理人审定的施工组织设计中规定的进度计划施工。

（3）若不能按照投标文件所承诺的人员、设备进场，或不能按照本项目监理人批复的进度计划进行施工，承包人将接受发包人的任何处罚，直至清退出场，由此造成的损失 由承包人承担。

7. 发包人承诺按合同及合同谈判会议纪要约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期: 2023 年 8 月 30 日前完工 。

9. 纠纷处理： 双方意见不一致时，进行充分协商处理，协商不成时，通过项目所在地仲裁机构仲裁，或通过项目所在地法院诉讼判决。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格，缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

合同订立时间：2023 年 6 月 5 日

11. 本协议书正本 二 份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，发包人执副本 三 份，承包人执副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（此页签署页，无正文）

发包人：宁夏公路管理中心中卫分中心

法定代表人

或其授权的代理人：

经办人：

承包人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

法定代表人

或其授权的代理人：

经办人：

企业业绩2

中标通知书

陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司：

你方于 2021 年 08 月 17 日所递交的宁夏交投高速公路管理有限公司 2021 年高速公路养护工程（第一批）施工(二标段)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：壹仟玖佰叁拾贰万捌仟壹佰玖拾贰元陆角玖分

（￥19328192.69）

工　　期：60 日历天

质量目标：标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准;标段工程竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准

安全目标：生产过程中确保不发生生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故

项目经理：王 涛

项目总工：袁安平

请你方在接到本通知书后的 30 日内到宁夏交投高速公路管理有限公司与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招　标　人：宁夏交投高速公路管理有限公司（盖单位章）

招标代理机构：宁夏八方工程管理咨询有限公司（盖单位章）

2021 年 08 月 30 日

宁夏公共资源进场交易

合同协议书

宁夏交投高速公路管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宁夏交投高速公路管理有限公司2021年高速公路养护工程（第一批）施工（项目名称），已接受陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目第2标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议，以资共同信守。

1.第2标段建设规模及主要内容：

宁夏高速公路桥梁安全防护能力提升工程（二期）、S70线固彭高速K0+000-K33+928段路面修复性养护工程、高速公路隧道入口段交通安全设施改造工程。具体工程量详见施工图设计文件及工程量清单。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)施工合同及附件（含廉政合同、安全生产合同、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料以及使用农民工承诺函）、补充合同及附件；

(2)中标通知书；

(3)投标函和投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

(4)项目专用合同条款（项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(5)公路工程专用条款（公路工程标准施工招标文件）；

(6)通用合同条款（标准文件）；

(7)工程量清单计量规则；

(8)技术规范（项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(9)技术规范（公路工程标准施工招标文件）；

(10)图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(11)已标价的工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工

说明、、其他说明及工程量清单各项表格<工程量清单表5.1～表5.5>等）；

(12)承包人有关人员、设备投入的承诺、投标文件附表及投标文件中的施工组织设计；

(13)工程建设期间，合同双方经协商达成一致的对合同作出的变更的正式函件、图纸，和对技术规范作出修正和补充的正式函件和图纸；

(14)在本项目专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：**人民币（大写）**壹仟玖佰叁拾贰万捌仟壹佰玖拾贰元陆角玖分（¥19328192.69），**税率为** 9 %，**价款为人民币（大写）**壹仟柒佰柒拾叁万贰仟贰佰捌拾陆元捌角柒分（¥17732286.87），**税额人民币（大写）**壹佰伍拾玖万伍仟玖佰零伍元捌角贰分（¥1595905.82）。**扣除暂列金后工程费为人民币（大写）**壹仟捌佰柒拾陆万伍仟贰佰叁拾伍元陆角贰分（¥18765235.62），**暂列金为人民币（大写）**伍拾叁万壹仟玖佰陆拾捌元陆角壹分（¥562957.07）。

4. 承包人项目经理：王涛（身份证号：　　）。承包人项目总工（技术负责人）：袁安平（身份证号：　　）。

5.工程质量符合：标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准；标段竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。工程安全目标：生产过程中确保不发生生产安全责任事故、重大伤亡事故和死亡事故。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.计划工期：自开工令颁发之日起 60日历天，缺陷责任期：自实际交工日期起计算180日历天。

9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人

签字并加盖单位公章后生效。全部工程自完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本贰份、副本拾份，合同双方各执正本壹份，发包人执副本柒份，承包人执副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(以下无正文)

发包人：宁夏交投高速公路管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：

或其

授权的代理人：（签字）

2021 年 9 月 15 日

承包人：陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司（盖单位章）

法定代表人：

或其

授权的代理人：（签字）

2021 年 9 月 15 日

宁夏交投高速公路管理有限公司

2021年高速公路养护工程（第一批）施工

交工证书

交工验收时间：2022年1月12日

项目名称：宁夏交投高速公路管理有限公司2021年高速公路养护工程（第一批）施工	合同段名称及编号：二标段
项目法人：宁夏交投高速公路管理有限公司	设计单位：浙江省交通规划设计研究院有限公司
施工单位：陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司	监理单位：武汉桥梁建筑工程监理有限公司

主要工程量：

S70线固线高速K0+000-K33+928段路面修复养护工程，全长33.928km，高速公路隧道入口段交通安全设施改造等主要工程量为：挖除旧路油面10024m²、基层483.9m³，新建4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青砼10128m²，5cmAC-16C中粒式SBS改性沥青砼10221m²，水泥稳定碎石18cm上基层9826m²、18cm下基层8m²；桥涵台背换填液态粉煤灰567m³；拆除新建矩形盖板边沟583m；拆除新建单柱式交通标志56块，新建附着式交通标志10块，新建交通热熔发反光标线1987.3m²，铲除标线1987.3m²，新建波形护栏Gr-A-4E型16m、AT1-2型24m、AT2型24m、BT-1型584m，拆除护栏985m，新建轮廓标12个，反光膜2m²，示警桩2根。

本合同段价款	原合同	19328192.69元	实际	19378028.88元
本合同段工期	原合同	60日历天	实际	2021年9月20日-2022年1月12日

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

该工程施工能够按照技术规范实施，已完成合同约定的各项工程内容，涉及合同变更等遗留问题已处理完毕，交工资料基本按照要求编制完成，已按要求完成工作总结报告，对该工程质量评定为合格等级，请落实专人履行缺陷责任期的责任。

魁耿印永 6101990556581

宁夏交投凯达路桥工程建设有限公司 6101990556577

我部交工验收资料已按要求编制完成，资料真实完整。经自检，工程质量评定为合格等级，我部承诺将认真履行好缺陷责任期内的责任。 承包人（签字） 单位盖章 2022年1月12日
施工单位能够严格按照设计和施工技术规范组织施工，施工期间质检，安全系统健全，施工期间未发生重大质量事故和安全事故。 监理工程师（签字） 单位盖章 2022年1月12日
工程已按设计文件要求建成，工程质量符合设计文件要求。 设计单位（签字） 单位盖章 2022年1月12日
工程已按施工合同及设计要求建成，工程质量符合设计规范要求，综合评分为97.8分，交工验收评定为合格等级。 业主（签字） 单位盖章 2022年1月12日

企 业 名 称 变 更 核 准 通 知 书

（西工商高新）名称变内核字[2022]第001432号

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

你局送审的 陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司 企业名称变更登记材料收悉。经审查，核准该企业名称变更为：

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

（行业：公路工程建筑 代码：4812）。

申请的经营范围：

同时核准以该企业为核心企业组建的企业集团名称为：

——

以上名称在企业登记机关核准变更登记，换发营业执照后生效。

（印章）

2022年08月01日

注：1、名称变更核准的有效期为6个月，有效期满，核准的名称自动失效。

2、企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得以本通知书的企业名称登记。

3、企业变更登记时，登记机关应当将本通知书存入企业档案。

4、企业登记机关应在核准企业变更登记、企业集团设立（变更）登记之日起 30 日内，将加盖登记机关印章的**《企业名称变更核准登记回执》**及该企业营业 执照复印件报送企业名称核准机关备案。企业应当在企业变更登记之日起 30 日内将加盖公章的企业营业执照复印件报送企业名称核准机关备案。未报送备案的，名称核准机关在有效期满三个月后将该名称作为未登记的名称处理。

企业业绩3

陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

中标通知书

陕西交通建设养护工程有限公司、陕西高速交通工贸有限公司、陕西交控凯达路桥工程建设有限公司、陕西交通电子工程科技有限公司：

你方于 2023 年 3 月 16 日所递交的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG01-2023 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

养护工程中标价：¥2956500066.84 （大写：贰亿玖仟伍佰陆拾伍万零陆拾陆元捌角肆分），日常养护中标费率：94.99%。

养护工程工期：6 个月，缺陷责任期 12 个月，工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。

日常养护工期 3 年，工程质量达到交通运输部现行公路养护规范、规章、办法以及陕西省交通运输厅、陕西省公路局、陕西交控集团关于公路日常养护的相关要求。

工程安全目标：建立健全专门的安全生产管理机构，完善安全生产管理制度和体系，落实安全生产责任，施工过程中确保不发生安全生产事故。

项目经理：李万军 。

项目总工：沈 玲 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 陕西省西安市太白南路 9 号陕西交控集团运营管理分公司 与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

2023 年 3 月 27 日

实施协议书

甲方：陕西交通控股集团有限公司西安绕城分公司

乙方： 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

根据运营管理公司与陕西路桥集团有限公司签署的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工(YHSG01-2023标段)施工合同文件，为进一步明确工作内容，规范工作程序，确定责任义务，双方本着客观事实，公平公正的原则，经友好协商，就西安绕城高速公路、机场专用高速公路全线及其连接线日常养护相关事项达成如下协议。

1.下列文件应视为构成协议的组成部分：

(1)公路养护项目施工YHSG01-2023 合同段合同文件；

(2)本协议书及各种合同附件；

(3)工作量清单；

(4)养护中心及工区人员清单；

(5)养护中心及工区设备清单；

(6)技术规范及计价规则。

2.工作范围及内容：

工作范围：

(1)公路路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、沿线设施、绿化的日常保洁、小修保养；

（2）公路应急抢修；（不含工程费）

工作内容：

依据现行《公路养护技术规范》及路基、沥青路面、水泥混凝土路面、桥梁、隧道公路等专项养护技术规范，按照《公路养护安全作业规程》及陕西省公路局《陕西省干线公路日常养护管理工作规定》、运营管理公司《公路日常养护作业规范》等开展公路巡查、经常性检查、保养和小修作业。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟叁佰伍拾伍万玖仟伍佰贰拾贰元肆角贰分（¥13559522.42）（上述价款不包含应急抢修）。

4. 计量与支付：

计量支付周期：按月计量支付。

计量与支付方式：日常养护施工工程量计量时以实际发生、经甲方验收合格后的数量为准，并结合分公司及管理所考核结果进行计量支付。

5. 双方的权利与义务补充：

（1）乙方有按照甲方制定的日常养护管理及考核办法开展日常养护工作的义务。

（2）缺陷责任期。日常保养无缺陷责任期，日常维修的缺陷责任期一般为 6 个月（结构物维修缺陷责任期为 12 个月）。

（3）避险义务。乙方巡检过程中如发现存在安全隐患的病害应立即上报并采取应急措施，因乙方原因，未能及时

采取应急措施或按照相关规定时限处治病害的，应承担由此造成的一切后果。

6.养护目标要求：

时限目标：接到发现问题通知后，路面病害处治在12小时内处治完毕；钢板护栏损坏24小时内修复；混凝土护栏损坏7天内修复；交通标志标牌损坏48小时内修复。

质量目标：各类制度健全运行机制顺畅，管理职责明确，执行落实到位；路基稳定，路面平整，路容整洁，结构安全，设施完好，标线清晰，标牌醒目，绿化亮丽。

安全目标：防范各类事故，避免较大责任事故，坚决遏制重特大生产安全事故，不发生单位员工死亡安全事故，谨防从业人员特别是养护作业人员伤亡事故。

环保目标：做好环境保护，遵守法律法规，无环保违法事件。

廉政目标：杜绝以权谋私、吃拿卡要等违规、违纪、违法行为，营造风清气正养护环境。

维稳目标：严格农民工工资支付管理，妥善化解欠薪矛盾。

7.养护中心、工区设置

为完成本协议日常养护工作任务，乙方应设置养护中心1处，养护工区3处。

8.考核

根据现行相关养护技术标准规范、各级交通主管部门有

关要求、甲方相关标准及制度定期或不定期对承包单位履约情况、标准规范执行情况、作业任务执行情况、养护质量、合同执行情况、安全生产、上级表彰或通报等进行量化考核，考核结果采用督办、约谈、罚款、指定作业单位、终止合同等措施。

9. 本协议书由双方签署并加盖单位章后生效。年度全部工作完成且签订下一年度协议书后失效。

10. 本协议书一式八份，甲方六份，乙方二份。

11. 本协议书未尽事宜按《中华人民共和国民法典》的规定协商处理。双方发生协议纠纷时，应本着友好精神协商解决。合同当事人友好协商解决不成、可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：陕西交通控股集团有限公司西安绕城分公司（盖单位章）

法定代表人

或其

委托代理人：（签字）

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其

委托代理人：（签字）

____年____月____日

完工证明

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司于 2023 年承接的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG01 - 2023 标段工程现已完工。施工中质量、进度、安全均达到了合同文件及业主的规定要求。

项目副经理：李养养

项目副总工：张浩

特此证明！

陕西交通控股集团有限公司西安绕城分公司

2024 年 01 月 24 日

企业业绩4

陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

中标通知书

陕西高速机械化工程有限公司、陕西高速诚信交通工程有限公司、陕西交控凯达路桥工程建设有限公司、陕西交通电子工程科技有限公司：

你方于 2023 年 3 月 16 日所递交的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG02-2023 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

养护工程中标价：¥120591640.80 （大写：壹亿贰仟零伍拾玖万壹仟陆佰肆拾元捌角整），日常养护中标费率：94.98%。

养护工程工期：6 个月，缺陷责任期 12 个月，工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。

日常养护工期 3 年，工程质量达到交通运输部现行公路养护规范、规章、办法以及陕西省交通运输厅、陕西省公路局、陕西交控集团关于公路日常养护的相关要求。

工程安全目标：建立健全专门的安全生产管理机构，完善安全生产管理制度和体系，落实安全生产责任，施工过程中确保不发生安全生产事故。

项目经理：杨 磊 。

项目总工：李 博 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 陕西省西安市太白南路 9 号陕西交控集团运营管理分公司 与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

2023 年 3 月 27 日

实 施 协 议 书

甲方：陕西交通控股集团有限公司西安外环分公司

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

根据陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG02-2023 合同段合同文件，以及《陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司关于公路养护项目施工相关要求的通知》（陕交控运营函〔2023〕58 号）要求，为进一步明确工作内容，规范工作程序，确定责任义务，双方本着客观事实，公平公正的原则，经友好协商，就西安外环高速公路全线及其连接线日常养护相关事项达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成协议的组成部分:

（1）公路养护项目施工 YHSG02-2023 合同段合同文件;

（2）本协议书及各种合同附件;

（3）工作量清单;

（4）养护中心及工区人员清单;

（5）养护中心及工区设备清单;

（6）其他相关文件。

2. 工作范围及内容:

工作范围:

（1）公路路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、沿线设施、绿化的日常保洁、小修保养;

（2）公路应急抢修（防汛、除雪防滑应急抢修，突发应急事件处置，工作量及费用以实际发生为准，费用从应急抢修费中列支）；

（3）路产维修（工作量及费用以实际发生为准，费用从路产维修费中列支）；

工作内容:

依据现行《公路养护技术规范》及路基、沥青路面、水泥混凝土路面、桥梁、隧道公路等专项养护技术规范，按照《公路养护安全作业规程》及陕西省公路局《陕西省干线公路日常养护管理工作规定》、运营管理公司《公路日常养护作业规范》、西安外环分公司《公路日常养护管理办法》等开展公路巡查、经常性检查、保养、小修作业、路产维修、防汛、除雪防滑应急抢修及突发应急事件处置。

外环高速南段（S02）不包含小修工程、绿化管护项目。

3.施工工期:

2023年4月1日至2023年12月31日。

4.签约合同价:

根据已标价工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍佰玖拾贰万伍仟柒佰陆拾捌元整（¥5925768元）。不包含防汛、除雪防滑应急抢修、路产维修费用。最终结算费用以实际派工并经签认的数量，结合合同清单单价计算的费用为准。

5.计量与支付:

（1）日常养护实行派工制。除路面保洁、收费站广场保洁等每日例行的保洁工作和应急养护工作外，甲方根据合同约定安排乙方开展其他日常养护作业的，应向乙方签发派工单，派工单应视为合同的组成部分，并作为验收的依据。派工单中的数量仅作为乙方施工准备的参考，不作为计量支付的依据，完成数量以验收完成符合技术规范要求的数量为准。派工日期按派工单中载明的签发日期起计算。

（2）日常养护、路产维修的计量和支付以管理所或养护工区为单元独立进行，各管理所负责辖区内日常养护派工、验收、计量和支付工作。

（3）日常养护按月进行计量支付，路产维修按季度进行计量支付。工程量计量时以实际发生、经甲方验收合格后的数量为准，并按照合同清单单价计算费用。

（4）甲方每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的正式发票，否则甲方有权延期付款且无需承担违约责任。

6.养护目标要求：

时限目标：接到发现问题通知后，路面病害处治，12小时内处治完毕；钢板护栏损坏，24小时内修复；混凝土护栏损坏，7天内修复；交通标志标牌损坏，48小时内修复。

质量目标：各类制度健全运行机制顺畅，管理职责明确，执行落实到位；路基稳定，路面平整，路容整洁，结构安全，设施完好，标线清晰，标牌醒目，绿化亮丽。

安全目标：防范各类事故，避免较大责任事故，坚决遏

制重特大生产安全事故，不发生单位员工死亡安全事故，谨防从业人员特别是养护作业人员伤亡事故。

环保目标：做好环境保护，遵守法律法规，无环保违法事件。

廉政目标：杜绝以权谋私、吃拿卡要等违规、违纪、违法行为，营造风清气正养护环境。

维稳目标：严格农民工工资支付管理，妥善化解欠薪矛盾。

7.双方的权利与义务：

（1）甲方的权利和义务：

负责对乙方的施工安全、质量、进度进行监督、检查与管理。向乙方提供图纸等资料。对乙方施工完成的项目检查验收。按合同规定及时支付乙方工程费用。

（2）乙方的权利和义务：

乙方必须健全各类养护管理制度，科学、规范的进行养护作业。养护工区负责人必须常驻施工一线，严格履行合同约定的职责，配备熟练、有经验的成建制施工队伍，满足日常养护工作需求，按期保质保量完成养护日常工作。

乙方必须严格按照合同、施工图纸及有关技术要求进行施工，工程质量必须合格，达不到要求的工程，乙方必须返工重做，其返工费用自行承担。

严格遵守安全规定，加强安全教育培训，乙方的养护施工人员在施工期间所发生的一切安全及伤亡事故由乙方全

权处理，并承担事故的一切责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故，由乙方协调责任方承担责任和有关费用，甲方不负任何责任。

乙方必须确保文明施工。乙方须服从、配合甲方工作人员的监督、检查和管理，有序安排作业，遵守作业规范，杜绝野蛮作业。乙方必须坚守生态环保的底线，强化环境保护理念，确保生态环保合法合规，不发生因生态破坏或环境污染问题受到上级和属地有关部门通报处罚等情况。

8.养护中心、工区设置

为完成本协议日常养护工作任务，乙方应设置养护中心1处，养护工区 3 处。

9.考核:

根据现行相关养护技术标准规范、各级交通主管部门有关要求、甲方相关标准及制度定期或不定期对承包单位履约情况、标准规范执行情况、作业任务执行情况、养护质量、合同执行情况、安全生产、上级表彰或通报等进行量化考核，考核结果采用督办、约谈、罚款、指定作业单位、终止合同等措施。

10.本协议书由双方签署并加盖单位章后生效。年度全部工作完成且签订下一年度协议书后失效。

11.本协议书正本二份、副本 八 份，合同双方各执正本一份，副本 四 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 本协议书未尽事宜按《中华人民共和国民法典》的规定协商处理。双方发生协议纠纷时，应本着友好精神协商解决。合同当事人友好协商解决不成、可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：陕西交通控股集团有限公司西安外环分公司

（盖单位章）

法定代表人

或其

委托代理人：

2023 年 4 月 28 日

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其

委托代理人：

2023 年 4 月 28 日

完工证明

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司于 2023 年 4 月承接的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG02 - 2023 标段工程现已完工。施工中质量、进度、安全均达到了合同文件及业主的规定要求。

项目副经理：李养养

项目副总工：张浩

特此证明！

陕西交通控股集团有限公司西安外环分公司

2024 年 01 月 26 日

陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

中标通知书

陕西路桥集团有限公司、浙江高信技术股份有限公司、陕西省成通机械化公路生态工程有限责任公司、江苏现代路桥有限责任公司、陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

你方于 2023年3月16日所递交的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG03-2023 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

养护工程中标价：¥232745216.97（大写：贰亿叁仟贰佰柒拾肆万伍仟贰佰壹拾陆元玖角柒分），日常养护中标费率：94.96%。

养护工程工期：6个月，缺陷责任期12个月，工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。

日常养护工期3年，工程质量达到交通运输部现行公路养护规范、规章、办法以及陕西省交通运输厅、陕西省公路局、陕西交控集团关于公路日常养护的相关要求。

工程安全目标：建立健全专门的安全生产管理机构，完善安全生产管理制度和体系，落实安全生产责任，施工过程中确保不发生安全生产事故。

项目经理：丁旭升。

项目总工：边永强。

请你方在接到本通知书后的30日内到陕西省西安市太白南路9号陕西交控集团运营管理分公司与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7.1款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

2023年3月27日

实 施 协 议 书

甲方：陕西交通控股集团有限公司西汉分公司

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

根据运营管理公司与陕西交控凯达路桥工程建设有限公司签署的陕西交通控股集团有限公司运管管理分公司公路养护项目（项目名称）YHSG03-2023 标段施工合同文件，为进一步明确工作内容，规范工作程序，确定责任义务，双方本着客观事实，公平公正的原则，经友好协商，就西汉高速公路全线及其连接线日常养护相关事项达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成协议的组成部分：

（1）公路养护项目施工 YHSG03-2023 合同段合同文件；

（2）本协议书及各种合同附件；

（3）工作量清单；

（4）养护中心及工区人员清单；

（5）养护中心及工区设备清单；

（6）其他相关文件。

2. 工作范围及内容：

工作范围：

（1）公路路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化的日常保洁、小修保养；

（2）公路应急抢修。（不含工程费）

工作内容:

依据现行《公路养护技术规范》及路基、沥青路面、水泥混凝土路面、桥梁、隧道公路等专项养护技术规范，按照《公路养护安全作业规程》及陕西省公路局《陕西省干线公路日常养护管理工作规定》、运营管理公司《公路日常养护作业规范》等开展公路巡查、经常性检查、保养和小修作业。

3.签约合同价：人民币（大写）伍佰叁拾壹万贰仟贰佰零陆元伍角整（¥5312206.50）（含税）。

4.计量与支付:

计量与支付周期：按月计量，按季度付款。乙方于每季度到期后 10 日内向甲方提交经甲方审定的该季度实施工作的计量清单及审定的养护费用金额，并开具审定金额对应的增值税普通发票后，甲方支付该季度养护费用。

计量与支付方式：工程量以实际发生、经甲方验收合格后的数量为准。

5.双方的权利与义务:

（1）双方的权利

1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规；

2）严格执行陕西交通控股集团有限公司运管管理分公司公路养护项目 YHSG03-2023 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原

则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（2）甲方的义务

1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设

备。

6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（3）乙方的义务

1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用等。

6.养护目标要求:

时限目标：接到发现问题通知后，路面病害处治一、二类路段要分别在12小时、24小时内处治完毕;钢板护栏损坏，24小时内修复;混凝土护栏损坏7天内修复;交通标志标牌损坏，48小时内修复。

质量目标：各类制度健全运行机制顺畅，管理职责明确，执行落实到位；路基稳定，路面平整，路容整洁，结构安全，设施完好，标线清晰，标牌醒目，绿化亮丽。

安全目标：防范各类事故，避免较大责任事故，坚决遏制重特大生产安全事故，预防单位员工死亡安全事故，谨防从业人员特别是养护作业人员伤亡事故。

环保目标：做好环境保护，遵守法律法规，无环保违法事件。

廉政目标：杜绝以权谋私、吃拿卡要等违规、违纪、违法行为，营造风清气正养护环境。

维稳目标：严格农民工工资支付管理，妥善化解欠薪矛盾。

7.养护中心、工区设置

为完成本协议日常养护工作任务，乙方应设置养护中心1处，养护工区3处，分别为鄠邑工区、秦岭工区、宁陕工区。

8.考核：

根据现行相关养护技术标准规范、各级交通主管部门有关要求、甲方相关标准及制度定期或不定期对承包单位履约情况、标准规范执行情况、作业任务执行情况、养护质量、合同执行情况、安全生产、上级表彰或通报等进行量化考核，考核结果采用督办、约谈、罚款、指定作业单位、终止合同等措施。

9.本协议书由双方签署并加盖单位章后生效。年度全部工作完成且签订下一年度协议书后失效。年度发生工程量费用，在当年合同费用中包含。本协议工期为2023年4月1日-2023年12月31日。

10.本协议书正本二份、副本六份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.本协议书未尽事宜按《中华人民共和国民法典》的

规定协商处理。双方发生协议纠纷时，应本着友好精神协商解决。合同当事人友好协商解决不成、可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：陕西交通控股集团有限公司西汉分公司（盖单位章）

法定代表人

或其

委托代理人：_____（签字）

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其

委托代理人：_____（签字）

2023 年 6 月 28 日

完工证明

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司于 2023 年 6 月承接的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG03 - 2023 标段工程现已完工。施工中质量、进度、安全均达到了合同文件及业主的规定要求。

项目副经理：李国亚

项目副总工：何宁

特此证明！

陕西交通控股集团有限公司西汉分公司

2024 年 01 月 12 日

企业业绩6

陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

中标通知书

陕西交通建设养护工程有限公司、陕西高速电子工程有限公司、陕西高速交通工贸有限公司、陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

你方于 2023 年 3 月 16 日所递交的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG04-2023 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

养护工程中标价：¥239429973.50 （大写：贰亿叁仟玖佰肆拾贰万玖仟玖佰柒拾叁元伍角），日常养护中标费率：94.99%。

养护工程工期：6 个月，缺陷责任期 12 个月，工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。

日常养护工期 3 年，工程质量达到交通运输部现行公路养护规范、规章、办法以及陕西省交通运输厅、陕西省公路局、陕西交控集团关于公路日常养护的相关要求。

工程安全目标：建立健全专门的安全生产管理机构，完善安全生产管理制度和体系，落实安全生产责任，施工过程中确保不发生安全生产事故。

项目经理：薛 茹 。

项目总工：李 影 。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 陕西省西安市太白南路 9 号陕西交控集团运营管理分公司 与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司

2023 年 3 月 27 日

实 施 协 议 书

甲方： 陕西交通控股集团有限公司西长分公司

乙方： 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

根据运营管理公司与陕西交控凯达路桥工程建设有限公司签署 的陕西交通控股集团有限公司运管管理分公司公路养护项目（项目名称） YHSG04-2023 标段施工合同文件，为进一步明确工作内容，规范工作程序，确定责任义务，双方本着客观事实，公平公正的原则，经友好协商，就西长高速公路全线及其连接线日常养护相关事项达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成协议的组成部分：

(1) 公路养护项目施工YHSG04-2023 合同段合同文件；

(2) 本协议书及各种合同附件；

(3) 工作量清单；

(4) 养护中心及工区人员清单；

(5) 养护中心及工区设备清单；

(6) 其他相关文件。

2. 工作范围及内容：

工作范围：

(1) 公路路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化的日常保洁、小修保养；

(2) 公路应急抢修；（不含工程费）

(3) 路产维修； （工作量以实际发生为准，费用从路

产维修费中列支，后附路产维修清单单价）

工作内容：

依据现行《公路养护技术规范》及路基、沥青路面、水泥混凝土路面、桥梁、隧道公路等专项养护技术规范，按照《公路养护安全作业规程》及陕西省公路局《陕西省干线公路日常养护管理工作规定》、运营管理公司《公路日常养护作业规范》等开展公路巡查、经常性检查、保养和小修作业。

3.签约合同价：人民币(大写) 柒佰零陆万壹仟陆佰肆拾元陆角贰分（¥ 7061640.62）。本合同计价方式为固定综合单价，单价中已包含人工费、材料费、成本、管理费、利润、税金、保险费、质保服务及招标文件明确说明的所有一般风险、责任和义务，并充分考虑各种市场风险和国家政策性调价完成本工程的全部费用。上述价款不因施工期间材料、人工、机械价格变化、施工条件的变化和国家或地方政府相关政策变化而调增。

4.计量与支付：

计量与支付周期：按月计量，按季度付款。甲方每次付款前，乙方应向甲方提供符合税务机关及甲方要求的发票，并经甲方确认无误。

计量与支付方式：日常养护施工工程量计量时以实际发生、经甲方验收合格后的数量为准。

5.双方的权利与义务：

（1）双方的权利

1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2)严格执行陕西交通控股集团有限公司运管管理分公司公路养护项目YHSG04-2023 标段施工合同文件，自觉按合同办事。

3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

7)甲方有权根据现行相关养护技术标准规范、各级交通主管部门有关要求、甲方相关标准及制度定期或不定期对乙方进行量化考核(见本合同第8条)。

(2)甲方的义务

1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办

公用品等。

3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

(3) 乙方的义务

1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用等。

5) 乙方应加强施工安全管理，在施工现场应严格按照《公路养护安全作业规程》 《道路交通标志和标线》等规范标准中道路施工安全设施设置的有关规定放置齐全有效的

施工安全标志，并服从路政部门及交通警察的监督管理，杜绝不安全事故的发生。在施工过程中如发生不安全责任事故造成的一切损失由乙方全部承担。

6.养护目标要求：

时限目标：接到发现问题通知后，路面病害处治一、二类路段要分别在12小时、24小时内处治完毕；钢板护栏损坏，24小时内修复；混凝土护栏损坏7天内修复；交通标志标牌损坏，48小时内修复。

质量目标：各类制度健全运行机制顺畅，管理职责明确，执行落实到位；路基稳定，路面平整，路容整洁，结构安全，设施完好，标线清晰，标牌醒目，绿化亮丽。

安全目标：防范各类事故，避免较大责任事故，坚决遏制重特大生产安全事故，不发生单位员工死亡安全事故，谨防从业人员特别是养护作业人员伤亡事故。

环保目标：做好环境保护，遵守法律法规，无环保违法事件。

廉政目标：杜绝以权谋私、吃拿卡要等违规、违纪、违法行为，营造风清气正养护环境。

维稳目标：严格农民工工资支付管理，妥善化解欠薪矛盾。

7.养护中心、工区设置

为完成本协议日常养护工作任务，乙方应设置养护中心1处，养护工区3处。

8.考核：

甲方有权根据现行相关养护技术标准规范、各级交通主管部门有关要求、甲方相关标准及制度定期或不定期对乙方履约情况、标准规范执行情况、作业任务执行情况、养护质量、合同执行情况、安全生产、上级表彰或通报等进行量化考核。具体实施过程依据甲方日常养护项目管理办法执行。

9. 违约责任

1)乙方未能按照养护时限目标要求施工，则每逾期12小时，应支付5000元的违约金。乙方逾期超过36小时的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

2)因乙方养护工程未达到质量目标的约定，给其他第三方造成人身损害或财产损失并导致其向甲方主张相应权利的，因此给甲方造成的包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保险费、公证费等解决纠纷产生的全部费用均应由乙方承担。

3)乙方不得将本合同项下工程违法转包或分包，否则甲方有权解除该合同并要求乙方支付合同签约价款20%的违约金。

10.本协议书由双方法定代表人/负责人或授权代表签署并加盖单位章后生效。年度全部工作完成且签订下一年度协议书后失效。

11. 本协议书正本两份、副本八份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 本协议书未尽事宜按《中华人民共和国民法典》的规定协商处理。双方发生协议纠纷时，应本着友好精神协商解决。合同当事人友好协商解决不成、可向工程所在地人民法院提起诉讼。

（以下无正文）

甲方：陕西交通控股集团有限公司西长分公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023年4月1日

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023年4月1日

完工证明

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司于 2023 年 4 月承接的陕西交通控股集团有限公司运营管理分公司公路养护项目施工 YHSG04 - 2023 标段工程现已完工。施工中质量、进度、安全均达到了合同文件及业主的规定要求。

项目副经理：李国亚

项目副总工：何宁

特此证明！

陕西交通控股集团有限公司西长分公司

2024 年 01 月 05 日

2023-11-

副本

省道105线K18+833-K25+993（卓资山县）段公路养护工程

合同文件

【S105-YHS105-YHSG-1】

发包人：乌兰察布市公路养护中心

承包人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

签订地点：乌兰察布市

签订日期：_____年_____月_____日

企业业绩7

中标通知书

招标编号：GC1509002023002130010 01

致：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

你方于 2023 年 07 月 20 日所递交的省道 105 线 K18+833-K25+993（卓资山县）段公路养护工程（S105-YHS105-YHSG-1）投标文件，已被接受，被确定为中标单位。

中标人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

中标金额：6,734,527.00 元

项目经理：卢海斌项目总工：王雷

工期：98 日历天

质量要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

请你方在本通知发出之日起 30 日内与招标人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知。

招标人：乌兰察布市公路养护中心（盖章）

代理机构：内蒙古中和工程项目管理有限公司（盖章）

日期：2023 年 07 月 26 日

合同协议书

合同协议书

乌兰察布市公路养护中心(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施省道105线K18+833-K25+993(卓资山县)段公路养护工程(项目名称)，已接受陕西交控凯达路桥工程建设有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目S105-YHSG-1标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.第S105-YHSG-1标段由K18+833至K25+993，长约7.16km，公路等级为三级，设计时速为40km/h，沥青混凝土路面，有/立交/处；特大桥/座，计长/m；大中桥1座，计长/m；隧道/座，计长/m以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)项目专用合同条款；

(5)公路工程专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)工程量清单计量规则

(8)技术规范

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)陆佰柒拾叁万肆仟伍佰贰拾柒元(￥6734527.00)。

4.承包人项目经理：卢海斌。承包人项目总工：王雷。

承包人试验室主任：黄源。承包人安全负责人：王竹叶。

5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量的质量评定：优良标准。工程安全目标：遏制发生生产安全责任事故，确保不发生较大及以上生产安全责任事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为98日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：乌兰察布市公路养护中心
（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字）

2023 年 8 月 8 日

承包人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司
（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：（签字）

2023 年 8 月 8 日

个人业绩1

中标（成交）通知书

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律法规和竞争性磋商文件的规定， G572 线贵三段水毁应急养护工程经磋商小组推荐，确定贵单位为成交供应商。请贵单位接到本通知后30日内与青海省共和公路段签订 G572 线贵三段水毁应急养护工程合同。

成交内容：G572 线贵三段水毁应急养护工程

成交金额：16.82 万元

施工工期：15 天

采购人：青海省共和公路段

（盖单位章）

2023 年 06 月 02 日

G572 线贵三段水毁应急养护工程

项目委托协议书

青海省共和公路段（以下简称“甲方”）为实施 **G572 线贵三段水毁应急养护工程**，委托 **陕西交控凯达路桥工程建设有限公司**（以下简称“乙方”）承建该工程项目。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确甲、乙双方的责任和权益，签订以下协议：

第一条　委托建设内容

1.1 项目名称：G572 线贵三段水毁应急养护工程

1.2 施工内容：抢修便道、涵洞修复

1.3 建设工期：根据现场抢险保通任务实际而定

1.4 项目地点：G572 线 K82+200、K83+800

1.5 工作内容：乙方作为本工程的施工单位，承建本工程项目，为确保本应急养护工程顺利进行，委托期限自项目签订合同之日起至水毁应急养护工程结束为止。

第二条 计价及支付方式

2.1 计价方式：本应急工程所涉及的工程量及单价以第三方出具的造价审查意见为准。

2.2 支付方式：待上级单位批复费用下达后根据工程量清单

所列的预计数量和单价作为结算依据，一次性支付乙方相关费用。

第三条甲乙方的责任和权利

一）甲方权利与义务

1、甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

2、甲方负责提供施工图纸、有关施工文件及施工场所。

3、甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

4、甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

5、就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同发出的工作指令。若乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍造成的单价差、赶工费等）由乙方承担并从其工程结算款中扣除。

6、甲方负责按照合同约定支付工程款。

7、甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

8、甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

9、甲方有权对乙方施工现场存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，做到遵纪守法，不得发生酗酒闹事、打架斗殴、偷盗财物等违纪违法行为，否则由此产生的法律责任均由乙方承担。

2、乙方必须严格做好质量、安全、环境保护等管理工作。

3、乙方必须严格按规范填写施工资料及试验资料，工程竣工后由甲方验收并归档。

3、乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证书。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。

4、为确保合同履行，乙方必须于 2023 年 6 月 10 日前按照本合同要求安排人员、设备进场。

5、乙方应按国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全、环保等满足合同要

求。

6、工程施工中产生的废弃物料须收集运至规定地点集中掩埋，不得乱扔乱弃，工程取料须至合法开采地取运，严禁乱采乱挖，否则由此产生的一切不良后果均由乙方承担。

7、乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行整改修复的，乙方有责任另行支付第三方修复所发生的一切费用。

8、乙方确保其施工人员工资及时发放，并负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜。

9、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

10、乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。

第五条 争议解决方式

5.1 在协议执行过程中，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争议，若双方协商不能达成一致意见，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.2 甲乙双方之间的协调事项以书面文件为准。

5.3 本协议书自双方签字之日起生效，至相关费用完成支付结算之日终止。

5.4 本协议正本贰份，副本贰份，甲方执正本贰份，副本壹份，乙方执副本壹份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

第六条：其他事项

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：青海省共和公路段

（盖单位章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

主管领导：

经办人：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

地址：

签认日期：2023年 6月 9日

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

身份证号码：

开户银行：

银行账号：

联系电话：

地址：陕西省西安市高新区科技二路67号清华科技园A座508室

签认日期：2023年 6 月 9 日

补充合同协议书

甲乙双方于2023年6月9日签订G572线水毁应急养护工程合同，由于原合同相关内容不足，现根据G572线贵三段水毁应急养护工程施工图设计及设计相关审查意见，在甲乙双方协商一致前提下共同拟定本合同补充协议，修订并完善原有合同内容的不足，本合同补充协议如下：

第一条　工程概况

具体内容见工程量清单。

第二条　合同文件的组成

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1)本协议书及各种合同附件；

(2) 技术规范；

(3) 施工设计图纸；

(4) 已标价工程量清单；

(5) 行业主管单位的相关批复和办法。

2.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

3、本协议作为原合同的补充协议，具有同等的法律效应。

第三条　工期及合同总价的确定

1、施工期（2023年6月9日—2023年9月20日）

2.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写) 伍拾伍万叁仟肆佰玖拾伍元整(￥553495.00元)。

第四条　质保金

质量保证金为合同总价的3%，即人民币16605.00元，(大写)：壹万陆仟陆佰零伍元整，乙方在工程全部交工验收合格后以转账形式支付至甲方账户，质量保证金待缺陷责任期满1（年）且工程无质量问题后，由甲方以转账方式予以退还。(时间按验收合格之日起计算)

第五条 工程质量符合公路养护工程质量检验评定标准(JTG 5220-2020。

第六条 承包人的义务：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

第七条 本协议书在双方法定代表人或其授权的代理签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。本协议书正本贰份，副本贰份，合同甲乙双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

附件：工程量清单

发包人：青海省共和公路段

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2023年6月27日

承包人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2023年6月27日

G572 线贵乌线桥涵维修工程

交工验收证书

交工验收时间： 2023 年 12 月 25 日 交工验收证书编号：

养护工程名称	G572 线贵乌线桥涵维修工程		合同段名称	/
养护工程类别	☑预防养护 ☐修复养护 ☐专项养护 ☐应急养护			
项目批复单位		批准文号		
建设管理单位	青海省共和公路段	设计单位	陕西交控通宇交通研究有限公司	
施工单位	陕西交控凯达路桥工程建设有限公司	监理单位		
主要工程量	合同	裂缝封闭 130.1M、裂缝灌注封闭 76.9M、聚合物砂浆修复 25.7、C25 混凝土 16.8M³、AC-13 改性沥青混凝土 9.2M³、AC-16 沥青混凝土 13.8M³、粘层 230 ㎡、封层 230 ㎡、透层 230 ㎡、水泥稳定砂砾 46M³、级配砂砾 63.3M³、抗裂贴 31.8M、标线 9.7M、热沥青灌封 82.4M、疏通泄水孔 24 个、清理伸缩缝 10M、垃圾清理外运 1M³、实心六棱砖 6 ㎡、1:3 水泥砂浆 6 ㎡、砂砾垫层 0.6M³、挖除沥青混凝土 23M³、原状土回填 45M³、修复泄水管 10M、C15 混凝土回填 12.1M³、防水卷材填缝 0.3 ㎡等。			
	完成	裂缝封闭 130.1M、裂缝灌注封闭 76.9M、聚合物砂浆修复 25.7、C25 混凝土 16.8M³、AC-13 改性沥青混凝土 9.2M³、AC-16 沥青混凝土 13.8M³、粘层 230 ㎡、封层 230 ㎡、透层 230 ㎡、水泥稳定砂砾 46M³、级配砂砾 63.3M³、抗裂贴 31.8M、标线 9.7M、热沥青灌封 82.4M、疏通泄水孔 24 个、清理伸缩缝 10M、垃圾清理外运 1M³、实心六棱砖 6 ㎡、1:3 水泥砂浆 6 ㎡、砂砾垫层 0.6M³、挖除沥青混凝土 23M³、原状土回填 45M³、修复泄水管 10M、C15 混凝土回填 12.1M³、防水卷材填缝 0.3 ㎡等。			
合同价款（万元）	16.82	实际完成（万元）	16.82	
合同工期	2023.12.08-2023.12.22	实际工期	2023.12.08-2023.12.17	

对工程质量安全、合同执行情况的评价、遗留问题和缺陷的处理意见及有关决定：

工程质量自检及验收合格，合同执行情况良好，交工验收中，红旗村 2 号中桥部分裂缝未进行处理，部分涵洞伸缩缝处铰缝混凝土脱落，我项目部将在缺陷责任期内就存在的质量缺陷进行修复。

参建单位验收意见

实施(施工)单位意见	监理单位意见	设计单位意见	建设管理单位意见
同意验收 项目经理：许平考		同意验收	同意验收

注：本证书一式六份（参建单位各一份，建设单位随“交工验收报告”呈报项目批复单位及省交通运输厅各一份）。

G572 线贵三段水毁应急养护工程

交工验收证书

交工验收时间： 2023.12.25 交工验收证书编号：

养护工程名称	G572 线贵三段水毁应急养护工程		合同段名称	/
养护工程类别	☐预防养护 ☐修复养护 ☐专项养护 ☑应急养护			
项目批复单位		批准文号		
建设管理单位	青海省共和公路段	设计单位	陕西交控通宇交通研究有限公司	
施工单位	陕西交控凯达路桥工程建设有限公司	监理单位		
主要工程量	合同	重建涵洞 6M；预制盖板 6 块；台帽 C35 混凝土 3.7M³；洞身：台身 C35 混凝土 10.5M³、台基 C25 混凝土 24M³；洞口：一字墙 C25 混凝土 64.2M³、急流槽 C25 混凝土 45.3M³、铺砌 C25 混凝土 11.8M³；路基路面修复：AC-13 改性沥青混凝土 5.6M³、AC-16 改性沥青混凝土 7.8M³、粘层 140.8 M²、封层 130.7 M²、水泥稳定砂砾 24.2M³、级配砂砾：33.5M³、热沥青灌封 67.2M，5%灰土回填 667.3M³、8%灰土垫层 16.2M³、灰土挤密桩 288M；路面板底注浆：注浆管 189M、水泥浆 67.5M³、C25 排水沟 25.2M³；防撞护栏恢复：HRB400 钢筋 1264KG、C30 混凝土 8M³、泄水孔 2 个；拆除混凝土 127.2M³。			
	完成	重建涵洞 6M；预制盖板 6 块；台帽 C35 混凝土 3.7M³；洞身：台身 C35 混凝土 10.5M³、台基 C25 混凝土 24M³；洞口：一字墙 C25 混凝土 64.2M³、急流槽 C25 混凝土 45.3M³、铺砌 C25 混凝土 11.8M³；路基路面修复：AC-13 改性沥青混凝土 5.6M³、AC-16 改性沥青混凝土 7.8M³、粘层 140.8 M²、封层 130.7 M²、水泥稳定砂砾 24.2M³、级配砂砾：33.5M³、热沥青灌封 67.2M，5%灰土回填 667.3M³、8%灰土垫层 16.2M³、灰土挤密桩 288M；路面板底注浆：注浆管 189M、水泥浆 67.5M³、C25 排水沟 25.2M³；防撞护栏恢复：HRB400 钢筋 1264KG、C30 混凝土 8M³、泄水孔 2 个；拆除混凝土 127.2M³。			
合同价款（万元）	55.3495	实际完成（万元）	55.3495	
合同工期	104 日历天	实际工期	39 日历天	

对工程质量安全、合同执行情况的评价、遗留问题和缺陷的处理意见及有关决定：

工程质量自检及验收合格，合同执行情况良好，无遗留问题及缺陷。

参建单位验收意见

实施(施工)单位意见	监理单位意见	设计单位意见	建设管理单位意见
同意验收 项目经理：2023.12.25		同意验收 2023.12.25	同意验收 2023.12.25.

注：本证书一式六份（参建单位各一份，建设单位随“交工验收报告”呈报项目批复单位及省交通运输厅各一份）。

青海省公路局 编印

个人业绩2

中标（成交）通知书

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

贵方于2024年08月23日所递交的内蒙古交通集团2024年度养护任务赤峰、通辽、呼伦贝尔桥梁维修加固工程施工协作队伍采购项目（FW-2标段）响应文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：陆佰陆拾捌万壹仟玖佰壹拾玖元伍角（6681919.50元）。

请你方在接到本通知书后办理如下事宜：

1、由法定代表人或授权代理人（授权代理人需持授权委托书原件）参加合同谈判，合同谈判时间另行通知，地点：内蒙古交工养护工程技术有限责任公司（呼和浩特市新城区海拉尔东路街道610号）。并携带本单位公章。

2、在询比采购文件约定的时间内与我方正式签订合同书，并按询比采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：内蒙古交工养护工程技术有限责任公司

招标代理：远瓴（北京）国际工程咨询有限公司

2024年08月29日

合同编号：_____

工程施工协作合同

甲方：内蒙古交工养护工程技术有限责任公司

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

签订时间：2024 年 9 月 2 日

工程施工协作合同

甲方：内蒙古交工养护工程技术有限责任公司

乙方：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

为了确保工程施工顺利进行，保证工程质量和施工安全，确保施工进度满足要求，本着自愿互利的原则，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，经甲乙双方协商签订本工程协作施工合同协议书，以兹共同遵守。

第一条 工程项目

1. 工程项目名称：交通集团 2024 年度养护任务赤峰、通辽、呼伦贝尔桥梁维修加固工程(以下简称“本工程”)。

2. 工程范围：G45 敖来河大桥、塔珂河大桥、腾克力河大桥、G331 阿杜 7 号桥、G16 四道杖房大桥维修加固。

3. 工作内容：具体施工协作工序及施工协作内容应满足国家现行相关技术规范的有关规定，以及甲方要求的所有内容以及工程的缺陷修复。

第二条 工程量及价款

1. 根据采购人所列的预计数量和单价计算的不含增值税合同总价预计为人民币 6681919.5 元(大写：陆佰陆拾捌万壹仟玖佰壹拾玖元伍角)**(后附工程量清单)**。合同执行期间如遇国家调整施工企业法定增值税税率，本合同清单不含税单价不变，增值税金按最新法定税率执行。

2. 本合同工程数量以招标工程量清单为准，仅为暂定数量，所有工程细目工程量以实际发生为准，按照乙方实际完成且经甲方验收合格的工程量结算。

3. 所有价格包含材料进场、加热、施工、清扫、安全布控等一切为完成本工序所需的人工、机械、小型机具、消耗性材料、安全生产费用、文明标准化施工费用、相关税金、个人所得税等。

4. 按照甲方要求开具 9%的增值税专用发票。

5. 乙方须给所有参建人员购买雇主责任险，保额 100 万元/人。

第三条 工期

合同工期：开工日期以采购人通知为准，具体阶段工期按采购人的规定执行。

1. 上述工期已充分考虑了包括但不限于停水、停电、节假日、高低温天气等在内的各种因素，非因甲方原因造成工期延误或停工，工期不予顺延。因甲方原

因导致工期延误或停工，乙方应及时提交工期顺延申请文件，经甲方书面确认后工期方可顺延。

2. 因法律规定的不可抗力、自然因素造成的工期延误，以及因政府、本项目业主等原因造成的工期延误，甲方均不承担乙方任何停工、窝工等损失，乙方亦放弃向甲方主张任何责任的权利。如业主工期调整，则按调整后工期执行，乙方不得由此提出赶工或延期增加费用。乙方必须根据调整后的工期重新调配施工资源，要满足业主进度计划要求。

3. 缺陷责任期和保修期以本项目《施工协作验收证书》签发时的日期起算。

第四条 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

1. 本合同书；

2. 中标通知书；

3. 工程施工协作合同项目条款；

4. 相关规范标准文件；

5. 项目工程量清单。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第五条 业主方有关工程进度、质量、安全、设计变更、计量支付等规定适用于本合同。

第六条 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

第七条 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，本合同在乙方缴纳履约保证金后，经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖合同专用章/公章之日起生效。

甲方：_____

（盖章）

法定代表人或

其授权代理人：_____

时间：2024 年 9 月 2 日

乙方：_____

（盖章）

法定代表人或

其授权代理人：

项目经理：

时间：2024 年 9 月 2 日

工程施工协作合同项目条款

第一条 税金

(1) 乙方纳税人性质为：□一般纳税人□小规模纳税人；

(2) 提供发票类型为：☑增值税专用发票□增值税普通发票；发票税率为：9%，并随国家财税部门规定调整执行。**（在适用内容处点方框打√）**

第二条 履约保证金及质量保证金

（1）履约保证金

乙方以现金或者保函的形式在签订合同之前向甲方提交本合同的履约担保。（在整个工期及缺陷责任期内不计息），履约保证金金额：330000 元(大写：叁拾叁万元整)(**提示：根据施工内容及合同额，确定履约保证金占合同额比例：为 5 %**)，乙方应于合同签订前将履约保证金交至甲方指定账户。如乙方在合同履行过程中违约，并拒不整改，甲方有权终止合同，并按违约情况从履约保证金中扣除乙方违约金。若乙方的违约给甲方造成的损失超过履约保证金的部分，乙方须对超过部分进行赔偿，造成其他重大损失的，甲方将追究乙方的相关法律责任。

（2）质量保证金

全部工程完工且验收合格后，进入缺陷责任期，履约保证金自动转换为质量保证金。待缺陷责任期满，若无质量维修、整改事件发生，且甲方收到乙方书面返还工程质量保证金申请，并扣除乙方的其它应扣款项后无息退还乙方剩余工程质量保证金。

乙方必须严格按照法律法规、规范标准、甲方相关管理制度对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行全面规范管理。

第三条 缺陷及保修责任

缺陷责任期为自交工证书签发之日起满一年。乙方应在缺陷责任期内对已交付使用的本合同工程质量承担保修责任。

第四条 安全生产费

乙方负责对甲方统一配置的安全警示标志、标牌等安全防护设施的安装、维护、保管，所发生的与安全生产有关的费用，经甲方验收确认后由甲方据实支付。

第五条 保险

乙方进场前必须及时为其计划进场所有人员购买相关保险，并在人员进场的同时将保单彩色扫描件报备至甲方。

第六条 施工用水、用电、临时住房、便道

1. 施工用电由甲方在指定位置提供变压器或电源总接口，乙方自备符合规范要求电缆至施工现场，施工现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求，相关费用由乙方承担。

2. 乙方自行解决施工用水。

3. 乙方自行解决住房，且符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》和现行《建筑施工现场环境与卫生标准》相关要求。

4. 乙方有维护本施工段落内施工便道的义务。

第七条 结算及支付

按工程业主（建管办）计量款支付的进度及比例支付。支付前乙方必须开具相应金额的增值税专用发票，提供发票后甲方 15 日内付款。乙方未按要求开具发票的，甲方付款期限顺延，并不承担逾期付款的违约责任，且乙方不得据此迟延或者不履行合同约定的各项义务，最终结算款采用银行转账或银行承兑汇票支付形式进行支付。

第八条 纠纷解决方式

甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商；协商不成的，双方同意将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交本合同工程所在地有管辖权的人民法院解决。

第九条 违约责任

1. 因甲方原因导致乙方无法按期完工的，工期顺延。

除本合同另有约定外，乙方应在合同要求的工期内完工，经甲方确认乙方无法在工期内完工的，甲方有权核减乙方工程量或解除本合同。乙方应退回甲方已支付未完成的工程价款，并赔偿甲方相应经济损失。

2. 乙方工程质量不合格的，应在甲方要求的期限内返工，费用由乙方承担。乙方超过 3 天仍未响应或经过 1 次返工后仍不符合甲方要求的质量标准，甲方有

权单方解除合同，乙方应退回甲方已支付未完成的工程价款，并赔偿甲方相应经济损失。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同全部或部分工程转包、分包给任何第三方，否则，甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的相应经济损失。

4. 除本合同另有约定外，任一方违反合同约定给对方造成损失，违约方应赔偿守约方的经济损失，并承担相应的法律责任。

5. 本合同所称损失，包括但不限于守约方受到的经济损失，因守约方违约行为而被追索的金额，被生效裁判、裁决文书判令承担的费用，被有权机关处罚的金额，因违约方违约而向第三人支出的赔偿费用，守约方支出的律师费，诉讼、仲裁费用，鉴定费，执行费及其他合理费用。

第十条 合同生效

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，本合同在乙方缴纳履约保证金后由甲方项目经理和乙方现场负责人每页小签，然后经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖合同专用章/公章之日起生效。

第十一条 结合项目实际情况需通过项目条款明确的其它事项。

内蒙古交通集团 2024 年度养护任务赤峰、通辽、呼伦贝尔桥梁维修加固工程施工协作询比采购项目协作报价表

标段编号：FW-2(G45 教来河大桥、孟珂河大桥、腾克力河大桥、G331 阿杜 7 号桥、G16 四道杖房大桥维修加固)　　货币单位：人民币元

序号	子目名称	单位	工程量	最高限价单价	投标报价单价	投标报价	备注
一	G45 教来河大桥						
1	安全生产费及交通组织措施费	总额	1	71107.34	71107.34	71107.34	1、为工人提供必要的安全用品，按照交通组织方案布控安全防护措施，包含防撞车的提供。 2、严格按照有关要求布设临时用电所需的全部费用
2	混凝土修补，聚合物砂浆 厚 4cm	m^3	2.00	3062.20	3062.18	6124.36	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
3	封缝处理，树脂封闭胶	m	2000.00	36.36	36.36	72720.00	全部费用
4	灌缝处理，环氧树脂浆液	m	2000.00	106.22	106.22	212440.00	全部费用
5	混凝土网裂处理，环氧树脂浆液	m^2	5.00	555.00	555.00	2775.00	全部费用
6	梁板整体顶升	孔	4.00	4593.30	4593.29	18373.16	全部费用
7	更换支座 GYZ375x77(NR)	个	1.0	1261.48	1260.00	1260.00	全部费用，包括千斤顶布设、标定、试验检测、更换破损的支座，恢复
8	更换支座 GYZF4250x65(NR)	个	2.0	823.18	823.00	1646.00	

9	更换支座 GYZF,375x77(NR)	个	3.0	2041.30	2041.00	6123.00	支承系统正常使用等一切相关作业。
10	化学植筋	孔	11648	7.46	7.46	86894.08	全部费用
11	钢铰线Φ15.2（PE 护套）	kg	39402	11.67	11.66	459427.32	钢绞线、锚具甲供，计价以钢绞线不含 PE 护套的重量计价，包括钢绞线加工、安装、张拉，锚具安装、环氧砂浆封锚等一切相关作业的全部费用
12	高强锚栓	套	11648.00	7.18	7.18	83632.64	全部费用
13	钢板（Q355E）	kg	89398.4	3.39	3.39	303060.58	钢板甲供，包含钢板灌注胶黏贴及钢板加工、焊接、安装等工序的全部费用
14	钢板（Q235C）	kg	4928.0	3.39	3.39	16705.92	
15	灌注钢板与砼接触面打磨	㎡	582.4	43.06	43.05	25072.32	全部费用
16	钢构件防腐涂装面积	㎡	1008.0	57.42	57.41	57869.28	全部费用
17	护栏混凝土修补，聚合物砂浆 厚 4cm	㎡	16.8	3062.29	3062.18	51444.62	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
18	护栏钢构件防腐涂装面积	㎡	527.50	57.42	57.41	30283.78	全部费用
19	护栏防护 C30 混凝土	㎥	5	765.55	765.54	3827.70	全部费用

20	护栏高处作业措施费	项	1.0	237041.28	237041.25	237041.25	总价包干，为完成本桥高处作业所需的全部费用，包含但不限于租赁桥检车、支架搭设所需的全部费用。
二	**孟珂河大桥**						
1	安全生产费及交通组织措施费	总额	1	96806.42	96806.42	96806.42	1、为工人提供必要的安全用品，按照交通组织方案布控安全防护措施，包含防撞车的提供。 2、严格按照有关要求布设临时用电所需的全部费用
2	混凝土修补，聚合物砂浆 厚 4cm	m^3	2.00	3062.20	3062.10	6124.20	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
3	封缝处理，树脂封闭胶	m	3600.00	36.36	36.35	130860.00	全部费用
4	灌缝处理，环氧树脂浆液	m	3600.00	106.21	106.21	382356.00	全部费用
5	混凝土网裂处理，环氧树脂浆液	m^2	5.00	555.01	555.01	2775.05	全部费用
6	梁板整体顶升	孔	20.00	4593.29	4593.29	91865.80	全部费用
7	更换支座 GYZ325x55(NR)	个	52.0	593.06	593.05	30838.60	全部费用，包括千斤顶布设、标定、试验检测、更换破损的支座，恢复支承系统正常使用等
8	更换支座 GYZF,225x55(NR)	个	10.0	1137.70	1137.68	11376.80	
9	更换支座 GYZF,325x55(NR)	个	34.0	373.62	373.61	12702.74	

							一切相关作业。
10	箱梁加固						
11	化学植筋	孔	15200	7.46	7.46	113392.00	全部费用
12	钢铰线Φ15.2（PE 护套）	kg	16689.6	11.67	11.67	194767.63	钢绞线、锚具甲供，计价以钢绞线不含 PE 护套的重量计价，包括钢绞线加工、安装、张拉，锚具安装、环氧砂浆封锚等一切相关作业的全部费用
13	高强锚栓	套	15200	7.18	7.18	109136.00	全部费用
14	钢板（Q355E）	kg	114060.8	3.39	3.39	386666.11	钢板甲供，包含钢板灌注胶黏贴及钢板加工、焊接、安装等工序的全部费用
15	钢板（Q235C）	kg	1672.0	3.39	3.39	5668.08	
16	灌注钢板与砼接触面打磨	㎡	790.4	43.06	43.05	34026.72	全部费用
17	钢构件防腐涂装面积	㎡	1033.6	57.42	57.42	59349.31	全部费用
18	护栏混凝土修补，聚合物砂浆 厚 4cm	㎡	30.4	3062.20	3062.20	93090.88	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
19	护栏钢构件防腐涂装面积	㎡	954.6	57.42	57.41	54803.59	全部费用
20	防护 C30 混凝土	㎥	5	765.55	765.52	3827.60	全部费用

21	高处作业措施费	项	1.0	330963.30	330963.00	330963.00	总价包干，为完成本桥高处作业所需的全部费用，包含但不限于租赁桥检车、支架搭设所需的全部费用。
三	腾克力河大桥						
1	安全生产费及交通组织措施费	总额	1	68772.48	68772.48	68772.48	1、为工人提供必要的安全用品，按照交通组织方案布控安全防护措施，包含防撞车的提供。 2、严格按照有关要求布设临时用电所需的全部费用
2	混凝土修补，聚合物砂浆 厚4cm	m^3	2.00	3062.20	3062.00	6124.00	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
3	封缝处理，树脂封闭胶	m	1200.00	36.36	36.35	43620.00	全部费用
4	灌缝处理，环氧树脂浆液	m	1200.00	106.22	106.21	127452.00	全部费用
5	混凝土网裂处理，环氧树脂浆液	m^2	5.00	555.02	555.00	2775.00	全部费用
6	梁板整体顶升	孔	11.00	4593.30	4593.30	50526.30	全部费用
7	更换支座 GYZ325x55(NR)	个	11.0	719.32	719.30	7912.30	全部费用，包括千斤顶布设、标定、试验检测、更换破损的支座，恢复支承系统正常使用等
8	更换支座 GYZF$_4$225x55(NR)	个	16.0	593.06	593.03	9488.48	
9	更换支座 GYZF$_4$325x55(NR)	个	2.0	1137.70	1137.68	2275.36	

							锚具安装、环氧砂浆封锚等一切相关作业的全部费用
8	高强锚栓	套	6000.00	7.18	7.17	43020.00	全部费用
9	钢板（Q355E）	kg	43850.4	3.39	3.39	148652.86	钢板甲供，包含钢板灌注胶黏贴及钢板加工、焊接、安装等工序的全部费用
10	钢板（Q235C）	kg	660.0	3.39	3.39	2230.80	
11	灌注钢板与砼接触面打磨	m²	295.2	43.06	43.05	12708.36	全部费用
12	钢构件防腐涂装面积	m²	396.0	57.42	57.30	22690.80	全部费用
13	护栏混凝土修补，聚合物砂浆 厚4cm	m²	6.0	3062.20	3060.00	18360.00	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
14	护栏钢构件防腐涂装面积	m²	188.4	57.42	57.30	10795.32	全部费用
15	防护C30混凝土	m³	5	765.55	764.50	3822.50	全部费用
16	高处作业措施费	项	1	123119.27	123119.00	123119.00	总价包干，为完成本桥高处作业所需的全部费用，包含但不限于租赁桥检车、支架搭设所需的全部费用。
五	G16四道杖房大桥						

1	安全生产费及交通组织措施费	总额	1	37254.13	37254.13	37254.13	1、为工人提供必要的安全用品，按照交通组织方案布控安全防护措施，包含防撞车的提供。 2、严格按照有关要求布设临时用电所需的全部费用
2	混凝土修补，聚合物砂浆 厚 4cm	m^3	2.00	3062.20	3060.00	6120.00	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
3	封缝处理，树脂封闭胶	m	1000.00	36.36	36.33	36330.00	全部费用
4	灌缝处理，环氧树脂浆液	m	1000.00	106.22	106.22	106220.00	全部费用
5	混凝土网裂处理，环氧树脂浆液	m^2	5.00	555.02	554.75	2773.75	全部费用
6	梁板整体顶升	孔	13.00	4593.30	4593.29	59712.77	全部费用
7	更换支座 GJZ250x300x47(NR)	块	7.0	576.83	576.65	4036.55	全部费用，包括千斤顶布设、标定、试验检测、更换破损的支座，恢复支承系统正常使用等一切相关作业。
8	更换支座 GJZF4250x300x49(NR)	块	17.0	934.63	934.62	15888.54	
9	化学植筋	孔	12320	7.46	7.46	91907.20	全部费用

10	钢铰线Φ15.2（PE 护套）	kg	4392.0	11.67	11.67	51254.64	钢绞线、锚具甲供，计价以钢绞线不含 PE 护套的重量计价，包括钢绞线加工、安装、张拉，锚具安装、环氧砂浆封锚等一切相关作业的全部费用
11	高强锚栓	套	12320	7.18	7.17	88334.40	全部费用
12	钢板（Q355E）	kg	47536	3.39	3.39	161147.04	钢板甲供，包含钢板灌注胶黏贴及钢板加工、焊接、安装等工序的全部费用
13	钢板（Q235C）	kg	440.0	3.39	3.38	1487.20	
14	灌注钢板与砼接触面打磨面积	㎡	376.0	43.06	43.02	16175.52	全部费用
15	钢构件防腐涂装面积	㎡	520.0	57.42	57.41	29853.20	全部费用
16	护栏混凝土修补，聚合物砂浆 厚 4cm	㎥	8.0	3062.20	3060.00	24480.00	混凝土凿毛、刷界面剂、聚合物砂浆修补、养生等为完成本项工程所需的全部工序的全部费用
17	护栏钢构件防腐涂装面积	㎡	251.2	57.42	57.40	14418.88	全部费用
18	防护工程 C30	㎥	5.0	764.85	764.85	3824.25	全部费用
19	高处作业措施费	总额	1.0	104357.80	104355.60	104355.60	总价包干，为完成本桥高处作业所需的全部费用，包含但不限于租赁桥检车、支架搭设所需的全部费用。
合计						6681919.50	

说明：

1、具体结算数量以实际完成、提交满足要求的自检资料并验收合格符合本合同规定计价条件的工程数量为准；对于与图纸不相符的工程数量，开工之前双方书面签认为准。

2、本“工程量清单”内工程单价为相应工程完工的全部报酬，包括设备调遣费、临时设施费、驻地建设、人工、材料、机械、燃料等一切费用。

3、工程量清单中未约定的工程细目或施工项目均为乙方为完成本合同施工任务应完成的附属工程，其费用已分摊在本合同工程的有关子目的单价中，不再单独结算。

4、负责工作范围内的除甲供材料以外的材料的采购，包含所有材料的运输、下料、制作、焊接、装卸车、转运、吊装、安装、配合验收等。

5、负责全部材料的制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。

6、负责施工及公共区域内的文明施工、垃圾清理、临时性措施、安全防护设施的搭拆维护等费用。

7、负责配合填报符合规定的自检资料、竣工资料、施工记录和安全记录等。

8、负责按甲方要求进行成品保护和一般缺陷处理工作。

9、负责现场施工水源点、两级配电箱以及施工用水用电设施的安拆及维护工作(水电设施由乙方自备，费用已包括在合同价中)，工作人员应持证上岗。

10 、负责工程所用材料的外委试验检测，工程所用材料检验不合格不得用于施工。

个人业绩3

四、中标通知书

成 交 通 知 书

（HY-NXZB[成]-20240325）

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

受宁夏公路管理中心吴忠分中心委托，鸿英项目管理咨询有限公司代理的宁夏公路管理中心吴忠分中心 2024 年 G110 线 K1296+621 风电桥等 3 座桥梁修复养护工程施工（项目编号：HY-NXZB-20240325）于 2024 年 05 月 23 日采用综合比选方式，经比选小组评审，宁夏公路管理中心吴忠分中心确定贵单位为成交人，成交金额为：￥1,231,033.34 元（大写：人民币壹佰贰拾叁万壹仟零叁拾叁元叁角肆分）。

请贵单位于本《成交通知书》发出之日起 30 日内，按照比选文件确定的事项与宁夏公路管理中心吴忠分中心签订合同。

宁夏公路管理中心吴忠分中心

2024 年 05 月 31 日

鸿英项目管理咨询有限公司

2024 年 05 月 31 日

扫描全能王 创建

正本

公 路 工 程 施 工

合 同 协 议 书

项目名称：	宁夏公路管理中心吴忠分中心 2024 年 G110 线 K1296+621 风电桥等 3 座桥梁修复养护工程施工
发包人：	宁夏公路管理中心吴忠分中心
承包人：	陕西交控凯达路桥工程建设有限公司
签订时间：	2024 年 6 月
签订地点：	宁夏回族自治区吴忠市

扫描全能王 创建

一、合同协议书

宁夏公路管理中心吴忠分中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宁夏公路管理中心吴忠分中心 2024 年 G110 线 K1296+621 风电桥等 3 座桥梁修复养护工程施工（项目名称），已接受 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本工程建设规模及主要工程数量：铣刨旧路面层 2849.44㎡，透层 230㎡，粘层 36700㎡，聚酯玻钎格栅 71.9㎡，厚 40mm 细粒式改性沥青混凝土 3670㎡，厚 50mm 中粒式改性沥青混合料路面 247㎡，安装护栏立柱修复路肩 10cm（厚 C25 ）54.2㎡，路面裂缝 69m，裂缝处理 612.1m，高强聚合物砂浆表面缺陷 3.4㎥，粘贴 Q355NHC 钢板 8mm 厚（含粘钢胶等）8094kg，M12 锚固螺栓（含钻孔、植筋、植筋胶等）2400 套，钢板防腐 272.4㎡，伸缩缝橡胶条 12m。波形梁钢护栏 Gr-SB-2E 88m，波形梁钢护栏端头(AT1-2) 144m，单柱式交通标志 6 块，热熔反光型 242.1㎡，附着式轮廓标 18 个等。

设计图纸所设计的内容、工程量清单中所反映出来的实际工程量、技术规范和工程量清单计量规则中要求的计价不计量的工程量以及为完成以上工程所消耗的劳务、材料、机械、设备等所有附属工程量。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（4）项目专用合同条款（项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用条款（公路工程标准施工招标文件）；

（6）通用合同条款（标准文件）；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范（项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）技术规范（公路工程标准施工招标文件）；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）已标价的工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表<5.1～表 5.5>））；

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺、投标书附表及投标文件中的施工组织设计；

扫描全能王 创建

（13）工程建设期间，合同双方经协商达成一致的对合同作出的变更的正式函件、图纸，和对技术规范作出修正和补充的正式函件和图纸；

（14）在本项目专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：

人民币 壹佰贰拾叁万壹仟零叁拾叁元叁角肆分 （大写）元（¥ 1231033.34 元）。

4. 承包人项目经理：许平芳。承包人项目总工：张旭。

5. 工程质量符合 标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准，竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格标准。工程安全目标：“三类人员”持证率 100%;在生产过程中确保不发生生产安全责任事故、重大伤亡事故和死亡事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 60 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本 六 份，合同双方各执正本一份，副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：宁夏公路管理中心吴忠分中心（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

经办人：

2024 年 06 月 12 日

承包人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

经办人：

2024 年 06 月 12 日

扫描全能王 创建

个人业绩4

成交通知书

（采购项目编号:青海英典磋商（工程）2024-039 号）

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，2024 年共和公路段桥涵修复养护工程经磋商小组推荐，确定贵单位为成交供应商。请贵单位接到本通知后三十日内与青海省共和公路段签订 2024 年共和公路段桥涵修复养护工程合同。

成交内容：2024 年共和公路段桥涵修复养护工程

成交金额：557544.78 元

施工工期：45 天

采购人：（盖章）

采购代理机构：（盖章）

2024 年 7 月 1 日

（采购人、采购代理机构、成交供应商各留存一份）

青海省采购项目合同书

采购项目名称：2024年共和公路段桥涵修复养护工程

采购项目编号：青海英典磋商（工程）2024-039号

采购合同编号：QHYD-2024-039号

合同金额（人民币）：557544.78元

采购单位（甲方）：青海省共和公路段（盖章）

成交供应商（乙方）：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（盖章）

采购日期：2024年7月1日

2024年共和公路段桥涵修复养护工程
施工合同

合同编号：QHYD-2024-039号
签订地点：海南州共和县
签订日期：2024年7月8日

发包人：青海省共和公路段（以下简称甲方）

承包人：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司（以下简称乙方）

鉴于甲方承建2024年共和公路段桥涵修复养护工程项目，依据《中华人民共和国民法典》第三编及青海英典工程管理有限公司（代理机构）关于2024年共和公路段桥涵修复养护工程项目（青海英典磋商（工程）2024-039号）的《竞争性磋商文件》、成交供应商的《响应文件》及《成交通知书》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，甲、乙双方同意签订本合同。甲乙双方应共同严格遵守和执行本合同条款，

一、工程施工主要内容

1、工程施工主要内容：路基路面、边沟、桥涵、交安设施等修复养护。

二、工程总造价

1、工程总价为：伍拾伍万柒仟伍佰肆拾肆元柒角捌分（￥：557544.78元）详见工程量清单。

2、本《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬，含：劳务、机械、缺陷修复、利润、施工队伍进出场费、现场文明施工、成交服务费、税费及其他不可预见的全部费用。

3、质量保证金。该工程项目质量保证金按成交金额的3%计人民币￥：16726.00元（大写：壹万陆仟柒佰贰拾陆元整）提交。乙方质量保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期约定为1年。

三、施工工期

经双方协商确定工程施工工期：自2024年7月9日至2024年8月22日止。

四、支付方式：待工程全部完成，交验合格后由甲方按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即人民币557544.78元（大写）：伍拾伍万柒仟伍佰肆拾肆元柒角捌分，

五、公路养护工程、考核内容及质量标准

本合同执行交通部相关技术标准、规范要求，并按《公路养护工程质量检验评定标准》

JTG 5220-2020 进行验收评定。工程质量应满足国家相关技术标准的要求，达到合格标准。

六、双方权利与义务

一）甲方权利与义务

1、甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

2、甲方负责提供施工图纸、有关施工文件及施工场所。

3、甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

4、就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同发出的工作指令。若乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍造成的单价差、赶工费等）由乙方承担并从其工程结算款中扣除。

5、甲方负责按照合同约定支付工程款。

6、甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

7、甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

8、甲方有权对乙方施工现场存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

二）乙方权利与义务

1、乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，做到遵纪守法，不得发生酗酒闹事、打架斗殴、偷盗财物等违纪违法行为，否则由此产生的法律责任均由乙方承担。

2、乙方必须严格做好质量、安全、环境保护等管理工作。

3、乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证书。

4、乙方须确保其施工人员工资及时发放，并负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜。

5、为确保合同履行，乙方必须于 2024 年 7 月 12 日前按照本合同要求安排人员、设备进场。

6、乙方应按国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全、环保等满足合同要求。

7、工程施工中产生的废弃物料须收集运至规定地点集中掩埋，不得乱扔乱弃，工程取

料须至合法开采地取运，严禁乱采乱挖，否则由此产生的一切不良后果均由乙方承担。

8、乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行整改修复的，乙方有责任另行支付第三方修复所发生的一切费用。

9、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

10、乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。

七、违约责任

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。

2、因非甲方原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

八、其它事项

1、本合同书由甲、乙双方法定代表人及采购代理机构负责人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满后失效。

2、本合同书一式 肆 份，甲方持 贰 份，采购代理机构持壹份，乙方持壹份。

3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分

甲方(盖章)：青海省共和公路段

法定代表人（签字）：

主管领导(签字)：

经办人：

开户银行：

账　号：

联系电话：

采购代理机构：

负责人：

合同签约日期：2024 年 7 月 8 日

乙方(盖章)：陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

法定代表人（签字）：

身份证号码：

开户银行：

账　号：

联系电话：

项目经理

副本

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：00123S33580ROM/6100

兹证明

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

统一信用代码:91610000752111174XD

中国陕西省西安市高新区科技二路 65 号清华科技园 A 座 508 室

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018

通过认证范围如下：

资质范围内公路工程施工、桥梁、隧道的养护及相关管理活动

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 6101990556577

魁耿印永 6101990556581

首次发证日期：2023年11月15日 本次发证日期：2023年11月15日 有效期至：2026年11月14日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C001-M

谢肇煦 Signed by: Xie ZhaoXu

MEMBER OF IQNET

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

中国质量认证中心

中国・北京・南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

A 0069998

2022年版

副本

环境管理体系认证证书

证书编号：00123E34440ROM/6100

兹证明

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

统一信用代码:91610000752111174XD

中国陕西省西安市高新区科技二路65号清华科技园A座508室

环境管理体系符合标准：

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015

通过认证范围如下：

资质范围内公路工程施工、桥梁、隧道的养护及相关管理活动

首次发证日期：2023年11月15日 本次发证日期：2023年11月15日 有效期至：2026年11月14日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询

中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C001-M

Signed by: Xie ZhaoXu

MEMBER OF IQNET

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

A 0070629

2022年版

副 本

质量管理体系认证证书

证书编号：00123QJ30444ROM/6100

兹证明

陕西交控凯达路桥工程建设有限公司

统一信用代码：91610000752111174XD

中国陕西省西安市高新区科技二路65号清华科技园A座508室

质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 + GB/T 50430-2017

资质范围内公路工程施工、桥梁、隧道的养护

首次发证日期：2023年11月15日 本次发证日期：2023年11月15日 有效期至：2026年11月14日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M

Signed by: Xie ZhaoXu

MEMBER OF IQNET

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

B 0006667

2022年版