[bookmark: _Toc18780]第四章 采购需求
项目属性：服务类项目。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业。
本项目   不接受   （接受/不接受）进口产品。
[bookmark: _GoBack]
一、项目概况
1、招标内容：泗洪县向阳等38座小型水库大坝安全鉴定项目。
2、付款方式：
预付款：合同签订后收到中标供应商发票10个工作日内预付合同价款的10%；
进度款：完成向阳、赵庄等7座小型水库大坝安全鉴定工作并通过水利部门组织的审查与鉴定，付至合同价的30%；完成瓦坊、先锋等31座小型水库大坝安全鉴定工作并通过水利部门组织的审查与鉴定，付至合同价的100%。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内。
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
可以采用数字人民币支付。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
3、质量要求：满足相关规范、规程、审批及节点时间要求并通过省级评审。
[bookmark: _Hlk203675590]二、项目简要说明
根据《江苏省水库管理条例》《江苏省水库大坝安全鉴定实施细则》有关要求，大中型水库每6年、小型水库每8年内应进行一次大坝安全鉴定。我县向阳、赵庄等7座小型水库前次安全鉴定时间为2018年，今年到期；瓦房、先锋等31座小型水库前次安全鉴定时间为2019年,明年到期。近日，省水利厅要求2025年底前完成到期水库大坝安全鉴定，启动实施2026年到期水库大坝安全鉴定。
为进一步加强全县水库安全管理，保障大坝安全运行，我局拟于近期实施38座小型水库大坝安全鉴定工作，计划2025年底完成向阳、赵庄等7座小型水库大坝安全鉴定，2026年6月底前完成瓦房、先锋等31座小型水库大坝安全鉴定工作。
三、服务技术要求
[bookmark: _Hlk203675917]按照《江苏省水库管理条例》《江苏省水库大坝安全鉴定实施细则》及现行相关规范、规定和要求，出具泗洪县向阳等38座小型水库大坝安全评价报告，编制泗洪县向阳等38座小型水库大坝安全鉴定书，并通过水利部门组织的审查与鉴定。
1、根据泗洪县向阳等38座小型水库大坝实际状况进行安全性的分析评价和进行现场的安全检查。安全鉴定工作主要包括以下各项：
（1）现状调查分析：鉴定承担单位应在分析设计、施工、更新改造、运行管理资料的基础上开展现状调查工作，形成《水库现状调查分析报告》。
（2）现场安全检测：鉴定承担单位根据《水库大坝安全鉴定办法》等有关要求开展水库安全检测，对安全状况进行分析评价，形成《现场安全检测报告》。
（3）工程复核分析计算：鉴定承担单位应根据对水库工程规模、建筑物、金属结构等复核计算分析成果，对水库建筑物、金属结构分别进行评价，并对水库安全类别进行综合评价，形成《工程复核计算分析报告》。
（4）安全类别评定：由鉴定审定单位或委托有关单位，组织安全鉴定审查，成立审查专家组，采取现场检查、召开审查会议等形式，对水库安全鉴定报告成果进行审查，形成水库安全鉴定报告书。
（5）安全鉴定报告书审定：鉴定审定单位审定并印发安全鉴定报告书。
2、承包人应向发包人免费提供所有成果文件的电子文档及纸质资料（包括但不限于WORD、EXCEL、PDF、DWG 等格式文件、图片及影像资料）。
3、安全鉴定工作周期：
2025年12月31日前，完成向阳、赵庄等7座小型水库大坝安全鉴定工作；2026年7月1日前完成瓦坊、先锋等31座小型水库大坝安全鉴定工作。
注：相关安全鉴定报告审查后 10 天内提交最终报告。
五、现场勘察
[bookmark: _Hlk203675682]1、供应商自行勘察。
2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
3、供应商在现场勘察活动中须服从采购人指挥，不得因任何原因使采购人及其人员承担损失。供应商在现场勘察中所发生的人员伤亡、财产损失自行负责。















附件：
泗洪县向阳等38座小型水库大坝安全鉴定项目考核制度
1、考核方式：对供应商的考核采取日常问题记录、不定期综合考评相结合的考核原则，供应商项目负责人应在考核结果表上签字确认。 
2、考核标准 
(1)考核成绩在 90 分以上（含90分）全额支付当期服务费用； 
(2)考核成绩在 90-85 分（含85分）之间的，扣除当期服务费的2%； 
(3)考核成绩在 85-80 分（含80分）之间的，扣除当期服务费的5%； 
(4)考核成绩在 80 分以下的，扣除当期服务费的10%； 
(5)履约期间，中标单位连续二次考核成绩为 80 分以下的，采购单位有权单方终止合同。 
	工作类别
	检查内容
	标准
	评分标准

	技术要求
	现状调查分析
	鉴定承担单位应在分析设计、施工、更新改造、运行管理资料的基础上开展现状调查工作，形成《水库现状调查分析报告》。
	每有一处错误或不全面
扣2分/次

	
	现场安全检测
	鉴定承担单位根据《水库大坝安全鉴定办法》等有关要求开展水库安全检测，对安全状况进行分析评价，形成《现场安全检测报告》
	每有一处错误或不全面
扣2分/次

	
	工程复核计算
	鉴定承担单位应根据对水库工程规模、建筑物、金属结构等复核计算分析成果，对水库建筑物、金属结构分别进行评价，并对水库安全类别进行综合评价，形成《工程复核计算分析报告》。
	每有一处错误或不全面
扣2分/次

	
	安全评价
	由鉴定审定单位或委托有关单位，组织安全鉴定审查，成立审查专家组，采取现场检查、召开审查会议等形式，对水库安全鉴定报告成果进行审查，形成水库安全鉴定报告书。
	每有一处错误或不全面
扣2分/次

	
	安全鉴定报告书
	鉴定审定单位审定并印发安全鉴定报告书。
	每有一处错误或不全面
扣2分/次

	编制成果
	免费提供所有成果文件的电子文档及纸质资料
	承包人应向发包人免费提供所有成果文件的电子文档资料（包括但不限于 WORD、EXCEL、PDF、DWG 等格式文件、图片及影像资料）。
	每有一处错误或不全面
扣2分/次

	其它
	《水库大坝安全鉴定办法》及其它技术规范、规程要求完成的内容
	每有一处错误或不全面
扣2分/次



