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[bookmark: _Toc195893641]第一章  磋商邀请
受[苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局]的委托，[江苏信德工程管理咨询有限公司]就[未来之光、翡翠华庭、文景阁三所幼儿园维修改造提升项目施工]([JSZC-321395-XDDL-C2025-0017])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
(未来之光、翡翠华庭、文景阁三所幼儿园维修改造提升项目施工)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年7月11日14点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc195893642][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321395-XDDL-C2025-0017
2.项目名称：未来之光、翡翠华庭、文景阁三所幼儿园维修改造提升项目施工
3.预算金额：160万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为1195886.77元。
5.采购需求（简介）：未来之光、翡翠华庭、文景阁三所幼儿园维修改造提升项目施工，详见工程量清单及施工图纸。（详细内容见本磋商文件第四章）
6.合同履行期限：50日历天。
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc195893643][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求
1、企业的资质类别、等级：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
2、项目负责人注册专业、资格等级：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（B类证）；
3、供应商拟派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供2024年12月（含）以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明；
4、供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
[bookmark: _Toc195893644]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。
[bookmark: _Toc195893645]四、提交响应文件截止时间
1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年7月11日14点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc195893646]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
[bookmark: _Toc195893647]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7]1.财政部门监督电话：0527-82868318。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc195893648][bookmark: _Toc35393627]七、本次磋商联系方式
1.采购人信息
名 称：苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局
地址：宿迁市苏州宿迁工业园区紫金山路12号
联系人：李冠希
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0527-82867758
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名 称：江苏信德工程管理咨询有限公司
地址：宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼
联系人：彭翰麟
联系方式：0527-84355519
[bookmark: _Toc195893649]八、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc195893650]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc195893651][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文规定的标准70%计取。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc195893652]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc195893653][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用、检测、竣工测绘费用、档案整理及移交等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc195893654][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc195893655][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc195893656]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：采购人或其委托的采购代理机构
联系电话：0527-82867758、0527-84355519
通讯地址：宿迁市苏州宿迁工业园区紫金山路12号、宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc195893657][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：             ；
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第2方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，供应商提供设有效期的银行保函、保险公司保函的，保函有效期应持续至计划竣工之日起的180天；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后15个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：            /                         。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：            /                         。
（3） 工程类项目
预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付； 
进度款：工程进度款按每月跟踪审计审核报告中合格工程量对应产值的70%支付，全过程跟踪审计完成后付至全过程造价咨询报告金额的85%;经发包人或政府财政部门委托的结算审计单位完成审计后付至结算总额的97%。缺陷责任期(2年)满后经发包人书面确认无质量扣款的，付至结算总额的100%。
[bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
[bookmark: _Toc195893658]
第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]
未来之光、翡翠华庭、文景阁三所幼儿园维修改造提升项目施工合同






合同编号：





发包人（全称）：苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局
承包人（全称）：                                    



2025年  月   日

[bookmark: _Toc62053590]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局
承包人（全称）：                                    
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：未来之光、翡翠华庭、文景阁三所幼儿园维修改造提升项目施工
2.工程地点：项目位于江苏省宿迁市苏宿园区内，分别为未来之光幼儿园、翡翠华庭幼儿园、文景阁幼儿园。
3.工程立项批准文号： /  。
4.资金来源：/ 。
5.工程内容：    
6.工程承包范围：翡翠华庭教室卫生间盥洗柜维修、南操场安装遮阳设备、幼儿园北侧改造、增加雨棚等；未来之光幼儿园室外地胶破损修补、教学楼二层及三层铺设地胶、室内二层房间多功能厅打造、户外表演区舞台搭建等；文景阁幼儿园缩减户外塑胶场地调整为沙、泥、草坪为主的自然场地、增设户外多元游戏长廊、铺设科室及部分损坏班级地胶、室内多功能厅打造（(增加舞台、音控设备、把杆、镜子、LED屏等设施）等。其中，未来之光幼儿园悬浮地板工程量、地胶修补工程量、文景阁幼儿园地胶修补工程量以现场实际测量为准。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
[bookmark: _Toc351203483]工期总日历天数：50天，实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准；
[bookmark: _GoBack]三、质量标准
[bookmark: _Toc351203484]工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价暂定为： 
人民币（大写）   (¥   元)（含税  %），最终以结算审计价为准；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）  (¥  元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/ (¥/元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/ (¥/元)；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（4）暂列金额：
人民币（大写）/ (¥/元)；
[bookmark: _Toc351203485]2.合同价格形式：单价合同。
五、项目经理
[bookmark: _Toc351203486]承包人项目经理：  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如有）；
（2）投标函及其附录（如有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc351203487]上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
[bookmark: _Toc351203489]本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
[bookmark: _Toc351203490]本合同于2025年   月   日签订。
十、签订地点
[bookmark: _Toc351203491]本合同在苏州宿迁工业园区签订。
十一、补充协议
[bookmark: _Toc351203492]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
[bookmark: _Toc351203493]本合同自双方盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。


发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                           （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：         
地  址：                           地  址：               
邮政编码：                         邮政编码：             
法定代表人：                       法定代表人：           
委托代理人：                       委托代理人：           
电  话：                           电  话：               
传  真：                           传  真：               
电子信箱：                         电子信箱：             
开户银行：                         开户银行：             
账  号：                           账  号：               
[bookmark: _Toc62053591][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc62053592]第三部分 专用合同条款
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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：详见第一部分合同协议书第六条。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：  ；
资质类别和等级： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： / 。
1.1.2.5 设计人：
名    称：  ；
资质类别和等级： / ；
联系电话： / ；
电子信箱： / ；
通信地址： / 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
1.1.3.9 永久占地包括：/。
1.1.3.10 临时占地包括：/。
1.3法律 
[bookmark: OLE_LINK1]适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑安装工程费用项目组成》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：根据设计图纸规定，由承包人自行购买。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：根据设计图纸规定，由承包人自行购买；
发包人提供国外标准、规范的份数：根据设计图纸规定，由承包人自行购买；
发包人提供国外标准、规范的名称：根据设计图纸规定，由承包人自行购买。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：根据设计图纸规定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价的工程量清单或预算书；
（8）招标文件（含招标人澄清、修改、补充、答疑文件）；
（9）投标文件（含投标人澄清、补充、答疑文件）；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及合同附件视为本合同协议书的组成部分。合同解释顺序内若干文件如有争议的，以签署时间在后者为效力优先。
专用合同条款附件与专用合同条款不一致的，专用合同条款约定优先。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后三日内提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（不含竣工图纸），如施工过程中，承包人另有图纸需要，发包人可代为联系，费用由承包人承担。承包人在接到发包人施工图后应认真组织相关专业人员进行审核，图纸中存在问题的应在图纸会审时提出，否则在施工过程中因图纸本身存在的问题而发生变更，并由此导致费用增加的经实施机构认可后，费用由承包人承担且工期不得相应顺延；
发包人向承包人提供图纸的内容：招标文件招标范围内的所有内容。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：工程施工进度计划、施工组织设计、专业施工图纸的深化设计等，具体以发包人书面要求为准；
承包人提供的文件的期限为：发出中标通知书之日起7天内；
承包人提供的文件的数量为：按照发包人具体要求；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子档；
发包人审批承包人文件的期限：监理人审批完后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工单位需现场准备全套施工图纸壹套，供发包人及其授权人使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表；
承包人接收文件的地点：发包人办公室或项目监理机构办公室或施工项目经理部办公室；
承包人指定的接收人为：承包人管理人员；
监理人接收文件的地点：项目监理机构办公室；
监理人指定的接收人为：项目监理机构管理人员。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。发包人应协助承包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在投标报价中综合考虑本项所述费用，发包人不再另行支付。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应自行获取场内交通设施的技术参数和具体条件，并自行修建满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。承包人应在投标报价中综合考虑本项所述费用，发包人不再另行支付。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人应在投标报价中综合考虑本项所述费用，发包人不再另行支付。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在投标过程中承包人必须认真阅读招标图纸、招标文件（含澄清、修改、补充文件）、现场踏勘测量等，对发包人提供的工程量清单中的数量及可能存在的偏差、缺项、漏项及未按照国家现行计量规范强制性规定计量的内容进行审核。发现工程量清单数量偏差、缺项及漏项、未按照国家现行计量规范强制性规定计量的，承包人必须在开标前以书面形式通知发包人核查、补遗。若承包人未以书面形式通知发包人，视为承包人已在投标报价中予以考虑，合同签订后承包人不得就此再行提出费用或工期主张。在施工过程中，除非变更或合同约定有其它可增减调整项目，合同价格不予调整，承包人必须按设计图纸进行施工。如设计图纸的范围与“技术要求”的范围矛盾，则以“技术要求”为准。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：  ；
身份证号： / ；
职    务：/；
联系电话：  ；
电子信箱：/；
通信地址：/。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人按发包人的管理制度授权。通用合同条款中“发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表”此款不适用于本合同。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发出中标通知书之日起7天内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内：发包人不提供此施工条件，由承包人自行解决，承包人应在投标报价中综合考虑本目所述费用，发包人不再另行支付；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：发包人不提供此施工条件，由承包人自行解决，承包人应在投标报价中综合考虑本目所述费用，发包人不再另行支付；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用：发包人不提供此施工条件，不承担相关费用，由承包人自行解决，承包人应在投标报价中综合考虑本目所述费用，发包人不再另行支付；承包人在地块内发现地下线缆、埋藏物、文物、古墓等，应立即采取必要措施保护现场并通知监理和发包人，待发包人确定处理方案后推进，承包人应在投标报价中综合考虑此类措施费，发包人不再另行支付，承包人擅自处置或者因怠于通知而导致损坏、遗失的，一切损失和法律责任由承包人承担。
（4）水准点与坐标控制点交验：发出中标通知书之日起15天内由发包人负责提供；
（5）发包人应负责提供施工所需要的其他条件：除工程红线范围内的土地征用、拆迁补偿工作由发包人在开工前完成，其他条件由承包人自行解决，承包人应在投标报价中综合考虑本目所述费用，发包人不再另行支付。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供资金来源证明。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：/。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按苏宿园建[2014]9号文（关于印发《苏州宿迁工业园区建设工程竣工档案编制及报送暂行规定》的通知）相关要求执行，若竣工时适用的规定有调整的，按届时最新的要求执行。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人应在投标报价中综合考虑本目所述费用，发包人不再另行支付。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按苏宿园建[2014]9号文（关于印发《苏州宿迁工业园区建设工程竣工档案编制及报送暂行规定》的通知）相关要求执行，若竣工时适用的规定有调整的，按届时最新的要求执行。
（10）承包人应履行的其他义务：
①工程开工后每月向监理上报月进度计划一份；每月25日上报工程进度月报一式三份给监理工程师，经总监审核确认后上报发包人代表。
②需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据园区管委会有关规定办理有关手续。在园区举行重大活动时，需积极作好市政道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作。承包人应在投标报价中综合考虑上述费用，发包人不再另行支付。
③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：根据发包人要求。承包人应在投标报价中综合考虑上述费用，发包人不再另行支付。
④承包人应充分了解其它项目工程施工已存在的或潜在对本项目管道的破坏因素，承包人应采取切实的保护措施，防止本项目管道遭到破坏。同时，承包人应充分了解本项目工程施工对其它市政公用管线已存在的、或潜在的破坏因素，并要求本项目工程管理和施工人员采取切实的保护措施，防止因本项目工程施工而破坏其它市政公用管线。承包人应在投标报价中综合考虑上述费用，发包人不再另行支付。
⑤在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件服从发包人的协调。
以上内容涉及到需办理许可证的、批准性文件等政府性文件均由承包人承担；同时承包人应保证项目进度、安全、质量、安全文明施工、环境保护等相关工作进展。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   ；
身份证号：    ；
建造师执业资格等级：    ；
建造师注册证书号：     ；
建造师执业印章号：   ；
安全生产考核合格证书号：     ；
联系电话：  ；
电子信箱：  /；
通信地址：   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：发出中标通知书之日起7天内承包人提供项目经理的授权范围。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周必须在施工现场工作不低于6天，每天工作不低于8小时，如有特殊原因且经发包人代表或总监理工程师批准，项目负责人可离开施工现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人每发现1次，承包人向发包人支付违约金5万元，同时承包人应补缴社会保险，如无法证明项目经理是承包人员工的，发包人有权解除本合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一天，支付违约金1000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：乙方更换其投标前承诺的项目经理、技术负责人均须经业主和总监同意。如中标单位未经业主和总监同意，随意调换项目经理负责人，每调换一次，业主将从乙方的到期款项或快到期款项中扣罚违约金5000元人民币。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果业主或总监因不满现任项目经理而要求更换，承包人无正当理由拒绝更换项目经理，业主将从乙方的到期款项或快到期款项中扣罚违约金1万元人民币。
不称职的项目经理的情形（包括但不限于以下情况）：
（1）中标后，项目经理未按本合同、投标要求、招标文件的最高要求到位的；
（2）项目经理现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用；
（3）项目经理出勤不满足发包人要求的；
（4）项目经理与发包人、监理人沟通不及时，不配合发包人或项目管理方管理的；
（5）发包人或总监理工程师认为的其它不称职的行为。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：发出中标通知书之日起7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金1万元/人。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付违约金10万元/人。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一天，支付违约金500元。
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禁止分包的工程包括：按通用合同条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：由发包人解释。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：未经发包人书面批准，不得分包。
其他关于分包的约定：承包人如无合法理由拖欠支付分包人应得工程价款，并影响到本工程实际施工或给发包人造成不利影响的，发包人有权代替承包人直接向分包人进行付款，并直接从应付承包人工程价款中扣除相应款项及给发包人造成的损失，承包人无条件且不可撤销地同意并接受发包人的处理结果。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：承包人如无合法理由拖欠支付分包人应得施工价款，并影响到本工程实际施工或给发包人造成不利影响的，发包人有权代替承包人直接向分包人进行付款，并从承包人应得价款中扣除相应款项及给发包人造成的损失。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：承包人应于本合同签订前向发包人提供履约担保，无论何种原因导致工期延长，承包人需自行承担费用保证履约担保始终有效。否则发包人有权没收承包人的投标保证金（如有）并从应付承包人的价款中直接扣除履约担保等额的履约保证金。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的 5 %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，承包人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向发包人缴纳；
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至承包人存款账户或承包人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。承包人提供设有效期的银行保函、保险公司保函的，保函有效期应持续至计划竣工之日起的180天；
履约保证金退还的条件：按以下第 c 种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：发包人收到承包人退付申请后15个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，承包人不履行与发包人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
本项目支持和鼓励承包人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc62053596][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296347161]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：本工程承包范围内的所有内容。
关于监理人的监理权限：发包人代表在第一次工地例会明确。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。承包人应在投标报价中综合考虑本款所述费用，发包人不再另行支付。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：    ；
职    务：  ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：/。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 
（1）/；
（2）/；
（3）/。
[bookmark: _Toc62053597][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项的约定：/。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前6小时提交书面延期要求。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，不得视为隐蔽工程检查合格，承包人不可自行完成覆盖工作，应通知发包人，由发包人协调监理及时进行检查。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc62053598]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
①承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、地下电缆、天燃气管道等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。严格执行《苏宿工业园区建设工程安全生产文明施工管理规范》要求。由于承包人原因（包括但不限于承包人安全措施不力等原因）造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
②承包人必须提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，确保过路行人的安全。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。
③办公区、生活区、材料加工区及材料堆场施工单位合理安排办公区、生活区、材料加工区及材料堆场等方案应得到业主同意后方可实施。不得破坏施工周边的绿化及临时设施，如有损坏按价赔偿。
④现场垃圾及扬尘处置施工单位需考虑施工中产生的垃圾采用集中收集处理，现场需制作足够的成品收纳容器，坚决杜绝污染室外绿化、道路等周边配套设施（如有每发现一次，按3000元罚款处理）。一切垃圾以及废料等需临时倾倒至指定的堆放场地，定期清理出区外，以上费用需考虑在总报价中，后期不予调整。施工单位需严格按园区质安站下发的园建[2017]5号文件关于《施工现场扬尘污染防治手册》执行，确保设施配备到位，达到手册的相关要求，上述费用一并考虑在总报价中。如在业主要求时间内未完成施工区域的垃圾清理，甲方有权委托第三方保洁公司对现场的垃圾进行清理，产生费用另增加20%管理费，所有费用均由承包人承担，否则决算时直接从工程款中扣除。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：要求现场临时设施全部采用岩棉夹芯彩钢板搭设。保证施工现场符合园区环保及文明施工的有关规定。交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc62053599]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发出中标通知书之日起7天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
[bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。
无论是否是承包人的原因，施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。因施工进度计划的修订造成的相关费用由承包人承担。承包人应在投标报价中综合考虑本项所述费用，发包人不再另行支付。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：发出中标通知书之日起7天内发包人明确。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，但无须向承包人支付利润。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发出中标通知书之日起15天内由发包人负责提供。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，未能按施工进度计划及时完成任意阶段工作及逾期竣工违约金的计算方法为：各节点计划工期每延误一天将扣除5000元/日违约金、延误工期达30天以上，发包人除按规定对承包人收取逾期完工及逾期竣工违约金外,还有权要求承包人对发包人因此造成的其他损失进行赔偿。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金的上限为签约合同价的100％。逾期完工、逾期竣工违约金已达签约合同价10％时，发包人有权解除合同、拒付未付的工程款，承包人应赔偿发包人由此引起的一切损失。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）/；
（2）/；
（3）/。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc62053600]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296503168]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备的保管费用及检验费由承包人承担。承包人应在投标报价中综合考虑本项所述费用，发包人不再另行支付。
商品包装环保要求：
1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
快递包装环保要求：
1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10、快递应使用电子面单；
11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应在计划采购前38天向发包人确认是否需要样品，样品的种类、名称、规格、数量要求由发包人确认。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在投标报价中综合考虑本项所述费用，发包人不再另行支付。
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施工现场需要配备的试验设备：承包人必须保证配备本工程建设所需的试验设备。承包人应在投标报价中综合考虑上述费用，发包人不再另行支付。
施工现场需要具备的其他试验条件：承包人必须保证配备本工程建设所需的其他试验条件。承包人应在投标报价中综合考虑上述费用，发包人不再另行支付。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人承担现场工艺试验的相应费用。承包人应在投标报价中综合考虑本款所述费用，发包人不再另行支付。
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关于变更的范围的约定：按通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定: 变更估价按照本款约定处理，最终金额以审计为准，具体如下：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，则按以下情况处理：
①若可套用现行预算定额计算分部分项综合单价的，则按照预算定额计算出分部分项工程费、单价措施费、总价措施费（仅计安全文明基本费、临时设施费）、规费、税金后并按投标价相对于标底的同等下浮率下浮进行结算，其中人工按照关标当日省市政策性文件执行，材料价格按照关标当日的宿迁市材料指导价执行，其它费用均不计取；
②若无法套用现行预算定额计算的项目，则由承发包双方协定变更价款；
（4）对材料与工程设备生产厂家或供应商发生变更，发包人有权以材料与工程设备市场差价为参考依据，来确定变更价格；
（5）若已标价工程量清单或预算书单价明显偏离市场价，发包人有按市场价格计算变更费用的权利，承包人不得对此提出异议；
（6）对于发包人要求变更，承包人必须无条件服从合同约定。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程无暂列金额。
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市场价格波动是否调整合同价格的约定：除专用条款第10.4.1款第（5）项约定情形外，市场价格波动不调整合同价格。承包人应在投标报价中综合考虑本款所述费用，发包人不再另行支付。
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综合单价包含的风险范围：除本合同另有约定外，有关部门公布的定额、造价文件对本合同不适用。承包人应该在分项工程单价或“为满足招标文件要求而完成其它工作所需费用”中考虑该笔包干费、风险费。合同价格包干范围包括的风险范围包括但不限于以下内容:
(1)法律、法规及国家有关政策变化影响合同价款的；
(2)材料、关税及影响合同价款的其它因素单价的升降（合同另有约定的除外）；
(3)在合同约定工程范围、约定的工期、约定的质量标准及约定的其它条件下进行施工所发生但分项报价表没有单列的所有费用，如赶工措施费、优质优价奖、现场因素及措施费等等（如果这些费用没有单列在分项报价表中）。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①本工程采用已标价工程量清单范围内结算价加变更、签证等进行结算。已标价工程量清单范围外的，应以变更、签证形式进入结算。其中已标价工程量清单范围内分部分项清单工程量按实际竣工工程量调整。
②调整工程量结算办法:无论何种原因引起竣工工程量与已标价工程量清单工程量发生较大偏差时，结算按实计量，但调整工程量幅度大于已标价工程量清单中相应工程子目的综合单价，调整办法如下:
1)工程量变更在±10％以内的，按中标的综合单价结算；
2)工程量增加超出10％以上的，按标底价×投标价相对于标底的同等下浮率计算所得的该子目综合单价与投标综合单价相比较，取较小者作为增加超过10%部分的综合单价；工程量减少超过10％的，按标底价×投标价相对于标底的同等下浮率计算所得的该子目综合单价与投标综合单价相比较，取较大者作为减少超10%部分的综合单价进行结算扣减。
③设计变更、签证的结算办法:1、若设计变更仅涉及材料的变更，结算仅计算原使用材料的市场价与变更后材料的市场价材差。2、若设计变更、签证的工作内容与原投标的内容完全不同，则该项综合单价由发包人委托的社会审计单位按第10.4条确定。3、变更、签证价格按发包方的公司审批程序办理变更、签证手续，任何未按发包方程序办理的变更、签证，均不予结算。
12.2 预付款 
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省、市相关配套文件计算。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量计量表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人应对监理人和发包人进行催告，经催告后监理人和发包人在合理期限内无回应的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用支付分解表计量支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：预付款为合同金额的10%，工程进度款按每月跟踪审计审核报告中合格工程量对应产值的70%支付，全过程跟踪审计完成后付至全过程造价咨询报告金额的85%;经发包人或政府财政部门委托的结算审计单位完成审计后付至结算总额的97%。缺陷责任期(2年)满后经发包人书面确认无质量扣款的，付至结算总额的100%。
付款前，承包人应向发包人提供等额有效增值税专用税票（结算审计后38天内承包人即应向发包人提供工程结算价全额的有效增值税专用税票），否则，发包人有权暂缓付款至收到税票为止。
注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，发包人可不适用预付款规定。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后38天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后38天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期支付进度款不承担违约金，如果有管辖权的司法机关认定发包人承担违约金的，无论如何，发包人于本合同项下承担的违约金和损失赔偿金总额累计不超过已发生合同价款的5%。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前6小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人不得自行验收，应通知发包人，由发包人协调监理人验收。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
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关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：发包人不承担违约金，如果有管辖权的司法机关认定发包人承担违约金的，无论如何，发包人于本合同项下承担的违约金和损失赔偿金总额累计不超过已发生合同价款的5%。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：承包人在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。承包人在收到终止合同通知的10日内须将属于承包人所有的机器设备等财产运出工程现场，未在规定期限内运出的视为放弃财产，发包人有权处理。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不承担违约金，如果有管辖权的司法机关认定发包人承担违约金的，无论如何，发包人于本合同项下承担的违约金和损失赔偿金总额累计不超过已发生合同价款的5%。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：违约金收取按招标控制价标准:10万元以下，150元/天；10万元(含)-50万元，300元/天；50万元(含)-100万元，500元/天；100万元(含)-500万元，700元/天；500万元(含)-1000万元，1000元/天；1000万元(含)-3000万元，2000元/天；3000万元(含)以上，3000元/天。延迟移交达30天以上，发包人除按规定对承包人收取违约金外,还有权要求承包人对发包人因此造成的其他损失进行赔偿。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：根据设计图纸或规范要求试车。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：根据设计图纸或规范要求试车。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
竣工验收通过且承包方按发包方要求向发包方移交已完成的工程后60天内，承包人应将按国家的有关规定和发包人要求编制的竣工结算报告和完整竣工结算资料报发包人审核。承包人逾期提交工程竣工结算报告和完整的竣工结算资料，经发包人书面催告后28天内仍未提交的，发包人有权根据已有资料编制结算审价报告，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应无条件予以认可。发包人收到承包人提交的竣工结算报告和竣工结算资料后30日内对结算资料的完整性进行审核，并在审核通过后签署意见。
竣工结算申请单应包括的内容： 竣工结算合同总价、变更签证清单、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。发包人在审核过程中发现承包人递交的竣工结算资料不完整或需要补充完善的，应在上述审核期限内要求承包人补充完善资料；上述审核期限在发包人要求承包人补充完善资料之日起中断，并从承包人按发包人要求补充完善资料之日起重新计算。
发包人审核完成且收到承包人补充资料后30天内委托专业的造价咨询单位进行结算内审审价，内审造价咨询单位在收到发包人提交的竣工结算报告及结算资料后180日内进行内审并出具内审审价报告，内审审价报告经发包人和承包人签字盖章确认后仅作为支付合同中约定的一笔进度款及送外审的送审基础资料，不作为最终竣工结算价款的确定和支付依据。内审造价咨询单位在内审过程中发现竣工结算资料不完整或需要补充完善的，应在上述审核期限内报发包人审核同意后由发包人要求承包人补充完善资料，并由发包人收取承包人提交的补充完善资料后移交给内审造价咨询单位。上述审核期限在发包人要求承包人补充完善资料之日起中断，并从发包人收到承包人按内审造价咨询单位要求补充完善资料之日起重新计算。
在内审期间，承包人应积极配合内审的推进，如承包人无正当理由不积极配合，则发包人将出具内审审价报告的公函，承包人在收到该公函的七个工作日内未提出异议，则视同承包人确认内审审价报告并进入外审环节，因承包人不配合造成的内审审核拖延等相应责任全部由承包人承担。
内审结束后90天内委托外审，外审造价咨询单位在收到发包人提交的内审审价报告和竣工结算资料后180天内进行外审并出具竣工结算审价报告。
外审造价咨询单位在外审过程中发现竣工结算资料不完整或需要补充完善的，应在上述审核期限内报发包人审核同意后由发包人要求承包人补充完善资料，并由发包人收取承包人提交的补充完善资料后移交给外审造价咨询单位；上述审核期限在发包人要求承包人补充完善资料之日起中断，并从发包人收到承包人按外审造价咨询单位要求补充完善资料之日起重新计算。
在外审期间，承包人应积极配合外审的推进，如承包人无正当理由不积极配合，则由发包人出具外审竣工结算审价报告的公函，承包人在收到该公函的七个工作日内未提出异议，则视同承包人确认发包人出具的外审竣工结算审价报告，该竣工结算审价报告作为最终结算价款的确定和支付依据，因承包人不配合造成的相应责任全部由承包人承担。
发包人委托的内审造价咨询单位和外审造价咨询单位均无权代理发包人与承包人签字盖章确认竣工结算审价报告及结算价款。除政府审计机关对本工程实施审计监督外，在外审造价咨询单位进行外审，发包人与承包人双方签字盖章确认结算审价报告前，无论何种原因，均不能视为发包人已与承包人确认结算价款。发包人与承包人对工程结算审价报告有异议且不能达成一致的，按照合同约定争议解决方式处理。双方尚未结清的价款除了质量保证金外，均为工程结算尾款。
承包人应认真编制并申报经济索赔、现场签证、工程变更价款调整报告、竣工结算报告及其他涉及工程价款的送审竣工结算资料。如造价咨询单位对承包人提交的送审金额（送全过程造价咨询单位审核金额）核减超过承包人送审金额5%（不含本数），则审计费用经发包人与全过程造价咨询单位确认具体金额后，由承包人承担。无论发包人是否已向全过程造价咨询单位支付审计费用，发包人均有权从当期应付承包人工程款中直接扣除该应由承包人承担的全过程造价控制服务费。承包人不得擅自与造价咨询单位产生款项往来，一旦发生以上行为将双倍扣除应由承包人承担的全过程造价控制服务费，且保留对造价咨询单位追究法律责任的权利。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份。
承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：28天内。
（2）发包人完成支付的期限：发包人按专用合同条款第12.4.1项〔付款周期〕约定付款，发包人逾期支付的不承担违约金。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:/。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金无息退还。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见《工程质量保修书》。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到口头通知或书面通知后24小时内。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人不承担违约金。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担违约金，如果有管辖权的司法机关认定发包人承担违约金的，无论如何，违约金金额不超过应付款当日适用的一年期LPR，发包人于本合同项下承担的违约金和损失赔偿金总额累计不超过已发生合同价款的5%。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约金。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人不承担违约金。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人不承担违约金。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人不承担违约金。
（7）其他：其他情形发包人不承担违约金。如果有管辖权的司法机关认定发包人应承担违约金的，无论如何，发包人于本合同项下承担的违约金和损失赔偿金总额累计不超过已发生合同价款的5%。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）进入施工现场不戴安全帽；
（2）现场材料乱堆乱放；
（3）未经监理验收签证即进行下一步施工；
（4）严重施工质量缺陷（除常规处理外）；
（5）打架斗殴；
（6）项目负责人未经批准不在岗；
（7）未在规定时间内完成发包人口头或书面下达的指令；
（8）承包人虚报、乱报变更费用及进度款，经跟审审核，核减超过10%；
（9）丧失资质或者资质降级；
（10）发包人或监理人认定的承包人其他违约情形。	
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：每发生一次，承包人支付最高为签约合同价10％的违约金（具体违约金由发包人确定）同时发包人有权解除合同；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：每发生一次，承包人支付最高为签约合同价10％的违约金（具体违约金由发包人确定）同时发包人有权要求整改或者解除合同；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：承包人工程质量必须达到约定工程质量标准，达不到约定质量标准的，必须自费返工至约定质量标准；经二次返工工程质量仍达不到约定质量标准的，经发包人同意后请有关部门鉴证为可使用工程的采取降级使用，但必须承担质量违约金，质量违约金为不达标部分工程签约合同价的20%；对多次返工达不到约定质量标准且不能降级使用的工程，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方修建费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，并另外增收20%的管理费,工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量不合格返工使工程逾期完成或第三方重新修建使工程逾期，承包人必须承担逾期竣工违约金，逾期竣工违约金和工程质量违约金同时适用。此条款对于工程进度的约定也同样适用； 
（4）承包人违反通用合同条款第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：每发生一次，承包人支付最高为签约合同价10％的违约金（具体违约金由发包人确定）同时发包人有权解除合同；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按第7.5.2款〔因承包人原因导致工期延误〕执行；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：承包人支付最高为签约合同价10％的违约金（具体违约金由发包人确定）同时发包人有权解除合同；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：承包人支付最高为签约合同价10％的违约金（具体违约金由发包人确定）同时发包人有权解除合同；
（8）未经监理验收签证即进行下一步施工：5000元/次；
（9）项目负责人未经批准不在岗：500元/天	；
（10）未在规定时间内完成发包人或监理口头或书面下达的指令：5000元/次；
（11）承包人虚报、乱报变更费用及进度款，经跟审审核，核减超过10%部分：按核减额的5%罚款；
（12）不遵守安全文明施工、环境保护等方面的规定，2000元／次，并承担因此受到行政部门的处罚；发生安全事故的，承担所有赔偿和安全事故责任，承包人支付最高为签约合同价10％的违约金；
（13）发包人或监理人认定的承包人其他违约情形：承包人支付最高为签约合同价10％的违约金（具体违约金由发包人确定）同时发包人有权解除合同。	
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：出现专用合同条款16.2.2约定的发包人有权解除合同的情形时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人同意并认可由发包人指定的审计单位审计承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件价值。
[bookmark: _Toc62053609][bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc62053610][bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人承担合同履行期间所有按规定由甲乙双方投保的内容。 承包人应依照法律规定投保建筑安装工程一切险（附加第三方责任险）等，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险及人身意外伤害险。承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或 其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。 承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。承包人须按国家有关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身险以及国家要求办理的其他相关保险。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：第三方责任险（包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产 、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备）由承包人投保，并将发包人列为受益人。承包人应在投标报价中综合考虑上述费用，发包人不再另行支付。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人必须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人应在投标报价中综合考虑上述费用，发包人不再另行支付。
补充约定：承包人应依照《园区劳动保障和社会事业局规划建设局 安全生产监督管理局 工会联合会关于深入推进建筑交通运输水利建设项目参加工伤保险工作的实施意见》（苏宿园劳社[2018]4号）参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险（分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方未参加工伤保险导致工程及其他损失均由承包人承担）。承包人应在投标报价时考虑执行本条所载规定所产生的全部费用，同时承包人应充分考虑本合同履行期内各级工伤保险政策、保险费率可能出现的政策性调整，并在报价中充分预留应对前述调整之风险费用，合同履行期间发包人不再就工伤保险相关事宜向承包人另行支付任何费用。
因承包人未及时办理保险，发生保险范围的事项导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，因承包人未及时办理保险，发生保险范围的事项导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，若承包人不能提供保险合同，则在工程结算审计中按照签约合同价的0.32%扣除。
所有保险发票、保单须在第一次工程进度款支付之前递交发包人核对，保险发票须写明项目名称，否则不予认可。承包人未提供保险发票核对的，发包人有权拒付工程款。
任何保险范围不足而引起的任何损失、伤害或损害由承包人承担，承包人如果认为所投保的上述保险有不足够之处，应该自行增加保险范围，发包人因此被任何第三方追究责任的，承包人应向发包人赔偿。
18.3 其他保险
（1）货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人投保。
（2）其他保险
关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人须为其施工设备办理保险,其他财产保险由承包人自行考虑。
18.5 保险凭证
保险单的条件：按通用条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
19.2 对承包人索赔的处理
（2）“发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求”不适用，发包人逾期答复的，承包人、监理人应予催告，索赔结果应经发包人书面确认方为有效。
19.3 发包人索赔
“发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利”不适用，发包人索赔权利不丧失。
[bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc62053611]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向本工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
21.补充条款
21、补充条款：
21.1工期中包括与发包人的其他承包人交叉施工中可能产生的工期损失。
21.2当承包人与进入现场的发包人的其他承包人发生冲突时，应无条件服从现场监理和发包人协调；承包人的施工便道应允许发包人和发包人的其他承包人车辆通行，并做好维修养护工作，确保市政道路的畅通。 承包人应在报价中考虑与发包人的其他承包人交叉施工的因素，并负责组织协调，由于第三方因素对工程造成的工期延误及相关损失而引起的索赔费用将不予考虑。
21.3承包人必须根据《苏宿园区建设工程现场管理实施细则》和《关于加强“土方运输路面清洁保证金”管理的通知》进行安全文明施工并交纳有关费用。
21.4承包人必须提供造价管理部门认定的施工单位取费证书，如不提供，工程结算时将按有关规定扣除相关费用。
21.5施工场地内由施工产生的所有多余土方（如有）均属业主所有，承包人应按照业主的要求将多余土方填在施工场地内指定地点或运到业主指定的邻近区域(该区域距取土点不超过5公里)，工程回填接收消纳的土方、外购土方等，由此发生的一切费用应已考虑在投标总价中。
21.6在合同履行期间，如承包人违约，导致发包人无法如期实现本合同或合同无法继续履行，经发包人书面催告仍未及时纠正的，发包人有权书面通知承包人解除本合同，合同自解除合同的通知到达乙方时终止。合同解除后除按本合同约定承担违约责任外，还应向发包人承担赔偿实际损失的责任，发包人有权从应支付承包人的工程款、已缴付的履约保证金或银行履约保函等可扣款项中扣除（若上述款项不足或没有可扣除款项，承包人应另行向发包人支付）。对承包人已实际完成的工程量经发包人委托中介机构出具的审计报告予以支付工程款。承包人在收到终止合同通知的10日内须将属于承包人所有的机器设备等财产运出工程现场，未在规定期限内运出的视为放弃财产，发包人有权处理。
21.7承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，安全事故，环境问题或在现场产生公害及打架斗殴等），从而给发包人造成不便或影响园区公众形象的，则每出现一次上述情况，承包人应向发包人支付人民币2-10万元的违约金，具体金额由发包人视情节轻重而决定，并可从应付承包人工程款中直接扣除。若违约金无法弥补发包的损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。
21.8承包人必须遵守本合同中关于解决农民工工资问题的有关条款，及时到指定地点和部门交纳农民工担保金，并向发包人提供有效的交纳凭证，保证按月支付农民工工资，发包人或发包人代表有权定期或不定期对各中标单位施工期间的农民工工资发放进行调查。承包人若拖欠民工工资引起民工上访事件将视为承包人违约，发包人将扣除承包人工程款用于支付民工工资，或启用银行履约保函（或保证金）支付民工工资，承包人负责处理由此引发的所有事项、承担一切后果，并消除对发包人造成的不良影响。
21.9如果适用，承包人在签订合同同时，须同时签订一份保证按时支付农民工工资的承诺函，并须提供一定数额的担保金，具体金额标准：按苏建建管（2016）707号文件执行。
以上保证金须由承包人汇入苏宿园区管委会指定的财政专户。保证金的缴纳、退付等具体要求执行苏建建管（2016）707号文件相关规定。
工资专用账户设立：按苏建建管（2016）707号文件执行。
工程建设领域工资支付管理办法及其他未尽事宜：按苏建建管（2016）707号文件执行。
农民工保证金缴费证明书须在第一次工程进度款支付之前递交发包人核对。承包人未提供农民工保证金缴费证明书核对的，发包人有权拒付工程款。
农民工工资相关政策如有调整，则承包人须无条件执行最新政策，并在报价中充分预留应对政策调整之风险费用，合同履行期间发包人不再就农民工工资相关事宜向承包人另行支付任何费用。
21.10承包人在签订合同时，须按发包人下述要求办理相关手续：
①须签订一份《安全生产责任状》，作为合同附件加以保存。
②须签订《园林绿化设施保护责任状》、《建设工程廉政协议》，并作为合同附件加以保存。
21.11防洪、防台风：投标报价中已包括有关当局规定的防洪、防台风措施所需要的一切费用。发包人将不接受由于采取防洪、防台风措施所向发包人提出的费用索赔。
21.12与工程相关的所有检测费用（含检测试验费用及检测样品费用，已由发包人委托的除外）均由承包人承担，费用含在投标报价中，发包人不再另行支付。发包人委托的施工质量评估等与本合同相关的费用，检测结果为不合格的，产生的所有相关费用由承包人承担。
21.13承包人后期在移交工程建设档案的同时须移交对应的电子档案，中标后需扫描招标文件及合同，费用均包含在投标报价中。
21.14施工过程中需围挡施工，围挡设置应符合“苏州宿迁工业园区建设工程临时围挡设置与维护规范”文件要求。承包人应在投标报价中综合考虑本条所述费用，发包人不再另行支付。
21.15承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整； 确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。
21.16承包人因管理工作不到位，被行政主管部门领导每批评一次，自愿支付 1000元违约金， 一周内连续批评两次（含）以上的自愿支付3000元违约金；被市委、市政府领导每批评一次自愿支付 5000元违约金， 一周内连续批评两次（含）以上的自愿支付 10000元 违约金，并视情节给予清退出场，不予支付承包人剩余经费和不予退还履约保证金等相应措施。
21.17实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出勤率不低于80%，否则除按本协议约定的缺勤扣除违约金外，承包人应向发包人支付合同金额 2%的违约金。
21.18承包人须按《市住房和城乡建设局关于印发宿迁市市区扬尘污染防治标准化管理有关规定的通知》(宿建发〔2018〕125号)要求施工。承包人应在投标报价中综合考虑本条所述费用，发包人不再另行支付。
21.19合同履行过程中如税金税率政策性调整，则结算审计时税金税率做相应调整。
21.20 合同中有关投标人的违约金条款如有不一致，则执行违约金高或更有利于发包人的条款。 
21.42 发包人有权根据本项目业态调整或自身发展需要等原因，取消部分工作量的实施，承包人必须根据发包人指令单无条件执行。结算时合同价格按实调整，工程量按实计量，合同单价按照本合同约定的原则处理，承包人对此不得有任何异议，也不得因此提出任何工期和管理费、利润等任何费用方面的一切索赔。 
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附件一：
工程质量保修书
发包人（全称）：            
承包人（全称）：            
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
工程承包范围内的所有工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：本工程其他项目的保修期限为2年。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工且发包人接收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格且发包人接收之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担或从质量保证金中扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金的退还详见专用合同条款15.3款〔质量保证金〕。质量保修期自工程竣工验收合格且发包人接收之日起计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：            
地  址：                       地  址：                  
法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：        
委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：        
电  话：                       电  话：                  
传  真：                       传  真：                  
开户银行：                     开户银行：                
账  号：                       账  号：                  
邮政编码：                     邮政编码：                

附件二：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件三：
履约担保
                   ：
鉴于   （发包人名称，以下简称“发包人”）与   （承包人名称）（以下称“承包人”）于   年   月  日就    （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）         （¥       ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请项目所在地有管辖权的法院裁决。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      


附件四：
安全生产责任状
工程名称：                  
为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保本工程无重大安全事故的安全目标，保证工程建设的顺利进行，保障现场作业从员的人身安全及国家财产的安全，特制定本项目施工安全生产责任状。
1、施工项目经理是本施工项目安全生产及相关业务活动的第一安全责任人。签订本施工安全目标责任书时，项目经理、专职（或兼职）安全员必须向建设单位提供安全资格执业证书复印件进行安全资质备案，做到持证上岗。项目经理，专职（或兼职）安全员，施工期间不得擅离职守。
2、施工单位必须严格执行《宿迁市建筑施工安全监督管理办法》相关规定，项目开工前须到苏宿园区安检站备案，接受其检查，施工单位必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。
3、施工单位在进行施工准备的同时，必须向监理公司提供全体施工管理人员、施工作业人员清单（包括姓名、性别、身份证）复印件，并提供以上人员意外伤害保险投保合同清单复印件（注明人员姓名）。
4、明确安全生产目标，按安全管理网络进行层层分解，责任目标要落实到每个作业人员头上，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。
5、安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报监理确认后，报建设单位备案。
6、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制，监理人员必须检查安全生产制度是否完善，并提出整改意见。
7、施工单位切实执行安全生产教育制度，定期对施工人员进行安全教育培训，安全教育必须教育到工地每一人。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案等查。
8、项目例会要把安全生产作为一项重点内容，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的发生。
9、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。
10、施工单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和施工情况随时组织有针对性的检查，消除施工中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报监理审查。
11、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员（包括：电工、电焊工、起重操作人员、挖机机械手、驾驶员等）必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。以上特种作业施工人员必须向建设单位提供特种作业有效证件复印件。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。
12、认真执行“安全生产技术交底制度”，施工前由工程技术人员向施工人员进行安全技术交底，对施工中的重点、难点部位及特殊的施工环境、工艺、危险性较大的工序要重点交底，交底后由施工作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。
13、施工前，所有的施工设备、工器具必须向监理单位申请报验进场，监理单位应严格按国家的有关规定进行检查验收，不符合要求的机具设备不得进场施工，需报检测设备，经监理及国家相关检测部门检测合格后，方可投入使用。
14、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。监理单位应进行现场的检查监督，对违规行为及人员处以1000－2000元处罚，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对施工单位警告或处罚款直至勒令停工、清场，严格保障施工安全。
15、施工现场布置必须做到干净、整洁，临时用电的操作人员必须持证操作，禁止乱搭、乱架电线，施工照明灯具的金属外壳必须可靠接地接零，施工用电中的动力和照明分别设置，接地、接零、漏电保护器做保护，作到一机一闸，施工用电配电系统作好三级配电，两级保护，施工临时用电设备、设施完好率100%，且必须有安全防护措施和安全使用制度。
16、施工临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施）的搭建必须符合相关规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台风的相关要求。临时设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。
17、建筑材料、设备运输、使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。
18、施工中危险作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施，登高作业人员系好完好的安全带设施，夜间、野外作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。脚手架搭设须符合以下几点要求： 搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。
钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20－30厘米为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2－3圈或用铁皮钉牢。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于15米，架子宽度不得大于12米，大横杆应设四根，步高不大于1．8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。
19、脚手架按规定必须进行计算或进行荷载实验的，必须在验算或实验之后进行搭设。人员上下脚手架必须走有安全防护的出入通（梯）道，严禁攀爬脚手架上下。 脚手架应根据确保整体稳定和抗侧力作用的要求，按规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体拉结杆件。 作业层实际施工荷载不得超过规定值及施工设计值。 拆除作业必须按确定的程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆完之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时运走，避免误扶和误靠。拆下的杆配件应以安全的方式运出或吊下，严禁抛掷。在拆除过程中，应作好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。
20、具体的施工任务应严格执行国家和地方的有关施工方面的技术和安全规范，在承建单位向监理提交的施工方案中必须包括详细的安全技术措施。监理应严格审查，合格后批准实施，对批准的施工方案，任何人无权修改和改变，必须严格执行，若要修改必须向监理书面汇报，说明修改原因及修改后的措施，经审查合格后批准实施。
21、对工程中有特殊工艺施工方案的如顶管、沉管、沉井等，施工单位必须报专项安全施工方案，对于深基坑开挖施工方案必须组织通过专家论证、认可，并得到监理和发包人认可后方能实施。
22、本建设施工项目必须接受苏州宿迁工业园区安全技术监督站的安监管理，规范安全施工操作。
23、凡本责任书在其他方面未涉及之处，均按照国家有关法律法规执行。
考核及处罚办法：
I、每月监理及施工单位项目部要总结本月安全工作，下月安全工作计划，并以书面形式上报建设单位备案，监理做好会议纪要及采取书面的防范措施。
II、建设单位每月的工程例会上对安全工作进行讲评，对各方本月的安全管理工作做小结，对存在突出或普遍的问题要求认真整改，并以会议纪要的形式传达到各方。
III、对发生重大安全事故的承建单位按照园区的管理办法进行处罚，并将其清退出场，监理单位有责任的也必须接受处罚。
IV、施工中发生安全事故不管大小施工单位单位均不得隐瞒不报，必须及时向监理和建设单位以书面的形式进行汇报。
V、施工单位项目经理在工程施工中发生重大工程质量及安全事故的，项目经理按照国家规定和合同条款负相应责任。
VI、监理单位的总监及专职安全监理不得擅离职守，凡因监理人员过错、失职造成工程质量、安全事故的，监理单位总监及相关人员根据国家法律规定和合同要求负相应责任。
VII、对违反第1、2、3、7、8、11、16条款要求的，建设单位将上报园区有关部门对施工单位进行相应处罚。承包人出现违反本责任状的行为一经发包人和监理发现，每次处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改，对不及时整改的，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。
VIII、凡有代发包人（代甲方）的工程，代发包人在安全管理上的权利和责任等同建设单位。
IX、如工程施工中出现人员伤亡，建设单位有权动用适当比例（视事故大小）工程款项作为事故处理费用，该费用由承包人承担，在工程结算中扣除。
X、建设单位有权根据施工单位的安全工作表现，对施工单位进行评分，对于年度安全不合格的施工单位，建设单位将上报园区有关部门，停止其在本公司投标权利。
本责任状自签定之日起执行。


建设单位(公章)：                        施工单位(公章)：

发包人代表签字：                        项目经理签字：

                    

附件五：
苏州宿迁工业园区文明施工及市政设施、绿化设施保护责任状
第一章 总则
第一条 为了建设一个具有苏北领先水平的工业园区，在苏州宿迁工业园区的建设过程中保持文明洁净的环境。保障建设工程的顺利进行，特制定本责任状。
第二条 本责任状所称苏州宿迁工业园区，以下简称园区。本责任状称建设工程施工现场，是指进行工业与民用项目的房屋建筑、土木工程（包括市政工程）、设备安装、管线敷设等施工活动的场所，及与之施工活动相关的园区内公共道路。
第三条 一切建设工程活动有关的单位和个人，必须遵守本责任状。
第四条 园区建设工程施工现场的管理，由园区规划建设局和公安部门共同负责。其中直接的施工场所管理由规划建设局负责，公共道路的现场管理由交安部门负责。
第二章 一般规定
第五条 任何建设工程，必须在向规划建设局申请"建设工程规划许可证"的同时，申报建设工程施工组织设计供审批。施工组织设计应当包括下列主要内容：
（一）工程任务情况，包括工程概况、工程造价、工程特点、工期要求、质量目标等内容；
（二）施工总方案、主要施工办法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署、材料供应的安排；
（三）施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施；
（四）施工总平面布置图；
（五）施工现场临时设施的设计、施工现场管理措施等；
（六）大型桥梁、厂、站等土建、安装复杂的工程应有针对单项工程施工需要的专项设计。
第六条 建设工程施工必须按照管理部门批准的施工组织设计进行。
第七条 施工单位派驻的项目经理全面负责实施建设工程施工现场的管理。建设单位派驻施工现场的总代表，对于施工单位实施现场管理负有监督责任。
第八条 建设工程正式开工前，施工单位必须完成现场管理要求的临时设施、场地布置，并通知管理部门检查。检查按照本责任状和批准的施工组织设计的要求，结果合格者方可进行正式施工。 
第九条 施工单位在建设工程施工结束后，撤离施工现场时要做到工完场清，并在撤离后一周内及时通知管理部门对施工现场作最后的检查。
第十条 管理部门有权在任何时候进入施工现场检查，对被检查出来的违反本责任状的行为进行处罚。
第十一章 建设工程施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关主管部门批准，并事先通知受影响的单位和居民。
第十二条 建设工程施工如果需要对已开通的公共道路开挖和临时占用，必须经有关单位的批准。在已开通的公共道路移交给政府前，由道路业主和公安交通管理部门联合审批；移交后则由规划建设局和公安交通管理部门联合审批。为保障公众安全对已开通的道路进行的开挖和临时占用，必须在现场设置醒目的警告标志和警告好反围护设施，同时派专人在现场维护秩序。同时做好市政管线的保护工作。
第十三条 施工单位进行地下工程及基础工程施工时，发现文物、古化石爆炸物、电缆和工程管线时应暂停施工，保护好现场并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后方可继续施工。
第三章 文明施工管理
第十四条 施工单体应当贯彻文明施工的要求推行现代管理方法科学组织施工做好施工现场各项管理工作。
第十五条 建筑工程和设备安装等施工现场，沿四周必须按照园区临时围挡设置与围户规范进行围护。狭长的市政工程、管道敷设施工现场和面积较大的如场地填土等土木工程施工现场，经批准后可不作围栏，但必须控制出入口。围栏高度至少为2米，立面为实体，可用除粘土砖外的砌体建筑，或用钢、木、硬塑、铅等材料制作，采用其它材料须经规划建设局批准。砌体围栏须加以粉刷，钢、木围栏要刷油漆，色彩要与环境相协调。
第十六条 施工现场应设置二个以下（含二个）有专人把守的出入口，出入门处另设一便门供人员进出。出人口大门可用钢、木、硬塑、铝等材料制作，钢、木大门要刷油漆。
第十七条 施工现场的醒目访置应设置一至二块标志牌，尺寸为3x2米（宽x高），采用钢或铝合金制作出两根钢管支撑。标志牌上应载明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、项目经理和施工现场总代表人姓名、开、竣工日期、建设工程规划许可证文号等内容，施工单位应负责标志牌的维护。
第十八条 建设工程施工现场，应保持排水系统状态良好，场地排水畅通，地面无积水。
第十九条 施工现场各分区采用道路分隔，道路宽不小于4米，路面必须硬化，采用碎石路面或更高等级路面，道路横坡合理，路面无积水。
第二十条 每个施工现场，必须设置至少一个洗车台，洗车台可设在出入口处，凡是从施工现场行驶到公共道路上的车辆，必须保持整洁，车辆上的泥土必须在洗车台冲洗干净，严禁将泥土带上公共道路。
第二十一条 施工现场必须设置足够的办公室，室内要有水、电供应，配备电话和卫生设施，办公室地坪应用水泥地坪，墙体用各种砌体砌筑，或用钢、砼板等材料制作，每层高度不得低于2.8米，砌筑的内外墙面均应粉刷，屋面材料可采用钢、玻璃钢、屋面瓦等，办公室应有足够面积的门、窗，以利采光和通风。 有条件的单位可采用各种活动房。
第二十二条 施工人员在施工现场的宿舍可参照第二十一条办公室的要求建造。宿舍要配备浴室和厕所。
第二十三条 施工现场的建筑材料和施工设备的放置，不得侵占场内道路，不得堵塞排水系统。
第二十四条 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安全规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
第二十五条 施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理、安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。进入施工现场的任何人，均必须戴安全帽。建筑施工脚手架要用钢管按规定搭设，高空作业时要有安全网加以保护。
第二十六条 施工单位应严格按照《中华人民共和国消防条例》在施工现场执行和建立防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区和储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施，特别是施工人员的宿舍位置应严格按消防规定布置，做到伙房外无明火，严禁使用电炉等易引起火灾的用电器具。
第二十七条 施工单位应加强施工现场的治安保卫工作。同时严禁雇佣童工以及各种违法犯罪、流串分子。
第二十八条 施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。
第四章 环境管理及市政设施和绿化设施保护措施
第二十九条 施工单位应遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害。
第三十条 施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：
（一）妥善处理泥浆水，未经处理不得排入城市排水设施和河道；
（二）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；
（三）禁止将有毒有害废弃物作土方回填；
（四）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。
第三十一条 施工单位在施工现场所产生的各种固体废弃物，不得随意倾倒在施工现场、空地、排水系统及河道或道路上。施工中产生的建筑垃圾，应设专门场地堆放，并及时运到指定地点倾倒。施工单位还必须在施工现场设垃圾箱，暂时存放生活垃圾，定期交园区环卫部门收集后集中处理。 
第三十二条 施工现场的生活污水应接入公共污水管网。当施工现场远离污水管网，生活污水无法接入时，应设置相应规模的化粪池，将生活污水经化粪池处理后接入雨水管网或附近河道内。
第三十三条 施工现场必须设置水冲式厕所不得使用干厕。厕所应经常清扫，夏秋季节要做好消杀灭害工作。
第三十四条 施工运输车辆在公共道路上行驶时，必须保持车厢完好，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。装运泥土和砂、石材料的车辆，车厢项必须用油布覆盖，以防止洒落。第三十五条  任何施工单位未经苏宿园区主管部门的同意不得擅自破坏园区内的绿化设施和景观工程，违者将受到相应的处罚。如有需要必须提前做好申请工作及施工后的原貌恢复工作。确实需要改变绿化（或绿地）及景观工程用地性质的，需征得园区主管部门的同意后方可进行。同时在正式施工要做好周边绿化设施和景观工程的保护工作，不得破坏。
第五章 罚则
第三十六条 违反本责任状的行为，将由园区规划建设局和公安部门依照《宿迁市市政工程设施管理办法》、《宿迁市人民警察巡察规定》和《宿迁市城市市容和环境卫生管理办法》，根据情节轻重给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停工整、吊销《施工许可证》（或《临时施工许可证》），并处以罚款。具体办法是：每发现一次，处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改；对不及时整改，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。
第三十七条 违反本责任状，构成治安管理处罚的行为，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。当事人对行政处罚不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定的上一级机关申请复议，对复议决定不服的可以在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉；也可直接向人民法院起诉。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。 对治安管理处罚不服的依照《中华人民共和国治安处罚条例》的规定处理。
第六章 附则
第三十八条 本责任状由园区规划建设局负责解释。
第三十九条 园区十平方公里规划区以外的其他地区，可参照本责任状执行。
第四十条 本实施责任状自签定之日起执行。

建设单位(公章)：                        施工单位(公章)：
发包人代表签字：                        项目经理签字：

附件六：
建设工程廉政合同
发包方（以下简称甲方）   
承包方（以下简称乙方）   
为加强工程建设中的廉政建设,保证工程建设高效优质完成,保证建设资金的安全和有效使用, 预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，确保工程质量。经甲、乙双方协商，现就   建设，特订立如下合同：
    第一条 甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家有关法律法规及建筑,交通,水利,电力,邮电等部门的有关规定。
(二)严格执行工程的合同文件,自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开,公平,公正,诚信,透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规定。
(四)建立健全廉政制度,监督制度和处罚制度,开展廉政教育,树立廉政告示牌,公布举报电话。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金,礼券,有价证券和物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
(二)甲方不得有意刁难,拖欠承包人工程款,不得违反规定批拨工程建设费用等。
(三)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。
(四)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修,操办婚丧嫁娶,安排配偶子女的工作以及出国出境,旅游等。
(五)甲方工作人员的配偶,子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应,工程分包,劳务等经济活动。
(六)甲方及其工作人员不得经任何理由向乙方推荐分包单位,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条 乙方义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金,礼券,有价证券,礼品。
(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得要求甲方违反规定批发,追加工程建设费用等。
(四)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
(五)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同第一,二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪,政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一,三条, 甲方有权解除工程施工合同，按管理权限,依据有关规定,给予党纪,政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议有关工程建设主管制部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
第五条 双方约定
本合同由苏州宿迁工业园区管委会负责监督执行. 苏州宿迁工业园区管委会对本合同执行情况进行抽查,提出属本合同规定范围内的处理意见。
第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第七条 本合同作为本工程施工承包合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。
第八条 本合同甲,乙双方各执一份,送交监督单位一份。
发包人(公章)：                承包人(公章)：            
法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：        
 廉政监督举报电话：0527-828268512        邮箱：ssjj@sipac.gov.cn

附件七：
建设工程安全生产管理协议
建设单位：   （以下简称“甲方”）
总承包人：   （以下简称“乙方”）
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全责任，防止和减少施工作业中的安全生产事故，确保本工程无重大安全事故的安全目标，保护有关人员的人身安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他国家、工程所在省市区等地方相关法律法规、规章、通知等文件的规定，经双方协商一致签订本协议。
第一条项目工程名称： ，双方已签订合同：《  》编号：【  】（以下简称“施工合同”）。
第二条安全生产责任：
2.1甲方安全管理职责与义务
1.向乙方提供施工需要的图纸及周边管线资料。
2.施工前，甲方组织乙方项目管理人员和其他必要的人员进行交底。
3.不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意缩短施工合同约定的工期。
4.不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
5.不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。应对发现存在的安全隐患或安全生产违法违规行为立即予以制止。
6.甲方有权对乙方的施工过程进行检查，检查过程中发现问题的，可要求乙方进行整改或停工整顿，乙方拒不整改或重复出现相同隐患达3次以上时，甲方有权按照施工合同相应条款进行处罚。
7.甲方在每月的工程例会上对安全工作进行讲评，对各方本月的安全管理工作做小结，对存在突出或普遍的问题要求认真整改，并以会议纪要的形式传达到各方。
8.凡有代发包人（代甲方）的工程，代发包人在安全管理上的权利和责任等同建设单位。
9.如工程施工中出现人员伤亡，甲方有权以适当比例（视事故大小）的工程款项作为事故处理费用，该费用由乙方承担，在工程结算中扣除。
10.甲方有权根据乙方的安全工作表现，对乙方进行评分，对于年度安全不合格的乙方，甲方将上报园区有关部门，停止其在本公司投标权利。
11.有权向行政管理部门投诉乙方违反法律法规、规章的行为。
2.2乙方安全管理职责与义务
1.应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
2.施工项目经理【姓名：  电话：/】是本施工项目安全生产及相关业务活动的第一安全责任人。乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员等专业技术人员应当持主管部门考核合格后的资格证书方可任职，经甲方面试合格后，方可上岗，经甲方认定履职不合格的人员，乙方需无条件更换，项目经理、专职（或兼职）安全员必须向甲方提供安全资格执业证书复印件进行安全资质备案，项目经理，专职（或兼职）安全员，施工期间不得擅离职守。
3.乙方必须落实以企业安全生产责任制度为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目经理任组长。
4.设立安全生产管理机构，依法配备足够的专职安全生产管理人员，对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
5.乙方应依据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》等法规要求，保证安全文明施工费用必须专款专用，不断完善和改进现场的安全生产条件。
6.乙方应为项目人员办理必要的证件和保险等。
7.建立并层层落实安全生产责任制度，建立和完善安全生产规章制度和操作规程并报甲方备案。
8.明确安全生产目标，按安全管理网络进行层层分解，责任目标要落实到每个作业人员，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报监理确认后，报甲方备案。
9.根据项目实际情况召开项目安全生产例会，研究分析安全生产工作状况，及时处理安全生产工作相关问题，项目例会要把安全生产作为一项重点内容，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的发生。
10.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
11.对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
12.乙方在进行施工准备的同时，必须向监理公司提供全体施工管理人员、施工作业人员清单（包括姓名、性别、身份证）复印件，并提供以上人员意外伤害保险投保合同清单复印件（注明人员姓名）。
13.乙方必须严格执行《宿迁市建筑施工安全监督管理办法》相关规定，项目开工前须到苏宿园区安检站备案，接受其检查。
14.坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员（包括：建筑电工、建筑焊工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、挖机机械手、驾驶员等）等法定的特种作业人员，应当经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。以上特种作业施工人员必须向甲方提供监理审核后的特种作业有效证件复印件。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。
15.应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
16.采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，向监理单位申请报验进场，判定合格后，方可进入现场，不符合要求的机械设备不得进场施工，需报检测设备，经监理及国家相关检测部门检测合格后，方可投入使用。
17.乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，并办理登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
18.施工起重机械等特种设备，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
19.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，不能正常使用的应及时报废、更换。所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
20.在施工组织设计中编制安全技术措施、施工现场临时用电方案，同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素，严格遵守国家相关法律法规。
21.施工现场布置必须做到干净、整洁，临时用电的操作人员必须持证操作，禁止乱搭、乱架电线，施工照明灯具的金属外壳必须可靠接地接零，施工用电中的动力和照明分别设置，接地、接零、漏电保护器做保护，作到一机一闸，施工用电配电系统作好三级配电，两级保护，施工临时用电设备、设施完好率100%，且必须有安全防护措施和安全使用制度。
22.认真执行“安全生产技术交底制度”，施工前，对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。
23.乙方应切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。
24.因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
25.根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护。
26.在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程并报甲方备案，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
27.遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。在城市市区内的建设工程，乙方应当对施工现场按相关要求实行封闭围挡。
28.组织开展双重预防机制建设，对不同施工阶段的安全风险进行辨识，并制定管控措施，制定并落实隐患排查治理制度，乙方项目部每月应至少组织一次安全检查，组织进行日常、专项、节假日、季节性等检查，根据季节环境和施工情况随时组织有针对性的检查，消除施工中存在的安全隐患，发现安全事故隐患，及时组织进行整改，并以书面的形式报监理审查。
29.落实文明施工要求，施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。办公、生活区的选址等应当符合安全性要求。从业人员膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。
30.进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。监理单位应进行现场的检查监督，对违规行为及人员处以1000－2000元处罚，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对施工单位警告或处罚款直至勒令停工、清场，严格保障施工安全。
31.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。临时设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。
32.应对施工现场进行事故风险分析，针对分析结果，制定与施工现场相适应的生产安全事故应急救援预案，并进行应急资源调查，建立应急救援组织，配备必要的应急物资、应急设施。专项或综合应急预案、现场处置方案至少每半年演练一次。
33.应急预案的相关内容应列入员工的培训计划，确保有关人员能够清楚的了解应急响应流程与要求，并掌握与自身相关的应急技能。
34.应规范落实现场管理工作，现场安全防护、临时用电等应满足建设施工相关规范要求。
35.施工中危险作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施，登高作业人员系好完好的安全带设施，夜间、野外作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。脚手架搭设须符合以下几点要求： 搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20－30厘米为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2－3圈或用铁皮钉牢。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于15米，架子宽度不得大于12米，大横杆应设四根，步高不大于1．8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。
36.脚手架按规定必须进行计算或进行荷载实验的，必须在验算或实验之后进行搭设。人员上下脚手架必须走有安全防护的出入通（梯）道，严禁攀爬脚手架上下。 脚手架应根据确保整体稳定和抗侧力作用的要求，按规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体拉结杆件。 作业层实际施工荷载不得超过规定值及施工设计值。 拆除作业必须按确定的程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆完之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时运走，避免误扶和误靠。拆下的杆配件应以安全的方式运出或吊下，严禁抛掷。在拆除过程中，应作好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。
37.同一作业区域内应尽量避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽量避免立体交叉作业。在交叉作业或发生相互影响时，应根据该作业面的具体情况与分包单位共同商讨制定安全措施，指定现场安全协调负责人，明确各自的职责和管理界面。
38.涉及危大工程时，乙方应加强危大工程的施工安全管理，依法编制专项施工方案，按照要求及时组织专家论证，并落实危大工程施工安全要求。
39.具体的施工任务应严格执行国家和地方的有关施工方面的技术和安全规范，在乙方或其他承建单位向监理提交的施工方案中必须包括详细的安全技术措施。监理应严格审查，合格后批准实施，对批准的施工方案，任何人无权修改和改变，必须严格执行，若要修改必须向监理书面汇报，说明修改原因及修改后的措施，经审查合格后批准实施。
40.对工程中有特殊工艺施工方案的如顶管、沉管、沉井等，乙方必须报专项安全施工方案，对于深基坑开挖施工方案必须组织通过专家论证、认可，并得到监理和甲方认可后方能实施。
41.发生施工安全事故后，应立即根据应急预案进行应急响应，将事故影响及损失降到最低，同时不管事故大小，乙方不得瞒报，应立即以口头和书面报告形式回报监理单位和建设单位。
42.本建设施工项目必须接受苏州宿迁工业园区安全技术监督站的安监管理，规范安全施工操作。
43.以上未尽事宜，按照相关法律法规及标准规范执行。当协议履行期间发生法律法规及标准规范发生变化时，按最新法律法规及标准规范执行。
第三条如因乙方未按照本协议履行其相关职责的，由乙方负责整改并承担由此导致的全部责任、后果及损失；并且，甲方有权按双方签订的施工合同追究乙方相关违约责任，包括但不限于扣减相应费用，要求乙方赔偿甲方相应损失等。
第四条考核及处罚办法
4.1每月乙方应总结本月安全工作，下月安全工作计划，并以书面形式上报甲方备案。
4.2对发生重大安全事故的，按照园区的管理办法进行处罚，并将其清退出场，监理单位有责任的也必须接受处罚。
4.3乙方项目经理在工程施工中发生重大工程质量及安全事故的，项目经理按照国家规定和合同条款负相应责任。
4.4对违反第2、3、9、10、12、13、14、31条款要求的，甲方将上报园区有关部门对施工单位进行相应处罚。乙方出现违反本安全生产管理协议书的行为一经甲方和监理发现，每次处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改，对不及时整改的，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求乙方整改并处2000元人民币的罚款。
第五条本协议执行过程中如发生争议，由双方协商解决。若经协商不能达成一致的，任何一方可向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。
第六条本协议为施工合同不可分割的组成部分，如与施工合同约定不一致，以本协议相关约定为准。
第七条本协议自签章之日起生效，本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：                                   乙方：
法定代表人：                         法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
签订时间：    年   月    日          签订时间：    年  月    日
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项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
本项目不接受进口产品。
一、项目概况
（一）项目简介
1、项目名称：未来之光、翡翠华庭、文景阁三所幼儿园维修改造提升项目施工
2、工程地点：项目位于江苏省宿迁市苏宿园区内，分别为未来之光幼儿园、翡翠华庭幼儿园、文景阁幼儿园。
3、招标范围：维修改造工程：水电工程、消防、零星修补等，渗漏修补，消防、水电、建筑等改造工程，内部苗木、设备、器材等迁移拆除工程，成品保护等工作，详见图纸及工程量清单。
4、工程维修主要内容：翡翠华庭教室卫生间盥洗柜维修、南操场安装遮阳设备、幼儿园北侧改造、增加雨棚等；未来之光幼儿园室外地胶破损修补、教学楼二层及三层铺设地胶、室内二层房间多功能厅打造、户外表演区舞台搭建等；文景阁幼儿园缩减户外塑胶场地调整为沙、泥、草坪为主的自然场地、增设户外多元游戏长廊、铺设科室及部分损坏班级地胶、室内多功能厅打造（(增加舞台、音控设备、把杆、镜子、LED屏等设施）等。其中，未来之光幼儿园悬浮地板工程量、地胶修补工程量、文景阁幼儿园地胶修补工程量以现场实际测量为准。
因现场施工区场地在投用学校内，场地紧张，且周边为已入住住宅，请承包人根据总平图合理布置现场，同时做好钢材、模板、堆场外加工的准备，发包人将不承担由于场地原因引起的任何追加费用。承包人出于工程的需要不得不临时占用或开挖施工现场和合同边界范围外的土地或道路，承包人应自行办理全部手续并承担由此发生的费用。本工程是由承包人负责整个项目从土建施工开始到竣工验收阶段的全部管理。承包人 对其它承包单位的进度、质量、安全文明负全部责任，承包人的现场管理人员必须一直服务到项目的移交工作结束。总包单位必须搭建临时建筑垃圾堆放房，形式和数量需满足现场垃圾堆放要求，并经监理和甲方同意，作为现场建筑垃圾堆放点，建筑垃圾由总包统一清运,所有垃圾清运费用统一考虑。施工单位做好现场已有设施保护，要求设置独立卫生间。未来之光幼儿园南侧已铺好地胶，施工机具进场，现场做好成品保护措施，费用自行考虑。
5、本项目预算价160万元。
（二）付款方式
预付款为合同金额的10%，工程进度款按每月跟踪审计审核报告中合格工程量对应产值的70%支付，全过程跟踪审计完成后付至全过程造价咨询报告金额的85%;经发包人或政府财政部门委托的结算审计单位完成审计后付至结算总额的97%。缺陷责任期(2年)满后经发包人书面确认无质量扣款的，付至结算总额的100%。
付款前，承包人应向发包人提供等额有效增值税专用税票（结算审计后38天内承包人即应向发包人提供工程结算价全额的有效增值税专用税票），否则，发包人有权暂缓付款至收到税票为止。
注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
（三）工期：
1、计划开竣工日期：2025年7月1日至2025年8月20日（实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准）；
2、合同实际施工工期总日历天数50天。
（四）缺陷责任期：从工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期的具体期限：24个月。
（五）质量、安全文明要求：合格。
二、图纸、工程量清单
详见附件
[bookmark: OLE_LINK15]三、工程技术要求
（一）具体界面划分如下：
1、维修工程：
（1）建筑地面：包含但不限于地砖、地毯、地板、石材、架空地板等地面装饰完成面；
（2）装饰抹灰：原土建地上室内墙体普通抹灰层以上至涂料面层完成面装饰抹灰均在本次招标范围内，包括但不限于室内，过道，需装饰抹灰的吊顶及原顶装饰抹灰面层。
（3）卫生间盥洗柜:拆除重新更换，确保成品无裂纹、无变形、无毛刺等，柜子宜采用环保、防潮、防霉、易清洁、不易变形的材料；台面板宜采用硬质、耐久、耐水、抗渗、易清洁、强度高的材料。尺寸与现场符合要求，确保下水通畅、墙面、地面等完好；
（4）地胶工程：地胶施工前，应对地砖进行打磨处理，确保地砖缝隙间杂物清理干净后进行施工自流平。修补过程保证与周边地胶连接性质量，修补材料符合要求，修补保证方方正正，不得随意切割修补；室内地胶修补不得出现鼓包，不得破坏周围地胶，做好成品保护；室内地胶铺设，平整光滑、无裂纹、色泽均匀、厚薄一致、并符合设计要求及有关技术标准规定，胶粘剂要求能速干、粘洁强度高、耐水性强、环保无毒水性胶并符合有关技术标准规定。
非固体原料环保指标要求：需满足最新国标要求（中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018）的相关标准。
（a）、塑胶场地环保胶水和色浆：其中
	检测项目
	检测结果

	VOC（挥发性有机化合物含量）/（g/L）
	未检出

	甲醛、苯、甲苯、二甲苯/（g/kg）
	未检出

	增塑剂---短链氯化石蜡及邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）/（g/kg)
	未检出

	高致癌物---MOCA（4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷）/（g/kg）
	未检出

	高挥发性物质---TDI（游离甲苯二异氰酸酯/（g/kg）
	未检出

	可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等重金属 /（mg/kg）
	未检出


（b）、另胶水的环保指标：其中：
	项目
	新国标要求

	有害物质含量
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和 b/(g/kg) 
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和 b/(g/kg) 
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg) 
	≤1.5

	
	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和 /(g/kg) 
	≤10

	
	挥发性有机化合物/(g/L) 
	≤50

	
	游离甲醛/(g/kg) 
	≤0.50

	
	苯/(g/kg) 
	≤0.05

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg) 
	≤1.0

	
	可溶性铅/(mg/kg) 
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg) 
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg) 
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg) 
	≤2


固体原料环保指标要求：
缓冲层禁止使用黑色不环保颗粒，采用红色EPDM颗粒的环保指标需满足下表，检测报告需按照最新国标要求（中小学合成材料面层运动场地GB36246-2018）的相关标准。
	项目
	检测结果

	18种多环芳烃总和/（mg/kg)
	未检出

	苯并（а）芘/（mg/kg）
	未检出

	可溶性铅/（mg/kg）
	未检出

	可溶性镉/（mg/kg）
	未检出

	可溶性铬/（mg/kg）
	未检出

	可溶性汞/（mg/kg）
	未检出


塑胶样块：物理性能和环保指标技术要求
a、塑胶跑道系统及系统中使用的胶水和色浆需入选CTC《绿色建筑选用产品导向目录》，提供CTC认证证书
（5）遮阳设备工程：混凝土基础、钢筋工程等相关技术标准规定；钢丝绳无破损、无刺毛，确保符合相关技术标准，牵引绳使用期间内保证阳光曝晒、风吹雨林不损坏、不断裂；外墙施工锚固件，确保锚固强度符合设计要求，并不得损坏周围墙面构件等。
（6）景观铺装工程：景观工程包括但不限于室外土方开挖、回填平整、各类石材、板材等的铺贴、以及各种景墙、混凝土基层基础等内容、塑胶活动场地铺装、活动平台等。投标人应认真进行现场踏勘，综合考虑开挖、回填，场地整体的土方平衡由景观工程承包单位完成，包括可能的缺土外购或余土外运部分，综合计入报价中。包含相关苗木、设备、器材等保护性迁移拆除工作，相关管线拆除过程中不得损坏，确保相关原有基础设施完整；户外土质要求无杂质、无其他异味、无建筑垃圾杂草等，确保土质符合相关要求；户外沙池沙不得有尖锐颗粒、不含有毒物质的沙子，沙子的硬度适中，不会划伤孩子的手脚，同时也要确保沙子不含对儿童有害的化学物质，含水率应控制在一定范围内。户外相关基础设施确保牢固，不得松动, 地上设施的基础必须牢靠，保证达到设计要求。饰面的铺帖必须平整，按相应的验收规范进行验收，并且不均匀沉降所产生的返工由施工单位负责。所有材料在进场前应先经过监理和甲方确认后方可进场。
（7）多功能厅工程：装修材料（涂料、木材、胶粘剂等）需符合国家环保标准，不得含有甲醛等有害物质，地面、墙面材料需具备防潮、抗菌性能，避免尖锐边角；电源插座需隐蔽安装或使用安全型插座。 
（8）绿化工程: 绿化工程包括景观单位施工区的土方回填、绿化种植，以及后期养护。绿化工程清单的综合单价将包括但不限于场地平整费、地形堆砌费、种植土 更换费、苗木采购进场费、保管仓储费、苗木的损耗费、一般种植费、树形修建费、后期养护费、种植费、非季节性种植增加费、死亡苗木更换费等以及一切相关的必须的施工措施费。充分考虑到业主对草坪要求，严禁使用质量较差的草坪，否则甲方有权对其进行不低于5000 元的罚款并要求返工。（a）外观：表面平坦，色泽均匀一致，接缝平坦，无明显凹凸不平；密度均匀，无明显露针现象；草丝表面无明显胶斑，纵向、横向间距均匀，无明显歪线、跳线；草苗柔软舒适，富有弹性，有很好的安全性和抗践冲击。草苗背胶要均匀厚实有良好的抗拉强度和撕裂强度。（b）两幅草皮接缝之间无明显间隙，粘接紧凑不开胶。（c）坡度：草坪场地倾斜坡度为4‰-6‰，要有良好的排水性能。（d）渗水性：充砂前≥60L/min/m²。移交验收条件：全部绿化工作均按合同要求或业主要求完成，并已养护满二十四个月；所有植物长势令人满意，且明显得到了全部规定的保养；在检查时发现的缺陷已更正，任何死亡或生长不良的植物已按规定的种类、规格进行更换、补种并成活和长势良好。
（9）运动场地：运动场工程包括但不限于室外土方开挖、回填平整、混凝土基层基础等基础内容、各类塑胶、PU等的面层铺贴、划线等内容应满足设计要求及相关验收规范（另须符合现行的国家标准 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、上海市团体标准 T/SHHJ000003-2018《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》及《江苏省合成材料运动场地设施建设指导书》；其他一些成品器材、设施安装需承包商配合的应给予配合，所产生的相 关费用应包含在报价中；饰面的铺帖必须平整，按相应的验收规范进行验收，并且不均匀沉降所 产生的返工由施工单位负责；所有材料在进场前应先经过监理和甲方确认后方可进场；活动场地面层铺装采用环保型塑胶跑道，塑胶弹性基层+耐磨防滑表层的双层结构；外观无裂痕或分层现象；防滑面层与弹性基层以及弹性基层与基础均粘合牢固、均匀，施工接缝平直、无明显凹凸现象；表面色泽均匀；标志线应清晰、不反光，无明显虚边，与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000，跑道线宽符合图纸设计要求；平整度合格率：平整合格率不小于85%，在任何方向和位置上，体育场地在每3米的丈量距离上不能超过6毫米的起伏，在1米的丈量距离上不能有超过4毫米的起伏；塑胶场地材料使用年限至少确保8年，施工中不得使用任何有害材料或加入有机溶剂；面层塑胶颗粒须“同质透心”，成品原色，不得现场喷涂。
2、强电工程：
（1）配电箱（含配电箱）以上至电源接入点间的桥架、电缆、线管预埋、检修井等安装；
（2）配电箱以下至室内开关插座、穿管布线及照明灯具采购安装和调试。
3、室内保洁：
包含粗保洁及精保洁，维修部位：墙面干净、无灰尘、无污迹；台面、水龙头、洗漱盆及毛巾架表面干净、无灰尘、无水迹，无水泥、硅胶、胶水等施工材料污染，必须清除台面与洗漱盆接缝处涂抹的不规则硅胶；b.镜子及玻璃架侧视干净、明亮、无灰尘，无水泥、硅胶、胶水等施工材料污染柜子表面及内部干净、无灰尘，无胶水等施工材料污染（尤其是柜子制作过程中余留的胶水污染)，柜子内部洗漱盆的下水管表面干净、无灰尘、无污迹；地面无积尘、水泥等污染物等内容。
4、室内环境治理：
包含室内装饰材料等的甲醛或其它有害气体治理，同时需达到国家及地方检测标准要求，并出具有效检测证明文件。
（二）进度要求
1、本工程合同工期要求具体如下列表格，施工单位需在规定工期内完成合同工程量，同时完成竣工备案。施工单位在投标时可以根据自己的实际情况缩短总工期，一旦中标，本进度要求工期将作为本工程的合同工期，请充分考虑工期情况。
2、实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准；以下时间节点（各节点计划工期）每延误一天将扣除5000元/日违约金；
3、本项目必须严格按合同工期要求保质保量完成，所有赶工措施费用投标报价中需充分考虑；因施工单位原因未能按照合同工期完成合同内工程量，后期将依据最高限价中赶工措施费用扣除赶工措施费。同时，因工期延误导致未能按时完成相应工序节点，工期延误违约金与赶工措施费措施费用的扣除不冲突。
（三）质量要求
1、验收依据和标准
1.1验收依据：本工程经审查合格的精装修施工图纸、图纸会审、现场变更、投标文件、工程量清单项目描述等合同文件
1.2相关规范及图集：
（1）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210；
（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 ；
（3）《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375 ；
（4）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB503255）；
（5）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209；
（6）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303；
（7）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242
（8）《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327；
（9）《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354等相关法律法规及技术标准，规范的现行版本。
2、验收标准的优先顺序：施工图纸的设计要求、技术规范及材料样板；标准、规范的执行当规范和检验标准、招标文件、施工图等技术文件之间有矛盾时，原则上应执行较高标准。
3、质量管理与质量控制
3.1施工组织设计及施工管理中，必须有健全的全面质量管理体系，按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权责，保证质量控制措施的落实，满足施工现场质量管理记录的要求。
3.2施工质量检验制度，贯彻全过程质量控制的要求：
（1）材料、设备的进场验收：本工程所用的主材，品牌、规格、样式及送样，均需要甲方确认同意，并经检测合格后，方可进场使用。在采购前，施工单位必须提供相应的样品，并经监理、设计和甲方确认后进行现场封样，现场应单独设置封样室。材料样品作为施工单位采购标准。当进购材料低于样品标准时，施工单位应无条件进行退场处理，所产生的一切费用由施工单位承担。材料进场时应随车附带质量证明文件（合格证，检测报告等）。并及时报监理工程师进行验收。未经监理工程师认可材料不得进场，不得用于本工程。否则按合同约定进行处罚。对按规定应复检的材料，施工单位应当及时送检，并做好记录台账。复检不合格的材料，不得用于本工程。
（2）工序质量的控制检验：对各工艺、流程，按工序的施工技术标准，进行质量控制、检查、测量，其数据必须达到设计、规范及甲方规定的要求。重要节点必须有自检和监理工程师的检验记录及影像记录，并报监理工程师进行审核。
（3）隐蔽工程验收：施工单位在施工组织设计中应预先列出计划要明确验收的主要部位及项目，在隐蔽工程施工完成后，必须进行上报并由甲方及监理工程师审批隐蔽验收表格及影像记录，予以确认后方可安排后道工序实施。
（4）检验批的验收：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录及影像记录。
（5）检验工具：必须使用经过权威部门鉴定合格的检测工具。
（6）观感质量验收：在施工过程中必须先做出样板，经甲方及监理认可后才能展开施工，否则达不到要求应无条件返工返修，其返工返修所产生的所有费用甲方不予以认可。
4、工程资料的归集
4.1本工程的资料报验按要求统一采用第六版修订版监理用表，工程资料作为反映工程实体的有效证明文件，应随工程的进展而对应生成。并在规定的时间内报监理审核。严禁后补，滞后。否则监理及甲方有权不对滞后资料进行确认，造成的一切损失由施工单位承担。
4.2本工程的资料归集应符合《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013及《苏宿工业园区建设工程竣工档案编制及报送暂行规定》的通知 苏宿园建【2014】9号文的要求，当两者有冲突时，以后者为准。精装单位应在施工结束时，按要求及时进行统一归档。
5、工程质量特别说明
5.1本项目所使用的所有钢质材料必须考虑防腐蚀措施。不可见的钢质材料如龙骨等必须采用热浸镀锌工艺，热浸镀锌工艺和厚度须符合《GB/T13912-2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》的要求，其中镀锌平均厚度不小于50卩m且须经钝化处理。
对可见的钢质材料，如果采用镀铜+镍+铬工艺，则其厚度不小于镀铜30卩m+镍20卩m+铬0.5卩m，如果采用其它工艺，同样须考虑加强防腐蚀的措施。304不锈钢、耐侯钢和铜件按设计要求进行采购及安装。有焊接要求的预埋刚骨架，必须对焊接处进行防锈处理。石膏板的钉眼必须进行防锈处理。严禁采用石膏粉或黑水泥替代防锈漆。
5.2防火：所有装修用的木材、木皮、墙纸、布料及填充物、乳胶漆等均须做防火处理，达到相关消防等级要求。
5.3防水：本工程的盥洗池等有水空间，除按图纸要求外，还应对墙面管道开槽处，阴角处，门洞口，过门石等特殊部位做加强处理。地面经水泥砂浆找平后对墙地交接处阴角做圆弧处理，门洞口应对墙体刷防水涂料，上返高度为完成面以上300mm，并向外墙扩展至300mm。过门石处应后贴，并采取5面涂刷防水涂料。
5.4公共区域及户内综合点位图内容：精装修单位须根据装修施工图及各专业配套安装图纸进行整合，并结合现场实际，绘制综合点位布置图（天花、立面、地面）。
（四）专业工程技术要点
1、资质报审：施工单位应在进场后一周内按规定上报单位资质至项目监理部。
2、临时用电：本工程的临时用电由承包单位自行负责，施工单位现场配备专职电工，自行引至合适的地方。接驳费用和电费一并计入投标报价中，由承包人自行考虑。不再单独计费。承包人需现场勘察同时结合工期考虑是否需要自行配备发电机，相关费用在投标报价中自行考虑。
3、临时用水：学校处于正常运营状态，临时水源接入点由承包人与学校协商接入。承包人需自行踏勘现场了解水源点具体位置，并考虑接驳费用计入投标总价中。过程中临时水费由投标人自行与学校签订用水协议并结算，相关费用自行考虑在总价中。
4、施工单位应综合考虑搭设临时办公区、生活区，并符合现场总包管理和文明施工的管理要求。由此所产生的费用不再单独计费。无论因何种原因引起的再次搬迁费用，均计算在投标报价中，后期不在调整。本合同签订前，施工单位自行到工地现场进行查看，充分了解临时水电、工地位置、道路交通及限制、情况、道路、储存空间、装卸限制、甲方要求（包括但不限于工期要求等）、合同约定及任何其他足以影响报价的情况，对上述各项目情况均已充分了解，并同意据此签订并履行合同，确认任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
5、材料的二次搬运及上楼，需承包人自行解决。并包含在投标报价中，业主方不在单独计费。
6、垃圾清运：现场的工程垃圾和生活垃圾，承包人应按现场物业管理公司指定的位置统一堆放，符合安全文明施工的要求，并自行组织外运。费用包含在投标报价中，不再单独计费。
7、现场卫生;承包现场人需安排专职人员1-2名进行现场卫生打扫。确保符合安全文明施工的要求。本工程完工后，精保洁应达到使用方接收标准。
8、本工程施工过程中需做好成品保护，因施工过程中产生的损坏由使用单位承担。以上含在精装修报价内，承包单位需综合考虑，不再单独计费。
9、施工单位应考虑冬雨季施工并采取相应措施，不再单独计费。
10、关于外部检查及接待：工程施工过程中施工单位需对项目参观、领导接待事宜做好充分准备，为各项参观、接待任务做到：场地布置、配备安全帽、保安人员等一系列活动，相关参观、接待总施工单位须无偿、积极主导负责，所产生费用一并报投标总价中。
11、甲方有权对承包范围根据实际情况做出调整，乙方不能因为承包施工范围调整提出任何异议。
12、管理人员履职要求：
（a）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因客观原因更换项目负责人，经建设单位同意后方可变更。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：本工程的项目负责人及本工程项目管理机构人员，每周在工地工作时间不低于6天，每天在工地工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时应当事先征得发包人现场负责人同意。承包人应当遵守发包人考勤、考核制度凡项目部每次现场考勤、考核点名施工人员不在场的，每人每次罚款1000元/次。情节严重的，发包人有权终止合同、拒绝支付履约保证金、停止支付工程款。
（b）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，发包人有权要求承包人在7日内撤换或调整其认为不称职的主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换该主要施工管理人员的，自承包人接收发包人书面通知之日起，每延迟更换一天，应当向发包人支付1万元/人的违约金，直至将主要施工管理人员按照招标文件及本合同要求的称职人员之日止。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人有权终止合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。
（c）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人和总监理工程师书面批准。
（d）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员，承包人应当向发包人支付5000元/人的违约金。
13、在施工中密切与物业、幼儿园等单位配合，处理好各方关系；不能阻碍通道及他人的施工场地，不能滥用或破坏甲方提供的设施。否则，由此造成的损失由施工单位负责，并承担500元/次的违约金。
14、施工单位必须做好施工日志、施工记录，隐蔽工程记录，包括摄影资料；按甲方或监理单位要求，开放上述资料供查阅。工程施工过程中，施工单位应注意收集有关经验，工程施工完成后30日内，施工单位应向甲方提交完整的施工总结报告。
（五）材料品牌及样板间确定程序
 1、本工程施工过程中，承包商应选用表中所列品牌的产品，所选产品为某一品牌里中档次或以上系列产品，并且符合图纸设计和施工规范要求。所有材料采购前须向监理人、发包人提交相关资料和样品，经监理人、发包人批准、封样后实施，否则涉及该材料的工程量不予计量。
2、施工中包括防水材料、防火涂料、石材，地砖，木饰面，木门，隔断，软包，铝板，轻钢龙骨，镀锌方管，地毯，地板电线，洁具，台盆，涂料等涉及装修二次结构、功能、饰面、环保等主材，要求施工单位先提供成品小样，上述材料需报监理和业主验收通过后才可用于施工，否则造成的损失由施工单位承担。
3、样板：承包人进场后应安装施工相关样板，在样板间通过业主、设计师及监理工程师的验收后，以样板间为基准，开展大面积的施工。
（六）其他条件
1、车辆冲洗
承包人的所有车辆从工地行驶到公共道路之前必须冲洗干净，严禁将泥土带上公共道路；具体做法需由施工单位提供方案报监理和建设单位审核。如果不到位，总监有权每月从工程进度款中扣取5000元违约金。
2、工程分包：依据国家的相关法律法规，精装单位作为专业分包，除劳务分包外，不得把所承接的工程进行肢解发包，违法分包等。一经核实，业主有权解除合同，并追究相应的违约责任和损失。
（七）现场安全、质量与环保管理要求及违约处罚措施
承包人在施工现场要建立、健全现场管理制度：安全防护、文明施工、环保要求（噪声控制、污水控制、防大气污染扬尘控制）、临电安全、 机械安全、消防安全、安全教育培训、现场保卫、现场场容卫生、施工物资、废弃物管理、现场材料堆放、库房管理、工人安全防护用品管理、食堂管理、厕所卫生管理、应急与急救等制度。工程开工前承包人应将上述规章制度呈报监理，其中工人教育、培训应有考核记录，应将复印件呈报业主代表/监理工程师。
1、安全管理
1.1工作依据
承包单位应遵守国家有关安全生产、文明总承包商面的法律、法规、行业标准进行施工，包括但不限于：
《中华人民共和国劳动法》
《中华人民共和国建筑法》
《建筑业安全卫生公约》
《企业职工伤亡事故报告和处理规定》
《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－88）
《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194－93）
《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80－91）
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）
《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33－2001）
《扣件式脚手架安全技术规范》（JGJ130－2001）
《建筑企业资质管理规定》
《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》
1.2违反国务院《建设工程安全生产管理条例》中相关施工单位责任内容按《条例》执行，并依《条例》规定向建设工程行政主管部门（市建委、市质量安全监管总站）递交书面报告；
1.3施工时应遵守有关的安全、劳动保护、防火、防毒的法律和法规，要有相应的管理制度；
1.4应设置专职的安全管理人员负责安全管理，派专人负责现场保安、成品保护；
1.5所有人员进场前必须做好安全教育、培训和交底，施工时必须按相关规定做好各种安全防护；
1.6违反下列安全生产管理规定内容之一者，违约金额为每项次500元：
（1）进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，并系下颌带，安全帽必须符合GB2811－1989标准。精装施工人员必须穿着统一服装，并有明显标记。
（2）凡在坠落高度基准面2米或2米以上，无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带。
（3）1.5米×1.5米以下的孔洞，用坚实盖板盖住，有防止挪动、位移的措施。1.5米×1.5米以上的孔洞四周设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网。
（4）管道井必须采取有效防护措施，防止人员、物体坠落，墙面等处的竖向洞口必须设置固定式防护门，或设置两道防护栏杆。
（5）因施工需要临时拆除洞口、临时防护的，必须设专人监护，监护人员撤离前必须将原防护设施复位。
（6）在2米以上高度施工作业时，必须有可靠防护的施工作业面，并设置安全稳固的爬梯。
（7）物料必须堆放平稳，不得放置在临边和洞口附近，也不得妨碍施工作业、通行。
（8）施工交叉作业时应当制定相应的安全措施，并指定专职人员进行检查与协调。
（9）各类悬挂物以及各类架体必须采取牢固稳定措施，临时建筑物应按规定要求搭设，以保证建筑物自身安全。
（10）施工现场一切安全防护设施，不准擅自拆改或做它用。
（11）工人下班前要拉闸断电，清理杂物，做到活完料清场地净。
1.7承包人应对施工过程中各类持证上岗人员的资格严格控制：包括检查、验证持证的有效性，检查是否及时审证及超期、所对应工种与持证是否相符，并将所有证件复印件报监理部备案。违反此规定违约金为1000元／证次。
1.8进入施工现场内的施工及管理人员，凡在施工现场吸烟或光脚、穿拖鞋、穿高跟鞋每次违约金为100元。
1.9由施工作业面高空抛物、进入现场打闹，或酒后进入作业面每次违约金为1000元，重复犯错的视情节加倍处罚。
2.0主管安全的负责人、专职安全员未经监理工程师/业主代表同意，不参加每月现场安全检查和监理例会者每次违约金为1000元。
2.1违反以下规定每项次违约金为1000元：
（1）承包人的专职人员在日常巡视、检查及验收的同时，要对所巡视、检查及验收部位的安全状态情况进行检查，发现安全隐患，及时整改，并对整改结果进行检查、落实并书面报送监理工程师。
（2）承包人每月除对质量、进度检查外，同时例行对安全管理管理进行检查。
（3）对施工过程中所需的安全设施、设备及防护用品严格控制：包括施工过程中所需搭设的安全设施、设备及防护用品，必须按规定进行检查、验收合格后方可使用。
2.3工程开工前，承包人应向监理工程师报送本工程机械使用计划，包括机械型号、数量、安全状态、进出场时间等。施工机械中的中小型施工机具在使用前，必须进行检查、验收。同时机械设备部门负责对机械操作人员进行安全操作技术交底，并且落实机械设备的日常检查，督促机操人员做好机械的维修保养工作（所有检查必须有书面证明合格资料并报送监理工程师）。违反此规定每次违约金为2000元。
2.4违反以下规定，每发现一项次违约金为1000元：
（1）脚手架工程控制：特殊脚手架按施工组织设计中专题方案规定的要求进行搭设，普通脚手架按规定要求搭设。各种脚手架搭设到一定高度时，按规定由有关部门人员分步进行检查、验收，合格后方可投入使用，使用中要落实专人负责维修；
（2）脚手架支搭及所用构件必须符合国家规范；
（3）在搭设脚手架时脚手架基础必须平整坚实有排水措施，架体必须支搭在底座上；
（4）脚手架施工操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20厘米，不得有空隙和探头板、飞跳板，操作面外侧应设一道护身栏杆和一道18厘米高的档脚板。脚手架施工后操作面下方净空距离超过3米时，必须设置一道水平安全网；
2.5承包人安全资料在工程施工前或阶段施工前，承包人应将有关资料及时报送监理工程师，以便审批。违反此规定每次违约金为1000元：
（1）《施工组织设计》和专项施工方案、季节性施工方案；
（2）安全技术措施、安全技术交底；
（3）分包的安全管理协议书；
（4）项目经理部安全生产管理体系及责任制；
（5）各类安全防护设施的验收记录；
（6）临时用电验收记录；电气设备测试、调试记录；接地电阻摇测记录；电工值班、维修记录；
（7）监理要求提供的其它进场资料；
2.6如果承包人有一次违反或未按本款中任何一条要求进行施工，每次违约金为500-2000元。且包括如下处理方式：
（1）停止使用、封存；
（2）指定专人进行整改，以达到规定的要求；
（3）对有不安全行为的人员先停止其作业或指挥，纠正违章行为，然后进行批评教育，情节严重的给予必要的处罚；
（4）事故隐患的控制要按规定做好隐患记录。
（5）按《施工现场临时用电安全技术规范》规定的要求编写现场临时用电施工组织设计，施工前对施工组织设计中的相关安全要求及措施进行审查、备案。施工中重点控制：施工现场临时用电的变配电装置、架空线路或电缆干线的敷设、分配电箱等用电设施，在通电投入使用前，按临时施工用电组织设计的要求进行检查、验收，合格后通电使用。
施工现场所有用电设备除做保护接零外，必须在设备负荷体的前端处设置漏电保护装置。
施工现场每台设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制2台以上用电设备（含插座）。
施工现场移动式配电箱和开关箱进出线，必须使用橡皮绝缘电缆。所有配电箱、开关箱应每月应进行检查和维修，检查、维修人员必须是专业电工。各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘。临时照明必须使用不超过36伏的低压电。使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米，电焊机两侧接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路。电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线，线路应绝缘良好、无破损、裸露。电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施，交流电焊机要装设专用防触电保护装置。现场临电采用单路供电系统，如埋地敷设，要求总承包商做好地下电缆的标识工作。
现场内所有的电闸箱内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合规定要求，开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统必须统一式样、统一配置，箱体统一刷涂桔黄色，并按照规定设置围栏和防护棚。
承包人应按照标准采用、并做好三相五线制的接零保护系统。各种电力设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按照规定采取可靠的接零或接地保护。必须设置两级漏电保护装置，实行分级保护。
手持电动工具的使用符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损。
电焊机设置单独开关，电焊机外壳应做好接零或接地保护。
2.6违反以下规定之一者，每项次违约金为1000元：
（1）施工作业人员操作前，应由施工技术负责人进行安全技术交底，双方签字认可。应分不同工种、不同的施工对象，或分阶段、分部、分工种进行安全技术交底。交底应采用书面形式，内容要有针对性。
（2）施工过程中对洞口、临边、高空作业所采取的安全防护措施，规定专人负责搭设与检查，以保证安全可靠。在施工现场内落实负责搭拆、维修、保养这些安全防护设施的班组。
（3）物品运输、贮存、使用得到有效控制。施工现场至少应有1名消防管理人员和1名专职安全员，按规定负责动火审批，按防火要求在规定区域和重点防火部位设置消防器材。施工现场的危险物品必须设置危险品仓库，并配有专人负责管理。
（4）承包人在每天下班后对作业区域的安全防护设施进行检查，并形成检查记录。
（5）搭设或拆除的安全防护设施、脚手架或其他设施设备，如当天未能完成时，应做好局部收尾，并设置临时安全设施。
（6）承包人要健全施工物资及废弃物管理：现场材料堆放、库房管理制度、工人安全防护用品管理制度。
（7）承包人要健全职工安全教育培训制度：项目经理及管理人员培训、新工人入场教育、三级教育、特定情况下的适时安全教育、特殊工种教育、食堂人员卫生教育、经常性教育。上述教育人员必须持有有效的相关证件上岗。
（8）承包人要健全应急与急救制度：承包商应在现场配备急救药箱，有兼职医务人员负责现场卫生。承包商还应成立应急小组。
（9）如果监理工程师在4天内针对工程中同样或类似的安全问题对承包人做过二次书面提醒和要求而承包人无明显整改的，违约金加1倍。承包人在接到第二次书面提醒和要求后三天内无根本整改或接到监理工程师第三次书面提醒：违约金加2倍。
（10）承包人在接到监理工程师关于重大安全隐患的监理通知单后，2日内承包人未有提出整改措施或4日内承包人未按照批复的整改措施实施则监理工程师有权要求业主缓发工程款直至该项措施得到全面落实。
（11）施工现场严禁发生任何肢体冲突，如有发现，将对冲突双方各处以20000元的经济处罚，同时将参与人员清出现场。
（12）扬尘管理：道路每天冲扫清理不少于3次，道路不能有破损。施工现场的建筑废弃物等应及时清运，临时堆放的不得超过12个小时（用于回填使用的除外）且表面不得见“干土”，不能及时清运的，应使用高密目安全网（2000目/100平方厘米）进行覆盖，已覆盖的每日洒水不少于2次。建筑施工现场配备有专人保洁，每天不少于4次的全面清扫，不定期对场区道路、堆场、裸土覆盖区域等处浮土、积灰动态清扫，定时洒水或喷洒抑尘剂，并做好记录，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；
2、质量管理
（1）违反下列内容（或有下列行为之一者）每次违约金为1000～5000元：（视情节严重情况）
（2）进场材料应报验并经监理工程师审批认可后方可使用。
（3）严禁使用未经监理工程师审批认可的材料、工程设备。
（4）材料物资进场后应标识清楚，待检物资、不合格物资、合格物资不准混放，对不合格物资必须在两日内清理出施工现场，并由监理工程师书面确认。
（5）检验批、分项、分部工程两次验收不合格项。在监理工程师进行施工部位旁站工作时，施工单位的工长、质检员不进行旁站管理一次者或超过半小时没有出现在施工部位的。
（6）进场材料复试时不按规范所规定的数量、规格进行材料试验者。不按监理工程师审批的施工方案内容施工者。经监理工程师验收合格的成品、半成品遭到有意或无意的损坏致使其达不到使用和观感要求每一处者。
（7）承包人不落实“三检”制度。
a.违反下列内容（或有下列行为之一者）每次违约金为5000～10000元（视情节严重）：
未经监理工程师验收认可就进行下道工序作业者。
施工中对超出质量验收规范内容，在无监理工程师认可的修复方案的情况下，私自进行覆盖、修补一处者。
施工资料与工程施工不同步，经监理工程师口头指出后仍不能在限定的时间内补齐，给监理工程师和业主的工作造成不利影响。监理部对此问题发出《工作联系单》，在《工作联系单》规定时间内（如果没有规定，则以《工作联系单》发出3日为期限）仍未见回复并对此行为不进行整改者。
施工过程中违反施工规范强制性条款内容的施工者。
无正当理由不接收《监理通知单》，又无有效书面文件说明拒收理由者。
管道焊接、粘接不遵守安全管理规定，或不按经批准的施工方案进行施工，从而引发火灾或其他安全事故，或对其它专业工程造成损害者，应视损失轻重给予相应处罚（此处罚应以监理工程师的最终决定并经业主同意为准）。
b.违反下列内容（或有下列行为之一者）每次违约金为1万～5万元：
对工程材料、工程设备检验，试验、取样不规范或弄虚作假者。
不按《监理通知单》内容进行安全、质量整改者。
不按《暂停施工令》内容停止施工作业者。
故意隐瞒质量、安全事故未采取及时、有效的措施，并不保护好事故现场弄虚作假者。
明装设备与管道安装完毕未进行竣工验收前，由于施工单位本身的原因造成设备或管道的破坏、玷污，造成不可挽回的损失或使工程形成永久性缺陷者，视情节和造成损失严惩程度予以处理。
c.如果监理工程师在4天内针对工程中同样或类似的质量问题对承包人做过二次书面提醒和要求而承包人无明显整改的，违约金为3000—5000元。承包人在接到第二次书面提醒和要求后三天内无根本整改或接到监理工程师第三次书面提醒：违约金为5000—20000元；承包人在接到第三次书面提醒和要求后三天内无根本整改并接到监理工程师第四次书面提醒：违约金为10000元以上。
d.施工单位有责任和义务保护所有成品、半成品。施工单位有责任做好成品保护的后续检查和维护工作，并在有必要的情况下做好二次保护工作。工程交付甲方前，发生损坏、丢失的，施工单位负责自费予以修复。因施工单位责任对现场其它材料设备造成损坏的，施工单位承担修复及赔偿责任，如施工单位未能按照甲方及监理公司的要求及时修补和赔偿，甲方有权另行委托他人完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由施工单位承担，并由施工单位承担一切经济及法律责任，同时，施工单位应向甲方支付违约金1万元/次。具体要求：所有门边做不低于1.2米硬质防护，室内门窗、幕墙型材玻璃采用彩条布或薄膜进行防护，施工单位应综合考虑以上要求但不限以上要求进行成品防护。
（八）实施方案要求
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分
（1）施工组织总体设想
①需详细阐述工程项目的整体规划思路和组织架构；
②应包括项目管理目标、实施原则和总体部署方案；
③要求内容完整、逻辑清晰、具有可操作性。
（2）方案针对性
①必须针对项目特点和难点制定专项方案；
②应结合工程实际情况提出创新性解决方案；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]③方案应体现技术先进性和经济合理性。
（3）施工标段划分
①明确标段划分依据和边界界定；
②说明各标段间的衔接配合措施；
③划分方案应科学合理，便于施工组织管理。
[bookmark: OLE_LINK9]2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
（1）平面布置规划
①提供详细的施工总平面布置图；
②说明各功能区划分依据和布置原则；
③布置方案应符合安全文明施工要求。
（2）临时设施配置
①明确各类临时设施的规格、数量和位置；
②说明临时设施的建造标准和使用要求；
③配置方案应满足施工需要并符合环保要求。
（3）临时道路系统
①详细规划场内交通路线和出入口设置；
②说明道路设计参数和施工标准；
③方案应确保物流畅通和交通安全。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（1）进度计划编制
①提供完整的进度计划网络图和横道图；
②明确关键线路和里程碑节点；
③计划编制应科学合理，符合工期要求。
（2）进度保障措施
①建立完善的工期保证体系；
②制定各阶段进度控制的具体措施；
③提出进度滞后的应急预案。
4、施工过程各阶段质量安全的保证措施
（1）质量保证体系
①建立完整的质量管理组织机构；
②制定各工序质量控制标准和检验程序；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]③明确质量通病防治措施。
（2）安全生产管理
①建立安全生产责任体系；
②制定危险源识别和防控措施；
[bookmark: OLE_LINK14]③编制专项安全施工方案。
5、劳动力、机械设备和材料投入计划
（1）劳动力配置
①提供详细的劳动力投入计划和工种配置；
②说明劳动力组织管理和技能培训方案；
③制定特殊工种持证上岗管理措施。
（2）机械设备配置
①编制机械设备投入清单和使用计划；
②说明设备维护保养管理制度；
③制定大型机械设备专项使用方案。
（3）材料供应管理
①提供主要材料采购和进场计划；
②建立材料质量检验和保管制度；
③制定材料节约和循环利用措施。
注：实施方案应做到内容完整、数据准确、措施可行，各项方案需相互衔接配套，确保项目顺利实施。供应商应结合项目实际情况进行针对性编制，不得简单套用模板。
四、项目组成员要求
项目组成员应配置相应项目管理、施工、安全等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施，采购人有权对不能胜任本项目工作的技术人员提出更换。
核心团队：项目负责人1名，具备丰富的幼儿园维修改造项目管理经验，熟悉施工规范、安全标准及验收流程，统筹协调施工进度与质量管控。
施工团队：根据工程实际进度需求，动态调整施工人员数量，确保施工效率与安全。
安全团队：熟悉幼儿园建筑安全标准及环保要求，负责材料验收、施工质量检查及安全监督，确保符合儿童活动场所的特殊规范。
五、项目验收
（一）验收时间：采购人在履约验收条件达到时5个工作日内启动履约验收工作。
（二）验收内容：采购人组织验收人员对项目进行验收，根据采购文件、响应文件、政府采购合同等要求进行验收。如果验收不符合要求，采购人有权要求成交供应商无条件更正，由此造成的一切损失由成交供应商自行承担。
（三）验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足采购文件实施要求及成交供应商承诺的其他指标。
六、商品包装环保要求
1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于40%； 
2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 
3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 
4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）； 
5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色； 
6、纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 
7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 
注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。
七、快递包装环保要求
1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10、快递应使用电子面单；
11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
[bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc195893660]
第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	中小企业声明函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	供应商资质
	符合磋商文件要求

	项目负责人资格
	符合磋商文件要求

	项目负责人社会养老保险
	符合磋商文件要求

	安全生产许可证
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
[bookmark: EB9fc9bd0651534134824972d053d71a11]（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00
	即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30。

	技术响应
	节能环保
	2.00
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得1分；
2、投标产品在财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得1分。未提供的不得分。
注：成交供应商提供的有关证书将随成交结果同步公开。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	15.00
	供应商自2022年1月1日（以竣工验收时间为准）以来，承担过类似项目的，每有一个得3分，最高得15分。
注：1、响应文件中同时提供中标（成交）通知书、合同和验收通过（或同等意思表达）材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容，否则业绩不得分；3、成交供应商提供的有关业绩材料将随成交结果同步公开。

	
	项目负责人职称
	5.00
	供应商拟派项目负责人具有工程类中级技术职称得3分，具有工程类高级及以上技术职称得5分，最高得5分。
注：1、响应文件中提供相关证书电子件，未提供不得分。2、成交供应商提供的有关证书将随成交结果同步公开。

	项目实施方案
	总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分
	10.00
	针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、工程技术要求”，提供总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分。优于采购需求，得10分；满足采购需求，得8分；略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求，得6分；没有内容不得分。

	
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
	10.00
	针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、工程技术要求”，提供施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。优于采购需求，得10分；满足采购需求，得8分；略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求，得6分；没有内容不得分。

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	10.00
	针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、工程技术要求”，提供施工进度计划和各阶段进度的保证措施。优于采购需求，得10分；满足采购需求，得8分；略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求，得6分；没有内容不得分。

	
	施工过程各阶段质量安全的保证措施
	9.00
	针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、工程技术要求”，提供施工过程各阶段质量安全的保证措施。优于采购需求，得9分；满足采购需求，得7分；略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求，得5分；没有内容不得分。

	
	劳动力、机械设备和材料投入计划
	9.00
	针对采购文件“第四部分、采购需求”中“三、工程技术要求”，提供劳动力、机械设备和材料投入计划。优于采购需求，得9分；满足采购需求，得7分；略有缺陷经后期优化后可以完成采购需求，得5分；没有内容不得分。


（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2.中小企业政策
本项目按以下第  1  种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为  /  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）
3.政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
6.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。
[bookmark: _Toc195893661]
第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]


响  应  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               



响应文件目录

一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法人授权书
五、中小企业声明函
六、分项报价表
七、技术要求响应及偏离表
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、磋商所需其他材料

[bookmark: _Toc195893662]
一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc195893663]
二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc195893664]
三、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
附营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料。
[bookmark: _Toc195893665]
四、法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                         
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                        
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                            
[bookmark: _Toc195893666]
五、中小（微）企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
[bookmark: _Toc195893667]
五、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
 日  期：
[bookmark: _Toc195893668]
六、分项报价表

一、投标报价的编制应符合下列规定：
   1  使用表格：
   投标报价使用的表格须符合GB50500-2013规定要求，包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—16、表—20、表—21或表—22。
   2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章。
   3  总说明应按下列内容填写：
      1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
      2）编制依据等。
二、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。


	　
	　
	工程

	投标总价

	　
	投  标  人：
	　
	　

	　
	(单位盖章)
	　

	
	  年   月   日
	

	　
	　
	封—3




	投  标  总  价

	招     标    人：
	　

	工  程   名  称：
	　

	投标总价（小写）：
	　

	        （大写）：

	投  标  人：
	　
	　

	　
	　
	(单位盖章)

	法定代表人

或其授权人：
	　
	　

	　
	(签字或盖章)

	编  制  人：
	　
	　

	　
	

	时     间：
	　
	     年    月    日

	　
	　
	扉—3




[bookmark: _Toc195893669]七、技术要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064]序号
	采购文件内容
	响应文件内容
	偏离（填报“正偏离、无偏离或负偏离”）
	偏离内容及说明
	证明
材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。
2、凡响应文件中所投货物或服务与采购文件有偏离的，均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。
3、如果采购文件要求提供证明材料，供应商应将证明材料列于此表之下。
4、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明响应文件中对应的页码范围。
5、行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Toc195893670]八、项目实施方案


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc195893671]九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc195893672]
十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc195893673][bookmark: _Toc28140]
十一、磋商所需其他材料
请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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