采购需求
项目属性：服务类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业
本项目不接受进口产品。
一、项目基础信息
1、项目名称：山水工程绩效评估、档案整理和专项验收技术服务项目
2、最高限价：130万元
3、合同履行期限：2025年9月底前完成
4、付款方式：
预付款：合同签订后采购单位收到供应商发票后10个工作日内，支付10%的合同价款作为预付款；
进度款：完成湖滨新区骆马湖退圩还湖工程绩效评估后付至合同价款的30%；通过市级验收付至合同价款的70%；通过省级验收并完成档案整理工作后付至合同价款的100%；（注：付款时扣除预付款后再支付）。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。
二、服务内容及要求
1.项目背景
党中央、国务院高度重视生态文明建设工作，习近平总书记多次就生态文明建设作出重要批示、指示，明确指出“生态是统一的自然系统，是相互依存、紧密联系的有机链条”。2020年11月，习总书记在江苏考察时提出“江苏省要全面把握新发展阶段的新任务新要求，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，把保护生态环境摆在更加突出的位置，推动经济社会高质量发展、可持续发展，着力在改革创新、推动高质量发展上争当表率，在服务全国构建新发展格局上争做示范，在率先实现社会主义现代化上走在前列”，并针对南水北调东线工程提出要确保工程成为优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线。2022年6月，江苏省组织申报的《江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》（以下简称江苏省“国家山水工程”）成功入选“十四五”期间全国第二批中央财政支持的山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。骆马湖(宿迁市湖滨新区)退圩还湖工程是江苏省“国家山水工程”的子项目之一，属于沂沭泗保护修复分区中的环骆马湖水生态保护修复单元。
项目实施范围位于宿迁市湖滨新区，主要涉及皂河镇，计划采取自然恢复及生态重建等修复模式，通过退圩工程、生态工程等措施开展山水林田湖草沙一体化综合保护与修复。为进一步规范子项目建设，完善项目档案整理、绩效评价，为山水工作子项目专项验收提供基础条件，按照《关于进一步加强“国家山水工程”建设管理的通知》(苏自然资函〔2022〕1441号)、《关于印发<江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程及资金管理暂行办法>的通知》(苏自然资函〔2022〕1442号)等要求，开展湖滨新区骆马湖退圩还湖工程技术服务工作。
2.服务内容
湖滨新区骆马湖退圩还湖工程技术服务工作共涉及宿迁市三里湿地退圩还湖及生态修复工程、宿迁市湖滨新区山水工程（骆马湖110公顷退圩还湖工程）两个具体工程，主要工作内容包括湖滨新区骆马湖退圩还湖工程档案整理、绩效评估及专项验收。
（1）湖滨新区骆马湖退圩还湖工程档案整理
收集项目立项资料、项目招投标文件、项目财务文件、项目管理文件、项目验收文件、项目管护文件、项目设计文件、项目施工文件、项目监理文件等档案资料，并整理形成湖滨新区骆马湖退圩还湖工程档案成果。
（2）湖滨新区骆马湖退圩还湖工程绩效评估
调查项目建设任务完成情况、资金使用情况，按照实施方案中制定的实施内容和投资计划，逐条进行实施情况评价和资金使用评价；按照实施方案中制定的实施期限，对工程实施和完成时间进行评价；按照实施方案中制定的绩效目标和指标，逐个开展目标考核评价，分析实施情况及目标完成情况；总结项目实施的主要成效，分析项目实施存在的主要问题，提出改进建议。形成分年度绩效评价报告、年度自评表、项目绩效评价报告。
（3）湖滨新区骆马湖退圩还湖工程专项验收
按照区级自验、市级初验、省级终验的分级验收机制，协助做好湖滨新区骆马湖退圩还湖工程验收工作，包括邀请专家、筹备会务、汇编验收材料、组织汇报等。
3.主要成果
（1）形成湖滨新区骆马湖退圩还湖工程档案成果、湖滨新区骆马湖退圩还湖工程分年度绩效评价报告（结合项目进度，完成工程实施期间所有年度的分年度绩效评价报告）、湖滨新区骆马湖退圩还湖工程年度自评表（结合项目进度，完成工程实施期间所有年度的年度自评表）、项目绩效评价报告、湖滨新区骆马湖退圩还湖工程专项验收材料；
（2）成果须符合国家有关部门的法律、法规、规章、标准、规范、规程以及满足本项目的要求。成果应准确完整地阐述规划意图和内容，要求语言简练、准确，措施要务实管用，具有较强针对性和指导性。
（3）基础资料应完整、准确、可靠，最终成果须全面、清晰。
（4）以上资料包括纸质文件和相应的电子文件。纸质文件包括文本、图纸和图册等；电子版规划档案文件包括汇报材料（ppt）、规划报告、规划图纸的电子版。内容必须清晰、完整、全面。
（5）文件数量（或份数）满足审查要求，由采购人确定，至少提供6套纸质文本，统一装订为A3（或A4）格式。
4.质量要求
湖滨新区骆马湖退圩还湖工程档案成果满足《中华人民共和国档案行业标准》要求；湖滨新区骆马湖退圩还湖工程分年度绩效评价报告、分年度自评表、项目绩效评价报告满足《项目支出绩效评价管理办法》、《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》要求；湖滨新区骆马湖退圩还湖工程专项验收材料符合《国土空间生态保护修复工程验收规范》要求。
5.进度要求
（1）2025年6月底前完成湖滨新区骆马湖退圩还湖工程绩效评估;
（2）2025年8月底前组织完成市级验收;
（3）2025年9月底前组织完成省级验收并完成档案整理工作。
6.安全保密
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或许可第三方使用，制定相应安全保密措施方案，含涉密成果管理、涉密人员培训等，并与采购人签订保密协议，否则追究其相应法律责任。
7.报价要求
本项目对任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，投标总价含服务本身、交通费、人工费、验收费、税金以及完成本项目所涉及到的其他一切相关费用，采购单位在上述价款之外不再支付其他任何费用。
三、验收程序及标准
1.成立验收小组及成员情况；
2.验收时间及验收地点。
3.验收程序：听取采购人、成交供应商对项目实施的情况汇报；现场查看和听取情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等过程进行详细描述和提出要求。
4.验收内容：包括该项目所有采购的内容。
5.出具验收报告（凭证）。
6.验收标准：提交的成果资料符合相关规范、符合采购人有关要求，并符合日常登记档案有关要求。
四、其他要求
1、供应商根据采购内容编制实施方案，方案应包含：项目理解、档案整理、绩效评价、专项验收、质量及进度保证措施等方案。
2、项目理解
供应商针对本项目采购需求编写项目理解方案（包括但不限于项目管理模式、特点，管理理念、计划及配套措施等）。
3.档案整理方案
供应商针对本项目编写档案整理方案（包括但不限于前期准备、系统整理、加工处理、电子档案整理、上架与管理等）。
4.绩效评价方案
供应商针对本项目编写绩效评价方案。
5.专项验收方案
供应商针对本项目编写专项验收方案（包括但不限于验收组织、验收准备等）
6.质量保障措施及进度安排方案
供应商针对本项目进度要求编写质量保障措施及进度安排方案（包括但不限于计划目标、时间安排、质量保证措施等），对可能产生的质量问题进行分析归纳，并给出合理建议。
五、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.采购本国货物、工程和服务
1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
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